

CUP: E97B15000170005 PIANO DEGLI INTERVENTI
DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
2016 - 2019

PROGETTO DEFINITIVO
ACQUEDOTTO DEL FORTORE, LOCONO ED OFANTO - OPERE DI
INTERCONNESSIONE - II LOTTO: CONDOTTA DALL'OPERA DI
DISCONNESSIONE DI CANOSA AL SERBATOIO DI FOGGIA

Il Responsabile del Procedimento
ing. Massimo PELLEGRINI

PROGETTAZIONE

Progettisti

ing. Rosario ESPOSITO (Responsabile del progetto)

ing. Tommaso DI LERNIA

ing. Michelangelo GUASTAMACCHIA

ing. M. Alessandro SALIOLA

geom. Giuseppe VALENTINO

ing. Roberto LAVOPA

Collaborazione alla progettazione

geom. Pietro SIMONE

Il Responsabile Ingegneria di Progettazione
ing. Massimo PELLEGRINI



acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Direzione Ingegneria

Il Direttore
ing. Andrea VOLPE

Elaborato

D.14.3

Quadro economico

Codice Intervento P1292

Codice SAP: 21/16650

Prot. N. 45215

Data 14/07/2020

Scala: -

N. Rev.	Data	Descrizione	Disegnato	Controllato	Approvato
00	OTT. 2020	Emesso per Progetto definitivo	-	-	-

A		IMPORTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	
A ₁	Importo lavori, forniture e servizi soggetto a ribasso d'asta	€	62 410 634,69
A ₂	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (Costi Indiretti - C.I.)	€	2 204 901,17
A ₃	TOTALE Importo lavori, forniture e servizi a base d'appalto (A₁+A₂)	€	64 615 535,86
A ₄	Corrispettivo per la progettazione esecutiva	€	503 982,12
	TOTALE IMPORTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (A₃+A₄)	€	65 119 517,98
	<i>di cui:</i>		
	<i>Importo soggetto a ribasso d'asta (A₁ + A₂)</i>	€	62 914 616,81
	<i>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A₂)</i>	€	2 204 901,17
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B ₁	Oneri da corrispondere ad altre amministrazioni	€	90 000,00
B ₂	Imprevisti ed arrotondamenti	€	1 215 161,87
B ₃	Espropriazioni (indennità espropriative e relativi oneri afferenti)	€	6 700 000,00
B ₄	Oneri per scavo archeologico preventivo (OS25), assistenza archeologica e attuazione prescrizioni Soprintendenza	€	500 000,00
B ₅	Spese Generali	€	1 575 320,15
	<i>di cui:</i>		
B _{5.1}	<i>Spese tecniche relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, compresa la relazione geologica, progettazione definitiva, nonché i rilievi e le indagini propedeutiche alla progettazione</i>	€	300 000,00
B _{5.2}	<i>Spese per rilievi, accertamenti ed indagini</i>	€	300 000,00
B _{5.3}	<i>Spese per acquisizione pareri e/o conferenze di servizi</i>	€	50 000,00
B _{5.4}	<i>Spese per direzione di lavori</i>	€	10 000,00
B _{5.5}	<i>Spese per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</i>	€	10 000,00
B _{5.6}	<i>Spese per assistenza giornaliera e contabilità</i>	€	10 000,00
B _{5.7}	<i>Spese per attività connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione</i>	€	500 036,33
B _{5.8}	<i>Spese per commissioni giudicatrici</i>	€	5 000,00
B _{5.9}	<i>Spese per pubblicità, pubblicazione bandi e gara</i>	€	10 000,00
B _{5.10}	<i>Spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto</i>	€	20 000,00
B _{5.11}	<i>Collaudo tecnico amministrativo</i>	€	260 220,53
B _{5.12}	<i>Collaudo statico</i>	€	95 063,29
B _{5.13}	<i>Collaudi specialistici</i>	€	5 000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	10 080 482,02
	TOTALE GENERALE	€	75 200 000,00
<p>Nel quadro economico di progetto non è stata applicata l'aliquota d'imposta IVA sui lavori e spese perchè l'Acquedotto Pugliese S.p.A., in quanto soggetto sostituto d'imposta, eserciterà la rivalsa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 633/72.</p>			