


(*) SPESSORI E VOLUMI DI BONIFICA

Svincoli e viabilità secondarie			
	Superficie	Spessore di bonifica (m)	Volume di scavo di bonifica (mc)
Svincolo di Matelica Nord	14794	0,40	5918
Svincolo di Cerreto D'esi - San Michele	6150	0,40	2460
Svincolo di collegamento con la SS76	8820	0,50	4410
Deviazione alla prog. 2+619	1110	0,50	555
Deviazione alla prog. 2+767	1110	0,50	555
Volume totale di bonifica mc			13897



**ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA
E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA
MAXI LOTTO 2**

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:
SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO - VALFABBRICA
SS. 76 "VAL PIESINO", TRATTO FOSSATO VICO - CANCELLE E ALBACICIA - SERRA SAN QUIRICO
"PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO

CONTRAENTE GENERALE: DIRPA 2 s.c.a.r.l.	Il responsabile del Contratto Generale: Ing. Federico Montanari	Il responsabile Integrazioni delle Prestazioni Specialistiche: Ing. Salvatore Lieto
Mandatario: PROGIN s.p.a.	Mandati: LOMBARDI SA INGEGNERI CONSULENTI	SGAI s.r.l. di E. FORNINI & C. Studio di ingegneria e design specialistico
RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE PER L'A.T.I. Ing. Antonio Grimaldi	IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE Ing. Ignazio Farotti	IL DIRETTORE DEI LAVORI Ing. Peggino Marascio

2.1.1. - PEDEMONTANA DELLE MARCHE
Lotto funzionale del Sub lotto 2.1 - Tratto Fabriano - Matelica Nord
SEZIONI TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
SEZIONI TIPO - INTERSEZIONI A RASO DI RACCORDO
TRA LA VIABILITÀ DI PROGETTO E VIABILITÀ ESISTENTE

SCALA: VARIE
DATA: Luglio 2020

Codice Unico di Progetto (CUP): F12C03000050021 (Assegnato CUP: 20-04-2015)

Codice elaborato: [07] [03] [21] [1] [E] [08] [C] [S] [2] [9] [0] [0] [5] [2] [7] [1] [4] [F]

REV.	DATA	DESCRIZIONE	Redatto	Controllato	Approvato
E	Luglio 2016	EMMISSIONE A SEGUITO OSSERVAZIONI RINA	PROGIN	PROGIN	S. LIETO
F	Luglio 2020	Revisione generale	PROGIN	PROGIN	S. LIETO