PROFILO  Viab. km 6+721

SEZIONE 33

MOVIMENTI DI TERRA

PROGRESSIVA

690.62

RILEVATO

033 mq

SCAVO

148 mq

320.00
A4

200

ScaTico

4,04 ml

VEGETALE

027 mq

GRADONATURE

0.00 ml

200

SEZIONE N. : 179

Q. PROGETIO : 332.23
DISTPROG. : 7+300.00

PAVIMENTAZIONE

PROFILO  Viab. km 6+721
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PROFILO  Viab. km 6+721

SEZIONE 34

MOVIMENTI DI TERRA

PROGRESSIVA

715.86

RILEVATO

2.22 mq

SCAVO

0.70 mq

320.00
AN 4

200

SCOTICO

6.6 ml

VEGETALE

0.65 mq

GRADONATURE

0.00 ml

200

SEZIONE N. - 1/9a

Q. PROGETIO : 332.70
DIST.PROG. : 7+325.00

PAVIMENTAZIONE
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PROFILO  Viab. km 6+721

SEZIONE 35

MOVIMENTI DI TERRA

PROGRESSIVA

741.13

RILEVATO

212 mq

SCAVDO

0.74 mq

320.00
A4

200

SCaOTICO

6.25 ml

VEGETALE

063 mq

GRADONATURE

0.00 ml

200

SEZIONE N. : 180

Q. PROGETTO : 333.0/7
DIST.PROG. : 7+350.00

PAVIMENTAZIONE
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GUABRILATERG
D. R Marche Umbria 8.p.A.
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PROFILO  Viab. km 6+721

ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA
E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA
MAXI LOTTO 2

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:
SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO -VALFABBRICA

SS. 76 "VAL D'ESINO", TRATTI FOSSATO VICO - CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO
"PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO

SEZIONE 36

MOVIMENTI DI TERRA

PROGRESSIVA

766.40

RILEVATO

052 mq

SCAVDO

214 mq

320.00
A4

200

ScaTico

344 nml

VEGETALE

031 mq

GRADONATURE

0.00 ml

200

SEZIONE N. : 180a

Q. PROGETIO : 333.34
DIST.PROG. = 7+375.00

PAVIMENTAZIONE

INERTI STABILIZZATI

QUOTE
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SEZIONE N. : 183

Q. PROGETTO : 333.58
DIST.PROG. : 7446341

SEZIONE 37 MOVIMENTI DI TERRA PAVIMENTAZIONE
RILEVATO 2.83 mq INERTI STABILIZZATI
PROGRESSVA  791.70 SCAVE 079 nq
SCOTICO 6.61 ml
VEGETALE 0.77 mq
GRADONATURE 0.00 ml
SEZIONE N. : 181
Q. PROGETTO : 333.52
DIST.PROG. : 7+400.00
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PROFILO  Viab. km 6+721
SEZIONE 38 MOVIMENTI DI TERRA PAVIMENTAZIONE
RILEVATO 20.26 mq INERTI STABILIZZATI
PROGRESSIVA  818.16 SCAVE 018 nq
SCOTICO 11.57 ml
VEGETALE 326 mq
GRADONATURE 352 ml
SEZIONE N. : 181a
Q. PROGETTO . 333.60
DIST.PROG. : 7+425.00
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PROFILO  Viab. km 6+721
SEZIONE 39 MOVIMENTI DI TERRA PAVIMENTAZIONE
RILEVATO 210 mq INERTI STABILIZZATI
PROGRESSIVA  843.53 SCAVE 067 nq
SCOTICO 6.21 ml
VEGETALE 0.64 mq
GRADONATURE 0.00 ml
SEZIONE N. : 1682
Q. PROGETIO . 333.59
DIST.PROG. : 7+450.00
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PROFILO  Viab. km 6+721
SEZIONE 40 MOVIMENTI PAVIMENTAZIONE
RILEVATO 2.34 mq INERTI STABILIZZATI
PROGRESSIVA  857.06 SCAVE 091 nq
SCOTICO 6.8 ml
VEGETALE 0.65 mq
GRADONATURE 0.00 ml
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RESPONSABILE DELLA PROGE
PER L’A.T.L.
Ing. >mmm%mam Grimaldi
IL COORDINATORE DELLA
VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Giulio Petrizzelli Ing. Salvatore Chirico Ing. Peppino Marascio
2.1.1. - PEDEMONTANA DELLE MARCHE SCALA:
Lotto funzionale del Sub lotto 2.1 - Tratto Fabriano - Matelica Nord 1200
SISTEMAZIONE VIABILITA' INTERFERITA KM 6+721
DATA:
SEZIONI TRASVERSALI - Tav. 5 di 6 Luglio 2018
Codice Unico di Progetto (CUP) F12C03000050021 (Asscgnato CIPE 20-04-2015)
Opera Tratto Settore CEE WBS Id. doc. N. prog. Rev.

Codice elaborato: NQ\QQNNNHNNmmNQQOmNQME

REV. DATA DESCRIZIONE Redatto Controllato Approvato
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