



FABRIANO

CS35.01

SVINCOLO DI MATELICA OVESTI/ESANATOGIA

km 3+655.00

Viabilita' 1

RAMPA 5

Tombino DN1500

ROTATORIA

ASSE PEDEMONTANA 3+715.96
ASSE 1- 0+151.69

Cavalcavia
km 3+715.96

ASSE 1

Muro L=53.66 m

FINE 1° STRALCIO 2° LOTTO FUNZIONALE PK 3+840.00
INIZIO 2° STRALCIO 2° LOTTO FUNZIONALE PK 3+840.00

RAMPA 4

Tombino DN1500

RAMPA 3

Tombino circolare DN1500
km 3+740.00

Tombino Circolare DN 1500
km 3+940.00

RAMPA 2

MUCCIA

Sottovia Strada comunale Terriccioli
Scalolare 8.00x5.80 - km 3+889.49

QUADRILATERO
Marche Umbria S.p.A.

**ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA
E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA
MAXI LOTTO 2**

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:
SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO-VALFABBRICA
SS. 76 "VAL DESINO", TRATTI FOSSATO VICO - CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO
"PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO MUCCIA-SFERCIA.

PERIZIA DI VARIANTE

| | | |
|--|---|--|
| CONTRAENTE GENERALE: DIRPA 2 S.c.a.r.l. | Il responsabile del Contratto Generale: Ing. Federico Montanari | Il responsabile dell'ispezione delle Protezioni Specialistiche: Ing. Salvatore Lieto |
| PROGETTAZIONE: Associazione Temporanea di Imprese Mandatari: | RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE: Prof. Ing. Antonio Grimaldi | COORDINATORE GENERALE IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. Michele Curiale |
| RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Ignazio Foratti | COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: Ing. Vincenzo Pardo | IL DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. Peppino Marascio |

2.1.2 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE
Secondo stralcio funzionale: Matelica Nord - Matelica sud/Castelraimondo nord

INTERSEZIONI E SVINCOLI
Svincolo di Matelica Ovest / Esanatoglia
Pianimetria di progetto

Scala: 1:500
DATA: Giugno 2020

Codice Unico di Progetto (CUP) F12C03000050021 (Assegnato CPE 24-10-2015)

Codice elaborato: [017]003[2]7[2][2]7[2][2]C[S]3[0]0[P]A[0]3[D]

| REV. | DATA | DESCRIZIONE | Redatto | Contrattato | Approvato |
|------|-------------|-----------------------------|----------|-------------|-------------------------|
| D | Giugno 2020 | Variante tipologia svincolo | M. Varsi | A. Tosiani | S. Lieto A. Grimaldi |