



N.B.: PER LA TABELLA MATERIALI FARE RIFERIMENTO ALL'ELABORATO: L0703212E170M0000TV01

ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA MAXI LOTTO 2

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:
SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO - VALFABBRICA - SEBBA SAN QUIRICO
SS. 76 "VAL DESINO", TRATTO FOSSATO VICO - CANCELLE ALBACINA - SEBBA SAN QUIRICO
"PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

PERIZIA DI VARIANTE

CONTRAENTE GENERALE: 	Il responsabile del Contratto Generale: Ing. Federico Montanari	Il responsabile Integratori delle Proiezioni Specialistiche: Ing. Salvatore Lieto																								
PROGETTAZIONE: Associazione Temporanea di Imprese Mandatari:	RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE: PER F.V.T. Prof. Ing. Antonio Grimaldi Geologo Dott. Geol. Fabrizio Pontoni COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. Michele Curiale																									
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Ignazio Farotti																										
2.1.2. PEDEMONTANA DELLE MARCHE Secondo stralcio funzionale: Maticcia Nord - Maticcia sud/Castelraimondo nord		SCALE: 1:50 DATA: Aprile 2020																								
Codice Unico di Progetto (CUP): F12C03000050021 (Assegnato CUP: 23-12-2015)																										
Codice elaborato: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>C</td><td>R</td><td>P</td><td>0</td><td>2</td><td>1</td><td>C</td></tr></table>			0	1	2	3	2	1	2	1	2	1	2	0	1	1	1	0	0	C	R	P	0	2	1	C
0	1	2	3	2	1	2	1	2	1	2	0	1	1	1	0	0	C	R	P	0	2	1	C			
REV.	DATA	DESCRIZIONE	Redatto	Controllato	Approvato																					
A	Agosto 2016	Emissione esecutiva	Progr. Q. Silvestri	S. Lieto	A. Grimaldi																					
B	Novembre 2016	Emissione a seguito osservazioni ANAS	Progr. R. Alligretti	S. Lieto	A. Grimaldi																					
C	Aprile 2020	Emissione Perizia di Variante	Progr. C. Di Sesto	S. Lieto	A. Grimaldi																					