



N.B.: PER LA TABELLA MATERIALI FARE RIFERIMENTO ALL'ELABORATO: L070321E170M0000TV01

**ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA
E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA
MAXI LOTTO 2**

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:
SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO "VALFABBRICA"
SS. 76 "VAL PESINNO", TRATTO FOSSATO VICO - CANCELLE E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO
"PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

PERIZIA DI VARIANTE

CONTRAENTE GENERALE: 	Il responsabile del Contratto Generale: Ing. Federico Montanari	Il responsabile Integratore delle Proiezioni Specialistiche: Ing. Salvatore Lito																								
PROGETTAZIONE: Associazione Temporanea di Imprese Mandatari:	SGAI s.r.l. di E. Fortiani & C. Ingegneri Consulenti																									
RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE PER F.V.T.: Prof. Ing. Antonio Grimaldi GEOLOGO: Dott. Geol. Fabrizio Pontoni COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. Michele Curiale																										
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Iginio Farotti																										
2.1.2 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE Secondo stralcio funzionale: Matelica Nord - Matelica sud/Castelraimondo nord		SCALA: 1:50 DATA: Aprile 2020																								
ASSI PRINCIPALI: DIMENSIONI 1:50 ALLA PRG. 7-790/00 CARPENTERIA TAV. 3/3																										
Codice Unico di Progetto (CUP) F12C03000050021 (Assegnato CUP: 23-12-2015)																										
Codice elaborato: <table border="1" style="font-size: small; text-align: center;"> <tr><td>L</td><td>0</td><td>7</td><td>0</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>E</td><td>2</td><td>7</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>C</td><td>R</td><td>P</td><td>0</td><td>3</td><td>C</td></tr> </table>			L	0	7	0	3	2	1	2	E	2	7	0	1	1	3	0	0	C	R	P	0	3	C	
L	0	7	0	3	2	1	2	E	2	7	0	1	1	3	0	0	C	R	P	0	3	C				
<table border="1" style="width: 100%; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>REV.</th> <th>DATA</th> <th>DESCRIZIONE</th> <th>Redatto</th> <th>Controllato</th> <th>Approvato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Agosto 2016</td> <td>Emissione esecutiva</td> <td>Progin</td> <td>Q. Silvestri</td> <td>S. Lito</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Novembre 2016</td> <td>Emissione a seguito osservazioni ANAS</td> <td>Progin</td> <td>R. Alligretti</td> <td>S. Lito</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Aprile 2020</td> <td>Emissione per Perizia di Variante</td> <td>Progin</td> <td>C. Di Seto</td> <td>S. Lito</td> </tr> </tbody> </table>			REV.	DATA	DESCRIZIONE	Redatto	Controllato	Approvato	A	Agosto 2016	Emissione esecutiva	Progin	Q. Silvestri	S. Lito	B	Novembre 2016	Emissione a seguito osservazioni ANAS	Progin	R. Alligretti	S. Lito	C	Aprile 2020	Emissione per Perizia di Variante	Progin	C. Di Seto	S. Lito
REV.	DATA	DESCRIZIONE	Redatto	Controllato	Approvato																					
A	Agosto 2016	Emissione esecutiva	Progin	Q. Silvestri	S. Lito																					
B	Novembre 2016	Emissione a seguito osservazioni ANAS	Progin	R. Alligretti	S. Lito																					
C	Aprile 2020	Emissione per Perizia di Variante	Progin	C. Di Seto	S. Lito																					