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PREMESSA 
Nella presente relazione si riportano le quantità delle materie/lavorazioni di seguito elencate. 

Prolungamento Diga Foranea: 
• Volume salpamento massi artificiali; 
• Voleme escavo; 
• Volume nucleo in pietrame; 
• Volume strato filtro in scogli da 1 a 3 t; 
• Volume piede mantellata in scogli da 3 a 7 t; 
• Volume massi Antifer da 11 t. 

 
Collegamento ultimo miglio: 

• Volume scavo; 
• Volume rinterri con materiale proveniente dagli scavi; 
• Volume rilevato con materiale proveniente da cava; 
• Volume fondazione stradale; 
• Volume conglomerato bituminoso strato di base; 
• Volume conglomerato bituminoso strato binder; 
• Volume conglomerato bituminoso strato di usura; 
• Volume terreno vegetale; 
• Scogli di 2^ categoria; 
• Geotessuto; 
• Misto granulometrico. 
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1 INTERVENTO A: PROLUNGAMENTO DIGA FORANEA 

 

1.1 Escavo 

 

1.2 Salpamento massi artificiali 

 
  

VOLUME 
V.P.P.

VUOTI
VOLUME 
NETTO

PESO 
SPECIFICO

PESO

[m3] % [m3] [t] [t]
1.647,80 - - - -
2.380,38 47% 1.261,60    - -
2.547,54 30% 1.783,28    - -
2.205,27 30% 1.543,69    2,7 4.167,97         
3.172,83 30% 2.220,98    2,7 5.996,64         
7.654,50 47% 4.056,88    - -

RIEPILOGO

MASSI ANTIFER

SALPAMENTI

MATERIALE

PIETRAME
SCOGLI DA 1 A 3 t
SCOGLI DA 3 A 5 t

ESCAVO

SEZ i SEZ i+1 AREA i AREA i+1 AREA MEDIA DISTANZA VOLUME
- - mq mq mq m mc

24B 24A 16,27 33,38 24,83 10,00 248,25
24A 24 33,38 33,81 33,60 10,00 335,95
24 - 33,81 34,56 34,19 10,00 341,85
23 - 34,56 34,56 34,56 1,50 51,84

977,89

SEZ i SEZ i+1 AREA i AREA i+1 AREA MEDIA DISTANZA VOLUME
- - mq mq mq m mc

23 SX 25 17,57 16,96 17,26 19,72 340,35
25 23 DX 16,96 17,01 16,98 19,41 329,56

669,91

1.647,80

VOLUME ESCAVO

Sommano mc

VOLUME ESCAVO RICCIO DI TESTA

Sommano mc (B)

Sommano mc (A+B)

SEZ i SEZ i+1 AREA i AREA i+1 AREA MEDIA DISTANZA VOLUME
- - mq mq mq m mc

24B 24A 190,38 128,72 159,55 10 1.595,50
24A 24 128,72 20,93 74,83 10 748,25
24 - 20,93 0,00 10,47 3,5 36,63

2.380,38

VOLUME SALPAMENTO MASSI ARTIFICIALI

Sommano mc
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1.3 Nucleo in pietrame 

 

1.4 Strato filtro in scogli da 1 a 3 t 

 
  

SEZ i SEZ i+1 AREA i AREA i+1 AREA MEDIA DISTANZA VOLUME
- - mq mq mq m mc

24B 24A 0,00 49,85 24,93 10,00 249,25
24A 24 49,85 81,58 65,72 10,00 657,15
24 23 81,58 89,05 85,32 10,00 853,15
23 - 89,05 89,05 89,05 1,50 133,58

1.893,13

SEZ i SEZ i+1 AREA i AREA i+1 AREA MEDIA DISTANZA VOLUME
- - mq mq mq m mc

23 SX 25 44,65 45,40 45,02 7,35 330,92
25 23 DX 45,40 44,40 44,90 7,21 323,49

654,42

2.547,54

Sommano mc (B)

Sommano mc (A+B)

VOLUME NUCLEO IN PIETRAME

Sommano mc (A)

VOLUME NUCLEO RICCIO DI TESTA IN PIETRAME

SEZ i SEZ i+1 AREA i AREA i+1 AREA MEDIA DISTANZA VOLUME
- - mq mq mq m mc

24B 24A 24,54 51,56 38,05 10,00 380,50
24A 24 51,56 54,66 53,11 10,00 531,10
24 23 54,66 56,92 55,79 10,00 557,90
23 - 56,92 56,92 56,92 1,50 85,38

1.554,88

SEZ i SEZ i+1 AREA i AREA i+1 AREA MEDIA DISTANZA VOLUME
- - mq mq mq m mc

23 SX 25 29,30 29,16 29,23 11,44 334,37
25 23 DX 29,16 27,63 28,39 11,13 316,03

650,39

2.205,27

Sommano mc (B)

Sommano mc (A+B)

VOLUME FILTRO IN SCOGLI DA 1 - 3 t

Sommano mc (A)

VOLUME FILTRO RICCIO DI TESTA IN SCOGLI DA 1 - 3 t
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1.5 Piede mantellata in scogli da 3 a 7 t 

 

1.6 Massi Antifer 

 

SEZ i SEZ i+1 AREA i AREA i+1 AREA MEDIA DISTANZA VOLUME
- - mq mq mq m mc

24B 24A 52,41 54,24 53,33 10,00 533,25
24A 24 54,24 51,40 52,82 10,00 528,20
24 23 51,40 51,44 51,42 10,00 514,20
23 - 51,44 51,44 51,44 1,50 77,16

1.652,81

SEZ i SEZ i+1 AREA i AREA i+1 AREA MEDIA DISTANZA VOLUME
- - mq mq mq m mc

23 SX 25 26,24 25,74 25,99 29,87 776,26
25 23 DX 25,74 25,18 25,46 29,22 743,76

1.520,02

3.172,83

Sommano mc (B)

Sommano mc (A+B)

VOLUME PIEDE IN SCOGLI DA 3 - 7 t

Sommano mc (A)

VOLUME PIEDE RICCIO DI TESTA IN SCOGLI DA 3 - 7 t

SEZ i SEZ i+1 AREA i AREA i+1 AREA MEDIA DISTANZA VOLUME
- - mq mq mq m mc

24B 24A 162,92 160,92 161,92 10,00 1.619,20
24A 24 160,92 170,50 165,71 10,00 1.657,10
24 23 170,50 175,93 173,22 10,00 1.732,15
23 - 175,93 175,93 175,93 1,50 263,90

5.272,35

SEZ i SEZ i+1 AREA i AREA i+1 AREA MEDIA DISTANZA VOLUME
- - mq mq mq m mc

23 SX 25 89,96 89,72 89,84 13,55 1.216,85
25 23 DX 89,72 85,92 87,82 13,27 1.165,31

2.382,15

7.654,50

Sommano mc (B)

Sommano mc (A+B)

VOLUME MANTELLATA IN MASSI ANTIFER

Sommano mc (A)

VOLUME MANTELLATA RICCIO DI TESTA IN MASSI ANTIFER
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2 INTERVENTO B: BY-PASS DELLE SABBIE 
 

TABELLA VOLUMI DI ESCAVO BY-PASS DELLE SABBIE 

 
Sezione di escavo (mq) Lunghezza tronco (m) mc 

Tronco A - sez.rif. 9 195,0 75,0 14625 

Tronco B - sez.rif. 10 265,0 75,0 19875 

Tronco C - sez.rif. 11 238,0 75,0 17850 

Tronco D - sez.rif. 12 209,0 75,0 15675 

Tronco E - sez.rif. 13 178,0 75,0 13350 

Tronco F - sez.rif. 14 141,0 75,0 10575 

Tronco G - sez.rif. 15 113,0 75,0 8475 

Tronco H - sez.rif. 16 92,0 112,5 10350 

  
tot mc 110775 

 

3 INTERVENTO C: REALIZZAZIONE PENNELLO DI SOPRAFLUTTO 

  
Sez. A Sez. B Sez. C Sez. D 

L= 9.80 ml L= 32.0 ml Volume Tronco di Cono L= 19.0 ml 
Pietrame (Con mezzi terrestri) 16.00 mq 53.30 mq 988.00 mc - 
Pietrame (Con mezzi marittimi) - - - 19.30 mq 
1^ categoria (Con mezzi 
terrestri) - 43.60 mq 128.60 mc - 

2^ categoria (Con mezzi 
terrestri) 10.60 mq 40.80 mq 829.30 mc - 

2^ categoria (Con mezzi 
marittimi) - - - 22.90 mq 

3^ categoria (Con mezzi 
terrestri) 17.70 mq 23.40 mq - - 

3^ categoria (Con mezzi 
marittimi) - - - 22.90 mq 
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Massi in CLS (Con mezzi 
marittimi) - - 431.50 mc - 

 

4 INTERVENTO D: COLLEGAMENTO ULTIMO MIGLIO 

 

4.1 Scavo 

 
  

VOLUME V.P.P. SUPERFICIE

[m3] [m2]
SCAVO 1.100,50 -
RINTERRI 37,10 -
RILEVATO 2.688,55 -
FONDAZIONE STRADALE 393,00 -
STRATO BASE 150,23 -
STRATO BINDER 60,78 -
STRATO USURA 36,25 -
TERRENO VEGETALE 151,16 -
SCOGLI II^ CAT. 337,30 -
GEOTESSUTO - 538,21
MISTO GRANULOMETRICO 22,07 -

MATERIALE

RIEPILOGO

SEZ i SEZ i+1 PROG i PROG i+1 AREA i AREA i+1 AREA MEDIA DISTANZA VOLUME
- - [m] [m] [m2] [m2] [m2] [m] [m3]
1 2 0,00 5,00 6,36 5,80 6,08 5,00 30,40
2 3 5,00 10,00 5,80 5,28 5,54 5,00 27,70
3 4 10,00 15,00 5,28 5,86 5,57 5,00 27,85
4 5 15,00 20,00 5,86 6,76 6,31 5,00 31,55
5 6 20,00 25,00 6,76 7,26 7,01 5,00 35,05
6 7 25,00 30,00 7,26 7,70 7,48 5,00 37,40
7 8 30,00 35,00 7,70 10,06 8,88 5,00 44,40
8 9 35,00 40,00 10,06 10,18 10,12 5,00 50,60
9 10 40,00 45,00 10,18 10,45 10,32 5,00 51,58

10 11 45,00 50,00 10,45 11,17 10,81 5,00 54,05
11 12 50,00 55,00 11,17 11,56 11,37 5,00 56,83
12 13 55,00 60,00 11,56 11,92 11,74 5,00 58,70
13 14 60,00 65,00 11,92 12,36 12,14 5,00 60,70
14 15 65,00 70,00 12,36 12,76 12,56 5,00 62,80
15 16 70,00 75,00 12,76 13,17 12,97 5,00 64,83
16 17 75,00 80,00 13,17 13,09 13,13 5,00 65,65
17 18 80,00 85,00 13,09 13,07 13,08 5,00 65,40
18 19 85,00 90,00 13,07 12,49 12,78 5,00 63,90
19 20 90,00 95,00 12,49 8,08 10,29 5,00 51,43
20 21 95,00 100,00 8,08 8,14 8,11 5,00 40,55
21 22 100,00 105,00 8,14 9,63 8,89 5,00 44,43
22 23 105,00 110,00 9,63 20,26 14,95 5,00 74,73

1.100,50

VOLUME SCAVO

Sommano mc
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4.2 Rinterri con materiale proveniente dagli scavi 

 

4.3 Rilevato con materiale proveniente da cava 

 
  

SEZ i SEZ i+1 PROG i PROG i+1 AREA i AREA i+1 AREA MEDIA DISTANZA VOLUME
- - [m] [m] [m2] [m2] [m2] [m] [m3]
1 2 0,00 5,00 0,65 0,62 0,64 5,00 3,18
2 3 5,00 10,00 0,62 0,52 0,57 5,00 2,85
3 4 10,00 15,00 0,52 2,04 1,28 5,00 6,40
4 5 15,00 20,00 2,04 0,00 1,02 5,00 5,10
5 6 20,00 25,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00
6 7 25,00 30,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00
7 8 30,00 35,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00
8 9 35,00 40,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00
9 10 40,00 45,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00

10 11 45,00 50,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00
11 12 50,00 55,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00
12 13 55,00 60,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00
13 14 60,00 65,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00
14 15 65,00 70,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00
15 16 70,00 75,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00
16 17 75,00 80,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00
17 18 80,00 85,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00
18 19 85,00 90,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00
19 20 90,00 95,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00
20 21 95,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00
21 22 100,00 105,00 0,00 3,79 1,90 5,00 9,48
22 23 105,00 110,00 3,79 0,25 2,02 5,00 10,10

37,10

VOLUME RINTERRI CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI

Sommano mc

SEZ i SEZ i+1 PROG i PROG i+1 AREA i AREA i+1 AREA MEDIA DISTANZA VOLUME
- - [m] [m] [m2] [m2] [m2] [m] [m3]
1 2 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00
2 3 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00
3 4 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00
4 5 15,00 20,00 0,00 4,50 2,25 5,00 11,25
5 6 20,00 25,00 4,50 7,98 6,24 5,00 31,20
6 7 25,00 30,00 7,98 11,78 9,88 5,00 49,40
7 8 30,00 35,00 11,78 15,59 13,69 5,00 68,43
8 9 35,00 40,00 15,59 18,87 17,23 5,00 86,15
9 10 40,00 45,00 18,87 23,49 21,18 5,00 105,90

10 11 45,00 50,00 23,49 28,35 25,92 5,00 129,60
11 12 50,00 55,00 28,35 34,17 31,26 5,00 156,30
12 13 55,00 60,00 34,17 39,87 37,02 5,00 185,10
13 14 60,00 65,00 39,87 45,59 42,73 5,00 213,65
14 15 65,00 70,00 45,59 51,41 48,50 5,00 242,50
15 16 70,00 75,00 51,41 57,42 54,42 5,00 272,08
16 17 75,00 80,00 57,42 62,85 60,14 5,00 300,68
17 18 80,00 85,00 62,85 64,64 63,75 5,00 318,73
18 19 85,00 90,00 64,64 46,54 55,59 5,00 277,95
19 20 90,00 95,00 46,54 15,77 31,16 5,00 155,78
20 21 95,00 100,00 15,77 8,89 12,33 5,00 61,65
21 22 100,00 105,00 8,89 0,00 4,45 5,00 22,23
22 23 105,00 110,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00

2.688,55

VOLUME RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA

Sommano mc
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4.4 Fondazione stradale 

 

4.5 Conglomerato bituminoso strato di base 

 
  

SEZ i SEZ i+1 PROG i PROG i+1 AREA i AREA i+1 AREA MEDIA DISTANZA VOLUME
- - m m mq mq mq m mc
1 2 0,00 5,00 3,39 3,15 3,27 5,00 16,35
2 3 5,00 10,00 3,15 3,09 3,12 5,00 15,60
3 4 10,00 15,00 3,09 3,26 3,18 5,00 15,88
4 5 15,00 20,00 3,26 3,40 3,33 5,00 16,65
5 6 20,00 25,00 3,40 3,40 3,40 5,00 17,00
6 7 25,00 30,00 3,40 3,40 3,40 5,00 17,00
7 8 30,00 35,00 3,40 3,40 3,40 5,00 17,00
8 9 35,00 40,00 3,40 3,40 3,40 5,00 17,00
9 10 40,00 45,00 3,40 3,40 3,40 5,00 17,00

10 11 45,00 50,00 3,40 3,40 3,40 5,00 17,00
11 12 50,00 55,00 3,40 3,40 3,40 5,00 17,00
12 13 55,00 60,00 3,40 3,40 3,40 5,00 17,00
13 14 60,00 65,00 3,40 3,40 3,40 5,00 17,00
14 15 65,00 70,00 3,40 3,40 3,40 5,00 17,00
15 16 70,00 75,00 3,40 3,40 3,40 5,00 17,00
16 17 75,00 80,00 3,40 3,40 3,40 5,00 17,00
17 18 80,00 85,00 3,40 3,40 3,40 5,00 17,00
18 19 85,00 90,00 3,40 3,40 3,40 5,00 17,00
19 20 90,00 95,00 3,40 3,40 3,40 5,00 17,00
20 21 95,00 100,00 3,40 3,84 3,62 5,00 18,10
21 22 100,00 105,00 3,84 4,62 4,23 5,00 21,15
22 23 105,00 110,00 4,62 9,09 6,86 5,00 34,28

393,00

VOLUME FONDAZIONE STRADALE

Sommano mc

SEZ i SEZ i+1 PROG i PROG i+1 AREA i AREA i+1 AREA MEDIA DISTANZA VOLUME
- - m m mq mq mq m mc
1 2 0,00 5,00 1,07 1,07 1,07 5,00 5,35
2 3 5,00 10,00 1,07 1,13 1,10 5,00 5,50
3 4 10,00 15,00 1,13 1,25 1,19 5,00 5,95
4 5 15,00 20,00 1,25 1,31 1,28 5,00 6,40
5 6 20,00 25,00 1,31 1,31 1,31 5,00 6,55
6 7 25,00 30,00 1,31 1,31 1,31 5,00 6,55
7 8 30,00 35,00 1,31 1,31 1,31 5,00 6,55
8 9 35,00 40,00 1,31 1,31 1,31 5,00 6,55
9 10 40,00 45,00 1,31 1,31 1,31 5,00 6,55

10 11 45,00 50,00 1,31 1,31 1,31 5,00 6,55
11 12 50,00 55,00 1,31 1,31 1,31 5,00 6,55
12 13 55,00 60,00 1,31 1,31 1,31 5,00 6,55
13 14 60,00 65,00 1,31 1,31 1,31 5,00 6,55
14 15 65,00 70,00 1,31 1,31 1,31 5,00 6,55
15 16 70,00 75,00 1,31 1,31 1,31 5,00 6,55
16 17 75,00 80,00 1,31 1,31 1,31 5,00 6,55
17 18 80,00 85,00 1,31 1,31 1,31 5,00 6,55
18 19 85,00 90,00 1,31 1,31 1,31 5,00 6,55
19 20 90,00 95,00 1,31 1,31 1,31 5,00 6,55
20 21 95,00 100,00 1,31 1,48 1,40 5,00 6,98
21 22 100,00 105,00 1,48 1,80 1,64 5,00 8,20
22 23 105,00 110,00 1,80 3,64 2,72 5,00 13,60

150,23

VOLUME CONGLOMERATO BITUMINOSO STRATO DI BASE

Sommano mc
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4.6 Conglomerato bituminoso strato binder 

 

4.7 Conglomerato bituminoso strato di usura 

 
  

SEZ i SEZ i+1 PROG i PROG i+1 AREA i AREA i+1 AREA MEDIA DISTANZA VOLUME
- - m m mq mq mq m mc
1 2 0,00 5,00 0,43 0,43 0,43 5,00 2,15
2 3 5,00 10,00 0,43 0,45 0,44 5,00 2,20
3 4 10,00 15,00 0,45 0,50 0,48 5,00 2,38
4 5 15,00 20,00 0,50 0,53 0,52 5,00 2,58
5 6 20,00 25,00 0,53 0,53 0,53 5,00 2,65
6 7 25,00 30,00 0,53 0,53 0,53 5,00 2,65
7 8 30,00 35,00 0,53 0,53 0,53 5,00 2,65
8 9 35,00 40,00 0,53 0,53 0,53 5,00 2,65
9 10 40,00 45,00 0,53 0,53 0,53 5,00 2,65

10 11 45,00 50,00 0,53 0,53 0,53 5,00 2,65
11 12 50,00 55,00 0,53 0,53 0,53 5,00 2,65
12 13 55,00 60,00 0,53 0,53 0,53 5,00 2,65
13 14 60,00 65,00 0,53 0,53 0,53 5,00 2,65
14 15 65,00 70,00 0,53 0,53 0,53 5,00 2,65
15 16 70,00 75,00 0,53 0,53 0,53 5,00 2,65
16 17 75,00 80,00 0,53 0,53 0,53 5,00 2,65
17 18 80,00 85,00 0,53 0,53 0,53 5,00 2,65
18 19 85,00 90,00 0,53 0,53 0,53 5,00 2,65
19 20 90,00 95,00 0,53 0,53 0,53 5,00 2,65
20 21 95,00 100,00 0,53 0,60 0,57 5,00 2,83
21 22 100,00 105,00 0,60 0,72 0,66 5,00 3,30
22 23 105,00 110,00 0,72 1,52 1,12 5,00 5,60

60,78

VOLUME CONGLOMERATO BITUMINOSO STRATO BINDER

Sommano mc

SEZ i SEZ i+1 PROG i PROG i+1 AREA i AREA i+1 AREA MEDIA DISTANZA VOLUME
- - m m mq mq mq m mc
1 2 0,00 5,00 0,26 0,26 0,26 5,00 1,30
2 3 5,00 10,00 0,26 0,27 0,27 5,00 1,33
3 4 10,00 15,00 0,27 0,30 0,29 5,00 1,43
4 5 15,00 20,00 0,30 0,32 0,31 5,00 1,55
5 6 20,00 25,00 0,32 0,32 0,32 5,00 1,60
6 7 25,00 30,00 0,32 0,32 0,32 5,00 1,60
7 8 30,00 35,00 0,32 0,32 0,32 5,00 1,60
8 9 35,00 40,00 0,32 0,32 0,32 5,00 1,60
9 10 40,00 45,00 0,32 0,31 0,32 5,00 1,58

10 11 45,00 50,00 0,31 0,32 0,32 5,00 1,58
11 12 50,00 55,00 0,32 0,31 0,32 5,00 1,58
12 13 55,00 60,00 0,31 0,32 0,32 5,00 1,58
13 14 60,00 65,00 0,32 0,32 0,32 5,00 1,60
14 15 65,00 70,00 0,32 0,31 0,32 5,00 1,58
15 16 70,00 75,00 0,31 0,32 0,32 5,00 1,58
16 17 75,00 80,00 0,32 0,31 0,32 5,00 1,58
17 18 80,00 85,00 0,31 0,32 0,32 5,00 1,58
18 19 85,00 90,00 0,32 0,31 0,32 5,00 1,58
19 20 90,00 95,00 0,31 0,31 0,31 5,00 1,55
20 21 95,00 100,00 0,31 0,36 0,34 5,00 1,68
21 22 100,00 105,00 0,36 0,42 0,39 5,00 1,95
22 23 105,00 110,00 0,42 0,90 0,66 5,00 3,30

36,25

VOLUME CONGLOMERATO BITUMINOSO STRATO USURA

Sommano mc
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4.8 Terreno vegetale 

 
 

 
  

SEZ i SEZ i+1 PROG i PROG i+1 AREA i AREA i+1 AREA MEDIA DISTANZA VOLUME
- - m m mq mq mq m mc
1 2 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00
2 3 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00
3 4 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00
4 5 15,00 20,00 0,00 0,36 0,18 5,87 1,06
5 6 20,00 25,00 0,36 0,54 0,45 5,89 2,65
6 7 25,00 30,00 0,54 0,68 0,61 5,92 3,61
7 8 30,00 35,00 0,68 0,78 0,73 5,95 4,34
8 9 35,00 40,00 0,78 0,75 0,77 5,95 4,55
9 10 40,00 45,00 0,75 0,83 0,79 5,96 4,71

10 - 45,00 49,20 0,83 0,95 0,89 4,97 4,42
- 11 49,20 50,00 0,95 1,07 1,01 0,43 0,44

11 12 50,00 55,00 1,07 1,17 1,12 3,21 3,59
12 13 55,00 60,00 1,17 1,27 1,22 3,16 3,86
13 14 60,00 65,00 1,27 1,39 1,33 3,12 4,14
14 15 65,00 70,00 1,39 1,51 1,45 3,07 4,44
15 16 70,00 75,00 1,51 1,62 1,57 3,01 4,72
16 17 75,00 80,00 1,62 1,52 1,57 3,01 4,72
17 18 80,00 85,00 1,52 1,30 1,41 3,08 4,34
18 19 85,00 90,00 1,30 0,93 1,12 3,21 3,58
19 - 90,00 94,33 0,93 0,83 0,88 2,86 2,51
- 20 94,33 95,00 0,83 0,73 0,78 0,67 0,52

20 21 95,00 100,00 0,73 0,51 0,62 5,00 3,10
21 22 100,00 105,00 0,51 0,00 0,26 5,00 1,28
22 23 105,00 110,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00

66,60

VOLUME TERRENO VEGETALE CIGLIO DX

Sommano mc
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SEZ i SEZ i+1 PROG i PROG i+1 AREA i AREA i+1 AREA MEDIA DISTANZA VOLUME
- - [m] [m] [m2] [m2] [m2] [m] [m3]
1 2 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00
2 3 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00
3 4 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00
4 5 15,00 20,00 0,00 0,43 0,22 4,58 0,98
5 6 20,00 25,00 0,43 0,53 0,48 4,57 2,19
6 7 25,00 30,00 0,53 0,64 0,59 4,55 2,66
7 8 30,00 35,00 0,64 0,52 0,58 4,55 2,63
8 9 35,00 40,00 0,52 0,63 0,57 4,55 2,61
9 10 40,00 45,00 0,63 0,75 0,69 4,53 3,12

10 - 45,00 49,20 0,75 0,82 0,78 3,76 2,94
- 11 49,20 50,00 0,82 0,88 0,85 0,94 0,79

11 12 50,00 55,00 0,88 0,54 0,71 6,94 4,93
12 13 55,00 60,00 0,54 0,68 0,61 6,89 4,21
13 14 60,00 65,00 0,68 0,81 0,74 6,96 5,17
14 15 65,00 70,00 0,81 0,93 0,87 7,01 6,08
15 16 70,00 75,00 0,93 1,05 0,99 7,07 6,97
16 17 75,00 80,00 1,05 1,16 1,10 7,12 7,86
17 18 80,00 85,00 1,16 1,26 1,21 7,17 8,66
18 19 85,00 90,00 1,26 1,34 1,30 7,20 9,34
19 - 90,00 94,33 1,34 1,07 1,20 6,26 7,54
- 20 94,33 95,00 1,07 0,81 0,94 0,67 0,63

20 21 95,00 100,00 0,81 0,64 0,73 5,00 3,63
21 22 100,00 105,00 0,64 0,00 0,32 5,00 1,60
22 23 105,00 110,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00

84,56

VOLUME TERRENO VEGETALE CIGLIO SX

Sommano mc
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4.9 Scogli di 2^ categoria 

 

4.10 Geotessuto 

 

  

SEZ i SEZ i+1 PROG i PROG i+1 AREA i AREA i+1 AREA MEDIA DISTANZA VOLUME
- - [m] [m] [m2] [m2] [m2] [m] [m3]
8 9 35,00 40,00 2,93 2,93 2,93 5,00 14,65
9 10 40,00 45,00 2,93 2,93 2,93 5,00 14,65

10 11 45,00 50,00 2,93 2,93 2,93 5,00 14,65
11 12 50,00 55,00 2,93 6,48 4,71 5,00 23,53
12 13 55,00 60,00 6,48 6,48 6,48 5,00 32,40
13 14 60,00 65,00 6,48 6,49 6,49 5,00 32,43
14 15 65,00 70,00 6,49 6,49 6,49 5,00 32,45
15 16 70,00 75,00 6,49 6,49 6,49 5,00 32,45
16 17 75,00 80,00 6,49 6,49 6,49 5,00 32,45
17 18 80,00 85,00 6,49 6,49 6,49 5,00 32,45
18 19 85,00 90,00 6,49 6,49 6,49 5,00 32,45

294,55

Sezione Area
distanza 

baricentro
angolo 

rotazione
Sviluppo 

rotaz.
Volume

[-] [m2] [m] [°] [m] [m3]
8 2,93 2,30 84 3,37 9,88

19 6,49 3,12 93 5,06 32,87
42,75

337,30

VOLUME SCOGLI DI 2^ CATEGORIA

Parziale mc

Sommano mc

Parziale mc

Raccordo 

[-]
TRATTO INIZIALE
TRATTO FINALE

SEZ i SEZ i+1 PROG i PROG i+1 AREA i AREA i+1 AREA MEDIA DISTANZA VOLUME
- - [m] [m] [m2] [m2] [m2] [m] [m3]
- 8 32,20 35,00 0,00 7,40 3,70 2,80 10,36
8 9 35,00 40,00 7,40 7,60 7,50 5,00 37,50
9 10 40,00 45,00 7,60 8,00 7,80 5,00 39,00

10 11 45,00 50,00 8,00 8,07 8,04 5,00 40,18
11 12 50,00 55,00 8,07 9,57 8,82 5,00 44,10
12 13 55,00 60,00 9,57 10,10 9,84 5,00 49,18
13 14 60,00 65,00 10,10 10,10 10,10 5,00 50,50
14 15 65,00 70,00 10,10 10,10 10,10 5,00 50,50
15 16 70,00 75,00 10,10 10,10 10,10 5,00 50,50
16 17 75,00 80,00 10,10 10,10 10,10 5,00 50,50
17 18 80,00 85,00 10,10 10,10 10,10 5,00 50,50
18 19 85,00 90,00 10,10 10,10 10,10 5,00 50,50
19 - 90,00 92,95 10,10 0,00 5,05 2,95 14,90

538,21

GEOTESSUTO

Sommano mq
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4.11 Misto granulometrico 

 

5 INTERVENTO G: DRAGAGGIO DELL’AREA INTERNA PORTUALE 

5.1 Materiale dragato 
 

Colore                         

  

B
at

im
et

ric
a Quota max (m) -2,5 -2,25 -2 -1,75 -2,25 -2,5 -2,75 -1,75 -1,5 -2,25 -2,5 -2,75 

Quota min (m) -2,25 -2,2 -1,75 -1,5 -2 -2,25 -2,5 -1,5 0 -2 -2,25 -2,5 

Quota media (m) -2,375 -2,225 -1,875 -1,625 -2,125 -2,375 -2,625 -1,625 -0,75 -2,125 -2,375 -2,625 
h medio di scavo (m) 0,375 0,525 0,875 1,125 0,625 0,375 0,125 1,125 2 0,625 0,375 0,125 
Area di scavo (mq) 1186 830 1572 330 339 187 169 618 66 251 232 556  

Volume di scavo (mc) 445 436 1376 371 212 70 21 695 132 157 87 70  
 

5.2 Materiale da inviare a discarica 
 

TABELLA DEI VOLUMI DI DRAGATO DA CONFERIRE A DISCARICA (VALORI AL DI FUORI DEI 
PARAMETRI FISSATI DAL D.M. 172/2016) 

Colore                         

  

B
at

im
et

ric
a Quota max (m) -2,5 -2,25 -2 -1,75               -2,75 

Quota min (m) -2,25 -2,2 -1,75 -1,5               -2,5 

Quota media (m) -2,375 -2,225 -1,875 -1,625               -2,625 
h medio di scavo (m) 0,375 0,525 0,875 1,125               0,125 
Area di scavo (mq) 191 185 171 60               330 TOT 

Volume di scavo (mc) 72 97 150 68               41 427 

SEZ i SEZ i+1 PROG i PROG i+1 AREA i AREA i+1 AREA MEDIA DISTANZA VOLUME
- - [m] [m] [m2] [m2] [m2] [m] [m3]
8 9 35,00 40,00 0,32 0,31 0,32 5,00 1,58
9 10 40,00 45,00 0,31 0,31 0,31 5,00 1,55

10 11 45,00 50,00 0,31 0,31 0,31 5,00 1,55
11 12 50,00 55,00 0,31 0,32 0,32 5,00 1,58
12 13 55,00 60,00 0,32 0,31 0,32 5,00 1,58
13 14 60,00 65,00 0,31 0,31 0,31 5,00 1,55
14 15 65,00 70,00 0,31 0,31 0,31 5,00 1,55
15 16 70,00 75,00 0,31 0,32 0,32 5,00 1,58
16 17 75,00 80,00 0,32 0,31 0,32 5,00 1,58
17 18 80,00 85,00 0,31 0,32 0,32 5,00 1,58
18 19 85,00 90,00 0,32 0,28 0,30 5,00 1,50

17,15

VOLUME MISTO GRANULOMETRICO

Sommano mc
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