



NOTA: IL POSIZIONAMENTO PLANIMETRICO DEL FORO E DELLA CONDOTTA POTRÀ VARIARE PER NON INTERFERIRE CON I TRALICCI DELLE PREDALE PREFABBRICATE.

**ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA
E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA
MAXI LOTTO 2**

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:
SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO-VALFABBRICA
SS. 76 "VAL DESINO", TRATTO FOSSATO VICO - CANCELLI E ALBACINA - SERA SAN QUIRICO
"PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

PROGETTO ESECUTIVO

CONTRAENTE GENERALE: 	Il responsabile del Contratto Generale: Ing. Federico Montanari	Il responsabile Integratore delle Protezioni Specialistiche: Ing. Salvatore Lupo
---------------------------------	--	--

PROGETTAZIONE: Associazione Temporanea di Imprese

Mandatari: , ,

SGAI s.r.l. di E. Fortini & C.
INGEGNERI CONSULENTI

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE PER C.A.T.:
Prof. Ing. Antonio Grimaldi
GEODISIO
Dot. Geol. Fabrizio Pontoni
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Ing. Michele Casella

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE PER C.A.T.:
Prof. Ing. Antonio Grimaldi
GEODISIO
Dot. Geol. Fabrizio Pontoni
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Ing. Michele Casella

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Ignazio Fasotti

2.1.3 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE
3° stralzo funzionale: Castelraimondo nord - Castelraimondo sud
4° stralzo funzionale: Castelraimondo sud - Innesto S.S.77 a Muccia
OPERE D'ARTE MAGGIORI: VIADOTTI E PONTI
Sistemazioni Idrauliche

SCAL4: varie
DATA: Settembre 2020

Codice Unico di Progetto (CUP): **F12C03000050021**

Codice elaborato: **10702213E12V156000P7021A**

REV.	DATA	DESCRIZIONE	Redatto	Controllato	Approvato
A	Settembre 2020	Emissione a seguito istruttoria ANAS	PROGIN	Q. Silvestri	S. Lupo
B					A. Grimaldi
C					