



**ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA MAXI LOTTO 2**

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:  
SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO-VALFABBRICA  
SS. 76 "VAL PESINO", TRATTO FOSSATO VICO - CANCELLI ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO  
"PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

**PROGETTO ESECUTIVO**

**CONTRAENTE GENERALE:** **Il responsabile del Contratto Generale:** Ing. Federico Montanari **Il responsabile Integrazioni delle Proiezioni Specialistiche:** Ing. Salvatore Lieto

**PROGETTAZIONE:** Associazione Temporanea di Ingegneri  
Mantovani

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE PER C.A.T.I. Prof. Ing. Antonio Grimaldi  
GEOLOGO: Dott. Geol. Fabrizio Pontoni  
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. Michele Curiale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Iginio Faroni

**2.1.3 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE**  
3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord - Castelraimondo sud  
4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud - Inneso S.S.77 a Muccia  
Opere di sostegno e dreni  
Muro di sottoscarpia in SX dal km 5+755 al km 5+808  
Pianta, profilo e sezioni trasversali

Scala: 1:200  
Data: Marzo 2020

Codice Unico di Progetto (CUP): F12C0300050021  
Codice elaborato: L0703 Z1E E1E M1010214 T1V121214  
Nome File: L0703Z1E1M0024V03A

REV.	DATA	DISCUSSIONE	Redatto	Consentito	Approvato
A	Marzo 2020	Emissione PE	PROGN	M. Perrino	S. Lieto
B					
C					