

**ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA
E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA
MAXI LOTTO 2**

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:
SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO -VALFABBRICA
SS. 76 "VAL D'ESINO", TRATTI FOSSATO VICO - CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO
"PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

PROGETTO ESECUTIVO

<p>CONTRAENTE GENERALE:</p> 	<p><i>Il responsabile del Contraente Generale:</i></p> <p>Ing. Federico Montanari</p>	<p><i>Il responsabile Integrazioni delle Prestazioni Specialistiche:</i></p> <p>Ing. Salvatore Lieto</p>
--	---	--

PROGETTAZIONE: Associazione Temporanea di Imprese

Mandataria:  Mandanti:  

 

Via Marconi, 20 - 47833 Montiano di Romagna (RN) - ITALY
P.IVA 01884425003 - tel/fax +39 054 1988277 - e-mail: sgai@sgai.com
pec: sgai@sgaipec.com

Sist. Gest. Qual. ISO 9001:08 RINA 43870005

<p>RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE PER L'A.T.I. Prof. Ing. Antonio Grimaldi</p> <p>GEOLOGO Dott. Geol. Fabrizio Pontoni</p> <p>COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Michele Curiale</p>			
--	---	--	---

<p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>Ing. Iginio Farotti</p>		
--	--	--

<p>2.1.3 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE 3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord - Castelraimondo sud 4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud - innesto S.S.77 a Muccia DOCUMENTAZIONE ECONOMICA Quadro economico</p>	<p>SCALA: ---</p> <p>DATA: Dicembre 2020</p>
--	--

Codice Unico di Progetto (CUP) **F12C03000050021**

Codice elaborato:

Opera	Tratto	Settore	CEE	WBS	Id. doc.	Rev.
L 0 7 0 3	2 1 3	E	2 2	0 0 0 0 0 0	C M T 0 2	C

Nome File: L0703213E22000000CMT02C

REV.	DATA	DESCRIZIONE	Redatto		Controllato	Approvato
A	Giugno 2020	EMISSIONE	Progin	Progin	S. Lieto	A. Grimaldi
B	Settembre 2020	Revisione per Istruttoria ANAS	Progin	Progin	S. Lieto	A. Grimaldi
C	Dicembre 2020	Revisione per Istruttoria ANAS	Progin	Progin	S. Lieto	A. Grimaldi

QUADRILATERO Marche-Umbria S.P.A.

ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE - MAXILOTTO N° 2

PROGETTO DEFINITIVO "3° e 4° STRALCIO FUNZIONALE" ex SUBLOTTO 2.2**QUADRO ECONOMICO DEGLI IMPORTI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI**

	Attività	Totale 3° e 4° SF Importo PE
QUADRO A		
A	LAVORI	€ 97 859 726,94
A1	LAVORI A CORPO	€ 97 262 749,50
A2	Impianti tecnologici: illuminazione a LED	€ 596 977,44
B	Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€ 13 181 273,09
B1	Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€ 13 181 273,09
C	PROGETTAZIONE	€ 2 388 054,67
C1	Progettazione esecutiva, compreso piano sicurezza e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed attività prodromiche, connesse e conseguenti, ivi inclusa ogni occorrente indagine.	€ 2 388 054,67
D	ATTIVITA' TECNICHE	€ 1 823 957,94
D1	Attività tecniche per acquisizione aree, rimozione interferenze, allacci pubblici servizi ed altre attività prodromiche, connesse e conseguenti. Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.	€ 1 823 957,94
E	MONITORAGGIO AMBIENTALE	€ 3 434 212,52
E1	Monitoraggio ambientale in corso d'opera e post opera	€ 3 434 212,52
F	INDENNIZZO	€ 17 090 148,67
F1	Indennizzo di cui all'Art. 2, parte B), del Capitolato Speciale d'Affidamento	€ 17 090 148,67
G	SPESE PER INDAGINI ARCHEOLOGICHE DI 2^ FASE AFFIDATE AL CONTRAENTE GENERALE	€ 291 988,25
G1	Attività archeologiche di 2^ Fase	€ 291 988,25
	TOTALE QUADRO A - Importo Complessivo Affidamento (A+B+C+D+E+F+G)	€ 136 069 362,08

(*) Indennizzo calcolato sulla base dell'indice ISTAT relativo al costo di costruzione di un tronco stradale con tratto in galleria aggiornato a Novembre 2019 pari al 14,87%