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INTERVENTO DI RIPRISTINO SOTTOSPESSORI
RIVESTIMENTO DI PRIMA FASE - RIBATTITURA CENTINE
Sezione tipologica
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NOTA

La sezione rappresentata é a carattere tipologico, costruita
sulla sezione tipo C2P. In funzione delle sezioni tipo di scavo
che si prevedono di incontrare si dovra tener presente della
tabella riassuntiva qui illustrata.

TABELLA' RIASSUNTIVA QUANTITA'
RIVESTIMENTO DI PRIMA FASE
Sezione tipo di Tipo Centina Spritz-beton | Impermeabilizzazione

scavo centina metallica (ml) (m?) (ml)

B2 2 IPE 160 25,24 6,43 24,91

c2v 2 IPE 160 26,48 7,34 25,96
C2vpP 2 IPE 160 26,48 7,34 25,96

C2P 2 IPN 220 25,98 7,93 25,54
C2CM 2 IPE 160 25,24 6,43 24,91

CA 2 |IPE 180 25,56 6,53 25,30
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CENTINA METALLICA+SPRITZ BETON

TESSUTO NON TESSUTO DI PROTEZIONE

IMPERMEABILIZZAZIONE IN PVC

EVENTUALI GIUNZIONI LONGITUDINALI
SALDATE (SORMONTO MINIMO 10cm)

TUBO MICROFESSURATO IN
PEAD CON EVENTUALE STAFFA
METALLICA

PIASTRA DI GIUNZIONE NUOVA
CENTINA

RIPRESA DI GETTO
MURETTE—PIEDRITTI

CORDOLINO BENTONITICO

CENTINA ESISTENTE

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

SPRITZ-BETON FIBRORINFORZATO

- RESISTENZA MEDIA SU CAROTE h/@=1 a 48h >=19 MPa

a 28gg >= 37 MPa
energia assorbita >=500 joule (da prove di punzonamento
eseguite su piastre di cls fibrorinforzato)

FIBRE IN POLIESTERE Dosaggio minimo 5 Kg/m®

IMPERMEABILIZZAZIONE

TELOIN PVC

- spessore >= 2.0mm +5% (RIF. UNI 8202/6)

- resist. trazione >= 15 N/mm’ (RIF. UNI 8202/8)

- allungamento a rottura >=250% (RIF. UNI 8202/8)

- resistenza alla lacerazione >=100 N/mmz(RIF. UNI 8202/9-B)

- resistenza della giunzione >=10.5 N/mmz(RIF. UNI 8898/4)

- stabilita’ al calore = 70° C (RIF. UNI 8202/18)

- flessibilita’ al freddo = -30° C (RIF. UNI 8202/15)

- resistenza alle soluzioni acide e alcaline (variazione a 28gg.) = +20% max. allung.
- comportamento al fuoco : B2 (DIN 4102/1)

- resistenza alla pressione dell'acqua a 1 Mpa per 10 ore : impermeabile

(RIF. DIN 16726)

(RIF. UNI 8202/21)
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Viabilita di accesso all'hub portuale di La Spezia
Lavori di costruzione della variante alla S.S. 1 Via Aurelia - 3°Lotto

2° Stralcio Funzionale B dallo Svincolo di Buon Viaggio allo Svincolo di San Venerio
COMPLETAMENTO

PRECEDENTI LIVELLI DI PROGETTAZIONE DELL'APPALTO INTEGRATO ORIGINALE

PD n°1861 del 09/07/03 aggiornato al 10/12/08 - Delibera CIPE n°60 del 02/04/08
PE n° 103 del 14/07/2011 - D.A. CDG-103321-P del 20/07/11

PVT n°112 del 21/01/16 aggiornata al 28/10/16 - D.A. CDG-92950-P del 21/02/17
Progetto Esecutivo Cantierabile Opere da Completare

PROGETTO ESECUTIVO cop. GE266

PROGETTAZIONE: ANAS = DIREZICNE [PROGETTAZIONIE [E [REANUZZAZIONE LAVOIR]

PROGETTISTA:
Dott. Ing. Antonio Scalermandreé
Ordine Ing. di Frosinone n. 1063

IL GEOLOGO
Dott. Geol. Flavio Capozucca
Ordine Geol. del Lazio n. 1599

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Geom. Emiliano Paiella

ViSTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Fabrizio Cardone

PROTOCOLLO DATA

OPERE MAGGIORI
GALLERIA FELETTINO |
COMPLETAMENTO GALLERIA NATURALE

Intervento di ripristino dei sottospessori
Ripristino rivestimento di prima fase - Sezioni e particolari

CODICE PROGETTO NOME FILE
TOOGNO10STDTO1A.dwg REVISIONE SCALA
PROGETTO LIV. PROG.
REENEEE 20 | €% t]ojo|[g|Njo]1]lo[s]T||p|T]o]1 vari
D
C
B
A Emissione Giugno 2020| Ing. Ing. Ing.
REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO | APPROVATO




