



QUADRO D'INSIEME

KEY MAP



LEGENDA

SOS	CARTELLO RETROILLUMINATO COMBINATO SOS, ESTINTORE E IDRANTE
	IDRANTE UNI-45
	ESTINTORE
SOS	COLONNINA SOS
	IDRANTE SOTTOSUOLO UNI-70 + ATTACCHI AUTOPOMPA VVF
	CARTELLO RETROILLUMINATO SEGNALAZIONE DISTANZE USCITE
	CARTELLO RETROILLUMINATO SEGNALAZIONE USCITA DI SICUREZZA

QUADRO	DENOMINAZIONE UTENZA	SIGLA	"TIPO CAVO"	SEZIONE CAVO
QCA-S	ALIMENTAZONE SOS CA1	L8.1.4	FTG10M16-0.6/1kV - B2ca+1a,d1,a1	5G6
QCA-S	ALIMENTAZONE SOS CA 2	L8.1.5	FTG10M16-0.6/1kV - B2ca+1a,d1,a1	5G6
QCA-S	CARTELLI LUMINOSI CA8	L8.1.1 1	FTG10M16-0.6/1kV - B2ca+1a,d1,a1	5G6
QCA-S	CARTELLI LUMINOSI CA9	L8.1.1 2	FTG10M16-0.6/1kV - B2ca+1a,d1,a1	5G6

anas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

VARIANTE ALLA S.S. 1 "VIA AURELIA"
Viabilità di accesso all'hub portuale di La Spezia
Lavori di costruzione della variante alla S.S. 1 Via Aurelia - 3°Lotto
2° Stralcio Funzionale B dallo Svincolo di Buon Viaggio allo Svincolo di San Venerio
COMPLETAMENTO

PRECEDENTI LIVELLI DI PROGETTAZIONE DELL'APPALTO INTEGRATO ORIGINALE

PD n°1861 del 09/07/03 aggiornato al 10/12/08 - Delibera CIPE n°60 del 02/04/08
PE n° 103 del 14/07/2011 - D.A. CDG-103321-P del 20/07/11
PVT n°112 del 21/01/16 aggiornata al 28/10/16 - D.A. CDG-92950-P del 21/02/17
Progetto Esecutivo Cantierabile Opere da Completare

PROGETTO ESECUTIVO | COD. GE266

PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

PROGETTISTA:
Dott. Ing. Antonio Scalamandré
Ordine Ing. di Frosinone n. 1063

IL GEOLOGO
Dott. Geol. Flavio Capasso
Ordine Geol. del Lazio n. 1589

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Geom. Emiliano Pisanti

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Fabrizio Cardone

PROTOCOLLO | DATA

PROGETTO ESECUTIVO
IMPIANTI TECNOLOGICI
GALLERIA FELETTINO 1 - VISTA 3/3
IMPIANTI SOS, ESTINZIONE INCENDI E SEGNALETICA DI SICUREZZA

CODICE PROGETTO		NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO	LIV. PROG.	P00-IM13-IMP-PL06-A.dwg		
DPGE0266	E 20	CODICE ELAB. P00 0 IM13 IMP PL06	A	1:100

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
D					
C					
B					
A	Emissione	Ottobre 2020	mg	mg	mg