


CONFINI DI COMUNI E PROVINCE		CALTANISSETTA				CALTANISSETTA				CALTANISSETTA			
LIVELLETTE	DIFF. DI QUOTA CANTINA PENENZA	h = -0.993 l = 48.533 i = -0.02039	h = 2.398 l = 84.645 i = 0.04006	h = 1.954 l = 78.541 i = 0.02550	h = 2.346 l = 104.849 i = 0.07000	h = 0.544 l = 60.465 i = 0.00776	h = 0.757 l = 60.916 i = 0.01181	h = 0.359 l = 17.745 i = 0.02033					

RAMPA 3



SCALA QUOTE 1:50
SCALA DISTANZE 1:500

SCALA QUOTE 1:50
SCALA DISTANZE 1:500

NUMERO SEZIONI	QUOTE PROGETTO	QUOTE TERRENO	DIFFERENZA QUOTE	DISTANZE PARZIALI	DISTANZE PROGRESSIVE	ANDAMENTO PLANIMETRICO	ANDAMENTO CIGLI	ETTOMETRICHE
101	514.051	510.001	4.050	10.00	0+000.00	Ar 51.135 Sm 25.117 Ri 250.000	SK 2.50%	2.50%
102	514.041	508.888	5.153	10.00	0+010.00		SK 2.50%	2.50%
103	514.066	508.000	6.066	10.00	0+020.00		SK 2.50%	2.50%
104	514.067	507.913	6.154	10.00	0+030.00		SK 2.50%	2.50%
105	514.021	507.875	6.146	10.00	0+040.00		SK 2.50%	2.50%
106	514.118	507.278	6.840	10.00	0+050.00		SK 2.50%	2.50%
107	514.086	507.748	6.338	10.00	0+060.00		SK 2.50%	2.50%
108	514.520	507.408	7.112	10.00	0+070.00		SK 2.50%	2.50%
109	514.000	507.782	6.218	10.00	0+080.00		SK 2.50%	2.50%
110	514.031	507.886	6.145	10.00	0+090.00		SK 2.50%	2.50%
111	515.210	507.884	7.326	10.00	0+100.00		SK 2.50%	2.50%
112	515.810	507.385	8.425	10.00	0+110.00		SK 2.50%	2.50%
113	516.001	507.981	8.020	10.00	0+120.00		SK 2.50%	2.50%
114	516.000	507.981	8.019	10.00	0+130.00		SK 2.50%	2.50%
115	517.803	511.115	6.688	10.00	0+140.00		SK 2.50%	2.50%
116	518.147	511.029	7.118	10.00	0+150.00		SK 2.50%	2.50%
117	518.447	510.718	7.730	10.00	0+160.00		SK 2.50%	2.50%
118	518.400	510.200	8.200	10.00	0+170.00		SK 2.50%	2.50%
119	517.000	510.500	6.500	10.00	0+180.00		SK 2.50%	2.50%
120	517.108	510.591	6.517	10.00	0+190.00		SK 2.50%	2.50%
121	517.100	510.578	6.522	10.00	0+200.00		SK 2.50%	2.50%
122	517.866	510.804	7.062	10.00	0+210.00		SK 2.50%	2.50%
123	517.803	511.115	6.688	10.00	0+220.00		SK 2.50%	2.50%
124	518.147	511.029	7.118	10.00	0+230.00		SK 2.50%	2.50%
125	518.447	510.718	7.730	10.00	0+240.00		SK 2.50%	2.50%
126	518.400	510.200	8.200	10.00	0+250.00		SK 2.50%	2.50%
127	520.075	512.297	7.778	10.00	0+260.00		SK 2.50%	2.50%
128	520.075	512.297	7.778	10.00	0+270.00		SK 2.50%	2.50%
129	520.075	512.297	7.778	10.00	0+280.00		SK 2.50%	2.50%
130	520.075	512.297	7.778	10.00	0+290.00		SK 2.50%	2.50%
131	520.075	512.297	7.778	10.00	0+300.00		SK 2.50%	2.50%
132	520.075	512.297	7.778	10.00	0+310.00		SK 2.50%	2.50%
133	520.075	512.297	7.778	10.00	0+320.00		SK 2.50%	2.50%
134	520.075	512.297	7.778	10.00	0+330.00		SK 2.50%	2.50%
135	520.075	512.297	7.778	10.00	0+340.00		SK 2.50%	2.50%
136	520.075	512.297	7.778	10.00	0+350.00		SK 2.50%	2.50%
137	520.075	512.297	7.778	10.00	0+360.00		SK 2.50%	2.50%
138	520.075	512.297	7.778	10.00	0+370.00		SK 2.50%	2.50%
139	520.075	512.297	7.778	10.00	0+380.00		SK 2.50%	2.50%
140	520.075	512.297	7.778	10.00	0+390.00		SK 2.50%	2.50%
141	520.075	512.297	7.778	10.00	0+400.00		SK 2.50%	2.50%
142	520.075	512.297	7.778	10.00	0+410.00		SK 2.50%	2.50%
143	520.075	512.297	7.778	10.00	0+420.00		SK 2.50%	2.50%
144	520.075	512.297	7.778	10.00	0+430.00		SK 2.50%	2.50%
145	520.075	512.297	7.778	10.00	0+440.00		SK 2.50%	2.50%
146	520.075	512.297	7.778	10.00	0+450.00		SK 2.50%	2.50%
147	520.075	512.297	7.778	10.00	0+460.00		SK 2.50%	2.50%
148	520.075	512.297	7.778	10.00	0+470.00		SK 2.50%	2.50%

ANAS S.p.A.
DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE

PA 12/09
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO - NORD EUROPA
ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19
S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"
AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001
Dal km 44+000 allo svincolo con l'A19

PROGETTO ESECUTIVO

Contratto Generale:

**INTERSEZIONI E SVINCOLI - VIABILITA' INTERFERITA
SVINCOLO CALTANISSETTA SUD - SV3**

PROFILO LONGITUDINALE RAMPA 3

Codice Unico Progetto (CUP) : F91B0900070001
Codice Elaborato: PA12_09 - E 0 5 7 | S I 2 0 3 | S V 0 3 | Z F X | 0 1 2 | A
Scala 1:500-50

Responsabile del procedimento: Ing. MAURIZIO AGRAMMI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	EMISSIONE	S.TERRENO	A.TURISO	M. LITI	P. PAGLINI
A	Aprile 2011		EMISSIONE	REDDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO

Il Progetto:

Il Consultore per la sicurezza in fase di progetto:

Il Direttore dei lavori: