

COMUNE DI TERTENIA

Provincia di Nuoro



SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DEL PROGETTO PRELIMINARE A PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DEL I LOTTO FUNZIONALE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEL PORTO TURISTICO DI SARRALA, PRESSO LA MARINA DI TERTENIA. CIG 8188366562 - CUP: H91H10000030002

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

| ELABORATO T3.2 | | QUADRO ECONOMICO LOTTO I | | | SCALA |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| | | Doc.: 9513 | | | DATA Febbraio 2021 |
| Rev. n° | DESCRIZIONE | DATA | REDATTO DA | APPROVATO | |
| 00 | Emissione | Gen. 21 | arch. S. Perticarini | ing. M. Pittori | |
| 01 | Revisione in seguito a direttiva RUP | Feb. 21 | arch. S. Perticarini | ing. M. Pittori | |

Raggruppamento Temporaneo di Progettisti

Capogruppo

INTERPROGETTI

INTERPROGETTI S.r.l.
Via Luigi Lilio, 62 00142 ROMA
Tel. 0686200297 fax: 0686200298
E-mail: INFO@INTERPROGETTI.NET


dott. ing. Marco Pittori



Collaboratori:

Ing. Silvia Potena
Arch. Francesca Romana Monass
Ing. Giulia Zanza
Arch. Simone Perticarini
Arch. Raffaele Vaccarello
Ing. Federico Ratini
Ing. Lorenzo Spaziani

Ing. Sebastiano Carta



Dott.ssa Archeol. Giuseppa Lopez

ARCHEOLOGA
LOPEZ GIUSEPPA
Elenco MiBACT
N. 983

Ing. Riccardo Morelli



Ing. Geol. Marco Valerio Pilia



P.I. Salvatore Sanna



| SOMME IMPEGNATE ANTECEDENTEMENTE AL 2020 | | |
|--|---|-----------------------|
| A1 | Somme già liquidate compresa I.V.A. | € 303 758,00 |
| A2 | Somme da liquidare compresa I.V.A. | € 34 598,32 |
| A | SUBTOTALE 1 | € 338 356,32 |
| SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE | | |
| B1 | Adeguamento progetto preliminare e relazione paesaggistica dell'intera opera | € 50 844,46 |
| B2 | Valutazione impatto ambientale dell'intera opera | € 32 143,57 |
| B3 | Progettazione definitiva- esecutiva, relazione paesaggistica, coordinamento sicurezza in fase di progettazione del I lotto funzionale | € 23 979,33 |
| B4 | Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione del I lotto funzionale | € 22 931,62 |
| | SUBTOTALE 2 | € 129 898,98 |
| B5 | Oneri cassa previdenziale 4% di B1+B2+B3+B4 | € 5 195,96 |
| B6 | Collaudo statico in corso d'opera e finale | € 5 020,99 |
| B7 | Oneri cassa previdenziale 4% di B6 | € 200,84 |
| B | SUBTOTALE 3 | € 140 316,77 |
| LAVORI | | |
| C1 | Lavori lotto 1 | € 830 000,00 |
| C2 | oneri della sicurezza | € 25 000,00 |
| C | SUBTOTALE 4 | € 855 000,00 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| D1 | I.V.A. su B | € 30 869,69 |
| D2 | I.V.A. su C | € 188 100,00 |
| D3 | Imprevisti 6 % IVA inclusa | € 51 300,00 |
| D4 | Diritti istruttori VIA | € 17 000,00 |
| D5 | Incentivo funzioni tecniche 2% di C | € 17 100,00 |
| D6 | Contributo Anac gara progettazione | € 225,00 |
| D7 | Contributo Anac gara lavori | € 375,00 |
| D8 | Spese commissione gara progettazione | € 6 977,56 |
| D9 | Supporto al rup gara progettazione | € 16 064,47 |
| D10 | Ulteriori spese di progettazione | € 12 615,32 |
| D11 | Oneri cassa previdenziale 4% di D10 | € 504,61 |
| D12 | I.V.A. su D10+D11 | € 2 886,39 |
| D13 | ulteriori oneri (stampe, bolli, copie) | € 2 300,00 |
| D | SUBTOTALE 5 | € 346 318,04 |
| TOTALE | | € 1 679 991,13 |
| TOTALE GENERALE IN CIFRA TONDA | | € 1 680 000,00 |