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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+013,85 a Progr. 0+110,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

A.01.001

1 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm
30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale
scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in
trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus
in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> STERRO

0 0,00

> BONIFICA

1660,56 1 660,56

Totale m³ 1 660,56 3,25 5 396,82

A.02.003.a

2 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE,
MI, VE, TS, BO.
Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> STERRO

0 0,00

> BONIFICA

1660,56 1 660,56

Totale m³ 1 660,56 12,07 20 042,96

A.02.007.a

3 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> STERRO

0 0,00

> BONIFICA

1660,56 1 660,56

Totale m³ 1 660,56 1,53 2 540,66

E.01.030.b

4 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di
prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con
funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella
realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi
di geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.

- 1 -

A RIPORTARE 27 980,44

A RIPORTARE TANGENZIALE 27 980,44

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 27 980,44

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 27 980,44

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0+013,85 a Progr. 0+110,17 27 980,44



RIPORTO 27 980,44

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+013,85 a Progr. 0+110,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40 (%) JSEC UNI EN ISO 10319(*) >15 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*)
valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> GEOTESSILE

3515,39 3 515,39

Totale m² 3 515,39 2,52 8 858,78

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 36 839,22

TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO

A.01.010

5 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA CAVA DI PRSTITO PER FORNITURA MATERIALE DA RILEVATO - Km 20

> Vedasi q.tà art. A.02.003.a

(20-5) * 1660,56 24 908,40

Totale m³ x km 24 908,40 0,19 4 732,60

Totale TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO Euro 4 732,60

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

6 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA DISCARICA -> Km 35

> Vedasi q.tà art. A.01.001

(35-5) * 1660,56 49 816,80

Totale m³ x km 49 816,80 0,19 9 465,19

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 9 465,19

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

7 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

> Vedasi q.tà art. A.01.001

1660,56 1 660,56

Totale m³ 1 660,56 2,60 4 317,46

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 4 317,46

Totale CORPO STRADALE : da Progr. 0+013,85 a Progr. 0+110,17 Euro 55 354,47

- 2 -

A RIPORTARE 55 354,47

A RIPORTARE TANGENZIALE 55 354,47

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 55 354,47

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 55 354,47



RIPORTO 55 354,47

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

A.01.001

8 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm
30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale
scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in
trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus
in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> STERRO

0 0,00

> BONIFICA

7772,77 7 772,77

Totale m³ 7 772,77 3,25 25 261,50

A.02.003.a

9 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE,
MI, VE, TS, BO.
Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> STERRO

0 0,00

> BONIFICA

7772,77 7 772,77

Totale m³ 7 772,77 12,07 93 817,33

A.02.007.a

10 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> STERRO

0 0,00

> BONIFICA

7772,77 7 772,77

Totale m³ 7 772,77 1,53 11 892,34

E.01.030.b

11 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di
prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con
funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella
realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi
di geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.

- 3 -

A RIPORTARE 186 325,64

A RIPORTARE TANGENZIALE 186 325,64

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 186 325,64

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 186 325,64

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74 130 971,17



RIPORTO 186 325,64

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40 (%) JSEC UNI EN ISO 10319(*) >15 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*)
valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> GEOTESSILE

16598,17 16 598,17

Totale m² 16 598,17 2,52 41 827,39

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 172 798,56

SOTTOFONDAZIONI / FONDAZIONI SPECIALI

B.02.035.a

12 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA
Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto
formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, per qualsiasi consistenza e secondo
le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto Rck =>30 N/mmq, compresa la formazione del foro, anche a
vuoto, in terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, esclusa la
roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti.
Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale infissione del tuboforma e l'ammorsamento
fino alla profondità richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del fusto, compreso
l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica e, ove occcorra, la posa in opera di idonea controcamicia
di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la sistemazione delle teste dei pali,
l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, ed ogni
altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro parte, con la sola esclusione del ferro di
armatura e della sola fornitura dell'eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con i relativi prezzi di
elenco.
Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.
Per perforazioni eseguite con impiego di tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di un
diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.

- DIAMETRI MM 800

>> PLINTI PORTALI MONOPALO

(2*2) * 10,00 40,00

Totale m 40,00 108,03 4 321,20

B.05.030

13 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> PLINTI PORTALI MONOPALO = Kg/m 80

(2*2) * 10,00 * 80 3 200,00

Totale kg 3 200,00 1,04 3 328,00

PA.009

14 Sovrapprezzo per impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da
miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta.
Per mc di scavo teorico del palo

>> PLINTI PORTALI MONOPALO

(2*2) * 10,00 * (0,40*0,40*3,1416) 20,00

Totale m³ 20,00 22,70 454,00

Totale SOTTOFONDAZIONI / FONDAZIONI SPECIALI Euro 8 103,20

TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO

A.01.010

15 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA CAVA DI PRSTITO PER FORNITURA MATERIALE DA RILEVATO - Km 20

- 4 -

A RIPORTARE 236 256,23

A RIPORTARE TANGENZIALE 236 256,23

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 236 256,23

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 236 256,23

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74 180 901,76



RIPORTO 236 256,23

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> Vedasi q.tà art. A.02.003.a

(20-5) * 7772,77 116 591,55

Totale m³ x km 116 591,55 0,19 22 152,39

Totale TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO Euro 22 152,39

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

16 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA DISCARICA -> Km 35

> Vedasi q.tà art. A.01.001

(35-5) * 7772,77 233 183,10

Totale m³ x km 233 183,10 0,19 44 304,79

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 44 304,79

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

17 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

> Vedasi q.tà art. A.01.001

7772,77 7 772,77

Totale m³ 7 772,77 2,60 20 209,20

E.08.005.17.05.04

18 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

> MATERIALE PROVENIENTE DA PERFORAZIONE PALI Ø 800

(2*2) * 10,00 * (0,40*0,40*3,1416) 20,00

Totale m³ 20,00 2,60 52,00

E.08.005.20.02.01

19
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:

- 5 -

A RIPORTARE 322 974,61

A RIPORTARE TANGENZIALE 322 974,61

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 322 974,61

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 322 974,61

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74 267 620,14



RIPORTO 322 974,61

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 20: RIFIUTI URBANI
(Rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni)
inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.

COD CER 20 02 - RIFIUTI PRODOTTI DA GIARDINI E PARCHI

COD CER 20 03 01 - RIFIUTI BIODEGRADABILI

> MATERIALE PROVENIENTE DA PERFORAZIONE PALI

> POLIMERI BIODEGRADABILI

> VOLUME IMPIANTO CANTIERE =25

> Peso specifico = t/m³ 1.3

1,30 * 25 32,50

Totale t 32,50 37,29 1 211,93

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 21 473,13

Totale CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74 Euro 268 832,07

- 6 -

A RIPORTARE 324 186,54

A RIPORTARE TANGENZIALE 324 186,54

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 324 186,54

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 324 186,54



RIPORTO 324 186,54

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte OROLO - L = 44 m -  da Progr. 0+110,17 a Progr. 0+154,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

B.01.001.a

20 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> FONDAZIONI

>> SPALLA SP1

> Quota sbancamento sezione stradale in corrispondenza spalla= 39.30

> Quota Fondo scavo = 37.25

> Altezza scavo = 2.05

(1/2*(17,20+(17,20+2,05+2,05))) * (1/2*(9,95+(9,95+2,05+2,05))) * 2,05 473,55

> SPALLA SP2

> Quota sbancamento sezione stradale in corrispondenza spalla= 38.88

> Quota Fondo scavo = 36.85

> Altezza scavo = 2.03

(1/2*(17,22+(17,22+2,03+2,03))) * (1/2*(9,58+(9,58+2,03+2,03))) * 2,03 453,69

Totale m³ 927,24 6,27 5 813,79

B.01.005.a

21 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ
SUPERIORI A M 2,00
Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità.

>> FONDAZIONI

>> SPALLA SP1

> Quota sbancamento sezione stradale in corrispondenza spalla= 39.30

> Quota Fondo scavo = 37.25

> Altezza scavo = 2.05

(1/2*(17,20+(17,20+0,05+0,05))) * (1/2*(9,95+(9,95+0,05+0,05))) * 0,05 8,63

> SPALLA SP2

> Quota sbancamento sezione stradale in corrispondenza spalla= 38.88

> Quota Fondo scavo = 36.85

> Altezza scavo = 2.03

(1/2*(17,22+(17,22+0,03+0,03))) * (1/2*(9,58+(9,58+0,03+0,03))) * 0,03 4,97

Totale m³ 13,60 1,96 26,66

A.02.007.a

22 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> FONDAZIONI

> QUANTITA' SCAVO

927,24 927,24

A dedurre

>>> VOLUME CLS MAGRO

> SPALLA SP1

- 7 -

A RIPORTARE 330 026,99

A RIPORTARE TANGENZIALE 330 026,99

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 330 026,99

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 330 026,99

A RIPORTARE Ponte OROLO - L = 44 m -  da Progr. 0+110,17 a Progr. 0+154,17 5 840,45



RIPORTO 330 026,99

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte OROLO - L = 44 m -  da Progr. 0+110,17 a Progr. 0+154,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

17,20 * 9,95 * 0,20 -34,23

> SPALLA SP2

17,22 * 9,58 * 0,20 -32,99

>>> VOLUME CLS FONDAZIONE

> SPALLA SP1

16,80 * 9,55 * 1,75 -280,77

> SPALLA SP2

16,80 * 9,20 * 1,75 -270,48

>> VOLUME ELEVAZIONE PER LA SOLA PARTE INTERESSATA DALLO SCAVO

>> SPALLA SP1

> MURO DI SPALLA

12,10 * 1,50 * 0,10 -1,82

> MURI ANDATORI

2 * 5,85 * 1,00 * 0,10 -1,17

>> SPALLA SP2

> MURO DI SPALLA

12,51 * 1,50 * 0,08 -1,50

> MURI ANDATORI

2 * 5,85 * 1,00 * 0,08 -0,94

Totale m³ 303,34 1,53 464,11

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 6 304,56

SOTTOFONDAZIONI / FONDAZIONI SPECIALI

B.02.035.c

23 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA
Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto
formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, per qualsiasi consistenza e secondo
le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto Rck =>30 N/mmq, compresa la formazione del foro, anche a
vuoto, in terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, esclusa la
roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti.
Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale infissione del tuboforma e l'ammorsamento
fino alla profondità richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del fusto, compreso
l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica e, ove occcorra, la posa in opera di idonea controcamicia
di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la sistemazione delle teste dei pali,
l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, ed ogni
altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro parte, con la sola esclusione del ferro di
armatura e della sola fornitura dell'eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con i relativi prezzi di
elenco.
Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.
Per perforazioni eseguite con impiego di tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di un
diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.

- DIAMETRI MM 1200

>> SPALLA SP1

15 * 34 510,00

>> SPALLA SP1

15 * 34 510,00

Totale m 1 020,00 209,46 213 649,20

PA.009

24 Sovrapprezzo per impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da
miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta.
Per mc di scavo teorico del palo

>> SPALLA SP1

- 8 -

A RIPORTARE 544 140,30

A RIPORTARE TANGENZIALE 544 140,30

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 544 140,30

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 544 140,30

A RIPORTARE Ponte OROLO - L = 44 m -  da Progr. 0+110,17 a Progr. 0+154,17 219 953,76



RIPORTO 544 140,30

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte OROLO - L = 44 m -  da Progr. 0+110,17 a Progr. 0+154,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15 * 34 * (0,60*0,60*3,1416) 576,30

>> SPALLA SP1

15 * 34 * (0,60*0,60*3,1416) 576,30

Totale m³ 1 152,60 22,70 26 164,02

B.05.030

25 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> Incidenza kg/m³ 160

>> SPALLA SP1

15 * 34 * (0,60*0,60*3,1416) * 160 92 208,00

>> SPALLA SP1

15 * 34 * (0,60*0,60*3,1416) * 160 92 208,00

Totale kg 184 416,00 1,04 191 792,64

Totale SOTTOFONDAZIONI / FONDAZIONI SPECIALI Euro 431 605,86

OPERE IN C.A. - SPALLE - FONDAZIONI

B.03.025.a

26 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> FONDAZIONI

> SPALLA SP1

17,20 * 9,95 * 0,20 34,23

> SPALLA SP2

17,22 * 9,58 * 0,20 32,99

Totale m³ 67,22 67,10 4 510,46

B.03.031.a

27 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>> FONDAZIONI

> SPALLA SP1

16,80 * 9,55 * 1,75 280,77

> SPALLA SP2

16,80 * 9,20 * 1,75 270,48

Totale m³ 551,25 102,10 56 282,63

B.04.001

28 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
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A RIPORTARE 822 890,05

A RIPORTARE TANGENZIALE 822 890,05

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 822 890,05

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 822 890,05

A RIPORTARE Ponte OROLO - L = 44 m -  da Progr. 0+110,17 a Progr. 0+154,17 498 703,51



RIPORTO 822 890,05

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte OROLO - L = 44 m -  da Progr. 0+110,17 a Progr. 0+154,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> FONDAZIONI

> SPALLA SP1

2 * 16,80 * 1,75 58,80

2 * 9,60 * 1,75 33,60

> SPALLA SP2

2 * 16,80 * 1,75 58,80

2 * 9,60 * 1,75 33,60

Totale m² 184,80 22,19 4 100,71

B.05.030

29 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FONDAZIONI - incidenza kg/m³ 100

> SPALLA SP1

100 * 16,80 * 9,55 * 1,75 28 077,00

> SPALLA SP2

100 * 16,80 * 9,20 * 1,75 27 048,00

Totale kg 55 125,00 1,04 57 330,00

Totale OPERE IN C.A. - SPALLE - FONDAZIONI Euro 122 223,80

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

30 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVI

(35-5) * 927,24 27 817,20

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

(35-5) * 303,34 -9 100,20

Totale m³ x km 18 717,00 0,19 3 556,23

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 3 556,23

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

31 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVI

927,24 927,24

- 10 -

A RIPORTARE 887 876,99

A RIPORTARE TANGENZIALE 887 876,99

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 887 876,99

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 887 876,99

A RIPORTARE Ponte OROLO - L = 44 m -  da Progr. 0+110,17 a Progr. 0+154,17 563 690,45



RIPORTO 887 876,99

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte OROLO - L = 44 m -  da Progr. 0+110,17 a Progr. 0+154,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

303,34 -303,34

Totale m³ 623,90 2,60 1 622,14

E.08.005.17.05.04

32 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> MATERIALE DA PERFORAZIONE PALI Ø 1200

>> SPALLA SP1

15 * 34 * (0,60*0,60*3,1416) 576,30

>> SPALLA SP1

15 * 34 * (0,60*0,60*3,1416) 576,30

Totale m³ 1 152,60 2,60 2 996,76

E.08.005.20.02.01

33
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 20: RIFIUTI URBANI
(Rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni)
inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.

COD CER 20 02 - RIFIUTI PRODOTTI DA GIARDINI E PARCHI

COD CER 20 03 01 - RIFIUTI BIODEGRADABILI

> MATERIALE PROVENIENTE DA PERFORAZIONE PALI

> POLIMERI BIODEGRADABILI

> VOLUME IMPIANTO CANTIERE =25

> Peso specifico = t/m³ 1.3

1,30 * 25 32,50

Totale t 32,50 37,29 1 211,93

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 5 830,83

Totale Ponte OROLO - L = 44 m -  da Progr. 0+110,17 a Progr. 0+154,17 Euro 569 521,28
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A RIPORTARE 893 707,82

A RIPORTARE TANGENZIALE 893 707,82

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 893 707,82

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 893 707,82



RIPORTO 893 707,82

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA PONTE " OROLO "

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

B.01.001.a

34 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

5,79 * (1/2*(0,10+0,75)) * 1,10 2,74

8,92 * (1/2*(0,10+0,50)) * 0,60 1,61

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

5,79 * 0,90 * 1,30 6,77

5,79 * (1/2*(0,10+0,75)) * 1,10 2,74

5,79 * 5,20 * 1,00 30,11

>> MURO LATO NORD TIPO 2

8,92 * 0,70 * 0,80 5,00

8,92 * (1/2*(0,10+0,50)) * 0,60 1,61

8,92 * 2,90 * 1,00 25,87

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

5,58 * 0,90 * 1,30 6,53

5,58 * (1/2*(0,10+0,75)) * 1,10 2,64

5,58 * 5,20 * 1,00 29,02

>> MURO LATO SUD TIPO 2

5,88 * 0,70 * 0,80 3,29

5,88 * (1/2*(0,10+0,50)) * 0,60 1,06

5,88 * 2,90 * 1,00 17,05

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

6,29 * 0,90 * 1,30 7,36

6,29 * (1/2*(0,10+0,75)) * 1,10 2,98

6,29 * 5,20 * 1,00 32,71

>> MURO LATO NORD TIPO 2

9,95 * 0,70 * 0,80 5,57

9,95 * (1/2*(0,10+0,50)) * 0,60 1,79

9,95 * 2,90 * 1,00 28,86

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

5,59 * 0,90 * 1,30 6,54

5,59 * (1/2*(0,10+0,75)) * 1,10 2,64

5,59 * 5,20 * 1,00 29,07

>> MURO LATO SUD TIPO 2

11,63 * 0,70 * 0,80 6,51

11,63 * (1/2*(0,10+0,50)) * 0,60 2,09

11,63 * 2,90 * 1,00 33,73

Totale m³ 295,89 6,27 1 855,23

A.02.007.a

35 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
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A RIPORTARE 895 563,05

A RIPORTARE TANGENZIALE 895 563,05

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 895 563,05

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 895 563,05

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA PONTE " OROLO " 1 855,23



RIPORTO 895 563,05

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA PONTE " OROLO "

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A.02.007.a
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

> QUANTITA' SCAVO

295,89 295,89

A dedurre

> VOLUME CLS MAGRO

40,20 -40,20

>>>> VOLUME CLS FONDAZIONE

162,76 -162,76

> VOLUME ELEVAZIONE (fino alla quota del terreno esistente)

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

5,79 * (1/2*((1/2*(0,20+0,65))+(1/2*(0,20+0,77)))) * 0,30 -0,80

>> MURO LATO NORD TIPO 2

8,92 * (1/2*((1/2*(0,20+0,465))+(1/2*(0,20+0,65)))) * 0,30 -1,02

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

5,58 * (1/2*((1/2*(0,20+0,65))+(1/2*(0,20+0,77)))) * 0,30 -0,77

>> MURO LATO SUD TIPO 2

5,88 * (1/2*((1/2*(0,20+0,525))+(1/2*(0,20+0,65)))) * 0,30 -0,69

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

6,29 * (1/2*((1/2*(0,20+0,70))+(1/2*(0,20+0,88)))) * 0,30 -0,94

>> MURO LATO NORD TIPO 2

9,95 * (1/2*((1/2*(0,20+0,415))+(1/2*(0,20+0,70)))) * 0,30 -1,13

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

5,59 * (1/2*((1/2*(0,20+0,875))+(1/2*(0,20+0,70)))) * 0,30 -0,82

>> MURO LATO SUD TIPO 2

11,63 * (1/2*((1/2*(0,20+0,335))+(1/2*(0,20+0,70)))) * 0,30 -1,26

Totale m³ 85,50 1,53 130,82

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 1 986,05

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI

B.03.025.a

36 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

5,79 * (5,00+0,10+0,10) * 0,10 3,01

5,79 * (1/2*(0,10+0,75)) * 1,10 2,74

>> MURO LATO NORD TIPO 2
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A RIPORTARE 895 693,87

A RIPORTARE TANGENZIALE 895 693,87

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 895 693,87

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 895 693,87

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA PONTE " OROLO " 1 986,05



RIPORTO 895 693,87

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA PONTE " OROLO "

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

8,92 * (2,70+0,10+0,10) * 0,10 2,59

8,92 * (1/2*(0,10+0,50)) * 0,60 1,61

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

5,58 * (5,00+0,10+0,10) * 0,10 2,90

5,58 * (1/2*(0,10+0,75)) * 1,10 2,64

>> MURO LATO SUD TIPO 2

5,88 * (2,70+0,10+0,10) * 0,10 1,71

5,88 * (1/2*(0,10+0,50)) * 0,60 1,06

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

6,29 * (5,00+0,10+0,10) * 0,10 3,27

6,29 * (1/2*(0,10+0,75)) * 1,10 2,98

>> MURO LATO NORD TIPO 2

9,95 * (2,70+0,10+0,10) * 0,10 2,89

9,95 * (1/2*(0,10+0,50)) * 0,60 1,79

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

5,59 * (5,00+0,10+0,10) * 0,10 2,91

5,59 * (1/2*(0,10+0,75)) * 1,10 2,64

>> MURO LATO SUD TIPO 2

11,63 * (2,70+0,10+0,10) * 0,10 3,37

11,63 * (1/2*(0,10+0,50)) * 0,60 2,09

Totale m³ 40,20 67,10 2 697,42

B.03.031.a

37 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

5,79 * 0,70 * 1,20 4,86

5,79 * 5,00 * 0,70 20,27

>> MURO LATO NORD TIPO 2

8,92 * 0,50 * 0,70 3,12

8,92 * 2,70 * 0,50 12,04

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

5,58 * 0,70 * 1,20 4,69

5,58 * 5,00 * 0,70 19,53

>> MURO LATO SUD TIPO 2

5,88 * 0,50 * 0,70 2,06

5,88 * 2,70 * 0,50 7,94

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

6,29 * 0,70 * 1,20 5,28

6,29 * 5,00 * 0,70 22,02

>> MURO LATO NORD TIPO 2

9,95 * 0,50 * 0,70 3,48

9,95 * 2,70 * 0,50 13,43
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A RIPORTARE 898 391,29

A RIPORTARE TANGENZIALE 898 391,29

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 898 391,29

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 898 391,29

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA PONTE " OROLO " 4 683,47



RIPORTO 898 391,29

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA PONTE " OROLO "

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

5,59 * 0,70 * 1,20 4,70

5,59 * 5,00 * 0,70 19,57

>> MURO LATO SUD TIPO 2

11,63 * 0,50 * 0,70 4,07

11,63 * 2,70 * 0,50 15,70

Totale m³ 162,76 102,10 16 617,80

B.04.002

38 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI
Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non
superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità, escluse comunque le casserature
cilindriche o eseguite con materiali preformati, eseguite con pannelli appositamente costruiti per il tipo di
struttura di progetto ed assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo
relativo alle casserature piane.

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

2 * 5,79 * 1,20 13,90

2 * 5,79 * 0,70 8,11

>> MURO LATO NORD TIPO 2

2 * 8,92 * 0,70 12,49

2 * 8,92 * 0,50 8,92

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

2 * 5,58 * 1,20 13,39

2 * 5,58 * 0,70 7,81

>> MURO LATO SUD TIPO 2

2 * 5,88 * 0,70 8,23

2 * 5,88 * 0,50 5,88

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

2 * 6,29 * 1,20 15,10

2 * 6,29 * 0,70 8,81

>> MURO LATO NORD TIPO 2

2 * 9,95 * 0,70 13,93

2 * 9,95 * 0,50 9,95

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

2 * 5,59 * 1,20 13,42

2 * 5,59 * 0,70 7,83

>> MURO LATO SUD TIPO 2

2 * 11,63 * 0,70 16,28

2 * 11,63 * 0,50 11,63

Totale m² 175,68 34,51 6 062,72

B.04.001

39 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

2 * 0,70 * 1,20 1,68

2 * 5,00 * 0,70 7,00
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A RIPORTARE 921 071,81

A RIPORTARE TANGENZIALE 921 071,81

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 921 071,81

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 921 071,81

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA PONTE " OROLO " 27 363,99



RIPORTO 921 071,81

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA PONTE " OROLO "

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> MURO LATO NORD TIPO 2

2 * 0,50 * 0,70 0,70

2 * 2,70 * 0,50 2,70

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

2 * 0,70 * 1,20 1,68

2 * 5,00 * 0,70 7,00

>> MURO LATO SUD TIPO 2

2 * 0,50 * 0,70 0,70

2 * 2,70 * 0,50 2,70

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

2 * 0,70 * 1,20 1,68

2 * 5,00 * 0,70 7,00

>> MURO LATO NORD TIPO 2

2 * 0,50 * 0,70 0,70

2 * 2,70 * 0,50 2,70

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

2 * 0,70 * 1,20 1,68

2 * 5,00 * 0,70 7,00

>> MURO LATO SUD TIPO 2

2 * 0,50 * 0,70 0,70

2 * 2,70 * 0,50 2,70

Totale m² 48,32 22,19 1 072,22

B.05.030

40 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FONDAZIONI - incidenza kg/m³ 100

100 * 162,76 16 276,00

Totale kg 16 276,00 1,04 16 927,04

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 43 377,20

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

41 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>>> MURO M2

> QUANTITA' SCAVO

(35-5) * 295,89 8 876,70

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

(35-5) * 85,50 -2 565,00

Totale m³ x km 6 311,70 0,19 1 199,22

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 1 199,22

CONFERIMENTO A DISCARICA

42 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
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A RIPORTARE 940 270,29

A RIPORTARE TANGENZIALE 940 270,29

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 940 270,29

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 940 270,29

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA PONTE " OROLO " 46 562,47



RIPORTO 940 270,29

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA PONTE " OROLO "

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

E.08.005.17.05.04 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>>> MURO M2

> QUANTITA' SCAVO

295,89 295,89

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

85,50 -85,50

Totale m³ 210,39 2,60 547,01

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 547,01

Totale MURO SOTTOSCARPA PONTE " OROLO " Euro 47 109,48
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A RIPORTARE 940 817,30

A RIPORTARE TANGENZIALE 940 817,30

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 940 817,30

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 940 817,30



RIPORTO 940 817,30

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T01 ) - ALLA PROGR. 0+026.21

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

B.01.001.a

43 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

68,00 * (1/2*((0,30+1,10+0,30)+(0,30+1,10+0,30+1,10+1,10))) * 1,10 209,44

Totale parziale m³ 209,44

> MANUFATTO DI IMBOCCO

2,50 * (0,10+1,75*0,60+0,10) * 1,40 4,38

> MANUFATTO DI SBOCCO

2,50 * (0,10+1,75*0,60+0,10) * 1,40 4,38

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza dello sbocco che dell'imbocco = n. 2

> Sponde fosso

2 * 3,00 * 0,70 * 0,15 0,63

(2*2) * 2,00 * 0,70 * 0,15 0,84

> Fondo fosso

2 * 3,50 * 3,00 * 0,15 3,15

(-2*2) * 2,00 * 0,50 * 0,15 -0,60

Totale parziale m³ 12,78

Totale m³ 222,22 6,27 1 393,32

A.02.007.a

44 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> VEDASI Q.TA' SCAVO

12,75 12,75

A dedurre

> VOLUME CLS MAGRO IMBOCCO / SBOCCO

0,78 -0,78

> VOLUME CLS IN FONDAZIONE IMBOCCO / SBOCCO

1,58 -1,58

> VOLUME  RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

4,02 -4,02

Totale m³ 6,37 1,53 9,75

A.02.009

45 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> VEDASI Q.TA' SCAVO
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A RIPORTARE 942 220,37

A RIPORTARE TANGENZIALE 942 220,37

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 942 220,37

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 942 220,37

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T01 ) - ALLA PROGR. 0+026.21 1 403,07



RIPORTO 942 220,37

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T01 ) - ALLA PROGR. 0+026.21

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

209,44 209,44

A dedurre

> VOLUME INGOMBRO TUBAZIONE  ( al 50% )

0,50 * 68,00 * (0,55*0,55*3,1416) -32,30

> VOLUME CLS MAGRO

7,48 -7,48

Totale m³ 169,66 18,19 3 086,12

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 4 489,19

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI

B.03.025.a

46 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

68,00 * (1,00+0,10) * 0,10 7,48

Totale parziale m³ 7,48

> MANUFATTO DI IMBOCCO

2,50 * (0,10+1,75*0,60+0,10) * 0,15 0,47

> MANUFATTO DI SBOCCO

2,50 * (0,10+1,75*0,60+0,10) * 0,10 0,31

Totale parziale m³ 0,78

Totale m³ 8,26 67,10 554,25

B.03.031.a

47 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

2,50 * (1,75*0,60) * 0,30 0,79

> MANUFATTO DI SBOCCO

2,50 * (1,75*0,60) * 0,30 0,79

Totale m³ 1,58 102,10 161,32

B.03.031.a

48 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

- 19 -

A RIPORTARE 946 022,06

A RIPORTARE TANGENZIALE 946 022,06

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 946 022,06

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 946 022,06

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T01 ) - ALLA PROGR. 0+026.21 5 204,76



RIPORTO 946 022,06

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T01 ) - ALLA PROGR. 0+026.21

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza dello sbocco che dell'imbocco = n. 2

> Sponde fosso

2 * 3,00 * 0,70 * 0,15 0,63

(2*2) * 2,00 * 0,70 * 0,15 0,84

> Fondo fosso

2 * 3,50 * 3,00 * 0,15 3,15

(-2*2) * 2,00 * 0,50 * 0,15 -0,60

Totale m³ 4,02 102,10 410,44

B.04.001

49 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

2 * (2,50+1,05) * 0,30 2,13

> MANUFATTO DI SBOCCO

2 * (2,50+1,05) * 0,30 2,13

Totale m² 4,26 22,19 94,53

B.05.030

50 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

> MANUFATTO DI SBOCCO

> Incidenza kg/m³ 60

60 * 1,58 94,80

Totale kg 94,80 1,04 98,59

B.05.050.a

51 RETE ELETTROSALDATA
In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per
armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e
spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

- RETE ACCIAIO B450C

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza dello sbocco che dell'imbocco = n. 2

> Rete elettrosaldata Ø 6 maglia 15 x 15 = kg/m² 2.98

> Sponde fosso

2 * 3,00 * 0,70 * 2,98 12,52

(2*2) * 2,00 * 0,70 * 2,98 16,69

> Fondo fosso

2 * 3,50 * 3,00 * 2,98 62,58

(-2*2) * 2,00 * 0,50 * 2,98 -11,92

Totale kg 79,87 1,32 105,43

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 1 424,56

TRASPORTO A DISCARICA
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A RIPORTARE 946 731,05

A RIPORTARE TANGENZIALE 946 731,05

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 946 731,05

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 946 731,05

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T01 ) - ALLA PROGR. 0+026.21 5 913,75



RIPORTO 946 731,05

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T01 ) - ALLA PROGR. 0+026.21

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A.01.010

52 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVI

(35-5) * 222,22 6 666,60

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

(35-5) * (6,37+169,66) -5 280,90

Totale m³ x km 1 385,70 0,19 263,28

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 263,28

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

53 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVI

222,22 222,22

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

6,37+169,66 -176,03

Totale m³ 46,19 2,60 120,09

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 120,09

Totale TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T01 ) - ALLA PROGR. 0+026.21 Euro 6 297,12
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A RIPORTARE 947 114,42

A RIPORTARE TANGENZIALE 947 114,42

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 947 114,42

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 947 114,42



RIPORTO 947 114,42

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T02 ) - ALLA PROGR. 0+058.27

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

B.01.001.a

54 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

30,00 * (1/2*((0,30+1,10+0,30)+(0,30+1,10+0,30+1,10+1,10))) * 1,10 92,40

Totale parziale m³ 92,40

> MANUFATTO DI IMBOCCO

3,00 * (0,10+1,75*0,60+0,10) * 1,40 5,25

> MANUFATTO DI SBOCCO

3,00 * (0,10+1,75*0,60+0,10) * 1,40 5,25

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza dello sbocco che dell'imbocco = n. 2

> Sponde fosso

2 * 3,00 * 0,70 * 0,15 0,63

(2*2) * 2,00 * 0,70 * 0,15 0,84

> Fondo fosso

2 * 3,50 * 3,00 * 0,15 3,15

(-2*2) * 2,00 * 0,50 * 0,15 -0,60

Totale parziale m³ 14,52

Totale m³ 106,92 6,27 670,39

A.02.007.a

55 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> VEDASI Q.TA' SCAVO

14,52 14,52

A dedurre

> VOLUME CLS MAGRO IMBOCCO / SBOCCO

0,94 -0,94

> VOLUME CLS IN FONDAZIONE IMBOCCO / SBOCCO

1,90 -1,90

> VOLUME  RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

4,02 -4,02

Totale m³ 7,66 1,53 11,72

A.02.009

56 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> VEDASI Q.TA' SCAVO
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A RIPORTARE 947 796,53

A RIPORTARE TANGENZIALE 947 796,53

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 947 796,53

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 947 796,53

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T02 ) - ALLA PROGR. 0+058.27 682,11



RIPORTO 947 796,53

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T02 ) - ALLA PROGR. 0+058.27

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

92,40 92,40

A dedurre

> VOLUME INGOMBRO TUBAZIONE  ( al 50% )

0,50 * 30,00 * (0,55*0,55*3,1416) -14,25

> VOLUME CLS MAGRO

3,30 -3,30

Totale m³ 74,85 18,19 1 361,52

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 2 043,63

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI

B.03.025.a

57 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

30,00 * (1,00+0,10) * 0,10 3,30

Totale parziale m³ 3,30

> MANUFATTO DI IMBOCCO

3,00 * (0,10+1,75*0,60+0,10) * 0,15 0,56

> MANUFATTO DI SBOCCO

3,00 * (0,10+1,75*0,60+0,10) * 0,10 0,38

Totale parziale m³ 0,94

Totale m³ 4,24 67,10 284,50

B.03.031.a

58 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

3,00 * (1,75*0,60) * 0,30 0,95

> MANUFATTO DI SBOCCO

3,00 * (1,75*0,60) * 0,30 0,95

Totale m³ 1,90 102,10 193,99

B.03.031.a

59 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO
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A RIPORTARE 949 636,54

A RIPORTARE TANGENZIALE 949 636,54

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 949 636,54

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 949 636,54

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T02 ) - ALLA PROGR. 0+058.27 2 522,12



RIPORTO 949 636,54

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T02 ) - ALLA PROGR. 0+058.27

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza dello sbocco che dell'imbocco = n. 2

> Sponde fosso

2 * 3,00 * 0,70 * 0,15 0,63

(2*2) * 2,00 * 0,70 * 0,15 0,84

> Fondo fosso

2 * 3,50 * 3,00 * 0,15 3,15

(-2*2) * 2,00 * 0,50 * 0,15 -0,60

Totale m³ 4,02 102,10 410,44

B.04.001

60 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

2 * (3,00+1,05) * 0,30 2,43

> MANUFATTO DI SBOCCO

2 * (3,00+1,05) * 0,30 2,43

Totale m² 4,86 22,19 107,84

B.05.030

61 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

> MANUFATTO DI SBOCCO

> Incidenza kg/m³ 60

60 * 1,90 114,00

Totale kg 114,00 1,04 118,56

B.05.050.a

62 RETE ELETTROSALDATA
In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per
armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e
spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

- RETE ACCIAIO B450C

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Rete elettrosaldata Ø 6 maglia 15 x 15 = kg/m² 2.98

> Sponde fosso

2 * 3,00 * 0,70 * 2,98 12,52

(2*2) * 2,00 * 0,70 * 2,98 16,69

> Fondo fosso

2 * 3,50 * 3,00 * 2,98 62,58

(-2*2) * 2,00 * 0,50 * 2,98 -11,92

Totale kg 79,87 1,32 105,43

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 1 220,76

TRASPORTO A DISCARICA

63 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
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A RIPORTARE 950 378,81

A RIPORTARE TANGENZIALE 950 378,81

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 950 378,81

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 950 378,81

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T02 ) - ALLA PROGR. 0+058.27 3 264,39



RIPORTO 950 378,81

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T02 ) - ALLA PROGR. 0+058.27

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A.01.010 Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVI

(35-5) * 106,92 3 207,60

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

(35-5) * (7,66+74,85) -2 475,30

Totale m³ x km 732,30 0,19 139,14

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 139,14

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

64 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVI

106,92 106,92

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

7,66+74,85 -82,51

Totale m³ 24,41 2,60 63,47

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 63,47

Totale TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T02 ) - ALLA PROGR. 0+058.27 Euro 3 467,00
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A RIPORTARE 950 581,42

A RIPORTARE TANGENZIALE 950 581,42

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 950 581,42

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 950 581,42



RIPORTO 950 581,42

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T03 ) - ALLA PROGR. 0+160.69

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

B.01.001.a

65 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

20 * (1/2*((0,30+1,10+0,30)+(0,30+1,10+0,30+2,00+2,00))) * 2,00 148,00

Totale parziale m³ 148,00

> MANUFATTO DI IMBOCCO

4,50 * (0,10+1,75*0,60+0,10) * 2,30 12,94

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza  dell'imbocco = n. 1

> Sponde fosso

3,00 * 0,70 * 0,15 0,32

2 * 2,00 * 0,70 * 0,15 0,42

> Fondo fosso

3,50 * 3,00 * 0,15 1,58

-2 * 2,00 * 0,50 * 0,15 -0,30

Totale parziale m³ 14,96

>> POZZETTO P6

2,00 * 2,00 * 2,05 8,20

Totale parziale m³ 8,20

>> SCOGLIERA IN CORRISPONDENZA SBOCCO TOMBINO

7,00 * 5,00 * 1,50 52,50

3,00 * 5,00 * (1/2*(1,00+0,60)) 12,00

Totale parziale m³ 64,50

Totale m³ 235,66 6,27 1 477,59

B.01.005.a

66 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ
SUPERIORI A M 2,00
Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità.

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

4,50 * (0,10+1,75*0,60+0,10) * 0,30 1,69

>> POZZETTO P6

2,00 * 2,00 * ,05 0,20

Totale m³ 1,89 1,96 3,70

A.02.007.a

67 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> VEDASI Q.TA' SCAVO
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A RIPORTARE 952 062,71

A RIPORTARE TANGENZIALE 952 062,71

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 952 062,71

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 952 062,71

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T03 ) - ALLA PROGR. 0+160.69 1 481,29



RIPORTO 952 062,71

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T03 ) - ALLA PROGR. 0+160.69

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

233,70-148 85,70

A dedurre

> VOLUME CLS MAGRO IMBOCCO / SBOCCO

0,84 -0,84

> VOLUME CLS IN FONDAZIONE IMBOCCO / SBOCCO

1,42 -1,42

> VOLUME  RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

2,02 -2,02

> VOLUME POZZETTO P6

2,00 * 2,00 * 0,10 -0,40

1,80 * 1,80 * (2,05-0,10) -6,32

>> SCOGLIERA IN CORRISPONDENZA SBOCCO TOMBINO

7,00 * 5,00 * 1,50 -52,50

3,00 * 5,00 * (1/2*(1,00+0,60)) -12,00

Totale m³ 10,20 1,53 15,61

A.02.009

68 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> VEDASI Q.TA' SCAVO

148 148,00

A dedurre

> VOLUME INGOMBRO TUBAZIONE  ( al 50% )

0,50 * 20,00 * (0,30*0,30*3,1416) -2,80

> VOLUME CLS MAGRO

1,40 -1,40

Totale m³ 143,80 18,19 2 615,72

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 4 112,62

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI

B.03.025.a

69 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

20 * (0,60+0,10) * 0,10 1,40

Totale parziale m³ 1,40

> MANUFATTO DI IMBOCCO

4,50 * (0,10+1,75*0,60+0,10) * 0,15 0,84

Totale parziale m³ 0,84

>> POZZETTO P6

2,00 * 2,00 * 0,10 0,40
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A RIPORTARE 954 694,04

A RIPORTARE TANGENZIALE 954 694,04

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 954 694,04

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 954 694,04

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T03 ) - ALLA PROGR. 0+160.69 4 112,62



RIPORTO 954 694,04

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T03 ) - ALLA PROGR. 0+160.69

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 2,64 67,10 177,14

B.03.031.a

70 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

4,50 * (1,75*0,60) * 0,30 1,42

Totale m³ 1,42 102,10 144,98

B.03.031.a

71 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza dell'imbocco = n. 1

> Sponde fosso

3,00 * 0,70 * 0,15 0,32

2 * 2,00 * 0,70 * 0,15 0,42

> Fondo fosso

3,50 * 3,00 * 0,15 1,58

-2 * 2,00 * 0,50 * 0,15 -0,30

Totale m³ 2,02 102,10 206,24

B.04.001

72 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

2 * (4,50+1,05) * 0,30 3,33

Totale m² 3,33 22,19 73,89

B.05.030

73 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

> MANUFATTO DI SBOCCO

> Incidenza kg/m³ 60

60 * 1,42 85,20

Totale kg 85,20 1,04 88,61

74 RETE ELETTROSALDATA
In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per
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A RIPORTARE 955 384,90

A RIPORTARE TANGENZIALE 955 384,90

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 955 384,90

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 955 384,90

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T03 ) - ALLA PROGR. 0+160.69 4 803,48



RIPORTO 955 384,90

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T03 ) - ALLA PROGR. 0+160.69

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

B.05.050.a In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per
armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e
spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

- RETE ACCIAIO B450C

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Rete elettrosaldata Ø 6 maglia 15 x 15 = kg/m² 2.98

> Sponde fosso

3,00 * 0,70 * 2,98 6,26

2 * 2,00 * 0,70 * 2,98 8,34

> Fondo fosso

3,50 * 3,00 * 2,98 31,29

-2 * 2,00 * 0,50 * 2,98 -5,96

Totale kg 39,93 1,32 52,71

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 743,57

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

75 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVI

(35-5) * 235,66 7 069,80

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

(35-5) * (10,20+143,80) -4 620,00

Totale m³ x km 2 449,80 0,19 465,46

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 465,46

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

76 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVI

235,66 235,66

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

10,20+143,80 -154,00

Totale m³ 81,66 2,60 212,32

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 212,32
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A RIPORTARE 956 115,39

A RIPORTARE TANGENZIALE 956 115,39

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 956 115,39

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 956 115,39



RIPORTO 956 115,39

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T03 ) - ALLA PROGR. 0+160.69

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T03 ) - ALLA PROGR. 0+160.69 Euro 5 533,97
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A RIPORTARE 956 115,39

A RIPORTARE TANGENZIALE 956 115,39

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 956 115,39

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 956 115,39



RIPORTO 956 115,39

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T04 ) - ALLA PROGR. 0+298.99

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

B.01.001.a

77 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

38,00 * (1/2*((0,30+1,10+0,30)+(0,30+1,10+0,30+0,90+0,90))) * 0,90 88,92

Totale parziale m³ 88,92

> MANUFATTO DI IMBOCCO

3,00 * (0,10+1,75*0,60+0,10) * 1,40 5,25

> MANUFATTO DI SBOCCO

3,00 * (0,10+1,75*0,60+0,10) * 1,40 5,25

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza dello sbocco che dell'imbocco = n. 2

> Sponde fosso

2 * 3,00 * 0,70 * 0,15 0,63

(2*2) * 2,00 * 0,70 * 0,15 0,84

> Fondo fosso

2 * 3,50 * 3,00 * 0,15 3,15

(-2*2) * 2,00 * 0,50 * 0,15 -0,60

Totale parziale m³ 14,52

Totale m³ 103,44 6,27 648,57

A.02.007.a

78 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> VEDASI Q.TA' SCAVO

14,52 14,52

A dedurre

> VOLUME CLS MAGRO IMBOCCO / SBOCCO

0,94 -0,94

> VOLUME CLS IN FONDAZIONE IMBOCCO / SBOCCO

1,90 -1,90

> VOLUME  RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

4,02 -4,02

Totale m³ 7,66 1,53 11,72

A.02.009

79 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> VEDASI Q.TA' SCAVO
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A RIPORTARE 956 775,68

A RIPORTARE TANGENZIALE 956 775,68

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 956 775,68

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 956 775,68

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T04 ) - ALLA PROGR. 0+298.99 660,29



RIPORTO 956 775,68

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T04 ) - ALLA PROGR. 0+298.99

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

88,92 88,92

A dedurre

> VOLUME INGOMBRO TUBAZIONE  ( al 50% )

0,50 * 38,00 * (0,55*0,55*3,1416) -18,05

> VOLUME CLS MAGRO

4,18 -4,18

Totale m³ 66,69 18,19 1 213,09

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 1 873,38

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI

B.03.025.a

80 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

38,00 * (1,00+0,10) * 0,10 4,18

Totale parziale m³ 4,18

> MANUFATTO DI IMBOCCO

3,00 * (0,10+1,75*0,60+0,10) * 0,15 0,56

> MANUFATTO DI SBOCCO

3,00 * (0,10+1,75*0,60+0,10) * 0,10 0,38

Totale parziale m³ 0,94

Totale m³ 5,12 67,10 343,55

B.03.031.a

81 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

3,00 * (1,75*0,60) * 0,30 0,95

> MANUFATTO DI SBOCCO

3,00 * (1,75*0,60) * 0,30 0,95

Totale m³ 1,90 102,10 193,99

B.03.031.a

82 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO
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A RIPORTARE 958 526,31

A RIPORTARE TANGENZIALE 958 526,31

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 958 526,31

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 958 526,31

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T04 ) - ALLA PROGR. 0+298.99 2 410,92



RIPORTO 958 526,31

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T04 ) - ALLA PROGR. 0+298.99

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza dello sbocco che dell'imbocco = n. 2

> Sponde fosso

2 * 3,00 * 0,70 * 0,15 0,63

(2*2) * 2,00 * 0,70 * 0,15 0,84

> Fondo fosso

2 * 3,50 * 3,00 * 0,15 3,15

(-2*2) * 2,00 * 0,50 * 0,15 -0,60

Totale m³ 4,02 102,10 410,44

B.04.001

83 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

2 * (3,00+1,05) * 0,30 2,43

> MANUFATTO DI SBOCCO

2 * (3,00+1,05) * 0,30 2,43

Totale m² 4,86 22,19 107,84

B.05.030

84 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

> MANUFATTO DI SBOCCO

> Incidenza kg/m³ 60

60 * 1,90 114,00

Totale kg 114,00 1,04 118,56

B.05.050.a

85 RETE ELETTROSALDATA
In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per
armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e
spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

- RETE ACCIAIO B450C

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Rete elettrosaldata Ø 6 maglia 15 x 15 = kg/m² 2.98

> Sponde fosso

2 * 3,00 * 0,70 * 2,98 12,52

(2*2) * 2,00 * 0,70 * 2,98 16,69

> Fondo fosso

2 * 3,50 * 3,00 * 2,98 62,58

(-2*2) * 2,00 * 0,50 * 2,98 -11,92

Totale kg 79,87 1,32 105,43

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 1 279,81

TRASPORTO A DISCARICA

86 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
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A RIPORTARE 959 268,58

A RIPORTARE TANGENZIALE 959 268,58

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 959 268,58

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 959 268,58

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T04 ) - ALLA PROGR. 0+298.99 3 153,19



RIPORTO 959 268,58

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T04 ) - ALLA PROGR. 0+298.99

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A.01.010 Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVI

(35-5) * 103,44 3 103,20

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

(35-5) * (7,66+66,69) -2 230,50

Totale m³ x km 872,70 0,19 165,81

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 165,81

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

87 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVI

103,44 103,44

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

7,66+66,69 -74,35

Totale m³ 29,09 2,60 75,63

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 75,63

Totale TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T04 ) - ALLA PROGR. 0+298.99 Euro 3 394,63
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A RIPORTARE 959 510,02

A RIPORTARE TANGENZIALE 959 510,02

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 959 510,02

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 959 510,02



RIPORTO 959 510,02

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (1) -  ALLA PROGR. 0+038,15

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

A.01.001

88 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm
30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale
scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in
trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus
in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

>> ALTEZZA COMPLESSIVA DI SCAVO =  m. 1.10

>> ALTEZZA SCAVO COMPENSATO NEL " CORPO SRADALE " = m. 0.70 ( 0.20 scotico  +
0.50 bonifica )

>> ALTEZZA SCAVO DA CONSIDERARE = m. 0.40

> Superficie in pianta ricavata da Autocad = m² 203.70

203,70 * 0,40 81,48

Totale m³ 81,48 3,25 264,81

B.01.001.a

89 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> TAGLIONE FORNICE LATO NORD

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

4,55 * 0,80 * 0,55 2,00

>> TAGLIONE FORNICE LATO SUD

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

3,85 * 0,80 * 0,55 1,69

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

>> ALTEZZA SCAVO = m. 1.10

(1/2*(5,95+5,60)) * (1,50+0,15+0,15) * 1,10 11,44

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(5,95+6,25)) * (0,50+0,15+0,15) * 0,55 2,68

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

>> ALTEZZA SCAVO = m. 1.10

(1/2*(3,95+5,20)) * (1,50+0,15+0,15) * 1,10 9,07

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(5,45+5,20)) * (0,50+0,15+0,15) * 0,55 2,35

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST
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A RIPORTARE 959 774,83

A RIPORTARE TANGENZIALE 959 774,83

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 959 774,83

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 959 774,83

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (1) -  ALLA PRO... 264,81



RIPORTO 959 774,83

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (1) -  ALLA PROGR. 0+038,15

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> ALTEZZA SCAVO = m. 1.10

(1/2*(7,85+7,40)) * (1,50+0,15+0,15) * 1,10 15,11

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(7,40+7,65)) * (0,50+0,15+0,15) * 0,55 3,31

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

>> ALTEZZA SCAVO = m. 1.10

(1/2*(4,30+5,25)) * (1,50+0,15+0,15) * 1,10 9,46

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(5,55+5,25)) * (0,50+0,15+0,15) * 0,55 2,38

Totale m³ 59,49 6,27 373,00

A.02.007.a

90 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> QUANTITA' SCAVI

81,48 81,48

59,49 59,49

A dedurre

> Volume calcestruzzo magro

33,38+12,48 -45,86

> Volume calcestruzzo fondazione

23,18 -23,18

196,70 * (0,40-0,15) -49,18

Totale m³ 22,75 1,53 34,81

A.01.001

91 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm
30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale
scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in
trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus
in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

>> RISAGOMATURA TERRENO PER DEFLUSSO DELLE ACQUE

> Superficie  ricavata da Autocad = m² 6.50

> Lunghezza tratto interessato dall risagomatura = 39.00 + 5.00 a monte +5.00 a valle
quali tratti di raccordo terreno

(39,00+5,00+5,00) * 6,50 318,50

Totale m³ 318,50 3,25 1 035,13

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 1 707,75

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI

92 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
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A RIPORTARE 961 217,77

A RIPORTARE TANGENZIALE 961 217,77

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 961 217,77

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 961 217,77

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (1) -  ALLA PRO... 1 707,75



RIPORTO 961 217,77

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (1) -  ALLA PROGR. 0+038,15

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

B.03.025.a Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> FORNICE

> Superficie in pianta ricavata da Autocad = m² 203.70

203,70 * 0,15 30,56

>> TAGLIONE FORNICE LATO NORD

4,55 * 0,80 * 0,15 0,55

4,55 * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 0,98

>> TAGLIONE FORNICE LATO SUD

3,85 * 0,80 * 0,15 0,46

3,85 * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 0,83

Totale m³ 33,38 67,10 2 239,80

B.03.025.a

93 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

(1/2*(5,95+5,60)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,15 1,56

(1/2*(5,95+6,25)) * (0,15+0,50+0,15-0,50) * 0,15 0,27

(1/2*(5,95+6,25)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,31

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

(1/2*(3,95+5,20)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,15 1,24

(1/2*(5,45+5,20)) * (0,50+0,15+0,15-0,50) * 0,15 0,24

(1/2*(5,45+5,20)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,15

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

(1/2*(7,85+7,40)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,15 2,06

(1/2*(7,40+7,65)) * (0,50+0,15+0,15-0,50) * 0,15 0,34

(1/2*(7,40+7,65)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,62

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

(1/2*(4,30+5,25)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,15 1,29

(1/2*(5,55+5,25)) * (0,50+0,15+0,15-0,50) * 0,15 0,24

(1/2*(5,55+5,25)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,16

Totale m³ 12,48 67,10 837,41

B.03.031.c

94 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
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A RIPORTARE 964 294,98

A RIPORTARE TANGENZIALE 964 294,98

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 964 294,98

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 964 294,98

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (1) -  ALLA PRO... 4 784,96



RIPORTO 964 294,98

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (1) -  ALLA PROGR. 0+038,15

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>> FORNICE

> Superficie in pianta ricavata da Autocad = m² 196.70

196,70 * 0,50 98,35

>> TAGLIONE FORNICE LATO NORD

4,55 * 0,50 * 0,50 1,14

>> TAGLIONE FORNICE LATO SUD

3,85 * 0,50 * 0,50 0,96

Totale m³ 100,45 121,69 12 223,76

B.03.031.c

95 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

(1/2*(5,95+5,60)) * 1,50 * 0,50 4,34

(1/2*(5,95+6,25)) * 0,50 * 0,50 1,53

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

(1/2*(3,95+5,20)) * 1,50 * 0,50 3,44

(1/2*(5,45+5,20)) * 0,50 * 0,50 1,33

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

(1/2*(7,85+7,40)) * 1,50 * 0,50 5,72

(1/2*(7,40+7,65)) * 0,50 * 0,50 1,88

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

(1/2*(4,30+5,25)) * 1,50 * 0,50 3,59

(1/2*(5,55+5,25)) * 0,50 * 0,50 1,35

Totale m³ 23,18 121,69 2 820,77

B.04.001

96 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> FORNICE

> Sviluppo in pianta ricavata da Autocad = m  69.50

69,50 * 0,50 34,75

>> TAGLIONE FORNICE LATO NORD

2 * 4,55 * 0,50 4,55

>> TAGLIONE FORNICE LATO SUD

2 * 3,85 * 0,50 3,85

Totale m² 43,15 22,19 957,50

B.04.001

97 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
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A RIPORTARE 980 297,01

A RIPORTARE TANGENZIALE 980 297,01

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 980 297,01

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 980 297,01

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (1) -  ALLA PRO... 20 786,99



RIPORTO 980 297,01

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (1) -  ALLA PROGR. 0+038,15

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

((5,95+5,60)+1,50) * 0,50 6,53

((5,95+6,25)+0,50) * 0,50 6,35

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

((3,95+5,20)+1,50) * 0,50 5,33

((5,45+5,20)+0,50) * 0,50 5,58

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

((7,85+7,40)+1,50) * 0,50 8,38

((7,40+7,65)+0,50) * 0,50 7,78

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

((4,30+5,25)+1,50) * 0,50 5,53

((5,55+5,25)+0,50) * 0,50 5,65

Totale m² 51,13 22,19 1 134,57

B.05.030

98 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FORNICE

> Fondazione = kg/m³ 110

110 * 100,45 11 049,50

>> MURI DI RSVOLTO

> Fondazione = kg/m³ 110

110 * 23,18 2 549,80

Totale kg 13 599,30 1,04 14 143,27

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 34 357,08

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

99 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVI

(35-5) * 81,48 2 444,40

(35-5) * 59,49 1 784,70

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

(35-5) * 22,75 -682,50

Totale m³ x km 3 546,60 0,19 673,85

A.01.010

100 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> RISAGOMATURA TERRENO PER DEFLUSSO DELLE ACQUE

> Superficie  ricavata da Autocad = m² 6.50

> Lunghezza tratto interessato dall risagomatura = 39.00 + 5.00 a monte +5.00 a valle
quali tratti di raccordo terreno

(35-5) * (39,00+5,00+5,00) * 6,50 9 555,00

Totale m³ x km 9 555,00 0,19 1 815,45

- 39 -

A RIPORTARE 998 064,15

A RIPORTARE TANGENZIALE 998 064,15

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 998 064,15

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 998 064,15

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (1) -  ALLA PRO... 38 554,13



RIPORTO 998 064,15

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (1) -  ALLA PROGR. 0+038,15

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 2 489,30

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

101 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 25

>> QUANTITA' SCAVI

81,48 81,48

59,49 59,49

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

22,75 -22,75

Totale m³ 118,22 2,60 307,37

E.08.005.17.05.04

102 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> RISAGOMATURA TERRENO PER DEFLUSSO DELLE ACQUE

> Superficie  ricavata da Autocad = m² 6.50

> Lunghezza tratto interessato dall risagomatura = 39.00 + 5.00 a monte +5.00 a valle
quali tratti di raccordo terreno

(39,00+5,00+5,00) * 6,50 318,50

Totale m³ 318,50 2,60 828,10

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 1 135,47

Totale MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (1) - ALLA PROGR. 0+038,15 Euro 39 689,60
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A RIPORTARE 999 199,62

A RIPORTARE TANGENZIALE 999 199,62

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 999 199,62

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 999 199,62



RIPORTO 999 199,62

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (2) - ALLA PROGR. 0+373,65

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

A.01.001

103 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm
30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale
scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in
trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus
in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

>> ALTEZZA COMPLESSIVA DI SCAVO =  m. 1.00

>> ALTEZZA SCAVO COMPENSATO NEL " CORPO SRADALE " = m. 0.70 ( 0.20 scotico  +
0.50 bonifica )

>> ALTEZZA SCAVO DA CONSIDERARE = m. 0.30

> Superficie in pianta ricavata da Autocad = m²  133.80

133,80 * 0,30 40,14

Totale m³ 40,14 3,25 130,46

B.01.001.a

104 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> TAGLIONE FORNICE LATO NORD

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

3,80 * 0,80 * 0,55 1,67

3,80 * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 0,82

>> TAGLIONE FORNICE LATO SUD

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

3,80 * 0,80 * 0,55 1,67

3,80 * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 0,82

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

>> ALTEZZA SCAVO = m. 1.00

(1/2*(9,55+8,40)) * (1,50+0,15+0,15) * 1,00 16,16

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(9,55+9,75)) * (0,50+0,15+0,15) * 0,55 4,25

(1/2*(9,55+9,75)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 2,07

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

>> ALTEZZA SCAVO = m. 1.00

(1/2*(9,75+8,65)) * (1,50+0,15+0,15) * 1,00 16,56

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(9,95+9,75)) * (0,50+0,15+0,15) * 0,55 4,33
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A RIPORTARE 999 330,08

A RIPORTARE TANGENZIALE 999 330,08

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 999 330,08

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 999 330,08

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (2) - ALLA PRO... 130,46



RIPORTO 999 330,08

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (2) - ALLA PROGR. 0+373,65

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

(1/2*(9,95+9,75)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 2,12

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

>> ALTEZZA SCAVO = m. 1.00

(1/2*(9,90+8,80)) * (1,50+0,15+0,15) * 1,00 16,83

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(9,90+10,10)) * (0,50+0,15+0,15) * 0,55 4,40

(1/2*(9,90+10,10)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 2,15

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

>> ALTEZZA SCAVO = m. 1.00

(1/2*(9,15+10,15)) * (1,50+0,15+0,15) * 1,00 17,37

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(10,15+10,35)) * (0,50+0,15+0,15) * 0,55 4,51

(1/2*(10,15+10,35)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 2,20

Totale m³ 97,93 6,27 614,02

A.02.007.a

105 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> QUANTITA' SCAVI

40,14 40,14

97,93 97,93

A dedurre

> Volume calcestruzzo magro

22,47+20,35 -42,82

> Volume calcestruzzo fondazione

>> FORNICE

> Superficie in pianta ricavata da Autocad = m² 126.30

126,30 * 0,15 -18,95

>> TAGLIONE FORNICE LATO NORD

3,80 * 0,50 * 0,50 -0,95

>> TAGLIONE FORNICE LATO SUD

3,80 * 0,50 * 0,50 -0,95

>> FONDAZIONE MURI DI RISVOLTO

37,82 -37,82

Totale m³ 36,58 1,53 55,97

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 800,45

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI

B.03.025.a

106 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> FORNICE
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A RIPORTARE 1 000 000,07

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 000 000,07

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 000 000,07

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 1 000 000,07

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (2) - ALLA PRO... 800,45



RIPORTO 1 000 000,07

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (2) - ALLA PROGR. 0+373,65

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> Superficie in pianta ricavata da Autocad = m² 133.80

133,80 * 0,15 20,07

>> TAGLIONE FORNICE LATO NORD

(1/2*(3,40+3,80)) * 0,80 * 0,15 0,43

(1/2*(3,40+3,80)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 0,77

>> TAGLIONE FORNICE LATO SUD

(1/2*(3,40+3,80)) * 0,80 * 0,15 0,43

(1/2*(3,40+3,80)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 0,77

Totale m³ 22,47 67,10 1 507,74

B.03.025.a

107 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

(1/2*(9,55+8,40)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,15 2,42

(1/2*(9,55+9,75)) * (0,50+0,15+0,15-0,50) * 0,15 0,43

(1/2*(9,55+9,75)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 2,07

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

(1/2*(9,75+8,65)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,15 2,48

(1/2*(9,95+9,75)) * (0,50+0,15+0,15-0,50) * 0,15 0,44

(1/2*(9,95+9,75)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 2,12

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

(1/2*(9,90+8,80)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,15 2,52

(1/2*(9,90+10,10)) * (0,50+0,15+0,15-0,50) * 0,15 0,45

(1/2*(9,90+10,10)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 2,15

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

(1/2*(9,15+10,15)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,15 2,61

(1/2*(10,15+10,35)) * (0,50+0,15+0,15-0,50) * 0,15 0,46

(1/2*(10,15+10,35)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 2,20

Totale m³ 20,35 67,10 1 365,49

B.03.031.c

108 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>> FORNICE

> Superficie in pianta ricavata da Autocad = m² 126.30

126,30 * 0,50 63,15

>> TAGLIONE FORNICE LATO NORD

3,80 * 0,50 * 0,50 0,95

>> TAGLIONE FORNICE LATO SUD
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A RIPORTARE 1 002 873,30

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 002 873,30

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 002 873,30

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 1 002 873,30

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (2) - ALLA PRO... 3 673,68



RIPORTO 1 002 873,30

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (2) - ALLA PROGR. 0+373,65

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3,80 * 0,50 * 0,50 0,95

Totale m³ 65,05 121,69 7 915,93

B.03.031.c

109 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

(1/2*(9,55+8,40)) * 1,50 * 0,50 6,74

(1/2*(9,55+9,75)) * 0,50 * 0,50 2,41

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

(1/2*(9,75+8,65)) * 1,50 * 0,50 6,90

(1/2*(9,95+9,75)) * 0,50 * 0,50 2,46

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

(1/2*(9,90+8,80)) * 1,50 * 0,50 7,01

(1/2*(9,90+10,10)) * 0,50 * 0,50 2,50

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

(1/2*(9,15+10,15)) * 1,50 * 0,50 7,24

(1/2*(10,15+10,35)) * 0,50 * 0,50 2,56

Totale m³ 37,82 121,69 4 602,32

B.04.001

110 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> FORNICE

> Sviluppo in pianta ricavata da Autocad = m  49.30

49,30 * 0,50 24,65

>> TAGLIONE FORNICE LATO NORD

2 * 3,80 * 0,50 3,80

>> TAGLIONE FORNICE LATO SUD

2 * 3,80 * 0,50 3,80

Totale m² 32,25 22,19 715,63

B.04.001

111 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

((9,55+8,40)+1,50) * 0,50 9,73

((9,55+9,75)+0,50) * 0,50 9,90

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

((9,75+8,65)+1,50) * 0,50 9,95

((9,95+9,75)+0,50) * 0,50 10,10

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

((9,90+8,80)+1,50) * 0,50 10,10
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A RIPORTARE 1 016 107,18

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 016 107,18

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 016 107,18

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 1 016 107,18

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (2) - ALLA PRO... 16 907,56



RIPORTO 1 016 107,18

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (2) - ALLA PROGR. 0+373,65

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

((9,90+10,10)+0,50) * 0,50 10,25

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

((9,15+10,15)+1,50) * 0,50 10,40

((10,15+10,35)+0,50) * 0,50 10,50

Totale m² 80,93 22,19 1 795,84

B.05.030

112 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FORNICE

> Fondazione = kg/m³ 110

110 * 65,05 7 155,50

>> MURI DI RSVOLTO

> Fondazione = kg/m³ 110

110 * 37,82 4 160,20

Totale kg 11 315,70 1,04 11 768,33

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 29 671,28

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

113 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVI

(35-5) * 40,14 1 204,20

(35-5) * 97,93 2 937,90

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

(35-5) * 36,58 -1 097,40

Totale m³ x km 3 044,70 0,19 578,49

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 578,49

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

114 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVI

40,14 40,14

97,93 97,93

A dedurre
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A RIPORTARE 1 030 249,84

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 030 249,84

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 030 249,84

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 1 030 249,84

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (2) - ALLA PRO... 31 050,22



RIPORTO 1 030 249,84

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (2) - ALLA PROGR. 0+373,65

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> Volume RIEMPIMENTO

36,58 -36,58

Totale m³ 101,49 2,60 263,87

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 263,87

Totale MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (2) - ALLA PROGR. 0+373,65 Euro 31 314,09
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A RIPORTARE 1 030 513,71

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 030 513,71

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 030 513,71

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 1 030 513,71



RIPORTO 1 030 513,71

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (3) -  ALLA PROGR. 0+585,31

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

A.01.001

115 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm
30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale
scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in
trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus
in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

>> ALTEZZA COMPLESSIVA DI SCAVO =  m. 1.20

>> ALTEZZA SCAVO COMPENSATO NEL " CORPO SRADALE " = m. 0.70 ( 0.20 scotico  +
0.50 bonifica )

>> ALTEZZA SCAVO DA CONSIDERARE = m. 0.50

> Superficie in pianta ricavata da Autocad = m²  129.20

129,20 * 0,50 64,60

Totale m³ 64,60 3,25 209,95

B.01.001.a

116 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> TAGLIONE FORNICE LATO NORD

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(3,25+3,70)) * 0,80 * 0,55 1,53

(1/2*(3,25+3,70)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 0,75

>> TAGLIONE FORNICE LATO SUD

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(3,25+3,70)) * 0,80 * 0,55 1,53

(1/2*(3,25+3,70)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 0,75

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

>> ALTEZZA SCAVO = m. 1.20

(1/2*(5,20+4,00)) * (1,50+0,15+0,15) * 1,20 9,94

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(5,20+5,40)) * (0,50+0,15+0,15) * 0,55 2,33

(1/2*(5,20+5,40)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,14

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

>> ALTEZZA SCAVO = m. 1.20

(1/2*(4,65+3,50)) * (1,50+0,15+0,15) * 1,20 8,81

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(4,65+4,85)) * (0,50+0,15+0,15) * 0,55 2,09
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A RIPORTARE 1 030 723,66

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 030 723,66

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 030 723,66

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 1 030 723,66

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (3) -  ALLA PRO... 209,95



RIPORTO 1 030 723,66

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (3) -  ALLA PROGR. 0+585,31

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

(1/2*(4,65+4,85)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,02

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

>> ALTEZZA SCAVO = m. 1.20

(1/2*(5,30+4,15)) * (1,50+0,15+0,15) * 1,20 10,22

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(5,30+5,50)) * (0,50+0,15+0,15) * 0,55 2,38

(1/2*(5,30+5,50)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,16

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

>> ALTEZZA SCAVO = m. 1.20

(1/2*(5,45+4,30)) * (1,50+0,15+0,15) * 1,20 10,54

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(5,45+5,65)) * (0,50+0,15+0,15) * 0,55 2,44

(1/2*(5,45+5,65)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,19

Totale m³ 57,82 6,27 362,53

A.02.007.a

117 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> QUANTITA' SCAVI

64,60 64,60

57,82 57,82

A dedurre

> Volume calcestruzzo magro

21,72+10,39 -32,11

> Volume calcestruzzo fondazione

62,69+18,98 -81,67

Totale m³ 8,64 1,53 13,22

A.01.001

118 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm
30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale
scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in
trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus
in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

>> RISAGOMATURA TERRENO PER DEFLUSSO DELLE ACQUE

> Superficie  ricavata da Autocad = m² 12.00

> Lunghezza tratto interessato dall risagomatura = 25.00 + 5.00 a monte +5.00 a valle
quali tratti di raccordo terreno

(25,00+5,00+5,00) * 12,00 420,00

Totale m³ 420,00 3,25 1 365,00

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 1 950,70
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A RIPORTARE 1 032 464,41

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 032 464,41

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 032 464,41

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 1 032 464,41

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (3) -  ALLA PRO... 1 950,70



RIPORTO 1 032 464,41

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (3) -  ALLA PROGR. 0+585,31

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI

B.03.025.a

119 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> FORNICE

> Superficie in pianta ricavata da Autocad = m²  129.20

129,20 * 0,15 19,38

>> TAGLIONE FORNICE LATO NORD

(1/2*(3,25+3,70)) * 0,80 * 0,15 0,42

(1/2*(3,25+3,70)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 0,75

>> TAGLIONE FORNICE LATO SUD

(1/2*(3,25+3,70)) * 0,80 * 0,15 0,42

(1/2*(3,25+3,70)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 0,75

Totale m³ 21,72 67,10 1 457,41

B.03.025.a

120 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

(1/2*(5,20+4,00)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,15 1,24

(1/2*(5,20+5,40)) * (0,50+0,15+0,15-0,50) * 0,15 0,24

(1/2*(5,20+5,40)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,14

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

(1/2*(4,65+3,50)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,15 1,10

(1/2*(4,65+4,85)) * (0,50+0,15+0,15-0,50) * 0,15 0,21

(1/2*(4,65+4,85)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,02

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

(1/2*(5,30+4,15)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,15 1,28

(1/2*(5,30+5,50)) * (0,50+0,15+0,15-0,50) * 0,15 0,24

(1/2*(5,30+5,50)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,16

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

(1/2*(5,45+4,30)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,15 1,32

(1/2*(5,45+5,65)) * (0,50+0,15+0,15-0,50) * 0,15 0,25

(1/2*(5,45+5,65)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,19

Totale m³ 10,39 67,10 697,17

121 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
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A RIPORTARE 1 034 618,99

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 034 618,99

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 034 618,99

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 1 034 618,99

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (3) -  ALLA PRO... 4 105,28



RIPORTO 1 034 618,99

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (3) -  ALLA PROGR. 0+585,31

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

B.03.031.c A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>> FORNICE

> Superficie in pianta ricavata da Autocad = m² 121.90

121,90 * 0,50 60,95

>> TAGLIONE FORNICE LATO NORD

(1/2*(3,25+3,70)) * 0,50 * 0,50 0,87

>> TAGLIONE FORNICE LATO SUD

(1/2*(3,25+3,70)) * 0,50 * 0,50 0,87

Totale m³ 62,69 121,69 7 628,75

B.03.031.c

122 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

(1/2*(5,20+4,00)) * 1,50 * 0,50 3,45

(1/2*(5,20+5,40)) * 0,50 * 0,50 1,33

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

(1/2*(4,65+3,50)) * 1,50 * 0,50 3,06

(1/2*(4,65+4,85)) * 0,50 * 0,50 1,19

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

(1/2*(5,30+4,15)) * 1,50 * 0,50 3,55

(1/2*(5,30+5,50)) * 0,50 * 0,50 1,35

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

(1/2*(5,45+4,30)) * 1,50 * 0,50 3,66

(1/2*(5,45+5,65)) * 0,50 * 0,50 1,39

Totale m³ 18,98 121,69 2 309,68

B.04.001

123 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> FORNICE

> Sviluppo in pianta ricavata da Autocad = m  48.20

48,20 * 0,50 24,10

>> TAGLIONE FORNICE LATO NORD

((3,25+3,70)) * 0,50 3,48

>> TAGLIONE FORNICE LATO SUD

((3,25+3,70)) * 0,50 * 0,50 1,74

Totale m² 29,32 22,19 650,61

B.04.001

124 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
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A RIPORTARE 1 045 208,03

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 045 208,03

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 045 208,03

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 1 045 208,03

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (3) -  ALLA PRO... 14 694,32



RIPORTO 1 045 208,03

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (3) -  ALLA PROGR. 0+585,31

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

B.04.001
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

((5,20+4,00)+1,50) * 0,50 5,35

((5,20+5,40)+0,50) * 0,50 5,55

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

((4,65+3,50)+1,50) * 0,50 4,83

((4,65+4,85)+0,50) * 0,50 5,00

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

((5,30+4,15)+1,50) * 0,50 5,48

((5,30+5,50)+0,50) * 0,50 5,65

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

((5,45+4,30)+1,50) * 0,50 5,63

((5,45+5,65)+0,50) * 0,50 5,80

Totale m² 43,29 22,19 960,61

B.05.030

125 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FORNICE

> Fondazione = kg/m³ 115

115 * 62,69 7 209,35

>> MURI DI RSVOLTO

> Fondazione = kg/m³ 115

115 * 18,98 2 182,70

Totale kg 9 392,05 1,04 9 767,73

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 23 471,96

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

126 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVI

(35-5) * 64,60 1 938,00

(35-5) * 57,82 1 734,60

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

(35-5) * 8,64 -259,20

Totale m³ x km 3 413,40 0,19 648,55

A.01.010

127 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> RISAGOMATURA TERRENO PER DEFLUSSO DELLE ACQUE

> Superficie  ricavata da Autocad = m² 12.00

> Lunghezza tratto interessato dall risagomatura = 25.00 + 5.00 a monte +5.00 a valle
quali tratti di raccordo terreno
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A RIPORTARE 1 056 584,92

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 056 584,92

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 056 584,92

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 1 056 584,92

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (3) -  ALLA PRO... 26 071,21



RIPORTO 1 056 584,92

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (3) -  ALLA PROGR. 0+585,31

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

(35-5) * (25,00+5,00+5,00) * 12,00 12 600,00

Totale m³ x km 12 600,00 0,19 2 394,00

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 3 042,55

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

128 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVI

64,60 64,60

57,82 57,82

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

8,64 -8,64

Totale m³ 113,78 2,60 295,83

E.08.005.17.05.04

129 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> RISAGOMATURA TERRENO PER DEFLUSSO DELLE ACQUE

> Superficie  ricavata da Autocad = m² 12.00

> Lunghezza tratto interessato dall risagomatura = 25.00 + 5.00 a monte +5.00 a valle
quali tratti di raccordo terreno

(25,00+5,00+5,00) * 12,00 420,00

Totale m³ 420,00 2,60 1 092,00

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 1 387,83

Totale MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (3) - ALLA PROGR. 0+585,31 Euro 29 853,04
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A RIPORTARE 1 060 366,75

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 060 366,75

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 060 366,75

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 1 060 366,75



RIPORTO 1 060 366,75

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - da Progr. 0+000,00 a  Progr. 0+678,74

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

B.01.001.a

130 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> POZZETTO P03 (IN OPERA)

2,70 * 2,20 * 2,00 11,88

>> POZZETTI 60 X 60

4 * 0,80 * 0,80 * 1,40 3,58

>> POZZETTI 80 X 80

27 * 1,00 * 1,00 * 2,00 54,00

>> POZZETTI 100 X 100

17 * 1,20 * 1,20 * 1,80 44,06

>> TUBAZIONE Ø 250

14,00 * (0,25+0,25+0,25) * 2,00 21,00

>> TUBAZIONE Ø 400

317,50 * (0,25+0,40+0,25) * 2,00 571,50

>> TUBAZIONE Ø 500

205,00 * (0,25+0,50+0,25) * 2,00 410,00

>> TUBAZIONE Ø 630

8,00 * (0,25+0,63+0,25) * 2,00 18,08

Totale m³ 1 134,10 6,27 7 110,81

A.02.007.a

131 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> Q.TA' SCAVO

1134,10 1 134,10

A dedurre

> VOLUME CLS MAGRO POZZETTI PREFABBRICATI

8,10 -8,10

> VOLUME CLS MAGRO POZZETTO IN OPERA

0,59 -0,59

> VOLUME POZZETTO IN OPERA (V.P.P.)

2,00 * 1,50 * 2,00 -6,00

>> VOLUME POZZETI (V.P.P.)

> POZZETTI 60 X 60

4 * 0,60 * 0,60 * 1,40 -2,02

> POZZETTI 80 X 80

27 * 0,80 * 0,80 * 2,00 -34,56

> POZZETTI 100 X 100

17 * 1,00 * 1,00 * 1,80 -30,60

>> VOLUME RINFIANCO TUBAZIONI
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A RIPORTARE 1 067 477,56

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 067 477,56

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 067 477,56

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 1 067 477,56

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRAD... 7 110,81



RIPORTO 1 067 477,56

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - da Progr. 0+000,00 a  Progr. 0+678,74

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> Ø 250

14,00 * (0,25+0,25+0,25) * (0,20+0,25+0,30) -7,88

> Ø 400

317,50 * (0,25+0,40+0,25) * (0,20+0,40+0,30) -257,18

> Ø 500

205 * (0,25+0,50+0,25) * (0,20+0,50+0,30) -205,00

> Ø 630

8,00 * (0,25+0,63+0,25) * (0,20+0,63+0,30) -10,22

Totale m³ 571,95 1,53 875,08

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 7 985,89

IDRAULICA - GESTIONE ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE

A.02.009

132 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> RINFIANCO TUBAZIONI

> Ø 250

14,00 * (0,25+0,25+0,25) * (0,20+0,25+0,30) 7,88

-14,00 * (0,125*0,125*3,1416) -0,70

> Ø 400

(317,50-12,50) * (0,25+0,40+0,25) * (0,20+0,40+0,30) 247,05

(-317,50+12,50) * (0,20*0,20*3,1416) -39,65

> Ø 500

205 * (0,25+0,50+0,25) * (0,20+0,50+0,30) 205,00

-205 * (0,25*0,25*3,1416) -41,00

> Ø 630

8,00 * (0,25+0,63+0,25) * (0,20+0,63+0,30) 10,22

-8,00 * (0,315*0,315*3,1416) -2,48

Totale m³ 386,32 18,19 7 027,16

B.03.030.a

133 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4,
per opere non armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/m3), per tutte le classi di
esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
m

>> RINFIANCO TUBAZIONI - ATTRAVERSAMENTI

> Ø 400

12,50 * (0,25+0,40+0,25) * (0,20+0,40+0,30) 10,13

-12,50 * (0,20*0,20*3,1416) -1,63

Totale m³ 8,50 94,71 805,04

Totale IDRAULICA - GESTIONE ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE Euro 7 832,20

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI

B.03.025.a

134 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
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A RIPORTARE 1 076 184,84

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 076 184,84

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 076 184,84

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 1 076 184,84

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRAD... 15 818,09



RIPORTO 1 076 184,84

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - da Progr. 0+000,00 a  Progr. 0+678,74

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> POZZETTI 60 X 60

4 * 0,80 * 0,80 * 0,15 0,38

>> POZZETTI 80 X 80

27 * 1,00 * 1,00 * 0,15 4,05

>> POZZETTI 100 X 100

17 * 1,20 * 1,20 * 0,15 3,67

Totale m³ 8,10 67,10 543,51

B.03.025.a

135 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> POZZETTO P03 (IN OPERA)

2,70 * 2,20 * 0,10 0,59

Totale m³ 0,59 67,10 39,59

B.03.031.a

136 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>> POZZETTO P03 (IN OPERA)

2,50 * 2,00 * 0,25 1,25

Totale m³ 1,25 102,10 127,63

B.04.001

137 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> POZZETTO P03 (IN OPERA)

2 * (2,50+2,00) * 0,25 2,25

Totale m² 2,25 22,19 49,93

B.05.030

138 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> POZZETTO P03 (IN OPERA)

> Incidenza kg/m³ 60
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A RIPORTARE 1 076 945,50

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 076 945,50

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 076 945,50

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 1 076 945,50

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRAD... 16 578,75



RIPORTO 1 076 945,50

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - da Progr. 0+000,00 a  Progr. 0+678,74

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

60 * 1,25 75,00

Totale kg 75,00 1,04 78,00

B.03.025.a

139 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> MURO DI TESTATA INB CORRISPONDENZA POZZETTO P03

4,30 * 0,95 * 0,10 0,41

Totale m³ 0,41 67,10 27,51

B.03.031.a

140 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>> MURO DI TESTATA INB CORRISPONDENZA POZZETTO P03

4,30 * 0,75 * 0,30 0,97

Totale m³ 0,97 102,10 99,04

B.04.001

141 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> MURO DI TESTATA INB CORRISPONDENZA POZZETTO P03

2 * (4,30+0,75) * 0,30 3,03

Totale m² 3,03 22,19 67,24

B.05.030

142 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> MURO DI TESTATA INB CORRISPONDENZA POZZETTO P03

> Incidenza kg/m³ 60

60 * 0,97 58,20

Totale kg 58,20 1,04 60,53

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 1 092,98

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

143 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVI

(35-5) * 1134,10 34 023,00
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A RIPORTARE 1 077 277,82

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 077 277,82

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 077 277,82

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 1 077 277,82

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRAD... 16 911,07



RIPORTO 1 077 277,82

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - da Progr. 0+000,00 a  Progr. 0+678,74

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

(35-5) * 386,32 -11 589,60

> Volume RINFIANCO TUBAZIONI

(35-5) * 571,95 -17 158,50

Totale m³ x km 5 274,90 0,19 1 002,23

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 1 002,23

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

144 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVI

1134,10 1 134,10

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

386,32 -386,32

> Volume RINFIANCO TUBAZIONI

571,95 -571,95

Totale m³ 175,83 2,60 457,16

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 457,16

Totale SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - da Progr. 0+000,00
a  Progr. 0+678,74 Euro

18 370,46

Totale ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)
Euro

1 078 737,21
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A RIPORTARE 1 078 737,21

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 078 737,21

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 078 737,21



RIPORTO 1 078 737,21

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

A.01.001

145 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm
30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale
scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in
trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus
in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> STERRO

0 0,00

> BONIFICA

964,21 964,21

Totale m³ 964,21 3,25 3 133,68

A.02.003.a

146 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE,
MI, VE, TS, BO.
Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> STERRO

0 0,00

> BONIFICA

964,21 964,21

Totale m³ 964,21 12,07 11 638,01

A.02.007.a

147 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> STERRO

0 0,00

> BONIFICA

964,21 964,21

Totale m³ 964,21 1,53 1 475,24

E.01.030.b

148 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di
prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con
funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella
realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi
di geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.
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A RIPORTARE 1 094 984,14

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 094 984,14

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 094 984,14

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 16 246,93

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia 16 246,93



RIPORTO 1 094 984,14

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40 (%) JSEC UNI EN ISO 10319(*) >15 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*)
valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> GEOTESSILE

2213,341 2 213,34

Totale m² 2 213,34 2,52 5 577,62

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 21 824,55

TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO

A.01.010

149 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA CAVA DI PRSTITO PER FORNITURA MATERIALE DA RILEVATO - Km 20

> Vedasi q.tà art. A.02.003.a

(20-5) * 964,21 14 463,15

Totale m³ x km 14 463,15 0,19 2 748,00

Totale TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO Euro 2 748,00

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

150 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA DISCARICA -> Km 35

> Vedasi q.tà art. A.01.001

(35-5) * 964,21 28 926,30

Totale m³ x km 28 926,30 0,19 5 496,00

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 5 496,00

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

151 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

> Vedasi q.tà art. A.01.001

964,21 964,21

Totale m³ 964,21 2,60 2 506,95

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 2 506,95

Totale CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia Euro 32 575,50
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A RIPORTARE 1 111 312,71

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 111 312,71

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 111 312,71

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 32 575,50



RIPORTO 1 111 312,71

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

A.01.001

152 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm
30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale
scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in
trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus
in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA - RAMO NORD

> STERRO

179,174 179,17

> BONIFICA

958,41 958,41

Totale m³ 1 137,58 3,25 3 697,14

A.02.003.a

153 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE,
MI, VE, TS, BO.
Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA - RAMO NORD

> BONIFICA

958,41 958,41

Totale m³ 958,41 12,07 11 568,01

A.02.007.a

154 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA - RAMO NORD

> BONIFICA

958,41 958,41

Totale m³ 958,41 1,53 1 466,37

E.01.030.b

155 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di
prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con
funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella
realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi
di geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40 (%) JSEC UNI EN ISO 10319(*) >15 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*)
valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
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A RIPORTARE 1 128 044,23

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 128 044,23

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 128 044,23

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 49 307,02

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est 16 731,52



RIPORTO 1 128 044,23

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA - RAMO NORD

> GEOTESSILE

3343,51 3 343,51

Totale m² 3 343,51 2,52 8 425,65

A.01.001

156 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm
30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale
scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in
trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus
in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA - RAMO EST

> STERRO

180,968 180,97

> BONIFICA

1175,58 1 175,58

Totale m³ 1 356,55 3,25 4 408,79

A.02.003.a

157 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE,
MI, VE, TS, BO.
Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA - RAMO EST

> BONIFICA

1175,58 1 175,58

Totale m³ 1 175,58 12,07 14 189,25

A.02.007.a

158 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA - RAMO EST

> BONIFICA

1175,58 1 175,58

Totale m³ 1 175,58 1,53 1 798,64

E.01.030.b

159 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di
prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con
funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella
realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi
di geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.
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A RIPORTARE 1 156 866,56

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 156 866,56

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 156 866,56

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 78 129,35

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est 45 553,85



RIPORTO 1 156 866,56

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40 (%) JSEC UNI EN ISO 10319(*) >15 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*)
valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA - RAMO EST

> GEOTESSILE

3041,41 3 041,41

Totale m² 3 041,41 2,52 7 664,35

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 53 218,20

TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO

A.01.010

160 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA CAVA DI PRSTITO PER FORNITURA MATERIALE DA RILEVATO - Km 20

> Vedasi q.tà art. A.02.003.a - RAMO NORD

(20-5) * 958,41 14 376,15

> Vedasi q.tà art. A.02.003.a - RAMO EST

(20-5) * 1175,58 17 633,70

Totale m³ x km 32 009,85 0,19 6 081,87

Totale TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO Euro 6 081,87

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

161 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA DISCARICA -> Km 35

> Vedasi q.tà art. A.01.001 - RAMO NORD

(35-5) * 1137,58 34 127,40

> Vedasi q.tà art. A.01.001 - RAMO EST

(35-5) * 1356,55 40 696,50

Totale m³ x km 74 823,90 0,19 14 216,54

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 14 216,54

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

162 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

> Vedasi q.tà art. A.01.001 - RAMO NORD

1137,58 1 137,58

> Vedasi q.tà art. A.01.001 - RAMO EST

1356,55 1 356,55
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A RIPORTARE 1 184 829,32

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 184 829,32

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 184 829,32

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 106 092,11

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est 73 516,61



RIPORTO 1 184 829,32

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 2 494,13 2,60 6 484,74

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 6 484,74

Totale CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est Euro 80 001,35
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A RIPORTARE 1 191 314,06

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 191 314,06

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 191 314,06

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 112 576,85



RIPORTO 1 191 314,06

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Ramo Sud

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

A.01.001

163 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm
30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale
scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in
trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus
in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> STERRO

255,594 255,59

> BONIFICA

748,03 748,03

Totale m³ 1 003,62 3,25 3 261,77

A.02.003.a

164 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE,
MI, VE, TS, BO.
Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> BONIFICA

748,03 748,03

Totale m³ 748,03 12,07 9 028,72

A.02.007.a

165 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> BONIFICA

748,03 748,03

Totale m³ 748,03 1,53 1 144,49

E.01.030.b

166 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di
prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con
funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella
realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi
di geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40 (%) JSEC UNI EN ISO 10319(*) >15 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*)
valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA
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A RIPORTARE 1 204 749,04

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 204 749,04

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 204 749,04

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 126 011,83

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Ramo Sud 13 434,98



RIPORTO 1 204 749,04

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Ramo Sud

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> GEOTESSILE

3007,85 3 007,85

Totale m² 3 007,85 2,52 7 579,78

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 21 014,76

TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO

A.01.010

167 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA CAVA DI PRSTITO PER FORNITURA MATERIALE DA RILEVATO - Km 20

> Vedasi q.tà art. A.02.003.a

(20-5) * 748,03 11 220,45

Totale m³ x km 11 220,45 0,19 2 131,89

Totale TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO Euro 2 131,89

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

168 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA DISCARICA -> Km 35

> Vedasi q.tà art. A.01.001

(35-5) * 1003,62 30 108,60

Totale m³ x km 30 108,60 0,19 5 720,63

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 5 720,63

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

169 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

> Vedasi q.tà art. A.01.001

1003,62 1 003,62

Totale m³ 1 003,62 2,60 2 609,41

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 2 609,41

Totale CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Ramo Sud Euro 31 476,69
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A RIPORTARE 1 222 790,75

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 222 790,75

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 222 790,75

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 144 053,54



RIPORTO 1 222 790,75

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T05 )  -  SISTEMAZIONE DELLA ROGGIA DELLA LOBIA  - ALLA PROGR. 0+110.43 - Ramo NORD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

B.01.001.a

170 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> TOMBINO

20,00 * (1/2*(2,80+(2,80+1,45+1,45))) * 1,45 123,25

>> RIVESTIMENTO ANTIEROSIVO IN CORRISPONDENZA IMBOCCO / SBOCCO

2 * 5,00 * 1,30 * 0,50 6,50

(2*2) * ((2,00*1,30)) * 0,50 5,20

2 * 11,80 * 0,50 11,80

Totale m³ 146,75 6,27 920,12

A.02.007.a

171 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> QUANTITA' SCAVO

146,75 146,75

A dedurre

> VOLUME CLS MAGRO + FONDAZIONE

8,40+11,20 -19,60

> VOLUME (V.P.P.) SCATOLARE PER L'ALTEZZA DI SCAVO

20 * 2,36 * (1,45-0,10-0,20) -54,28

>> RIVESTIMENTO ANTIEROSIVO IN CORRISPONDENZA IMBOCCO / SBOCCO

2 * 5,00 * 1,30 * 0,50 -6,50

(2*2) * ((2,00*1,30)) * 0,50 -5,20

2 * 11,80 * 0,50 -11,80

Totale m³ 49,37 1,53 75,54

B.01.001.a

172 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>>> MURO DI IMBOCCO / SBOCCO TOMBINO SCATOLARE

>> FONDAZIONE

>> TOMBINO

2 * 4,60 * 1,70 * 1,50 23,46

Totale m³ 23,46 6,27 147,09

A.02.007.a

173 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
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A RIPORTARE 1 223 933,50

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 223 933,50

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 223 933,50

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 145 196,29

A RIPORTARE TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T05 )  -  SISTEMAZIO... 1 142,75



RIPORTO 1 223 933,50

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T05 )  -  SISTEMAZIONE DELLA ROGGIA DELLA LOBIA  - ALLA PROGR. 0+110.43 - Ramo NORD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A.02.007.a
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>>> MURO DI IMBOCCO / SBOCCO TOMBINO SCATOLARE

>> FONDAZIONE

>> TOMBINO

2 * 4,60 * 1,70 * 1,50 23,46

A dedurre

> VOLUME CLS MAGRO

1,56 -1,56

> VOLUME FONDAZIONE

3,96 -3,96

> VOLUME ELEVAZIONE (per altezza interessata dallo scavo)

2 * (1,00+2,50+1,00) * 0,20 * 1,10 -1,98

Totale m³ 15,96 1,53 24,42

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 1 167,17

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI

B.03.025.a

174 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> TOMBINO

20,00 * 2,80 * 0,15 8,40

Totale m³ 8,40 67,10 563,64

B.03.030.a

175 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4,
per opere non armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/m3), per tutte le classi di
esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
m

>> TOMBINO

20,00 * 2,80 * 0,20 11,20

Totale m³ 11,20 94,71 1 060,75

B.05.050.a

176 RETE ELETTROSALDATA
In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per
armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e
spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

- RETE ACCIAIO B450C

>>> TOMBINO
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A RIPORTARE 1 225 582,31

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 225 582,31

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 225 582,31

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 146 845,10

A RIPORTARE TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T05 )  -  SISTEMAZIO... 2 791,56



RIPORTO 1 225 582,31

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T05 )  -  SISTEMAZIONE DELLA ROGGIA DELLA LOBIA  - ALLA PROGR. 0+110.43 - Ramo NORD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> RETE Ø 8 maglia 20 x 20 = kg/m² 4.08 + 15% sovrapp = kg/m² 4.70

4,70 * 20,00 * 2,80 263,20

Totale kg 263,20 1,32 347,42

B.03.025.a

177 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>>> MURO DI IMBOCCO / SBOCCO TOMBINO SCATOLARE

>> FONDAZIONE

>> TOMBINO

2 * 4,60 * 1,70 * 0,10 1,56

Totale m³ 1,56 67,10 104,68

B.03.031.a

178 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> MURO DI IMBOCCO / SBOCCO TOMBINO SCATOLARE

>> FONDAZIONE

>> TOMBINO

2 * 4,40 * 1,50 * 0,30 3,96

Totale m³ 3,96 102,10 404,32

B.04.001

179 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> MURO DI IMBOCCO / SBOCCO TOMBINO SCATOLARE

>> FONDAZIONE

>> TOMBINO

2 * 4,40 * 0,30 2,64

2 * 1,50 * 0,30 0,90

Totale m² 3,54 22,19 78,55

B.05.030

180 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> MURO DI IMBOCCO / SBOCCO TOMBINO SCATOLARE

>> FONDAZIONE - Incidenza kg/m³ 80

80 * 3,96 316,80

Totale kg 316,80 1,04 329,47
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A RIPORTARE 1 226 846,75

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 226 846,75

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 226 846,75

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 148 109,54

A RIPORTARE TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T05 )  -  SISTEMAZIO... 4 056,00



RIPORTO 1 226 846,75

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T05 )  -  SISTEMAZIONE DELLA ROGGIA DELLA LOBIA  - ALLA PROGR. 0+110.43 - Ramo NORD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 2 888,83

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

181 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVO

(35-5) * 146,75 4 402,50

A dedurre

> RINTERRO

(35-5) * 49,37 -1 481,10

Totale m³ x km 2 921,40 0,19 555,07

A.01.010

182 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>>> MURO DI IMBOCCO / SBOCCO TOMBINO SCATOLARE

> QUANTITA' SCAVO

(35-5) * 23,46 703,80

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

(35-5) * 15,96 -478,80

Totale m³ x km 225,00 0,19 42,75

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 597,82

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

183 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVO

146,75 146,75

A dedurre

> RINTERRO

49,37 -49,37

Totale m³ 97,38 2,60 253,19

E.08.005.17.05.04

184 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
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A RIPORTARE 1 227 697,76

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 227 697,76

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 227 697,76

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 148 960,55

A RIPORTARE TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T05 )  -  SISTEMAZIO... 4 907,01



RIPORTO 1 227 697,76

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T05 )  -  SISTEMAZIONE DELLA ROGGIA DELLA LOBIA  - ALLA PROGR. 0+110.43 - Ramo NORD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>>> MURO DI IMBOCCO / SBOCCO TOMBINO SCATOLARE

> QUANTITA' SCAVO

23,46 23,46

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

15,96 -15,96

Totale m³ 7,50 2,60 19,50

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 272,69

Totale TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T05 ) - SISTEMAZIONE DELLA ROGGIA
DELLA LOBIA  - ALLA PROGR. 0+110.43 - Ramo NORD Euro

4 926,51
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A RIPORTARE 1 227 717,26

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 227 717,26

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 227 717,26

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 148 980,05



RIPORTO 1 227 717,26

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T06 )  - SISTEMAZIONE DELLA ROGGIA DELLA LOBIA  - ALLA PROGR. 0+675.46

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

B.01.001.a

185 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> TOMBINO

60,00 * (1/2*(2,80+(2,80+2,30+2,30))) * 2,30 703,80

>> RIVESTIMENTO ANTIEROSIVO IN CORRISPONDENZA IMBOCCO / SBOCCO

2 * 5,00 * 1,30 * 0,50 6,50

(2*2) * ((2,00*1,30)) * 0,50 5,20

2 * 11,80 * 0,50 11,80

Totale m³ 727,30 6,27 4 560,17

B.01.005.a

186 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ
SUPERIORI A M 2,00
Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità.

>> TOMBINO

60,00 * (1/2*(2,80+(2,80+2,30+2,30))) * 0,30 91,80

Totale m³ 91,80 1,96 179,93

A.02.007.a

187 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> QUANTITA' SCAVO

727,30 727,30

A dedurre

> VOLUME CLS MAGRO + FONDAZIONE

25,20+33,60 -58,80

> VOLUME (V.P.P.) SCATOLARE PER L'ALTEZZA DI SCAVO

60 * 2,36 * (2,30-0,10-0,20) -283,20

>> RIVESTIMENTO ANTIEROSIVO IN CORRISPONDENZA IMBOCCO / SBOCCO

2 * 5,00 * 1,30 * 0,50 -6,50

(2*2) * ((2,00*1,30)) * 0,50 -5,20

2 * 11,80 * 0,50 -11,80

Totale m³ 361,80 1,53 553,55

B.01.001.a

188 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>>> MURO DI IMBOCCO / SBOCCO TOMBINO SCATOLARE
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A RIPORTARE 1 233 010,91

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 233 010,91

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 233 010,91

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 154 273,70

A RIPORTARE TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T06 )  - SISTEMAZIONE DELLA... 5 293,65



RIPORTO 1 233 010,91

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T06 )  - SISTEMAZIONE DELLA ROGGIA DELLA LOBIA  - ALLA PROGR. 0+675.46

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> FONDAZIONE

>> TOMBINO

2 * 4,60 * 1,70 * 2,35 36,75

Totale m³ 36,75 6,27 230,42

B.01.005.a

189 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ
SUPERIORI A M 2,00
Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità.

>>> MURO DI IMBOCCO / SBOCCO TOMBINO SCATOLARE

>> FONDAZIONE

>> TOMBINO

2 * 4,60 * 1,70 * 0,35 5,47

Totale m³ 5,47 1,96 10,72

A.02.007.a

190 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>>> MURO DI IMBOCCO / SBOCCO TOMBINO SCATOLARE

>> FONDAZIONE

>> TOMBINO

2 * 4,60 * 1,70 * 2,35 36,75

A dedurre

> VOLUME CLS MAGRO

1,56 -1,56

> VOLUME FONDAZIONE

3,96 -3,96

> VOLUME ELEVAZIONE (per altezza interessata dallo scavo)

2 * (1,00+2,50+1,00) * 0,20 * 1,95 -3,51

Totale m³ 27,72 1,53 42,41

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 5 577,20

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI

B.03.025.a

191 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> TOMBINO

60 * 2,80 * 0,15 25,20

Totale m³ 25,20 67,10 1 690,92

B.03.030.a

192 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4,
per opere non armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/m3), per tutte le classi di
esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
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A RIPORTARE 1 234 985,38

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 234 985,38

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 234 985,38

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 156 248,17

A RIPORTARE TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T06 )  - SISTEMAZIONE DELLA... 7 268,12



RIPORTO 1 234 985,38

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T06 )  - SISTEMAZIONE DELLA ROGGIA DELLA LOBIA  - ALLA PROGR. 0+675.46

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
m

>> TOMBINO

60,00 * 2,80 * 0,20 33,60

Totale m³ 33,60 94,71 3 182,26

B.05.050.a

193 RETE ELETTROSALDATA
In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per
armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e
spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

- RETE ACCIAIO B450C

>>> TOMBINO

>> RETE Ø 8 maglia 20 x 20 = kg/m² 4.08 + 15% sovrapp = kg/m² 4.70

4,70 * 60,00 * 2,80 789,60

Totale kg 789,60 1,32 1 042,27

B.03.025.a

194 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>>> MURO DI IMBOCCO / SBOCCO TOMBINO SCATOLARE

>> FONDAZIONE

>> TOMBINO

2 * 4,60 * 1,70 * 0,10 1,56

Totale m³ 1,56 67,10 104,68

B.03.031.a

195 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> MURO DI IMBOCCO / SBOCCO TOMBINO SCATOLARE

>> FONDAZIONE

>> TOMBINO

2 * 4,40 * 1,50 * 0,30 3,96

Totale m³ 3,96 102,10 404,32

B.04.001

196 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> MURO DI IMBOCCO / SBOCCO TOMBINO SCATOLARE
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A RIPORTARE 1 239 718,91

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 239 718,91

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 239 718,91

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 160 981,70

A RIPORTARE TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T06 )  - SISTEMAZIONE DELLA... 12 001,65



RIPORTO 1 239 718,91

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T06 )  - SISTEMAZIONE DELLA ROGGIA DELLA LOBIA  - ALLA PROGR. 0+675.46

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> FONDAZIONE

>> TOMBINO

2 * 4,40 * 0,30 2,64

2 * 1,50 * 0,30 0,90

Totale m² 3,54 22,19 78,55

B.05.030

197 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> MURO DI IMBOCCO / SBOCCO TOMBINO SCATOLARE

>> FONDAZIONE - Incidenza kg/m³ 80

80 * 3,96 316,80

Totale kg 316,80 1,04 329,47

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 6 832,47

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

198 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVO

(35-5) * 727,30 21 819,00

A dedurre

> RINTERRO

(35-5) * 244,50 -7 335,00

Totale m³ x km 14 484,00 0,19 2 751,96

A.01.010

199 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>>> MURO DI IMBOCCO / SBOCCO TOMBINO SCATOLARE

> QUANTITA' SCAVO

(35-5) * 36,75 1 102,50

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

(35-5) * 27,72 -831,60

Totale m³ x km 270,90 0,19 51,47

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 2 803,43

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

200 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
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A RIPORTARE 1 242 930,36

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 242 930,36

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 242 930,36

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 164 193,15

A RIPORTARE TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T06 )  - SISTEMAZIONE DELLA... 15 213,10



RIPORTO 1 242 930,36

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T06 )  - SISTEMAZIONE DELLA ROGGIA DELLA LOBIA  - ALLA PROGR. 0+675.46

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVO

727,30 727,30

A dedurre

> RINTERRO

244,50 -244,50

Totale m³ 482,80 2,60 1 255,28

E.08.005.17.05.04

201 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>>> MURO DI IMBOCCO / SBOCCO TOMBINO SCATOLARE

> QUANTITA' SCAVO

36,75 36,75

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

27,72 -27,72

Totale m³ 9,03 2,60 23,48

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 1 278,76

Totale TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T06 ) - SISTEMAZIONE DELLA ROGGIA
DELLA LOBIA  - ALLA PROGR. 0+675.46 Euro

16 491,86
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A RIPORTARE 1 244 209,12

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 244 209,12

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 244 209,12

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 165 471,91



RIPORTO 1 244 209,12

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T07 )  - SISTEMAZIONE DELLA ROGGIA DELLA LOBIA  - ALLA PROGR. 0+052.86 - Ramo SUD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

B.01.001.a

202 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> TOMBINO

4 * (1/2*(2,80+(2,80+2,05+2,05))) * 2,05 39,77

>> RIVESTIMENTO ANTIEROSIVO IN CORRISPONDENZA IMBOCCO / SBOCCO

2 * 5,00 * 1,30 * 0,50 6,50

(2*2) * ((2,00*1,30)) * 0,50 5,20

2 * 11,80 * 0,50 11,80

Totale m³ 63,27 6,27 396,70

B.01.005.a

203 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ
SUPERIORI A M 2,00
Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità.

>> TOMBINO

4,00 * (1/2*(2,80+(2,80+2,05+2,05))) * 0,05 0,97

Totale m³ 0,97 1,96 1,90

A.02.007.a

204 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> QUANTITA' SCAVO

63,27 63,27

A dedurre

> VOLUME CLS MAGRO + FONDAZIONE

1,68+2,24 -3,92

> VOLUME (V.P.P.) SCATOLARE PER L'ALTEZZA DI SCAVO

4,00 * 2,36 * (2,30-0,10-0,20) -18,88

>> RIVESTIMENTO ANTIEROSIVO IN CORRISPONDENZA IMBOCCO / SBOCCO

2 * 5,00 * 1,30 * 0,50 -6,50

(2*2) * ((2,00*1,30)) * 0,50 -5,20

2 * 11,80 * 0,50 -11,80

Totale m³ 16,97 1,53 25,96

B.01.001.a

205 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
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A RIPORTARE 1 244 633,68

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 244 633,68

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 244 633,68

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 165 896,47

A RIPORTARE TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T07 )  - SISTEMAZI... 424,56



RIPORTO 1 244 633,68

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T07 )  - SISTEMAZIONE DELLA ROGGIA DELLA LOBIA  - ALLA PROGR. 0+052.86 - Ramo SUD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>>> MURO DI IMBOCCO / SBOCCO TOMBINO SCATOLARE

>> FONDAZIONE

>> TOMBINO

2 * 4,60 * 1,70 * 2,10 32,84

Totale m³ 32,84 6,27 205,91

B.01.005.a

206 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ
SUPERIORI A M 2,00
Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità.

>>> MURO DI IMBOCCO / SBOCCO TOMBINO SCATOLARE

>> FONDAZIONE

>> TOMBINO

2 * 4,60 * 1,70 * 0,10 1,56

Totale m³ 1,56 1,96 3,06

A.02.007.a

207 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>>> MURO DI IMBOCCO / SBOCCO TOMBINO SCATOLARE

>> FONDAZIONE

>> TOMBINO

2 * 4,60 * 1,70 * 2,10 32,84

A dedurre

> VOLUME CLS MAGRO

1,56 -1,56

> VOLUME FONDAZIONE

3,96 -3,96

> VOLUME ELEVAZIONE (per altezza interessata dallo scavo)

2 * (1,00+2,50+1,00) * 0,20 * 1,80 -3,24

Totale m³ 24,08 1,53 36,84

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 670,37

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI

B.03.025.a

208 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> TOMBINO

4,00 * 2,80 * 0,15 1,68

Totale m³ 1,68 67,10 112,73

B.03.030.a

209 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4,
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A RIPORTARE 1 244 992,22

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 244 992,22

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 244 992,22

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 166 255,01

A RIPORTARE TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T07 )  - SISTEMAZI... 783,10



RIPORTO 1 244 992,22

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T07 )  - SISTEMAZIONE DELLA ROGGIA DELLA LOBIA  - ALLA PROGR. 0+052.86 - Ramo SUD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

per opere non armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/m3), per tutte le classi di
esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
m

>> TOMBINO

4,00 * 2,80 * 0,20 2,24

Totale m³ 2,24 94,71 212,15

B.05.050.a

210 RETE ELETTROSALDATA
In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per
armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e
spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

- RETE ACCIAIO B450C

>>> TOMBINO

>> RETE Ø 8 maglia 20 x 20 = kg/m² 4.08 + 15% sovrapp = kg/m² 4.70

4,70 * 4,00 * 2,80 52,64

Totale kg 52,64 1,32 69,48

B.03.025.a

211 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>>> MURO DI IMBOCCO / SBOCCO TOMBINO SCATOLARE

>> FONDAZIONE

>> TOMBINO

2 * 4,60 * 1,70 * 0,10 1,56

Totale m³ 1,56 67,10 104,68

B.03.031.a

212 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> MURO DI IMBOCCO / SBOCCO TOMBINO SCATOLARE

>> FONDAZIONE

>> TOMBINO

2 * 4,40 * 1,50 * 0,30 3,96

Totale m³ 3,96 102,10 404,32

B.04.001

213 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

- 78 -

A RIPORTARE 1 245 782,85

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 245 782,85

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 245 782,85

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 167 045,64

A RIPORTARE TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T07 )  - SISTEMAZI... 1 573,73



RIPORTO 1 245 782,85

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T07 )  - SISTEMAZIONE DELLA ROGGIA DELLA LOBIA  - ALLA PROGR. 0+052.86 - Ramo SUD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>>> MURO DI IMBOCCO / SBOCCO TOMBINO SCATOLARE

>> FONDAZIONE

>> TOMBINO

2 * 4,40 * 0,30 2,64

2 * 1,50 * 0,30 0,90

Totale m² 3,54 22,19 78,55

B.05.030

214 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> MURO DI IMBOCCO / SBOCCO TOMBINO SCATOLARE

>> FONDAZIONE - Incidenza kg/m³ 80

80 * 3,96 316,80

Totale kg 316,80 1,04 329,47

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 1 311,38

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

215 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVO

(35-5) * 63,27 1 898,10

A dedurre

> RINTERRO

(35-5) * 16,97 -509,10

Totale m³ x km 1 389,00 0,19 263,91

A.01.010

216 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>>> MURO DI IMBOCCO / SBOCCO TOMBINO SCATOLARE

> QUANTITA' SCAVO

(35-5) * 32,84 985,20

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

(35-5) * 24,08 -722,40

Totale m³ x km 262,80 0,19 49,93

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 313,84

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

217 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
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A RIPORTARE 1 246 504,71

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 246 504,71

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 246 504,71

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 167 767,50

A RIPORTARE TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T07 )  - SISTEMAZI... 2 295,59



RIPORTO 1 246 504,71

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T07 )  - SISTEMAZIONE DELLA ROGGIA DELLA LOBIA  - ALLA PROGR. 0+052.86 - Ramo SUD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVO

63,27 63,27

A dedurre

> RINTERRO

16,97 -16,97

Totale m³ 46,30 2,60 120,38

E.08.005.17.05.04

218 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>>> MURO DI IMBOCCO / SBOCCO TOMBINO SCATOLARE

> QUANTITA' SCAVO

32,84 32,84

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

24,08 -24,08

Totale m³ 8,76 2,60 22,78

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 143,16

Totale TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T07 ) - SISTEMAZIONE DELLA ROGGIA
DELLA LOBIA  - ALLA PROGR. 0+052.86 - Ramo SUD Euro

2 438,75
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A RIPORTARE 1 246 647,87

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 246 647,87

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 246 647,87

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 167 910,66



RIPORTO 1 246 647,87

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T08 ) - ALLA PROGR. 0+094.23 - Ramo SUD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

B.01.001.a

219 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

12,00 * (1/2*((0,30+0,90+0,30)+(0,30+0,90+0,30+0,85+0,85))) * 0,85 23,97

Totale parziale m³ 23,97

> MANUFATTO DI IMBOCCO

3,00 * (0,10+1,75*0,60+0,10) * 1,15 4,31

> MANUFATTO DI SBOCCO

3,00 * (0,10+1,75*0,60+0,10) * 1,15 4,31

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza dello sbocco che dell'imbocco = n. 2

> Sponde fosso

2 * 3,00 * 0,70 * 0,15 0,63

(2*2) * 2,00 * 0,70 * 0,15 0,84

> Fondo fosso

2 * 3,50 * 3,00 * 0,15 3,15

(-2*2) * 2,00 * 0,50 * 0,15 -0,60

Totale parziale m³ 12,64

Totale m³ 36,61 6,27 229,54

A.02.007.a

220 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> VEDASI Q.TA' SCAVO

12,64 12,64

A dedurre

> VOLUME CLS MAGRO IMBOCCO / SBOCCO

0,83 -0,83

> VOLUME CLS IN FONDAZIONE IMBOCCO / SBOCCO

1,62 -1,62

> VOLUME  RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

4,02 -4,02

Totale m³ 6,17 1,53 9,44

A.02.009

221 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> VEDASI Q.TA' SCAVO
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A RIPORTARE 1 246 886,85

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 246 886,85

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 246 886,85

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 168 149,64

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T08 ) - ALLA PROGR. 0+094.... 238,98



RIPORTO 1 246 886,85

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T08 ) - ALLA PROGR. 0+094.23 - Ramo SUD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

23,97 23,97

A dedurre

> VOLUME INGOMBRO TUBAZIONE  ( al 50% )

0,50 * 12,00 * (0,45*0,45*3,1416) -3,84

> VOLUME CLS MAGRO

1,08 -1,08

Totale m³ 19,05 18,19 346,52

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 585,50

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI

B.03.025.a

222 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

12,00 * (0,80+0,10) * 0,10 1,08

Totale parziale m³ 1,08

> MANUFATTO DI IMBOCCO

3,00 * (0,10+1,50*0,60+0,10) * 0,15 0,50

> MANUFATTO DI SBOCCO

3,00 * (0,10+1,50*0,60+0,10) * 0,10 0,33

Totale parziale m³ 0,83

Totale m³ 1,91 67,10 128,16

B.03.031.a

223 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

3,00 * (1,50*0,60) * 0,30 0,81

> MANUFATTO DI SBOCCO

3,00 * (1,50*0,60) * 0,30 0,81

Totale m³ 1,62 102,10 165,40

B.03.031.a

224 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO
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A RIPORTARE 1 247 526,93

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 247 526,93

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 247 526,93

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 168 789,72

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T08 ) - ALLA PROGR. 0+094.... 879,06



RIPORTO 1 247 526,93

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T08 ) - ALLA PROGR. 0+094.23 - Ramo SUD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza dello sbocco che dell'imbocco = n. 2

> Sponde fosso

2 * 3,00 * 0,70 * 0,15 0,63

(2*2) * 2,00 * 0,70 * 0,15 0,84

> Fondo fosso

2 * 3,50 * 3,00 * 0,15 3,15

(-2*2) * 2,00 * 0,50 * 0,15 -0,60

Totale m³ 4,02 102,10 410,44

B.04.001

225 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

2 * (3,00+0,90) * 0,30 2,34

> MANUFATTO DI SBOCCO

2 * (3,00+0,90) * 0,30 2,34

Totale m² 4,68 22,19 103,85

B.05.030

226 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

> MANUFATTO DI SBOCCO

> Incidenza kg/m³ 60

60 * 1,62 97,20

Totale kg 97,20 1,04 101,09

B.05.050.a

227 RETE ELETTROSALDATA
In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per
armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e
spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

- RETE ACCIAIO B450C

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza dello sbocco che dell'imbocco = n. 2

> Rete elettrosaldata Ø 6 maglia 15 x 15 = kg/m² 2.98

> Sponde fosso

2 * 3,00 * 0,70 * 2,98 12,52

(2*2) * 2,00 * 0,70 * 2,98 16,69

> Fondo fosso

2 * 3,50 * 3,00 * 2,98 62,58

(-2*2) * 2,00 * 0,50 * 2,98 -11,92

Totale kg 79,87 1,32 105,43

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 1 014,37

TRASPORTO A DISCARICA
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A RIPORTARE 1 248 247,74

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 248 247,74

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 248 247,74

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 169 510,53

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T08 ) - ALLA PROGR. 0+094.... 1 599,87



RIPORTO 1 248 247,74

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T08 ) - ALLA PROGR. 0+094.23 - Ramo SUD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A.01.010

228 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVI

(35-5) * 36,61 1 098,30

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

(35-5) * (6,17+19,05) -756,60

Totale m³ x km 341,70 0,19 64,92

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 64,92

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

229 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVI

36,61 36,61

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

6,17+19,05 -25,22

Totale m³ 11,39 2,60 29,61

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 29,61

Totale TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T08 ) - ALLA PROGR. 0+094.23 - Ramo SUD Euro 1 694,40
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A RIPORTARE 1 248 342,27

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 248 342,27

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 248 342,27

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 169 605,06



RIPORTO 1 248 342,27

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T09 ) - ALLA PROGR. 0+119.32 - Ramo SUD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

B.01.001.a

230 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

18,00 * (1/2*((0,30+1,10+0,30)+(0,30+1,10+0,30+0,55+0,55))) * 0,55 22,28

Totale parziale m³ 22,28

> MANUFATTO DI IMBOCCO

3,00 * (0,10+1,50*0,60+0,10) * 0,85 2,81

> MANUFATTO DI SBOCCO

4,00 * (0,10+2,00*0,60+0,10) * 0,85 4,76

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza dello sbocco che dell'imbocco = n. 2

> Sponde fosso

2 * 3,00 * 0,70 * 0,15 0,63

(2*2) * 2,00 * 0,70 * 0,15 0,84

> Fondo fosso

2 * 3,50 * 3,00 * 0,15 3,15

(-2*2) * 2,00 * 0,50 * 0,15 -0,60

Totale parziale m³ 11,59

Totale m³ 33,87 6,27 212,36

A.02.007.a

231 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> VEDASI Q.TA' SCAVO

11,59 11,59

A dedurre

> VOLUME CLS MAGRO IMBOCCO / SBOCCO

1,34 -1,34

> VOLUME CLS IN FONDAZIONE IMBOCCO / SBOCCO

2,25 -2,25

> VOLUME  RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

4,02 -4,02

Totale m³ 3,98 1,53 6,09

A.02.009

232 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> VEDASI Q.TA' SCAVO
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A RIPORTARE 1 248 560,72

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 248 560,72

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 248 560,72

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 169 823,51

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T09 ) - ALLA PROGR. 0+119.... 218,45



RIPORTO 1 248 560,72

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T09 ) - ALLA PROGR. 0+119.32 - Ramo SUD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

22,28 22,28

A dedurre

> VOLUME INGOMBRO TUBAZIONE  ( al 50% )

0,50 * 18,00 * (0,55*0,55*3,1416) -8,55

> VOLUME CLS MAGRO

1,80 -1,80

Totale m³ 11,93 18,19 217,01

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 435,46

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI

B.03.025.a

233 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

18,00 * (0,90+0,10) * 0,10 1,80

Totale parziale m³ 1,80

> MANUFATTO DI IMBOCCO

3,00 * (0,10+1,50*0,60+0,10) * 0,15 0,50

> MANUFATTO DI SBOCCO

4,00 * (0,10+2,00*0,60+0,10) * 0,15 0,84

Totale parziale m³ 1,34

Totale m³ 3,14 67,10 210,69

B.03.031.a

234 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

3,00 * (1,50*0,60) * 0,30 0,81

> MANUFATTO DI SBOCCO

4,00 * (2,00*0,60) * 0,30 1,44

Totale m³ 2,25 102,10 229,73

B.03.031.a

235 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO
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A RIPORTARE 1 249 218,15

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 249 218,15

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 249 218,15

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 170 480,94

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T09 ) - ALLA PROGR. 0+119.... 875,88



RIPORTO 1 249 218,15

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T09 ) - ALLA PROGR. 0+119.32 - Ramo SUD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza dello sbocco che dell'imbocco = n. 2

> Sponde fosso

2 * 3,00 * 0,70 * 0,15 0,63

(2*2) * 2,00 * 0,70 * 0,15 0,84

> Fondo fosso

2 * 3,50 * 3,00 * 0,15 3,15

(-2*2) * 2,00 * 0,50 * 0,15 -0,60

Totale m³ 4,02 102,10 410,44

B.04.001

236 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

2 * (3,00+0,90) * 0,30 2,34

> MANUFATTO DI SBOCCO

2 * (4,00+1,20) * 0,30 3,12

Totale m² 5,46 22,19 121,16

B.05.030

237 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

> MANUFATTO DI SBOCCO

> Incidenza kg/m³ 60

60 * 2,25 135,00

Totale kg 135,00 1,04 140,40

B.05.050.a

238 RETE ELETTROSALDATA
In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per
armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e
spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

- RETE ACCIAIO B450C

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza dello sbocco che dell'imbocco = n. 2

> Rete elettrosaldata Ø 6 maglia 15 x 15 = kg/m² 2.98

> Sponde fosso

2 * 3,00 * 0,70 * 2,98 12,52

(2*2) * 2,00 * 0,70 * 2,98 16,69

> Fondo fosso

2 * 3,50 * 3,00 * 2,98 62,58

(-2*2) * 2,00 * 0,50 * 2,98 -11,92

Totale kg 79,87 1,32 105,43

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 1 217,85

TRASPORTO A DISCARICA
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A RIPORTARE 1 249 995,58

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 249 995,58

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 249 995,58

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 171 258,37

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T09 ) - ALLA PROGR. 0+119.... 1 653,31



RIPORTO 1 249 995,58

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T09 ) - ALLA PROGR. 0+119.32 - Ramo SUD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A.01.010

239 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVI

(35-5) * 33,87 1 016,10

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

(35-5) * (3,98+11,93) -477,30

Totale m³ x km 538,80 0,19 102,37

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 102,37

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

240 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVI

33,87 33,87

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

3,98+11,93 -15,91

Totale m³ 17,96 2,60 46,70

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 46,70

Totale TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T09 ) - ALLA PROGR. 0+119.32 - Ramo SUD Euro 1 802,38
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A RIPORTARE 1 250 144,65

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 250 144,65

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 250 144,65

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 171 407,44



RIPORTO 1 250 144,65

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T10 ) - Ramo EST

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

B.01.001.a

241 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

126 * (1/2*((0,30+0,70+0,30)+(0,30+1,10+0,30+1,55+1,55))) * 1,55 595,67

Totale parziale m³ 595,67

> MANUFATTO DI SBOCCO

3,00 * (0,10+1,50*0,60+0,10) * 1,85 6,11

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza  dell'imbocco = n. 1

> Sponde fosso

3,00 * 0,70 * 0,15 0,32

2 * 2,00 * 0,70 * 0,15 0,42

> Fondo fosso

3,50 * 3,00 * 0,15 1,58

-2 * 2,00 * 0,50 * 0,15 -0,30

Totale parziale m³ 8,13

>> POZZETTO P10

1,40 * 1,40 * 2,05 4,02

>> POZZETTO P11

1,40 * 1,40 * 2,05 4,02

>> POZZETTO P12

1,40 * 1,40 * 2,05 4,02

Totale parziale m³ 12,06

Totale m³ 615,86 6,27 3 861,44

B.01.005.a

242 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ
SUPERIORI A M 2,00
Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità.

>>> VEDASI TABELLA

>> POZZETTO P10

1,40 * 1,40 * 0,05 0,10

>> POZZETTO P11

1,40 * 1,40 * 0,05 0,10

>> POZZETTO P12

1,40 * 1,40 * 0,05 0,10

Totale m³ 0,30 1,96 0,59

A.02.007.a

243 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
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A RIPORTARE 1 254 006,68

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 254 006,68

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 254 006,68

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 175 269,47

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T10 ) - Ramo EST 3 862,03



RIPORTO 1 254 006,68

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T10 ) - Ramo EST

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> VEDASI Q.TA' SCAVO

12,06+8,13 20,19

A dedurre

> VOLUME CLS MAGRO IMBOCCO / SBOCCO

0,87 -0,87

> VOLUME CLS IN FONDAZIONE IMBOCCO / SBOCCO

0,81 -0,81

> VOLUME  RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

2,02 -2,02

> VOLUME POZZETTO P10-P11-P12

3 * 1,40 * 1,40 * 0,10 -0,59

3 * 1,20 * 1,20 * (2,05-0,10) -8,42

Totale m³ 7,48 1,53 11,44

A.02.009

244 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> VEDASI Q.TA' SCAVO

595,67 595,67

A dedurre

> VOLUME INGOMBRO TUBAZIONE  ( al 50% )

0,50 * 126 * (0,30*0,30*3,1416) -17,64

> VOLUME CLS MAGRO

8,82 -8,82

Totale m³ 569,21 18,19 10 353,93

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 14 227,40

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI

B.03.025.a

245 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

126 * (0,60+0,10) * 0,10 8,82

Totale parziale m³ 8,82

> MANUFATTO DI SBOCCO

3,00 * (0,10+1,50*0,60+0,10) * 0,15 0,50

Totale parziale m³ 0,50

>> POZZETTO P10

1,40 * 1,40 * 0,15 0,29

>> POZZETTO P11
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A RIPORTARE 1 264 372,05

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 264 372,05

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 264 372,05

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 185 634,84

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T10 ) - Ramo EST 14 227,40



RIPORTO 1 264 372,05

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T10 ) - Ramo EST

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1,40 * 1,40 * 0,15 0,29

>> POZZETTO P12

1,40 * 1,40 * 0,15 0,29

Totale parziale m³ 0,87

Totale m³ 10,19 67,10 683,75

B.03.031.a

246 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI SBOCCO

3,00 * (1,50*0,60) * 0,30 0,81

Totale m³ 0,81 102,10 82,70

B.03.031.a

247 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza dell'imbocco = n. 1

> Sponde fosso

3,00 * 0,70 * 0,15 0,32

2 * 2,00 * 0,70 * 0,15 0,42

> Fondo fosso

3,50 * 3,00 * 0,15 1,58

-2 * 2,00 * 0,50 * 0,15 -0,30

Totale m³ 2,02 102,10 206,24

B.04.001

248 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI SBOCCO

2 * (3,00+0,90) * 0,30 2,34

Totale m² 2,34 22,19 51,92

B.05.030

249 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

> MANUFATTO DI SBOCCO
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A RIPORTARE 1 265 396,66

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 265 396,66

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 265 396,66

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 186 659,45

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T10 ) - Ramo EST 15 252,01



RIPORTO 1 265 396,66

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T10 ) - Ramo EST

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> Incidenza kg/m³ 60

60 * 0,81 48,60

Totale kg 48,60 1,04 50,54

B.05.050.a

250 RETE ELETTROSALDATA
In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per
armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e
spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

- RETE ACCIAIO B450C

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Rete elettrosaldata Ø 6 maglia 15 x 15 = kg/m² 2.98

> Sponde fosso

3,00 * 0,70 * 2,98 6,26

2 * 2,00 * 0,70 * 2,98 8,34

> Fondo fosso

3,50 * 3,00 * 2,98 31,29

-2 * 2,00 * 0,50 * 2,98 -5,96

Totale kg 39,93 1,32 52,71

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 1 127,86

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

251 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVI

(35-5) * 615,86 18 475,80

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

(35-5) * (7,48+569,21) -17 300,70

Totale m³ x km 1 175,10 0,19 223,27

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 223,27

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

252 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVI

615,86 615,86

A dedurre
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A RIPORTARE 1 265 723,18

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 265 723,18

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 265 723,18

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 186 985,97

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T10 ) - Ramo EST 15 578,53



RIPORTO 1 265 723,18

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T10 ) - Ramo EST

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> Volume RIEMPIMENTO

7,48+569,21 -576,69

Totale m³ 39,17 2,60 101,84

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 101,84

Totale TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T10 ) - Ramo EST Euro 15 680,37
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A RIPORTARE 1 265 825,02

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 265 825,02

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 265 825,02

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 187 087,81



RIPORTO 1 265 825,02

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T11 ) - ALLA PROGR. 0+119.74 - Ramo EST

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

B.01.001.a

253 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

18,00 * (1/2*((0,30+0,70+0,30)+(0,30+1,10+0,30+0,65+0,65))) * 0,65 25,16

Totale parziale m³ 25,16

> MANUFATTO DI SBOCCO

3,00 * (0,10+1,20*0,60+0,10) * 0,95 2,62

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza  dell'imbocco = n. 1

> Sponde fosso

3,00 * 0,70 * 0,15 0,32

2 * 2,00 * 0,70 * 0,15 0,42

> Fondo fosso

3,50 * 3,00 * 0,15 1,58

-2 * 2,00 * 0,50 * 0,15 -0,30

Totale parziale m³ 4,64

>> POZZETTO P7

1,40 * 1,40 * 0,90 1,76

Totale parziale m³ 1,76

Totale m³ 31,56 6,27 197,88

A.02.007.a

254 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> VEDASI Q.TA' SCAVO

4,64+1,76 6,40

A dedurre

> VOLUME CLS MAGRO IMBOCCO / SBOCCO

0,35 -0,35

> VOLUME CLS IN FONDAZIONE IMBOCCO / SBOCCO

0,54 -0,54

> VOLUME  RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

2,02 -2,02

> VOLUME POZZETTO P7

1,40 * 1,40 * 0,10 -0,20

1,20 * 1,20 * (0,9-,10) -1,15

Totale m³ 2,14 1,53 3,27

255 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
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A RIPORTARE 1 266 026,17

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 266 026,17

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 266 026,17

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 187 288,96

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T11 ) - ALLA PROGR. 0+119.... 201,15



RIPORTO 1 266 026,17

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T11 ) - ALLA PROGR. 0+119.74 - Ramo EST

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A.02.009 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> VEDASI Q.TA' SCAVO

25,16 25,16

A dedurre

> VOLUME INGOMBRO TUBAZIONE  ( al 50% )

0,50 * 18 * (0,30*0,30*3,1416) -2,52

> VOLUME CLS MAGRO

1,26 -1,26

Totale m³ 21,38 18,19 388,90

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 590,05

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI

B.03.025.a

256 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

18,00 * (0,60+0,10) * 0,10 1,26

Totale parziale m³ 1,26

> MANUFATTO DI SBOCCO

2,50 * (0,10+1,20*0,60+0,10) * 0,15 0,35

Totale parziale m³ 0,35

>> POZZETTO P7

1,40 * 1,40 * 0,15 0,29

Totale parziale m³ 0,29

Totale m³ 1,90 67,10 127,49

B.03.031.a

257 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI SBOCCO

2,50 * (1,20*0,60) * 0,30 0,54

Totale m³ 0,54 102,10 55,13

B.03.031.a

258 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
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A RIPORTARE 1 266 597,69

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 266 597,69

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 266 597,69

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 187 860,48

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T11 ) - ALLA PROGR. 0+119.... 772,67



RIPORTO 1 266 597,69

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T11 ) - ALLA PROGR. 0+119.74 - Ramo EST

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza dell'imbocco = n. 1

> Sponde fosso

3,00 * 0,70 * 0,15 0,32

2 * 2,00 * 0,70 * 0,15 0,42

> Fondo fosso

3,50 * 3,00 * 0,15 1,58

-2 * 2,00 * 0,50 * 0,15 -0,30

Totale m³ 2,02 102,10 206,24

B.04.001

259 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI SBOCCO

2 * (2,50+0,72) * 0,30 1,93

Totale m² 1,93 22,19 42,83

B.05.030

260 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

> MANUFATTO DI SBOCCO

> Incidenza kg/m³ 60

60 * 0,54 32,40

Totale kg 32,40 1,04 33,70

B.05.050.a

261 RETE ELETTROSALDATA
In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per
armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e
spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

- RETE ACCIAIO B450C

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Rete elettrosaldata Ø 6 maglia 15 x 15 = kg/m² 2.98

> Sponde fosso

3,00 * 0,70 * 2,98 6,26

2 * 2,00 * 0,70 * 2,98 8,34

> Fondo fosso

3,50 * 3,00 * 2,98 31,29

-2 * 2,00 * 0,50 * 2,98 -5,96

Totale kg 39,93 1,32 52,71
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A RIPORTARE 1 266 933,17

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 266 933,17

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 266 933,17

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 188 195,96

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T11 ) - ALLA PROGR. 0+119.... 1 108,15



RIPORTO 1 266 933,17

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T11 ) - ALLA PROGR. 0+119.74 - Ramo EST

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 518,10

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

262 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVI

(35-5) * 31,56 946,80

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

(35-5) * (2,14+21,38) -705,60

Totale m³ x km 241,20 0,19 45,83

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 45,83

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

263 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVI

31,56 31,56

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

2,14+21,38 -23,52

Totale m³ 8,04 2,60 20,90

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 20,90

Totale TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T11 ) - ALLA PROGR. 0+119.74 - Ramo EST Euro 1 174,88
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A RIPORTARE 1 266 999,90

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 266 999,90

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 266 999,90

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 188 262,69



RIPORTO 1 266 999,90

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T12 ) - ALLA PROGR. 0+042.29 - Ramo EST

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

B.01.001.a

264 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

10,00 * (1/2*((0,30+0,70+0,30)+(0,30+1,10+0,30+1,75+1,75))) * 1,75 56,88

Totale parziale m³ 56,88

> MANUFATTO DI SBOCCO

1,80 * (0,10+1,20*0,60+0,10) * 2,05 3,39

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza  dell'imbocco = n. 1

> Sponde fosso

3,00 * 0,70 * 0,15 0,32

2 * 2,00 * 0,70 * 0,15 0,42

> Fondo fosso

3,50 * 3,00 * 0,15 1,58

-2 * 2,00 * 0,50 * 0,15 -0,30

Totale parziale m³ 5,41

>> POZZETTO P9

1,40 * 1,40 * 1,80 3,53

Totale parziale m³ 3,53

Totale m³ 65,82 6,27 412,69

A.02.007.a

265 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> VEDASI Q.TA' SCAVO

5,41+3,53 8,94

A dedurre

> VOLUME CLS MAGRO IMBOCCO / SBOCCO

0,25 -0,25

> VOLUME CLS IN FONDAZIONE IMBOCCO / SBOCCO

0,39 -0,39

> VOLUME  RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

2,02 -2,02

> VOLUME POZZETTO P9

1,40 * 1,40 * 0,10 -0,20

1,20 * 1,20 * (1,80-,10) -2,45

Totale m³ 3,63 1,53 5,55

266 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
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A RIPORTARE 1 267 418,14

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 267 418,14

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 267 418,14

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 188 680,93

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T12 ) - ALLA PROGR. 0+042.... 418,24



RIPORTO 1 267 418,14

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T12 ) - ALLA PROGR. 0+042.29 - Ramo EST

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A.02.009 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> VEDASI Q.TA' SCAVO

56,88 56,88

A dedurre

> VOLUME INGOMBRO TUBAZIONE  ( al 50% )

0,50 * 10,00 * (0,30*0,30*3,1416) -1,40

> VOLUME CLS MAGRO

0,70 -0,70

Totale m³ 54,78 18,19 996,45

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 1 414,69

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI

B.03.025.a

267 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

10,00 * (0,60+0,10) * 0,10 0,70

Totale parziale m³ 0,70

> MANUFATTO DI SBOCCO

1,80 * (0,10+1,20*0,60+0,10) * 0,15 0,25

Totale parziale m³ 0,25

>> POZZETTO P9

1,40 * 1,40 * 0,15 0,29

Totale parziale m³ 0,29

Totale m³ 1,24 67,10 83,20

B.03.031.a

268 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI SBOCCO

1,80 * (1,20*0,60) * 0,30 0,39

Totale m³ 0,39 102,10 39,82

B.03.031.a

269 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
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A RIPORTARE 1 268 537,61

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 268 537,61

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 268 537,61

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 189 800,40

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T12 ) - ALLA PROGR. 0+042.... 1 537,71



RIPORTO 1 268 537,61

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T12 ) - ALLA PROGR. 0+042.29 - Ramo EST

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza dell'imbocco = n. 1

> Sponde fosso

3,00 * 0,70 * 0,15 0,32

2 * 2,00 * 0,70 * 0,15 0,42

> Fondo fosso

3,50 * 3,00 * 0,15 1,58

-2 * 2,00 * 0,50 * 0,15 -0,30

Totale m³ 2,02 102,10 206,24

B.04.001

270 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI SBOCCO

2 * (1,800+0,72) * 0,30 1,51

Totale m² 1,51 22,19 33,51

B.05.030

271 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

> MANUFATTO DI SBOCCO

> Incidenza kg/m³ 60

60 * 0,39 23,40

Totale kg 23,40 1,04 24,34

B.05.050.a

272 RETE ELETTROSALDATA
In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per
armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e
spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

- RETE ACCIAIO B450C

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Rete elettrosaldata Ø 6 maglia 15 x 15 = kg/m² 2.98

> Sponde fosso

3,00 * 0,70 * 2,98 6,26

2 * 2,00 * 0,70 * 2,98 8,34

> Fondo fosso

3,50 * 3,00 * 2,98 31,29

-2 * 2,00 * 0,50 * 2,98 -5,96

Totale kg 39,93 1,32 52,71
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A RIPORTARE 1 268 854,41

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 268 854,41

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 268 854,41

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 190 117,20

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T12 ) - ALLA PROGR. 0+042.... 1 854,51



RIPORTO 1 268 854,41

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T12 ) - ALLA PROGR. 0+042.29 - Ramo EST

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 439,82

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

273 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVI

(35-5) * 65,82 1 974,60

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

(35-5) * (3,63+54,78) -1 752,30

Totale m³ x km 222,30 0,19 42,24

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 42,24

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

274 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVI

65,82 65,82

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

3,63+54,78 -58,41

Totale m³ 7,41 2,60 19,27

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 19,27

Totale TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T12 ) - ALLA PROGR. 0+042.29 - Ramo EST Euro 1 916,02
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A RIPORTARE 1 268 915,92

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 268 915,92

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 268 915,92

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 190 178,71



RIPORTO 1 268 915,92

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T13 ) - ALLA PROGR. 0+020.47 - Ramo EST

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

B.01.001.a

275 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

10,00 * (1/2*((0,30+0,90+0,30)+(0,30+0,90+0,30+1,85+1,85))) * 1,85 61,98

Totale parziale m³ 61,98

> MANUFATTO DI SBOCCO

2,00 * (0,10+1,40*0,60+0,10) * 2,15 4,47

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza  dell'imbocco = n. 1

> Sponde fosso

3,00 * 0,70 * 0,15 0,32

2 * 2,00 * 0,70 * 0,15 0,42

> Fondo fosso

3,50 * 3,00 * 0,15 1,58

-2 * 2,00 * 0,50 * 0,15 -0,30

Totale parziale m³ 6,49

>> POZZETTO P8

1,70 * 1,70 * 1,90 5,49

Totale parziale m³ 5,49

Totale m³ 73,96 6,27 463,73

A.02.007.a

276 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> VEDASI Q.TA' SCAVO

6,49+5,49 11,98

A dedurre

> VOLUME CLS MAGRO IMBOCCO / SBOCCO

0,31 -0,31

> VOLUME CLS IN FONDAZIONE IMBOCCO / SBOCCO

0,50 -0,50

> VOLUME  RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

2,02 -2,02

> VOLUME POZZETTO P8

1,70 * 1,70 * 0,10 -0,29

1,70 * 1,70 * (1,90-,10) -5,20

Totale m³ 3,66 1,53 5,60

277 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
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A RIPORTARE 1 269 385,25

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 269 385,25

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 269 385,25

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 190 648,04

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T13 ) - ALLA PROGR. 0+020.... 469,33



RIPORTO 1 269 385,25

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T13 ) - ALLA PROGR. 0+020.47 - Ramo EST

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A.02.009 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> VEDASI Q.TA' SCAVO

61,98 61,98

A dedurre

> VOLUME INGOMBRO TUBAZIONE  ( al 50% )

0,50 * 10,00 * (0,40*0,40*3,1416) -2,50

> VOLUME CLS MAGRO

0,90 -0,90

Totale m³ 58,58 18,19 1 065,57

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 1 534,90

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI

B.03.025.a

278 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

10,00 * (0,80+0,10) * 0,10 0,90

Totale parziale m³ 0,90

> MANUFATTO DI SBOCCO

2,00 * (0,10+1,40*0,60+0,10) * 0,15 0,31

Totale parziale m³ 0,31

>> POZZETTO P8

1,70 * 1,70 * 0,15 0,43

Totale parziale m³ 0,43

Totale m³ 1,64 67,10 110,04

B.03.031.a

279 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI SBOCCO

2,00 * (1,40*0,60) * 0,30 0,50

Totale m³ 0,50 102,10 51,05

B.03.031.a

280 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
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A RIPORTARE 1 270 611,91

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 270 611,91

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 270 611,91

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 191 874,70

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T13 ) - ALLA PROGR. 0+020.... 1 695,99



RIPORTO 1 270 611,91

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T13 ) - ALLA PROGR. 0+020.47 - Ramo EST

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza dell'imbocco = n. 1

> Sponde fosso

3,00 * 0,70 * 0,15 0,32

2 * 2,00 * 0,70 * 0,15 0,42

> Fondo fosso

3,50 * 3,00 * 0,15 1,58

-2 * 2,00 * 0,50 * 0,15 -0,30

Totale m³ 2,02 102,10 206,24

B.04.001

281 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI SBOCCO

2 * (2,00+0,84) * 0,30 1,70

Totale m² 1,70 22,19 37,72

B.05.030

282 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

> MANUFATTO DI SBOCCO

> Incidenza kg/m³ 60

60 * 0,50 30,00

Totale kg 30,00 1,04 31,20

B.05.050.a

283 RETE ELETTROSALDATA
In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per
armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e
spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

- RETE ACCIAIO B450C

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Rete elettrosaldata Ø 6 maglia 15 x 15 = kg/m² 2.98

> Sponde fosso

3,00 * 0,70 * 2,98 6,26

2 * 2,00 * 0,70 * 2,98 8,34

> Fondo fosso

3,50 * 3,00 * 2,98 31,29

-2 * 2,00 * 0,50 * 2,98 -5,96

Totale kg 39,93 1,32 52,71
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A RIPORTARE 1 270 939,78

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 270 939,78

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 270 939,78

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 192 202,57

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T13 ) - ALLA PROGR. 0+020.... 2 023,86



RIPORTO 1 270 939,78

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T13 ) - ALLA PROGR. 0+020.47 - Ramo EST

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 488,96

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

284 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVI

(35-5) * 73,96 2 218,80

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

(35-5) * (3,66+58,58) -1 867,20

Totale m³ x km 351,60 0,19 66,80

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 66,80

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

285 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVI

73,96 73,96

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

3,66+58,58 -62,24

Totale m³ 11,72 2,60 30,47

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 30,47

Totale TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T13 ) - ALLA PROGR. 0+020.47 - Ramo EST Euro 2 121,13
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A RIPORTARE 1 271 037,05

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 271 037,05

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 271 037,05

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 192 299,84



RIPORTO 1 271 037,05

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Rotatoria con  S.C. di LOBIA e Eami NORD, EST, SUD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

B.01.001.a

286 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> POZZETTI 60 X 60

10 * 0,80 * 0,80 * 1,40 8,96

>> POZZETTI 100 X 100

5 * 1,20 * 1,20 * 2,00 14,40

>> TUBAZIONE Ø 315

156 * (0,25+0,315+0,25) * 2,00 255,84

>> TUBAZIONE Ø 500

50 * (0,25+0,50+0,25) * 2,00 100,00

Totale m³ 379,20 6,27 2 377,58

A.02.007.a

287 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> Q.TA' SCAVO

379,20 379,20

A dedurre

> VOLUME CLS MAGRO POZZETTI PREFABBRICATI

2,04 -2,04

>> VOLUME POZZETI (V.P.P.)

> POZZETTI 60 X 60

10 * 0,60 * 0,60 * 1,40 -5,04

> POZZETTI 100 X 100

5 * 1,00 * 1,00 * 2,00 -10,00

>> VOLUME RINFIANCO TUBAZIONI

> Ø 315

156 * (0,25+0,315+0,25) * (0,20+0,315+0,30) -104,89

> Ø 500

50 * (0,25+0,50+0,25) * (0,20+0,50+0,30) -50,00

Totale m³ 207,23 1,53 317,06

B.01.001.a

288 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> POZZETTI 60 X 60
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A RIPORTARE 1 273 731,69

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 273 731,69

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 273 731,69

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 194 994,48

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE... 2 694,64



RIPORTO 1 273 731,69

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Rotatoria con  S.C. di LOBIA e Eami NORD, EST, SUD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

7 * 0,80 * 0,80 * 1,40 6,27

>> POZZETTI 100 X 100

2 * 1,20 * 1,20 * 2,00 5,76

>> POZZETTI 120 X 120

2 * 1,40 * 1,40 * 2,00 7,84

>> TUBAZIONE Ø 315

100 * (0,25+0,315+0,25) * 2,00 164,00

>> TUBAZIONE Ø 500

67 * (0,25+0,50+0,25) * 2,00 134,00

>> TUBAZIONE Ø 630

20,00 * (0,25+0,63+0,25) * 2,00 45,20

Totale m³ 363,07 6,27 2 276,45

A.02.007.a

289 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> Q.TA' SCAVO

363,07 363,07

A dedurre

> VOLUME CLS MAGRO POZZETTI PREFABBRICATI

1,69 -1,69

>> VOLUME POZZETI (V.P.P.)

> POZZETTI 60 X 60

7 * 0,60 * 0,60 * 1,40 -3,53

> POZZETTI 100 X 100

2 * 1,00 * 1,00 * 2,00 -4,00

> POZZETTI 120 X 120

2 * 1,20 * 1,20 * 2,00 -5,76

>> VOLUME RINFIANCO TUBAZIONI

> Ø 315

100 * (0,25+0,315+0,25) * (0,20+0,315+0,30) -67,24

> Ø 500

67 * (0,25+0,50+0,25) * (0,20+0,50+0,30) -67,00

> Ø 630

20 * (0,25+0,63+0,25) * (0,20+0,63+0,30) -25,54

Totale m³ 188,31 1,53 288,11

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 5 259,20

IDRAULICA - GESTIONE ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE

A.02.009

290 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> RINFIANCO TUBAZIONI

> Ø 315

(156-25-13-10) * (0,25+0,315+0,25) * (0,20+0,315+0,30) 72,62

-108 * (0,16*0,16*3,1416) -8,64

- 107 -

A RIPORTARE 1 276 296,25

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 276 296,25

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 276 296,25

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 197 559,04

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE... 5 259,20



RIPORTO 1 276 296,25

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Rotatoria con  S.C. di LOBIA e Eami NORD, EST, SUD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> Ø 500

50 * (0,25+0,50+0,25) * (0,20+0,50+0,30) 50,00

-50 * (0,25*0,25*3,1416) -10,00

Totale m³ 103,98 18,19 1 891,40

B.03.030.a

291 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4,
per opere non armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/m3), per tutte le classi di
esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
m

>> RINFIANCO TUBAZIONI - ATTRAVERSAMENTI

> Ø 315

(25+13+10) * (0,25+0,315+0,25) * (0,20+0,315+0,30) 32,28

-48 * (0,16*0,16*3,1416) -3,84

Totale m³ 28,44 94,71 2 693,55

A.02.009

292 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> RINFIANCO TUBAZIONI

> Ø 315

100 * (0,25+0,315+0,25) * (0,20+0,315+0,30) 67,24

-100 * (0,16*0,16*3,1416) -8,00

> Ø 500

(67-12) * (0,25+0,50+0,25) * (0,20+0,50+0,30) 55,00

(-67+12) * (0,25*0,25*3,1416) -11,00

> Ø 630

20 * (0,25+0,63+0,25) * (0,20+0,63+0,30) 25,54

-20 * (0,31*0,31*3,1416) -6,00

Totale m³ 122,78 18,19 2 233,37

B.03.030.a

293 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4,
per opere non armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/m3), per tutte le classi di
esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
m

>> RINFIANCO TUBAZIONI - ATTRAVERSAMENTI

> Ø 500

12,00 * (0,25+0,50+0,25) * (0,20+0,50+0,30) 12,00

-12 * (0,25*0,25*3,1416) -2,40

Totale m³ 9,60 94,71 909,22

Totale IDRAULICA - GESTIONE ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE Euro 7 727,54

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI
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A RIPORTARE 1 284 023,79

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 284 023,79

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 284 023,79

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 205 286,58

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE... 12 986,74



RIPORTO 1 284 023,79

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Rotatoria con  S.C. di LOBIA e Eami NORD, EST, SUD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

B.03.025.a

294 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> POZZETTI 60 X 60

10 * 0,80 * 0,80 * 0,15 0,96

>> POZZETTI 100 x 100

5 * 1,20 * 1,20 * 0,15 1,08

Totale m³ 2,04 67,10 136,88

B.03.025.a

295 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> POZZETTI 60 X 60

7 * 0,80 * 0,80 * 0,15 0,67

>> POZZETTI 100 x 100

2 * 1,20 * 1,20 * 0,15 0,43

>> POZZETTI 120 x 120

2 * 1,40 * 1,40 * 0,15 0,59

Totale m³ 1,69 67,10 113,40

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 250,28

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

296 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVI

(35-5) * 379,20 11 376,00

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

(35-5) * 207,23 -6 216,90

> Volume RINFIANCO TUBAZIONI

(35-5) * (28,44+103,98) -3 972,60

Totale m³ x km 1 186,50 0,19 225,44

A.01.010

297 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35
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A RIPORTARE 1 284 499,51

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 284 499,51

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 284 499,51

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 205 762,30

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE... 13 462,46



RIPORTO 1 284 499,51

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Rotatoria con  S.C. di LOBIA e Eami NORD, EST, SUD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> QUANTITA' SCAVI

(35-5) * 363,07 10 892,10

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

(35-5) * 188,31 -5 649,30

> Volume RINFIANCO TUBAZIONI

(35-5) * (9,60+122,78) -3 971,40

Totale m³ x km 1 271,40 0,19 241,57

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 467,01

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

298 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVI

379,20 379,20

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

207,23 -207,23

> Volume RINFIANCO TUBAZIONI

28,44+103,98 -132,42

Totale m³ 39,55 2,60 102,83

E.08.005.17.05.04

299 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVI

363,07 363,07

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

188,31 -188,31
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A RIPORTARE 1 284 843,91

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 284 843,91

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 284 843,91

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 206 106,70

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE... 13 806,86



RIPORTO 1 284 843,91

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Rotatoria con  S.C. di LOBIA e Eami NORD, EST, SUD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> Volume RINFIANCO TUBAZIONI

9,60+122,78 -132,38

Totale m³ 42,38 2,60 110,19

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 213,02

Totale SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Rotatoria con  S.C.
di LOBIA e Eami NORD, EST, SUD Euro

13 917,05

Totale ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA Euro 206 216,89
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A RIPORTARE 1 284 954,10

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 284 954,10

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 284 954,10



RIPORTO 1 284 954,10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

A.01.001

300 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm
30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale
scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in
trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus
in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> STERRO

0 0,00

> BONIFICA

3633,01 3 633,01

Totale m³ 3 633,01 3,25 11 807,28

A.02.003.a

301 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE,
MI, VE, TS, BO.
Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> STERRO

0 0,00

> BONIFICA

3633,01 3 633,01

Totale m³ 3 633,01 12,07 43 850,43

A.02.007.a

302 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> STERRO

0 0,00

> BONIFICA

3633,01 3 633,01

Totale m³ 3 633,01 1,53 5 558,51

E.01.030.b

303 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di
prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con
funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella
realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi
di geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.
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A RIPORTARE 1 346 170,32

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 346 170,32

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 346 170,32

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 61 216,22

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03 61 216,22



RIPORTO 1 346 170,32

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40 (%) JSEC UNI EN ISO 10319(*) >15 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*)
valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> GEOTESSILE

7846,39 7 846,39

Totale m² 7 846,39 2,52 19 772,90

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 80 989,12

SOTTOFONDAZIONI / FONDAZIONI SPECIALI

B.02.035.a

304 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA
Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto
formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, per qualsiasi consistenza e secondo
le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto Rck =>30 N/mmq, compresa la formazione del foro, anche a
vuoto, in terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, esclusa la
roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti.
Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale infissione del tuboforma e l'ammorsamento
fino alla profondità richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del fusto, compreso
l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica e, ove occcorra, la posa in opera di idonea controcamicia
di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la sistemazione delle teste dei pali,
l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, ed ogni
altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro parte, con la sola esclusione del ferro di
armatura e della sola fornitura dell'eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con i relativi prezzi di
elenco.
Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.
Per perforazioni eseguite con impiego di tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di un
diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.

- DIAMETRI MM 800

>> PLINTI PORTALI MONOPALO

2 * 10,00 20,00

Totale m 20,00 108,03 2 160,60

B.05.030

305 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> PLINTI PORTALI MONOPALO = Kg/m 70

2 * 10,00 * 70 1 400,00

Totale kg 1 400,00 1,04 1 456,00

PA.009

306 Sovrapprezzo per impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da
miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta.
Per mc di scavo teorico del palo

>> PLINTI PORTALI MONOPALO

2 * 10,00 * (0,40*0,40*3,1416) 10,00

Totale m³ 10,00 22,70 227,00

Totale SOTTOFONDAZIONI / FONDAZIONI SPECIALI Euro 3 843,60

TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO

A.01.010

307 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA CAVA DI PRSTITO PER FORNITURA MATERIALE DA RILEVATO - Km 20
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A RIPORTARE 1 369 786,82

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 369 786,82

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 369 786,82

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 84 832,72

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03 84 832,72



RIPORTO 1 369 786,82

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> Vedasi q.tà art. A.02.003.a

(20-5) * 3633,01 54 495,15

Totale m³ x km 54 495,15 0,19 10 354,08

Totale TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO Euro 10 354,08

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

308 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA DISCARICA -> Km 35

> Vedasi q.tà art. A.01.001

(35-5) * 3633,01 108 990,30

Totale m³ x km 108 990,30 0,19 20 708,16

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 20 708,16

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

309 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

> Vedasi q.tà art. A.01.001

3633,01 3 633,01

Totale m³ 3 633,01 2,60 9 445,83

E.08.005.17.05.04

310 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

> MATERIALE PROVENIENTE DA PERFORAZIONE PALI Ø 80

2 * 10,00 * (0,40*0,40*3,1416) 10,00

Totale m³ 10,00 2,60 26,00

E.08.005.20.02.01

311
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
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A RIPORTARE 1 410 320,89

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 410 320,89

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 410 320,89

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 125 366,79

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03 125 366,79



RIPORTO 1 410 320,89

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 20: RIFIUTI URBANI
(Rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni)
inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.

COD CER 20 02 - RIFIUTI PRODOTTI DA GIARDINI E PARCHI

COD CER 20 03 01 - RIFIUTI BIODEGRADABILI

> MATERIALE PROVENIENTE DA PERFORAZIONE PALI

> POLIMERI BIODEGRADABILI

> VOLUME IMPIANTO CANTIERE =25

> Peso specifico = t/m³ 1.3

1,30 * 25 32,50

Totale t 32,50 37,29 1 211,93

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 10 683,76

Totale CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03 Euro 126 578,72

- 115 -

A RIPORTARE 1 411 532,82

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 411 532,82

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 411 532,82

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 126 578,72



RIPORTO 1 411 532,82

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 1+055.03 a Progr. 1+183.75

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

A.01.001

312 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm
30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale
scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in
trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus
in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> STERRO

0 0,00

> BONIFICA

2116,38 2 116,38

Totale m³ 2 116,38 3,25 6 878,24

A.02.003.a

313 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE,
MI, VE, TS, BO.
Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> STERRO

0 0,00

> BONIFICA

2116,38 2 116,38

Totale m³ 2 116,38 12,07 25 544,71

A.02.007.a

314 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> STERRO

0 0,00

> BONIFICA

2116,38 2 116,38

Totale m³ 2 116,38 1,53 3 238,06

E.01.030.b

315 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di
prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con
funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella
realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi
di geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.
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A RIPORTARE 1 447 193,83

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 447 193,83

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 447 193,83

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 162 239,73

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 1+055.03 a Progr. 1+183.75 35 661,01



RIPORTO 1 447 193,83

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 1+055.03 a Progr. 1+183.75

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40 (%) JSEC UNI EN ISO 10319(*) >15 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*)
valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> GEOTESSILE

4491,51 4 491,51

Totale m² 4 491,51 2,52 11 318,61

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 46 979,62

TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO

A.01.010

316 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA CAVA DI PRSTITO PER FORNITURA MATERIALE DA RILEVATO - Km 20

> Vedasi q.tà art. A.02.003.a

(20-5) * 2116,38 31 745,70

Totale m³ x km 31 745,70 0,19 6 031,68

Totale TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO Euro 6 031,68

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

317 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA DISCARICA -> Km 35

> Vedasi q.tà art. A.01.001

(35-5) * 2116,38 63 491,40

Totale m³ x km 63 491,40 0,19 12 063,37

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 12 063,37

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

318 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

> Vedasi q.tà art. A.01.001

2116,38 2 116,38

Totale m³ 2 116,38 2,60 5 502,59

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 5 502,59

Totale CORPO STRADALE : da Progr. 1+055.03 a Progr. 1+183.75 Euro 70 577,26
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A RIPORTARE 1 482 110,08

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 482 110,08

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 482 110,08

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 197 155,98



RIPORTO 1 482 110,08

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte ZUBANA - L = 44 m -  da Progr. 1+011,03 a Progr. 1+055,03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

B.01.001.a

319 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> FONDAZIONI

>> SPALLA SP1

> Quota sbancamento sezione stradale in corrispondenza spalla= 39.30

> Quota Fondo scavo = 37.25

> Altezza scavo = 2.05

(1/2*(17,20+(17,20+2,05+2,05))) * (1/2*(9,95+(9,95+2,05+2,05))) * 2,05 473,55

> SPALLA SP2

> Quota sbancamento sezione stradale in corrispondenza spalla= 38.88

> Quota Fondo scavo = 36.85

> Altezza scavo = 2.03

(1/2*(17,22+(17,22+2,03+2,03))) * (1/2*(9,58+(9,58+2,03+2,03))) * 2,03 453,69

Totale m³ 927,24 6,27 5 813,79

B.01.005.a

320 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ
SUPERIORI A M 2,00
Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità.

>> FONDAZIONI

>> SPALLA SP1

> Quota sbancamento sezione stradale in corrispondenza spalla= 39.30

> Quota Fondo scavo = 37.25

> Altezza scavo = 2.05

(1/2*(17,20+(17,20+2,05+2,05))) * (1/2*(9,95+(9,95+2,05+2,05))) * (2,05-2,00) 11,55

> SPALLA SP2

> Quota sbancamento sezione stradale in corrispondenza spalla= 38.88

> Quota Fondo scavo = 36.85

> Altezza scavo = 2.03

(1/2*(17,22+(17,22+2,03+2,03))) * (1/2*(9,58+(9,58+2,03+2,03))) * (2,03-2,00) 6,70

Totale m³ 18,25 1,96 35,77

A.02.007.a

321 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> FONDAZIONI

> QUANTITA' SCAVO

927,24 927,24

A dedurre

>>> VOLUME CLS MAGRO

> SPALLA SP1
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A RIPORTARE 1 487 959,64

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 487 959,64

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 487 959,64

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 203 005,54

A RIPORTARE Ponte ZUBANA - L = 44 m -  da Progr. 1+011,03 a Progr. 1+055,03 5 849,56



RIPORTO 1 487 959,64

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte ZUBANA - L = 44 m -  da Progr. 1+011,03 a Progr. 1+055,03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

17,20 * 9,75 * 0,20 -33,54

> SPALLA SP2

17,22 * 9,46 * 0,20 -32,58

>>> VOLUME CLS FONDAZIONE

> SPALLA SP1

16,80 * 9,35 * 1,75 -274,89

> SPALLA SP2

16,80 * 9,06 * 1,75 -266,36

>> VOLUME ELEVAZIONE PER LA SOLA PARTE INTERESSATA DALLO SCAVO

>> SPALLA SP1

> MURO DI SPALLA

12,35 * 1,50 * 0,10 -1,85

> MURI ANDATORI

2 * 4,80 * 1,00 * 0,10 -0,96

>> SPALLA SP2

> MURO DI SPALLA

12,69 * 1,50 * 0,08 -1,52

> MURI ANDATORI

2 * 4,75 * 1,00 * 0,08 -0,76

Totale m³ 314,78 1,53 481,61

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 6 331,17

SOTTOFONDAZIONI / FONDAZIONI SPECIALI

B.02.035.c

322 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA
Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto
formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, per qualsiasi consistenza e secondo
le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto Rck =>30 N/mmq, compresa la formazione del foro, anche a
vuoto, in terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, esclusa la
roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti.
Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale infissione del tuboforma e l'ammorsamento
fino alla profondità richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del fusto, compreso
l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica e, ove occcorra, la posa in opera di idonea controcamicia
di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la sistemazione delle teste dei pali,
l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, ed ogni
altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro parte, con la sola esclusione del ferro di
armatura e della sola fornitura dell'eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con i relativi prezzi di
elenco.
Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.
Per perforazioni eseguite con impiego di tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di un
diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.

- DIAMETRI MM 1200

>> SPALLA SP1

15 * 36 540,00

>> SPALLA SP1

15 * 36 540,00

Totale m 1 080,00 209,46 226 216,80

PA.009

323 Sovrapprezzo per impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da
miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta.
Per mc di scavo teorico del palo

>> SPALLA SP1
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A RIPORTARE 1 714 658,05

A RIPORTARE TANGENZIALE 1 714 658,05

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 714 658,05

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 429 703,95

A RIPORTARE Ponte ZUBANA - L = 44 m -  da Progr. 1+011,03 a Progr. 1+055,03 232 547,97



RIPORTO 1 714 658,05

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte ZUBANA - L = 44 m -  da Progr. 1+011,03 a Progr. 1+055,03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15 * 36 * (0,60*0,60*3,1416) 610,20

>> SPALLA SP1

15 * 36 * (0,60*0,60*3,1416) 610,20

Totale m³ 1 220,40 22,70 27 703,08

B.05.030

324 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> Incidenza kg/m³  160

>> SPALLA SP1

15 * 36 * (0,60*0,60*3,1416) * 160 97 632,00

>> SPALLA SP1

15 * 36 * (0,60*0,60*3,1416) * 160 97 632,00

Totale kg 195 264,00 1,04 203 074,56

Totale SOTTOFONDAZIONI / FONDAZIONI SPECIALI Euro 456 994,44

OPERE IN C.A. - SPALLE - FONDAZIONI

B.03.025.a

325 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> FONDAZIONI

> SPALLA SP1

17,20 * 9,75 * 0,20 33,54

> SPALLA SP2

17,22 * 9,46 * 0,20 32,58

Totale m³ 66,12 67,10 4 436,65

B.03.031.a

326 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>> FONDAZIONI

> SPALLA SP1

16,80 * 9,35 * 1,75 274,89

> SPALLA SP2

16,80 * 9,06 * 1,75 266,36

Totale m³ 541,25 102,10 55 261,63

B.04.001

327 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
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A RIPORTARE 2 005 133,97

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 005 133,97

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 005 133,97

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 720 179,87

A RIPORTARE Ponte ZUBANA - L = 44 m -  da Progr. 1+011,03 a Progr. 1+055,03 523 023,89



RIPORTO 2 005 133,97

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte ZUBANA - L = 44 m -  da Progr. 1+011,03 a Progr. 1+055,03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> FONDAZIONI

> SPALLA SP1

2 * 16,80 * 1,75 58,80

2 * 9,35 * 1,75 32,73

> SPALLA SP2

2 * 16,80 * 1,75 58,80

2 * 9,06 * 1,75 31,71

Totale m² 182,04 22,19 4 039,47

B.05.030

328 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FONDAZIONI - incidenza kg/m³ 100

> SPALLA SP1

100 * 16,80 * 9,35 * 1,75 27 489,00

> SPALLA SP2

100 * 16,80 * 9,06 * 1,75 26 636,40

Totale kg 54 125,40 1,04 56 290,42

Totale OPERE IN C.A. - SPALLE - FONDAZIONI Euro 120 028,17

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

329 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVI

(35-5) * 927,24 27 817,20

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

(35-5) * 314,78 -9 443,40

Totale m³ x km 18 373,80 0,19 3 491,02

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 3 491,02

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

330 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVI

927,24 927,24
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A RIPORTARE 2 068 954,88

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 068 954,88

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 068 954,88

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 784 000,78

A RIPORTARE Ponte ZUBANA - L = 44 m -  da Progr. 1+011,03 a Progr. 1+055,03 586 844,80



RIPORTO 2 068 954,88

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte ZUBANA - L = 44 m -  da Progr. 1+011,03 a Progr. 1+055,03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

314,78 -314,78

Totale m³ 612,46 2,60 1 592,40

E.08.005.17.05.04

331 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> MATERIALE DA PERFORAZIONE PALI

>> SPALLA SP1

15 * 36 * (0,60*0,60*3,1416) 610,20

>> SPALLA SP1

15 * 36 * (0,60*0,60*3,1416) 610,20

Totale m³ 1 220,40 2,60 3 173,04

E.08.005.20.02.01

332
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 20: RIFIUTI URBANI
(Rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni)
inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.

COD CER 20 02 - RIFIUTI PRODOTTI DA GIARDINI E PARCHI

COD CER 20 03 01 - RIFIUTI BIODEGRADABILI

> MATERIALE PROVENIENTE DA PERFORAZIONE PALI

> POLIMERI BIODEGRADABILI

> VOLUME IMPIANTO CANTIERE =25

> Peso specifico = t/m³ 1.3

1,30 * 25 32,50

Totale t 32,50 37,29 1 211,93

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 5 977,37

Totale Ponte ZUBANA - L = 44 m -  da Progr. 1+011,03 a Progr. 1+055,03 Euro 592 822,17
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A RIPORTARE 2 074 932,25

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 074 932,25

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 074 932,25

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 789 978,15



RIPORTO 2 074 932,25

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA PONTE " ZUBANA "

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

B.01.001.a

333 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

4,42 * (5,00+0,10+0,10) * 1,00 22,98

4,42 * (1/2*(0,10+0,75)) * 1,10 2,09

4,42 * 0,90 * 1,20 4,77

>> MURO LATO NORD TIPO 2

7,64 * (2,70+0,10+0,10) * 1,00 22,16

7,64 * (1/2*(0,10+0,50)) * 0,60 1,38

7,64 * 0,70 * 0,70 3,74

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

6,96 * (5,00+0,10+0,10) * 1,00 36,19

6,96 * (1/2*(0,10+0,75)) * 1,10 3,29

6,96 * 0,90 * 1,20 7,52

>> MURO LATO SUD TIPO 2

11,35 * (2,70+0,10+0,10) * 1,00 32,92

11,35 * (1/2*(0,10+0,50)) * 0,60 2,04

11,35 * 0,70 * 0,70 5,56

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

6,51 * (5,00+0,10+0,10) * 1,00 33,85

6,51 * (1/2*(0,10+0,75)) * 1,10 3,08

6,51 * 0,90 * 1,20 7,03

>> MURO LATO NORD TIPO 2

7,85 * (2,70+0,10+0,10) * 1,00 22,77

7,85 * (1/2*(0,10+0,50)) * 0,60 1,41

7,85 * 0,70 * 0,70 3,85

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

11,26 * (5,00+0,10+0,10) * 1,00 58,55

11,26 * (1/2*(0,10+0,75)) * 1,10 5,33

11,26 * 0,90 * 1,20 12,16

>> MURO LATO SUD TIPO 2

19,00 * (2,70+0,10+0,10) * 1,00 55,10

19,00 * (1/2*(0,10+0,50)) * 0,60 3,42

19,00 * 0,70 * 0,70 9,31

Totale m³ 360,50 6,27 2 260,34

A.02.007.a

334 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
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A RIPORTARE 2 077 192,59

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 077 192,59

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 077 192,59

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 792 238,49

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA PONTE " ZUBANA " 2 260,34



RIPORTO 2 077 192,59

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA PONTE " ZUBANA "

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

> QUANTITA' SCAVO

360,50 360,50

A dedurre

> VOLUME CLS MAGRO

50,51 -50,51

> VOLUME CLS FONDAZIONE

204,44 -204,44

> VOLUME ELEVAZIONE (fino alla quota del terreno esistente)

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

4,42 * (1/2*(1/2*(0,20+0,70)+1/2*(0,20+0,85))) * 0,30 -0,65

>> MURO LATO NORD TIPO 2

7,64 * (1/2*(1/2*(0,20+0,445)+1/2*(0,20+0,70))) * 0,30 -0,89

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

6,96 * (1/2*(1/2*(0,20+0,85)+1/2*(0,20+0,70))) * 0,30 -1,02

>> MURO LATO SUD TIPO 2

11,35 * (1/2*(1/2*(0,20+0,70)+1/2*(0,20+0,335))) * 0,30 -1,23

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

6,51 * (1/2*(1/2*(0,20+0,70)+1/2*(0,20+0,915))) * 0,30 -0,98

>> MURO LATO NORD TIPO 2

7,85 * (1/2*(1/2*(0,20+0,70)+1/2*(0,20+0,47))) * 0,30 -0,92

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

11,26 * (1/2*(1/2*(0,20+0,695)+1/2*(0,20+0,94))) * 0,30 -1,72

>> MURO LATO SUD TIPO 2

19,00 * (1/2*(0,20+0,75)) * 0,30 -2,74

Totale m³ 95,40 1,53 145,96

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 2 406,30

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI

B.03.025.a

335 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

4,42 * (5,00+0,10+0,10) * 0,10 2,30

4,42 * (1/2*(0,10+0,75)) * 1,10 2,09

>> MURO LATO NORD TIPO 2

7,64 * (2,70+0,10+0,10) * 0,10 2,22

7,64 * (1/2*(0,10+0,50)) * 0,60 1,38
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A RIPORTARE 2 077 338,55

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 077 338,55

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 077 338,55

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 792 384,45

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA PONTE " ZUBANA " 2 406,30



RIPORTO 2 077 338,55

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA PONTE " ZUBANA "

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

6,96 * (5,00+0,10+0,10) * 0,10 3,62

6,96 * (1/2*(0,10+0,75)) * 1,10 3,29

>> MURO LATO SUD TIPO 2

11,35 * (2,70+0,10+0,10) * 0,10 3,29

11,35 * (1/2*(0,10+0,50)) * 0,60 2,04

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

6,51 * (5,00+0,10+0,10) * 0,10 3,39

6,51 * (1/2*(0,10+0,75)) * 1,10 3,08

>> MURO LATO NORD TIPO 2

7,85 * (2,70+0,10+0,10) * 0,10 2,28

7,85 * (1/2*(0,10+0,50)) * 0,60 1,41

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

11,26 * (5,00+0,10+0,10) * 0,10 5,86

11,26 * (1/2*(0,10+0,75)) * 1,10 5,33

>> MURO LATO SUD TIPO 2

19,00 * (2,70+0,10+0,10) * 0,10 5,51

19,00 * (1/2*(0,10+0,50)) * 0,60 3,42

Totale m³ 50,51 67,10 3 389,22

B.03.031.a

336 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

4,42 * 5,00 * 0,70 15,47

4,42 * 0,70 * 1,20 3,71

>> MURO LATO NORD TIPO 2

7,64 * 2,70 * 0,50 10,31

7,64 * 0,50 * 0,70 2,67

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

6,96 * 5,00 * 0,70 24,36

6,96 * 0,70 * 1,20 5,85

>> MURO LATO SUD TIPO 2

11,35 * 2,70 * 0,50 15,32

11,35 * 0,50 * 0,70 3,97

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

6,51 * 5,00 * 0,70 22,79

6,51 * 0,70 * 1,20 5,47

>> MURO LATO NORD TIPO 2

7,85 * 2,70 * 0,50 10,60

7,85 * 0,50 * 0,70 2,75

>> MURO LATO SUD TIPO 1*
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A RIPORTARE 2 080 727,77

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 080 727,77

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 080 727,77

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 795 773,67

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA PONTE " ZUBANA " 5 795,52



RIPORTO 2 080 727,77

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA PONTE " ZUBANA "

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

11,26 * 5,00 * 0,70 39,41

11,26 * 0,70 * 1,20 9,46

>> MURO LATO SUD TIPO 2

19,00 * 2,70 * 0,50 25,65

19,00 * 0,50 * 0,70 6,65

Totale m³ 204,44 102,10 20 873,32

B.04.002

337 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI
Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non
superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità, escluse comunque le casserature
cilindriche o eseguite con materiali preformati, eseguite con pannelli appositamente costruiti per il tipo di
struttura di progetto ed assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo
relativo alle casserature piane.

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

2 * 4,42 * 0,70 6,19

2 * 4,42 * 1,20 10,61

>> MURO LATO NORD TIPO 2

2 * 7,64 * 0,50 7,64

2 * 7,64 * 0,70 10,70

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

2 * 6,96 * 0,70 9,74

2 * 6,96 * 1,20 16,70

>> MURO LATO SUD TIPO 2

2 * 11,35 * 0,50 11,35

2 * 11,35 * 0,70 15,89

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

2 * 6,51 * 0,70 9,11

2 * 6,51 * 1,20 15,62

>> MURO LATO NORD TIPO 2

2 * 7,85 * 0,50 7,85

2 * 7,85 * 0,70 10,99

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

2 * 11,26 * 0,70 15,76

2 * 11,26 * 1,20 27,02

Totale m² 175,17 34,51 6 045,12

B.04.001

338 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

2 * 5,00 * 0,70 7,00

2 * 0,70 * 1,20 1,68

>> MURO LATO NORD TIPO 2

2 * 2,70 * 0,50 2,70

2 * 0,50 * 0,70 0,70
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A RIPORTARE 2 107 646,21

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 107 646,21

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 107 646,21

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 822 692,11

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA PONTE " ZUBANA " 32 713,96



RIPORTO 2 107 646,21

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA PONTE " ZUBANA "

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

2 * 5,00 * 0,70 7,00

2 * 0,70 * 1,20 1,68

>> MURO LATO SUD TIPO 2

2 * 2,70 * 0,50 2,70

2 * 0,50 * 0,70 0,70

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

2 * 5,00 * 0,70 7,00

2 * 0,70 * 1,20 1,68

>> MURO LATO NORD TIPO 2

2 * 2,70 * 0,50 2,70

2 * 0,50 * 0,70 0,70

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

2 * 5,00 * 0,70 7,00

2 * 0,70 * 1,20 1,68

>> MURO LATO SUD TIPO 2

2 * 19,00 * 0,50 19,00

2 * 2,70 * 0,50 2,70

2 * 19,00 * 0,70 26,60

2 * 0,50 * 0,70 0,70

Totale m² 93,92 22,19 2 084,08

B.05.030

339 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FONDAZIONI - incidenza kg/m³ 100

100 * 204,44 20 444,00

Totale kg 20 444,00 1,04 21 261,76

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 53 653,50

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

340 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>>> MURO M2

> QUANTITA' SCAVO

(35-5) * 360,50 10 815,00

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

(35-5) * 95,40 -2 862,00

Totale m³ x km 7 953,00 0,19 1 511,07

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 1 511,07

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

341 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
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A RIPORTARE 2 132 503,12

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 132 503,12

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 132 503,12

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 847 549,02

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA PONTE " ZUBANA " 57 570,87



RIPORTO 2 132 503,12

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA PONTE " ZUBANA "

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>>> MURO M2

> QUANTITA' SCAVO

360,50 360,50

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

95,40 -95,40

Totale m³ 265,10 2,60 689,26

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 689,26

Totale MURO SOTTOSCARPA PONTE " ZUBANA " Euro 58 260,13
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A RIPORTARE 2 133 192,38

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 133 192,38

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 133 192,38

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 848 238,28



RIPORTO 2 133 192,38

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA M1

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

B.01.001.a

342 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> MURO M1

73,50 * 0,90 * 0,80 52,92

73,50 * (1/2*(3,00+(3,00+1,20+1,20))) * 1,20 370,44

Totale m³ 423,36 6,27 2 654,47

A.02.007.a

343 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> MURO M1

> QUANTITA' SCAVO

423,36 423,36

A dedurre

> VOLUME CLS MAGRO

24,26 -24,26

> VOLUME FONDAZIONE

75,37 -75,37

> VOLUME ELEVAZIONE (fino alla quota del terreno esistente)

73,50 * 0,60 * (1,20-0,10-0,50) -26,46

Totale m³ 297,27 1,53 454,82

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 3 109,29

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI

B.03.025.a

344 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>>> MURO M1

> FONDAZIONE

73,50 * 0,90 * 0,10 6,62

73,50 * 2,40 * 0,10 17,64

Totale m³ 24,26 67,10 1 627,85

B.03.031.a

345 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
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A RIPORTARE 2 137 929,52

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 137 929,52

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 137 929,52

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 852 975,42

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA M1 4 737,14



RIPORTO 2 137 929,52

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA M1

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> MURO M1

> FONDAZIONE

73,50 * 0,50 * 0,701 25,73

73,50 * 2,20 * 0,50 80,85

Totale m³ 106,58 102,10 10 881,82

B.04.001

346 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> MURO M1

> FONDAZIONE

(30,80+0,50+30,80) * 0,701 43,47

(30,80+2,20+30,80) * 0,50 31,90

Totale m² 75,37 22,19 1 672,46

B.04.002

347 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI
Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non
superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità, escluse comunque le casserature
cilindriche o eseguite con materiali preformati, eseguite con pannelli appositamente costruiti per il tipo di
struttura di progetto ed assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo
relativo alle casserature piane.

>>> MURO M1

> FONDAZIONE

2 * 42,80 * 0,701 59,92

2 * 42,80 * 0,50 42,80

Totale m² 102,72 34,51 3 544,87

B.05.030

348 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FONDAZIONI - incidenza kg/m³ 100

100 * 106,58 10 658,00

Totale kg 10 658,00 1,04 11 084,32

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 28 811,32

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

349 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> MURO M1

> QUANTITA' SCAVO

(35-5) * 423,36 12 700,80

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

(35-5) * 297,27 -8 918,10
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A RIPORTARE 2 165 112,99

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 165 112,99

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 165 112,99

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 880 158,89

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA M1 31 920,61



RIPORTO 2 165 112,99

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA M1

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ x km 3 782,70 0,19 718,71

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 718,71

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

350 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> MURO M1

> QUANTITA' SCAVO

423,36 423,36

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

297,27 -297,27

Totale m³ 126,09 2,60 327,83

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 327,83

Totale MURO SOTTOSCARPA M1 Euro 32 967,15
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A RIPORTARE 2 166 159,53

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 166 159,53

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 166 159,53

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 881 205,43



RIPORTO 2 166 159,53

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T14 ) - ALLA PROGR. 0+981.03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

B.01.001.a

351 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

82 * (1/2*((0,30+0,60+0,10+0,30)+(0,30+0,60+0,10+0,30+1,75+1,75))) * 1,75 437,68

Totale parziale m³ 437,68

> MANUFATTO DI IMBOCCO

3,00 * (0,10+1,50*0,60+0,10) * 2,05 6,77

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza  dell'imbocco = n. 1

> Sponde fosso

3,00 * 0,70 * 0,15 0,32

2 * 2,00 * 0,70 * 0,15 0,42

> Fondo fosso

3,50 * 3,00 * 0,15 1,58

-2 * 2,00 * 0,50 * 0,15 -0,30

Totale parziale m³ 8,79

>> POZZETTO P14

2,00 * 2,00 * 2,35 9,40

>> POZZETTO P13 (IN OPERA)

2,70 * 2,20 * 2,35 13,96

Totale parziale m³ 23,36

Totale m³ 469,83 6,27 2 945,83

B.01.005.a

352 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ
SUPERIORI A M 2,00
Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità.

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

3,00 * (0,10+1,50*0,60+0,10) * ,05 0,17

>> POZZETTO P14

2,00 * 2,00 * 0,35 1,40

>> POZZETTO P13

2,70 * 2,20 * 0,35 2,08

Totale m³ 3,65 1,96 7,15

A.02.007.a

353 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
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A RIPORTARE 2 169 112,51

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 169 112,51

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 169 112,51

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 884 158,41

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T14 ) - ALLA PROGR. 0+981.03 2 952,98



RIPORTO 2 169 112,51

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T14 ) - ALLA PROGR. 0+981.03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> VEDASI Q.TA' SCAVO

469,83-437,68 32,15

A dedurre

> VOLUME CLS MAGRO IMBOCCO / SBOCCO

0,50 -0,50

> VOLUME CLS IN FONDAZIONE IMBOCCO / SBOCCO

0,81 -0,81

> VOLUME  RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

2,02 -2,02

> VOLUME POZZETTO P13

2,70 * 2,20 * 0,10 -0,59

2,50 * 2,00 * (2,35-0,10) -11,25

> VOLUME POZZETTO P14

2,00 * 2,00 * 0,10 -0,40

1,80 * 1,80 * (2,35-0,10) -7,29

Totale m³ 9,29 1,53 14,21

A.02.009

354 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> VEDASI Q.TA' SCAVO

437,68 437,68

A dedurre

> VOLUME INGOMBRO TUBAZIONE  ( al 50% )

0,50 * 82 * (0,30*0,30*3,1416) -11,48

> VOLUME CLS MAGRO

5,74 -5,74

Totale m³ 420,46 18,19 7 648,17

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 10 615,36

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI

B.03.025.a

355 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

82,00 * (0,60+0,10) * 0,10 5,74

Totale parziale m³ 5,74

> MANUFATTO DI IMBOCCO

3,00 * (0,10+1,50*0,60+0,10) * 0,15 0,50

Totale parziale m³ 0,50

>> POZZETTO P14
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A RIPORTARE 2 176 774,89

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 176 774,89

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 176 774,89

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 891 820,79

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T14 ) - ALLA PROGR. 0+981.03 10 615,36



RIPORTO 2 176 774,89

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T14 ) - ALLA PROGR. 0+981.03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2,00 * 2,00 * 0,10 0,40

>> POZZETTO P13 ( IN OPERA)

2,70 * 2,20 * 0,10 0,59

Totale m³ 7,23 67,10 485,13

B.03.031.a

356 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

3,00 * (1,50*0,60) * 0,30 0,81

>> POZZETTO P13 ( IN OPERA)

2,50 * 2,00 * 0,25 1,25

Totale m³ 2,06 102,10 210,33

B.03.031.a

357 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza dell'imbocco = n. 1

> Sponde fosso

3,00 * 0,70 * 0,15 0,32

2 * 2,00 * 0,70 * 0,15 0,42

> Fondo fosso

3,50 * 3,00 * 0,15 1,58

-2 * 2,00 * 0,50 * 0,15 -0,30

Totale m³ 2,02 102,10 206,24

B.04.001

358 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

2 * (3,00+0,90) * 0,30 2,34

>> POZZETTO P13 ( IN OPERA)

2 * (2,50+2,00) * 0,25 2,25

Totale m² 4,59 22,19 101,85

B.05.030

359 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
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A RIPORTARE 2 177 778,44

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 177 778,44

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 177 778,44

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 892 824,34

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T14 ) - ALLA PROGR. 0+981.03 11 618,91



RIPORTO 2 177 778,44

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T14 ) - ALLA PROGR. 0+981.03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

> MANUFATTO DI SBOCCO

> POZZETTO P13 ( IN OPERA)

> Incidenza kg/m³ 60

60 * 2,06 123,60

Totale kg 123,60 1,04 128,54

B.05.050.a

360 RETE ELETTROSALDATA
In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per
armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e
spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

- RETE ACCIAIO B450C

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Rete elettrosaldata Ø 6 maglia 15 x 15 = kg/m² 2.98

> Sponde fosso

3,00 * 0,70 * 2,98 6,26

2 * 2,00 * 0,70 * 2,98 8,34

> Fondo fosso

3,50 * 3,00 * 2,98 31,29

-2 * 2,00 * 0,50 * 2,98 -5,96

Totale kg 39,93 1,32 52,71

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 1 184,80

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

361 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVI

(35-5) * 469,83 14 094,90

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

(35-5) * (9,29+420,46) -12 892,50

Totale m³ x km 1 202,40 0,19 228,46

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 228,46

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

362 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
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A RIPORTARE 2 178 188,15

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 178 188,15

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 178 188,15

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 893 234,05

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T14 ) - ALLA PROGR. 0+981.03 12 028,62



RIPORTO 2 178 188,15

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T14 ) - ALLA PROGR. 0+981.03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVI

469,83 469,83

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

9,29+420,46 -429,75

Totale m³ 40,08 2,60 104,21

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 104,21

Totale TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T14 ) - ALLA PROGR. 0+981.03 Euro 12 132,83
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A RIPORTARE 2 178 292,36

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 178 292,36

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 178 292,36

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 893 338,26



RIPORTO 2 178 292,36

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T15 ) - ALLA PROGR. 1+006.00

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

B.01.001.a

363 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

22,00 * (1/2*((0,30+0,60+0,10+0,30)+(0,30+0,60+0,10+0,30+2,22+2,22))) * 2,22 171,92

Totale parziale m³ 171,92

> MANUFATTO DI IMBOCCO

4,30 * (0,10+1,50*0,60+0,10) * 2,52 11,92

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza  dell'imbocco = n. 1

> Sponde fosso

3,00 * 0,70 * 0,15 0,32

2 * 2,00 * 0,70 * 0,15 0,42

> Fondo fosso

3,50 * 3,00 * 0,15 1,58

-2 * 2,00 * 0,50 * 0,15 -0,30

Totale parziale m³ 13,94

>> SCOGLIERA IN CORRISPONDENZA SBOCCO TOMBINO

7,00 * 5,00 * 1,50 52,50

3,00 * 5,00 * (1/2*(1,00+0,60)) 12,00

Totale m³ 250,36 6,27 1 569,76

B.01.005.a

364 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ
SUPERIORI A M 2,00
Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità.

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

4,30 * (0,10+1,50*0,60+0,10) * 0,52 2,46

Totale m³ 2,46 1,96 4,82

A.02.007.a

365 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> VEDASI Q.TA' SCAVO

250,36-171,92 78,44

A dedurre

> VOLUME CLS MAGRO IMBOCCO / SBOCCO

0,71 -0,71

> VOLUME CLS IN FONDAZIONE IMBOCCO / SBOCCO
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A RIPORTARE 2 179 866,94

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 179 866,94

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 179 866,94

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 894 912,84

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T15 ) - ALLA PROGR. 1+006.00 1 574,58



RIPORTO 2 179 866,94

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T15 ) - ALLA PROGR. 1+006.00

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1,16 -1,16

> VOLUME  RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

2,02 -2,02

>> SCOGLIERA IN CORRISPONDENZA SBOCCO TOMBINO

7,00 * 5,00 * 1,50 -52,50

3,00 * 5,00 * (1/2*(1,00+0,60)) -12,00

Totale m³ 10,05 1,53 15,38

A.02.009

366 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> VEDASI Q.TA' SCAVO

171,92 171,92

A dedurre

> VOLUME INGOMBRO TUBAZIONE  ( al 50% )

0,50 * 22,00 * (0,30*0,30*3,1416) -3,08

> VOLUME CLS MAGRO

1,54 -1,54

Totale m³ 167,30 18,19 3 043,19

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 4 633,15

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI

B.03.025.a

367 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

22,00 * (0,60+0,10) * 0,10 1,54

Totale parziale m³ 1,54

> MANUFATTO DI IMBOCCO

4,30 * (0,10+1,50*0,60+0,10) * 0,15 0,71

Totale m³ 2,25 67,10 150,98

B.03.031.a

368 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

4,30 * (1,50*0,60) * 0,30 1,16
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A RIPORTARE 2 183 076,49

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 183 076,49

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 183 076,49

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 898 122,39

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T15 ) - ALLA PROGR. 1+006.00 4 784,13



RIPORTO 2 183 076,49

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T15 ) - ALLA PROGR. 1+006.00

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 1,16 102,10 118,44

B.03.031.a

369 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza dell'imbocco = n. 1

> Sponde fosso

3,00 * 0,70 * 0,15 0,32

2 * 2,00 * 0,70 * 0,15 0,42

> Fondo fosso

3,50 * 3,00 * 0,15 1,58

-2 * 2,00 * 0,50 * 0,15 -0,30

Totale m³ 2,02 102,10 206,24

B.04.001

370 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

2 * (4,30+0,90) * 0,30 3,12

Totale m² 3,12 22,19 69,23

B.05.030

371 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

> MANUFATTO DI SBOCCO

> Incidenza kg/m³ 60

60 * 1,16 69,60

Totale kg 69,60 1,04 72,38

B.05.050.a

372 RETE ELETTROSALDATA
In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per
armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e
spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

- RETE ACCIAIO B450C

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Rete elettrosaldata Ø 6 maglia 15 x 15 = kg/m² 2.98

> Sponde fosso

3,00 * 0,70 * 2,98 6,26

2 * 2,00 * 0,70 * 2,98 8,34
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A RIPORTARE 2 183 542,78

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 183 542,78

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 183 542,78

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 898 588,68

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T15 ) - ALLA PROGR. 1+006.00 5 250,42



RIPORTO 2 183 542,78

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T15 ) - ALLA PROGR. 1+006.00

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> Fondo fosso

3,50 * 3,00 * 2,98 31,29

-2 * 2,00 * 0,50 * 2,98 -5,96

Totale kg 39,93 1,32 52,71

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 669,98

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

373 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVI

(35-5) * 185,86 5 575,80

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

(35-5) * (10,05+167,30) -5 320,50

Totale m³ x km 255,30 0,19 48,51

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 48,51

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

374 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVI

185,86 185,86

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

10,05+167,30 -177,35

Totale m³ 8,51 2,60 22,13

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 22,13

Totale TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T15 ) - ALLA PROGR. 1+006.00 Euro 5 373,77
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A RIPORTARE 2 183 666,13

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 183 666,13

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 183 666,13

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 898 712,03



RIPORTO 2 183 666,13

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T16 ) - ALLA PROGR. 1+050.40

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

B.01.001.a

375 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

26,00 * (1/2*((0,30+0,60+0,10+0,30)+(0,30+0,60+0,10+0,30+1,55+1,55))) * 1,55 114,86

Totale parziale m³ 114,86

> MANUFATTO DI IMBOCCO

2,80 * (0,10+1,20*0,60+0,10) * 1,85 4,77

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza  dell'imbocco = n. 1

> Sponde fosso

3,00 * 0,70 * 0,15 0,32

2 * 2,00 * 0,70 * 0,15 0,42

> Fondo fosso

3,50 * 3,00 * 0,15 1,58

-2 * 2,00 * 0,50 * 0,15 -0,30

Totale parziale m³ 6,79

>> POZZETTO P18 (IN OPERA)

2,70 * 2,20 * 1,80 10,69

Totale parziale m³ 10,69

Totale m³ 132,34 6,27 829,77

A.02.007.a

376 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> VEDASI Q.TA' SCAVO

132,34-114,86 17,48

A dedurre

> VOLUME CLS MAGRO IMBOCCO / SBOCCO

0,39 -0,39

> VOLUME CLS IN FONDAZIONE IMBOCCO / SBOCCO

0,60 -0,60

> VOLUME  RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

2,02 -2,02

> VOLUME POZZETTO P18

2,70 * 2,20 * 0,10 -0,59

2,50 * 2,00 * (1,80-0,10) -8,50

Totale m³ 5,38 1,53 8,23

377 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
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A RIPORTARE 2 184 504,13

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 184 504,13

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 184 504,13

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 899 550,03

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T16 ) - ALLA PROGR. 1+050.40 838,00



RIPORTO 2 184 504,13

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T16 ) - ALLA PROGR. 1+050.40

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A.02.009 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> VEDASI Q.TA' SCAVO

114,86 114,86

A dedurre

> VOLUME INGOMBRO TUBAZIONE  ( al 50% )

0,50 * 26 * (0,30*0,30*3,1416) -3,64

> VOLUME CLS MAGRO

1,82 -1,82

Totale m³ 109,40 18,19 1 989,99

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 2 827,99

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI

B.03.025.a

378 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

26,00 * (0,60+0,10) * 0,10 1,82

Totale parziale m³ 1,82

> MANUFATTO DI IMBOCCO

2,80 * (0,10+1,20*0,60+0,10) * 0,15 0,39

Totale parziale m³ 0,39

>> POZZETTO P18 (IN OPERA)

2,70 * 2,20 * 0,10 0,59

Totale m³ 2,80 67,10 187,88

B.03.031.a

379 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

2,80 * (1,20*0,60) * 0,30 0,60

>> POZZETTO P18 ( IN OPERA)

2,50 * 2,00 * 0,25 1,25

Totale m³ 1,85 102,10 188,89

B.03.031.a

380 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
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A RIPORTARE 2 186 870,89

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 186 870,89

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 186 870,89

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 901 916,79

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T16 ) - ALLA PROGR. 1+050.40 3 204,76



RIPORTO 2 186 870,89

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T16 ) - ALLA PROGR. 1+050.40

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

B.03.031.a
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza dell'imbocco = n. 1

> Sponde fosso

3,00 * 0,70 * 0,15 0,32

2 * 2,00 * 0,70 * 0,15 0,42

> Fondo fosso

3,50 * 3,00 * 0,15 1,58

-2 * 2,00 * 0,50 * 0,15 -0,30

Totale m³ 2,02 102,10 206,24

B.04.001

381 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

2 * (2,80+0,72) * 0,30 2,11

>> POZZETTO P18 ( IN OPERA)

2 * (2,50+2,00) * 0,25 2,25

Totale m² 4,36 22,19 96,75

B.05.030

382 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

> MANUFATTO DI SBOCCO

> POZZETTO P18 ( IN OPERA)

> Incidenza kg/m³ 60

60 * 1,85 111,00

Totale kg 111,00 1,04 115,44

B.05.050.a

383 RETE ELETTROSALDATA
In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per
armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e
spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

- RETE ACCIAIO B450C

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Rete elettrosaldata Ø 6 maglia 15 x 15 = kg/m² 2.98

> Sponde fosso

3,00 * 0,70 * 2,98 6,26

2 * 2,00 * 0,70 * 2,98 8,34
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A RIPORTARE 2 187 289,32

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 187 289,32

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 187 289,32

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 902 335,22

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T16 ) - ALLA PROGR. 1+050.40 3 623,19



RIPORTO 2 187 289,32

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T16 ) - ALLA PROGR. 1+050.40

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> Fondo fosso

3,50 * 3,00 * 2,98 31,29

-2 * 2,00 * 0,50 * 2,98 -5,96

Totale kg 39,93 1,32 52,71

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 847,91

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

384 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVI

(35-5) * 132,34 3 970,20

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

(35-5) * (109,40+5,38) -3 443,40

Totale m³ x km 526,80 0,19 100,09

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 100,09

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

385 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVI

132,34 132,34

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

109,40+5,38 -114,78

Totale m³ 17,56 2,60 45,66

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 45,66

Totale TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T16 ) - ALLA PROGR. 1+050.40 Euro 3 821,65
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A RIPORTARE 2 187 487,78

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 187 487,78

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 187 487,78

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 902 533,68



RIPORTO 2 187 487,78

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T17 ) - ALLA PROGR. 1+106.00

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

B.01.001.a

386 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

224,00 * (1/2*((0,30+0,60+0,10+0,30)+(0,30+0,60+0,10+0,30+1,58+1,58))) * 1,58 1 019,29

Totale parziale m³ 1 019,29

> MANUFATTO DI IMBOCCO

2,30 * (0,10+1,20*0,60+0,10) * 1,88 3,98

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza  dell'imbocco = n. 1

> Sponde fosso

3,00 * 0,70 * 0,15 0,32

2 * 2,00 * 0,70 * 0,15 0,42

> Fondo fosso

3,50 * 3,00 * 0,15 1,58

-2 * 2,00 * 0,50 * 0,15 -0,30

Totale parziale m³ 6,00

>> POZZETTO P19

0,80 * 0,80 * 2,10 1,34

>> POZZETTO  P27 - P28 - P29 - P30

4 * 1,40 * 1,40 * 2,10 16,46

Totale parziale m³ 17,80

Totale m³ 1 043,09 6,27 6 540,17

B.01.005.a

387 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ
SUPERIORI A M 2,00
Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità.

>> POZZETTO P19 - P27 - P28 - P29 - P30

5 * 2,00 * 2,00 * 0,10 2,00

Totale m³ 2,00 1,96 3,92

A.02.007.a

388 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> VEDASI Q.TA' SCAVO

465,27-437,68 27,59

A dedurre

> VOLUME CLS MAGRO IMBOCCO / SBOCCO

0,50 -0,50
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A RIPORTARE 2 194 031,87

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 194 031,87

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 194 031,87

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 909 077,77

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T17 ) - ALLA PROGR. 1+106.00 6 544,09



RIPORTO 2 194 031,87

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T17 ) - ALLA PROGR. 1+106.00

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> VOLUME CLS IN FONDAZIONE IMBOCCO / SBOCCO

0,91 -0,91

> VOLUME  RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

2,02 -2,02

> VOLUME POZZETTO P6

2,00 * 2,00 * 0,10 -0,40

1,80 * 1,80 * (2,05-0,10) -6,32

Totale m³ 17,44 1,53 26,68

A.02.009

389 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> VEDASI Q.TA' SCAVO

437,68 437,68

A dedurre

> VOLUME INGOMBRO TUBAZIONE  ( al 50% )

0,50 * 82 * (0,30*0,30*3,1416) -11,48

> VOLUME CLS MAGRO

5,74 -5,74

Totale m³ 420,46 18,19 7 648,17

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 14 218,94

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI

B.03.025.a

390 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

224,00 * (0,60+0,10) * 0,10 15,68

Totale parziale m³ 15,68

> MANUFATTO DI IMBOCCO

2,30 * (0,10+1,20*0,60+0,10) * 0,15 0,32

Totale parziale m³ 0,32

>> POZZETTO P19

0,80 * 0,80 * 0,10 0,06

>> POZZETTO P19 - P27 - P28 - P29 - P30

4 * 1,40 * 1,40 * 0,10 0,78

Totale m³ 16,84 67,10 1 129,96

B.03.031.a

391 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
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A RIPORTARE 2 202 836,68

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 202 836,68

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 202 836,68

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 917 882,58

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T17 ) - ALLA PROGR. 1+106.00 15 348,90



RIPORTO 2 202 836,68

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T17 ) - ALLA PROGR. 1+106.00

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

2,30 * (1,20*0,60) * 0,30 0,50

Totale m³ 0,50 102,10 51,05

B.03.031.a

392 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza dell'imbocco = n. 1

> Sponde fosso

3,00 * 0,70 * 0,15 0,32

2 * 2,00 * 0,70 * 0,15 0,42

> Fondo fosso

3,50 * 3,00 * 0,15 1,58

-2 * 2,00 * 0,50 * 0,15 -0,30

Totale m³ 2,02 102,10 206,24

B.04.001

393 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

2 * (2,30+0,72) * 0,30 1,81

Totale m² 1,81 22,19 40,16

B.05.030

394 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

> MANUFATTO DI SBOCCO

> Incidenza kg/m³ 60

60 * 0,50 30,00

Totale kg 30,00 1,04 31,20

B.05.050.a

395 RETE ELETTROSALDATA
In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per
armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e
spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
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A RIPORTARE 2 203 165,33

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 203 165,33

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 203 165,33

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 918 211,23

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T17 ) - ALLA PROGR. 1+106.00 15 677,55



RIPORTO 2 203 165,33

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T17 ) - ALLA PROGR. 1+106.00

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- RETE ACCIAIO B450C

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Rete elettrosaldata Ø 6 maglia 15 x 15 = kg/m² 2.98

> Sponde fosso

3,00 * 0,70 * 2,98 6,26

2 * 2,00 * 0,70 * 2,98 8,34

> Fondo fosso

3,50 * 3,00 * 2,98 31,29

-2 * 2,00 * 0,50 * 2,98 -5,96

Totale kg 39,93 1,32 52,71

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 1 511,32

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

396 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVI

(35-5) * 467,27 14 018,10

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

(35-5) * (17,44+420,46) -13 137,00

Totale m³ x km 881,10 0,19 167,41

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 167,41

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

397 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVI

467,27 467,27

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

17,44+420,46 -437,90

Totale m³ 29,37 2,60 76,36

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 76,36

Totale TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T17 ) - ALLA PROGR. 1+106.00 Euro 15 974,03
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A RIPORTARE 2 203 461,81

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 203 461,81

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 203 461,81

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 918 507,71



RIPORTO 2 203 461,81

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (4) - ALLA PROGR. 1+102,88

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

A.01.001

398 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm
30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale
scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in
trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus
in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

>> ALTEZZA COMPLESSIVA DI SCAVO =  m. 0.90

>> ALTEZZA SCAVO COMPENSATO NEL " CORPO SRADALE " = m. 0.70 ( 0.20 scotico  +
0.50 bonifica )

>> ALTEZZA SCAVO DA CONSIDERARE = m. 0.20

> Superficie in pianta ricavata da Autocad = m²  1.079,20

1079,20 * 0,20 215,84

Totale m³ 215,84 3,25 701,48

B.01.001.a

399 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> TAGLIONE FORNICE LATO NORD

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(45,05+45,45)) * 0,80 * 0,55 19,91

(1/2*(45,05+45,45)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 9,73

>> TAGLIONE FORNICE LATO SUD

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(46,20+45,80)) * 0,80 * 0,55 20,24

(1/2*(46,20+45,80)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 9,89

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

>> ALTEZZA SCAVO = m. 0.90

(1/2*(4,50+3,80)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,90 6,72

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(4,50+4,700)) * (0,50+0,15+0,15) * 0,55 2,02

(1/2*(4,50+4,700)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 0,99

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

>> ALTEZZA SCAVO = m. 0.90

(1/2*(5,50+4,55)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,90 8,15

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(5,50+5,70)) * (0,50+0,15+0,15) * 0,55 2,46

- 149 -

A RIPORTARE 2 204 163,29

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 204 163,29

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 204 163,29

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 919 209,19

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (4) - ALLA PROG... 701,48



RIPORTO 2 204 163,29

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (4) - ALLA PROGR. 1+102,88

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

(1/2*(5,50+5,70)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,20

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

>> ALTEZZA SCAVO = m. 0.90

(1/2*(7,80+6,45)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,90 11,55

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(7,80+8,00)) * (0,50+0,15+0,15) * 0,55 3,48

(1/2*(7,80+8,00)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,70

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

>> ALTEZZA SCAVO = m. 0.90

(1/2*(7,25+5,90)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,90 10,66

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(7,25+7,45)) * (0,50+0,15+0,15) * 0,55 3,23

(1/2*(7,25+7,45)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,58

Totale m³ 113,51 6,27 711,71

A.02.007.a

400 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> QUANTITA' SCAVI

215,84 215,84

113,51 113,51

A dedurre

> Volume calcestruzzo magro

192,45+12,81 -205,26

> Volume calcestruzzo fondazione

>> FORNICE

> Superficie in pianta ricavata da Autocad = m² 1058.10

1058,10 * 0,05 -52,91

>> TAGLIONE FORNICE LATO NORD

(1/2*(45,05+45,45)) * 0,50 * 0,50 -11,31

>> TAGLIONE FORNICE LATO SUD

(1/2*(46,20+45,80)) * 0,50 * 0,50 -11,50

>> MURI DI RISVOLTO

23,54 -23,54

>> FONDAZIONE MURI DI RISVOLTO

Totale m³ 24,83 1,53 37,99

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 1 451,18

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI

B.03.025.a

401 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

- 150 -

A RIPORTARE 2 204 912,99

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 204 912,99

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 204 912,99

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 919 958,89

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (4) - ALLA PROG... 1 451,18



RIPORTO 2 204 912,99

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (4) - ALLA PROGR. 1+102,88

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> FORNICE

> Superficie in pianta ricavata da Autocad = m² 1079.20

1079,20 * 0,15 161,88

>> TAGLIONE FORNICE LATO NORD

(1/2*(45,05+45,45)) * 0,80 * 0,15 5,43

(1/2*(45,05+45,45)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 9,73

>> TAGLIONE FORNICE LATO SUD

(1/2*(46,20+45,80)) * 0,80 * 0,15 5,52

(1/2*(46,20+45,80)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 9,89

Totale m³ 192,45 67,10 12 913,40

B.03.025.a

402 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

(1/2*(4,50+3,80)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,15 1,12

(1/2*(4,50+4,700)) * (0,50+0,15+0,15-0,50) * 0,15 0,21

(1/2*(4,50+4,700)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 0,99

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

(1/2*(5,50+4,55)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,15 1,36

(1/2*(5,50+5,70)) * (0,50+0,15+0,15-0,50) * 0,15 0,25

(1/2*(5,50+5,70)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,20

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

(1/2*(7,80+6,45)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,15 1,93

(1/2*(7,80+8,00)) * (0,50+0,15+0,15-0,50) * 0,15 0,36

(1/2*(7,80+8,00)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,70

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

(1/2*(7,25+5,90)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,15 1,78

(1/2*(7,25+7,45)) * (0,50+0,15+0,15-0,50) * 0,15 0,33

(1/2*(7,25+7,45)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,58

Totale m³ 12,81 67,10 859,55

B.03.031.c

403 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>> FORNICE

> Superficie in pianta ricavata da Autocad = m² 1058.10

1058,10 * 0,50 529,05

>> TAGLIONE FORNICE LATO NORD

(1/2*(45,05+45,45)) * 0,50 * 0,50 11,31

- 151 -

A RIPORTARE 2 218 685,94

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 218 685,94

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 218 685,94

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 933 731,84

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (4) - ALLA PROG... 15 224,13



RIPORTO 2 218 685,94

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (4) - ALLA PROGR. 1+102,88

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> TAGLIONE FORNICE LATO SUD

(1/2*(46,20+45,80)) * 0,50 * 0,50 11,50

Totale m³ 551,86 121,69 67 155,84

B.03.031.c

404 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

(1/2*(4,50+3,80)) * 1,50 * 0,50 3,11

(1/2*(4,50+4,700)) * 0,50 * 0,50 1,15

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

(1/2*(5,50+4,55)) * 1,50 * 0,50 3,77

(1/2*(5,50+5,70)) * 0,50 * 0,50 1,40

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

(1/2*(7,80+6,45)) * 1,50 * 0,50 5,35

(1/2*(7,80+8,00)) * 0,50 * 0,50 1,98

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

(1/2*(7,25+5,90)) * 1,50 * 0,50 4,94

(1/2*(7,25+7,45)) * 0,50 * 0,50 1,84

Totale m³ 23,54 121,69 2 864,58

B.04.001

405 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> FORNICE

> Sviluppo in pianta ricavata da Autocad = m  140.20

140,20 * 0,50 70,10

>> TAGLIONE FORNICE LATO NORD

((45,05+45,45)) * 0,50 45,25

>> TAGLIONE FORNICE LATO SUD

((46,20+45,80)) * 0,50 46,00

Totale m² 161,35 22,19 3 580,36

B.04.001

406 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

((4,50+3,80)+1,50) * 0,50 4,90

((4,50+4,700)+0,50) * 0,50 4,85

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

((5,50+4,55)+1,50) * 0,50 5,78

((5,50+5,70)+0,50) * 0,50 5,85

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

((7,80+6,45)+1,50) * 0,50 7,88

((7,80+8,00)+0,50) * 0,50 8,15

- 152 -

A RIPORTARE 2 292 286,72

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 292 286,72

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 292 286,72

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 1 007 332,62

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (4) - ALLA PROG... 88 824,91



RIPORTO 2 292 286,72

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (4) - ALLA PROGR. 1+102,88

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

((7,25+5,90)+1,50) * 0,50 7,33

((7,25+7,45)+0,50) * 0,50 7,60

Totale m² 52,34 22,19 1 161,42

B.05.030

407 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FORNICE

> Fondazione = kg/m³ 135

135 * 551,86 74 501,10

>> MURI DI RSVOLTO

> Fondazione = kg/m³ 135

135 * 23,54 3 177,90

Totale kg 77 679,00 1,04 80 786,16

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 169 321,31

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

408 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVI

(35-5) * 215,84 6 475,20

(35-5) * 113,51 3 405,30

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

(35-5) * 24,83 -744,90

Totale m³ x km 9 135,60 0,19 1 735,76

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 1 735,76

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

409 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVI

215,84 215,84

113,51 113,51

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO
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A RIPORTARE 2 375 970,06

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 375 970,06

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 375 970,06

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 1 091 015,96

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (4) - ALLA PROG... 172 508,25



RIPORTO 2 375 970,06

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (4) - ALLA PROGR. 1+102,88

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24,83 -24,83

Totale m³ 304,52 2,60 791,75

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 791,75

Totale MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (4) - ALLA PROGR. 1+102,88 Euro 173 300,00

- 154 -

A RIPORTARE 2 376 761,81

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 376 761,81

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 376 761,81

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 1 091 807,71



RIPORTO 2 376 761,81

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - da Progr. 0+728,74  a Progr. 1+183.75

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

B.01.001.a

410 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> POZZETTI 60 X 60

31 * 0,80 * 0,80 * 1,40 27,78

>> POZZETTI 80 X 80

17 * 1,00 * 1,00 * 2,00 34,00

>> TUBAZIONE Ø 250

15,00 * (0,25+0,25+0,25) * 2,00 22,50

>> TUBAZIONE Ø 315

339,00 * (0,25+0,315+0,25) * 2,00 555,96

>> TUBAZIONE Ø 400

190 * (0,25+0,40+0,25) * 2,00 342,00

Totale m³ 982,24 6,27 6 158,64

A.02.007.a

411 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> Q.TA' SCAVO

982,24 982,24

A dedurre

> VOLUME CLS MAGRO POZZETTI PREFABBRICATI

5,53 -5,53

>> VOLUME POZZETI (V.P.P.)

> POZZETTI 60 X 60

31 * 0,60 * 0,60 * 1,40 -15,62

> POZZETTI 80 X 80

17 * 0,80 * 0,80 * 2,00 -21,76

>> VOLUME RINFIANCO TUBAZIONI

> Ø 250

15 * (0,25+0,25+0,25) * (0,20+0,25+0,30) -8,44

> Ø 315

339,00 * (0,25+0,315+0,25) * (0,20+0,315+0,30) -227,94

> Ø 400

190,00 * (0,25+0,40+0,25) * (0,20+0,40+0,30) -153,90

Totale m³ 549,05 1,53 840,05

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 6 998,69

IDRAULICA - GESTIONE ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE

A.02.009

412 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
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A RIPORTARE 2 383 760,50

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 383 760,50

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 383 760,50

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 1 098 806,40

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRAD... 6 998,69



RIPORTO 2 383 760,50

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - da Progr. 0+728,74  a Progr. 1+183.75

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> RINFIANCO TUBAZIONI

> Ø 250

15,00 * (0,25+0,25+0,25) * (0,20+0,25+0,30) 8,44

-15,00 * (0,125*0,125*3,1416) -0,75

> Ø 315

339,00 * (0,25+0,315+0,25) * (0,20+0,315+0,30) 227,94

-339 * (0,16*0,16*3,1416) -27,12

> Ø 400

190 * (0,25+0,40+0,25) * (0,20+0,40+0,30) 153,90

-190 * (0,20*0,20*3,1416) -24,70

Totale m³ 337,71 18,19 6 142,94

Totale IDRAULICA - GESTIONE ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE Euro 6 142,94

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI

B.03.025.a

413 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> POZZETTI 60 X 60

31 * 0,80 * 0,80 * 0,15 2,98

>> POZZETTI 80 X 80

17 * 1,00 * 1,00 * 0,15 2,55

Totale m³ 5,53 67,10 371,06

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 371,06

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

414 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVI

(35-5) * 982,24 29 467,20

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

(35-5) * 549,05 -16 471,50

> Volume RINFIANCO TUBAZIONI

(35-5) * 337,71 -10 131,30

Totale m³ x km 2 864,40 0,19 544,24

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 544,24

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

415 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
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A RIPORTARE 2 390 818,74

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 390 818,74

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 390 818,74

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 1 105 864,64

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRAD... 14 056,93



RIPORTO 2 390 818,74

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - da Progr. 0+728,74  a Progr. 1+183.75

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVI

982,24 982,24

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

549,05 -549,05

> Volume RINFIANCO TUBAZIONI

337,71 -337,71

Totale m³ 95,48 2,60 248,25

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 248,25

Totale SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - da Progr. 0+728,74
a Progr. 1+183.75 Euro

14 305,18

Totale ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a
ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2) Euro

1 106 112,89
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A RIPORTARE 2 391 066,99

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 391 066,99

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 391 066,99



RIPORTO 2 391 066,99

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R2) Accesso alla base militare

ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

A.01.001

416 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm
30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale
scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in
trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus
in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> STERRO

0 0,00

> BONIFICA

1121,024 1 121,02

Totale m³ 1 121,02 3,25 3 643,32

A.02.003.a

417 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE,
MI, VE, TS, BO.
Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> STERRO

0 0,00

> BONIFICA

1121,024 1 121,02

Totale m³ 1 121,02 12,07 13 530,71

A.02.007.a

418 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> STERRO

0 0,00

> BONIFICA

1121,024 1 121,02

Totale m³ 1 121,02 1,53 1 715,16

E.01.030.b

419 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di
prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con
funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella
realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi
di geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.
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A RIPORTARE 2 409 956,18

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 409 956,18

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 409 956,18

A RIPORTARE ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE 18 889,19

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R2) Accesso alla base militare 18 889,19



RIPORTO 2 409 956,18

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R2) Accesso alla base militare

ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40 (%) JSEC UNI EN ISO 10319(*) >15 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*)
valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> GEOTESSILE

2462,116 2 462,12

Totale m² 2 462,12 2,52 6 204,54

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 25 093,73

TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO

A.01.010

420 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA CAVA DI PRSTITO PER FORNITURA MATERIALE DA RILEVATO - Km 20

> Vedasi q.tà art. A.02.003.a

(20-5) * 1121,024 16 815,30

Totale m³ x km 16 815,30 0,19 3 194,91

Totale TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO Euro 3 194,91

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

421 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA DISCARICA -> Km 35

> Vedasi q.tà art. A.01.001

(35-5) * 1121,024 33 630,60

Totale m³ x km 33 630,60 0,19 6 389,81

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 6 389,81

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

422 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

> Vedasi q.tà art. A.01.001

1121,024 1 121,02

Totale m³ 1 121,02 2,60 2 914,65

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 2 914,65

Totale CORPO STRADALE : Rotatoria (R2) Accesso alla base militare Euro 37 593,10
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A RIPORTARE 2 428 660,09

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 428 660,09

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 428 660,09

A RIPORTARE ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE 37 593,10



RIPORTO 2 428 660,09

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Rotatoria accesso alla base militare

ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

B.01.001.a

423 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> POZZETTI 60 X 60

7 * 0,80 * 0,80 * 1,40 6,27

>> POZZETTI 80 X 80

1 * 1,00 * 1,00 * 2,00 2,00

>> TUBAZIONE Ø 315

127 * (0,25+0,315+0,25) * 2,00 208,28

>> TUBAZIONE Ø 400

46,00 * (0,25+0,40+0,25) * 2,00 82,80

Totale m³ 299,35 6,27 1 876,92

A.02.007.a

424 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> Q.TA' SCAVO

299,35 299,35

A dedurre

> VOLUME CLS MAGRO POZZETTI PREFABBRICATI

0,82 -0,82

>> VOLUME POZZETI (V.P.P.)

> POZZETTI 60 X 60

7 * 0,60 * 0,60 * 1,40 -3,53

> POZZETTI 80 X 80

1 * 0,80 * 0,80 * 2,00 -1,28

>> VOLUME RINFIANCO TUBAZIONI

> Ø 315

127,00 * (0,25+0,315+0,25) * (0,20+0,315+0,30) -85,39

> Ø 400

46,00 * (0,25+0,40+0,25) * (0,20+0,40+0,30) -37,26

Totale m³ 171,07 1,53 261,74

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 2 138,66

IDRAULICA - GESTIONE ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE

A.02.009

425 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> RINFIANCO TUBAZIONI
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A RIPORTARE 2 430 798,75

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 430 798,75

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 430 798,75

A RIPORTARE ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE 39 731,76

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Rot... 2 138,66



RIPORTO 2 430 798,75

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Rotatoria accesso alla base militare

ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> Ø 315

(127,00-20,00-31) * (0,25+0,315+0,25) * (0,20+0,315+0,30) 51,10

(-127+20,00+31) * (0,16*0,16*3,1416) -6,08

Totale m³ 45,02 18,19 818,91

B.03.030.a

426 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4,
per opere non armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/m3), per tutte le classi di
esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
m

>> RINFIANCO TUBAZIONI - ATTRAVERSAMENTI

> Ø 315

(20,00+31,00) * (0,25+0,315+0,25) * (0,20+0,315+0,30) 34,29

(-20,00+31,00) * (0,16*0,16*3,1416) 0,88

> Ø 400

46,00 * (0,25+0,40+0,25) * (0,20+0,40+0,30) 37,26

-46,00 * (0,20*0,20*3,1416) -5,98

Totale m³ 66,45 94,71 6 293,48

Totale IDRAULICA - GESTIONE ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE Euro 7 112,39

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI

B.03.025.a

427 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> POZZETTI 60 X 60

7 * 0,80 * 0,80 * 0,15 0,67

>> POZZETTI 80 X 80

1 * 1,00 * 1,00 * 0,15 0,15

Totale m³ 0,82 67,10 55,02

B.03.025.a

428 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> MURO DI TESTATA INB CORRISPONDENZA IMPIANTO T2

2,30 * 0,95 * 0,10 0,22

Totale m³ 0,22 67,10 14,76
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A RIPORTARE 2 437 980,92

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 437 980,92

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 437 980,92

A RIPORTARE ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE 46 913,93

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Rot... 9 320,83



RIPORTO 2 437 980,92

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Rotatoria accesso alla base militare

ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

B.03.031.a

429 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>> MURO DI TESTATA INB CORRISPONDENZA IMPIANTO T2

2,30 * 0,75 * 0,30 0,52

Totale m³ 0,52 102,10 53,09

B.04.001

430 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> MURO DI TESTATA INB CORRISPONDENZA IMPIANTO T2

2 * (2,30+0,75) * 0,30 1,83

Totale m² 1,83 22,19 40,61

B.05.030

431 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> MURO DI TESTATA INB CORRISPONDENZA IMPIANTO T2

> Incidenza kg/m³ 60

60 * 0,52 31,20

Totale kg 31,20 1,04 32,45

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 195,93

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

432 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVI

(35-5) * 299,35 8 980,50

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

(35-5) * 171,07 -5 132,10

> Volume RINFIANCO TUBAZIONI

(35-5) * (45,02+66,45) -3 344,10

Totale m³ x km 504,30 0,19 95,82

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 95,82

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

433 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
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A RIPORTARE 2 438 202,89

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 438 202,89

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 438 202,89

A RIPORTARE ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE 47 135,90

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Rot... 9 542,80



RIPORTO 2 438 202,89

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Rotatoria accesso alla base militare

ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVI

299,35 299,35

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

171,07 -171,07

> Volume RINFIANCO TUBAZIONI

45,02+66,45 -111,47

Totale m³ 16,81 2,60 43,71

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 43,71

Totale SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Rotatoria accesso
alla base militare Euro

9 586,51

Totale ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE Euro 47 179,61
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A RIPORTARE 2 438 246,60

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 438 246,60

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 438 246,60



RIPORTO 2 438 246,60

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BILANCIO TERRE  - Da progr. 0+000,00 a Rotatoria accesso base militare

BILANCIO TERRE

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

A.02.004.a

434 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente
sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze
concimanti, pronto per la stesa anche in scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di
elenco sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.

- FORNITO DALL'IMPRESA

A dedurre

>> VOLUME TERRENO DERIVANTE DALLA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

> Vedasi q.tà art. A.02.001.a ---> m² 51.353,03

> Spessore = cm. 20

40376,039 * 0,20 -8 075,21

Totale m³ -8 075,21 14,77 -119 270,85

A.02.005

435 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

>> VOLUME MATERIALI PROVENIENTE DA SCVI RIUTILIZZABILE PER :

> RIEMPIMENTO OPERE D'ARTE

4111,838 4 111,84

> SISTEMAZIONE / RIEMPIMENTO RILEVATI

114680,474-111626,57 3 053,90

Totale m³ 7 165,74 2,55 18 272,64

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro -100 998,21

TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO

A.01.010

436 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

A dedurre

>> VOLUME TERRENO DERIVANTE DALLA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

> Vedasi q.tà art. A.02.001.a ---> m² 51.353,03

> Spessore = cm. 20

>> DISTANZA CAVA DI PRSTITO PER FORNITURA MATERIALE DA RILEVATO - Km 20

(20-5) * 40376,39 * 0,20 -121 129,17

Totale m³ x km -121 129,17 0,19 -23 014,54

Totale TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO Euro -23 014,54

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

437 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

A dedurre

>> DISTANZA DISCARICA -> Km 35

>> VOLUME MATERIALI PROVENIENTE DA SCVI RIUTILIZZABILE PER :

> RIEMPIMENTO OPERE D'ARTE

(35-5) * 4111,838 -123 355,20

> SISTEMAZIONE / RIEMPIMENTO RILEVATI
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A RIPORTARE 2 314 233,85

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 314 233,85

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 2 314 233,85



RIPORTO 2 314 233,85

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BILANCIO TERRE  - Da progr. 0+000,00 a Rotatoria accesso base militare

BILANCIO TERRE

LAVORI A MISURA

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

(35-5) * (114680,474-111626,57) -91 617,00

Totale m³ x km -214 972,20 0,19 -40 844,72

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro -40 844,72

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

438 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

A dedurre

>> VOLUME MATERIALI PROVENIENTE DA SCVI RIUTILIZZABILE PER :

> RIEMPIMENTO OPERE D'ARTE

4111,838 -4 111,84

> SISTEMAZIONE / RIEMPIMENTO RILEVATI

3053,904 -3 053,90

Totale m³ -7 165,74 2,60 -18 630,92

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro -18 630,92

Totale BILANCIO TERRE - Da progr. 0+000,00 a Rotatoria accesso base militare Euro -183 488,39

Totale BILANCIO TERRE Euro -183 488,39

Totale LAVORI A MISURA Euro 2 254 758,21
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A RIPORTARE 2 254 758,21

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 254 758,21



RIPORTO 2 254 758,21

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+013,85 a Progr. 0+110,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEMOLIZIONI

A.03.004.a

439 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere
del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare per altri usi
stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati
dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale.

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

>>  DISMISSIONE CORSIA PREFERENZIALE

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 50

300,00 * 0,50 150,00

Totale m³ 150,00 4,31 646,50

Totale DEMOLIZIONI Euro 646,50

MOVIMENTI DI MATERIA

A.02.001.a

440 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale
deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta, il
riempimento dello scavo ed il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei
provenienti da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.

Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PREPARAZIONE PIANO DI POSA

3321,55 3 321,55

Totale m² 3 321,55 2,78 9 233,91

A.02.009

441 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> STRATO ANTICAPILLARE

996,400 996,40

Totale m³ 996,40 18,19 18 124,52

A.02.003.a

442 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE,
MI, VE, TS, BO.
Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> RIPORTO

9482,043 9 482,04

A dedurre

>> VOLUME (v.p.p.) FORNICE 1 -

> SCATOLARE

29,30 * 6,50 * 2,05 -390,42

> IMBOCCO (superfice da AUTOCAD)

41,25 * (1/2*(2,05+0,20)) -46,61
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A RIPORTARE 2 282 763,14

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 282 763,14

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 28 004,93

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 28 004,93

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0+013,85 a Progr. 0+110,17 28 004,93



RIPORTO 2 282 763,14

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+013,85 a Progr. 0+110,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> SBOCCO (superfice da AUTOCAD)

30,00 * (1/2*(2,05+0,20)) -33,90

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN SX - sp. cm. 30

1049,75 * 0,30 -314,93

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN DX - sp. cm. 30

963,81 * 0,30 -289,14

Totale m³ 8 407,04 12,07 101 472,97

A.02.004.a

443 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente
sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze
concimanti, pronto per la stesa anche in scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di
elenco sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.

- FORNITO DALL'IMPRESA

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN SX - sp. cm. 30

1049,75 * 0,30 314,93

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN DX - sp. cm. 30

963,81 * 0,30 289,14

Totale m³ 604,07 14,77 8 922,11

A.02.007.a

444 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> RIPORTO

8407,04 8 407,04

Totale m³ 8 407,04 1,53 12 862,77

A.02.007.b

445 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati
fino a raggiungere la densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento; comprese la agomatura e
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> TERRENO VEGETALE

604,07 604,07

Totale m³ 604,07 1,65 996,72

A.01.001

446 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm
30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale
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A RIPORTARE 2 407 017,71

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 407 017,71

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 152 259,50

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 152 259,50

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0+013,85 a Progr. 0+110,17 152 259,50



RIPORTO 2 407 017,71

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+013,85 a Progr. 0+110,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in
trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus
in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

>>  STRADA DI SERVIZIO

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 30

768 * 0,30 230,40

Totale m³ 230,40 3,25 748,80

A.02.004.a

447 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente
sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze
concimanti, pronto per la stesa anche in scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di
elenco sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.

- FORNITO DALL'IMPRESA

>>  DISMISSIONE CORSIA PREFERENZIALE

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 50

> riempimento parte demolita con terreno vegetale

300,00 * 0,50 150,00

Totale m³ 150,00 14,77 2 215,50

A.02.007.b

448 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati
fino a raggiungere la densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento; comprese la agomatura e
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>>  DISMISSIONE CORSIA PREFERENZIALE

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 50

> riempimento parte demolita con terreno vegetale

300,00 * 0,50 150,00

Totale m³ 150,00 1,65 247,50

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 154 824,80

SOVRASTRUTTURA STRADALE

D.01.001.a

449 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 26

1740,73 * 0,26 452,59

Totale m³ 452,59 25,24 11 423,37

D.01.005.a

450 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di
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A RIPORTARE 2 421 652,88

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 421 652,88

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 166 894,67

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 166 894,67

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0+013,85 a Progr. 0+110,17 166 894,67



RIPORTO 2 421 652,88

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+013,85 a Progr. 0+110,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti e avere valore Los Angeles < 25 (LA25). Potrà essere previsto impiego
di fresato idoneo nella percentuale massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità
descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di
idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura, la posa in
opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.

- CON BITUME TAL QUALE
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume tal quale nella percentuale (in peso
sulla miscela) compreso tra 3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 12

1740,73 * 0,12 208,89

Totale m³ 208,89 115,44 24 114,26

D.01.017.a

451 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni
del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di
facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

- CON BITUME TAL QUALE
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla
miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 7

1740,73 * 0,07 121,85

Totale m³ 121,85 125,61 15 305,58

D.01.027.d

452 STRATO DI USURA TIPO A (4-6 CM) CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, con
impiego di argilla espansa secondo le prescrizioni del CSA.
Gli inerti dovranno rispondere ai requisiti relativi alla voce D.01.024 mentre l'argilla espansa dovrà essere
contenuta nelle percentuale compresa tra il 9 e il 12 % in peso nella miscela e rispondere ai requisiti descritti
nel CSA.
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

- CON BITUME MODIFICATO SOFT
Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 5,7% e 6,6%, dovrà essere modificato Soft
con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra
60 e 80 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA
PER METRO CUBO COMPATTATO.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 5
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A RIPORTARE 2 461 072,72

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 461 072,72

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 206 314,51

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 206 314,51

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0+013,85 a Progr. 0+110,17 206 314,51



RIPORTO 2 461 072,72

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+013,85 a Progr. 0+110,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1740,73 * 0,05 87,04

Totale m³ 87,04 179,35 15 610,62

D.01.043.c

453 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI
Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in
ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere
per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.

- CON BITUME TAL QUALE

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - n° 2 mani di attacco (tra BASE e BINDER + tra BINDER e USURA)

2 * 1740,73 3 481,46

Totale m² 3 481,46 0,99 3 446,65

D.01.001.a

454 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD - sp. cm 25

91,00 * 0,25 22,75

45,00 * 0,25 11,25

Totale m³ 34,00 25,24 858,16

D.01.017.a

455 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni
del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di
facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

- CON BITUME TAL QUALE
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla
miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD - sp. cm 4

91,00 * 0,04 3,64

45,00 * 0,04 1,80

Totale m³ 5,44 125,61 683,32

D.01.021.a

456 STRATO DI USURA TIPO B
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le
prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 % in peso, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di
facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego di additivi
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A RIPORTARE 2 481 671,47

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 481 671,47

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 226 913,26

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 226 913,26

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0+013,85 a Progr. 0+110,17 226 913,26



RIPORTO 2 481 671,47

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+013,85 a Progr. 0+110,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

- CON BITUME TAL QUALE
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla
miscela) compreso tra 4,5% e 6,1%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD - sp. cm 3

91,00 * 0,03 2,73

45,00 * 0,03 1,35

Totale m³ 4,08 137,86 562,47

D.01.043.c

457 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI
Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in
ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere
per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.

- CON BITUME TAL QUALE

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD -  n° 1 mano di attacco (tra BINDER
e USURA)

91,00 91,00

45,00 45,00

Totale m² 136,00 0,99 134,64

D.01.001.a

458 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

>>  STRADA DI SERVIZIO

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 30

768 * 0,30 230,40

Totale m³ 230,40 25,24 5 815,30

Totale SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro 77 954,37

LAVORI DIVERSI

E.02.008

459 F.P.O. DI CORDONATURA
Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in conglomerato cementizio avente Rck => 30
N/mmq, dosato a 400 Kg di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate, rifinita nelle
sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco
dello spessore medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione compresa fra 300 e 500
cmq, qualunque sia la forma, allettati con malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte,
compresa la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

> Su entrambi i cigli - ( lunghezza = differenza di distanze progressive )

2 * ((100,16+10,01)-(24,97-11,67)) 193,74

> Incremento sviluppo cordolo in corrispondenza di ogni caditoia

Totale m 193,74 16,89 3 272,27

E.02.010.a

460 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE
Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi, della lunghezza di cm 50
o 100, allettati su massetto di calcestruzzo, compreso lo scavo, la fornitura ed il getto di calcestruzzo e
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A RIPORTARE 2 491 456,15

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 491 456,15

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 236 697,94

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 236 697,94

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0+013,85 a Progr. 0+110,17 236 697,94



RIPORTO 2 491 456,15

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+013,85 a Progr. 0+110,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- SEZIONE DI CM 15 X 25

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD

49,00 49,00

72,00 72,00

Totale m 121,00 15,58 1 885,18

B.03.031.a

461 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD - sp. cm 10

91,00 * 0,10 9,10

45,00 * 0,10 4,50

Totale m³ 13,60 102,10 1 388,56

B.05.050.a

462 RETE ELETTROSALDATA
In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per
armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e
spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

- RETE ACCIAIO B450C

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD - rete Ø 6 maglia 20 x 20 = kg/m²
2.29

2,29 * 91,00 208,39

2,29 * 45,00 103,05

Totale kg 311,44 1,32 411,10

Totale LAVORI DIVERSI Euro 6 957,11

OPERE A VERDE

F.01.021.b

463 BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di una massa organica non inferiore ai 400
gr/mq costituita da fibre di diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque idonee allo
scopo.
Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di
dimensioni pari a 8x10 mm; esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m con
deformazioni non superiori al 20%.
Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.
Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e
larghe 10 cm, in ragione di 2-4 picchetti/mq.
Compresa fornitura e posa in opera.

- CON FIBRE DI PAGLIA E COCCO

> ALTEZZA MEDIA (IN VERTICALE) = 0.05

> INCREMENTO DI 50 cm SOPRA IL LIVELLO MEDIO = 0.55

> ALTEZZA INCREMENTATA PER SUPERFICE SU SCARPATA RILEVATO = 0.66 -> 0.70

> ALTEZZA COMPLESSIVA COMPRESO PARTI INFERIORI E SUPERIORI INTESTATE NEL
RILEVATO / TERRENO = 1.00 + 0.70 +1.20 = 2.90

> LUNGHEZZA DI INTERVENO =  15  m

2 * 15,00 * 2,90 87,00
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A RIPORTARE 2 495 140,99

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 495 140,99

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 240 382,78

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 240 382,78

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0+013,85 a Progr. 0+110,17 240 382,78



RIPORTO 2 495 140,99

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+013,85 a Progr. 0+110,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> ALTEZZA MEDIA (IN VERTICALE) = 0.15

> INCREMENTO DI 50 cm SOPRA IL LIVELLO MEDIO = 0.65

> ALTEZZA INCREMENTATA PER SUPERFICE SU SCARPATA RILEVATO = 0.78 -> 0.80

> ALTEZZA COMPLESSIVA COMPRESO PARTI INFERIORI E SUPERIORI INTESTATE NEL
RILEVATO / TERRENO = 1.00 + 0.80 +1.20 = 3.00

> LUNGHEZZA DI INTERVENO =  15  m

2 * 15,00 * 3,00 90,00

Totale m² 177,00 5,35 946,95

F.01.009.b

464 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE
A PRESSIONE
Idonea a garantire l'applicazione a distanza anche su pareti acclivi e lo spargimento omogeneo del prodotto.
La miscela utilizzata potrà essere composta:
- miscuglio di sementi 40 gr/mq;
- concime organico minerale 100 gr/mq;
- humus di lombrico 200 gr/mq;
- collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> SCARPATA IN SX

1049,75 1 049,75

>  SCARPATA IN DX

963,81 963,81

Totale m² 2 013,56 1,45 2 919,66

F.01.009.b

465 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE
A PRESSIONE
Idonea a garantire l'applicazione a distanza anche su pareti acclivi e lo spargimento omogeneo del prodotto.
La miscela utilizzata potrà essere composta:
- miscuglio di sementi 40 gr/mq;
- concime organico minerale 100 gr/mq;
- humus di lombrico 200 gr/mq;
- collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.

>> IDROSEMINA AREA AL PIEDE DEL RILEVATO STRADALE - superfice da AUTOCAD

> LATO NORD

116,50 116,50

> LATO SUD

160,50 160,50

Totale m² 277,00 1,45 401,65

Totale OPERE A VERDE Euro 4 268,26

BARRIERE DI SICUREZZA

G.02.003.a

466 CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su
corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della
classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M.
21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di
altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
- larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210 cm;
2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o uguale 65 cm, per usi su strade esistenti;
- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima
muretto minore o uguale 100 cm;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di
acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma
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A RIPORTARE 2 499 409,25

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 499 409,25

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 244 651,04

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 244 651,04

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0+013,85 a Progr. 0+110,17 244 651,04



RIPORTO 2 499 409,25

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+013,85 a Progr. 0+110,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio
zincato,già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le
classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali
semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in
opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

>> IN SINISTRA

94 94,00

>> IN DESTRA

97 97,00

Totale m 191,00 84,38 16 116,58

Totale BARRIERE DI SICUREZZA Euro 16 116,58

SEGNALETICA VERTICALE

H.02.135.b

467 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS

- DIAMETRO MM 60
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox
idoneo per sostegni tubolari.

>> VEDASI ALLEGATO

50 50,000

Totale cadauno 50,000 1,84 92,00

H.02.405.a

468 POSA IN OPERA DI SEGNALI
Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.

- SU UNICO SOSTEGNO

>> VEDASI ALLEGATO

9 9,000

Totale cadauno 9,000 8,86 79,74

H.02.210.2.b

469 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del
05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti,di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.

- DIAMETRO CM 60

>> VEDASI ALLEGATO

3 3,000

Totale cadauno 3,000 66,61 199,83

H.02.200.2.b

470 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del
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A RIPORTARE 2 515 897,40

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 515 897,40

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 261 139,19

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 261 139,19

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0+013,85 a Progr. 0+110,17 261 139,19



RIPORTO 2 515 897,40

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+013,85 a Progr. 0+110,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono
le prestazioni.

- LATO CM 90

>> VEDASI ALLEGATO

1 1,000

Totale cadauno 1,000 69,16 69,16

H.02.300.2.a

471 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono
le prestazioni.

- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

>> VEDASI ALLEGATO

0,24 0,24

Totale m² 0,24 220,08 52,82

H.03.005

472 FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10
(Sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10,
completo di telaio per l'attacco al palo, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,
verniciatura a fuoco con vernice grigia, previa mano di fondo, nella parte posteriore, rivestito nella parte
anteriore con pellicola di classe 2^ di colore giallo.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

>> VEDASI ALLEGATO

2 2,000

Totale cadauno 2,000 48,00 96,00

H.02.300.2.b

473 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di
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A RIPORTARE 2 516 115,38

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 516 115,38

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 261 357,17

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 261 357,17

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0+013,85 a Progr. 0+110,17 261 357,17



RIPORTO 2 516 115,38

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+013,85 a Progr. 0+110,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono
le prestazioni.

- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

>> VEDASI ALLEGATO

3,485 3,49

Totale m² 3,49 243,99 851,53

H.02.110.b

474 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

- DEL DIAMETRO DI 60 MM Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.

>> VEDASI ALLEGATO

33,3 33,30

Totale m 33,30 6,82 227,11

H.02.400.a

475 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la
perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il
lavoro completo e a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

>> VEDASI ALLEGATO

10 10,000

Totale cadauno 10,000 62,67 626,70

H.02.405.b

476 POSA IN OPERA DI SEGNALI
Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.

- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

>> VEDASI ALLEGATO

10 10,000

Totale cadauno 10,000 14,91 149,10

Totale SEGNALETICA VERTICALE Euro 2 443,99

SEGNALETICA ORIZZONTALE

H.01.018.a

477 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO
DRENANTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto drenante costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo
di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione
dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

>> VEDASI ALLEGATO

105 105,00

Totale m 105,00 1,22 128,10

478 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO
DRENANTE
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A RIPORTARE 2 518 097,92

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 518 097,92

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 263 339,71

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 263 339,71

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0+013,85 a Progr. 0+110,17 263 339,71



RIPORTO 2 518 097,92

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+013,85 a Progr. 0+110,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

H.01.018.b DRENANTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto drenante costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo
di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione
dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

>> VEDASI ALLEGATO

470 470,00

Totale m 470,00 1,50 705,00

H.01.018.d

479 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO
DRENANTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto drenante costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo
di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione
dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro quadrato effettivamente ricoperto.

- PER STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE E ISCRIZIONI

>> VEDASI ALLEGATO

397 397,00

Totale m² 397,00 9,85 3 910,45

Totale SEGNALETICA ORIZZONTALE Euro 4 743,55

IDRAULICA - GESTIONE ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE

I.02.001.a

480 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI
In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm
40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dirondine, poste secondo la massima
pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno compreso lo scavo e la costipazione del terreno di
appoggio delle canalette, il bloccaggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto
quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.

- DI CM 50X50X20

>>> Lunghezze misurate in pianta  incrementate del 20 % quale sviluppo in scarpata

>> LATO SINISTRO

1,20 * (8,00+9,00+9,00+9,50+10,00) 54,60

>> LATO DESTRO

1,20 * (10,50+8,00+9,00+9,50+10,00+10,50) 69,00

Totale m 123,60 20,04 2 476,94

I.02.010

481 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE
CANALETTE A VENTAGLIO
Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.

>> LATO SINISTRO

5 5,00

>> LATO DESTRO
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A RIPORTARE 2 525 190,31

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 525 190,31

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 270 432,10

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 270 432,10

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0+013,85 a Progr. 0+110,17 270 432,10



RIPORTO 2 525 190,31

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+013,85 a Progr. 0+110,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

6 6,00

Totale Cadauno 11,00 14,39 158,29

Totale IDRAULICA - GESTIONE ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE Euro 2 635,23

TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO

A.01.010

482 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA CAVA DI PRSTITO PER FORNITURA MATERIALE DA RILEVATO - Km 20

> Vedasi q.tà art. A.02.003.a

(20-5) * 8407,04 126 105,60

Totale m³ x km 126 105,60 0,19 23 960,06

A.01.010

483 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA CAVA DI PRSTITO PER FORNITURA MATERIALE DA RILEVATO - Km 20

> Vedasi q.tà art. A.02.004.a

(20-5) * 604,07 9 061,05

Totale m³ x km 9 061,05 0,19 1 721,60

A.01.010

484 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA CAVA DI PRSTITO PER FORNITURA MATERIALE DA RILEVATO - Km 20

>>  DISMISSIONE CORSIA PREFERENZIALE

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 50

> riempimento parte demolita con terreno vegetale

(20-5) * 300,00 * 0,50 2 250,00

Totale m³ x km 2 250,00 0,19 427,50

Totale TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO Euro 26 109,16

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

485 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>>  STRADA DI SERVIZIO

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 30

(35-5) * 768 * 0,30 6 912,00

Totale m³ x km 6 912,00 0,19 1 313,28

A.01.010

486 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> MATERIALE DA DEMOLIZIONE SOVRASTRUTTURA

>>  DISMISSIONE CORSIA PREFERENZIALE

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 50

(35-5) * 300,00 * 0,50 4 500,00

Totale m³ x km 4 500,00 0,19 855,00
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A RIPORTARE 2 553 626,04

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 553 626,04

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 298 867,83

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 298 867,83

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0+013,85 a Progr. 0+110,17 298 867,83



RIPORTO 2 553 626,04

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+013,85 a Progr. 0+110,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 2 168,28

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

487 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>>  STRADA DI SERVIZIO

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 30

768 * 0,30 230,40

Totale m³ 230,40 2,60 599,04

E.08.005.17.03.02

488 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E PRODOTTI CONTENENTI
CATRAME
COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> MATERIALE DA DEMOLIZIONE SOVRASTRUTTURA STRADALE

>>  DISMISSIONE CORSIA PREFERENZIALE

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 50

> Peso specific = 1.8 t/m³

1,8 * 300,00 * 0,50 270,00

Totale t 270,00 12,43 3 356,10

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 3 955,14

Totale CORPO STRADALE : da Progr. 0+013,85 a Progr. 0+110,17 Euro 302 822,97
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A RIPORTARE 2 557 581,18

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 557 581,18

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 302 822,97

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 302 822,97



RIPORTO 2 557 581,18

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

A.02.001.a

489 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale
deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta, il
riempimento dello scavo ed il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei
provenienti da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.

Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PREPARAZIONE PIANO DI POSA

15547,11 15 547,11

Totale m² 15 547,11 2,78 43 220,97

A.02.009

490 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> STRATO ANTICAPILLARE

4663,98 4 663,98

Totale m³ 4 663,98 18,19 84 837,80

A.02.003.a

491 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE,
MI, VE, TS, BO.
Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> RIPORTO

49594,798 49 594,80

A dedurre

>> VOLUME (v.p.p.) FORNICE 2

> SCATOLARE

19,10 * 6,50 * 4,05 -502,81

> IMBOCCO (superfice da AUTOCAD)

76,00 * (1/2*(4,05+0,20)) -161,88

> SBOCCO (superfice da AUTOCAD)

71,10 * (1/2*(4,05+0,20)) -151,44

>> VOLUME (v.p.p.) FORNICE 3

> SCATOLARE

17,65 * 6,50 * 4,05 -464,64

> IMBOCCO (superfice da AUTOCAD)

24,00 * (1/2*(2,05+0,20)) -27,12

> SBOCCO (superfice da AUTOCAD)

26,70 * (1/2*(2,05+0,20)) -30,17

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN SX - sp. cm. 30

5660,02 * 0,30 -1 698,01

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN DX - sp. cm. 30
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A RIPORTARE 2 685 639,95

A RIPORTARE TANGENZIALE 2 685 639,95

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 430 881,74

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 430 881,74

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74 128 058,77



RIPORTO 2 685 639,95

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

5684,70 * 0,30 -1 705,41

Totale m³ 44 853,32 12,07 541 379,57

A.02.004.a

492 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente
sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze
concimanti, pronto per la stesa anche in scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di
elenco sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.

- FORNITO DALL'IMPRESA

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN SX - sp. cm. 30

5660,02 * 0,30 1 698,01

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN DX - sp. cm. 30

5684,70 * 0,30 1 705,41

Totale m³ 3 403,42 14,77 50 268,51

A.02.007.a

493 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> RIPORTO

44853,32 44 853,32

Totale m³ 44 853,32 1,53 68 625,58

A.01.001

494 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm
30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale
scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in
trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus
in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

>>  STRADA DI SERVIZIO

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 30

2320 * 0,30 696,00

2300 * 0,30 690,00

48 * 0,30 14,40

Totale m³ 1 400,40 3,25 4 551,30

A.02.007.b

495 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati
fino a raggiungere la densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento; comprese la agomatura e
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
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A RIPORTARE 3 350 464,91

A RIPORTARE TANGENZIALE 3 350 464,91

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1 095 706,70

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 1 095 706,70

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74 792 883,73



RIPORTO 3 350 464,91

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> TERRENO VEGETALE

3403,43 3 403,43

Totale m³ 3 403,43 1,65 5 615,66

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 798 499,39

SOVRASTRUTTURA STRADALE

D.01.001.a

496 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 26

5650,97 * 0,26 1 469,25

Totale m³ 1 469,25 25,24 37 083,87

D.01.005.a

497 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di
facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti e avere valore Los Angeles < 25 (LA25). Potrà essere previsto impiego
di fresato idoneo nella percentuale massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità
descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di
idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura, la posa in
opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.

- CON BITUME TAL QUALE
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume tal quale nella percentuale (in peso
sulla miscela) compreso tra 3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 12

5650,97 * 0,12 678,12

Totale m³ 678,12 115,44 78 282,17

D.01.017.a

498 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni
del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di
facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

- CON BITUME TAL QUALE
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla
miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
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A RIPORTARE 3 471 446,61

A RIPORTARE TANGENZIALE 3 471 446,61

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1 216 688,40

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 1 216 688,40

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74 913 865,43



RIPORTO 3 471 446,61

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 7

5650,97 * 0,07 395,57

Totale m³ 395,57 125,61 49 687,55

D.01.027.d

499 STRATO DI USURA TIPO A (4-6 CM) CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, con
impiego di argilla espansa secondo le prescrizioni del CSA.
Gli inerti dovranno rispondere ai requisiti relativi alla voce D.01.024 mentre l'argilla espansa dovrà essere
contenuta nelle percentuale compresa tra il 9 e il 12 % in peso nella miscela e rispondere ai requisiti descritti
nel CSA.
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

- CON BITUME MODIFICATO SOFT
Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 5,7% e 6,6%, dovrà essere modificato Soft
con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra
60 e 80 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA
PER METRO CUBO COMPATTATO.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 5

5650,97 * 0,05 282,55

Totale m³ 282,55 179,35 50 675,34

D.01.043.c

500 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI
Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in
ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere
per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.

- CON BITUME TAL QUALE

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - n° 2 mani di attacco (tra BASE e BINDER + tra BINDER e USURA)

2 * 5650,97 11 301,94

Totale m² 11 301,94 0,99 11 188,92

D.01.001.a

501 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD - sp. cm 25

46,50 * 0,25 11,63

Totale m³ 11,63 25,24 293,54

D.01.017.a

502 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni
del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di
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A RIPORTARE 3 583 291,96

A RIPORTARE TANGENZIALE 3 583 291,96

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1 328 533,75

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 1 328 533,75

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74 1 025 710,78



RIPORTO 3 583 291,96

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

- CON BITUME TAL QUALE
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla
miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD - sp. cm 4

46,50 * 0,04 1,86

Totale m³ 1,86 125,61 233,63

D.01.021.a

503 STRATO DI USURA TIPO B
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le
prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 % in peso, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di
facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

- CON BITUME TAL QUALE
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla
miscela) compreso tra 4,5% e 6,1%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD - sp. cm 3

46,50 * 0,03 1,40

Totale m³ 1,40 137,86 193,00

D.01.043.c

504 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI
Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in
ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere
per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.

- CON BITUME TAL QUALE

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD -  n° 1 mano di attacco (tra BINDER
e USURA)

46,50 46,50

Totale m² 46,50 0,99 46,04

D.01.001.a

505 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

>>  STRADA DI SERVIZIO

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 30
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A RIPORTARE 3 583 764,63

A RIPORTARE TANGENZIALE 3 583 764,63

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1 329 006,42

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 1 329 006,42

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74 1 026 183,45



RIPORTO 3 583 764,63

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2320 * 0,30 696,00

2300 * 0,30 690,00

48 * ,3 14,40

Totale m³ 1 400,40 25,24 35 346,10

Totale SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro 263 030,16

LAVORI DIVERSI

E.02.008

506 F.P.O. DI CORDONATURA
Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in conglomerato cementizio avente Rck => 30
N/mmq, dosato a 400 Kg di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate, rifinita nelle
sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco
dello spessore medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione compresa fra 300 e 500
cmq, qualunque sia la forma, allettati con malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte,
compresa la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

> Su entrambi i cigli - ( lunghezza = differenza di distanze progressive )

2 * (675,46-154,17) 1 042,58

> Incremento sviluppo cordolo in corrispondenza di ogni caditoia

(2*(23+17)) * 1,30 104,00

Totale m 1 146,58 16,89 19 365,74

E.02.010.a

507 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE
Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi, della lunghezza di cm 50
o 100, allettati su massetto di calcestruzzo, compreso lo scavo, la fornitura ed il getto di calcestruzzo e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- SEZIONE DI CM 15 X 25

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD

35,00 35,00

Totale m 35,00 15,58 545,30

B.03.031.a

508 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD - sp. cm 10

46,50 * 0,10 4,65

Totale m³ 4,65 102,10 474,77

B.05.050.a

509 RETE ELETTROSALDATA
In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per
armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e
spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

- RETE ACCIAIO B450C

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD - rete Ø 6 maglia 20 x 20 = kg/m²
2.29

2,29 * 46,50 106,49

Totale kg 106,49 1,32 140,57

Totale LAVORI DIVERSI Euro 20 526,38

OPERE A VERDE
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A RIPORTARE 3 639 637,11

A RIPORTARE TANGENZIALE 3 639 637,11

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1 384 878,90

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 1 384 878,90

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74 1 082 055,93



RIPORTO 3 639 637,11

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

F.01.021.b

510 BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di una massa organica non inferiore ai 400
gr/mq costituita da fibre di diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque idonee allo
scopo.
Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di
dimensioni pari a 8x10 mm; esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m con
deformazioni non superiori al 20%.
Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.
Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e
larghe 10 cm, in ragione di 2-4 picchetti/mq.
Compresa fornitura e posa in opera.

- CON FIBRE DI PAGLIA E COCCO

> ALTEZZA MEDIA (IN VERTICALE) = 0.40

> INCREMENTO DI 50 cm SOPRA IL LIVELLO MEDIO = 0.90

> ALTEZZA INCREMENTATA PER SUPERFICE SU SCARPATA RILEVATO = 1.08 -> 1.10

> ALTEZZA COMPLESSIVA COMPRESO PARTI INFERIORI E SUPERIORI INTESTATE NEL
RILEVATO / TERRENO = 1.00 + 1.10 +1.20 = 3.30

> LUNGHEZZA DI INTERVENO =  480 m

2 * 480,00 * 3,30 3 168,00

Totale m² 3 168,00 5,35 16 948,80

F.01.009.b

511 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE
A PRESSIONE
Idonea a garantire l'applicazione a distanza anche su pareti acclivi e lo spargimento omogeneo del prodotto.
La miscela utilizzata potrà essere composta:
- miscuglio di sementi 40 gr/mq;
- concime organico minerale 100 gr/mq;
- humus di lombrico 200 gr/mq;
- collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> SCARPATA IN SX

5660,02 5 660,02

>  SCARPATA IN DX

5684,70 5 684,70

Totale m² 11 344,72 1,45 16 449,84

F.01.009.b

512 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE
A PRESSIONE
Idonea a garantire l'applicazione a distanza anche su pareti acclivi e lo spargimento omogeneo del prodotto.
La miscela utilizzata potrà essere composta:
- miscuglio di sementi 40 gr/mq;
- concime organico minerale 100 gr/mq;
- humus di lombrico 200 gr/mq;
- collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.

>> IDROSEMINA AREA AL PIEDE DEL RILEVATO STRADALE - superfice da AUTOCAD

> LATO NORD

900,00 900,00

> LATO SUD

506,00 506,00

>> IDROSEMINA AREA PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE

> LATO NORD

960 960,00

> LATO SUD

1195 1 195,00
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A RIPORTARE 3 673 035,75

A RIPORTARE TANGENZIALE 3 673 035,75

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1 418 277,54

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 1 418 277,54

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74 1 115 454,57



RIPORTO 3 673 035,75

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

140 140,00

Totale m² 3 701,00 1,45 5 366,45

Totale OPERE A VERDE Euro 38 765,09

BARRIERE DI SICUREZZA

G.02.003.a

513 CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su
corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della
classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M.
21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di
altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
- larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210 cm;
2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o uguale 65 cm, per usi su strade esistenti;
- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima
muretto minore o uguale 100 cm;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di
acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma
UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio
zincato,già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le
classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali
semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in
opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

>> IN SINISTRA

515,00 515,00

>> IN DESTRA

514,00 514,00

Totale m 1 029,00 84,38 86 827,02

Totale BARRIERE DI SICUREZZA Euro 86 827,02

SEGNALETICA VERTICALE

H.02.135.b

514 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS

- DIAMETRO MM 60
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox
idoneo per sostegni tubolari.

>> VEDASI ALLEGATO

22 22,000

Totale cadauno 22,000 1,84 40,48

H.02.405.a

515 POSA IN OPERA DI SEGNALI
Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.

- SU UNICO SOSTEGNO

>> VEDASI ALLEGATO

13 13,000

Totale cadauno 13,000 8,86 115,18

H.02.210.2.b

516 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del
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A RIPORTARE 3 765 384,88

A RIPORTARE TANGENZIALE 3 765 384,88

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1 510 626,67

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 1 510 626,67

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74 1 207 803,70



RIPORTO 3 765 384,88

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

H.02.210.2.b
05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti,di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.

- DIAMETRO CM 60

>> VEDASI ALLEGATO

2 2,000

Totale cadauno 2,000 66,61 133,22

H.02.200.2.b

517 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del
05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono
le prestazioni.

- LATO CM 90

>> VEDASI ALLEGATO

5 5,000

Totale cadauno 5,000 69,16 345,80

H.02.300.2.a

518 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono
le prestazioni.

- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

>> VEDASI ALLEGATO

0,672 0,67

Totale m² 0,67 220,08 147,45

H.03.005

519 FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10
(Sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10,
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A RIPORTARE 3 766 011,35

A RIPORTARE TANGENZIALE 3 766 011,35

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1 511 253,14

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 1 511 253,14

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74 1 208 430,17



RIPORTO 3 766 011,35

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

H.03.005
completo di telaio per l'attacco al palo, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,
verniciatura a fuoco con vernice grigia, previa mano di fondo, nella parte posteriore, rivestito nella parte
anteriore con pellicola di classe 2^ di colore giallo.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

>> VEDASI ALLEGATO

1 1,000

Totale cadauno 1,000 48,00 48,00

H.02.300.2.b

520 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono
le prestazioni.

- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

>> VEDASI ALLEGATO

0,36 0,36

Totale m² 0,36 243,99 87,84

H.02.110.b

521 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

- DEL DIAMETRO DI 60 MM Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.

>> VEDASI ALLEGATO

18,6 18,60

Totale m 18,60 6,82 126,85

H.02.400.a

522 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la
perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il
lavoro completo e a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

>> VEDASI ALLEGATO

5 5,000

Totale cadauno 5,000 62,67 313,35

H.06.001

523 MONOPALO PER TARGHE DI INDICAZIONE
Fornitura di sostegno per preavvisi di bivio, targhe conferma etc. costituito da monopalo in acciaio zincato a
caldo per sostegno di targhe segnaletica della superficie richiesta dalla D.L. ma comunque non inferiore a mq
7,5 sottoposta ad azione del vento corrispondente alla zona 3 di cui al D.M. 3-10-78 (è ammessa la riduzione
del 25% per quota sul terreno inferiore a mt 10):
- struttura costituita con elemento a sezione circolare o scatolare opportunamente sagomato e rinforzato dello
spessore non inferiore a mm 5;
- trasverso costituito da una coppia di correnti paralleli (superiore ed inferiore) col legati al montante e distanti
fra loro cm110/130 posti a quota rispetto al suolo tale che il bordo inferiore della targa si trovi in ciascun punto
a non meno di m2,50 dal piano della carreggiata stradale;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 5;
- collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante flange di dimensioni adeguate, munite di
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A RIPORTARE 3 766 587,39

A RIPORTARE TANGENZIALE 3 766 587,39

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1 511 829,18

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 1 511 829,18

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74 1 209 006,21



RIPORTO 3 766 587,39

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

fazzoletti, e serrate con bulloni classe 8.8, di sezione adeguata;
- sollecitazione max risultante inferiore a 16 kg/nmq in qualsiasi punto della struttura;
- zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassagio e decapaggio, con copertura di zinco non inferiore a 650
g. per mq di superficie; strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie; trattame;
- ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastra, flange e tirafondi affogati nel
calcestruzzo per una profondita' di almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati;
- blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della sollecitazione max prevista per la targa, la
pressione del terreno sul bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tener conto della
presenza del terreno che ne circonda i lati;
- l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione saranno pagati a parte con i relativi
prezzi di elenco.
È compreso ogni onere pe fornitura materiali, lavorazioni, sfrido, assemblaggio, trasporto a pié d'opera.
È compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione alla D.L. della relazione di calcolo del
monopalo e del relativo plinto di fondazione con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere iscritto
all'albo, nonché dal computo dettagliato del peso teorico che dovra' trovare riscontro con gli accertamenti che
saranno effettuati dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo.

>> VEDASI ALLEGATO

4200 4 200,00

Totale kg 4 200,00 2,95 12 390,00

H.06.005.a

524 POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE
compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica
- MONOPALO

>> VEDASI ALLEGATO

2 2,000

Totale cadauno 2,000 264,29 528,58

H.02.300.2.d

525 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono
le prestazioni.

- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE

>> VEDASI ALLEGATO

29,58 29,58

Totale m² 29,58 255,27 7 550,89

H.02.300.2.c

526 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono
le prestazioni.

- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
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A RIPORTARE 3 787 056,86

A RIPORTARE TANGENZIALE 3 787 056,86

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1 532 298,65

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 1 532 298,65

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74 1 229 475,68



RIPORTO 3 787 056,86

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> VEDASI ALLEGATO

6,12 6,12

Totale m² 6,12 249,19 1 525,04

H.06.012

527 POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE compreso l'eventuale trasporto anche dal
deposito ANAS fino al luogo di impiego o viceversa, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera

>> VEDASI ALLEGATO

15 15,00

Totale m² 15,00 53,71 805,65

B.01.001.a

528 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> VEDASI ALLEGATO

27,52 27,52

Totale m³ 27,52 6,27 172,55

B.03.025.a

529 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> VEDASI ALLEGATO

1,92 1,92

Totale m³ 1,92 67,10 128,83

B.03.031.b

530 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

>> VEDASI ALLEGATO

25,6 25,60

Totale m³ 25,60 113,85 2 914,56

B.05.030

531 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> VEDASI ALLEGATO

2048 2 048,00

Totale kg 2 048,00 1,04 2 129,92
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A RIPORTARE 3 794 733,41

A RIPORTARE TANGENZIALE 3 794 733,41

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1 539 975,20

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 1 539 975,20

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74 1 237 152,23



RIPORTO 3 794 733,41

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

B.04.001

532 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> VEDASI ALLEGATO

44,8 44,80

Totale m² 44,80 22,19 994,11

Totale SEGNALETICA VERTICALE Euro 30 498,30

SEGNALETICA ORIZZONTALE

H.01.018.a

533 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO
DRENANTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto drenante costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo
di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione
dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

>> VEDASI ALLEGATO

500 500,00

Totale m 500,00 1,22 610,00

H.01.018.b

534 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO
DRENANTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto drenante costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo
di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione
dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

>> VEDASI ALLEGATO

1155 1 155,00

Totale m 1 155,00 1,50 1 732,50

H.01.018.d

535 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO
DRENANTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto drenante costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo
di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione
dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro quadrato effettivamente ricoperto.

- PER STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE E ISCRIZIONI

>> VEDASI ALLEGATO

80 80,00
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A RIPORTARE 3 798 070,02

A RIPORTARE TANGENZIALE 3 798 070,02

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1 543 311,81

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 1 543 311,81

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74 1 240 488,84



RIPORTO 3 798 070,02

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m² 80,00 9,85 788,00

Totale SEGNALETICA ORIZZONTALE Euro 3 130,50

TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO

A.01.010

536 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA CAVA DI PRSTITO PER FORNITURA MATERIALE DA RILEVATO - Km 20

> Vedasi q.tà art. A.02.003.a

(20-5) * 44853,32 672 799,80

> Vedasi q.tà art. A.02.004.a

(20-5) * 3403,43 51 051,45

Totale m³ x km 723 851,25 0,19 137 531,74

Totale TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO Euro 137 531,74

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

537 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

(35-5) * 27,52 825,60

Totale m³ x km 825,60 0,19 156,86

A.01.010

538 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>>  STRADA DI SERVIZIO

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 30

(35-5) * 2320 * 0,30 20 880,00

(35-5) * 2300 * 0,30 20 700,00

(35-5) * 48 * 0,30 432,00

Totale m³ x km 42 012,00 0,19 7 982,28

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 8 139,14

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

539 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> VEDASI ALLEGATO

27,52 27,52

Totale m³ 27,52 2,60 71,55

- 193 -

A RIPORTARE 3 944 600,45

A RIPORTARE TANGENZIALE 3 944 600,45

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1 689 842,24

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 1 689 842,24

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74 1 387 019,27



RIPORTO 3 944 600,45

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

E.08.005.17.05.04

540 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>>  STRADA DI SERVIZIO

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 30

2320 * 0,30 696,00

2300 * 0,30 690,00

48 * 0,30 14,40

Totale m³ 1 400,40 2,60 3 641,04

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 3 712,59

Totale CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74 Euro 1 390 660,31
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A RIPORTARE 3 948 241,49

A RIPORTARE TANGENZIALE 3 948 241,49

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1 693 483,28

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 1 693 483,28



RIPORTO 3 948 241,49

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte OROLO - L = 44 m -  da Progr. 0+110,17 a Progr. 0+154,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SOVRASTRUTTURA STRADALE

D.01.017.a

541 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni
del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di
facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

- CON BITUME TAL QUALE
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla
miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.

>>  SPESSORE cm 5

44,00 * 10,60 * 0,05 23,32

Totale m³ 23,32 125,61 2 929,23

D.01.027.d

542 STRATO DI USURA TIPO A (4-6 CM) CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, con
impiego di argilla espansa secondo le prescrizioni del CSA.
Gli inerti dovranno rispondere ai requisiti relativi alla voce D.01.024 mentre l'argilla espansa dovrà essere
contenuta nelle percentuale compresa tra il 9 e il 12 % in peso nella miscela e rispondere ai requisiti descritti
nel CSA.
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

- CON BITUME MODIFICATO SOFT
Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 5,7% e 6,6%, dovrà essere modificato Soft
con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra
60 e 80 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA
PER METRO CUBO COMPATTATO.

>>  SPESSORE cm 5

44,00 * 10,60 * 0,05 23,32

Totale m³ 23,32 179,35 4 182,44

D.01.043.c

543 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI
Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in
ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere
per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.

- CON BITUME TAL QUALE

>>  SPESSORE cm 5

44,00 * 10,60 466,40

Totale m² 466,40 0,99 461,74

Totale SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro 7 573,41

BARRIERE DI SICUREZZA

544 CLASSE H2 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
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A RIPORTARE 3 955 814,90

A RIPORTARE TANGENZIALE 3 955 814,90

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1 701 056,69

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 1 701 056,69

A RIPORTARE Ponte OROLO - L = 44 m -  da Progr. 0+110,17 a Progr. 0+154,17 7 573,41



RIPORTO 3 955 814,90

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte OROLO - L = 44 m -  da Progr. 0+110,17 a Progr. 0+154,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

G.02.003.d Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su
corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della
classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M.
21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di
altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
- larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210 cm;
2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o uguale 65 cm, per usi su strade esistenti;
- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima
muretto minore o uguale 100 cm;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di
acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma
UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio
zincato,già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le
classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali
semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in
opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2 * 58,00 116,00

Totale m 116,00 131,79 15 287,64

Totale BARRIERE DI SICUREZZA Euro 15 287,64

SEGNALETICA ORIZZONTALE

H.01.018.a

545 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO
DRENANTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto drenante costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo
di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione
dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

>> VEDASI ALLEGATO

44 44,00

Totale m 44,00 1,22 53,68

H.01.018.b

546 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO
DRENANTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto drenante costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo
di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione
dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

>> VEDASI ALLEGATO

88 88,00
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A RIPORTARE 3 971 156,22

A RIPORTARE TANGENZIALE 3 971 156,22

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1 716 398,01

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 1 716 398,01

A RIPORTARE Ponte OROLO - L = 44 m -  da Progr. 0+110,17 a Progr. 0+154,17 22 914,73



RIPORTO 3 971 156,22

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte OROLO - L = 44 m -  da Progr. 0+110,17 a Progr. 0+154,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m 88,00 1,50 132,00

Totale SEGNALETICA ORIZZONTALE Euro 185,68

OPERE IN C.A. - SPALLE - ELEVAZIONI

B.03.035.c

547 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>> SPALLA SP1

> MURO DI SPALLA

12,10 * 1,50 * 3,70 67,16

(12,10-1,00-1,00) * 1,00 * (1/2*(1,50+0,50)) 10,10

> PARAGHIAIA

12,10 * 0,50 * 3,28 19,84

12,10 * 0,20 * 0,30 0,73

> MURI ANDATORI

2 * 5,85 * 1,00 * 3,70 43,29

5,85 * 0,50 * (1/2*(3,64+3,78)) 10,85

5,85 * 0,50 * (1/2*(3,08+3,14)) 9,10

2 * 5,85 * 0,25 * 0,50 1,46

> SELLA APPOGGIO SOLETTA TRANSIZIONE

11,00 * 0,30 * (1/2*(0,30+0,60)) 1,49

> RITEGNI LATERALI

(2*1/2) * 2,015 * 0,30 * 1,35 0,82

>> BAGGIOLI

1,10 * 1,10 * (0,15+0,63) 0,94

Totale parziale m³ 165,78

>> SPALLA SP2

> MURO DI SPALLA

12,51 * 1,50 * 4,30 80,69

(12,10-1,00-1,00) * 1,00 * (1/2*(1,50+0,50)) 10,10

> PARAGHIAIA

12,51 * 0,50 * 3,36 21,02

12,51 * 0,20 * 0,30 0,75

> MURI ANDATORI

2 * 5,85 * 1,00 * 4,30 50,31

5,85 * 0,50 * (1/2*(3,15+3,18)) 9,27

5,85 * 0,50 * (1/2*(3,91+3,92)) 11,47

2 * 5,85 * 0,25 * 0,50 1,46

> SELLA APPOGGIO SOLETTA TRANSIZIONE

11,00 * 0,30 * (1/2*(0,30+0,60)) 1,49

> RITEGNI LATERALI

(2*1/2) * 2,015 * 0,30 * 1,35 0,82

>> BAGGIOLI

1,10 * 1,10 * (0,17+0,74) 1,10

Totale parziale m³ 188,48
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A RIPORTARE 3 971 288,22

A RIPORTARE TANGENZIALE 3 971 288,22

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1 716 530,01

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 1 716 530,01

A RIPORTARE Ponte OROLO - L = 44 m -  da Progr. 0+110,17 a Progr. 0+154,17 23 046,73



RIPORTO 3 971 288,22

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte OROLO - L = 44 m -  da Progr. 0+110,17 a Progr. 0+154,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 354,26 126,05 44 654,47

B.05.030

548 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> SPALLA SP1

> MURO DI SPALLA - incidenza kg/m³ 120

120 * 12,10 * 1,50 * 3,70 8 058,60

120 * (12,10-1,00-1,00) * 1,00 * (1/2*(1,50+0,50)) 1 212,00

> PARAGHIAIA - incidenza kg/m³ 180

180 * 12,10 * 0,50 * 3,28 3 571,92

180 * 12,10 * 0,20 * 0,30 130,68

> MURI ANDATORI- incidenza kg/m³ 120

(120*2) * 5,85 * 1,00 * 3,70 5 194,80

120 * 5,85 * 0,50 * (1/2*(3,64+3,78)) 1 302,21

120 * 5,85 * 0,50 * (1/2*(3,08+3,14)) 1 091,61

(120*2) * 5,85 * 0,25 * 0,50 175,50

> SELLA APPOGGIO SOLETTA TRANSIZIONE - incidenza kg/m³ 120

120 * 11,00 * 0,30 * (1/2*(0,30+0,60)) 178,20

> RITEGNI LATERALI- incidenza kg/m³ 120

(120*2*1/2) * 2,015 * 0,30 * 1,35 98,17

>> BAGGIOLI - incidenza kg/m³ 120

120 * 1,10 * 1,10 * (0,15+0,63) 113,26

Totale parziale kg 21 126,95

>> SPALLA SP2

> MURO DI SPALLA - incidenza kg/m³ 120

120 * 12,51 * 1,50 * 4,30 9 682,74

120 * (12,10-1,00-1,00) * 1,00 * (1/2*(1,50+0,50)) 1 212,00

> PARAGHIAIA - incidenza kg/m³ 180

180 * 12,51 * 0,50 * 3,36 3 783,02

180 * 12,51 * 0,20 * 0,30 135,11

> MURI ANDATORI- incidenza kg/m³ 120

(120*2) * 5,85 * 1,00 * 4,30 6 037,20

120 * 5,85 * 0,50 * (1/2*(3,15+3,18)) 1 112,67

120 * 5,85 * 0,50 * (1/2*(3,91+3,92)) 1 375,92

(120*2) * 5,85 * 0,25 * 0,50 175,50

> SELLA APPOGGIO SOLETTA TRANSIZIONE - incidenza kg/m³ 120

120 * 11,00 * 0,30 * (1/2*(0,30+0,60)) 178,20

> RITEGNI LATERALI- incidenza kg/m³ 120

(120*2*1/2) * 2,015 * 0,30 * 1,35 98,17

>> BAGGIOLI - incidenza kg/m³ 120

120 * 1,10 * 1,10 * (0,17+0,74) 132,13

Totale parziale kg 23 922,66

Totale kg 45 049,61 1,04 46 851,59

B.04.001

549 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
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A RIPORTARE 4 062 794,28

A RIPORTARE TANGENZIALE 4 062 794,28

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1 808 036,07

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 1 808 036,07

A RIPORTARE Ponte OROLO - L = 44 m -  da Progr. 0+110,17 a Progr. 0+154,17 114 552,79



RIPORTO 4 062 794,28

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte OROLO - L = 44 m -  da Progr. 0+110,17 a Progr. 0+154,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> SPALLA SP1

> MURO DI SPALLA

12,10 * 3,70 44,77

2 * 1,50 * 3,70 11,10

(12,10-1,00-1,00) * (1,42+0,50) 19,39

> PARAGHIAIA

2 * 12,10 * 3,28 79,38

2 * 0,50 * 3,28 3,28

12,10 * (0,20+0,30) 6,05

2 * 0,20 * 0,30 0,12

> MURI ANDATORI

2 * 5,85 * 3,70 43,29

1,00 * 3,70 3,70

2 * 5,85 * (1/2*(3,64+3,78)) 43,41

2 * 5,85 * (1/2*(3,08+3,14)) 36,39

(2*2) * 5,85 * 0,25 5,85

(2*2) * 5,85 * 0,50 11,70

(2*2) * 0,25 * 0,50 0,50

> RITEGNI LATERALI

(2*1/2*2) * 2,015 * 1,35 5,45

>> BAGGIOLI

4 * 1,10 * (0,15+0,63) 3,43

>> SPALLA SP2

> MURO DI SPALLA

12,51 * 4,30 53,79

2 * 1,50 * 4,30 12,90

(12,10-1,00-1,00) * (1,42+0,50) 19,39

> PARAGHIAIA

2 * 12,51 * 3,36 84,07

2 * 0,50 * 3,36 3,36

12,51 * (0,30+0,20) 6,26

> MURI ANDATORI

2 * 5,85 * 4,30 50,31

1,00 * 4,30 4,30

2 * 5,85 * (1/2*(3,15+3,18)) 37,09

2 * 5,85 * (1/2*(3,91+3,92)) 45,86

(2*2) * 5,85 * 0,25 5,85

(2*2) * 5,85 * 0,50 11,70

(2*2) * 0,25 * 0,50 0,50

> RITEGNI LATERALI

(2*1/2*2) * 2,015 * 1,35 5,45

>> BAGGIOLI

4 * 1,10 * (0,17+0,74) 4,00

Totale m² 662,64 22,19 14 703,98

B.03.025.a

550 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
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A RIPORTARE 4 077 498,26

A RIPORTARE TANGENZIALE 4 077 498,26

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1 822 740,05

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 1 822 740,05

A RIPORTARE Ponte OROLO - L = 44 m -  da Progr. 0+110,17 a Progr. 0+154,17 129 256,77



RIPORTO 4 077 498,26

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte OROLO - L = 44 m -  da Progr. 0+110,17 a Progr. 0+154,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> SPALLA SP1

> SOLETTA DI TRANSIZIONE

11,00 * 5,00 * 0,10 5,50

>> SPALLA SP2

> SOLETTA DI TRANSIZIONE

11,00 * 5,00 * 0,10 5,50

Totale parziale m³ 11,00

Totale m³ 11,00 67,10 738,10

B.03.031.a

551 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>> SPALLA SP1

> SOLETTA DI TRANSIZIONE

11,00 * 5,00 * (1/2*(0,40+0,30)) 19,25

>> SPALLA SP2

> SOLETTA DI TRANSIZIONE

11,00 * 5,00 * (1/2*(0,40+0,30)) 19,25

Totale parziale m³ 38,50

Totale m³ 38,50 102,10 3 930,85

B.04.001

552 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> SPALLA SP1

> SOLETTA DI TRANSIZIONE

2 * (11,00+5,00) * (1/2*(0,40+0,30)) 11,20

>> SPALLA SP2

> SOLETTA DI TRANSIZIONE

2 * (11,00+5,00) * (1/2*(0,40+0,30)) 11,20

Totale m² 22,40 22,19 497,06

B.05.030

553 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> SPALLA SP1

> SOLETTA DI TRANSIZIONE- incidenza kg/m³ 80

80 * 11,00 * 5,00 * (1/2*(0,40+0,30)) 1 540,00

>> SPALLA SP2
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A RIPORTARE 4 082 664,27

A RIPORTARE TANGENZIALE 4 082 664,27

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1 827 906,06

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 1 827 906,06

A RIPORTARE Ponte OROLO - L = 44 m -  da Progr. 0+110,17 a Progr. 0+154,17 134 422,78



RIPORTO 4 082 664,27

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte OROLO - L = 44 m -  da Progr. 0+110,17 a Progr. 0+154,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> SOLETTA DI TRANSIZIONE- incidenza kg/m³ 80

80 * 11,00 * 5,00 * (1/2*(0,40+0,30)) 1 540,00

Totale kg 3 080,00 1,04 3 203,20

Totale OPERE IN C.A. - SPALLE - ELEVAZIONI Euro 114 579,25

APPARECCHI DI APPOGGIO

B.07.025.a

554 ISOLATORI ELASTOMERICI
Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati
mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vulcanizzato sopra e sotto ad una
piastra di acciaio a cui va fissata mediante viti una o più piastre con funzione di ancoraggio aventi le seguenti
caratteristiche:
- Modulo Dinamico di Taglio Gdin (N/mm2) a =1 e frequenza 0.5 Hz;
- Valore di Smorzamento (%) a =1 e frequenza 0.5 Hz.
I dispositivi sono ancorati alla struttura superiore ed inferiore mediante zanche e viti.
Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-
9.
Sono escluse dal prezzo:
- le prove di accettazione sui dispositivi in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata;
- l'orditura metallica di supporto ed ancoraggio alla struttura;
- la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o
attrezzature mobili necessarie per la posa e l'accesso al posto di lavoro.
Sono invece comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata.
Come volume di riferimento si dovrà intendere quello costituito dalle dimensioni in pianta della parte in gomma
per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.

- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC

>> DIMENSIONE ISOLATORE

>> SPALLA S1

> Pianta Ø 6.5 dm

> H = 2.55 dm

2 * (3,25*3,25*3,1416) * 2,55 169,22

>> SPALLA S2

> Pianta Ø 6.5 dm

> H = 2.55 dm

2 * (3,25*3,25*3,1416) * 2,55 169,22

Totale dm³ 338,44 83,06 28 110,83

B.07.015.b

555 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA
Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o
l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

- MALTA DI RESINA EPOSSIDICA

>> SPALLA S1

> INGHISAGGIO APPARECCHI DI APPOGGIO

(4*2) * (0,35*0,35*3,1416) * 3 9,12

> MALTA ALLETTAMENTO BAGGIOLI

2 * 11 * 11 * ,2 48,40

>> SPALLA S2

> INGHISAGGIO APPARECCHI DI APPOGGIO

(4*2) * (0,35*0,35*3,1416) * 3 9,12

> MALTA ALLETTAMENTO BAGGIOLI

2 * 11 * 11 * ,2 48,40

Totale dm³ 115,04 10,43 1 199,87

- 201 -

A RIPORTARE 4 115 178,17

A RIPORTARE TANGENZIALE 4 115 178,17

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1 860 419,96

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 1 860 419,96

A RIPORTARE Ponte OROLO - L = 44 m -  da Progr. 0+110,17 a Progr. 0+154,17 166 936,68



RIPORTO 4 115 178,17

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte OROLO - L = 44 m -  da Progr. 0+110,17 a Progr. 0+154,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale APPARECCHI DI APPOGGIO Euro 29 310,70

GIUNTI TRASVERSALI

B.07.050.d

556 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel
capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati.
Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono
essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un inserto
metallico.
Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per
sopportare i carichi stradali previsti.
In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm.
Compresi e compensati nel prezzo:
- l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta la larghezza e lunghezza
necessarie, demolizione e trasporto a discarica, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al
giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria
compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno delle
pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto;
- il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e
l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del
getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.;
- la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e
collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.;
- il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- la scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta
con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta;
- il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza
alla compressione e all'abrasione;
- la tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata al cuscino
sottostante con resina bicomponente.
I disegni ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera
a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300

>> SPALLA SP1

> IN CORRISPONDENZA CORDOLI

2 * 0,755 1,52

> IN CORRISPONDENZA SOLETTA

10,60 10,60

>> SPALLA SP2

> IN CORRISPONDENZA CORDOLI

2 * 0,755 1,52

> IN CORRISPONDENZA SOLETTA

10,60 10,60

Totale m 24,24 2 396,89 58 100,61

B.07.052.d

557 SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO
Di cui alla voce precedente.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI OLTRE A 50 MM.

- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 300 MM (%)

>> QUANTITA' ART. B.07.050.d

>> PREZZO UNITARIO  ART. B.07.050.d  = € 2396.89

24,24 * (2396,89/100) 581,03

Totale % 581,03 20,00 11 620,60

Totale GIUNTI TRASVERSALI Euro 69 721,21

IMPALCATO : TRAVI METALLICHE

558 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 -
70,00 M
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A RIPORTARE 4 184 899,38

A RIPORTARE TANGENZIALE 4 184 899,38

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1 930 141,17

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 1 930 141,17

A RIPORTARE Ponte OROLO - L = 44 m -  da Progr. 0+110,17 a Progr. 0+154,17 236 657,89



RIPORTO 4 184 899,38

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte OROLO - L = 44 m -  da Progr. 0+110,17 a Progr. 0+154,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

B.05.002.b 70,00 M
Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo
dal basso, con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

- VARO DAL BASSO

>> IMPALCATO METALLICO

> VEDASI TABELLA ALLEGATA

208500 208 500,00

Totale kg 208 500,00 2,42 504 570,00

Totale IMPALCATO : TRAVI METALLICHE Euro 504 570,00

IMPALCATO : SOLETTA

B.04.016

559 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE
Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C, di
spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista perfettamente piane e liscie,
ovvero lavorate con appositi motivi. Qualora venga usata quale cassaforma a perdere, dovrà avere l'armatura
sporgente nella parte a contatto con il getto da conglobare nel getto stesso.
Data in opera compresa l'armatura in acciaio ed ogni onere di prefabbricazione, trasporto e montaggio.
Il prezzo compensa inoltre le casseforme per il getto di solette tra travi prefabbricate e varate; in tal caso si
detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.

>> SOLETTA IMPALCATO

> PARTE CENTRALE

44,00 * 7,10 312,40

> SBALZI / MARCIAPIEDI

2 * 44,00 * 1,55 136,40

Totale m² 448,80 34,17 15 335,50

B.04.001

560 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> SOLETTA IMPALCATO

> SBALZI / MARCIAPIEDI

2 * 44,00 * 0,40 35,20

2 * 44,00 * 0,20 17,60

2 * 12,10 * 0,30 7,26

(2*2) * 0,755 * (1/2*(0,15+0,20)) 0,55

Totale m² 60,61 22,19 1 344,94

B.04.004.a

561 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE
Sia metallica che di legname costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di
curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.

- LUCE DA M 2,01 A 10,00

>> SOLETTA IMPALCATO

> SBALZI / MARCIAPIEDI

2 * 44,00 * 1,55 136,40

Totale m² 136,40 16,10 2 196,04

B.03.035.c

562 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
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A RIPORTARE 4 708 345,86

A RIPORTARE TANGENZIALE 4 708 345,86

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 453 587,65

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 453 587,65

A RIPORTARE Ponte OROLO - L = 44 m -  da Progr. 0+110,17 a Progr. 0+154,17 760 104,37



RIPORTO 4 708 345,86

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte OROLO - L = 44 m -  da Progr. 0+110,17 a Progr. 0+154,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>>  IMPALCATO

> SOLETTA

44,00 * 12,10 * 0,30 159,72

> MARCIAPIEDI

2 * 44,00 * 0,75 * (1/2*(0,15+0,20)) 11,88

Totale m³ 171,60 126,05 21 630,18

B.05.030

563 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>  IMPALCATO

> SOLETTA E MARCIAPIEDI - incidenza kg/m³ 210

210 * 171,60 36 036,00

Totale kg 36 036,00 1,04 37 477,44

Totale IMPALCATO : SOLETTA Euro 77 984,10

IMPALCATO : IMPERMEABILIZZAZIONE

B.06.081.a

564 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO
Su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto
sintetico confezionato a caldo con idonei impianti approvati dalla Direzione Lavori.
Il mastice d'asfalto dovrà avere la seguente composizione:
- sabbia graduata 0,075 + 2,5 mm: 65/70% in peso sulla miscela degli inerti;
- bitume 40/50 con indice di penetrazione compreso tra +- 0,5 e rapporto minimo di 5 a 1 in peso: 15/19% in
peso sulla miscela degli inerti.
Compreso nel prezzo la pulizia preliminare delle superfici da impermeabilizzare mediante spazzolatura e
successiva energica soffiatura ad aria compressa.
Compreso inoltre:
- la stesa di una mano di idoneo primer in ragione di 0,5/0,7 kg/mq;
- la formazione di risvolti in corrispondenza delle copertine mediante impiego di guaine impermeabili
prefabbricate e applicate a caldo;
- ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte.

- DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10

>> SOLETTA IMPALCATO

44,00 * (10,60+0,05+0,05) 470,80

Totale m² 470,80 9,16 4 312,53

Totale IMPALCATO : IMPERMEABILIZZAZIONE Euro 4 312,53

Totale Ponte OROLO - L = 44 m -  da Progr. 0+110,17 a Progr. 0+154,17 Euro 823 524,52
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A RIPORTARE 4 771 766,01

A RIPORTARE TANGENZIALE 4 771 766,01

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 517 007,80

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 517 007,80



RIPORTO 4 771 766,01

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA PONTE " OROLO "

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI

B.03.035.a

565 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

5,79 * (1/2*((1/2*(0,20+0,65))+(1/2*(0,20+0,77)))) * (1/2*(2,25+2,86)) 6,82

>> MURO LATO NORD TIPO 2

8,92 * (1/2*((1/2*(0,20+0,465))+(1/2*(0,20+0,65)))) * (1/2*(1,32+2,25)) 6,07

>> MURO LATO NORD  PARTE A SBALZO

2,42 * 0,30 * (1/2*(2,915+3,175)) 2,21

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

5,58 * (1/2*((1/2*(0,20+0,65))+(1/2*(0,20+0,77)))) * (1/2*(2,855+2,25)) 6,55

>> MURO LATO SUD TIPO 2

5,88 * (1/2*((1/2*(0,20+0,525))+(1/2*(0,20+0,65)))) * (1/2*(2,25+1,62)) 4,45

>> MURO LATO SUD  PARTE A SBALZO

2,38 * 0,30 * (1/2*(2,91+3,175)) 2,17

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

6,29 * (1/2*((1/2*(0,20+0,70))+(1/2*(0,20+0,88)))) * (1/2*(2,50+3,405)) 9,28

>> MURO LATO NORD TIPO 2

9,95 * (1/2*((1/2*(0,20+0,415))+(1/2*(0,20+0,70)))) * (1/2*(2,50+1,07)) 6,77

>> MURO LATO NORD  PARTE A SBALZO

2,21 * 0,30 * (1/2*(3,47+3,79)) 2,41

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

5,59 * (1/2*((1/2*(0,20+0,875))+(1/2*(0,20+0,70)))) * (1/2*(2,50+3,38)) 8,05

>> MURO LATO SUD TIPO 2

11,63 * (1/2*((1/2*(0,20+0,335))+(1/2*(0,20+0,70)))) * (1/2*(2,50+0,67)) 6,66

>> MURO LATO SUD  PARTE A SBALZO

2,18 * 0,30 * (1/2*(3,445+3,79)) 2,37

Totale m³ 63,81 106,46 6 793,21

B.04.001

566 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

2 * (1/2*((1/2*(0,20+0,65))+(1/2*(0,20+0,77)))) * (1/2*(2,25+2,86)) 2,36

>> MURO LATO NORD TIPO 2

2 * (1/2*((1/2*(0,20+0,465))+(1/2*(0,20+0,65)))) * (1/2*(1,32+2,25)) 1,36

>> MURO LATO NORD  PARTE A SBALZO

2 * 2,42 * (1/2*(2,915+3,175)) 14,76

2 * 0,30 * (1/2*(2,915+3,175)) 1,83
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A RIPORTARE 4 778 559,22

A RIPORTARE TANGENZIALE 4 778 559,22

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 523 801,01

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 523 801,01

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA PONTE " OROLO " 6 793,21



RIPORTO 4 778 559,22

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA PONTE " OROLO "

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

2 * (1/2*((1/2*(0,20+0,65))+(1/2*(0,20+0,77)))) * (1/2*(2,855+2,25)) 2,35

>> MURO LATO SUD TIPO 2

2 * (1/2*((1/2*(0,20+0,525))+(1/2*(0,20+0,65)))) * (1/2*(2,25+1,62)) 1,51

>> MURO LATO SUD  PARTE A SBALZO

2 * 2,38 * (1/2*(2,91+3,175)) 14,47

2 * 0,30 * (1/2*(2,91+3,175)) 1,82

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

2 * 6,29 * (1/2*(2,50+3,405)) 37,11

>> MURO LATO NORD TIPO 2

2 * 9,95 * (1/2*(2,50+1,07)) 35,62

>> MURO LATO NORD  PARTE A SBALZO

2 * 2,21 * (1/2*(3,47+3,79)) 16,04

2 * 0,30 * (1/2*(3,47+3,79)) 2,18

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

2 * 5,59 * (1/2*(2,50+3,38)) 32,87

>> MURO LATO SUD TIPO 2

2 * 11,63 * (1/2*(2,50+0,67)) 36,98

>> MURO LATO SUD  PARTE A SBALZO

2 * 2,18 * (1/2*(3,445+3,79)) 15,78

2 * 0,30 * (1/2*(3,445+3,79)) 2,17

Totale m² 219,21 22,19 4 864,27

B.04.002

567 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI
Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non
superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità, escluse comunque le casserature
cilindriche o eseguite con materiali preformati, eseguite con pannelli appositamente costruiti per il tipo di
struttura di progetto ed assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo
relativo alle casserature piane.

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

2 * 5,79 * (1/2*(2,25+2,86)) 29,64

>> MURO LATO NORD TIPO 2

2 * 8,92 * (1/2*(1,32+2,25)) 31,93

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

2 * 5,58 * (1/2*(2,855+2,25)) 28,46

>> MURO LATO SUD TIPO 2

2 * 5,88 * (1/2*(2,25+1,62)) 22,81

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

2 * 6,29 * (1/2*(2,50+3,405)) 37,11

>> MURO LATO NORD TIPO 2

2 * 9,95 * (1/2*(2,50+1,07)) 35,62

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

2 * 5,59 * (1/2*(2,50+3,38)) 32,87

>> MURO LATO SUD TIPO 2

2 * 11,63 * (1/2*(2,50+0,67)) 36,98
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A RIPORTARE 4 783 423,49

A RIPORTARE TANGENZIALE 4 783 423,49

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 528 665,28

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 528 665,28

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA PONTE " OROLO " 11 657,48



RIPORTO 4 783 423,49

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA PONTE " OROLO "

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m² 255,42 34,51 8 814,54

B.05.030

568 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

> ELEVAZIONE

> Incidenza kg/m³  100

100 * 63,81 6 381,00

Totale kg 6 381,00 1,04 6 636,24

B.03.030.a

569 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4,
per opere non armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/m3), per tutte le classi di
esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
m

>>> CORDOLO APPOGGIO RIVESTIMENTO IN MURATURA

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD

(2,42+1,16+13,55) * (1/2*(0,10+0,30)) * 0,20 0,69

>> MURO SU SPALLA

12,08 * (1/2*(0,10+0,30)) * 0,20 0,48

>> MURO LATO SUD

(1,37+1,02+11,46) * (1/2*(0,10+0,30)) * 0,20 0,55

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD

(16,25+2,21) * (1/2*(0,10+0,30)) * 0,20 0,74

>> MURO SU SPALLA

12,51 * (1/2*(0,10+0,30)) * 0,20 0,50

>> MURO LATO SUD

(2,18+3,12+14,09) * (1/2*(0,10+0,30)) * 0,20 0,78

Totale m³ 3,74 94,71 354,22

B.04.002

570 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI
Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non
superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità, escluse comunque le casserature
cilindriche o eseguite con materiali preformati, eseguite con pannelli appositamente costruiti per il tipo di
struttura di progetto ed assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo
relativo alle casserature piane.

>>> CORDOLO APPOGGIO RIVESTIMENTO IN MURATURA

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD

(2,42+1,16+13,55) * 0,20 3,43

>> MURO LATO SUD

(1,37+1,02+11,46) * 0,20 2,77

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD

(16,25+2,21) * 0,20 3,69
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A RIPORTARE 4 799 228,49

A RIPORTARE TANGENZIALE 4 799 228,49

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 544 470,28

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 544 470,28

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA PONTE " OROLO " 27 462,48



RIPORTO 4 799 228,49

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA PONTE " OROLO "

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> MURO LATO SUD

(2,18+3,12+14,09) * 0,20 3,88

Totale m² 13,77 34,51 475,20

B.04.002

571 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI
Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non
superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità, escluse comunque le casserature
cilindriche o eseguite con materiali preformati, eseguite con pannelli appositamente costruiti per il tipo di
struttura di progetto ed assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo
relativo alle casserature piane.

>>> CORDOLO APPOGGIO RIVESTIMENTO IN MURATURA

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO SU SPALLA

12,08 * 0,20 2,42

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO SU SPALLA

12,51 * 0,20 2,50

Totale m² 4,92 34,51 169,79

Totale OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI Euro 28 107,47

OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO

PA.001

572 Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di pali di grande diametro e di paratie
berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a 40 cm, precedentemente tagliati e sbozzati e
lavorati ad opera incerta e con giunti tra il pietrame liberi da malta interstiziale visibile come al paramento visto
dei muri a secco. In opera con malta di cemento a kg 600 per mc di sabbia, escluso l'onere di eventuale
ponteggio per muri di altezza superiore a m 2,00.
Compresi e compensati nel prezzo, l'indennità di cava, la fornitura del materiale lavorato, il carico, il trasporto
da qualsiasi distanza e lo scarico a piè d'opera; compresi altresì la malta cementizia, le zanche di ferro per il
fissaggio in fase di getto, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti
dalla D.L., la formazione di giunti, il magistero per la formazione di risvolti ad angolo, la stilatura dei giunti tra il
pietrame se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Compreso altresi l'onere per la realizzazione di corsi in muratura faccia vista ( cosi come previsto negli
elaborati progettuali).

>>> CORDOLO APPOGGIO RIVESTIMENTO IN MURATURA

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD

(2,42+1,16+13,55) * (1/2*(1,32+3,115)) 38,03

>> MURO SU SPALLA

12,08 * (1/2*(3,115+3,115)) 37,69

>> MURO LATO SUD

(1,37+1,02+11,46) * (1/2*(3,115+1,62)) 32,82

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD

(16,25+2,21) * (1/2*(1,07+3,72)) 44,30

>> MURO SU SPALLA

12,51 * (1/2*(3,72+3,72)) 46,54

>> MURO LATO SUD

(2,18+3,12+14,09) * (1/2*(3,72+0,67)) 42,66

Totale m² 242,04 120,70 29 214,23

PA.008

573 Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio tralicciati a
prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e
i.) e circolare esplicativa correlata, (C25/30) con Rck=>30 N/mmq, dello spessore minimo di cm 10, compresa
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A RIPORTARE 4 829 087,71

A RIPORTARE TANGENZIALE 4 829 087,71

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 574 329,50

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 574 329,50

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA PONTE " OROLO " 57 321,70



RIPORTO 4 829 087,71

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA PONTE " OROLO "

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da
eseguire. I pannelli dovranno avere larghezza di cm 120 e completi di 3 tralicci elettrosaldati.

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO SU SPALLA

12,08 * (1/2*(3,115+3,115)) 37,69

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO SU SPALLA

12,51 * (1/2*(3,72+3,72)) 46,54

Totale m² 84,23 57,00 4 801,11

E.01.055.m

574 LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
In elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata
del tipo B450C controllato in stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.

>>> CORDOLO APPOGGIO RIVESTIMENTO IN MURATURA

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD

2,42+1,16+13,55 17,13

>> MURO SU SPALLA

12,08 12,08

>> MURO LATO SUD

1,37+1,02+11,46 13,85

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD

16,25+2,21 18,46

>> MURO SU SPALLA

12,51 12,51

>> MURO LATO SUD

2,18+3,12+14,09 19,39

Totale m 93,42 66,66 6 227,38

I.01.050.1.a

575 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la
norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, senza aggiunta di sostanze di
riempimento oppure di materiale riciclato, non schiumato, posto all'estradosso del rivestimento in calcestruzzo,
fissato in modo adeguato all'impermeabilizzazione.
La larghezza delle fessure non dovrà essere inferiore a 5 mm, con superficie di infiltrazione dell’acqua non
minore di 100 cm2/ml Il tubo dovrà:
- resistere al lavaggio ad alta pressione a 340 bar min misurata sulla punta dell'ugello;
- resistere alla pulizia con raschiatore a catena;
opportunamente certificato da organismi accreditati
Sono compresi nel prezzo:
- i pezzi speciali;
- l'avvolgimento con tessuto non tessuto sintetico.

SN 8 Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure).

- DN DA 125 A 199

>>> CORDOLO APPOGGIO RIVESTIMENTO IN MURATURA

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD
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A RIPORTARE 4 840 116,20

A RIPORTARE TANGENZIALE 4 840 116,20

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 585 357,99

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 585 357,99

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA PONTE " OROLO " 68 350,19



RIPORTO 4 840 116,20

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA PONTE " OROLO "

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2,42+1,16+13,55 17,13

>> MURO LATO SUD

1,37+1,02+11,46 13,85

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD

16,25+2,21 18,46

>> MURO LATO SUD

2,18+3,12+14,09 19,39

Totale m 68,83 32,10 2 209,44

E.01.001.b

576 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per
la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con misto di fiume o di cava lavato
ed esente da materiali eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.

- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

>>> CORDOLO APPOGGIO RIVESTIMENTO IN MURATURA

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD

(2,42+1,16+13,55) * 0,60 * 0,60 6,17

>> MURO LATO SUD

(1,37+1,02+11,46) * 0,60 * 0,60 4,99

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD

(16,25+2,21) * 0,60 * 0,60 6,65

>> MURO LATO SUD

(2,18+3,12+14,09) * 0,60 * 0,60 6,98

Totale m³ 24,79 26,62 659,91

E.01.030.b

577 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di
prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con
funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella
realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi
di geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40 (%) JSEC UNI EN ISO 10319(*) >15 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*)
valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.

>>> CORDOLO APPOGGIO RIVESTIMENTO IN MURATURA

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD

(2,42+1,16+13,55) * (4*0,60+0,50) 49,68

>> MURO LATO SUD

(1,37+1,02+11,46) * (4*0,60+0,50) 40,17

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD

(16,25+2,21) * (4*0,60+0,50) 53,53

>> MURO LATO SUD

(2,18+3,12+14,09) * (4*0,60+0,50) 56,23

- 210 -

A RIPORTARE 4 842 985,55

A RIPORTARE TANGENZIALE 4 842 985,55

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 588 227,34

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 588 227,34

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA PONTE " OROLO " 71 219,54



RIPORTO 4 842 985,55

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA PONTE " OROLO "

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m² 199,61 2,52 503,02

I.02.125.c

578 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO
Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di superficie, marcate CE,
realizzate con materiali previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla medesima UNI 1433-
2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e della superficie di contatto, appartenente alla classe di
carico Gruppo 4 (min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo della canaletta allo scopo di soddisfare le
condizioni di traffico del gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura rapida, agevole e
veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli
sotto la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di spessore minimi di 4 x 2 mm come da
normativa EN1433, collegato mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere il
sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per consentire il massimo scorrimento
dell’acqua e per evitare ristagni di sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di punti
di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza a compressione secondo la norma
EN206 compresa tra C25/30 e C35/45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure “esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a S4 secondo la norma EN206 e dovrà
essere realizzato con aggregati lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per
canalette di raccolta e drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio rapido e sicuro al corpo
del canale sottostante, classe di carico D400 secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di
tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.

- DI LARGHEZZA INTERNA MM 200 Ed altezza interna compresa da 140 mm a 250 mm.

>>> CORDOLO APPOGGIO RIVESTIMENTO IN MURATURA

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD

2,42+1,16+13,55 17,13

>> MURO LATO SUD

1,37+1,02+11,46 13,85

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD

16,25+2,21 18,46

>> MURO LATO SUD

2,18+3,12+14,09 19,39

Totale m 68,83 269,21 18 529,72

Totale OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO Euro 62 144,81

Totale MURO SOTTOSCARPA PONTE " OROLO " Euro 90 252,28

- 211 -

A RIPORTARE 4 862 018,29

A RIPORTARE TANGENZIALE 4 862 018,29

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 607 260,08

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 607 260,08



RIPORTO 4 862 018,29

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T01 ) - ALLA PROGR. 0+026.21

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

I.01.002.h

579 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
Con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO INTERNO CM 100 Con incastro a bicchiere.

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

68,00+0,30+0,30 68,60

Totale m 68,60 45,64 3 130,90

I.02.085.b

580 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con malta
cementizia e avendo predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO - prevedere n. 1 torrino

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 58,91 117,82

E.05.002

581 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO - prevedere n. 1 torrino

> kg/cad = 80

1 * 80 80,00

Totale kg 80,00 2,27 181,60

E.06.003.a

582 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE

- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta,
compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mmq, in quantità non inferiore a 0,30 mc.

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza dello sbocco che dell'imbocco = n. 2

> Sponde fosso

2 * 3,00 * 0,70 * 0,15 0,63

(2*2) * 2,00 * 0,70 * 0,15 0,84

> Fondo fosso

2 * 3,50 * 3,00 * 0,15 3,15

(-2*2) * 2,00 * 0,50 * 0,15 -0,60

Totale m³ 4,02 71,83 288,76

Totale IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA Euro 3 719,08

OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI

B.03.035.a

583 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
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A RIPORTARE 4 865 737,37

A RIPORTARE TANGENZIALE 4 865 737,37

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 610 979,16

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 610 979,16

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T01 ) - ALLA PROGR. 0+026.21 3 719,08



RIPORTO 4 865 737,37

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T01 ) - ALLA PROGR. 0+026.21

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

B.03.035.a
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

2,50 * 0,30 * 1,75 1,31

> MANUFATTO DI SBOCCO

2,50 * 0,30 * 1,75 1,31

Totale m³ 2,62 106,46 278,93

B.04.001

584 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

2 * (2,50+0,30) * 1,75 9,80

> MANUFATTO DI SBOCCO

2 * (2,50+0,30) * 1,75 9,80

A dedurre

> SUPERFICE TUBAZIONE

(2*2) * (0,55*0,55*3,1416) -3,80

Totale m² 15,80 22,19 350,60

B.05.030

585 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

> MANUFATTO DI SBOCCO

> Incidenza kg/m³ 60

60 * 2,62 157,20

Totale kg 157,20 1,04 163,49

Totale OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI Euro 793,02

Totale TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T01 ) - ALLA PROGR. 0+026.21 Euro 4 512,10
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A RIPORTARE 4 866 530,39

A RIPORTARE TANGENZIALE 4 866 530,39

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 611 772,18

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 611 772,18



RIPORTO 4 866 530,39

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T02 ) - ALLA PROGR. 0+058.27

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

I.01.002.h

586 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
Con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO INTERNO CM 100 Con incastro a bicchiere.

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

30,00+0,30+0,30 30,60

Totale m 30,60 45,64 1 396,58

E.06.003.a

587 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE

- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta,
compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mmq, in quantità non inferiore a 0,30 mc.

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza dello sbocco che dell'imbocco = n. 2

> Sponde fosso

2 * 3,00 * 0,70 * 0,15 0,63

(2*2) * 2,00 * 0,70 * 0,15 0,84

> Fondo fosso

2 * 3,50 * 3,00 * 0,15 3,15

(-2*2) * 2,00 * 0,50 * 0,15 -0,60

Totale m³ 4,02 71,83 288,76

Totale IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA Euro 1 685,34

OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI

B.03.035.a

588 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

3,00 * 0,30 * 1,75 1,58

> MANUFATTO DI SBOCCO

3,00 * 0,30 * 1,75 1,58

Totale m³ 3,16 106,46 336,41

B.04.001

589 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

2 * (3,00+0,30) * 1,75 11,55

> MANUFATTO DI SBOCCO

2 * (3,00+0,30) * 1,75 11,55
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A RIPORTARE 4 868 552,14

A RIPORTARE TANGENZIALE 4 868 552,14

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 613 793,93

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 613 793,93

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T02 ) - ALLA PROGR. 0+058.27 2 021,75



RIPORTO 4 868 552,14

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T02 ) - ALLA PROGR. 0+058.27

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A dedurre

> SUPERFICE TUBAZIONE

(2*2) * (0,55*0,55*3,1416) -3,80

Totale m² 19,30 22,19 428,27

B.05.030

590 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

> MANUFATTO DI SBOCCO

> Incidenza kg/m³ 60

60 * 3,16 189,60

Totale kg 189,60 1,04 197,18

Totale OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI Euro 961,86

Totale TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T02 ) - ALLA PROGR. 0+058.27 Euro 2 647,20
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A RIPORTARE 4 869 177,59

A RIPORTARE TANGENZIALE 4 869 177,59

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 614 419,38

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 614 419,38



RIPORTO 4 869 177,59

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T03 ) - ALLA PROGR. 0+160.69

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

I.01.002.f

591 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
Con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO INTERNO CM 60 Con incastro a bicchiere.

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

20,00+0,30 20,30

Totale m 20,30 26,35 534,91

E.06.003.a

592 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE

- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta,
compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mmq, in quantità non inferiore a 0,30 mc.

>> SCOGLIERA IN CORRISPONDENZA SBOCCO TOMBINO

7,00 * 5,00 * 1,50 52,50

3,00 * 5,00 * (1/2*(1,00+0,60)) 12,00

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza  dell'imbocco = n. 1

> Sponde fosso

3,00 * 0,70 * 0,15 0,32

2 * 2,00 * 0,70 * 0,15 0,42

> Fondo fosso

3,50 * 3,00 * 0,15 1,58

-2 * 2,00 * 0,50 * 0,15 -0,30

Totale m³ 66,52 71,83 4 778,13

I.02.080.f

593 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30
Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque
meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls
di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm

>> Pozzetto P6

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 309,64 309,64

I.02.085.i

594 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con malta
cementizia e avendo predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h= 50 cm

>> Pozzetto P6
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A RIPORTARE 4 874 800,27

A RIPORTARE TANGENZIALE 4 874 800,27

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 620 042,06

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 620 042,06

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T03 ) - ALLA PROGR. 0+160.69 5 622,68



RIPORTO 4 874 800,27

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T03 ) - ALLA PROGR. 0+160.69

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 180,23 180,23

Totale IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA Euro 5 802,91

OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI

B.03.035.a

595 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

4,50 * 0,30 * 1,75 2,36

Totale m³ 2,36 106,46 251,25

B.04.001

596 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

2 * (4,50+0,30) * 1,75 16,80

A dedurre

> SUPERFICE TUBAZIONE

2 * (0,55*0,55*3,1416) -1,90

Totale m² 14,90 22,19 330,63

B.05.030

597 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

> MANUFATTO DI SBOCCO

> Incidenza kg/m³ 60

60 * 2,36 141,60

Totale kg 141,60 1,04 147,26

Totale OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI Euro 729,14

OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO

PA.007

598 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI
EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione standard di 6100 x 1000 mm, in
opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e
simili:

peso 23 kg/mq, con maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in quadro ritorto

>> Pozzetto P6

1,65 * 1,65 2,72

Totale m² 2,72 54,40 147,97
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A RIPORTARE 4 875 857,61

A RIPORTARE TANGENZIALE 4 875 857,61

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 621 099,40

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 621 099,40



RIPORTO 4 875 857,61

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T03 ) - ALLA PROGR. 0+160.69

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO Euro 147,97

Totale TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T03 ) - ALLA PROGR. 0+160.69 Euro 6 680,02
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A RIPORTARE 4 875 857,61

A RIPORTARE TANGENZIALE 4 875 857,61

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 621 099,40

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 621 099,40



RIPORTO 4 875 857,61

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T04 ) - ALLA PROGR. 0+298.99

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

I.01.002.h

599 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
Con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO INTERNO CM 100 Con incastro a bicchiere.

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

38,00+0,30+0,30 38,60

Totale m 38,60 45,64 1 761,70

E.06.003.a

600 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE

- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta,
compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mmq, in quantità non inferiore a 0,30 mc.

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza dello sbocco che dell'imbocco = n. 2

> Sponde fosso

2 * 3,00 * 0,70 * 0,15 0,63

(2*2) * 2,00 * 0,70 * 0,15 0,84

> Fondo fosso

2 * 3,50 * 3,00 * 0,15 3,15

(-2*2) * 2,00 * 0,50 * 0,15 -0,60

Totale m³ 4,02 71,83 288,76

Totale IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA Euro 2 050,46

OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI

B.03.035.a

601 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

3,00 * 0,30 * 1,75 1,58

> MANUFATTO DI SBOCCO

3,00 * 0,30 * 1,75 1,58

Totale m³ 3,16 106,46 336,41

B.04.001

602 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

2 * (3,00+0,30) * 1,75 11,55

> MANUFATTO DI SBOCCO

2 * (3,00+0,30) * 1,75 11,55
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A RIPORTARE 4 878 244,48

A RIPORTARE TANGENZIALE 4 878 244,48

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 623 486,27

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 623 486,27

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T04 ) - ALLA PROGR. 0+298.99 2 386,87



RIPORTO 4 878 244,48

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T04 ) - ALLA PROGR. 0+298.99

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A dedurre

> SUPERFICE TUBAZIONE

(2*2) * (0,55*0,55*3,1416) -3,80

Totale m² 19,30 22,19 428,27

B.05.030

603 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

> MANUFATTO DI SBOCCO

> Incidenza kg/m³ 60

60 * 3,16 189,60

Totale kg 189,60 1,04 197,18

Totale OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI Euro 961,86

Totale TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T04 ) - ALLA PROGR. 0+298.99 Euro 3 012,32
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A RIPORTARE 4 878 869,93

A RIPORTARE TANGENZIALE 4 878 869,93

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 624 111,72

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 624 111,72



RIPORTO 4 878 869,93

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (1) -  ALLA PROGR. 0+038,15

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI

B.03.035.c

604 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>> FORNICE

> MURO LATO EST

24,80 * 0,50 * 1,50 18,60

1,80 * 0,30 * 1,50 0,81

1,65 * 0,30 * 1,50 0,74

> MURO LATO OVEST

28,30 * 0,50 * 1,50 21,23

1,75 * 0,30 * 1,50 0,79

1,65 * 0,30 * 1,50 0,74

Totale m³ 42,91 126,05 5 408,81

B.04.001

605 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> FORNICE

> MURO LATO EST

2 * 24,80 * 1,50 74,40

2 * (0,50-0,30) * 1,50 0,60

2 * 1,80 * 1,50 5,40

2 * 1,65 * 1,50 4,95

> MURO LATO OVEST

2 * 28,30 * 1,50 84,90

2 * (0,50-0,30) * 1,50 0,60

2 * 1,75 * 1,50 5,25

2 * 1,65 * 1,50 4,95

Totale m² 181,05 22,19 4 017,50

B.05.030

606 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FORNICE

> MURI

> Incidenza kg/m³  80

80 * 42,42 3 393,60

Totale kg 3 393,60 1,04 3 529,34

B.03.035.c

607 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
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A RIPORTARE 4 891 825,58

A RIPORTARE TANGENZIALE 4 891 825,58

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 637 067,37

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 637 067,37

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (1) -  ALLA PRO... 12 955,65



RIPORTO 4 891 825,58

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (1) -  ALLA PROGR. 0+038,15

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>> FORNICE

> Superficie soletta di copertura ricavata da Autocad = m² 189.95

189,95 * 0,55 104,47

A dedurre

> Volume x svasatura imbocco / sbocco

6,35 * 1,50 * (1/2*0,30) -1,43

6,00 * 1,50 * (1/2*0,30) -1,35

Totale parziale m³ 101,69

A sommare

> Cordolo lato Nord

(1/2*(6,60+6,90)) * 0,25 * 0,50 0,84

> Cordolo lato Sud

(1/2*(6,20+6,60)) * 0,25 * 0,50 0,80

Totale m³ 103,33 126,05 13 024,75

B.04.001

608 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> FORNICE

> Superficie inferiore soletta di copertura ricavata da Autocad = m² 143.50

143,50 143,50

> Sviluppo perimetro esterno  soletta di copertura ricavata da Autocad = m  72.40

72,40 * 0,55 39,82

> Svasatura imbocco / sbocco

6,35 * 1,50 9,53

6,00 * 1,50 9,00

> Cordolo lato Nord

((6,60+6,90)) * 0,50 6,75

> Cordolo lato Sud

((6,20+6,60)) * 0,50 6,40

Totale m² 215,00 22,19 4 770,85

B.04.004.a

609 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE
Sia metallica che di legname costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di
curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.

- LUCE DA M 2,01 A 10,00

>> FORNICE

> Superficie inferiore soletta di copertura ricavata da Autocad = m² 143.50

143,50 143,50

> Svasatura imbocco / sbocco

6,35 * 1,50 9,53

6,00 * 1,50 9,00

Totale m² 162,03 16,10 2 608,68
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A RIPORTARE 4 912 229,86

A RIPORTARE TANGENZIALE 4 912 229,86

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 657 471,65

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 657 471,65

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (1) -  ALLA PRO... 33 359,93



RIPORTO 4 912 229,86

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (1) -  ALLA PROGR. 0+038,15

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

B.05.030

610 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FORNICE

> SOLETTA DI COPERTURA

> Incidenza kg/m³  110

110 * 101,69 11 185,90

> CORDOLI

> Incidenza kg/m³  80

80 * (103,33-101,69) 131,20

Totale kg 11 317,10 1,04 11 769,78

B.03.035.c

611 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

(1/2*(4,85+4,80)) * 0,30 * (1/2*(2,60+0,30)) 2,10

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

(1/2*(3,90+3,70)) * 0,30 * (1/2*(2,60+0,30)) 1,65

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

(1/2*(6,25+6,20)) * 0,30 * (1/2*(2,60+0,30)) 2,71

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

(1/2*(4,20+4,05)) * 0,30 * (1/2*(2,60+0,30)) 1,80

Totale m³ 8,26 126,05 1 041,17

B.04.001

612 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

((4,85+4,80)) * (1/2*(2,60+0,30)) 13,99

2 * 0,30 * 0,30 0,18

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

((3,90+3,70)) * (1/2*(2,60+0,30)) 11,02

2 * 0,30 * 0,30 0,18

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

((6,25+6,20)) * (1/2*(2,60+0,30)) 18,05

2 * 0,30 * 0,30 0,18

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

((4,20+4,05)) * (1/2*(2,60+0,30)) 11,96

2 * 0,30 * 0,30 0,18

Totale m² 55,74 22,19 1 236,87

B.05.030

613 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
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A RIPORTARE 4 926 277,68

A RIPORTARE TANGENZIALE 4 926 277,68

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 671 519,47

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 671 519,47

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (1) -  ALLA PRO... 47 407,75



RIPORTO 4 926 277,68

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (1) -  ALLA PROGR. 0+038,15

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

B.05.030
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> MURI DI RISVOLTO

> Incidenza kg/m³  125

125 * 8,26 1 032,50

Totale kg 1 032,50 1,04 1 073,80

Totale OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI Euro 48 481,55

IMPALCATO : IMPERMEABILIZZAZIONE

B.06.085

614 MANTO IMPERMEABILIZZANTE
Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere
non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine polipropileniche ed elastomeri il tutto costituente un
compact di perfetta stabilità e compattezza che conferisce alla guaina notevole resistenza all'allungamento,
all'invecchiamento, nonchè una perfetta impermeabilità della struttura, il tutto dello spessore di mm 4 calibrato
e munito di marchio di qualità di 1^ scelta, posto in opera a lasanghe, compreso e compensato nel prezzo ogni
onere per la formazione di giunti, sovrapposizioni sfridi ecc. e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FORNICE

> Superficie soletta di copertura ricavata da Autocad = m² 189.95

189,95 189,95

> Risvolti laterali

27,80 * 0,55 15,29

31,10 * 0,55 17,11

Totale m² 222,35 17,99 4 000,08

B.03.030.a

615 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4,
per opere non armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/m3), per tutte le classi di
esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
m

>> FORNICE - CAPPA PROTEZIONE GUAINA IMPERMEABILIZZAZIONE - sp. cm 5

> Superficie soletta di copertura ricavata da Autocad = m² 189.95

189,95 * 0,05 9,50

Totale m³ 9,50 94,71 899,75

Totale IMPALCATO : IMPERMEABILIZZAZIONE Euro 4 899,83

OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO

PA.001

616 Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di pali di grande diametro e di paratie
berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a 40 cm, precedentemente tagliati e sbozzati e
lavorati ad opera incerta e con giunti tra il pietrame liberi da malta interstiziale visibile come al paramento visto
dei muri a secco. In opera con malta di cemento a kg 600 per mc di sabbia, escluso l'onere di eventuale
ponteggio per muri di altezza superiore a m 2,00.
Compresi e compensati nel prezzo, l'indennità di cava, la fornitura del materiale lavorato, il carico, il trasporto
da qualsiasi distanza e lo scarico a piè d'opera; compresi altresì la malta cementizia, le zanche di ferro per il
fissaggio in fase di getto, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti
dalla D.L., la formazione di giunti, il magistero per la formazione di risvolti ad angolo, la stilatura dei giunti tra il
pietrame se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Compreso altresi l'onere per la realizzazione di corsi in muratura faccia vista ( cosi come previsto negli
elaborati progettuali).

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST
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A RIPORTARE 4 932 251,31

A RIPORTARE TANGENZIALE 4 932 251,31

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 677 493,10

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 677 493,10

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (1) -  ALLA PRO... 53 381,38



RIPORTO 4 932 251,31

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (1) -  ALLA PROGR. 0+038,15

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

(1/2) * ((4,85+4,80)) * (1/2*(2,60+0,30)) 7,00

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

(1/2) * ((3,90+3,70)) * (1/2*(2,60+0,30)) 5,51

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

(1/2) * ((6,25+6,20)) * (1/2*(2,60+0,30)) 9,03

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

(1/2) * ((4,20+4,05)) * (1/2*(2,60+0,30)) 5,98

>>> FORNICE

> Cordolo lato Nord

6,90 * 0,85 5,87

> Cordolo lato Sud

6,60 * 0,85 5,61

> MURO LATO EST

2 * (1,65+1,80) * 1,50 10,35

> MURO LATO OVEST

2 * (1,65+1,80) * 1,50 10,35

Totale m² 59,70 120,70 7 205,79

PA.005

617 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi
tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Direzione dei
Lavori, in opera, compreso altresì eventuali opere provvisionali: anditi, centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN
FERRO per griglie o manufatti leggeri

>>> FORNICE

>> ANGOLARE SOSTEGNO MURATURA L 20 x 20 x 4 = kg/m 1.14

> Cordolo lato Nord

1,14 * 6,90 7,87

> Cordolo lato Sud

1,14 * 6,60 7,52

Totale kg 15,39 3,05 46,94

B.05.060

618 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
Anche in barre tonde per cementi armati o precompressi, per la protezione superficiale data con zincatura
minima compresa tra 60 e 100 micron effettuata con trattamento a caldo in officina compreso ogni onere di
lavorazione e trasporto.

>>> FORNICE

>> ANGOLARE SOSTEGNO MURATURA L 20 x 20 x 4 = kg/m 1.14

> Cordolo lato Nord

1,14 * 6,90 7,87

> Cordolo lato Sud

1,14 * 6,60 7,52

Totale kg 15,39 0,55 8,46

E.01.055.m

619 LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
In elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata
del tipo B450C controllato in stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

4,85 * 1,20 5,82

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

3,90 * 1,20 4,68
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A RIPORTARE 4 939 512,50

A RIPORTARE TANGENZIALE 4 939 512,50

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 684 754,29

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 684 754,29

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (1) -  ALLA PRO... 60 642,57



RIPORTO 4 939 512,50

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (1) -  ALLA PROGR. 0+038,15

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

6,25 * 1,20 7,50

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

4,20 * 1,20 5,04

>>> FORNICE

> Cordolo lato Nord

6,90 6,90

> Cordolo lato Sud

6,60 6,60

Totale m 36,54 66,66 2 435,76

I.02.125.c

620 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO
Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di superficie, marcate CE,
realizzate con materiali previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla medesima UNI 1433-
2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e della superficie di contatto, appartenente alla classe di
carico Gruppo 4 (min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo della canaletta allo scopo di soddisfare le
condizioni di traffico del gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura rapida, agevole e
veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli
sotto la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di spessore minimi di 4 x 2 mm come da
normativa EN1433, collegato mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere il
sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per consentire il massimo scorrimento
dell’acqua e per evitare ristagni di sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di punti
di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza a compressione secondo la norma
EN206 compresa tra C25/30 e C35/45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure “esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a S4 secondo la norma EN206 e dovrà
essere realizzato con aggregati lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per
canalette di raccolta e drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio rapido e sicuro al corpo
del canale sottostante, classe di carico D400 secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di
tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.

- DI LARGHEZZA INTERNA MM 200 Ed altezza interna compresa da 140 mm a 250 mm.

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

4,85 * 1,20 5,82

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

3,90 * 1,20 4,68

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

6,25 * 1,20 7,50

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

4,20 * 1,20 5,04

>>> FORNICE

> Cordolo lato Nord

6,90 6,90

> Cordolo lato Sud

6,60 6,60

Totale m 36,54 269,21 9 836,93

E.03.025

621 RETE DI TIPO RECINZIONE
A qualsiasi altezza dal piano viabile, costituita da rete metallica con maglia a doppia torsione in filo di ferro
zincato della misura di mm 2,7, maglia 8x10 cm, debitamente tesa ed ancorata ai paletti di ferro a doppio T,
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A RIPORTARE 4 951 785,19

A RIPORTARE TANGENZIALE 4 951 785,19

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 697 026,98

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 697 026,98

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (1) -  ALLA PRO... 72 915,26



RIPORTO 4 951 785,19

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (1) -  ALLA PROGR. 0+038,15

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

posti ad interassi di m 2,00 e verniciati con due mani di vernice ed una di antiruggine, compresi fili tenditori,
legature, fori da eseguirsi su qualsiasi tipo di muratura (vecchia o nuova) e compreso la malta o il calcestruzzo
di ancoraggio.
Compresa fornitura e posa in opera.

>>> FORNICE

>  lato Nord

10,50 * 1,50 15,75

>  lato Sud

10,50 * 1,50 15,75

Totale m² 31,50 18,50 582,75

Totale OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO Euro 20 116,63

Totale MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (1) - ALLA PROGR. 0+038,15 Euro 73 498,01

- 227 -

A RIPORTARE 4 952 367,94

A RIPORTARE TANGENZIALE 4 952 367,94

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 697 609,73

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 697 609,73



RIPORTO 4 952 367,94

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (2) - ALLA PROGR. 0+373,65

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SOVRASTRUTTURA STRADALE

D.01.001.a

622 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

19,00 * 5,52 * 0,30 31,46

Totale m³ 31,46 25,24 794,05

Totale SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro 794,05

OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI

B.03.035.c

623 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>> FORNICE

> MURO LATO EST

16,00 * 0,50 * 3,50 28,00

2 * (1/2*(1,50+1,60)) * 0,30 * 3,50 3,26

> MURO LATO OVEST

16,20 * 0,50 * 3,50 28,35

2 * (1/2*(1,50+1,60)) * 0,30 * 3,50 3,26

Totale m³ 62,87 126,05 7 924,76

B.04.001

624 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> FORNICE

> MURO LATO EST

2 * 16,00 * 3,50 112,00

2 * 0,20 * 3,50 1,40

2 * ((1,50+1,60)) * 3,50 21,70

> MURO LATO OVEST

2 * 16,20 * 3,50 113,40

2 * 0,20 * 3,50 1,40

2 * ((1,50+1,60)) * 3,50 21,70

Totale m² 271,60 22,19 6 026,80

B.05.030

625 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FORNICE

> MURI
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A RIPORTARE 4 967 113,55

A RIPORTARE TANGENZIALE 4 967 113,55

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 712 355,34

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 712 355,34

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (2) - ALLA PRO... 14 745,61



RIPORTO 4 967 113,55

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (2) - ALLA PROGR. 0+373,65

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> Incidenza kg/m³  110

110 * 62,87 6 915,70

Totale kg 6 915,70 1,04 7 192,33

B.03.035.c

626 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>> FORNICE

> Superficie soletta di copertura ricavata da Autocad = m²  124.10

124,10 * 0,55 68,26

A dedurre

> Volume x svasatura imbocco / sbocco

2 * 5,90 * 1,50 * (1/2*0,30) -2,66

Totale parziale m³ 65,60

A sommare

> Cordolo lato Nord

(1/2*(6,10+6,50)) * 0,25 * 0,50 0,79

> Cordolo lato Sud

(1/2*(6,10+6,50)) * 0,25 * 0,50 0,79

Totale m³ 67,18 126,05 8 468,04

B.04.001

627 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> FORNICE

> Superficie inferiore soletta di copertura ricavata da Autocad = m² 88.50

88,50 88,50

> Sviluppo perimetro esterno  soletta di copertura ricavata da Autocad = m   51.20

51,20 * 0,55 28,16

> Svasatura imbocco / sbocco

2 * 5,90 * 1,50 17,70

> Cordolo lato Nord

((6,10+6,50)) * 0,50 6,30

> Cordolo lato Sud

((6,10+6,50)) * 0,50 6,30

Totale m² 146,96 22,19 3 261,04

B.04.004.a

628 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE
Sia metallica che di legname costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di
curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.

- LUCE DA M 2,01 A 10,00

>> FORNICE

> Superficie inferiore soletta di copertura ricavata da Autocad = m² 88.50

88,50 88,50

> Svasatura imbocco / sbocco
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A RIPORTARE 4 986 034,96

A RIPORTARE TANGENZIALE 4 986 034,96

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 731 276,75

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 731 276,75

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (2) - ALLA PRO... 33 667,02



RIPORTO 4 986 034,96

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (2) - ALLA PROGR. 0+373,65

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 * 5,90 * 1,50 17,70

Totale m² 106,20 16,10 1 709,82

B.05.030

629 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FORNICE

> SOLETTA DI COPERTURA

> Incidenza kg/m³  110

110 * 65,60 7 216,00

> CORDOLI

> Incidenza kg/m³  80

80 * (67,18-65,50) 134,40

Totale kg 7 350,40 1,04 7 644,42

B.03.035.c

630 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

(1/2*(8,05+8,20)) * 0,30 * (1/2*(4,55+0,30)) 5,93

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

(1/2*(8,30+8,45)) * 0,30 * (1/2*(4,55+0,30)) 6,11

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

(1/2*(8,55+8,40)) * 0,30 * (1/2*(4,55+0,30)) 6,18

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

(1/2*(8,95+8,80)) * 0,30 * (1/2*(4,55+0,30)) 6,47

Totale m³ 24,69 126,05 3 112,17

B.04.001

631 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

((8,05+8,20)) * (1/2*(4,55+0,30)) 39,49

0,30 * 0,30 0,09

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

((8,30+8,45)) * (1/2*(4,55+0,30)) 40,70

0,30 * 0,30 0,09

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

((8,55+8,40)) * (1/2*(4,55+0,30)) 41,19

0,30 * 0,30 0,09

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

((8,95+8,80)) * (1/2*(4,55+0,30)) 43,13

0,30 * 0,30 0,09
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A RIPORTARE 4 998 501,37

A RIPORTARE TANGENZIALE 4 998 501,37

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 743 743,16

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 743 743,16

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (2) - ALLA PRO... 46 133,43



RIPORTO 4 998 501,37

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (2) - ALLA PROGR. 0+373,65

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m² 164,87 22,19 3 658,47

B.05.030

632 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> MURI DI RISVOLTO

> Incidenza kg/m³  165

165 * 24,69 4 073,85

Totale kg 4 073,85 1,04 4 236,80

Totale OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI Euro 53 234,65

IMPALCATO : IMPERMEABILIZZAZIONE

B.06.085

633 MANTO IMPERMEABILIZZANTE
Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere
non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine polipropileniche ed elastomeri il tutto costituente un
compact di perfetta stabilità e compattezza che conferisce alla guaina notevole resistenza all'allungamento,
all'invecchiamento, nonchè una perfetta impermeabilità della struttura, il tutto dello spessore di mm 4 calibrato
e munito di marchio di qualità di 1^ scelta, posto in opera a lasanghe, compreso e compensato nel prezzo ogni
onere per la formazione di giunti, sovrapposizioni sfridi ecc. e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FORNICE

> Superficie soletta di copertura ricavata da Autocad = m² 124.10

124,10 124,10

> Risvolti laterali

19,00 * 0,55 10,45

19,20 * 0,55 10,56

Totale m² 145,11 17,99 2 610,53

B.03.030.a

634 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4,
per opere non armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/m3), per tutte le classi di
esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
m

>> FORNICE - CAPPA PROTEZIONE GUAINA IMPERMEABILIZZAZIONE - sp. cm 5

> Superficie soletta di copertura ricavata da Autocad = m² 124.10

124,10 * 0,05 6,21

Totale m³ 6,21 94,71 588,15

Totale IMPALCATO : IMPERMEABILIZZAZIONE Euro 3 198,68

OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO

PA.001

635 Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di pali di grande diametro e di paratie
berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a 40 cm, precedentemente tagliati e sbozzati e
lavorati ad opera incerta e con giunti tra il pietrame liberi da malta interstiziale visibile come al paramento visto
dei muri a secco. In opera con malta di cemento a kg 600 per mc di sabbia, escluso l'onere di eventuale
ponteggio per muri di altezza superiore a m 2,00.
Compresi e compensati nel prezzo, l'indennità di cava, la fornitura del materiale lavorato, il carico, il trasporto
da qualsiasi distanza e lo scarico a piè d'opera; compresi altresì la malta cementizia, le zanche di ferro per il
fissaggio in fase di getto, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti
dalla D.L., la formazione di giunti, il magistero per la formazione di risvolti ad angolo, la stilatura dei giunti tra il
pietrame se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
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A RIPORTARE 5 009 595,32

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 009 595,32

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 754 837,11

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 754 837,11

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (2) - ALLA PRO... 57 227,38



RIPORTO 5 009 595,32

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (2) - ALLA PROGR. 0+373,65

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Compreso altresi l'onere per la realizzazione di corsi in muratura faccia vista ( cosi come previsto negli
elaborati progettuali).

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

(1/2) * ((8,05+8,20)) * (1/2*(4,55+0,30)) 19,74

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

(1/2) * ((8,30+8,45)) * (1/2*(4,55+0,30)) 20,35

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

(1/2) * ((8,55+8,40)) * (1/2*(4,55+0,30)) 20,59

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

(1/2) * ((8,95+8,80)) * (1/2*(4,55+0,30)) 21,57

>>> FORNICE

> Cordolo lato Nord

6,50 * 0,85 5,53

> Cordolo lato Sud

6,50 * 0,85 5,53

> MURO LATO EST

2 * 1,60 * 3,50 11,20

> MURO LATO OVEST

2 * 1,60 * 3,50 11,20

Totale m² 115,71 120,70 13 966,20

PA.005

636 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi
tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Direzione dei
Lavori, in opera, compreso altresì eventuali opere provvisionali: anditi, centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN
FERRO per griglie o manufatti leggeri

>>> FORNICE

>> ANGOLARE SOSTEGNO MURATURA L 20 x 20 x 4 = kg/m 1.14

> Cordolo lato Nord

1,14 * 6,50 7,41

> Cordolo lato Sud

1,14 * 6,50 7,41

Totale kg 14,82 3,05 45,20

B.05.060

637 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
Anche in barre tonde per cementi armati o precompressi, per la protezione superficiale data con zincatura
minima compresa tra 60 e 100 micron effettuata con trattamento a caldo in officina compreso ogni onere di
lavorazione e trasporto.

>>> FORNICE

>> ANGOLARE SOSTEGNO MURATURA L 20 x 20 x 4 = kg/m 1.14

> Cordolo lato Nord

1,14 * 6,50 7,41

> Cordolo lato Sud

1,14 * 6,50 7,41

Totale kg 14,82 0,55 8,15

E.01.055.m

638 LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
In elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata
del tipo B450C controllato in stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.
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A RIPORTARE 5 023 614,87

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 023 614,87

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 768 856,66

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 768 856,66

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (2) - ALLA PRO... 71 246,93



RIPORTO 5 023 614,87

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (2) - ALLA PROGR. 0+373,65

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

(1/2*(8,05+8,20)) * 1,20 9,76

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

(1/2*(8,30+8,45)) * 1,20 10,06

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

(1/2*(8,55+8,40)) * 1,20 10,18

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

(1/2*(8,95+8,80)) * 1,20 10,66

>>> FORNICE

> Cordolo lato Nord

6,50 6,50

> Cordolo lato Sud

6,50 6,50

Totale m 53,66 66,66 3 576,98

I.02.125.c

639 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO
Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di superficie, marcate CE,
realizzate con materiali previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla medesima UNI 1433-
2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e della superficie di contatto, appartenente alla classe di
carico Gruppo 4 (min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo della canaletta allo scopo di soddisfare le
condizioni di traffico del gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura rapida, agevole e
veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli
sotto la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di spessore minimi di 4 x 2 mm come da
normativa EN1433, collegato mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere il
sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per consentire il massimo scorrimento
dell’acqua e per evitare ristagni di sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di punti
di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza a compressione secondo la norma
EN206 compresa tra C25/30 e C35/45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure “esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a S4 secondo la norma EN206 e dovrà
essere realizzato con aggregati lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per
canalette di raccolta e drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio rapido e sicuro al corpo
del canale sottostante, classe di carico D400 secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di
tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.

- DI LARGHEZZA INTERNA MM 200 Ed altezza interna compresa da 140 mm a 250 mm.

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

(1/2*(8,05+8,20)) * 1,20 9,76

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

(1/2*(8,30+8,45)) * 1,20 10,06

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

(1/2*(8,55+8,40)) * 1,20 10,18

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

(1/2*(8,95+8,80)) * 1,20 10,66

>>> FORNICE

> Cordolo lato Nord

6,50 6,50

> Cordolo lato Sud

6,50 6,50

- 233 -

A RIPORTARE 5 027 191,85

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 027 191,85

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 772 433,64

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 772 433,64

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (2) - ALLA PRO... 74 823,91



RIPORTO 5 027 191,85

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (2) - ALLA PROGR. 0+373,65

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m 53,66 269,21 14 445,81

E.03.025

640 RETE DI TIPO RECINZIONE
A qualsiasi altezza dal piano viabile, costituita da rete metallica con maglia a doppia torsione in filo di ferro
zincato della misura di mm 2,7, maglia 8x10 cm, debitamente tesa ed ancorata ai paletti di ferro a doppio T,
posti ad interassi di m 2,00 e verniciati con due mani di vernice ed una di antiruggine, compresi fili tenditori,
legature, fori da eseguirsi su qualsiasi tipo di muratura (vecchia o nuova) e compreso la malta o il calcestruzzo
di ancoraggio.
Compresa fornitura e posa in opera.

>>> FORNICE

>  lato Nord

19,00 * 1,50 28,50

>  lato Sud

19,00 * 1,50 28,50

Totale m² 57,00 18,50 1 054,50

Totale OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO Euro 33 096,84

Totale MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (2) - ALLA PROGR. 0+373,65 Euro 90 324,22

- 234 -

A RIPORTARE 5 042 692,16

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 042 692,16

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 787 933,95

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 787 933,95



RIPORTO 5 042 692,16

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (3) -  ALLA PROGR. 0+585,31

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI

B.03.035.c

641 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>> FORNICE

> MURO LATO EST

15,50 * 0,50 * 1,50 11,63

2 * (1/2*(1,50+1,60)) * 0,30 * 1,50 1,40

> MURO LATO OVEST

15,60 * 0,50 * 1,50 11,70

2 * (1/2*(1,50+1,60)) * 0,30 * 1,50 1,40

Totale m³ 26,13 126,05 3 293,69

B.04.001

642 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> FORNICE

> MURO LATO EST

2 * 15,50 * 1,50 46,50

2 * 0,20 * 3,50 1,40

2 * ((1,50+1,60)) * 1,50 9,30

> MURO LATO OVEST

2 * 15,60 * 1,50 46,80

2 * 0,20 * 3,50 1,40

2 * ((1,50+1,60)) * 1,50 9,30

Totale m² 114,70 22,19 2 545,19

B.05.030

643 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FORNICE

> MURI

> Incidenza kg/m³  80

80 * 26,13 2 090,40

Totale kg 2 090,40 1,04 2 174,02

B.03.035.c

644 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

- 235 -

A RIPORTARE 5 050 705,06

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 050 705,06

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 795 946,85

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 795 946,85

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (3) -  ALLA PRO... 8 012,90



RIPORTO 5 050 705,06

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (3) -  ALLA PROGR. 0+585,31

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> FORNICE

> Superficie soletta di copertura ricavata da Autocad = m²  120.50

120,50 * 0,55 66,28

A dedurre

> Volume x svasatura imbocco / sbocco

2 * 5,90 * 1,50 * (1/2*0,30) -2,66

Totale parziale m³ 63,62

A sommare

> Cordolo lato Nord

(1/2*(5,90+6,10)) * 0,25 * 0,50 0,75

> Cordolo lato Sud

(1/2*(5,90+6,10)) * 0,25 * 0,50 0,75

Totale m³ 65,12 126,05 8 208,38

B.04.001

645 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> FORNICE

> Superficie inferiore soletta di copertura ricavata da Autocad = m² 85.50

85,50 85,50

> Sviluppo perimetro esterno  soletta di copertura ricavata da Autocad = m   42.10

42,10 * 0,55 23,16

> Svasatura imbocco / sbocco

2 * 5,90 * 1,50 17,70

> Cordolo lato Nord

((5,90+6,10)) * 0,50 6,00

> Cordolo lato Sud

((5,90+6,10)) * 0,50 6,00

Totale m² 138,36 22,19 3 070,21

B.04.004.a

646 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE
Sia metallica che di legname costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di
curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.

- LUCE DA M 2,01 A 10,00

>> FORNICE

> Superficie inferiore soletta di copertura ricavata da Autocad = m² 85.50

85,50 85,50

> Svasatura imbocco / sbocco

2 * 5,90 * 1,50 17,70

Totale m² 103,20 16,10 1 661,52

B.05.030

647 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FORNICE

> SOLETTA DI COPERTURA

> Incidenza kg/m³  110

- 236 -

A RIPORTARE 5 063 645,17

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 063 645,17

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 808 886,96

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 808 886,96

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (3) -  ALLA PRO... 20 953,01



RIPORTO 5 063 645,17

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (3) -  ALLA PROGR. 0+585,31

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

110 * 63,62 6 998,20

> CORDOLI

> Incidenza kg/m³  80

80 * (65,12-63,62) 120,00

Totale kg 7 118,20 1,04 7 402,93

B.03.035.c

648 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

(1/2*(3,65+3,80)) * 0,30 * (1/2*(2,55+0,30)) 1,60

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

(1/2*(3,15+3,25)) * 0,30 * (1/2*(2,55+0,30)) 1,37

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

(1/2*(3,80+3,90)) * 0,30 * (1/2*(2,55+0,30)) 1,65

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

(1/2*(4,00+4,10)) * 0,30 * (1/2*(2,55+0,30)) 1,74

Totale m³ 6,36 126,05 801,68

B.04.001

649 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

((3,65+3,80)) * (1/2*(2,55+0,30)) 10,65

0,30 * 0,30 0,09

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

((3,15+3,25)) * (1/2*(2,55+0,30)) 9,15

0,30 * 0,30 0,09

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

((3,80+3,90)) * (1/2*(2,55+0,30)) 11,01

0,30 * 0,30 0,09

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

((4,00+4,10)) * (1/2*(2,55+0,30)) 11,58

0,30 * 0,30 0,09

Totale m² 42,75 22,19 948,62

B.05.030

650 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> MURI DI RISVOLTO

> Incidenza kg/m³  120

120 * 6,36 763,20

Totale kg 763,20 1,04 793,73

- 237 -

A RIPORTARE 5 073 592,13

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 073 592,13

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 818 833,92

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 818 833,92

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (3) -  ALLA PRO... 30 899,97



RIPORTO 5 073 592,13

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (3) -  ALLA PROGR. 0+585,31

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI Euro 30 899,97

IMPALCATO : IMPERMEABILIZZAZIONE

B.06.085

651 MANTO IMPERMEABILIZZANTE
Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere
non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine polipropileniche ed elastomeri il tutto costituente un
compact di perfetta stabilità e compattezza che conferisce alla guaina notevole resistenza all'allungamento,
all'invecchiamento, nonchè una perfetta impermeabilità della struttura, il tutto dello spessore di mm 4 calibrato
e munito di marchio di qualità di 1^ scelta, posto in opera a lasanghe, compreso e compensato nel prezzo ogni
onere per la formazione di giunti, sovrapposizioni sfridi ecc. e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FORNICE

> Superficie soletta di copertura ricavata da Autocad = m² 120.50

120,50 120,50

> Risvolti laterali

18,50 * 0,55 10,18

18,60 * 0,55 10,23

Totale m² 140,91 17,99 2 534,97

B.03.030.a

652 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4,
per opere non armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/m3), per tutte le classi di
esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
m

>> FORNICE - CAPPA PROTEZIONE GUAINA IMPERMEABILIZZAZIONE - sp. cm 5

> Superficie soletta di copertura ricavata da Autocad = m² 120.50

120,50 * 0,05 6,03

Totale m³ 6,03 94,71 571,10

Totale IMPALCATO : IMPERMEABILIZZAZIONE Euro 3 106,07

OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO

PA.001

653 Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di pali di grande diametro e di paratie
berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a 40 cm, precedentemente tagliati e sbozzati e
lavorati ad opera incerta e con giunti tra il pietrame liberi da malta interstiziale visibile come al paramento visto
dei muri a secco. In opera con malta di cemento a kg 600 per mc di sabbia, escluso l'onere di eventuale
ponteggio per muri di altezza superiore a m 2,00.
Compresi e compensati nel prezzo, l'indennità di cava, la fornitura del materiale lavorato, il carico, il trasporto
da qualsiasi distanza e lo scarico a piè d'opera; compresi altresì la malta cementizia, le zanche di ferro per il
fissaggio in fase di getto, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti
dalla D.L., la formazione di giunti, il magistero per la formazione di risvolti ad angolo, la stilatura dei giunti tra il
pietrame se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Compreso altresi l'onere per la realizzazione di corsi in muratura faccia vista ( cosi come previsto negli
elaborati progettuali).

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

(1/2*(3,65+3,80)) * (1/2*(2,55+0,30)) 5,33

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

(1/2*(3,15+3,25)) * (1/2*(2,55+0,30)) 4,58

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

(1/2*(3,80+3,90)) * (1/2*(2,55+0,30)) 5,51

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

(1/2*(4,00+4,10)) * (1/2*(2,55+0,30)) 5,79

- 238 -

A RIPORTARE 5 076 698,20

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 076 698,20

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 821 939,99

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 821 939,99

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (3) -  ALLA PRO... 34 006,04



RIPORTO 5 076 698,20

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (3) -  ALLA PROGR. 0+585,31

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>>> FORNICE

> Cordolo lato Nord

6,00 * 0,85 5,10

> Cordolo lato Sud

6,00 * 0,85 5,10

> MURO LATO EST

2 * 1,60 * 1,50 4,80

> MURO LATO OVEST

2 * 1,60 * 1,50 4,80

Totale m² 41,01 120,70 4 949,91

PA.005

654 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi
tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Direzione dei
Lavori, in opera, compreso altresì eventuali opere provvisionali: anditi, centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN
FERRO per griglie o manufatti leggeri

>>> FORNICE

>> ANGOLARE SOSTEGNO MURATURA L 20 x 20 x 4 = kg/m 1.14

> Cordolo lato Nord

1,14 * 6,00 6,84

> Cordolo lato Sud

1,14 * 6,00 6,84

Totale kg 13,68 3,05 41,72

B.05.060

655 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
Anche in barre tonde per cementi armati o precompressi, per la protezione superficiale data con zincatura
minima compresa tra 60 e 100 micron effettuata con trattamento a caldo in officina compreso ogni onere di
lavorazione e trasporto.

>>> FORNICE

>> ANGOLARE SOSTEGNO MURATURA L 20 x 20 x 4 = kg/m 1.14

> Cordolo lato Nord

1,14 * 6,00 6,84

> Cordolo lato Sud

1,14 * 6,00 6,84

Totale kg 13,68 0,55 7,52

E.01.055.m

656 LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
In elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata
del tipo B450C controllato in stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

(1/2*(3,65+3,80)) * 1,20 4,48

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

(1/2*(3,15+3,25)) * 1,20 3,84

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

(1/2*(3,80+3,90)) * 1,20 4,62

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

(1/2*(4,00+4,10)) * 1,20 4,86

>>> FORNICE

> Cordolo lato Nord

- 239 -

A RIPORTARE 5 081 697,35

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 081 697,35

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 826 939,14

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 826 939,14

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (3) -  ALLA PRO... 39 005,19



RIPORTO 5 081 697,35

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (3) -  ALLA PROGR. 0+585,31

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

6,50 6,50

> Cordolo lato Sud

6,50 6,50

Totale m 30,80 66,66 2 053,13

I.02.125.c

657 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO
Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di superficie, marcate CE,
realizzate con materiali previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla medesima UNI 1433-
2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e della superficie di contatto, appartenente alla classe di
carico Gruppo 4 (min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo della canaletta allo scopo di soddisfare le
condizioni di traffico del gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura rapida, agevole e
veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli
sotto la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di spessore minimi di 4 x 2 mm come da
normativa EN1433, collegato mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere il
sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per consentire il massimo scorrimento
dell’acqua e per evitare ristagni di sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di punti
di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza a compressione secondo la norma
EN206 compresa tra C25/30 e C35/45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure “esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a S4 secondo la norma EN206 e dovrà
essere realizzato con aggregati lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per
canalette di raccolta e drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio rapido e sicuro al corpo
del canale sottostante, classe di carico D400 secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di
tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.

- DI LARGHEZZA INTERNA MM 200 Ed altezza interna compresa da 140 mm a 250 mm.

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

(1/2*(3,65+3,80)) * 1,20 4,48

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

(1/2*(3,15+3,25)) * 1,20 3,84

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

(1/2*(3,80+3,90)) * 1,20 4,62

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

(1/2*(4,00+4,10)) * 1,20 4,86

>>> FORNICE

> Cordolo lato Nord

6,50 6,50

> Cordolo lato Sud

6,50 6,50

Totale m 30,80 269,21 8 291,67

E.03.025

658 RETE DI TIPO RECINZIONE
A qualsiasi altezza dal piano viabile, costituita da rete metallica con maglia a doppia torsione in filo di ferro
zincato della misura di mm 2,7, maglia 8x10 cm, debitamente tesa ed ancorata ai paletti di ferro a doppio T,
posti ad interassi di m 2,00 e verniciati con due mani di vernice ed una di antiruggine, compresi fili tenditori,
legature, fori da eseguirsi su qualsiasi tipo di muratura (vecchia o nuova) e compreso la malta o il calcestruzzo
di ancoraggio.
Compresa fornitura e posa in opera.

>>> FORNICE

>  lato Nord

- 240 -

A RIPORTARE 5 092 042,15

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 092 042,15

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 837 283,94

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 837 283,94

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (3) -  ALLA PRO... 49 349,99



RIPORTO 5 092 042,15

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (3) -  ALLA PROGR. 0+585,31

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

10,00 * 1,50 15,00

>  lato Sud

10,00 * 1,50 15,00

Totale m² 30,00 18,50 555,00

Totale OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO Euro 15 898,95

Totale MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (3) - ALLA PROGR. 0+585,31 Euro 49 904,99

- 241 -

A RIPORTARE 5 092 597,15

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 092 597,15

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 837 838,94

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 837 838,94



RIPORTO 5 092 597,15

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SISTEMAZIONE IDRAULICA IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE OROLO

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

A.01.001

659 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm
30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale
scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in
trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus
in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

>> FONDAZIONE AL PIEDE DELLA SCOGLIERA

> Superfice determinata con AUTOCAD = m² / m 5.00

> LATO SPALLA ( SP1 )

38,00 * 5,00 190,00

> LATO SPALLA ( SP2 )

36,50 * 5,00 182,50

>> DIFESA SPONDALE

> LATO SPALLA ( SP1 )

> Superfice in pianta = m² 289.00

> Lunghezza = m 39.30

> Larghezza media ( in pianta ) = m. 7.35

> Larghezza media in pianta zona sponda inclinata = 7.35 - 1.00 = m 6.35

> Incremento per sponda inclinata = 1.17

39,30 * (6,35*1,17) * (1/2*(1,00+0,60)) 233,60

39,30 * (1/2*(1,00+0,85)) * 0,60 21,93

> LATO SPALLA ( SP2 )

> Superfice in pianta = m² 223.00

> Lunghezza = m 34.20

> Larghezza media ( in pianta ) = m. 6.50

> Larghezza media in pianta zona sponda inclinata = 6.50 - 1.00 = m 5.50

> Incremento per sponda inclinata = 1.17

34,20 * (5,50*1,17) * (1/2*(1,00+0,60)) 176,20

34,20 * (1/2*(1,00+0,85)) * 0,60 19,08

Totale m³ 823,31 3,25 2 675,76

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 2 675,76

IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

E.06.003.a

660 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE

- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta,
compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mmq, in quantità non inferiore a 0,30 mc.

>> FONDAZIONE AL PIEDE DELLA SCOGLIERA

> Superfice determinata con AUTOCAD = m² / m 5.00
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A RIPORTARE 5 095 272,91

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 095 272,91

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 840 514,70

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 840 514,70

A RIPORTARE SISTEMAZIONE IDRAULICA IN CORRISPONDENZA DELL'A... 2 675,76



RIPORTO 5 095 272,91

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SISTEMAZIONE IDRAULICA IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE OROLO

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> LATO SPALLA ( SP1 )

38,00 * 5,00 190,00

> LATO SPALLA ( SP2 )

36,50 * 5,00 182,50

>> DIFESA SPONDALE

> LATO SPALLA ( SP1 )

> Superfice in pianta = m² 289.00

> Lunghezza = m 39.30

> Larghezza media ( in pianta ) = m. 7.35

> Larghezza media in pianta zona sponda inclinata = 7.35 - 1.00 = m 6.35

> Incremento per sponda inclinata = 1.17

39,30 * (6,35*1,17) * (1/2*(1,00+0,60)) 233,60

39,30 * (1/2*(1,00+0,85)) * 0,60 21,93

> LATO SPALLA ( SP2 )

> Superfice in pianta = m² 223.00

> Lunghezza = m 34.20

> Larghezza media ( in pianta ) = m. 6.50

> Larghezza media in pianta zona sponda inclinata = 6.50 - 1.00 = m 5.50

> Incremento per sponda inclinata = 1.17

34,20 * (5,50*1,17) * (1/2*(1,00+0,60)) 176,20

34,20 * (1/2*(1,00+0,85)) * 0,60 19,08

Totale m³ 823,31 71,83 59 138,36

Totale IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA Euro 59 138,36

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

661 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVO

(35-5) * 823,31 24 699,30

Totale m³ x km 24 699,30 0,19 4 692,87

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 4 692,87

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

662 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVO

823,31 823,31
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A RIPORTARE 5 159 104,14

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 159 104,14

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 904 345,93

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 904 345,93

A RIPORTARE SISTEMAZIONE IDRAULICA IN CORRISPONDENZA DELL'A... 66 506,99



RIPORTO 5 159 104,14

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SISTEMAZIONE IDRAULICA IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE OROLO

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 823,31 2,60 2 140,61

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 2 140,61

Totale SISTEMAZIONE IDRAULICA IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL
TORRENTE OROLO Euro

68 647,60

- 244 -

A RIPORTARE 5 161 244,75

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 161 244,75

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 906 486,54

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 906 486,54



RIPORTO 5 161 244,75

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - da Progr. 0+000,00 a  Progr. 0+678,74

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IDRAULICA - GESTIONE ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE

I.02.080.c

663 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30
Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque
meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls
di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm

>> CADITOIA - con scarico nell'attraversamento T01

1 1,00

>> CADITOIE in dx da Ponte OROLO a Fornice 2

17 17,00

>> CADITOIE in sx da  Fornice 2 a sez. 26

9 9,00

Totale Cadauno 27,00 172,11 4 646,97

I.02.090.a

664 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati
su pozzetti o prolunghe, con predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da computarsi a
parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

>> CADITOIA - con scarico nell'attraversamento T01

1 1,00

>> CADITOIE in dx da Ponte OROLO a Fornice 2

17 17,00

>> CADITOIE in sx da  Fornice 2 a sez. 26

9 9,00

Totale Cadauno 27,00 131,84 3 559,68

I.02.085.b

665 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con malta
cementizia e avendo predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm

>> ALTEZZA MEDIA POZZETTI NEL TRATTO INTERESSATO = 1.85 - 1.30 DI POZZETTO
E SOLETTA = 0.55 DI PROLUNGA, PER CUI SI CONSIDERA SU TUTTI I POZZETTI N. 1
PROLUNGA

>> CADITOIA - con scarico nell'attraversamento T01

1 1,00

>> CADITOIE in dx da Ponte OROLO a Fornice 2

17 17,00

>> CADITOIE in sx da  Fornice 2 a sez. 26

9 9,00

- 245 -

A RIPORTARE 5 169 451,40

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 169 451,40

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 914 693,19

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 914 693,19

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRAD... 8 206,65



RIPORTO 5 169 451,40

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - da Progr. 0+000,00 a  Progr. 0+678,74

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale Cadauno 27,00 58,91 1 590,57

I.02.080.d

666 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30
Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque
meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls
di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm

>> CADITOIE in sx da  sez. 26 a sez. 39

17 17,00

Totale Cadauno 17,00 196,67 3 343,39

I.02.090.b

667 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati
su pozzetti o prolunghe, con predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da computarsi a
parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm

>> CADITOIE in sx da  sez. 26 a sez. 39

17 17,00

Totale Cadauno 17,00 166,80 2 835,60

I.02.085.b

668 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con malta
cementizia e avendo predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm

>> ALTEZZA MEDIA POZZETTI NEL TRATTO INTERESSATO = 1.65 - 1.30 DI POZZETTO
E SOLETTA = 0.35 DI PROLUNGA, PER CUI SI CONSIDERA SU TUTTI I POZZETTI N. 1
PROLUNGA

>> CADITOIE in sx da  sez. 26 a sez. 39

17 17,00

Totale Cadauno 17,00 58,91 1 001,47

I.02.080.b

669 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30
Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque
meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls
di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm

>> POZZETTO - P01

- 246 -

A RIPORTARE 5 178 222,43

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 178 222,43

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 923 464,22

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 923 464,22

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRAD... 16 977,68



RIPORTO 5 178 222,43

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - da Progr. 0+000,00 a  Progr. 0+678,74

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 1,00

>> POZZETTO - P02

1 1,00

>> POZZETTO - P04

1 1,00

>> POZZETTO - P05

1 1,00

Totale Cadauno 4,00 92,83 371,32

I.02.085.b

670 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con malta
cementizia e avendo predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm

>> POZZETTO - P01

1 1,00

>> POZZETTO - P02

1 1,00

>> POZZETTO - P04

1 1,00

>> POZZETTO - P05

1 1,00

Totale Cadauno 4,00 58,91 235,64

E.05.002

671 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

>> GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE 60 x 60

> kg/cad = 50

27 * 50 1 350,00

17 * 50 850,00

>> CHIUSINO D400 Ø 800 kg/cad = 80

> POZZETTO P03

1 * 80,00 80,00

Totale kg 2 280,00 2,27 5 175,60

PA.007

672 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI
EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione standard di 6100 x 1000 mm, in
opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e
simili:

peso 23 kg/mq, con maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in quadro ritorto

>> POZZETTO - P01

1 * 0,70 * 0,70 0,49

>> POZZETTO - P02

1 * 0,70 * 0,70 0,49

>> POZZETTO - P04

1 * 0,70 * 0,70 0,49

>> POZZETTO - P05

- 247 -

A RIPORTARE 5 184 004,99

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 184 004,99

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 929 246,78

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 929 246,78

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRAD... 22 760,24



RIPORTO 5 184 004,99

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - da Progr. 0+000,00 a  Progr. 0+678,74

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 * 0,70 * 0,70 0,49

Totale m² 1,96 54,40 106,62

B.03.025.a

673 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> FONDELLO DI RACCORDO INTERNO AI POZZETTI

> POZZETTO 60 x 60

4 * 0,60 * 0,60 * (0,25/2+0,10) 0,33

(1/2*4) * -0,60 * (,16*0,16*3,1416) -0,10

> POZZETTO 80 x 80

27 * 0,80 * 0,80 * (0,40/2+0,10) 5,18

(1/2*27) * -0,80 * (0,20*0,20*3,1416) -1,40

> POZZETTO 100 x 100

17 * 1,00 * 1,00 * (0,50/2+0,10) 5,95

(1/2*17) * -1,00 * (0,25*0,25*3,1416) -1,70

Totale m³ 8,26 67,10 554,25

I.01.025.1.b

674 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente
e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciato da soggetto accreditato, dotato di
sistema di giunzione a bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in EPDM a norma
UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO ESTERNO 250

>> CADITOIA - con scarico nell'attraversamento T01

2,00 2,00

>> SCARICO pozzetto P01

2,00 2,00

>> SCARICO pozzetto P02

4,00 4,00

>> SCARICO pozzetto P04

2,00 2,00

>> SCARICO pozzetto P05

4,00 4,00

Totale m 14,00 14,24 199,36

I.01.025.1.d

675 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente
e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciato da soggetto accreditato, dotato di
sistema di giunzione a bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in EPDM a norma
UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per

- 248 -

A RIPORTARE 5 184 865,22

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 184 865,22

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 930 107,01

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 930 107,01

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRAD... 23 620,47



RIPORTO 5 184 865,22

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - da Progr. 0+000,00 a  Progr. 0+678,74

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO ESTERNO 400

>> CADITOIE in dx da Ponte OROLO a Fornice 2

200 200,00

>> ATTRAVERSAMENTO in corrispondenza del FORNICE 2

12,50 12,50

>> CADITOIE in sx da  Fornice 2 a sez. 26

105,00 105,00

Totale m 317,50 30,58 9 709,15

I.01.025.1.e

676 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente
e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciato da soggetto accreditato, dotato di
sistema di giunzione a bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in EPDM a norma
UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO ESTERNO 500

>> CADITOIE in sx da  sez. 26 a sez. 39

205,00 205,00

Totale m 205,00 48,64 9 971,20

I.01.025.1.f

677 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente
e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciato da soggetto accreditato, dotato di
sistema di giunzione a bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in EPDM a norma
UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO ESTERNO 630

>> SCARICO pozzetto P03

8,00 8,00

Totale m 8,00 75,99 607,92

Totale IDRAULICA - GESTIONE ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE Euro 43 908,74

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI

B.03.035.a

678 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>> MURO DI TESTATA INB CORRISPONDENZA POZZETTO P03

4,30 * 0,30 * 1,20 1,55

- 249 -

A RIPORTARE 5 205 153,49

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 205 153,49

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 950 395,28

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 950 395,28

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRAD... 43 908,74



RIPORTO 5 205 153,49

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - da Progr. 0+000,00 a  Progr. 0+678,74

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 1,55 106,46 165,01

B.04.001

679 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> MURO DI TESTATA INB CORRISPONDENZA POZZETTO P03

2 * (4,30+0,30) * 1,20 11,04

Totale m² 11,04 22,19 244,98

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 409,99

OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI

B.03.035.a

680 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>> POZZETTO P03 (IN OPERA)

> PARETI

2 * 2,50 * 0,25 * 2,00 2,50

2 * 1,50 * 0,25 * 2,00 1,50

-2 * (0,30*0,30*3,1416) * 0,25 -0,14

> SFIORATORE

1,50 * 0,95 * 0,50 0,71

1,50 * 0,20 * 0,75 0,23

> COPERTURA

2,50 * 2,20 * 0,30 1,65

-1 * 0,80 * 0,80 * 0,30 -0,19

Totale m³ 6,26 106,46 666,44

B.04.001

681 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> POZZETTO P03 (IN OPERA)

> PARETI

2 * (2,50+2,00) * 2,00 18,00

2 * (1,50+2,00) * 2,00 14,00

-2 * (0,30*0,30*3,1416) * 0,25 -0,14

> SFIORATORE

1,50 * 0,50 0,75

2 * 1,50 * 0,75 2,25

> COPERTURA

2,00 * 1,50 3,00

-1 * 0,80 * 0,80 -0,64

2 * (2,50+2,00) * 0,30 2,70

Totale m² 39,92 22,19 885,82

682 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in

- 250 -

A RIPORTARE 5 207 115,74

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 207 115,74

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 952 357,53

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 952 357,53

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRAD... 45 870,99



RIPORTO 5 207 115,74

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - da Progr. 0+000,00 a  Progr. 0+678,74

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

B.05.030 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> POZZETTO P03 (IN OPERA)

> Incidenza kg/m³ 60

60 * 6,26 375,60

Totale kg 375,60 1,04 390,62

B.05.030

683 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> MURO DI TESTATA INB CORRISPONDENZA POZZETTO P03

> Incidenza kg/m³ 60

60 * 1,55 93,00

Totale kg 93,00 1,04 96,72

Totale OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI Euro 2 039,60

OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO

PA.005

684 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi
tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Direzione dei
Lavori, in opera, compreso altresì eventuali opere provvisionali: anditi, centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN
FERRO per griglie o manufatti leggeri

>> POZZETTO P03 (IN OPERA)

> GRIGLIA A PETTINE - Incidenza kg/m² 40

40 * 1,50 * 1,25 75,00

Totale kg 75,00 3,05 228,75

B.05.060

685 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
Anche in barre tonde per cementi armati o precompressi, per la protezione superficiale data con zincatura
minima compresa tra 60 e 100 micron effettuata con trattamento a caldo in officina compreso ogni onere di
lavorazione e trasporto.

>> POZZETTO P03 (IN OPERA)

> GRIGLIA A PETTINE - Incidenza kg/m² 40

40 * 1,50 * 1,25 75,00

Totale kg 75,00 0,55 41,25

Totale OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO Euro 270,00

Totale SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - da Progr. 0+000,00
a  Progr. 0+678,74 Euro

46 628,33

- 251 -

A RIPORTARE 5 207 873,08

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 207 873,08

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 953 114,87

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 953 114,87



RIPORTO 5 207 873,08

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA PONTE  " OROLO " -  da Progr. 0+110,17 a Progr. 0+154,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IDRAULICA - GESTIONE ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE

PA.004

686 Fornitura e posa in opera di Bocchettoni di collegamento verticale fra l'impermeabilizzazione e i tubi di scarico
delle acque piovane su impalcato metallico; in opera, compresa assistenza muraria:

- in lastra di acciaio inox

>> BOCCHETTONI

> Incidenza kg/cad = 30.00

6 * 30,00 180,00

Totale kg 180,00 11,55 2 079,00

B.05.002.b

687 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 -
70,00 M
Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo
dal basso, con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

- VARO DAL BASSO

>> TUBAZIONE Ø 250

> Incidenza kg/m 23.90

23,90 * 44,00 1 051,60

>> TUBAZIONE Ø 300

> Incidenza kg/m 31.60

31,60 * 54,00 1 706,40

Totale parziale kg 2 758,00

> Maggiorazione del 5% per staffaggi, saldature, ecc

0,05 * 2758,00 137,90

Totale kg 2 895,90 2,42 7 008,08

Totale IDRAULICA - GESTIONE ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE Euro 9 087,08

OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO

PA.006.b

688 Fornitura e posa in opera di compensatore di dilatazione assiale con soffietto in AISI 321, multiparete, senza
saldature circonferenziali, completi alle estremità di flange in acciaio carbonio.

- DN 300

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 955,00 955,00

Totale OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO Euro 955,00

Totale SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA PONTE  " OROLO " - da Progr. 0+110,17
a Progr. 0+154,17 Euro

10 042,08

- 252 -

A RIPORTARE 5 217 915,16

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 217 915,16

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 963 156,95

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 963 156,95



RIPORTO 5 217 915,16

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FOSSI DI GUARDIA  - da Progr. 0+000,00 a  Progr. 0+678,74

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

A.01.001

689 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm
30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale
scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in
trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus
in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

>> NB: LE DIMENSIONI GEOMETRICHE RIPORTATE NELL'ELABORATO GRAFICO
VENGONO INCREMENTATE DEGLI SPESSORI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEL
RIVESTIMENTO DEL FOSSO STESSO

>>> FOSSI DI GUARDIA LATO NORD

>> DA SEZ. 01 A SEZ. 07

83,00 * (1/2*((0,125+1,50+0,125)+(0,425+4,00+0,425))) * (+0,70+0,30) 273,90

>> DA SEZ. 09 A SEZ. 17

149,00 * (1/2*((0,125+0,50+0,125)+(0,425+2,50+0,425))) * (+1,00+0,30) 397,09

>> DA SEZ. 09 A SEZ. 17

72,00 * (1/2*((0,125+0,50+0,125)+(0,425+2,50+0,425))) * (+0,50+0,30) 118,08

>> DA SEZ. 21 A SEZ. 34

211 * (1/2*((0,125+0,50+0,125)+(0,425+2,50+0,425))) * (+1,00+0,30) 562,32

>> DA SEZ. 34 A SEZ. 39

73 * (1/2*((0,125+0,50+0,125)+(0,425+4,00+0,425))) * (+1,75+0,30) 419,02

>>> FOSSI DI GUARDIA LATO SUD

>> DA SEZ. 02 A SEZ. 06

70 * (1/2*((0,125+1,50+0,125)+(0,425+4,00+0,425))) * (+0,70+0,30) 231,00

>> DA SEZ. 09 A SEZ. 17

120 * (1/2*((0,125+0,50+0,125)+(0,425+4,00+0,425))) * (+1,75+0,30) 688,80

>> DA SEZ. 17 A SEZ. 20

72 * (1/2*((0,125+0,50+0,125)+(0,425+2,50+0,425))) * (+0,50+0,30) 118,08

>> DA SEZ. 21 A SEZ. 34

227 * (1/2*((0,125+0,50+0,125)+(0,425+2,50+0,425))) * (+1,00+0,30) 604,96

>> DA SEZ. 34 A SEZ. S7

120 * (1/2*((0,125+0,50+0,125)+(0,425+3,50+0,425))) * (+1,50+0,30) 550,80

Totale m³ 3 964,05 3,25 12 883,16

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 12 883,16

IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

PA.002

690 Rivestimento fossi di guardia realizzato con :
- fornitura e posa in opera di guaina bentonitica composta da bentonite sodica polverizzata o gramulare
inserita tra due elementi di geotessile;

- 253 -

A RIPORTARE 5 230 798,32

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 230 798,32

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 976 040,11

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 2 976 040,11

A RIPORTARE FOSSI DI GUARDIA  - da Progr. 0+000,00 a  Progr. 0+678,74 12 883,16



RIPORTO 5 230 798,32

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FOSSI DI GUARDIA  - da Progr. 0+000,00 a  Progr. 0+678,74

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- fornitura di materiale prevalentemente argilloso adeguatamente compattato;
- profilatura del fosso secondo le caratteristiche geometriche (dimensioni e pendenza scarpata) riportate negli
elaborati progettuali.
Escluso dal presente prezzo lo scavo che verrà compensato con il realtivo prezzo di elenco.
Comprso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

>>> FOSSI DI GUARDIA LATO NORD

>> DA SEZ. 01 A SEZ. 07

83,00 * (1,45+1,50+1,45) 365,20

>> DA SEZ. 09 A SEZ. 17

149,00 * (1,40+0,50+1,40) 491,70

>> DA SEZ. 09 A SEZ. 17

72,00 * (1,15+0,50+1,15) 201,60

>> DA SEZ. 21 A SEZ. 34

211 * (1,40+0,50+1,40) 696,30

>> DA SEZ. 34 A SEZ. 39

73 * (2,50+0,50+2,50) 401,50

>>> FOSSI DI GUARDIA LATO SUD

>> DA SEZ. 02 A SEZ. 06

70 * (1,45+1,50+1,45) 308,00

>> DA SEZ. 09 A SEZ. 17

120 * (2,50+0,50+2,50) 660,00

>> DA SEZ. 17 A SEZ. 20

72 * (1,15+0,50+1,15) 201,60

>> DA SEZ. 21 A SEZ. 34

227 * (1,40+0,50+1,40) 749,10

>> DA SEZ. 34 A SEZ. S7

120 * (2,15+0,50+2,15) 576,00

Totale m² 4 651,00 45,50 211 620,50

Totale IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA Euro 211 620,50

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

691 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVO

(35-5) * 3964,05 118 921,50

Totale m³ x km 118 921,50 0,19 22 595,09

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 22 595,09

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

692 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
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A RIPORTARE 5 465 013,91

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 465 013,91

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 210 255,70

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 3 210 255,70

A RIPORTARE FOSSI DI GUARDIA  - da Progr. 0+000,00 a  Progr. 0+678,74 247 098,75



RIPORTO 5 465 013,91

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FOSSI DI GUARDIA  - da Progr. 0+000,00 a  Progr. 0+678,74

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVO

3964,05 3 964,05

Totale m³ 3 964,05 2,60 10 306,53

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 10 306,53

Totale FOSSI DI GUARDIA - da Progr. 0+000,00 a  Progr. 0+678,74 Euro 257 405,28

- 255 -

A RIPORTARE 5 475 320,44

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 475 320,44

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 220 562,23

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 3 220 562,23



RIPORTO 5 475 320,44

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - 2 -  FILARE ARBOREO / ARBUSTIVO

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE A VERDE

F.02.017.a

693 PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIPO FORESTALE (QUALI PLATANI, TIGLI, ACERI,
IPPOCASTANI, AILANTI ECC.)
In buche di dimensione non inferiore a 50 cm di diametro e di sufficente profondità, compreso palo tutore e
garanzia di attecchimento per 24 mesi dall'impianto, compreso l'onere dell'annaffiamento durante il periodo, la
registrazione dei legacci o la liberazione dal palo tutore se opportuna, il reimpianto anche ripetuto se la
piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione.

- DI CIRCONFERENZA CM 10/12

>>> VEDASI SCHEMA ASSOCIATIVO ALLEGATO

> Acero Campestre  ( Acer campestre )

44 44,00

> Carpino bianco  ( Carpinus betulus )

44 44,00

> Frassino ossifillo  ( Fraxinus oxycarpa )

44 44,00

> Farnia  ( Quercus robus )

44 44,00

Totale Cadauno 176,00 76,52 13 467,52

F.02.024.b

694 ARBUSTI SPOGLIANTI
Spirea, forsithia, buddleya, hibiscus siriacus, philadelphus, deutzia, cercis siliquastrum, da porre in opera per
la formazione di cespugli isolati e per la formazione di siepi spartitraffico, compresa fornitura, piantagione e
ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed
ogni altro onere.

- ALTEZZA CM 121/200

>>> VEDASI SCHEMA ASSOCIATIVO ALLEGATO

> Biancospino  ( Crataegus Monogyna )

175 175,00

> Fusaggine  ( Euonymus europaeus )

88 88,00

> Ligustro  ( Ligustrum  vulgare )

44 44,00

> Prugnolo  ( Prunus spinosa )

131 131,00

Totale Cadauno 438,00 17,17 7 520,46

Totale OPERE A VERDE Euro 20 987,98

Totale TIPOLOGIA DI INTERVENTO - 2 -  FILARE ARBOREO / ARBUSTIVO Euro 20 987,98

- 256 -

A RIPORTARE 5 496 308,42

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 496 308,42

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 241 550,21

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 3 241 550,21



RIPORTO 5 496 308,42

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - 3 - ARBUSTETO

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE A VERDE

F.02.024.b

695 ARBUSTI SPOGLIANTI
Spirea, forsithia, buddleya, hibiscus siriacus, philadelphus, deutzia, cercis siliquastrum, da porre in opera per
la formazione di cespugli isolati e per la formazione di siepi spartitraffico, compresa fornitura, piantagione e
ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed
ogni altro onere.

- ALTEZZA CM 121/200

>>> VEDASI SCHEMA ASSOCIATIVO ALLEGATO

> Nocciolo  ( Corylus avellana )

115 115,00

> Corniolo  ( Cornus mas )

115 115,00

> Frangola  ( Frangula alnus )

154 154,00

> Fusaggine  ( Euonymus europaeus )

154 154,00

> Sanguinello  ( Cornus sanguinea )

115 115,00

> Ligustro  ( Ligustrum  vulgare )

115 115,00

Totale Cadauno 768,00 17,17 13 186,56

Totale OPERE A VERDE Euro 13 186,56

Totale TIPOLOGIA DI INTERVENTO - 3 - ARBUSTETO Euro 13 186,56

- 257 -

A RIPORTARE 5 509 494,98

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 509 494,98

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 254 736,77

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 3 254 736,77



RIPORTO 5 509 494,98

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0+000,00 a Progr. 0+110,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTI - QUADRI ELETTRICI ED APPARECCHIATURE DI TELECONTROLLO

P.03.055.2.d

696 COLLETTORE DI TERRA IN BANDELLA DI RAME
Compreso di fornitura e posa in opera.

INSTALLATO A VISTA SU ISOLATORI
- SEZIONE 30 X 4 MM

1 1,00

Totale m 1,00 25,33 25,33

P.05.010.2.i

697 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.

BIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

1 1,000

Totale cadauno 1,000 49,22 49,22

P.05.013.2.e

698 INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE
Conformità alla norma CEI EN 60947-3
- tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V;
- tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV;
- tensione nominale d'isolamento in CA 50/60Hz: 690V.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Fornito e posto in opera.

SEZIONATORE 4 P
- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 125 A Corrente termica convenzionale a 60°C: 125 A.

1 1,000

Totale cadauno 1,000 92,57 92,57

P.05.020.5.s

699 BLOCCO DIFFERENZIALE
Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.

TIPO 4 P
- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI

1 1,000

Totale cadauno 1,000 137,44 137,44

P.05.025.b

700 TRASFORMATORI DI CORRENTE TA A PRIMARIO
Idonei per impiego con strumenti di misura (amperometri, contatori di energia, ecc).
Caratteristiche:
- corrente al secondario: 5A;
- tensione d'impiego massima Ue: 720 V;
- frequenza: 50 – 60 Hz;
- sovraccarico permanente: 1,2 In;
- fattore di sicurezza fs: < 5;
- grado di protezione: IP20 ai morsetti.
Compresa la fornitura e posa in opera.
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A RIPORTARE 5 509 799,54

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 509 799,54

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 255 041,33

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 3 255 041,33

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0+000,00 a Pr... 304,56



RIPORTO 5 509 799,54

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0+000,00 a Progr. 0+110,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 50/5

1 1,000

Totale cadauno 1,000 26,91 26,91

P.05.030.a

701 MORSETTERIA
Compresa la fornitura e la posa in opera e completa di tutti gli accessori di collegamento.

- MORSETTERIA 80 A - 4 FORI

1 1,000

Totale cadauno 1,000 5,34 5,34

P.05.045.b

702 MULTIMETRO
- Precisione corrente e tensione 0,5%;
- collegamento diretto della tensione 450V;
- precisione energia e potenza 1%.
Effettua le seguenti misure di valori RMS istantanei: corrente 3 fasi e neutro, tensione fase neutro e fasefase,
frequenza, potenza attiva e reattiva totale e per fase, potenza apparente totale, fattore di potenza
totale.
Effettua la misura di energia attiva e reattiva e dei valori medi di potenza attiva, reattiva e apparente.
È anche contatore orario. Dotato di display LCD retroilluminato.
Compresa la fornitura e posa in opera.

- PER MISURE DI BASE CON USCITA MODBUS RS485, IDONEO PER SORVEGLIANZA REMOTA DI
UN'ISTALLAZIONE ELETTRICA
Inclusa nella fornitura Porta RS485-protocollo modbus.

1 1,000

Totale cadauno 1,000 556,25 556,25

P.05.060

703 GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE
Incapsulato, autoestinguente non soffiante, con moduli di protezione estraibili, in classe di prova I+II /
B+C secondo la norma IEC 61643-1 e VDE 0675, Up < 1,3Kv, IP 20, montato su guida din, costituito da:
- n. 3 SPD UNIPOLARE DI CLASSE I DA 50 kA per polo (10/350);
- n. 1 SPD unipolare da 125 KA per polo (10/350);
- n. 1 SPD tripolare di classe II da 20 KA per polo ( 8/20).
Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella fornitura base portafusibili (3F +N) equipaggiata con
fusibili.

1 1,000

Totale cadauno 1,000 1 121,67 1 121,67

P.05.065

704 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)
Dalle dimensioni comprese:
- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 secondo CEI EN 50112,
colore grigio RAL7040, tensione nominale di isolamento 690Volt, porta incernierata completa di serratura tipo
cremonese agibile con chiave di sicurezza a cifratura unica, cerniere interne in resina termoplastica, prese
d'aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna, parete di fondo dotata di inserti annegati di
stampaggio in ottone per applicazione apparecchiature direttamente o attraverso piastra di fondo.
Completo di montante e cornici, pannelli asolati realizzati in materiale termoplastico completi di asole per
apparecchiature modulari e di profilato Din, controporta trasparente, telaio di ancoraggio in profilato di acciaio
zincato a caldo a norme CEI 7-6 con viterie in acciaio INOX.
Compreso nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo.
Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio.

2 2,000

Totale cadauno 2,000 633,47 1 266,94

P.06.025.3.a

705 CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE RADIO
Di controllo e comando dell’impianto di illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di
rinforzo) e sia all'aperto in grado di comunicare con i singoli apparecchi a led per impostarne lo stato
(accensione, spegnimento, regolazione del flusso luminoso) e di leggere i parametri misurati su ciascun punto
luce.
Il sistema deve essere predisposto per:
- gestire contemporaneamente almeno 900 corpi illuminanti sia di permanente che di rinforzo;

- 259 -

A RIPORTARE 5 512 776,65

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 512 776,65

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 258 018,44

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 3 258 018,44

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0+000,00 a Pr... 3 281,67



RIPORTO 5 512 776,65

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0+000,00 a Progr. 0+110,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- leggere lo stato dei corpi illuminanti almeno ogni 10 minuti;
- comandare il livello di potenza di ciascun corpo illuminante, o gruppo di proiettori appartenenti allo stesso
circuito;
- fornire lo stato di ciascun singolo corpo illuminante;
- poter gestire almeno due sonde di luminanza di velo;
- avere un numero di I/O digitali ed analogici espandibili;
Il dispositivo dovrà, inoltre, disporre di un'interfaccia consultabile via web e di un sinottico della galleria per
impostare i parametri del sistema, verificare la configurazione ed il corretto funzionamento di ciascun corpo
illuminante, visualizzare l’eventuale guasto, indicare la percentuale di proiettori funzionanti e guasti.
La centrale di controllo, e quindi il software, dovrà essere totalmente interfacciabile, tramite protocollo TCP/IP,
al sistema SCADA di galleria; per cui il dispositivo sarà predisposto per funzionare sia in modalità "stand-
alone" sia sotto gestione del Sistema di Supervisione e Controllo.

- FORNITURA
Compreso scheda concentratore e banco di filtri, viterie, accessori vari e ogni altro componente necessario
nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.

1 1,000

Totale cadauno 1,000 1 926,65 1 926,65

P.06.025.3.b

706 CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE RADIO
Di controllo e comando dell’impianto di illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di
rinforzo) e sia all'aperto in grado di comunicare con i singoli apparecchi a led per impostarne lo stato
(accensione, spegnimento, regolazione del flusso luminoso) e di leggere i parametri misurati su ciascun punto
luce.
Il sistema deve essere predisposto per:
- gestire contemporaneamente almeno 900 corpi illuminanti sia di permanente che di rinforzo;
- leggere lo stato dei corpi illuminanti almeno ogni 10 minuti;
- comandare il livello di potenza di ciascun corpo illuminante, o gruppo di proiettori appartenenti allo stesso
circuito;
- fornire lo stato di ciascun singolo corpo illuminante;
- poter gestire almeno due sonde di luminanza di velo;
- avere un numero di I/O digitali ed analogici espandibili;
Il dispositivo dovrà, inoltre, disporre di un'interfaccia consultabile via web e di un sinottico della galleria per
impostare i parametri del sistema, verificare la configurazione ed il corretto funzionamento di ciascun corpo
illuminante, visualizzare l’eventuale guasto, indicare la percentuale di proiettori funzionanti e guasti.
La centrale di controllo, e quindi il software, dovrà essere totalmente interfacciabile, tramite protocollo TCP/IP,
al sistema SCADA di galleria; per cui il dispositivo sarà predisposto per funzionare sia in modalità "stand-
alone" sia sotto gestione del Sistema di Supervisione e Controllo.

- POSA IN OPERA
Configurazione e messa in esercizio di tutto il sistema incluso i cablaggi, i cavi di collegamento, la messa a
punto del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

1 1,000

Totale cadauno 1,000 373,01 373,01

P.06.106

707 ALIMENTATORE STABILIZZATO
Per la trasformazione della tensione da 220 Vca a 12 Vcc.
Compresa fornitura e posa in opera.

1 1,000

Totale cadauno 1,000 290,77 290,77

Totale IMPIANTI - QUADRI ELETTRICI ED APPARECCHIATURE DI
TELECONTROLLO Euro

5 872,10

IMPIANTI - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA (CAVI E CAVIDOTTI)

P.03.005.25

708 Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1,
a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e conduttore a corda flessibile di
rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatura massima di
esercizio:+90C; - temperatura massima di corto circuito:+250C per sino a 240C; - temperatura massima di
corto circuito 220C per sezioni oltre 240C; - guaina di qualità R16. Posto in opera entro tubazioni e/o
canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle
varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

fino a morsettiera nel palo 161,00 161,00

Totale m 161,00 3,47 558,67

- 260 -

A RIPORTARE 5 515 925,75

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 515 925,75

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 261 167,54

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 3 261 167,54

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0+000,00 a Pr... 6 430,77



RIPORTO 5 515 925,75

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0+000,00 a Progr. 0+110,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

P.03.005.29

709 Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1,
a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e conduttore a corda flessibile di
rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatura massima di
esercizio:+90C; - temperatura massima di corto circuito:+250C per sino a 240C; - temperatura massima di
corto circuito 220C per sezioni oltre 240C; - guaina di qualità R16. Posto in opera entro tubazioni e/o
canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle
varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

da quadro vasche esistente 22,00 22,00

Totale m 22,00 4,40 96,80

Totale IMPIANTI - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA (CAVI E
CAVIDOTTI) Euro

655,47

IMPIANTI - PALI ED APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

P.06.010.1.g

710 Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma
UNI EN 40, completo di: - asole per morsettiera ed ingresso cavi; - piastrina di messa a terra e attacco per
armatura; - in opera comprensivo di trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con sabbia e
cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di
derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera.

7,00 7,000

Totale cadauno 7,000 590,28 4 131,96

P.06.018.1.b

711 Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o
estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampada IP66 con accesso facilitato.
Coperchi laterali in lamiera di acciaio AISI 304/316L. Sistema di dissipazione del calore concepito in modo tale
da garantire per il gruppo ottico il mantenimento di almeno l80% del flusso luminoso iniziale a temperatura
ambiente esterna media pari a 25C per un periodo di almeno 90.000 ore (L80B10) ed una vita media di
almeno 110.000 ore in condizioni di normale funzionamento (TM21 - L70). Finitura superficiale con garanzia
integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di pretrattamento
dei materiali. La lampada è composta da una barra a led conforme alla norma EN62471 con "gruppo di rischio
1" (basso), con temperatura colore a 4000K e resa cromatica CRI di almeno 75. Principali caratteristiche
prestazionali: - Lenti di vetro piatte o di materiale similare che garantiscono un rendimento luminoso superiore
al 90% all'esterno dell'apparecchio; - Driver regolabile con ingresso 1-10V o DALI per tele gestione; - Grado IK
non minore di IK08; - Comprensivo di modulo per la gestione ad onde convogliate o ad onde radio; - Garanzia
sullintero prodotto di almeno 5 anni; - Classe di isolamento 2; - Cos f >0,9; - Grado di protezione non minore di
IP65 conforme a EN60598-1; - Temperatura di funzionamento da -20C a +50C; - Alimentazione da 230V+/-
15% 50/60Hz; - Efficienza luminosa non minore di 110 lm/W. Completo di viteria in acciaio inox, accessori,
attacco per fissaggio al palo o sbraccio e quanto altro occorra per l'installazione ed il cablaggio. Flusso
luminoso netto reso all'esterno del proiettore. Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione
outdoor, cablato in classe 2.

7,00 7,000

Totale cadauno 7,000 325,27 2 276,89

P.06.025.1.a

712 Sia in galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato al
controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia
all'aperto, con possibilità di accensione, spegnimento e regolazione della potenza con interfacciamento a
driver dimmerabile con comando 1-10V o DALI con installazione in serie tra la linea di alimentazione e il
circuito del corpo illuminante. Il modulo deve essere posizionabile o nel vano alimentatore del corpo
illuminante o in apposito contenitore da esterno (in questo caso dovrà avere grado di protezione almeno
IP65). Il dispositivo dovrà fornire i seguenti parametri di misura: - tensione di alimentazione; - corrente
assorbita; - potenza attiva assorbita; - fattore di potenza; - livello di dimming della lampada a potenza ridotta; -
lampada OFF; - lampada guasta; - piastra led guasta; - ore di funzionamento a piena potenza; - ore di
funzionamento a potenza ridotta; Tale modulo dovrà essere in grado di svolgere, altresì, le seguenti funzioni: -
commutazione ON/OFF del carico per comando accensione/spegnimento da centralina ad onde convogliate; -
regolazione del livello di potenza tramite comando 1-10V o DALI a seguito di comando dalla centrale di
regolazione; - segnalazione via onde convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada. Compreso
viterie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione
dell'apparecchio.

7,00 7,000

Totale cadauno 7,000 149,16 1 044,12

P.06.025.1.b

713 Sia in galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato al
controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia
all'aperto, con possibilità di accensione, spegnimento e regolazione della potenza con interfacciamento a
driver dimmerabile con comando 1-10V o DALI con installazione in serie tra la linea di alimentazione e il

- 261 -

A RIPORTARE 5 523 475,52

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 523 475,52

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 268 717,31

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 3 268 717,31

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0+000,00 a Pr... 13 980,54



RIPORTO 5 523 475,52

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0+000,00 a Progr. 0+110,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

circuito del corpo illuminante. Il modulo deve essere posizionabile o nel vano alimentatore del corpo
illuminante o in apposito contenitore da esterno (in questo caso dovrà avere grado di protezione almeno
IP65). Il dispositivo dovrà fornire i seguenti parametri di misura: - tensione di alimentazione; - corrente
assorbita; - potenza attiva assorbita; - fattore di potenza; - livello di dimming della lampada a potenza ridotta; -
lampada OFF; - lampada guasta; - piastra led guasta; - ore di funzionamento a piena potenza; - ore di
funzionamento a potenza ridotta; Tale modulo dovrà essere in grado di svolgere, altresì, le seguenti funzioni: -
commutazione ON/OFF del carico per comando accensione/spegnimento da centralina ad onde convogliate; -
regolazione del livello di potenza tramite comando 1-10V o DALI a seguito di comando dalla centrale di
regolazione; - segnalazione via onde convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada. Di tutto il
sistema incluso i cablaggi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

7,00 7,000

Totale cadauno 7,000 14,98 104,86

P.03.005.14

714 Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1,
a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e conduttore a corda flessibile di
rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatura massima di
esercizio:+90C; - temperatura massima di corto circuito:+250C per sino a 240C; - temperatura massima di
corto circuito 220C per sezioni oltre 240C; - guaina di qualità R16. Posto in opera entro tubazioni e/o
canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle
varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

da morsettiera a lampada, compresa morsettiera 77,00 77,00

Totale m 77,00 2,71 208,67

Totale IMPIANTI - PALI ED APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE Euro 7 766,50

IMPIANTI - OPERE EDILI A SERVIZIO IMPIANTI

P.06.015.e

715 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE
Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck
40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire la facilità di posa dei servizi grazie
ai fori predisposti.
Il plinto deve essere realizzato da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN
ISO 9001.
I plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso posizionamento dei pali stradali nelle varie dimensioni
per garantire la portata dei pali nelle varie altezze.
Devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del palo e della zona sismica (DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata) e devono essere certificati secondo le norme UNI NTC del 2008.
Nel plinto dovranno essere ricavati:
- un pozzetto ispezionabile con fori laterali per l'innesto dei cavidotti;
- un foro disperdente alla base;
- fori passacavi;
- foro alloggiamento del palo;
Inoltre dovrà essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls, esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido.

- VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC

7 7,00

Totale Cadauno 7,00 308,86 2 162,02

B.03.025.a

716 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> PLINTO PALO ILLUMINAZIONE

7 * 1,20 * 1,20 * 0,10 1,01

Totale m³ 1,01 67,10 67,77

- 262 -

A RIPORTARE 5 526 018,84

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 526 018,84

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 271 260,63

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 3 271 260,63

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0+000,00 a Pr... 16 523,86



RIPORTO 5 526 018,84

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0+000,00 a Progr. 0+110,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A.02.009

717 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> POZZETTO AL PIEDE PLINTO PALO ILLUMINAZIONE

7 * 0,50 * 0,50 * 0,20 0,35

Totale m³ 0,35 18,19 6,37

P.01.006.c

718 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO
Conforme alla norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con
malta cementizia.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 10 ÷ 20 CM - CARRABILE

>> POZZETTO AL PIEDE PLINTO PALO ILLUMINAZIONE

7*4 28,00

Totale Cadauno 28,00 25,90 725,20

P.01.011.1.b

719 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125
Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla
dell’ente di certificazione.
Sono compresi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
IN GHISA SFEROIDALE Conforme alla norma UNI EN 1563.

- PER POZZETTO 40X40 CM

>> POZZETTO AL PIEDE PLINTO PALO ILLUMINAZIONE

7 7,00

Totale Cadauno 7,00 105,07 735,49

B.01.001.a

720 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> POZZETTO

6 * (1/2*((0,50*0,50)+(1,30*1,30))) * 1,00 5,82

Totale m³ 5,82 6,27 36,49

A.02.009

721 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> POZZETTO

6 * 0,50 * 0,50 * 0,20 0,30

Totale m³ 0,30 18,19 5,46

722 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO

- 263 -

A RIPORTARE 5 527 527,85

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 527 527,85

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 272 769,64

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 3 272 769,64

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0+000,00 a Pr... 18 032,87



RIPORTO 5 527 527,85

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0+000,00 a Progr. 0+110,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

P.01.006.c Conforme alla norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con
malta cementizia.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 10 ÷ 20 CM - CARRABILE

>> POZZETTO

6*4 24,00

Totale Cadauno 24,00 25,90 621,60

P.01.011.1.b

723 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125
Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla
dell’ente di certificazione.
Sono compresi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
IN GHISA SFEROIDALE Conforme alla norma UNI EN 1563.

- PER POZZETTO 40X40 CM

>> POZZETTO

6 6,00

Totale Cadauno 6,00 105,07 630,42

A.02.007.a

724 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> POZZETTO

> VOLUME SCAVO

5,82 5,82

A dedurre

> VOLUME MATERIALI ARIDI

0,30 -0,30

> VOLUME POZZETTI

6 * 0,40 * 0,40 * 0,80 -0,77

Totale m³ 4,75 1,53 7,27

A.01.010

725 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA DISCARICA -> Km 35

>> POZZETTO

> VOLUME SCAVO

(35-5) * 5,82 174,60

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

(35-5) * 4,75 -142,50

Totale m³ x km 32,10 0,19 6,10

E.08.005.17.05.04

726 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
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A RIPORTARE 5 528 793,24

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 528 793,24

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 274 035,03

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 3 274 035,03

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0+000,00 a Pr... 19 298,26



RIPORTO 5 528 793,24

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0+000,00 a Progr. 0+110,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> POZZETTO

> VOLUME SCAVO

5,82 5,82

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

4,75 -4,75

Totale m³ 1,07 2,60 2,78

B.01.001.a

727 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> LINEA CAVIDOTTO

187 * (1/2*(0,40+(0,40+0,40+0,40))) * 0,60 89,76

>> LINEA CAVIDOTTO - ATTRAVERSAMENTO

22 * (1/2*(0,40+(0,60+0,40+0,60))) * 1,20 26,40

Totale m³ 116,16 6,27 728,32

A.02.009

728 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> LINEA CAVIDOTTO

187 * 0,40 * 0,20 14,96

>> LINEA CAVIDOTTO - ATTRAVERSAMENTO

22 * 0,40 * 0,20 1,76

Totale m³ 16,72 18,19 304,14

P.07.010.f

729 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE
Conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO 110 MM

>> LINEA CAVIDOTTO

187 187,00

>> LINEA CAVIDOTTO - ATTRAVERSAMENTO
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A RIPORTARE 5 529 828,48

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 529 828,48

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 275 070,27

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 3 275 070,27

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0+000,00 a Pr... 20 333,50



RIPORTO 5 529 828,48

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0+000,00 a Progr. 0+110,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

22 22,00

Totale m 209,00 9,84 2 056,56

A.02.007.a

730 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> CAVIDOTTO

> VOLUME SCAVO

116,16 116,16

A dedurre

> VOLUME MATERIALI ARIDI

16,72 -16,72

> VOLUME RINFIANCO TUBAZIONE

209 * (0,15*0,15*3,1416) -14,63

Totale m³ 84,81 1,53 129,76

A.01.010

731 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA DISCARICA -> Km 35

>> CAVIDOTTO

> VOLUME SCAVO

(35-5) * 116,16 3 484,80

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

(35-5) * 84,81 -2 544,30

Totale m³ x km 940,50 0,19 178,70

E.08.005.17.05.04

732 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> CAVIDOTTO

> VOLUME SCAVO

116,16 116,16

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

84,81 -84,81

Totale m³ 31,35 2,60 81,51

Totale IMPIANTI - OPERE EDILI A SERVIZIO IMPIANTI Euro 8 485,96

Totale IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0+000,00 a Progr. 0+110,17 22 780,03
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A RIPORTARE 5 532 275,01

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 532 275,01

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 277 516,80

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 3 277 516,80



RIPORTO 5 532 275,01

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0+000,00 a Progr. 0+110,17

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Euro
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A RIPORTARE 5 532 275,01

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 532 275,01

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 277 516,80

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 3 277 516,80



RIPORTO 5 532 275,01

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTI - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA (CAVI E CAVIDOTTI)

P.03.005.25

733 Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1,
a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e conduttore a corda flessibile di
rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatura massima di
esercizio:+90C; - temperatura massima di corto circuito:+250C per sino a 240C; - temperatura massima di
corto circuito 220C per sezioni oltre 240C; - guaina di qualità R16. Posto in opera entro tubazioni e/o
canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle
varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

fino a morsettiera nel palo 79,00 79,00

Totale m 79,00 3,47 274,13

Totale IMPIANTI - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA (CAVI E
CAVIDOTTI) Euro

274,13

IMPIANTI - PALI ED APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

P.06.010.1.g

734 Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma
UNI EN 40, completo di: - asole per morsettiera ed ingresso cavi; - piastrina di messa a terra e attacco per
armatura; - in opera comprensivo di trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con sabbia e
cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di
derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera.

2,00 2,000

Totale cadauno 2,000 590,28 1 180,56

P.06.018.1.b

735 Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o
estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampada IP66 con accesso facilitato.
Coperchi laterali in lamiera di acciaio AISI 304/316L. Sistema di dissipazione del calore concepito in modo tale
da garantire per il gruppo ottico il mantenimento di almeno l80% del flusso luminoso iniziale a temperatura
ambiente esterna media pari a 25C per un periodo di almeno 90.000 ore (L80B10) ed una vita media di
almeno 110.000 ore in condizioni di normale funzionamento (TM21 - L70). Finitura superficiale con garanzia
integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di pretrattamento
dei materiali. La lampada è composta da una barra a led conforme alla norma EN62471 con "gruppo di rischio
1" (basso), con temperatura colore a 4000K e resa cromatica CRI di almeno 75. Principali caratteristiche
prestazionali: - Lenti di vetro piatte o di materiale similare che garantiscono un rendimento luminoso superiore
al 90% all'esterno dell'apparecchio; - Driver regolabile con ingresso 1-10V o DALI per tele gestione; - Grado IK
non minore di IK08; - Comprensivo di modulo per la gestione ad onde convogliate o ad onde radio; - Garanzia
sullintero prodotto di almeno 5 anni; - Classe di isolamento 2; - Cos f >0,9; - Grado di protezione non minore di
IP65 conforme a EN60598-1; - Temperatura di funzionamento da -20C a +50C; - Alimentazione da 230V+/-
15% 50/60Hz; - Efficienza luminosa non minore di 110 lm/W. Completo di viteria in acciaio inox, accessori,
attacco per fissaggio al palo o sbraccio e quanto altro occorra per l'installazione ed il cablaggio. Flusso
luminoso netto reso all'esterno del proiettore. Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione
outdoor, cablato in classe 2.

2,00 2,000

Totale cadauno 2,000 325,27 650,54

P.06.025.1.a

736 Sia in galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato al
controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia
all'aperto, con possibilità di accensione, spegnimento e regolazione della potenza con interfacciamento a
driver dimmerabile con comando 1-10V o DALI con installazione in serie tra la linea di alimentazione e il
circuito del corpo illuminante. Il modulo deve essere posizionabile o nel vano alimentatore del corpo
illuminante o in apposito contenitore da esterno (in questo caso dovrà avere grado di protezione almeno
IP65). Il dispositivo dovrà fornire i seguenti parametri di misura: - tensione di alimentazione; - corrente
assorbita; - potenza attiva assorbita; - fattore di potenza; - livello di dimming della lampada a potenza ridotta; -
lampada OFF; - lampada guasta; - piastra led guasta; - ore di funzionamento a piena potenza; - ore di
funzionamento a potenza ridotta; Tale modulo dovrà essere in grado di svolgere, altresì, le seguenti funzioni: -
commutazione ON/OFF del carico per comando accensione/spegnimento da centralina ad onde convogliate; -
regolazione del livello di potenza tramite comando 1-10V o DALI a seguito di comando dalla centrale di
regolazione; - segnalazione via onde convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada. Compreso
viterie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione
dell'apparecchio.

2,00 2,000

Totale cadauno 2,000 149,16 298,32

P.06.025.1.b

737 Sia in galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato al
controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia
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A RIPORTARE 5 534 678,56

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 534 678,56

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 279 920,35

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 3 279 920,35

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0.154,17 a Pr... 2 403,55



RIPORTO 5 534 678,56

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

P.06.025.1.b
all'aperto, con possibilità di accensione, spegnimento e regolazione della potenza con interfacciamento a
driver dimmerabile con comando 1-10V o DALI con installazione in serie tra la linea di alimentazione e il
circuito del corpo illuminante. Il modulo deve essere posizionabile o nel vano alimentatore del corpo
illuminante o in apposito contenitore da esterno (in questo caso dovrà avere grado di protezione almeno
IP65). Il dispositivo dovrà fornire i seguenti parametri di misura: - tensione di alimentazione; - corrente
assorbita; - potenza attiva assorbita; - fattore di potenza; - livello di dimming della lampada a potenza ridotta; -
lampada OFF; - lampada guasta; - piastra led guasta; - ore di funzionamento a piena potenza; - ore di
funzionamento a potenza ridotta; Tale modulo dovrà essere in grado di svolgere, altresì, le seguenti funzioni: -
commutazione ON/OFF del carico per comando accensione/spegnimento da centralina ad onde convogliate; -
regolazione del livello di potenza tramite comando 1-10V o DALI a seguito di comando dalla centrale di
regolazione; - segnalazione via onde convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada. Di tutto il
sistema incluso i cablaggi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

2,00 2,000

Totale cadauno 2,000 14,98 29,96

P.03.005.14

738 Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1,
a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e conduttore a corda flessibile di
rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatura massima di
esercizio:+90C; - temperatura massima di corto circuito:+250C per sino a 240C; - temperatura massima di
corto circuito 220C per sezioni oltre 240C; - guaina di qualità R16. Posto in opera entro tubazioni e/o
canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle
varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

da morsettiera a lampada, compresa morsettiera 22,00 22,00

Totale m 22,00 2,71 59,62

Totale IMPIANTI - PALI ED APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE Euro 2 219,00

IMPIANTI - OPERE EDILI A SERVIZIO IMPIANTI

P.06.015.e

739 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE
Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck
40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire la facilità di posa dei servizi grazie
ai fori predisposti.
Il plinto deve essere realizzato da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN
ISO 9001.
I plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso posizionamento dei pali stradali nelle varie dimensioni
per garantire la portata dei pali nelle varie altezze.
Devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del palo e della zona sismica (DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata) e devono essere certificati secondo le norme UNI NTC del 2008.
Nel plinto dovranno essere ricavati:
- un pozzetto ispezionabile con fori laterali per l'innesto dei cavidotti;
- un foro disperdente alla base;
- fori passacavi;
- foro alloggiamento del palo;
Inoltre dovrà essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls, esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido.

- VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 308,86 617,72

B.03.025.a

740 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> PLINTO PALO ILLUMINAZIONE

2 * 1,20 * 1,20 * 0,10 0,29
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A RIPORTARE 5 535 385,86

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 535 385,86

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 280 627,65

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 3 280 627,65

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0.154,17 a Pr... 3 110,85



RIPORTO 5 535 385,86

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 0,29 67,10 19,46

A.02.009

741 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> POZZETTO AL PIEDE PLINTO PALO ILLUMINAZIONE

2 * 0,50 * 0,50 * 0,20 0,10

Totale m³ 0,10 18,19 1,82

P.01.006.c

742 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO
Conforme alla norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con
malta cementizia.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 10 ÷ 20 CM - CARRABILE

>> POZZETTO AL PIEDE PLINTO PALO ILLUMINAZIONE

2*4 8,00

Totale Cadauno 8,00 25,90 207,20

P.01.011.1.b

743 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125
Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla
dell’ente di certificazione.
Sono compresi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
IN GHISA SFEROIDALE Conforme alla norma UNI EN 1563.

- PER POZZETTO 40X40 CM

>> POZZETTO AL PIEDE PLINTO PALO ILLUMINAZIONE

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 105,07 210,14

B.01.001.a

744 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> LINEA CAVIDOTTO

72 * (1/2*(0,40+(0,40+0,40+0,40))) * 0,60 34,56

Totale m³ 34,56 6,27 216,69

A.02.009

745 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> LINEA CAVIDOTTO

72 * 0,40 * 0,20 5,76
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A RIPORTARE 5 536 041,17

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 536 041,17

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 281 282,96

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 3 281 282,96

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0.154,17 a Pr... 3 766,16



RIPORTO 5 536 041,17

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 5,76 18,19 104,77

P.07.010.f

746 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE
Conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO 110 MM

>> LINEA CAVIDOTTO

72 72,00

Totale m 72,00 9,84 708,48

A.02.007.a

747 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> CAVIDOTTO

> VOLUME SCAVO

34,56 34,56

A dedurre

> VOLUME MATERIALI ARIDI

5,76 -5,76

> VOLUME RINFIANCO TUBAZIONE

72 * (0,15*0,15*3,1416) -5,04

Totale m³ 23,76 1,53 36,35

A.01.010

748 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA DISCARICA -> Km 35

>> CAVIDOTTO

> VOLUME SCAVO

(35-5) * 34,56 1 036,80

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

(35-5) * 23,76 -712,80

Totale m³ x km 324,00 0,19 61,56

E.08.005.17.05.04

749 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
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A RIPORTARE 5 536 952,33

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 536 952,33

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 282 194,12

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. ... 3 282 194,12

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0.154,17 a Pr... 4 677,32



RIPORTO 5 536 952,33

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> CAVIDOTTO

> VOLUME SCAVO

34,56 34,56

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

23,76 -23,76

Totale m³ 10,80 2,60 28,08

Totale IMPIANTI - OPERE EDILI A SERVIZIO IMPIANTI Euro 2 212,27

Totale IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74
Euro

4 705,40

Totale ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1)
Euro

3 282 222,20

- 272 -

A RIPORTARE 5 536 980,41

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 536 980,41

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 282 222,20



RIPORTO 5 536 980,41

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEMOLIZIONI

A.03.004.a

750 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere
del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare per altri usi
stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati
dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale.

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

>> DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE ESISTENTE INTERSEZIONE S.C. DI
LOBIA

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 20

390 * 0,20 78,00

Totale m³ 78,00 4,31 336,18

Totale DEMOLIZIONI Euro 336,18

MOVIMENTI DI MATERIA

A.02.001.a

751 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale
deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta, il
riempimento dello scavo ed il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei
provenienti da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.

Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PREPARAZIONE PIANO DI POSA

1927,598 1 927,60

Totale m² 1 927,60 2,78 5 358,73

A.02.009

752 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> STRATO ANTICAPILLARE

578,857 578,86

Totale m³ 578,86 18,19 10 529,46

A.02.003.a

753 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE,
MI, VE, TS, BO.
Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> RIPORTO

2511,156 2 511,16

A dedurre

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN SX - sp. cm. 30

907,74 * 0,30 -272,32

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN DX - sp. cm. 30

677 * 0,30 -203,10
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A RIPORTARE 5 553 204,78

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 553 204,78

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 298 446,57

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 16 224,37

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia 16 224,37



RIPORTO 5 553 204,78

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 2 035,74 12,07 24 571,38

A.02.004.a

754 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente
sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze
concimanti, pronto per la stesa anche in scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di
elenco sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.

- FORNITO DALL'IMPRESA

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN SX - sp. cm. 30

907,74 * 0,30 272,32

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN DX - sp. cm. 30

677 * 0,30 203,10

Totale m³ 475,42 14,77 7 021,95

A.02.007.a

755 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> RIPORTO

2035,74 2 035,74

Totale m³ 2 035,74 1,53 3 114,68

A.02.007.b

756 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati
fino a raggiungere la densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento; comprese la agomatura e
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> TERRENO VEGETALE

475,42 475,42

Totale m³ 475,42 1,65 784,44

A.02.007.a

757 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>>  RIEMPIMENTO NUCLEO CENTRALE ROTATORIA

> ALTEZA MEDIA RIEMPIMENTO = m 2.30 (17*17*3,1416) * 2,30 2 088,22

Totale m³ 2 088,22 1,53 3 194,98

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 54 575,62

SOVRASTRUTTURA STRADALE

D.01.001.a

758 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
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A RIPORTARE 5 591 892,21

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 591 892,21

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 337 134,00

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 54 911,80

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia 54 911,80



RIPORTO 5 591 892,21

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 26

1055,583 * 0,26 274,45

Totale m³ 274,45 25,24 6 927,12

D.01.005.a

759 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di
facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti e avere valore Los Angeles < 25 (LA25). Potrà essere previsto impiego
di fresato idoneo nella percentuale massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità
descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di
idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura, la posa in
opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.

- CON BITUME TAL QUALE
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume tal quale nella percentuale (in peso
sulla miscela) compreso tra 3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 12

1055,583 * 0,12 126,67

Totale m³ 126,67 115,44 14 622,78

D.01.017.a

760 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni
del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di
facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

- CON BITUME TAL QUALE
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla
miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 7

1055,583 * 0,07 73,89

Totale m³ 73,89 125,61 9 281,32

D.01.027.d

761 STRATO DI USURA TIPO A (4-6 CM) CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, con
impiego di argilla espansa secondo le prescrizioni del CSA.
Gli inerti dovranno rispondere ai requisiti relativi alla voce D.01.024 mentre l'argilla espansa dovrà essere
contenuta nelle percentuale compresa tra il 9 e il 12 % in peso nella miscela e rispondere ai requisiti descritti
nel CSA.
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
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A RIPORTARE 5 622 723,43

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 622 723,43

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 367 965,22

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 85 743,02

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia 85 743,02



RIPORTO 5 622 723,43

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

- CON BITUME MODIFICATO SOFT
Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 5,7% e 6,6%, dovrà essere modificato Soft
con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra
60 e 80 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA
PER METRO CUBO COMPATTATO.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 5

1055,583 * 0,05 52,78

Totale m³ 52,78 179,35 9 466,09

D.01.043.c

762 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI
Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in
ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere
per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.

- CON BITUME TAL QUALE

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - n° 2 mani di attacco (tra BASE e BINDER + tra BINDER e USURA)

2 * 1055,583 2 111,16

Totale m² 2 111,16 0,99 2 090,05

Totale SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro 42 387,36

LAVORI DIVERSI

E.02.008

763 F.P.O. DI CORDONATURA
Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in conglomerato cementizio avente Rck => 30
N/mmq, dosato a 400 Kg di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate, rifinita nelle
sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco
dello spessore medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione compresa fra 300 e 500
cmq, qualunque sia la forma, allettati con malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte,
compresa la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

15,00 15,00

10,00 10,00

20,00 20,00

> Incremento sviluppo cordolo in corrispondenza di ogni caditoia

(2*10) * 1,30 26,00

Totale m 71,00 16,89 1 199,19

E.02.010.a

764 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE
Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi, della lunghezza di cm 50
o 100, allettati su massetto di calcestruzzo, compreso lo scavo, la fornitura ed il getto di calcestruzzo e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- SEZIONE DI CM 15 X 25

> AIUOLE CENTRALE - sviluppo da AUTOCAD

107,00 107,00

Totale m 107,00 15,58 1 667,06

Totale LAVORI DIVERSI Euro 2 866,25

OPERE A VERDE
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A RIPORTARE 5 637 145,82

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 637 145,82

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 382 387,61

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 100 165,41

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia 100 165,41



RIPORTO 5 637 145,82

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A.02.004.a

765 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente
sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze
concimanti, pronto per la stesa anche in scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di
elenco sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.

- FORNITO DALL'IMPRESA

>> AIUOLA CENTRALE

875 * 0,30 262,50

Totale m³ 262,50 14,77 3 877,13

A.02.007.b

766 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati
fino a raggiungere la densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento; comprese la agomatura e
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> AIUOLA CENTRALE

875 * 0,30 262,50

Totale m³ 262,50 1,65 433,13

F.01.009.b

767 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE
A PRESSIONE
Idonea a garantire l'applicazione a distanza anche su pareti acclivi e lo spargimento omogeneo del prodotto.
La miscela utilizzata potrà essere composta:
- miscuglio di sementi 40 gr/mq;
- concime organico minerale 100 gr/mq;
- humus di lombrico 200 gr/mq;
- collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.

>> AIUOLA CENTRALE

875 875,00

Totale m² 875,00 1,45 1 268,75

F.01.009.b

768 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE
A PRESSIONE
Idonea a garantire l'applicazione a distanza anche su pareti acclivi e lo spargimento omogeneo del prodotto.
La miscela utilizzata potrà essere composta:
- miscuglio di sementi 40 gr/mq;
- concime organico minerale 100 gr/mq;
- humus di lombrico 200 gr/mq;
- collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> SCARPATA IN SX

907,74 907,74

>  SCARPATA IN DX

677,00 677,00

Totale m² 1 584,74 1,45 2 297,87

Totale OPERE A VERDE Euro 7 876,88

BARRIERE DI SICUREZZA

G.02.003.a

769 CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su
corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della
classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M.
21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di
altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
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A RIPORTARE 5 645 022,70

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 645 022,70

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 390 264,49

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 108 042,29

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia 108 042,29



RIPORTO 5 645 022,70

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210 cm;
2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o uguale 65 cm, per usi su strade esistenti;
- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima
muretto minore o uguale 100 cm;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di
acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma
UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio
zincato,già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le
classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali
semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in
opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

32,00 32,00

21,00 21,00

37,00 37,00

37,00 37,00

Totale m 127,00 84,38 10 716,26

Totale BARRIERE DI SICUREZZA Euro 10 716,26

SEGNALETICA VERTICALE

H.02.135.b

770 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS

- DIAMETRO MM 60
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox
idoneo per sostegni tubolari.

>> VEDASI ALLEGATO

18 18,000

Totale cadauno 18,000 1,84 33,12

H.02.300.2.b

771 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono
le prestazioni.

- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

>> VEDASI ALLEGATO

2,8125 2,81

Totale m² 2,81 243,99 685,61

H.02.110.b

772 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.
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A RIPORTARE 5 656 457,69

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 656 457,69

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 401 699,48

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 119 477,28

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia 119 477,28



RIPORTO 5 656 457,69

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- DEL DIAMETRO DI 60 MM Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.

>> VEDASI ALLEGATO

22,1 22,10

Totale m 22,10 6,82 150,72

H.02.400.a

773 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la
perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il
lavoro completo e a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

>> VEDASI ALLEGATO

8 8,000

Totale cadauno 8,000 62,67 501,36

H.02.405.b

774 POSA IN OPERA DI SEGNALI
Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.

- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

>> VEDASI ALLEGATO

9 9,000

Totale cadauno 9,000 14,91 134,19

Totale SEGNALETICA VERTICALE Euro 1 505,00

SEGNALETICA ORIZZONTALE

H.01.018.b

775 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO
DRENANTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto drenante costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo
di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione
dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

>> VEDASI ALLEGATO

167 167,00

Totale m 167,00 1,50 250,50

Totale SEGNALETICA ORIZZONTALE Euro 250,50

TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO

A.01.010

776 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA CAVA DI PRSTITO PER FORNITURA MATERIALE DA RILEVATO - Km 20

> Vedasi q.tà art. A.02.003.a

(20-5) * 2035,74 30 536,10

> Vedasi q.tà art. A.02.004.a

(20-5) * 475,42 7 131,30

Totale m³ x km 37 667,40 0,19 7 156,81
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A RIPORTARE 5 664 651,27

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 664 651,27

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 409 893,06

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 127 670,86

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia 127 670,86



RIPORTO 5 664 651,27

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO Euro 7 156,81

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

777 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE ESISTENTE INTERSEZIONE S.C. DI
LOBIA

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 20

(35-5) * 390 * 0,20 2 340,00

Totale m³ x km 2 340,00 0,19 444,60

A.01.010

778 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

A dedurre

>>  RIEMPIMENTO NUCLEO CENTRALE ROTATORIA

> ALTEZA MEDIA RIEMPIMENTO = m 2.30 (35-5) * (17*17*3,1416) * 2,30 -62 646,48

Totale m³ x km -62 646,48 0,19 -11 902,83

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro -11 458,23

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.03.02

779 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E PRODOTTI CONTENENTI
CATRAME
COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE ESISTENTE INTERSEZIONE S.C. DI
LOBIA

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 20

> Peso specific = 1.8 t/m³

1,8 * 390 * 0,20 140,40

Totale t 140,40 12,43 1 745,17

E.08.005.17.05.04

780 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
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A RIPORTARE 5 654 938,21

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 654 938,21

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 400 180,00

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 117 957,80

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia 117 957,80



RIPORTO 5 654 938,21

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

A dedurre

>>  RIEMPIMENTO NUCLEO CENTRALE ROTATORIA

> ALTEZA MEDIA RIEMPIMENTO = m 2.30 (17*17*3,1416) * 2,30 -2 088,22

Totale m³ -2 088,22 2,60 -5 429,37

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro -3 684,20

Totale CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia Euro 112 528,43
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A RIPORTARE 5 649 508,84

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 649 508,84

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 394 750,63

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 112 528,43



RIPORTO 5 649 508,84

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEMOLIZIONI

A.03.004.a

781 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere
del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare per altri usi
stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati
dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale.

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

>> DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE ESISTENTE INTERSEZIONE S.C. DI
LOBIA

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 20

650 * 0,20 130,00

600 * 0,20 120,00

Totale m³ 250,00 4,31 1 077,50

Totale DEMOLIZIONI Euro 1 077,50

MOVIMENTI DI MATERIA

A.02.001.a

782 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale
deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta, il
riempimento dello scavo ed il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei
provenienti da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.

Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PREPARAZIONE PIANO DI POSA - RAMO NORD

1988,59 1 988,59

> PREPARAZIONE PIANO DI POSA - RAMO EST

2352,03 2 352,03

Totale m² 4 340,62 2,78 12 066,92

A.02.009

783 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> STRATO ANTICAPILLARE - RAMO NORD

596,36 596,36

> STRATO ANTICAPILLARE - RAMO EST

705,45 705,45

Totale m³ 1 301,81 18,19 23 679,92

A.02.003.a

784 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE,
MI, VE, TS, BO.
Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> RIPORTO - RAMO NORD

2616,973 2 616,97

A dedurre
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A RIPORTARE 5 686 333,18

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 686 333,18

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 431 574,97

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 149 352,77

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est 36 824,34



RIPORTO 5 686 333,18

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN SX - sp. cm. 30

689,12 * 0,30 -206,74

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN DX - sp. cm. 30

522,03 * 0,30 -156,61

A sommare

> RIPORTO - RAMO EST

1951,973 1 951,97

A dedurre

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN SX - sp. cm. 30

700,71 * 0,30 -210,21

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN DX - sp. cm. 30

601,67 * 0,30 -180,50

Totale m³ 3 814,88 12,07 46 045,60

A.02.004.a

785 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente
sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze
concimanti, pronto per la stesa anche in scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di
elenco sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.

- FORNITO DALL'IMPRESA

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

>  RAMO NORD

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN SX - sp. cm. 30

689,12 * 0,30 206,74

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN DX - sp. cm. 30

522,03 * 0,30 156,61

> RAMO EST

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN SX - sp. cm. 30

700,71 * 0,30 210,21

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN DX - sp. cm. 30

601,67 * 0,30 180,50

Totale m³ 754,06 14,77 11 137,47

A.02.007.a

786 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> RIPORTO - RAMO NORD / EST

3814,88 3 814,88

Totale m³ 3 814,88 1,53 5 836,77

A.02.007.b

787 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati
fino a raggiungere la densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento; comprese la agomatura e
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA
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A RIPORTARE 5 749 353,02

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 749 353,02

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 494 594,81

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 212 372,61

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est 99 844,18



RIPORTO 5 749 353,02

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> TERRENO VEGETALE  - RAMO NORD / EST

754,06 754,06

Totale m³ 754,06 1,65 1 244,20

A.01.001

788 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm
30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale
scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in
trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus
in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

>>  STRADA DI SERVIZIO

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 30

470 * 0,30 141,00

Totale m³ 141,00 3,25 458,25

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 100 469,13

SOVRASTRUTTURA STRADALE

D.01.001.a

789 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 26 - RAMO NORD

1604,83 * 0,26 417,26

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 26 - RAMO EST

1800,22 * 0,26 468,06

Totale m³ 885,32 25,24 22 345,48

D.01.005.a

790 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di
facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti e avere valore Los Angeles < 25 (LA25). Potrà essere previsto impiego
di fresato idoneo nella percentuale massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità
descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di
idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura, la posa in
opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.

- CON BITUME TAL QUALE
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume tal quale nella percentuale (in peso
sulla miscela) compreso tra 3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.
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A RIPORTARE 5 773 400,95

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 773 400,95

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 518 642,74

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 236 420,54

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est 123 892,11



RIPORTO 5 773 400,95

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 12 - RAMO NORD

1604,83 * ,12 192,58

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 12 - RAMO EST

1800,22 * 0,12 216,03

Totale m³ 408,61 115,44 47 169,94

D.01.017.a

791 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni
del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di
facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

- CON BITUME TAL QUALE
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla
miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 7 - RAMO NORD

1604,83 * 0,07 112,34

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 7 - RAMO EST

1800,22 * 0,07 126,02

Totale m³ 238,36 125,61 29 940,40

D.01.027.d

792 STRATO DI USURA TIPO A (4-6 CM) CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, con
impiego di argilla espansa secondo le prescrizioni del CSA.
Gli inerti dovranno rispondere ai requisiti relativi alla voce D.01.024 mentre l'argilla espansa dovrà essere
contenuta nelle percentuale compresa tra il 9 e il 12 % in peso nella miscela e rispondere ai requisiti descritti
nel CSA.
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

- CON BITUME MODIFICATO SOFT
Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 5,7% e 6,6%, dovrà essere modificato Soft
con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra
60 e 80 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA
PER METRO CUBO COMPATTATO.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 5 - RAMO NORD

1604,83 * 0,05 80,24

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 5 - RAMO EST

1800,22 * 0,05 90,01

Totale m³ 170,25 179,35 30 534,34

D.01.043.c

793 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI
Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in
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A RIPORTARE 5 881 045,63

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 881 045,63

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 626 287,42

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 344 065,22

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est 231 536,79



RIPORTO 5 881 045,63

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

D.01.043.c
ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere
per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.

- CON BITUME TAL QUALE

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - n° 2 mani di attacco (tra BASE e BINDER + tra BINDER e USURA)

> PAVIMENTAZIONE -  RAMO NORD

2 * 1604,83 3 209,66

> PAVIMENTAZIONE - RAMO EST

2 * 1800,22 3 600,44

Totale m² 6 810,10 0,99 6 742,00

D.01.001.a

794 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD - sp. cm 25 - RAMO NORD

20,50 * 0,25 5,13

Totale m³ 5,13 25,24 129,48

D.01.017.a

795 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni
del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di
facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

- CON BITUME TAL QUALE
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla
miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD - sp. cm 4  - RAMO NORD

20,50 * 0,04 0,82

Totale m³ 0,82 125,61 103,00

D.01.021.a

796 STRATO DI USURA TIPO B
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le
prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 % in peso, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di
facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
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A RIPORTARE 5 888 020,11

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 888 020,11

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 633 261,90

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 351 039,70

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est 238 511,27



RIPORTO 5 888 020,11

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- CON BITUME TAL QUALE
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla
miscela) compreso tra 4,5% e 6,1%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD - sp. cm 3  - RAMO NORD

20,50 * 0,03 0,62

Totale m³ 0,62 137,86 85,47

D.01.043.c

797 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI
Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in
ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere
per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.

- CON BITUME TAL QUALE

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD -  n° 1 mano di attacco (tra BINDER
e USURA)  - RAMO NORD

20,50 20,50

Totale m² 20,50 0,99 20,30

D.01.001.a

798 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

>>  STRADA DI SERVIZIO

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 30

470 * 0,30 141,00

Totale m³ 141,00 25,24 3 558,84

Totale SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro 140 629,25

LAVORI DIVERSI

E.02.008

799 F.P.O. DI CORDONATURA
Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in conglomerato cementizio avente Rck => 30
N/mmq, dosato a 400 Kg di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate, rifinita nelle
sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco
dello spessore medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione compresa fra 300 e 500
cmq, qualunque sia la forma, allettati con malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte,
compresa la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

> Su entrambi i cigli - ( lunghezza = differenza di distanze progressive ) - RAMO NORD

135,00+32,00 167,00

115,00+37,00 152,00

> Su entrambi i cigli - ( lunghezza = differenza di distanze progressive ) - RAMO EST

190 190,00

155+40 195,00

> Incremento sviluppo cordolo in corrispondenza di ogni caditoia

(2*5) * 1,30 13,00

Totale m 717,00 16,89 12 110,13

E.02.010.a

800 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE
Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi, della lunghezza di cm 50
o 100, allettati su massetto di calcestruzzo, compreso lo scavo, la fornitura ed il getto di calcestruzzo e
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A RIPORTARE 5 903 794,85

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 903 794,85

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 649 036,64

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 366 814,44

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est 254 286,01



RIPORTO 5 903 794,85

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- SEZIONE DI CM 15 X 25

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD  - RAMO NORD

22,00 22,00

Totale m 22,00 15,58 342,76

B.03.031.a

801 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD - sp. cm 10  - RAMO NORD

20,50 * 0,10 2,05

Totale m³ 2,05 102,10 209,31

B.05.050.a

802 RETE ELETTROSALDATA
In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per
armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e
spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

- RETE ACCIAIO B450C

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD - rete Ø 6 maglia 20 x 20 = kg/m²
2.29  - RAMO NORD

2,29 * 20,50 46,95

Totale kg 46,95 1,32 61,97

Totale LAVORI DIVERSI Euro 12 724,17

OPERE A VERDE

F.01.009.b

803 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE
A PRESSIONE
Idonea a garantire l'applicazione a distanza anche su pareti acclivi e lo spargimento omogeneo del prodotto.
La miscela utilizzata potrà essere composta:
- miscuglio di sementi 40 gr/mq;
- concime organico minerale 100 gr/mq;
- humus di lombrico 200 gr/mq;
- collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

>> RAMO NORD

> SCARPATA IN SX

689,12 689,12

>  SCARPATA IN DX

522,03 522,03

>> RAMO EST

> SCARPATA IN SX

700,71 700,71

>  SCARPATA IN DX

601,67 601,67

Totale m² 2 513,53 1,45 3 644,62

804 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE
A PRESSIONE
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A RIPORTARE 5 908 053,51

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 908 053,51

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 653 295,30

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 371 073,10

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est 258 544,67



RIPORTO 5 908 053,51

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

F.01.009.b A PRESSIONE
Idonea a garantire l'applicazione a distanza anche su pareti acclivi e lo spargimento omogeneo del prodotto.
La miscela utilizzata potrà essere composta:
- miscuglio di sementi 40 gr/mq;
- concime organico minerale 100 gr/mq;
- humus di lombrico 200 gr/mq;
- collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.

>> IDROSEMINA AREA AL PIEDE DEL RILEVATO STRADALE - superfice da AUTOCAD

330,00 330,00

Totale m² 330,00 1,45 478,50

Totale OPERE A VERDE Euro 4 123,12

BARRIERE DI SICUREZZA

G.02.002.a

805 BARRIERA DI SICUREZZA CLASSE H1 - BORDO LATERALE
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su
corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della
classe (livello di contenimento) H1, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M.
21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di
altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H1;
- larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 175 cm;
2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o uguale 75 cm, per usi su strade esistenti.
- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima
muretto minore o uguale 100 cm;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di
acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma
UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato,
già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le
classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali
semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in
opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

66,00 66,00

82,00 82,00

109,00 109,00

Totale m 257,00 48,91 12 569,87

Totale BARRIERE DI SICUREZZA Euro 12 569,87

SEGNALETICA VERTICALE

H.02.135.b

806 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS

- DIAMETRO MM 60
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox
idoneo per sostegni tubolari.

>> VEDASI ALLEGATO

56 56,000

Totale cadauno 56,000 1,84 103,04

H.02.210.2.b

807 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del
05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
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A RIPORTARE 5 921 204,92

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 921 204,92

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 666 446,71

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 384 224,51

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est 271 696,08



RIPORTO 5 921 204,92

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti,di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.

- DIAMETRO CM 60

>> VEDASI ALLEGATO

4 4,000

Totale cadauno 4,000 66,61 266,44

H.02.300.2.a

808 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono
le prestazioni.

- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

>> VEDASI ALLEGATO

0,864 0,86

Totale m² 0,86 220,08 189,27

H.02.405.a

809 POSA IN OPERA DI SEGNALI
Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.

- SU UNICO SOSTEGNO

>> VEDASI ALLEGATO

28 28,000

Totale cadauno 28,000 8,86 248,08

H.02.300.2.b

810 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono
le prestazioni.

- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
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A RIPORTARE 5 921 908,71

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 921 908,71

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 667 150,50

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 384 928,30

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est 272 399,87



RIPORTO 5 921 908,71

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> VEDASI ALLEGATO

0,625 0,63

Totale m² 0,63 243,99 153,71

H.02.200.2.b

811 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del
05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono
le prestazioni.

- LATO CM 90

>> VEDASI ALLEGATO

3 3,000

Totale cadauno 3,000 69,16 207,48

H.02.400.a

812 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la
perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il
lavoro completo e a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

>> VEDASI ALLEGATO

27 27,000

Totale cadauno 27,000 62,67 1 692,09

H.03.005

813 FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10
(Sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10,
completo di telaio per l'attacco al palo, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,
verniciatura a fuoco con vernice grigia, previa mano di fondo, nella parte posteriore, rivestito nella parte
anteriore con pellicola di classe 2^ di colore giallo.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

>> VEDASI ALLEGATO

1 1,000

Totale cadauno 1,000 48,00 48,00

H.02.405.b

814 POSA IN OPERA DI SEGNALI
Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.

- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

>> VEDASI ALLEGATO

2 2,000

Totale cadauno 2,000 14,91 29,82

H.02.110.b

815 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini

- 291 -

A RIPORTARE 5 924 039,81

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 924 039,81

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 669 281,60

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 387 059,40

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est 274 530,97



RIPORTO 5 924 039,81

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ANAS.

- DEL DIAMETRO DI 60 MM Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.

>> VEDASI ALLEGATO

83,5 83,50

Totale m 83,50 6,82 569,47

H.03.008.c

816 FORNITURA DI DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 60 x 60
Costruzione scatolata, completa di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio,
fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, formato
nella parte anteriore con fasce bianche in pellicola a normale risposta luminosa con fasce nere in pellicola non
rifrangente opaca.

- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2 In lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10.

>> VEDASI ALLEGATO

11 11,00

Totale Cadauno 11,00 46,37 510,07

H.02.230.1.b

817 SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del
05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono
le prestazioni.

- DIAMETRO CM 90

>> VEDASI ALLEGATO

1 1,000

Totale cadauno 1,000 127,20 127,20

H.07.002.e

818 LAMPADA DI AVVERTIMENTO GIALLA O ROSSA
Bifacciale, gialla o rossa, lampeggiante, con interruttore crepuscolare escluse le batterie a secco.

- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.002.c

>> VEDASI ALLEGATO

13 13,00

Totale Cadauno 13,00 10,76 139,88

H.02.300.2.c

819 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono
le prestazioni.
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A RIPORTARE 5 925 386,43

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 925 386,43

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 670 628,22

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 388 406,02

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est 275 877,59



RIPORTO 5 925 386,43

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

>> VEDASI ALLEGATO

1,215 1,22

Totale m² 1,22 249,19 304,01

H.07.002.c

820 LAMPADA DI AVVERTIMENTO GIALLA O ROSSA
Bifacciale, gialla o rossa, lampeggiante, con interruttore crepuscolare escluse le batterie a secco.

- A LAMPEGGIO BLIZT CON INTERRUTTORE PROTETTO

>> VEDASI ALLEGATO

13 13,00

Totale Cadauno 13,00 105,66 1 373,58

Totale SEGNALETICA VERTICALE Euro 5 962,14

SEGNALETICA ORIZZONTALE

H.01.018.a

821 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO
DRENANTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto drenante costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo
di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione
dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

>> VEDASI ALLEGATO

205 205,00

Totale m 205,00 1,22 250,10

H.01.018.b

822 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO
DRENANTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto drenante costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo
di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione
dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

>> VEDASI ALLEGATO

829 829,00

Totale m 829,00 1,50 1 243,50

H.01.018.d

823 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO
DRENANTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto drenante costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo
di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione
dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
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A RIPORTARE 5 928 557,62

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 928 557,62

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 673 799,41

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 391 577,21

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est 279 048,78



RIPORTO 5 928 557,62

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Per ogni metro quadrato effettivamente ricoperto.

- PER STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE E ISCRIZIONI

>> VEDASI ALLEGATO

142,25 142,25

Totale m² 142,25 9,85 1 401,16

Totale SEGNALETICA ORIZZONTALE Euro 2 894,76

IDRAULICA - GESTIONE ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE

I.02.001.a

824 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI
In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm
40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dirondine, poste secondo la massima
pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno compreso lo scavo e la costipazione del terreno di
appoggio delle canalette, il bloccaggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto
quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.

- DI CM 50X50X20

>>> Lunghezze misurate in pianta  incrementate del 20 % quale sviluppo in scarpata

1,20 * (2,00+3,00+4,00+4,00+4,00) 20,40

1,20 * (4,00+4,00+4,00+3,50+3,50+3,50) 27,00

1,20 * 5,00 6,00

1,20 * (6,00+6,00+2,50+2,00) 19,80

1,20 * (6,00+4,00+3,00+3,00+3,00+2,00) 25,20

Totale m 98,40 20,04 1 971,94

I.02.010

825 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE
CANALETTE A VENTAGLIO
Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.

22 22,00

Totale Cadauno 22,00 14,39 316,58

Totale IDRAULICA - GESTIONE ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE Euro 2 288,52

TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO

A.01.010

826 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA CAVA DI PRSTITO PER FORNITURA MATERIALE DA RILEVATO - Km 20

> Vedasi q.tà art. A.02.003.a

(20-5) * 3814,88 57 223,20

> Vedasi q.tà art. A.02.004.a

(20-5) * 754,06 11 310,90

Totale m³ x km 68 534,10 0,19 13 021,48

Totale TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO Euro 13 021,48

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

827 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>>  STRADA DI SERVIZIO

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 30

(35-5) * 470 * 0,30 4 230,00

Totale m³ x km 4 230,00 0,19 803,70
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A RIPORTARE 5 946 072,48

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 946 072,48

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 691 314,27

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 409 092,07

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est 296 563,64



RIPORTO 5 946 072,48

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A.01.010

828 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE ESISTENTE INTERSEZIONE S.C. DI
LOBIA

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 20

(35-5) * 650 * 0,20 3 900,00

(35-5) * 600 * 0,20 3 600,00

Totale m³ x km 7 500,00 0,19 1 425,00

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 2 228,70

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

829 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>>  STRADA DI SERVIZIO

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 30

470 * 0,30 141,00

Totale m³ 141,00 2,60 366,60

E.08.005.17.03.02

830 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E PRODOTTI CONTENENTI
CATRAME
COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE ESISTENTE INTERSEZIONE S.C. DI
LOBIA

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 20

> Peso specific = 1.8 t/m³

1,80 * 650 * 0,20 234,00

1,80 * 600 * 0,20 216,00

Totale t 450,00 12,43 5 593,50

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 5 960,10
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A RIPORTARE 5 953 457,58

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 953 457,58

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 698 699,37

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 416 477,17



RIPORTO 5 953 457,58

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est Euro 303 948,74
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A RIPORTARE 5 953 457,58

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 953 457,58

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 698 699,37

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 416 477,17



RIPORTO 5 953 457,58

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Ramo Sud

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEMOLIZIONI

A.03.004.a

831 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere
del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare per altri usi
stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati
dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale.

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

>> DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE ESISTENTE INTERSEZIONE S.C. DI
LOBIA

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 20

820 * 0,20 164,00

Totale m³ 164,00 4,31 706,84

Totale DEMOLIZIONI Euro 706,84

MOVIMENTI DI MATERIA

A.02.001.a

832 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale
deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta, il
riempimento dello scavo ed il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei
provenienti da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.

Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PREPARAZIONE PIANO DI POSA

1497,31 1 497,31

Totale m² 1 497,31 2,78 4 162,52

A.02.009

833 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> STRATO ANTICAPILLARE

448,97 448,97

Totale m³ 448,97 18,19 8 166,76

A.02.003.a

834 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE,
MI, VE, TS, BO.
Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> RIPORTO

2543,753 2 543,75

A dedurre

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN SX - sp. cm. 30

591,73 * 0,30 -177,52

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN DX - sp. cm. 30

578,98 * 0,30 -173,69
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A RIPORTARE 5 966 493,70

A RIPORTARE TANGENZIALE 5 966 493,70

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 711 735,49

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 429 513,29

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Ramo Sud 13 036,12



RIPORTO 5 966 493,70

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Ramo Sud

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 2 192,54 12,07 26 463,96

A.02.003.a

835 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE,
MI, VE, TS, BO.
Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN SX - sp. cm. 30

591,73 * 0,30 177,52

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN DX - sp. cm. 30

578,98 * 0,30 173,69

Totale m³ 351,21 12,07 4 239,10

A.02.007.a

836 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> RIPORTO

2192,54 2 192,54

Totale m³ 2 192,54 1,53 3 354,59

A.02.007.b

837 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati
fino a raggiungere la densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento; comprese la agomatura e
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> TERRENO VEGETALE

351,21 351,21

Totale m³ 351,21 1,65 579,50

A.01.001

838 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm
30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale
scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in
trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus
in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

>>  STRADA DI SERVIZIO

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 30

280 * 0,30 84,00

535 * 0,30 160,50

Totale m³ 244,50 3,25 794,63
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A RIPORTARE 6 001 925,48

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 001 925,48

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 747 167,27

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 464 945,07

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Ramo Sud 48 467,90



RIPORTO 6 001 925,48

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Ramo Sud

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 47 761,06

SOVRASTRUTTURA STRADALE

D.01.001.a

839 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 26

1640,80 * 0,26 426,61

Totale m³ 426,61 25,24 10 767,64

D.01.005.a

840 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di
facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti e avere valore Los Angeles < 25 (LA25). Potrà essere previsto impiego
di fresato idoneo nella percentuale massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità
descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di
idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura, la posa in
opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.

- CON BITUME TAL QUALE
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume tal quale nella percentuale (in peso
sulla miscela) compreso tra 3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 12

1640,80 * 0,12 196,90

Totale m³ 196,90 115,44 22 730,14

D.01.017.a

841 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni
del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di
facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

- CON BITUME TAL QUALE
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla
miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 7

1640,80 * 0,07 114,86
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A RIPORTARE 6 035 423,26

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 035 423,26

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 780 665,05

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 498 442,85

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Ramo Sud 81 965,68



RIPORTO 6 035 423,26

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Ramo Sud

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 114,86 125,61 14 427,56

D.01.027.d

842 STRATO DI USURA TIPO A (4-6 CM) CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, con
impiego di argilla espansa secondo le prescrizioni del CSA.
Gli inerti dovranno rispondere ai requisiti relativi alla voce D.01.024 mentre l'argilla espansa dovrà essere
contenuta nelle percentuale compresa tra il 9 e il 12 % in peso nella miscela e rispondere ai requisiti descritti
nel CSA.
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

- CON BITUME MODIFICATO SOFT
Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 5,7% e 6,6%, dovrà essere modificato Soft
con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra
60 e 80 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA
PER METRO CUBO COMPATTATO.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 5

1640,80 * 0,05 82,04

Totale m³ 82,04 179,35 14 713,87

D.01.043.c

843 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI
Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in
ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere
per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.

- CON BITUME TAL QUALE

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - n° 2 mani di attacco (tra BASE e BINDER + tra BINDER e USURA)

2 * 1640,80 3 281,60

Totale m² 3 281,60 0,99 3 248,78

D.01.001.a

844 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD - sp. cm 25

56 * 0,25 14,00

Totale m³ 14,00 25,24 353,36

D.01.017.a

845 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni
del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di
facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
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A RIPORTARE 6 068 166,83

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 068 166,83

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 813 408,62

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 531 186,42

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Ramo Sud 114 709,25



RIPORTO 6 068 166,83

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Ramo Sud

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

- CON BITUME TAL QUALE
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla
miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD - sp. cm 4

56,00 * 0,04 2,24

Totale m³ 2,24 125,61 281,37

D.01.021.a

846 STRATO DI USURA TIPO B
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le
prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 % in peso, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di
facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

- CON BITUME TAL QUALE
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla
miscela) compreso tra 4,5% e 6,1%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD - sp. cm 3

56,00 * 0,03 1,68

Totale m³ 1,68 137,86 231,60

D.01.043.c

847 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI
Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in
ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere
per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.

- CON BITUME TAL QUALE

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD -  n° 1 mano di attacco (tra BINDER
e USURA)

56,00 56,00

Totale m² 56,00 0,99 55,44

D.01.001.a

848 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

>>  STRADA DI SERVIZIO

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 30

280 * 0,30 84,00

535 * 0,30 160,50

Totale m³ 244,50 25,24 6 171,18

Totale SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro 72 980,94

- 301 -

A RIPORTARE 6 074 906,42

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 074 906,42

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 820 148,21

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 537 926,01

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Ramo Sud 121 448,84



RIPORTO 6 074 906,42

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Ramo Sud

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI DIVERSI

E.02.008

849 F.P.O. DI CORDONATURA
Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in conglomerato cementizio avente Rck => 30
N/mmq, dosato a 400 Kg di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate, rifinita nelle
sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco
dello spessore medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione compresa fra 300 e 500
cmq, qualunque sia la forma, allettati con malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte,
compresa la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

> Su entrambi i cigli - ( lunghezza = differenza di distanze progressive )

72 72,00

95 95,00

120 120,00

48 48,00

> Incremento sviluppo cordolo in corrispondenza di ogni caditoia

(2*2) * 1,30 5,20

Totale m 340,20 16,89 5 745,98

E.02.010.a

850 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE
Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi, della lunghezza di cm 50
o 100, allettati su massetto di calcestruzzo, compreso lo scavo, la fornitura ed il getto di calcestruzzo e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- SEZIONE DI CM 15 X 25

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD

42 42,00

Totale m 42,00 15,58 654,36

B.03.031.a

851 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD - sp. cm 10

56 * 0,10 5,60

Totale m³ 5,60 102,10 571,76

B.05.050.a

852 RETE ELETTROSALDATA
In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per
armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e
spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

- RETE ACCIAIO B450C

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD - rete Ø 6 maglia 20 x 20 = kg/m²
2.29

2,29 * 56,00 128,24

Totale kg 128,24 1,32 169,28

Totale LAVORI DIVERSI Euro 7 141,38

OPERE A VERDE

F.01.009.b

853 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE
A PRESSIONE
Idonea a garantire l'applicazione a distanza anche su pareti acclivi e lo spargimento omogeneo del prodotto.
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A RIPORTARE 6 082 047,80

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 082 047,80

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 827 289,59

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 545 067,39

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Ramo Sud 128 590,22



RIPORTO 6 082 047,80

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Ramo Sud

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

La miscela utilizzata potrà essere composta:
- miscuglio di sementi 40 gr/mq;
- concime organico minerale 100 gr/mq;
- humus di lombrico 200 gr/mq;
- collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> SCARPATA IN SX

591,73 591,73

>  SCARPATA IN DX

578,98 578,98

Totale m² 1 170,71 1,45 1 697,53

F.01.009.b

854 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE
A PRESSIONE
Idonea a garantire l'applicazione a distanza anche su pareti acclivi e lo spargimento omogeneo del prodotto.
La miscela utilizzata potrà essere composta:
- miscuglio di sementi 40 gr/mq;
- concime organico minerale 100 gr/mq;
- humus di lombrico 200 gr/mq;
- collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.

>> IDROSEMINA AREA AL PIEDE DEL RILEVATO STRADALE - superfice da AUTOCAD

90 90,00

175 175,00

Totale m² 265,00 1,45 384,25

Totale OPERE A VERDE Euro 2 081,78

BARRIERE DI SICUREZZA

G.02.002.a

855 BARRIERA DI SICUREZZA CLASSE H1 - BORDO LATERALE
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su
corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della
classe (livello di contenimento) H1, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M.
21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di
altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H1;
- larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 175 cm;
2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o uguale 75 cm, per usi su strade esistenti.
- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima
muretto minore o uguale 100 cm;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di
acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma
UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato,
già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le
classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali
semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in
opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

61,00 61,00

70,00 70,00

Totale m 131,00 48,91 6 407,21

Totale BARRIERE DI SICUREZZA Euro 6 407,21

SEGNALETICA VERTICALE

856 POSA IN OPERA DI SEGNALI
Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro
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A RIPORTARE 6 090 536,79

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 090 536,79

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 835 778,58

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 553 556,38

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Ramo Sud 137 079,21



RIPORTO 6 090 536,79

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Ramo Sud

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

H.02.405.a Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.

- SU UNICO SOSTEGNO

>> VEDASI ALLEGATO

10 10,000

Totale cadauno 10,000 8,86 88,60

H.02.200.2.b

857 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del
05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono
le prestazioni.

- LATO CM 90

>> VEDASI ALLEGATO

3 3,000

Totale cadauno 3,000 69,16 207,48

H.02.135.b

858 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS

- DIAMETRO MM 60
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox
idoneo per sostegni tubolari.

>> VEDASI ALLEGATO

18 18,000

Totale cadauno 18,000 1,84 33,12

H.03.005

859 FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10
(Sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10,
completo di telaio per l'attacco al palo, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,
verniciatura a fuoco con vernice grigia, previa mano di fondo, nella parte posteriore, rivestito nella parte
anteriore con pellicola di classe 2^ di colore giallo.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

>> VEDASI ALLEGATO

1 1,000

Totale cadauno 1,000 48,00 48,00

H.02.210.2.b

860 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del
05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
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A RIPORTARE 6 090 913,99

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 090 913,99

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 836 155,78

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 553 933,58

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Ramo Sud 137 456,41



RIPORTO 6 090 913,99

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Ramo Sud

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti,di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.

- DIAMETRO CM 60

>> VEDASI ALLEGATO

3 3,000

Totale cadauno 3,000 66,61 199,83

H.02.400.a

861 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la
perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il
lavoro completo e a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

>> VEDASI ALLEGATO

6 6,000

Totale cadauno 6,000 62,67 376,02

H.02.300.2.a

862 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono
le prestazioni.

- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

>> VEDASI ALLEGATO

0,432 0,43

Totale m² 0,43 220,08 94,63

H.02.110.b

863 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

- DEL DIAMETRO DI 60 MM Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.

>> VEDASI ALLEGATO

18,2 18,20

Totale m 18,20 6,82 124,12

Totale SEGNALETICA VERTICALE Euro 1 171,80

SEGNALETICA ORIZZONTALE

H.01.018.a

864 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO
DRENANTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto drenante costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo
di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione
dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
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A RIPORTARE 6 091 708,59

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 091 708,59

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 836 950,38

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 554 728,18

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Ramo Sud 138 251,01



RIPORTO 6 091 708,59

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Ramo Sud

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

>> VEDASI ALLEGATO

65 65,00

Totale m 65,00 1,22 79,30

H.01.018.b

865 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO
DRENANTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto drenante costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo
di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione
dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

>> VEDASI ALLEGATO

440 440,00

Totale m 440,00 1,50 660,00

H.01.018.d

866 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO
DRENANTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto drenante costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo
di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione
dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro quadrato effettivamente ricoperto.

- PER STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE E ISCRIZIONI

>> VEDASI ALLEGATO

130 130,00

Totale m² 130,00 9,85 1 280,50

Totale SEGNALETICA ORIZZONTALE Euro 2 019,80

IDRAULICA - GESTIONE ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE

I.02.001.a

867 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI
In elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm
40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro antiscivolo a coda dirondine, poste secondo la massima
pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno compreso lo scavo e la costipazione del terreno di
appoggio delle canalette, il bloccaggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel terreno e tutto
quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.

- DI CM 50X50X20

>>> Lunghezze misurate in pianta  incrementate del 20 % quale sviluppo in scarpata

>> LATO SINISTRO

1,20 * (6,00+6,00+3,00+2,00) 20,40

>> LATO DESTRO
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A RIPORTARE 6 093 728,39

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 093 728,39

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 838 970,18

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 556 747,98

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Ramo Sud 140 270,81



RIPORTO 6 093 728,39

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Ramo Sud

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1,20 * (6,00+4,00+3,00+3,50+3,50+2,00) 26,40

Totale m 46,80 20,04 937,87

I.02.010

868 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE
CANALETTE A VENTAGLIO
Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.

>> LATO SINISTRO

4 4,00

>> LATO DESTRO

6 6,00

Totale Cadauno 10,00 14,39 143,90

Totale IDRAULICA - GESTIONE ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE Euro 1 081,77

TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO

A.01.010

869 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA CAVA DI PRSTITO PER FORNITURA MATERIALE DA RILEVATO - Km 20

> Vedasi q.tà art. A.02.003.a

(20-5) * 2192,54 32 888,10

> Vedasi q.tà art. A.02.004.a

(20-5) * 351,21 5 268,15

Totale m³ x km 38 156,25 0,19 7 249,69

Totale TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO Euro 7 249,69

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

870 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>>  STRADA DI SERVIZIO

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 30

(35-5) * 280 * 0,30 2 520,00

(35-5) * 535 * 0,30 4 815,00

Totale m³ x km 7 335,00 0,19 1 393,65

A.01.010

871 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE ESISTENTE INTERSEZIONE S.C. DI
LOBIA

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 20

(35-5) * 820 * 0,20 4 920,00

Totale m³ x km 4 920,00 0,19 934,80

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 2 328,45

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

872 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
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A RIPORTARE 6 104 388,30

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 104 388,30

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 849 630,09

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 567 407,89

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Ramo Sud 150 930,72



RIPORTO 6 104 388,30

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Ramo Sud

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>>  STRADA DI SERVIZIO

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 30

280 * 0,30 84,00

535 * 0,30 160,50

Totale m³ 244,50 2,60 635,70

E.08.005.17.03.02

873 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E PRODOTTI CONTENENTI
CATRAME
COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE ESISTENTE INTERSEZIONE S.C. DI
LOBIA

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 20

> Peso specific = 1.8 t/m³

1,80 * 820 * 0,20 295,20

Totale t 295,20 12,43 3 669,34

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 4 305,04

Totale CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Ramo Sud Euro 155 235,76
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A RIPORTARE 6 108 693,34

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 108 693,34

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 853 935,13

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 571 712,93



RIPORTO 6 108 693,34

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T05 )  -  SISTEMAZIONE DELLA ROGGIA DELLA LOBIA  - ALLA PROGR. 0+110.43 - Ramo NORD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

B.08.050.c

874 SCATOLARI CHIUSI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO
Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai
solfati, vibrocompresso, con armatura idonea e sistema di giunzione con incastro a bicchiere.
I manufatti dovranno essere costruiti in conformità alle Norme vigenti, marcati CE, per carichi stradali di prima
categoria.
È a carico dell’impresa produrre tutti i calcoli di verifica statica dei manufatti.
Il prezzo è comprensivo di eventuale stivaggio, calo dei manufatti nello scavo previa formazione di idonea
soletta armata di sottofondo.
La soletta dovrà risultare perfettamente piana per consentire la corretta posa in opera dei manufatti.
I punti di giunzione ed eventuali fori predisposti per il calaggio dei manufatti dovranno essere sigillati con
apposite malte espansive.
È esclusa la realizzazione dello scavo e la soletta armata di sottofondo, da computarsi con le relative voci di
elenco.
È inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Per ogni ml e per superficie interna.

- DA MQ 1,51 A MQ 3,00

>> TOMBINO

20,00 20,00

Totale m 20,00 202,68 4 053,60

E.06.003.a

875 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE

- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta,
compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mmq, in quantità non inferiore a 0,30 mc.

>> RIVESTIMENTO ANTIEROSIVO IN CORRISPONDENZA IMBOCCO / SBOCCO

2 * 5,00 * 1,30 * 0,50 6,50

(2*2) * ((2,00*1,30)) * 0,50 5,20

2 * 11,80 * 0,50 11,80

Totale m³ 23,50 71,83 1 688,01

Totale IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA Euro 5 741,61

OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI

B.03.035.a

876 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> MURO DI IMBOCCO / SBOCCO TOMBINO SCATOLARE

>> ELEVAZIONE

>> TOMBINO

2 * (1,00+2,50+1,00) * 0,20 * 1,95 3,51

Totale m³ 3,51 106,46 373,67

B.04.001

877 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> MURO DI IMBOCCO / SBOCCO TOMBINO SCATOLARE

>> ELEVAZIONE

>> TOMBINO
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A RIPORTARE 6 114 808,62

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 114 808,62

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 860 050,41

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 577 828,21

A RIPORTARE TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T05 )  -  SISTEMAZIO... 6 115,28



RIPORTO 6 114 808,62

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T05 )  -  SISTEMAZIONE DELLA ROGGIA DELLA LOBIA  - ALLA PROGR. 0+110.43 - Ramo NORD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 * (1,00+2,50+1,00) * 1,95 17,55

2 * 0,20 * 1,95 0,78

A dedurre

(2*2) * 2,00 * 1,50 -12,00

A sommare

(2*2) * (2,00+1,50) * 0,20 2,80

Totale m² 9,13 22,19 202,59

B.05.030

878 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> MURO DI IMBOCCO / SBOCCO TOMBINO SCATOLARE

>> ELEVAZIONE - Incidenza kg/m³ 100

100 * 3,51 351,00

Totale kg 351,00 1,04 365,04

Totale OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI Euro 941,30

Totale TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T05 ) - SISTEMAZIONE DELLA ROGGIA
DELLA LOBIA  - ALLA PROGR. 0+110.43 - Ramo NORD Euro

6 682,91
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A RIPORTARE 6 115 376,25

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 115 376,25

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 860 618,04

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 578 395,84



RIPORTO 6 115 376,25

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T06 )  - SISTEMAZIONE DELLA ROGGIA DELLA LOBIA  - ALLA PROGR. 0+675.46

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

B.08.050.c

879 SCATOLARI CHIUSI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO
Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai
solfati, vibrocompresso, con armatura idonea e sistema di giunzione con incastro a bicchiere.
I manufatti dovranno essere costruiti in conformità alle Norme vigenti, marcati CE, per carichi stradali di prima
categoria.
È a carico dell’impresa produrre tutti i calcoli di verifica statica dei manufatti.
Il prezzo è comprensivo di eventuale stivaggio, calo dei manufatti nello scavo previa formazione di idonea
soletta armata di sottofondo.
La soletta dovrà risultare perfettamente piana per consentire la corretta posa in opera dei manufatti.
I punti di giunzione ed eventuali fori predisposti per il calaggio dei manufatti dovranno essere sigillati con
apposite malte espansive.
È esclusa la realizzazione dello scavo e la soletta armata di sottofondo, da computarsi con le relative voci di
elenco.
È inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Per ogni ml e per superficie interna.

- DA MQ 1,51 A MQ 3,00

>> TOMBINO

60,00 60,00

Totale m 60,00 202,68 12 160,80

E.06.003.a

880 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE

- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta,
compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mmq, in quantità non inferiore a 0,30 mc.

>> RIVESTIMENTO ANTIEROSIVO IN CORRISPONDENZA IMBOCCO / SBOCCO

2 * 5,00 * 1,30 * 0,50 6,50

(2*2) * ((2,00*1,30)) * 0,50 5,20

2 * 11,80 * 0,50 11,80

Totale m³ 23,50 71,83 1 688,01

I.02.085.d

881 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con malta
cementizia e avendo predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm

>> TOMBINO - torrini

2*2 4,00

Totale Cadauno 4,00 156,18 624,72

I.02.090.a

882 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati
su pozzetti o prolunghe, con predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da computarsi a
parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

>> TOMBINO - torrini

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 131,84 263,68

- 311 -

A RIPORTARE 6 130 113,46

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 130 113,46

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 875 355,25

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 593 133,05

A RIPORTARE TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T06 )  - SISTEMAZIONE DELLA... 14 737,21



RIPORTO 6 130 113,46

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T06 )  - SISTEMAZIONE DELLA ROGGIA DELLA LOBIA  - ALLA PROGR. 0+675.46

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

E.05.002

883 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

>> TOMBINO - torrini  - Kg/cad = 90

2 * 90 180,00

Totale kg 180,00 2,27 408,60

Totale IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA Euro 15 145,81

OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI

B.03.035.a

884 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> MURO DI IMBOCCO / SBOCCO TOMBINO SCATOLARE

>> ELEVAZIONE

>> TOMBINO

2 * (1,00+2,50+1,00) * 0,20 * 1,95 3,51

Totale m³ 3,51 106,46 373,67

B.04.001

885 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> MURO DI IMBOCCO / SBOCCO TOMBINO SCATOLARE

>> ELEVAZIONE

>> TOMBINO

2 * (1,00+2,50+1,00) * 1,95 17,55

2 * 0,20 * 1,95 0,78

A dedurre

(2*2) * 2,00 * 1,50 -12,00

A sommare

(2*2) * (2,00+1,50) * 0,20 2,80

Totale m² 9,13 22,19 202,59

B.05.030

886 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> MURO DI IMBOCCO / SBOCCO TOMBINO SCATOLARE

>> ELEVAZIONE - Incidenza kg/m³ 100

100 * 3,51 351,00

Totale kg 351,00 1,04 365,04

Totale OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI Euro 941,30

Totale TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T06 ) - SISTEMAZIONE DELLA ROGGIA
DELLA LOBIA  - ALLA PROGR. 0+675.46 Euro

16 087,11

- 312 -

A RIPORTARE 6 131 463,36

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 131 463,36

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 876 705,15

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 594 482,95



RIPORTO 6 131 463,36

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T07 )  - SISTEMAZIONE DELLA ROGGIA DELLA LOBIA  - ALLA PROGR. 0+052.86 - Ramo SUD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

B.08.050.c

887 SCATOLARI CHIUSI IN CALCESTRUZZO ARMATO PREFABBRICATO
Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai
solfati, vibrocompresso, con armatura idonea e sistema di giunzione con incastro a bicchiere.
I manufatti dovranno essere costruiti in conformità alle Norme vigenti, marcati CE, per carichi stradali di prima
categoria.
È a carico dell’impresa produrre tutti i calcoli di verifica statica dei manufatti.
Il prezzo è comprensivo di eventuale stivaggio, calo dei manufatti nello scavo previa formazione di idonea
soletta armata di sottofondo.
La soletta dovrà risultare perfettamente piana per consentire la corretta posa in opera dei manufatti.
I punti di giunzione ed eventuali fori predisposti per il calaggio dei manufatti dovranno essere sigillati con
apposite malte espansive.
È esclusa la realizzazione dello scavo e la soletta armata di sottofondo, da computarsi con le relative voci di
elenco.
È inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Per ogni ml e per superficie interna.

- DA MQ 1,51 A MQ 3,00

>> TOMBINO

4,00 4,00

Totale m 4,00 202,68 810,72

E.06.003.a

888 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE

- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta,
compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mmq, in quantità non inferiore a 0,30 mc.

>> RIVESTIMENTO ANTIEROSIVO IN CORRISPONDENZA IMBOCCO / SBOCCO

2 * 5,00 * 1,30 * 0,50 6,50

(2*2) * ((2,00*1,30)) * 0,50 5,20

2 * 11,80 * 0,50 11,80

Totale m³ 23,50 71,83 1 688,01

Totale IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA Euro 2 498,73

OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI

B.03.035.a

889 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> MURO DI IMBOCCO / SBOCCO TOMBINO SCATOLARE

>> ELEVAZIONE

>> TOMBINO

2 * (1,00+2,50+1,00) * 0,20 * 1,95 3,51

Totale m³ 3,51 106,46 373,67

B.04.001

890 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> MURO DI IMBOCCO / SBOCCO TOMBINO SCATOLARE

>> ELEVAZIONE

>> TOMBINO

- 313 -

A RIPORTARE 6 134 335,76

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 134 335,76

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 879 577,55

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 597 355,35

A RIPORTARE TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T07 )  - SISTEMAZI... 2 872,40



RIPORTO 6 134 335,76

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T07 )  - SISTEMAZIONE DELLA ROGGIA DELLA LOBIA  - ALLA PROGR. 0+052.86 - Ramo SUD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 * (1,00+2,50+1,00) * 1,95 17,55

2 * 0,20 * 1,95 0,78

A dedurre

(2*2) * 2,00 * 1,50 -12,00

A sommare

(2*2) * (2,00+1,50) * 0,20 2,80

Totale m² 9,13 22,19 202,59

B.05.030

891 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> MURO DI IMBOCCO / SBOCCO TOMBINO SCATOLARE

>> ELEVAZIONE - Incidenza kg/m³ 100

100 * 3,51 351,00

Totale kg 351,00 1,04 365,04

Totale OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI Euro 941,30

OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO

PA.005

892 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi
tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Direzione dei
Lavori, in opera, compreso altresì eventuali opere provvisionali: anditi, centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN
FERRO per griglie o manufatti leggeri

>>> MURO DI IMBOCCO / SBOCCO TOMBINO SCATOLARE

>> PARAPETTO METALLICO  - Incidenza kg/m² 30.00

(30*2) * 4,50 * 1,10 297,00

Totale kg 297,00 3,05 905,85

B.05.060

893 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
Anche in barre tonde per cementi armati o precompressi, per la protezione superficiale data con zincatura
minima compresa tra 60 e 100 micron effettuata con trattamento a caldo in officina compreso ogni onere di
lavorazione e trasporto.

>>> MURO DI IMBOCCO / SBOCCO TOMBINO SCATOLARE

>> PARAPETTO METALLICO  - Incidenza kg/m² 30.00

(30*2) * 4,50 * 1,10 297,00

Totale kg 297,00 0,55 163,35

Totale OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO Euro 1 069,20

Totale TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T07 ) - SISTEMAZIONE DELLA ROGGIA
DELLA LOBIA  - ALLA PROGR. 0+052.86 - Ramo SUD Euro

4 509,23

- 314 -

A RIPORTARE 6 135 972,59

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 135 972,59

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 881 214,38

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 598 992,18



RIPORTO 6 135 972,59

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T08 ) - ALLA PROGR. 0+094.23 - Ramo SUD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

I.01.002.g

894 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
Con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO INTERNO CM 80 Con incastro a bicchiere.

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

12,00+0,30+0,30 12,60

Totale m 12,60 36,37 458,26

E.06.003.a

895 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE

- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta,
compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mmq, in quantità non inferiore a 0,30 mc.

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza dello sbocco che dell'imbocco = n. 2

> Sponde fosso

2 * 3,00 * 0,70 * 0,15 0,63

(2*2) * 2,00 * 0,70 * 0,15 0,84

> Fondo fosso

2 * 3,50 * 3,00 * 0,15 3,15

(-2*2) * 2,00 * 0,50 * 0,15 -0,60

Totale m³ 4,02 71,83 288,76

Totale IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA Euro 747,02

OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI

B.03.035.a

896 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

3,00 * 0,30 * 1,50 1,35

> MANUFATTO DI SBOCCO

3,00 * 0,30 * 1,50 1,35

Totale m³ 2,70 106,46 287,44

B.04.001

897 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

2 * (3,00+0,30) * 1,50 9,90

> MANUFATTO DI SBOCCO

2 * (3,00+0,30) * 1,50 9,90

- 315 -

A RIPORTARE 6 137 007,05

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 137 007,05

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 882 248,84

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 600 026,64

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T08 ) - ALLA PROGR. 0+094.... 1 034,46



RIPORTO 6 137 007,05

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T08 ) - ALLA PROGR. 0+094.23 - Ramo SUD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A dedurre

> SUPERFICE TUBAZIONE

(2*2) * (0,45*0,45*3,1416) -2,56

Totale m² 17,24 22,19 382,56

B.05.030

898 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

> MANUFATTO DI SBOCCO

> Incidenza kg/m³ 60

60 * 2,70 162,00

Totale kg 162,00 1,04 168,48

Totale OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI Euro 838,48

Totale TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T08 ) - ALLA PROGR. 0+094.23 - Ramo SUD Euro 1 585,50

- 316 -

A RIPORTARE 6 137 558,09

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 137 558,09

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 882 799,88

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 600 577,68



RIPORTO 6 137 558,09

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T09 ) - ALLA PROGR. 0+119.32 - Ramo SUD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

I.01.002.g

899 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
Con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO INTERNO CM 80 Con incastro a bicchiere.

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

18,00+0,30+0,30 18,60

Totale m 18,60 36,37 676,48

E.06.003.a

900 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE

- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta,
compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mmq, in quantità non inferiore a 0,30 mc.

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza dello sbocco che dell'imbocco = n. 2

> Sponde fosso

2 * 3,00 * 0,70 * 0,15 0,63

(2*2) * 2,00 * 0,70 * 0,15 0,84

> Fondo fosso

2 * 3,50 * 3,00 * 0,15 3,15

(-2*2) * 2,00 * 0,50 * 0,15 -0,60

Totale m³ 4,02 71,83 288,76

Totale IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA Euro 965,24

OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI

B.03.035.a

901 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

3,00 * 0,30 * 1,50 1,35

> MANUFATTO DI SBOCCO

4,00 * 0,30 * 2,00 2,40

Totale m³ 3,75 106,46 399,23

B.04.001

902 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

2 * (3,00+0,30) * 1,50 9,90

> MANUFATTO DI SBOCCO

2 * (4,00+0,30) * 2,00 17,20
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A RIPORTARE 6 138 922,56

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 138 922,56

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 884 164,35

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 601 942,15

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T09 ) - ALLA PROGR. 0+119.... 1 364,47



RIPORTO 6 138 922,56

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T09 ) - ALLA PROGR. 0+119.32 - Ramo SUD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A dedurre

> SUPERFICE TUBAZIONE

(2*2) * (0,55*0,55*3,1416) -3,80

Totale m² 23,30 22,19 517,03

B.05.030

903 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

> MANUFATTO DI SBOCCO

> Incidenza kg/m³ 60

60 * 3,75 225,00

Totale kg 225,00 1,04 234,00

Totale OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI Euro 1 150,26

Totale TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T09 ) - ALLA PROGR. 0+119.32 - Ramo SUD Euro 2 115,50

- 318 -

A RIPORTARE 6 139 673,59

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 139 673,59

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 884 915,38

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 602 693,18



RIPORTO 6 139 673,59

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T10 ) - Ramo EST

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

I.01.002.f

904 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
Con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO INTERNO CM 60 Con incastro a bicchiere.

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

126,00+0,30 126,30

Totale m 126,30 26,35 3 328,01

I.02.080.e

905 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30
Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque
meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls
di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm

>> POZZETTO P10

1 1,00

>> POZZETTO P11

1 1,00

>> POZZETTO P12

1 1,00

Totale Cadauno 3,00 258,11 774,33

I.02.085.g

906 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con malta
cementizia e avendo predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=50 cm

>> POZZETTO P10

1 1,00

>> POZZETTO P11

1 1,00

>> POZZETTO P12

1 1,00

Totale Cadauno 3,00 167,67 503,01

I.02.090.c

907 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati
su pozzetti o prolunghe, con predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da computarsi a
parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm
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A RIPORTARE 6 144 278,94

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 144 278,94

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 889 520,73

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 607 298,53

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T10 ) - Ramo EST 4 605,35



RIPORTO 6 144 278,94

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T10 ) - Ramo EST

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> POZZETTO P10

1 1,00

>> POZZETTO P11

1 1,00

>> POZZETTO P12

1 1,00

Totale Cadauno 3,00 205,07 615,21

E.05.002

908 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

>> POZZETTO P10 -  Kg/cad = 90

1 * 90 90,00

>> POZZETTO P11 -  Kg/cad = 90

1 * 90 90,00

>> POZZETTO P12 -  Kg/cad = 90

1 * 90 90,00

Totale kg 270,00 2,27 612,90

Totale IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA Euro 5 833,46

OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI

B.03.035.a

909 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI SBOCCO

3,00 * 0,30 * 1,50 1,35

Totale m³ 1,35 106,46 143,72

B.04.001

910 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI SBOCCO

2 * (3,00+0,30) * 1,50 9,90

A dedurre

> SUPERFICE TUBAZIONE

2 * (0,55*0,55*3,1416) -1,90

Totale m² 8,00 22,19 177,52

B.05.030

911 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO
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A RIPORTARE 6 145 828,29

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 145 828,29

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 891 070,08

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 608 847,88

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T10 ) - Ramo EST 6 154,70



RIPORTO 6 145 828,29

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T10 ) - Ramo EST

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> MANUFATTO DI SBOCCO

> Incidenza kg/m³ 60

60 * 1,35 81,00

Totale kg 81,00 1,04 84,24

Totale OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI Euro 405,48

Totale TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T10 ) - Ramo EST Euro 6 238,94

- 321 -

A RIPORTARE 6 145 912,53

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 145 912,53

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 891 154,32

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 608 932,12



RIPORTO 6 145 912,53

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T11 ) - ALLA PROGR. 0+119.74 - Ramo EST

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

I.01.002.f

912 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
Con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO INTERNO CM 60 Con incastro a bicchiere.

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

18,00+0,30 18,30

Totale m 18,30 26,35 482,21

I.02.080.e

913 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30
Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque
meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls
di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm

>> POZZETTO P7

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 258,11 258,11

I.02.085.g

914 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con malta
cementizia e avendo predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=50 cm

>> POZZETTO P7

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 167,67 167,67

Totale IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA Euro 907,99

OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI

B.03.035.a

915 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI SBOCCO

2,50 * 0,30 * 1,20 0,90

Totale m³ 0,90 106,46 95,81

916 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura

- 322 -

A RIPORTARE 6 146 916,33

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 146 916,33

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 892 158,12

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 609 935,92

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T11 ) - ALLA PROGR. 0+119.... 1 003,80



RIPORTO 6 146 916,33

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T11 ) - ALLA PROGR. 0+119.74 - Ramo EST

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

B.04.001 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI SBOCCO

2 * (2,50+0,30) * 1,20 6,72

A dedurre

> SUPERFICE TUBAZIONE

2 * (0,55*0,55*3,1416) -1,90

Totale m² 4,82 22,19 106,96

B.05.030

917 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

> MANUFATTO DI SBOCCO

> Incidenza kg/m³ 60

60 * 0,90 54,00

Totale kg 54,00 1,04 56,16

Totale OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI Euro 258,93

OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO

PA.007

918 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI
EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione standard di 6100 x 1000 mm, in
opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e
simili:

peso 23 kg/mq, con maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in quadro ritorto

>> POZZETTO P7

1 * 1,35 * 1,35 1,82

Totale m² 1,82 54,40 99,01

Totale OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO Euro 99,01

Totale TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T11 ) - ALLA PROGR. 0+119.74 - Ramo EST Euro 1 265,93

- 323 -

A RIPORTARE 6 147 178,46

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 147 178,46

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 892 420,25

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 610 198,05



RIPORTO 6 147 178,46

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T12 ) - ALLA PROGR. 0+042.29 - Ramo EST

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

I.01.002.f

919 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
Con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO INTERNO CM 60 Con incastro a bicchiere.

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

10,00+0,30 10,30

Totale m 10,30 26,35 271,41

I.02.080.e

920 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30
Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque
meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls
di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm

>> POZZETTO P9

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 258,11 258,11

I.02.085.g

921 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con malta
cementizia e avendo predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=50 cm

>> POZZETTO P9

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 167,67 167,67

Totale IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA Euro 697,19

OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI

B.03.035.a

922 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI SBOCCO

1,80 * 0,30 * 1,20 0,65

Totale m³ 0,65 106,46 69,20

923 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura

- 324 -

A RIPORTARE 6 147 944,85

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 147 944,85

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 893 186,64

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 610 964,44

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T12 ) - ALLA PROGR. 0+042.... 766,39



RIPORTO 6 147 944,85

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T12 ) - ALLA PROGR. 0+042.29 - Ramo EST

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

B.04.001 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI SBOCCO

2 * (1,80+0,30) * 1,20 5,04

A dedurre

> SUPERFICE TUBAZIONE

2 * (0,55*0,55*3,1416) -1,90

Totale m² 3,14 22,19 69,68

B.05.030

924 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

> MANUFATTO DI SBOCCO

> Incidenza kg/m³ 60

60 * 0,65 39,00

Totale kg 39,00 1,04 40,56

Totale OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI Euro 179,44

OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO

PA.007

925 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI
EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione standard di 6100 x 1000 mm, in
opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e
simili:

peso 23 kg/mq, con maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in quadro ritorto

>> POZZETTO P9

1 * 1,35 * 1,35 1,82

Totale m² 1,82 54,40 99,01

Totale OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO Euro 99,01

Totale TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T12 ) - ALLA PROGR. 0+042.29 - Ramo EST Euro 975,64
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A RIPORTARE 6 148 154,10

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 148 154,10

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 893 395,89

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 611 173,69



RIPORTO 6 148 154,10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T13 ) - ALLA PROGR. 0+020.47 - Ramo EST

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

I.01.002.g

926 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
Con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO INTERNO CM 80 Con incastro a bicchiere.

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

10,00+0,30 10,30

Totale m 10,30 36,37 374,61

I.02.080.f

927 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30
Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque
meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls
di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm

>> POZZETTO P8

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 309,64 309,64

I.02.085.i

928 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con malta
cementizia e avendo predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h= 50 cm

>> POZZETTO P8

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 180,23 180,23

Totale IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA Euro 864,48

OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI

B.03.035.a

929 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI SBOCCO

2,00 * 0,30 * 1,40 0,84

Totale m³ 0,84 106,46 89,43

930 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
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A RIPORTARE 6 149 108,01

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 149 108,01

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 894 349,80

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 612 127,60

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T13 ) - ALLA PROGR. 0+020.... 953,91



RIPORTO 6 149 108,01

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T13 ) - ALLA PROGR. 0+020.47 - Ramo EST

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

B.04.001 Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI SBOCCO

2 * (2,00+0,30) * 1,40 6,44

A dedurre

> SUPERFICE TUBAZIONE

2 * (0,55*0,55*3,1416) -1,90

Totale m² 4,54 22,19 100,74

B.05.030

931 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

> MANUFATTO DI SBOCCO

> Incidenza kg/m³ 60

60 * 0,84 50,40

Totale kg 50,40 1,04 52,42

Totale OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI Euro 242,59

OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO

PA.007

932 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI
EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione standard di 6100 x 1000 mm, in
opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e
simili:

peso 23 kg/mq, con maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in quadro ritorto

>> POZZETTO P8

1 * 1,65 * 1,65 2,72

Totale m² 2,72 54,40 147,97

Totale OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO Euro 147,97

Totale TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T13 ) - ALLA PROGR. 0+020.47 - Ramo EST Euro 1 255,04
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A RIPORTARE 6 149 409,14

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 149 409,14

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 894 650,93

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 612 428,73



RIPORTO 6 149 409,14

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Rotatoria con  S.C. di LOBIA e Eami NORD, EST, SUD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IDRAULICA - GESTIONE ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE

I.02.080.b

933 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30
Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque
meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls
di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm

>> CADITOIE

4 4,00

5 5,00

1 1,00

Totale Cadauno 10,00 92,83 928,30

I.02.085.b

934 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con malta
cementizia e avendo predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm

>> CADITOIE

4 4,00

5 5,00

1 1,00

Totale Cadauno 10,00 58,91 589,10

I.02.080.d

935 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30
Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque
meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls
di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm

>> CADITOIE

3 3,00

2 2,00

Totale Cadauno 5,00 196,67 983,35

I.02.090.b

936 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati
su pozzetti o prolunghe, con predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da computarsi a
parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm
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A RIPORTARE 6 151 909,89

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 151 909,89

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 897 151,68

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 614 929,48

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE... 2 500,75



RIPORTO 6 151 909,89

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Rotatoria con  S.C. di LOBIA e Eami NORD, EST, SUD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> CADITOIE

3 3,00

2 2,00

Totale Cadauno 5,00 166,80 834,00

I.02.085.b

937 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con malta
cementizia e avendo predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm

>> CADITOIE

3 3,00

2 2,00

Totale Cadauno 5,00 58,91 294,55

E.05.002

938 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

>> GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE 60 x 60

> kg/cad = 50

10 * 50 500,00

5 * 50 250,00

Totale kg 750,00 2,27 1 702,50

B.03.025.a

939 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> FONDELLO DI RACCORDO INTERNO AI POZZETTI

> POZZETTO 60 x 60

10 * 0,60 * 0,60 * (0,25/2+0,10) 0,83

(1/2*10) * -0,60 * (,16*0,16*3,1416) -0,24

> POZZETTO 100 x 100

5 * 1,00 * 1,00 * (0,50/2+0,10) 1,75

(1/2*5) * -0,80 * (0,25*0,25*3,1416) -0,40

Totale m³ 1,94 67,10 130,17

I.01.025.1.c

940 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente
e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciato da soggetto accreditato, dotato di
sistema di giunzione a bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in EPDM a norma
UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti dalla D.L.
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A RIPORTARE 6 154 871,11

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 154 871,11

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 900 112,90

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 617 890,70

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE... 5 461,97



RIPORTO 6 154 871,11

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Rotatoria con  S.C. di LOBIA e Eami NORD, EST, SUD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO ESTERNO 315

45,00 45,00

16,00 16,00

25,00 25,00

60,00 60,00

10,00 10,00

Totale m 156,00 20,73 3 233,88

I.01.025.1.e

941 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente
e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciato da soggetto accreditato, dotato di
sistema di giunzione a bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in EPDM a norma
UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO ESTERNO 500

25,00 25,00

25,00 25,00

Totale m 50,00 48,64 2 432,00

I.02.080.b

942 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30
Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque
meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls
di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm

>> CADITOIE - RAMO NORD

2 2,00

>> CADITOIE - RAMO EST

5 5,00

Totale Cadauno 7,00 92,83 649,81

I.02.085.b

943 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con malta
cementizia e avendo predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm

>> CADITOIE - RAMO NORD

2 2,00

>> CADITOIE - RAMO EST
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A RIPORTARE 6 161 186,80

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 161 186,80

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 906 428,59

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 624 206,39

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE... 11 777,66



RIPORTO 6 161 186,80

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Rotatoria con  S.C. di LOBIA e Eami NORD, EST, SUD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

5 5,00

Totale Cadauno 7,00 58,91 412,37

I.02.080.d

944 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30
Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque
meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls
di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm

>> CADITOIE - RAMO NORD

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 196,67 393,34

I.02.090.b

945 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati
su pozzetti o prolunghe, con predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da computarsi a
parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm

>> CADITOIE - RAMO NORD

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 166,80 333,60

I.02.085.b

946 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con malta
cementizia e avendo predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm

>> CADITOIE - RAMO NORD

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 58,91 117,82

I.02.080.e

947 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30
Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque
meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls
di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm

>> CADITOIE - RAMO NORD

2 2,00
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A RIPORTARE 6 162 443,93

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 162 443,93

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 907 685,72

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 625 463,52

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE... 13 034,79



RIPORTO 6 162 443,93

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Rotatoria con  S.C. di LOBIA e Eami NORD, EST, SUD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale Cadauno 2,00 258,11 516,22

I.02.090.c

948 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati
su pozzetti o prolunghe, con predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da computarsi a
parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm

>> CADITOIE - RAMO NORD

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 205,07 410,14

I.02.085.b

949 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con malta
cementizia e avendo predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm

>> CADITOIE - RAMO NORD

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 58,91 117,82

E.05.002

950 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

>> CADITOIE - RAMO NORD

>> GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE 60 x 60

> kg/cad = 50

7 * 50 350,00

2 * 50 100,00

2 * 50,00 100,00

Totale kg 550,00 2,27 1 248,50

B.03.025.a

951 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> FONDELLO DI RACCORDO INTERNO AI POZZETTI

> POZZETTO 60 x 60

7 * 0,60 * 0,60 * (0,25/2+0,10) 0,58

(1/2*7) * -0,60 * (,16*0,16*3,1416) -0,17

> POZZETTO 100 x 100

2 * 1,00 * 1,00 * (0,50/2+0,10) 0,70

(1/2*2) * -1,00 * (0,25*0,25*3,1416) -0,20

- 332 -

A RIPORTARE 6 164 736,61

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 164 736,61

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 909 978,40

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 627 756,20

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE... 15 327,47



RIPORTO 6 164 736,61

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Rotatoria con  S.C. di LOBIA e Eami NORD, EST, SUD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> POZZETTO 120 x 120

2 * 1,20 * 1,20 * (0,63/2+0,10) 1,21

(1/2*2) * -1,20 * (0,31*0,31*3,1416) -0,36

Totale m³ 1,76 67,10 118,10

I.01.025.1.c

952 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente
e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciato da soggetto accreditato, dotato di
sistema di giunzione a bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in EPDM a norma
UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO ESTERNO 315

>> RAMO NORD

35,00 35,00

>> RAMO EST

40,00 40,00

25,00 25,00

Totale m 100,00 20,73 2 073,00

I.01.025.1.e

953 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente
e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciato da soggetto accreditato, dotato di
sistema di giunzione a bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in EPDM a norma
UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO ESTERNO 500

>> RAMO NORD

37,00 37,00

30,00 30,00

Totale m 67,00 48,64 3 258,88

I.01.025.1.f

954 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente
e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciato da soggetto accreditato, dotato di
sistema di giunzione a bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in EPDM a norma
UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO ESTERNO 630

>> RAMO NORD

20,00 20,00

Totale m 20,00 75,99 1 519,80

Totale IDRAULICA - GESTIONE ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE Euro 22 297,25

Totale SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Rotatoria con  S.C.
di LOBIA e Eami NORD, EST, SUD Euro

22 297,25

- 333 -

A RIPORTARE 6 171 706,39

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 171 706,39

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 916 948,18

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 634 725,98



RIPORTO 6 171 706,39

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FOSSI DI GUARDIA  - Rotatoria con  S.C. di LOBIA e Eami NORD, EST, SUD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

A.01.001

955 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm
30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale
scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in
trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus
in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

>> NB: LE DIMENSIONI GEOMETRICHE RIPORTATE NELL'ELABORATO GRAFICO
VENGONO INCREMENTATE DEGLI SPESSORI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEL
RIVESTIMENTO DEL FOSSO STESSO

>>> FOSSI DI GUARDIA RAMO LATO NORD

>> DA SEZ. N3  A SEZ. N8

78 * (1/2*((0,125+0,50+0,125)+(0,425+1,50+0,425))) * (+0,50+0,30) 96,72

>> DA SEZ. E2  A SEZ. E10

165,00 * (1/2*((0,125+0,50+0,125)+(0,425+1,50+0,425))) * (+0,50+0,30) 204,60

>> DEVIAZIONE ROGGIA LOBBIA 1° TRATTO

88,00 * (1/2*((0,125+1,00+0,125)+(0,425+4,00+0,425))) * (+1,25+0,30) 416,02

>> DEVIAZIONE ROGGIA LOBBIA 2° TRATTO

59,00 * (1/2*((0,125+1,00+0,125)+(0,425+5,00+0,425))) * (2,00+0,30) 481,74

>>> FOSSI DI GUARDIA RAMO LATO SUD

>> DA SEZ. S2 A SEZ. S7

80 * (1/2*((0,125+0,50+0,125)+(0,425+2,50+0,425))) * (0,50+0,30) 131,20

>> DEVIAZIONE ROGGIA LOBBIA 3° TRATTO

113 * (1/2*((0,125+1,00+0,125)+(0,425+5,00+0,425))) * (2,00+0,30) 922,65

Totale m³ 2 252,93 3,25 7 322,02

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 7 322,02

IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

PA.002

956 Rivestimento fossi di guardia realizzato con :
- fornitura e posa in opera di guaina bentonitica composta da bentonite sodica polverizzata o gramulare
inserita tra due elementi di geotessile;
- fornitura di materiale prevalentemente argilloso adeguatamente compattato;
- profilatura del fosso secondo le caratteristiche geometriche (dimensioni e pendenza scarpata) riportate negli
elaborati progettuali.
Escluso dal presente prezzo lo scavo che verrà compensato con il realtivo prezzo di elenco.
Comprso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

>>> FOSSI DI GUARDIA RAMO LATO NORD

>> DA SEZ. N3  A SEZ. N8

78 * (0,70+0,50+0,50) 132,60

- 334 -

A RIPORTARE 6 179 028,41

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 179 028,41

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 924 270,20

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 642 048,00

A RIPORTARE FOSSI DI GUARDIA  - Rotatoria con  S.C. di LOBIA e Eami N... 7 322,02



RIPORTO 6 179 028,41

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FOSSI DI GUARDIA  - Rotatoria con  S.C. di LOBIA e Eami NORD, EST, SUD

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> DA SEZ. E2  A SEZ. E10

165,00 * (0,70+0,50+0,50) 280,50

>>> FOSSI DI GUARDIA RAMO LATO SUD

>> DA SEZ. S2 A SEZ. S7

80 * (1,15+0,50+1,15) 224,00

Totale m² 637,10 45,50 28 988,05

Totale IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA Euro 28 988,05

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

957 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVO

(35-5) * 2252,93 67 587,90

Totale m³ x km 67 587,90 0,19 12 841,70

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 12 841,70

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

958 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVO

2252,93 2 252,93

Totale m³ 2 252,93 2,60 5 857,62

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 5 857,62

Totale FOSSI DI GUARDIA - Rotatoria con  S.C. di LOBIA e Eami NORD, EST, SUD Euro 55 009,39

- 335 -

A RIPORTARE 6 226 715,78

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 226 715,78

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 971 957,57

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 689 735,37



RIPORTO 6 226 715,78

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTO IDRAULICO DI REGOLAZIONE

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

B.01.001.a

959 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> MANUFATTO DI PROGETTO

5,50 * 1,70 * 0,50 4,68

Totale m³ 4,68 6,27 29,34

A.02.007.a

960 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> QUANTITA' SCAVO

4,68 4,68

A dedurre

> VOLUME CLS FONDAZIONE

0,94 -0,94

2,48 -2,48

Totale m³ 1,26 1,53 1,93

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 31,27

IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

B.03.025.a

961 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> MANUFATTO DI PROGETTO

5,50 * 1,70 * 0,10 0,94

Totale m³ 0,94 67,10 63,07

B.03.031.a

962 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>> MANUFATTO DI PROGETTO

5,50 * 1,50 * 0,30 2,48

Totale m³ 2,48 102,10 253,21

- 336 -

A RIPORTARE 6 227 063,33

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 227 063,33

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 972 305,12

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 690 082,92

A RIPORTARE MANUFATTO IDRAULICO DI REGOLAZIONE 347,55



RIPORTO 6 227 063,33

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTO IDRAULICO DI REGOLAZIONE

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

B.03.035.a

963 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>> MANUFATTO DI PROGETTO

5,50 * 0,30 * 2,10 3,47

Totale m³ 3,47 106,46 369,42

B.04.001

964 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> MANUFATTO DI PROGETTO

2 * 5,50 * 0,30 3,30

2 * 1,50 * 0,30 0,90

Totale m² 4,20 22,19 93,20

B.04.001

965 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> MANUFATTO DI PROGETTO

2 * 5,50 * 2,10 23,10

2 * 0,30 * 2,10 1,26

Totale m² 24,36 22,19 540,55

B.05.030

966 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> MURO DI IMBOCCO / SBOCCO TOMBINO SCATOLARE

>> FONDAZIONE - Incidenza kg/m³ 80

80 * 2,48 198,40

>> ELEVAZIONE - Incidenza kg/m³ 100

100 * 3,47 347,00

Totale kg 545,40 1,04 567,22

PA.005

967 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi
tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Direzione dei
Lavori, in opera, compreso altresì eventuali opere provvisionali: anditi, centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN
FERRO per griglie o manufatti leggeri

>> PARAPETTO

> INCIDENZA Kg/m² 30

(30*2) * 1,80 * 1,10 118,80

30 * 5,50 * 1,10 181,50

>> STRUTTURA SUPPORTO GRIGLIATO

> INCIDENZA Kg/m² 25
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A RIPORTARE 6 228 633,72

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 228 633,72

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 973 875,51

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 691 653,31

A RIPORTARE MANUFATTO IDRAULICO DI REGOLAZIONE 1 917,94



RIPORTO 6 228 633,72

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTO IDRAULICO DI REGOLAZIONE

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25 * 5,50 * 1,00 137,50

>>  GRIGLIATO

> INCIDENZA Kg/m² 30

30 * 5,50 * 1,00 165,00

>> PARATOIA

> INCIDENZA Kg/cad 300

300 * 1 300,00

Totale kg 902,80 3,05 2 753,54

B.05.060

968 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
Anche in barre tonde per cementi armati o precompressi, per la protezione superficiale data con zincatura
minima compresa tra 60 e 100 micron effettuata con trattamento a caldo in officina compreso ogni onere di
lavorazione e trasporto.

>> PARAPETTO

> INCIDENZA Kg/m² 30

(30*2) * 1,80 * 1,10 118,80

30 * 5,50 * 1,10 181,50

>> STRUTTURA SUPPORTO GRIGLIATO

> INCIDENZA Kg/m² 25

25 * 5,50 * 1,00 137,50

>>  GRIGLIATO

> INCIDENZA Kg/m² 30

30 * 5,50 * 1,00 165,00

>> PARATOIA

> INCIDENZA Kg/cad 300

300 * 1 300,00

Totale kg 902,80 0,55 496,54

Totale IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA Euro 5 136,75

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

969 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

> QUANTITA' SCAVO

(35-5) * 4,68 140,40

A dedurre

> Volume rinterro

(35-5) * 1,26 -37,80

Totale m³ x km 102,60 0,19 19,49

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 19,49

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

970 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
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A RIPORTARE 6 231 903,29

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 231 903,29

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 977 145,08

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 694 922,88

A RIPORTARE MANUFATTO IDRAULICO DI REGOLAZIONE 5 187,51



RIPORTO 6 231 903,29

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTO IDRAULICO DI REGOLAZIONE

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

> QUANTITA' SCAVO

4,68 4,68

A dedurre

> Volume rinterro

1,26 -1,26

Totale m³ 3,42 2,60 8,89

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 8,89

Totale MANUFATTO IDRAULICO DI REGOLAZIONE Euro 5 196,40
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A RIPORTARE 6 231 912,18

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 231 912,18

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 977 153,97

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 694 931,77



RIPORTO 6 231 912,18

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

A.01.001

971 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm
30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale
scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in
trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus
in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

>> VASCA DI EMERGENZA

(1/2*(12,00+(4,00+12,00+4,00))) * (1/2*(4,40+(4,40+4,00))) * 4,00 409,60

>> IMPIANTO

(1/2*(8,00+(3,50+8,00+3,50))) * (1/2*(4,40+(4,40+3,50))) * 3,50 247,54

Totale m³ 657,14 3,25 2 135,71

A.02.009

972 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> RIEMPIMENTO ATTORNO AD IMPIANTO E VASCA

>> VASCA DI EMERGENZA

(1/2*(12,00+(3,00+12,00+3,00))) * (1/2*(4,40+(4,40+3,00))) * 3,00 265,50

>> IMPIANTO

(1/2*(8,00+(2,50+8,00+2,50))) * (1/2*(4,40+(4,40+2,50))) * 2,50 148,31

Totale parziale m³ 413,81

A dedurre

> VOLUME V.P.P. VASCA ED IMPIANTO

6,00 * (1,20*1,20*3,1416) -27,12

10,00 * (1,20*1,20*3,1416) -45,20

> VOLUME TUBAZIONI

5,00 * (0,20*0,20*3,1416) -0,65

10,00 * (0,315*0,315*3,1416) -3,10

2,00 * (0,10*0,10*3,1416) -0,06

Totale m³ 337,68 18,19 6 142,40

A.02.007.a

973 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> QUANTITA' SCAVO

657,14 657,14
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A RIPORTARE 6 240 190,29

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 240 190,29

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 985 432,08

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 703 209,88

A RIPORTARE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE 8 278,11



RIPORTO 6 240 190,29

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A dedurre

> VOLUME MATERIALE ARIDO

337,68 -337,68

Totale m³ 319,46 1,53 488,77

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 8 766,88

IDRAULICA - IMPIANTI TRATTAMENTO

I.03.002.i

974 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON
SISTEMA IN CONTINUO E BY-PASS - P.R.F.V.
Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in continuo, costituito da manufatti in resina
poliestere rinforzata con fibra di vetro (P.R.F.V) dotato di sistema by-pass dimensionato secondo l'attuale
normativa e leggi regionali in vigore.
L'impianto interrato, senza deformarsi sotto la spinta del terreno e dei sovraccarichi esterni, è costituito dalle
seguenti unità:
a) pozzetto sfioratore di acque meteoriche; lo sfioratore di piena regola la portata da inviare alla successiva
unità dissabiatura-disoleatore, limitandola a quella corrispondente ai primi 5 mm di precipitazione sull'area
interessata in 15 minuti;
b) un dissabbiatore-disoleatore composto da una sezione di sedimentazione e una di disoleazione che opera
la separazione delle sabbie e degli idrocarburi rispetto all'acqua ed è provvisto di un filtro a pacco lamellare e
di uno a coalescenza, entrambi estraibili. E' dotato altresì di un sistema automatico di chiusura di sicurezza
per evitare eventuali sversamenti accidentali di liquidi leggeri con eventuale teleallarme (a richiesta da
quotarsi a parte).
Le suddette unità sono tutte dotate di chiusini di ispezione in ghisa Classe D400 con luce netta minima 600
mm.
Tutti i raccordi, inclusi nella fornitura, devono essere in materiale PVC secondo le UNI1401-1.
L'impianto è carrabile per strade di 1° categoria.
L'impianto, nel rispetto di quanto indicato nel D.Lgs n°152 del 3/4/2006 art. 113 parte III, è realizzato secondo
le UNI EN 858-1 e Uni EN 858-2, dotato di marcatura CE, e scarica le acque nel rispetto dei limiti relativi al
D.Lgs. 152/06 All. 5 Tab. 3 per scarico in rete fognaria o in acque superficiali.
L’impianto è costruito da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2008.
Nel prezzo sono compresi: la certificazione e dichiarazione di conformità dei manufatti prefabbricati, i disegni e
la relazione tecnica, i manuali di installazione, d'uso e manutenzione, l'attrezzatura adatta allo scarico dei
manufatti (ganci speciali, maniglioni in uso, ecc.).
Sono esclusi lo scavo ed il rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi.

CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=200 L/S

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 20 275,83 20 275,83

PA.003

975 Fornitura e posa in opera di VASCA DI EMERGENZA PER ACCUMULO SVERSAMENTI ACCIDENTALI
avente le seguenti caratteristiche:
- serbatoio tubulare in PRFV o similare a parete singola per l’accumulo del potenziale sversamento
accidentale di idrocarburi con predisposizione di collegamento con l’impianto di trattamento prima pioggia
mediante tubo posto in sommità ad entrambe. Prevedere sfiato, inoltre le ispezioni (almeno due) dovranno
avere con diametro minimo DN800mm con chiusino in ghisa sferoidale DN400 kN.
- dimensioni: lunghezza massima di 10.0m e volume utile, per ciascuna vasca, di 40m³.
Nel prezzo intende compresa la posa in opera della vasca ed escluso il relativo scavo e rinterro da computarsi
con il relativo prezzo di elenco.

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 14 970,00 14 970,00

I.02.080.d

976 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30
Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque
meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls
di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
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A RIPORTARE 6 275 924,89

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 275 924,89

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 021 166,68

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 738 944,48

A RIPORTARE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE 44 012,71



RIPORTO 6 275 924,89

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> POZZETTO tipo B

1 1,00

>> POZZETTO tipo D

1 1,00

Totale Cadauno 2,00 196,67 393,34

I.02.085.f

977 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con malta
cementizia e avendo predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm

>> POZZETTO tipo B

1 1,00

>> POZZETTO tipo D

1 1,00

Totale Cadauno 2,00 185,25 370,50

I.02.080.b

978 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30
Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque
meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls
di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm

>> POZZETTO tipo C

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 92,83 92,83

I.02.085.b

979 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con malta
cementizia e avendo predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm

>> POZZETTO tipo C

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 58,91 58,91

B.03.025.a

980 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
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A RIPORTARE 6 276 840,47

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 276 840,47

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 022 082,26

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 739 860,06

A RIPORTARE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE 44 928,29



RIPORTO 6 276 840,47

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> POZZETTO tipo A CON SOGLIA SFIORANTE

2,20 * 2,20 * 0,10 0,48

Totale m³ 0,48 67,10 32,21

B.03.031.a

981 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>> POZZETTO tipo A CON SOGLIA SFIORANTE

2,00 * 2,00 * 0,25 1,00

Totale m³ 1,00 102,10 102,10

B.03.035.a

982 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>> POZZETTO tipo A CON SOGLIA SFIORANTE

> PARETI

2 * 2,00 * 0,25 * 1,40 1,40

2 * 1,50 * 0,25 * 1,40 1,05

1,50 * 0,25 * 0,60 0,23

> SOLETTA

2,00 * 2,00 * 0,30 1,20

Totale m³ 3,88 106,46 413,06

B.04.001

983 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> POZZETTO tipo A CON SOGLIA SFIORANTE

4 * 2,00 * 0,25 2,00

Totale m² 2,00 22,19 44,38

B.04.001

984 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> POZZETTO tipo A CON SOGLIA SFIORANTE

> PARETI

4 * (2,00+1,50) * 1,40 19,60

2 * 1,50 * 0,60 1,80

> SOLETTA
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A RIPORTARE 6 277 432,22

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 277 432,22

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 022 674,01

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 740 451,81

A RIPORTARE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE 45 520,04



RIPORTO 6 277 432,22

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1,50 * 1,50 2,25

4 * 2,00 * 0,30 2,40

Totale m² 26,05 22,19 578,05

B.05.030

985 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> POZZETTO tipo A CON SOGLIA SFIORANTE

>> Incidenza kg/m³ 80

80 * 3,88 310,40

Totale kg 310,40 1,04 322,82

E.05.002

986 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

>> POZZETTO tipo A CON SOGLIA SFIORANTE

>> Incidenza kg/cad 90

90 * 1 90,00

>> POZZETTO tipo B e D

>> Incidenza kg/cad 90

90 * 2 180,00

>> POZZETTO tipo C

>> Incidenza kg/cad 75

75 * 1 75,00

Totale kg 345,00 2,27 783,15

I.01.025.1.d

987 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente
e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciato da soggetto accreditato, dotato di
sistema di giunzione a bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in EPDM a norma
UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO ESTERNO 400

>> INGRESSO IMPIANTO

1,50 1,50

>> SCARICO NEL RECETTORE FINALE

1,50 1,50

2,00 2,00

Totale m 5,00 30,58 152,90

I.01.025.1.f

988 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente
e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciato da soggetto accreditato, dotato di
sistema di giunzione a bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in EPDM a norma
UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO ESTERNO 630
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A RIPORTARE 6 279 269,14

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 279 269,14

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 024 510,93

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 742 288,73

A RIPORTARE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE 47 356,96



RIPORTO 6 279 269,14

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> BY - PASS

1,50 1,50

8,50 8,50

Totale m 10,00 75,99 759,90

I.01.025.1.a

989 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente
e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciato da soggetto accreditato, dotato di
sistema di giunzione a bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in EPDM a norma
UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO ESTERNO 200

>> SCARICHI TROPPO PIENO

2 * 1,00 2,00

Totale m 2,00 11,75 23,50

Totale IDRAULICA - IMPIANTI TRATTAMENTO Euro 39 373,48

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

990 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVO

(35-5) * 657,14 19 714,20

A dedurre

> RINTERRO

(35-5) * 319,46 -9 583,80

Totale m³ x km 10 130,40 0,19 1 924,78

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 1 924,78

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

991 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVO

657,14 657,14

A dedurre

> RINTERRO

319,46 -319,46
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A RIPORTARE 6 281 977,32

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 281 977,32

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 027 219,11

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 744 996,91

A RIPORTARE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE 50 065,14



RIPORTO 6 281 977,32

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 337,68 2,60 877,97

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 877,97

Totale IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE Euro 50 943,11
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A RIPORTARE 6 282 855,29

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 282 855,29

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 028 097,08

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 745 874,88



RIPORTO 6 282 855,29

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di Lobia

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTI - QUADRI ELETTRICI ED APPARECCHIATURE DI TELECONTROLLO

P.03.055.2.d

992 COLLETTORE DI TERRA IN BANDELLA DI RAME
Compreso di fornitura e posa in opera.

INSTALLATO A VISTA SU ISOLATORI
- SEZIONE 30 X 4 MM

1 1,00

Totale m 1,00 25,33 25,33

P.05.010.2.i

993 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.

BIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

3 3,000

Totale cadauno 3,000 49,22 147,66

P.05.013.2.e

994 INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE
Conformità alla norma CEI EN 60947-3
- tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V;
- tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV;
- tensione nominale d'isolamento in CA 50/60Hz: 690V.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Fornito e posto in opera.

SEZIONATORE 4 P
- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 125 A Corrente termica convenzionale a 60°C: 125 A.

1 1,000

Totale cadauno 1,000 92,57 92,57

P.05.020.5.s

995 BLOCCO DIFFERENZIALE
Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.

TIPO 4 P
- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI

3 3,000

Totale cadauno 3,000 137,44 412,32

P.05.025.b

996 TRASFORMATORI DI CORRENTE TA A PRIMARIO
Idonei per impiego con strumenti di misura (amperometri, contatori di energia, ecc).
Caratteristiche:
- corrente al secondario: 5A;
- tensione d'impiego massima Ue: 720 V;
- frequenza: 50 – 60 Hz;
- sovraccarico permanente: 1,2 In;
- fattore di sicurezza fs: < 5;
- grado di protezione: IP20 ai morsetti.
Compresa la fornitura e posa in opera.
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A RIPORTARE 6 283 533,17

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 283 533,17

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 028 774,96

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 746 552,76

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di Lobia 677,88



RIPORTO 6 283 533,17

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di Lobia

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 50/5

1 1,000

Totale cadauno 1,000 26,91 26,91

P.05.030.a

997 MORSETTERIA
Compresa la fornitura e la posa in opera e completa di tutti gli accessori di collegamento.

- MORSETTERIA 80 A - 4 FORI

3 3,000

Totale cadauno 3,000 5,34 16,02

P.05.045.b

998 MULTIMETRO
- Precisione corrente e tensione 0,5%;
- collegamento diretto della tensione 450V;
- precisione energia e potenza 1%.
Effettua le seguenti misure di valori RMS istantanei: corrente 3 fasi e neutro, tensione fase neutro e fasefase,
frequenza, potenza attiva e reattiva totale e per fase, potenza apparente totale, fattore di potenza
totale.
Effettua la misura di energia attiva e reattiva e dei valori medi di potenza attiva, reattiva e apparente.
È anche contatore orario. Dotato di display LCD retroilluminato.
Compresa la fornitura e posa in opera.

- PER MISURE DI BASE CON USCITA MODBUS RS485, IDONEO PER SORVEGLIANZA REMOTA DI
UN'ISTALLAZIONE ELETTRICA
Inclusa nella fornitura Porta RS485-protocollo modbus.

1 1,000

Totale cadauno 1,000 556,25 556,25

P.05.060

999 GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE
Incapsulato, autoestinguente non soffiante, con moduli di protezione estraibili, in classe di prova I+II /
B+C secondo la norma IEC 61643-1 e VDE 0675, Up < 1,3Kv, IP 20, montato su guida din, costituito da:
- n. 3 SPD UNIPOLARE DI CLASSE I DA 50 kA per polo (10/350);
- n. 1 SPD unipolare da 125 KA per polo (10/350);
- n. 1 SPD tripolare di classe II da 20 KA per polo ( 8/20).
Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella fornitura base portafusibili (3F +N) equipaggiata con
fusibili.

1 1,000

Totale cadauno 1,000 1 121,67 1 121,67

P.05.065

1000 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)
Dalle dimensioni comprese:
- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 secondo CEI EN 50112,
colore grigio RAL7040, tensione nominale di isolamento 690Volt, porta incernierata completa di serratura tipo
cremonese agibile con chiave di sicurezza a cifratura unica, cerniere interne in resina termoplastica, prese
d'aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna, parete di fondo dotata di inserti annegati di
stampaggio in ottone per applicazione apparecchiature direttamente o attraverso piastra di fondo.
Completo di montante e cornici, pannelli asolati realizzati in materiale termoplastico completi di asole per
apparecchiature modulari e di profilato Din, controporta trasparente, telaio di ancoraggio in profilato di acciaio
zincato a caldo a norme CEI 7-6 con viterie in acciaio INOX.
Compreso nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo.
Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio.

2 2,000

Totale cadauno 2,000 633,47 1 266,94

P.06.025.3.a

1001 CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE RADIO
Di controllo e comando dell’impianto di illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di
rinforzo) e sia all'aperto in grado di comunicare con i singoli apparecchi a led per impostarne lo stato
(accensione, spegnimento, regolazione del flusso luminoso) e di leggere i parametri misurati su ciascun punto
luce.
Il sistema deve essere predisposto per:
- gestire contemporaneamente almeno 900 corpi illuminanti sia di permanente che di rinforzo;
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A RIPORTARE 6 286 520,96

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 286 520,96

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 031 762,75

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 749 540,55

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di Lobia 3 665,67



RIPORTO 6 286 520,96

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di Lobia

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- leggere lo stato dei corpi illuminanti almeno ogni 10 minuti;
- comandare il livello di potenza di ciascun corpo illuminante, o gruppo di proiettori appartenenti allo stesso
circuito;
- fornire lo stato di ciascun singolo corpo illuminante;
- poter gestire almeno due sonde di luminanza di velo;
- avere un numero di I/O digitali ed analogici espandibili;
Il dispositivo dovrà, inoltre, disporre di un'interfaccia consultabile via web e di un sinottico della galleria per
impostare i parametri del sistema, verificare la configurazione ed il corretto funzionamento di ciascun corpo
illuminante, visualizzare l’eventuale guasto, indicare la percentuale di proiettori funzionanti e guasti.
La centrale di controllo, e quindi il software, dovrà essere totalmente interfacciabile, tramite protocollo TCP/IP,
al sistema SCADA di galleria; per cui il dispositivo sarà predisposto per funzionare sia in modalità "stand-
alone" sia sotto gestione del Sistema di Supervisione e Controllo.

- FORNITURA
Compreso scheda concentratore e banco di filtri, viterie, accessori vari e ogni altro componente necessario
nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.

3 3,000

Totale cadauno 3,000 1 926,65 5 779,95

P.06.025.3.b

1002 CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE RADIO
Di controllo e comando dell’impianto di illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di
rinforzo) e sia all'aperto in grado di comunicare con i singoli apparecchi a led per impostarne lo stato
(accensione, spegnimento, regolazione del flusso luminoso) e di leggere i parametri misurati su ciascun punto
luce.
Il sistema deve essere predisposto per:
- gestire contemporaneamente almeno 900 corpi illuminanti sia di permanente che di rinforzo;
- leggere lo stato dei corpi illuminanti almeno ogni 10 minuti;
- comandare il livello di potenza di ciascun corpo illuminante, o gruppo di proiettori appartenenti allo stesso
circuito;
- fornire lo stato di ciascun singolo corpo illuminante;
- poter gestire almeno due sonde di luminanza di velo;
- avere un numero di I/O digitali ed analogici espandibili;
Il dispositivo dovrà, inoltre, disporre di un'interfaccia consultabile via web e di un sinottico della galleria per
impostare i parametri del sistema, verificare la configurazione ed il corretto funzionamento di ciascun corpo
illuminante, visualizzare l’eventuale guasto, indicare la percentuale di proiettori funzionanti e guasti.
La centrale di controllo, e quindi il software, dovrà essere totalmente interfacciabile, tramite protocollo TCP/IP,
al sistema SCADA di galleria; per cui il dispositivo sarà predisposto per funzionare sia in modalità "stand-
alone" sia sotto gestione del Sistema di Supervisione e Controllo.

- POSA IN OPERA
Configurazione e messa in esercizio di tutto il sistema incluso i cablaggi, i cavi di collegamento, la messa a
punto del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

3 3,000

Totale cadauno 3,000 373,01 1 119,03

P.06.106

1003 ALIMENTATORE STABILIZZATO
Per la trasformazione della tensione da 220 Vca a 12 Vcc.
Compresa fornitura e posa in opera.

3 3,000

Totale cadauno 3,000 290,77 872,31

Totale IMPIANTI - QUADRI ELETTRICI ED APPARECCHIATURE DI
TELECONTROLLO Euro

11 436,96

IMPIANTI - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA (CAVI E CAVIDOTTI)

P.03.005.29

1004 Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1,
a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e conduttore a corda flessibile di
rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatura massima di
esercizio:+90C; - temperatura massima di corto circuito:+250C per sino a 240C; - temperatura massima di
corto circuito 220C per sezioni oltre 240C; - guaina di qualità R16. Posto in opera entro tubazioni e/o
canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle
varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

da quadro vasche esistente 22,00 22,00

Totale m 22,00 4,40 96,80
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A RIPORTARE 6 294 389,05

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 294 389,05

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 039 630,84

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 757 408,64

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di Lobia 11 533,76



RIPORTO 6 294 389,05

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di Lobia

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

P.03.005.25

1005 Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1,
a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e conduttore a corda flessibile di
rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatura massima di
esercizio:+90C; - temperatura massima di corto circuito:+250C per sino a 240C; - temperatura massima di
corto circuito 220C per sezioni oltre 240C; - guaina di qualità R16. Posto in opera entro tubazioni e/o
canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle
varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

fino a morsettiera nel palo 290,00 290,00

Totale m 290,00 3,47 1 006,30

Totale IMPIANTI - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA (CAVI E
CAVIDOTTI) Euro

1 103,10

IMPIANTI - PALI ED APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

P.06.010.1.g

1006 Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma
UNI EN 40, completo di: - asole per morsettiera ed ingresso cavi; - piastrina di messa a terra e attacco per
armatura; - in opera comprensivo di trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con sabbia e
cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di
derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera.

11,00 11,000

Totale cadauno 11,000 590,28 6 493,08

P.06.018.1.b

1007 Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o
estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampada IP66 con accesso facilitato.
Coperchi laterali in lamiera di acciaio AISI 304/316L. Sistema di dissipazione del calore concepito in modo tale
da garantire per il gruppo ottico il mantenimento di almeno l80% del flusso luminoso iniziale a temperatura
ambiente esterna media pari a 25C per un periodo di almeno 90.000 ore (L80B10) ed una vita media di
almeno 110.000 ore in condizioni di normale funzionamento (TM21 - L70). Finitura superficiale con garanzia
integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di pretrattamento
dei materiali. La lampada è composta da una barra a led conforme alla norma EN62471 con "gruppo di rischio
1" (basso), con temperatura colore a 4000K e resa cromatica CRI di almeno 75. Principali caratteristiche
prestazionali: - Lenti di vetro piatte o di materiale similare che garantiscono un rendimento luminoso superiore
al 90% all'esterno dell'apparecchio; - Driver regolabile con ingresso 1-10V o DALI per tele gestione; - Grado IK
non minore di IK08; - Comprensivo di modulo per la gestione ad onde convogliate o ad onde radio; - Garanzia
sullintero prodotto di almeno 5 anni; - Classe di isolamento 2; - Cos f >0,9; - Grado di protezione non minore di
IP65 conforme a EN60598-1; - Temperatura di funzionamento da -20C a +50C; - Alimentazione da 230V+/-
15% 50/60Hz; - Efficienza luminosa non minore di 110 lm/W. Completo di viteria in acciaio inox, accessori,
attacco per fissaggio al palo o sbraccio e quanto altro occorra per l'installazione ed il cablaggio. Flusso
luminoso netto reso all'esterno del proiettore. Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione
outdoor, cablato in classe 2.

11,00 11,000

Totale cadauno 11,000 325,27 3 577,97

P.06.025.1.a

1008 Sia in galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato al
controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia
all'aperto, con possibilità di accensione, spegnimento e regolazione della potenza con interfacciamento a
driver dimmerabile con comando 1-10V o DALI con installazione in serie tra la linea di alimentazione e il
circuito del corpo illuminante. Il modulo deve essere posizionabile o nel vano alimentatore del corpo
illuminante o in apposito contenitore da esterno (in questo caso dovrà avere grado di protezione almeno
IP65). Il dispositivo dovrà fornire i seguenti parametri di misura: - tensione di alimentazione; - corrente
assorbita; - potenza attiva assorbita; - fattore di potenza; - livello di dimming della lampada a potenza ridotta; -
lampada OFF; - lampada guasta; - piastra led guasta; - ore di funzionamento a piena potenza; - ore di
funzionamento a potenza ridotta; Tale modulo dovrà essere in grado di svolgere, altresì, le seguenti funzioni: -
commutazione ON/OFF del carico per comando accensione/spegnimento da centralina ad onde convogliate; -
regolazione del livello di potenza tramite comando 1-10V o DALI a seguito di comando dalla centrale di
regolazione; - segnalazione via onde convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada. Compreso
viterie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione
dell'apparecchio.

11,00 11,000

Totale cadauno 11,000 149,16 1 640,76

P.06.025.1.b

1009 Sia in galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato al
controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia
all'aperto, con possibilità di accensione, spegnimento e regolazione della potenza con interfacciamento a
driver dimmerabile con comando 1-10V o DALI con installazione in serie tra la linea di alimentazione e il
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A RIPORTARE 6 307 107,16

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 307 107,16

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 052 348,95

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 770 126,75

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di Lobia 24 251,87



RIPORTO 6 307 107,16

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di Lobia

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

circuito del corpo illuminante. Il modulo deve essere posizionabile o nel vano alimentatore del corpo
illuminante o in apposito contenitore da esterno (in questo caso dovrà avere grado di protezione almeno
IP65). Il dispositivo dovrà fornire i seguenti parametri di misura: - tensione di alimentazione; - corrente
assorbita; - potenza attiva assorbita; - fattore di potenza; - livello di dimming della lampada a potenza ridotta; -
lampada OFF; - lampada guasta; - piastra led guasta; - ore di funzionamento a piena potenza; - ore di
funzionamento a potenza ridotta; Tale modulo dovrà essere in grado di svolgere, altresì, le seguenti funzioni: -
commutazione ON/OFF del carico per comando accensione/spegnimento da centralina ad onde convogliate; -
regolazione del livello di potenza tramite comando 1-10V o DALI a seguito di comando dalla centrale di
regolazione; - segnalazione via onde convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada. Di tutto il
sistema incluso i cablaggi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

11,00 11,000

Totale cadauno 11,000 14,98 164,78

P.03.005.14

1010 Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1,
a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e conduttore a corda flessibile di
rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatura massima di
esercizio:+90C; - temperatura massima di corto circuito:+250C per sino a 240C; - temperatura massima di
corto circuito 220C per sezioni oltre 240C; - guaina di qualità R16. Posto in opera entro tubazioni e/o
canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle
varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

da morsettiera a lampada, compresa morsettiera 121,00 121,00

Totale m 121,00 2,71 327,91

Totale IMPIANTI - PALI ED APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE Euro 12 204,50

IMPIANTI - OPERE EDILI A SERVIZIO IMPIANTI

P.06.015.e

1011 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE
Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck
40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire la facilità di posa dei servizi grazie
ai fori predisposti.
Il plinto deve essere realizzato da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN
ISO 9001.
I plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso posizionamento dei pali stradali nelle varie dimensioni
per garantire la portata dei pali nelle varie altezze.
Devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del palo e della zona sismica (DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata) e devono essere certificati secondo le norme UNI NTC del 2008.
Nel plinto dovranno essere ricavati:
- un pozzetto ispezionabile con fori laterali per l'innesto dei cavidotti;
- un foro disperdente alla base;
- fori passacavi;
- foro alloggiamento del palo;
Inoltre dovrà essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls, esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido.

- VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC

11 11,00

Totale Cadauno 11,00 308,86 3 397,46

B.03.025.a

1012 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> PLINTO PALO ILLUMINAZIONE

11 * 1,20 * 1,20 * 0,10 1,58

Totale m³ 1,58 67,10 106,02
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A RIPORTARE 6 311 103,33

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 311 103,33

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 056 345,12

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 774 122,92

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di Lobia 28 248,04



RIPORTO 6 311 103,33

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di Lobia

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A.02.009

1013 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> POZZETTO AL PIEDE PLINTO PALO ILLUMINAZIONE

11 * 0,50 * 0,50 * 0,20 0,55

Totale m³ 0,55 18,19 10,00

P.01.006.c

1014 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO
Conforme alla norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con
malta cementizia.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 10 ÷ 20 CM - CARRABILE

>> POZZETTO AL PIEDE PLINTO PALO ILLUMINAZIONE

11*4 44,00

Totale Cadauno 44,00 25,90 1 139,60

P.01.011.1.b

1015 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125
Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla
dell’ente di certificazione.
Sono compresi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
IN GHISA SFEROIDALE Conforme alla norma UNI EN 1563.

- PER POZZETTO 40X40 CM

>> POZZETTO AL PIEDE PLINTO PALO ILLUMINAZIONE

11 11,00

Totale Cadauno 11,00 105,07 1 155,77

B.01.001.a

1016 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> POZZETTO

9 * (1/2*((0,50*0,50)+(1,30*1,30))) * 1,00 8,73

Totale m³ 8,73 6,27 54,74

A.02.009

1017 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> POZZETTO

9 * 0,50 * 0,50 * 0,20 0,45

Totale m³ 0,45 18,19 8,19

1018 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO
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A RIPORTARE 6 313 471,63

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 313 471,63

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 058 713,42

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 776 491,22

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di Lobia 30 616,34



RIPORTO 6 313 471,63

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di Lobia

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

P.01.006.c Conforme alla norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con
malta cementizia.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 10 ÷ 20 CM - CARRABILE

>> POZZETTO

9*4 36,00

Totale Cadauno 36,00 25,90 932,40

P.01.011.1.b

1019 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125
Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla
dell’ente di certificazione.
Sono compresi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
IN GHISA SFEROIDALE Conforme alla norma UNI EN 1563.

- PER POZZETTO 40X40 CM

>> POZZETTO

9 9,00

Totale Cadauno 9,00 105,07 945,63

A.02.007.a

1020 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> POZZETTO

> VOLUME SCAVO

8,73 8,73

A dedurre

> VOLUME MATERIALI ARIDI

0,45 -0,45

> VOLUME POZZETTI

9 * 0,40 * 0,40 * 0,80 -1,15

Totale m³ 7,13 1,53 10,91

A.01.010

1021 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA DISCARICA -> Km 35

>> POZZETTO

> VOLUME SCAVO

(35-5) * 8,73 261,90

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

(35-5) * 7,13 -213,90

Totale m³ x km 48,00 0,19 9,12

E.08.005.17.05.04

1022 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
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A RIPORTARE 6 315 369,69

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 315 369,69

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 060 611,48

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 778 389,28

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di Lobia 32 514,40



RIPORTO 6 315 369,69

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di Lobia

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> POZZETTO

> VOLUME SCAVO

8,73 8,73

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

7,13 -7,13

Totale m³ 1,60 2,60 4,16

B.01.001.a

1023 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> LINEA CAVIDOTTO

235,40 * (1/2*(0,40+(0,40+0,40+0,40))) * 0,60 112,99

>> LINEA CAVIDOTTO - ATTRAVERSAMENTO

88 * (1/2*(0,40+(0,60+0,40+0,60))) * 1,20 105,60

Totale m³ 218,59 6,27 1 370,56

A.02.009

1024 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> LINEA CAVIDOTTO

235,40 * 0,40 * 0,20 18,83

>> LINEA CAVIDOTTO - ATTRAVERSAMENTO

88 * 0,40 * 0,20 7,04

Totale m³ 25,87 18,19 470,58

P.07.010.f

1025 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE
Conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO 110 MM

>> LINEA CAVIDOTTO

235,40 235,40

>> LINEA CAVIDOTTO - ATTRAVERSAMENTO
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A RIPORTARE 6 317 214,99

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 317 214,99

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 062 456,78

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 780 234,58

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di Lobia 34 359,70



RIPORTO 6 317 214,99

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di Lobia

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

88 88,00

Totale m 323,40 9,84 3 182,26

A.02.007.a

1026 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> CAVIDOTTO

> VOLUME SCAVO

218,59 218,59

A dedurre

> VOLUME MATERIALI ARIDI

25,87 -25,87

> VOLUME RINFIANCO TUBAZIONE

323,40 * (0,15*0,15*3,1416) -22,64

Totale m³ 170,08 1,53 260,22

A.01.010

1027 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA DISCARICA -> Km 35

>> CAVIDOTTO

> VOLUME SCAVO

(35-5) * 218,59 6 557,70

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

(35-5) * 170,08 -5 102,40

Totale m³ x km 1 455,30 0,19 276,51

E.08.005.17.05.04

1028 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> CAVIDOTTO

> VOLUME SCAVO

218,59 218,59

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

170,08 -170,08

Totale m³ 48,51 2,60 126,13

Totale IMPIANTI - OPERE EDILI A SERVIZIO IMPIANTI Euro 13 460,26

- 355 -

A RIPORTARE 6 321 060,11

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 321 060,11

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 066 301,90

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 784 079,70



RIPORTO 6 321 060,11

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di Lobia

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di Lobia Euro 38 204,82

- 356 -

A RIPORTARE 6 321 060,11

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 321 060,11

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 066 301,90

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 784 079,70



RIPORTO 6 321 060,11

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTI - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA (CAVI E CAVIDOTTI)

P.03.005.25

1029 Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1,
a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e conduttore a corda flessibile di
rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatura massima di
esercizio:+90C; - temperatura massima di corto circuito:+250C per sino a 240C; - temperatura massima di
corto circuito 220C per sezioni oltre 240C; - guaina di qualità R16. Posto in opera entro tubazioni e/o
canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle
varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

fino a morsettiera nel palo 346,00 346,00

Totale m 346,00 3,47 1 200,62

Totale IMPIANTI - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA (CAVI E
CAVIDOTTI) Euro

1 200,62

IMPIANTI - PALI ED APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

P.06.010.1.g

1030 Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma
UNI EN 40, completo di: - asole per morsettiera ed ingresso cavi; - piastrina di messa a terra e attacco per
armatura; - in opera comprensivo di trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con sabbia e
cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di
derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera.

7,00 7,000

Totale cadauno 7,000 590,28 4 131,96

P.06.018.1.b

1031 Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o
estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampada IP66 con accesso facilitato.
Coperchi laterali in lamiera di acciaio AISI 304/316L. Sistema di dissipazione del calore concepito in modo tale
da garantire per il gruppo ottico il mantenimento di almeno l80% del flusso luminoso iniziale a temperatura
ambiente esterna media pari a 25C per un periodo di almeno 90.000 ore (L80B10) ed una vita media di
almeno 110.000 ore in condizioni di normale funzionamento (TM21 - L70). Finitura superficiale con garanzia
integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di pretrattamento
dei materiali. La lampada è composta da una barra a led conforme alla norma EN62471 con "gruppo di rischio
1" (basso), con temperatura colore a 4000K e resa cromatica CRI di almeno 75. Principali caratteristiche
prestazionali: - Lenti di vetro piatte o di materiale similare che garantiscono un rendimento luminoso superiore
al 90% all'esterno dell'apparecchio; - Driver regolabile con ingresso 1-10V o DALI per tele gestione; - Grado IK
non minore di IK08; - Comprensivo di modulo per la gestione ad onde convogliate o ad onde radio; - Garanzia
sullintero prodotto di almeno 5 anni; - Classe di isolamento 2; - Cos f >0,9; - Grado di protezione non minore di
IP65 conforme a EN60598-1; - Temperatura di funzionamento da -20C a +50C; - Alimentazione da 230V+/-
15% 50/60Hz; - Efficienza luminosa non minore di 110 lm/W. Completo di viteria in acciaio inox, accessori,
attacco per fissaggio al palo o sbraccio e quanto altro occorra per l'installazione ed il cablaggio. Flusso
luminoso netto reso all'esterno del proiettore. Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione
outdoor, cablato in classe 2.

7,00 7,000

Totale cadauno 7,000 325,27 2 276,89

P.06.025.1.b

1032 Sia in galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato al
controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia
all'aperto, con possibilità di accensione, spegnimento e regolazione della potenza con interfacciamento a
driver dimmerabile con comando 1-10V o DALI con installazione in serie tra la linea di alimentazione e il
circuito del corpo illuminante. Il modulo deve essere posizionabile o nel vano alimentatore del corpo
illuminante o in apposito contenitore da esterno (in questo caso dovrà avere grado di protezione almeno
IP65). Il dispositivo dovrà fornire i seguenti parametri di misura: - tensione di alimentazione; - corrente
assorbita; - potenza attiva assorbita; - fattore di potenza; - livello di dimming della lampada a potenza ridotta; -
lampada OFF; - lampada guasta; - piastra led guasta; - ore di funzionamento a piena potenza; - ore di
funzionamento a potenza ridotta; Tale modulo dovrà essere in grado di svolgere, altresì, le seguenti funzioni: -
commutazione ON/OFF del carico per comando accensione/spegnimento da centralina ad onde convogliate; -
regolazione del livello di potenza tramite comando 1-10V o DALI a seguito di comando dalla centrale di
regolazione; - segnalazione via onde convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada. Di tutto il
sistema incluso i cablaggi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

7,00 7,000

Totale cadauno 7,000 14,98 104,86

P.03.005.14

1033 Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1,
a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e conduttore a corda flessibile di

- 357 -

A RIPORTARE 6 328 774,44

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 328 774,44

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 074 016,23

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 791 794,03

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di L... 7 714,33



RIPORTO 6 328 774,44

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

P.03.005.14
rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatura massima di
esercizio:+90C; - temperatura massima di corto circuito:+250C per sino a 240C; - temperatura massima di
corto circuito 220C per sezioni oltre 240C; - guaina di qualità R16. Posto in opera entro tubazioni e/o
canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle
varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

da morsettiera a lampada, compresa morsettiera 77,00 77,00

Totale m 77,00 2,71 208,67

P.06.025.1.a

1034 Sia in galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato al
controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia
all'aperto, con possibilità di accensione, spegnimento e regolazione della potenza con interfacciamento a
driver dimmerabile con comando 1-10V o DALI con installazione in serie tra la linea di alimentazione e il
circuito del corpo illuminante. Il modulo deve essere posizionabile o nel vano alimentatore del corpo
illuminante o in apposito contenitore da esterno (in questo caso dovrà avere grado di protezione almeno
IP65). Il dispositivo dovrà fornire i seguenti parametri di misura: - tensione di alimentazione; - corrente
assorbita; - potenza attiva assorbita; - fattore di potenza; - livello di dimming della lampada a potenza ridotta; -
lampada OFF; - lampada guasta; - piastra led guasta; - ore di funzionamento a piena potenza; - ore di
funzionamento a potenza ridotta; Tale modulo dovrà essere in grado di svolgere, altresì, le seguenti funzioni: -
commutazione ON/OFF del carico per comando accensione/spegnimento da centralina ad onde convogliate; -
regolazione del livello di potenza tramite comando 1-10V o DALI a seguito di comando dalla centrale di
regolazione; - segnalazione via onde convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada. Compreso
viterie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione
dell'apparecchio.

7,00 7,000

Totale cadauno 7,000 149,16 1 044,12

Totale IMPIANTI - PALI ED APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE Euro 7 766,50

IMPIANTI - OPERE EDILI A SERVIZIO IMPIANTI

P.06.015.e

1035 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE
Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck
40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire la facilità di posa dei servizi grazie
ai fori predisposti.
Il plinto deve essere realizzato da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN
ISO 9001.
I plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso posizionamento dei pali stradali nelle varie dimensioni
per garantire la portata dei pali nelle varie altezze.
Devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del palo e della zona sismica (DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata) e devono essere certificati secondo le norme UNI NTC del 2008.
Nel plinto dovranno essere ricavati:
- un pozzetto ispezionabile con fori laterali per l'innesto dei cavidotti;
- un foro disperdente alla base;
- fori passacavi;
- foro alloggiamento del palo;
Inoltre dovrà essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls, esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido.

- VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC

7 7,00

Totale Cadauno 7,00 308,86 2 162,02

B.03.025.a

1036 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> PLINTO PALO ILLUMINAZIONE

7 * 1,20 * 1,20 * 0,10 1,01

- 358 -

A RIPORTARE 6 332 189,25

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 332 189,25

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 077 431,04

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 795 208,84

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di L... 11 129,14



RIPORTO 6 332 189,25

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 1,01 67,10 67,77

A.02.009

1037 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> POZZETTO AL PIEDE PLINTO PALO ILLUMINAZIONE

7 * 0,50 * 0,50 * 0,20 0,35

Totale m³ 0,35 18,19 6,37

P.01.006.c

1038 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO
Conforme alla norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con
malta cementizia.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 10 ÷ 20 CM - CARRABILE

>> POZZETTO AL PIEDE PLINTO PALO ILLUMINAZIONE

7*4 28,00

Totale Cadauno 28,00 25,90 725,20

P.01.011.1.b

1039 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125
Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla
dell’ente di certificazione.
Sono compresi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
IN GHISA SFEROIDALE Conforme alla norma UNI EN 1563.

- PER POZZETTO 40X40 CM

>> POZZETTO AL PIEDE PLINTO PALO ILLUMINAZIONE

7 7,00

Totale Cadauno 7,00 105,07 735,49

B.01.001.a

1040 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> POZZETTO

3 * (1/2*((0,50*0,50)+(1,30*1,30))) * 1,00 2,91

Totale m³ 2,91 6,27 18,25

A.02.009

1041 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> POZZETTO

3 * 0,50 * 0,50 * 0,20 0,15

- 359 -

A RIPORTARE 6 333 742,33

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 333 742,33

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 078 984,12

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 796 761,92

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di L... 12 682,22



RIPORTO 6 333 742,33

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 0,15 18,19 2,73

P.01.006.c

1042 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO
Conforme alla norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con
malta cementizia.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 10 ÷ 20 CM - CARRABILE

>> POZZETTO

3*4 12,00

Totale Cadauno 12,00 25,90 310,80

P.01.011.1.b

1043 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125
Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla
dell’ente di certificazione.
Sono compresi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
IN GHISA SFEROIDALE Conforme alla norma UNI EN 1563.

- PER POZZETTO 40X40 CM

>> POZZETTO

3 3,00

Totale Cadauno 3,00 105,07 315,21

A.02.007.a

1044 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> POZZETTO

> VOLUME SCAVO

2,91 2,91

A dedurre

> VOLUME MATERIALI ARIDI

0,15 -0,15

> VOLUME POZZETTI

3 * 0,40 * 0,40 * 0,80 -0,38

Totale m³ 2,38 1,53 3,64

A.01.010

1045 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA DISCARICA -> Km 35

>> POZZETTO

> VOLUME SCAVO

(35-5) * 2,91 87,30

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

(35-5) * 2,38 -71,40

Totale m³ x km 15,90 0,19 3,02

E.08.005.17.05.04

1046 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.

- 360 -

A RIPORTARE 6 334 377,73

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 334 377,73

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 079 619,52

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 797 397,32

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di L... 13 317,62



RIPORTO 6 334 377,73

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

E.08.005.17.05.04
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> POZZETTO

> VOLUME SCAVO

2,91 2,91

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

2,38 -2,38

Totale m³ 0,53 2,60 1,38

B.01.001.a

1047 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> LINEA CAVIDOTTO

308 * (1/2*(0,40+(0,40+0,40+0,40))) * 0,60 147,84

>> LINEA CAVIDOTTO - ATTRAVERSAMENTO

22 * (1/2*(0,40+(0,60+0,40+0,60))) * 1,20 26,40

Totale m³ 174,24 6,27 1 092,48

A.02.009

1048 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> LINEA CAVIDOTTO

308 * 0,40 * 0,20 24,64

>> LINEA CAVIDOTTO - ATTRAVERSAMENTO

22 * 0,40 * 0,20 1,76

Totale m³ 26,40 18,19 480,22

P.07.010.f

1049 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE
Conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO 110 MM

>> LINEA CAVIDOTTO

- 361 -

A RIPORTARE 6 335 951,81

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 335 951,81

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 081 193,60

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 798 971,40

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di L... 14 891,70



RIPORTO 6 335 951,81

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

308 308,00

>> LINEA CAVIDOTTO - ATTRAVERSAMENTO

22 22,00

Totale m 330,00 9,84 3 247,20

A.02.007.a

1050 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> CAVIDOTTO

> VOLUME SCAVO

174,24 174,24

A dedurre

> VOLUME MATERIALI ARIDI

26,40 -26,40

> VOLUME RINFIANCO TUBAZIONE

330 * (0,15*0,15*3,1416) -23,10

Totale m³ 124,74 1,53 190,85

A.01.010

1051 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA DISCARICA -> Km 35

>> CAVIDOTTO

> VOLUME SCAVO

(35-5) * 174,24 5 227,20

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

(35-5) * 124,74 -3 742,20

Totale m³ x km 1 485,00 0,19 282,15

E.08.005.17.05.04

1052 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> CAVIDOTTO

> VOLUME SCAVO

174,24 174,24

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

124,74 -124,74

Totale m³ 49,50 2,60 128,70

- 362 -

A RIPORTARE 6 339 800,71

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 339 800,71

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 085 042,50

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 802 820,30



RIPORTO 6 339 800,71

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale IMPIANTI - OPERE EDILI A SERVIZIO IMPIANTI Euro 9 773,48

Totale IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di Lobia - Rami Nord
ed Est Euro

18 740,60

- 363 -

A RIPORTARE 6 339 800,71

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 339 800,71

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 085 042,50

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 802 820,30



RIPORTO 6 339 800,71

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di Lobia - Ramo Sud

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTI - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA (CAVI E CAVIDOTTI)

P.03.005.25

1053 Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1,
a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e conduttore a corda flessibile di
rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatura massima di
esercizio:+90C; - temperatura massima di corto circuito:+250C per sino a 240C; - temperatura massima di
corto circuito 220C per sezioni oltre 240C; - guaina di qualità R16. Posto in opera entro tubazioni e/o
canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle
varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

fino a morsettiera nel palo 151,00 151,00

Totale m 151,00 3,47 523,97

Totale IMPIANTI - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA (CAVI E
CAVIDOTTI) Euro

523,97

IMPIANTI - PALI ED APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

P.06.010.1.g

1054 Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma
UNI EN 40, completo di: - asole per morsettiera ed ingresso cavi; - piastrina di messa a terra e attacco per
armatura; - in opera comprensivo di trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con sabbia e
cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di
derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera.

3,00 3,000

Totale cadauno 3,000 590,28 1 770,84

P.06.018.1.b

1055 Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o
estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampada IP66 con accesso facilitato.
Coperchi laterali in lamiera di acciaio AISI 304/316L. Sistema di dissipazione del calore concepito in modo tale
da garantire per il gruppo ottico il mantenimento di almeno l80% del flusso luminoso iniziale a temperatura
ambiente esterna media pari a 25C per un periodo di almeno 90.000 ore (L80B10) ed una vita media di
almeno 110.000 ore in condizioni di normale funzionamento (TM21 - L70). Finitura superficiale con garanzia
integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di pretrattamento
dei materiali. La lampada è composta da una barra a led conforme alla norma EN62471 con "gruppo di rischio
1" (basso), con temperatura colore a 4000K e resa cromatica CRI di almeno 75. Principali caratteristiche
prestazionali: - Lenti di vetro piatte o di materiale similare che garantiscono un rendimento luminoso superiore
al 90% all'esterno dell'apparecchio; - Driver regolabile con ingresso 1-10V o DALI per tele gestione; - Grado IK
non minore di IK08; - Comprensivo di modulo per la gestione ad onde convogliate o ad onde radio; - Garanzia
sullintero prodotto di almeno 5 anni; - Classe di isolamento 2; - Cos f >0,9; - Grado di protezione non minore di
IP65 conforme a EN60598-1; - Temperatura di funzionamento da -20C a +50C; - Alimentazione da 230V+/-
15% 50/60Hz; - Efficienza luminosa non minore di 110 lm/W. Completo di viteria in acciaio inox, accessori,
attacco per fissaggio al palo o sbraccio e quanto altro occorra per l'installazione ed il cablaggio. Flusso
luminoso netto reso all'esterno del proiettore. Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione
outdoor, cablato in classe 2.

3,00 3,000

Totale cadauno 3,000 325,27 975,81

P.06.025.1.a

1056 Sia in galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato al
controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia
all'aperto, con possibilità di accensione, spegnimento e regolazione della potenza con interfacciamento a
driver dimmerabile con comando 1-10V o DALI con installazione in serie tra la linea di alimentazione e il
circuito del corpo illuminante. Il modulo deve essere posizionabile o nel vano alimentatore del corpo
illuminante o in apposito contenitore da esterno (in questo caso dovrà avere grado di protezione almeno
IP65). Il dispositivo dovrà fornire i seguenti parametri di misura: - tensione di alimentazione; - corrente
assorbita; - potenza attiva assorbita; - fattore di potenza; - livello di dimming della lampada a potenza ridotta; -
lampada OFF; - lampada guasta; - piastra led guasta; - ore di funzionamento a piena potenza; - ore di
funzionamento a potenza ridotta; Tale modulo dovrà essere in grado di svolgere, altresì, le seguenti funzioni: -
commutazione ON/OFF del carico per comando accensione/spegnimento da centralina ad onde convogliate; -
regolazione del livello di potenza tramite comando 1-10V o DALI a seguito di comando dalla centrale di
regolazione; - segnalazione via onde convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada. Compreso
viterie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione
dell'apparecchio.

3,00 3,000

Totale cadauno 3,000 149,16 447,48

P.06.025.1.b

1057 Sia in galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato al
controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia

- 364 -

A RIPORTARE 6 343 518,81

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 343 518,81

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 088 760,60

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 806 538,40

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con ... 3 718,10



RIPORTO 6 343 518,81

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di Lobia - Ramo Sud

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

P.06.025.1.b
all'aperto, con possibilità di accensione, spegnimento e regolazione della potenza con interfacciamento a
driver dimmerabile con comando 1-10V o DALI con installazione in serie tra la linea di alimentazione e il
circuito del corpo illuminante. Il modulo deve essere posizionabile o nel vano alimentatore del corpo
illuminante o in apposito contenitore da esterno (in questo caso dovrà avere grado di protezione almeno
IP65). Il dispositivo dovrà fornire i seguenti parametri di misura: - tensione di alimentazione; - corrente
assorbita; - potenza attiva assorbita; - fattore di potenza; - livello di dimming della lampada a potenza ridotta; -
lampada OFF; - lampada guasta; - piastra led guasta; - ore di funzionamento a piena potenza; - ore di
funzionamento a potenza ridotta; Tale modulo dovrà essere in grado di svolgere, altresì, le seguenti funzioni: -
commutazione ON/OFF del carico per comando accensione/spegnimento da centralina ad onde convogliate; -
regolazione del livello di potenza tramite comando 1-10V o DALI a seguito di comando dalla centrale di
regolazione; - segnalazione via onde convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada. Di tutto il
sistema incluso i cablaggi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

3,00 3,000

Totale cadauno 3,000 14,98 44,94

P.03.005.14

1058 Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1,
a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e conduttore a corda flessibile di
rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatura massima di
esercizio:+90C; - temperatura massima di corto circuito:+250C per sino a 240C; - temperatura massima di
corto circuito 220C per sezioni oltre 240C; - guaina di qualità R16. Posto in opera entro tubazioni e/o
canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle
varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

da morsettiera a lampada, compresa morsettiera 33,00 33,00

Totale m 33,00 2,71 89,43

Totale IMPIANTI - PALI ED APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE Euro 3 328,50

IMPIANTI - OPERE EDILI A SERVIZIO IMPIANTI

P.06.015.e

1059 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE
Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck
40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire la facilità di posa dei servizi grazie
ai fori predisposti.
Il plinto deve essere realizzato da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN
ISO 9001.
I plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso posizionamento dei pali stradali nelle varie dimensioni
per garantire la portata dei pali nelle varie altezze.
Devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del palo e della zona sismica (DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata) e devono essere certificati secondo le norme UNI NTC del 2008.
Nel plinto dovranno essere ricavati:
- un pozzetto ispezionabile con fori laterali per l'innesto dei cavidotti;
- un foro disperdente alla base;
- fori passacavi;
- foro alloggiamento del palo;
Inoltre dovrà essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls, esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido.

- VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC

3 3,00

Totale Cadauno 3,00 308,86 926,58

B.03.025.a

1060 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> PLINTO PALO ILLUMINAZIONE

3 * 1,20 * 1,20 * 0,10 0,43

- 365 -

A RIPORTARE 6 344 579,76

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 344 579,76

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 089 821,55

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 807 599,35

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con ... 4 779,05



RIPORTO 6 344 579,76

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di Lobia - Ramo Sud

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 0,43 67,10 28,85

A.02.009

1061 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> POZZETTO AL PIEDE PLINTO PALO ILLUMINAZIONE

3 * 0,50 * 0,50 * 0,20 0,15

Totale m³ 0,15 18,19 2,73

P.01.006.c

1062 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO
Conforme alla norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con
malta cementizia.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 10 ÷ 20 CM - CARRABILE

>> POZZETTO AL PIEDE PLINTO PALO ILLUMINAZIONE

3*4 12,00

Totale Cadauno 12,00 25,90 310,80

P.01.011.1.b

1063 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125
Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla
dell’ente di certificazione.
Sono compresi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
IN GHISA SFEROIDALE Conforme alla norma UNI EN 1563.

- PER POZZETTO 40X40 CM

>> POZZETTO AL PIEDE PLINTO PALO ILLUMINAZIONE

3 3,00

Totale Cadauno 3,00 105,07 315,21

B.01.001.a

1064 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> LINEA CAVIDOTTO

145 * (1/2*(0,40+(0,40+0,40+0,40))) * 0,60 69,60

Totale m³ 69,60 6,27 436,39

A.02.009

1065 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> LINEA CAVIDOTTO

145 * 0,40 * 0,20 11,60

- 366 -

A RIPORTARE 6 345 673,74

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 345 673,74

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 090 915,53

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 808 693,33

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con ... 5 873,03



RIPORTO 6 345 673,74

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di Lobia - Ramo Sud

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 11,60 18,19 211,00

P.07.010.f

1066 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE
Conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO 110 MM

>> LINEA CAVIDOTTO

145 145,00

Totale m 145,00 9,84 1 426,80

A.02.007.a

1067 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> CAVIDOTTO

> VOLUME SCAVO

69,60 69,60

A dedurre

> VOLUME MATERIALI ARIDI

11,60 -11,60

> VOLUME RINFIANCO TUBAZIONE

145 * (0,15*0,15*3,1416) -10,15

Totale m³ 47,85 1,53 73,21

A.01.010

1068 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA DISCARICA -> Km 35

>> CAVIDOTTO

> VOLUME SCAVO

(35-5) * 69,60 2 088,00

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

(35-5) * 47,85 -1 435,50

Totale m³ x km 652,50 0,19 123,98

E.08.005.17.05.04

1069 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

- 367 -

A RIPORTARE 6 347 508,73

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 347 508,73

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 092 750,52

A RIPORTARE ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 810 528,32

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con ... 7 708,02



RIPORTO 6 347 508,73

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di Lobia - Ramo Sud

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> CAVIDOTTO

> VOLUME SCAVO

69,60 69,60

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

47,85 -47,85

Totale m³ 21,75 2,60 56,55

Totale IMPIANTI - OPERE EDILI A SERVIZIO IMPIANTI Euro 3 912,10

Totale IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di Lobia - Ramo Sud
Euro

7 764,57

Totale ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA Euro 810 584,87

- 368 -

A RIPORTARE 6 347 565,28

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 347 565,28

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 092 807,07



RIPORTO 6 347 565,28

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEMOLIZIONI

A.03.003

1070 DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
In efficienza, di qualsiasi specie, compresi i puntellamenti e l'allontanamento dei materiali; compreso
l'eventuale scarico su aree indicate dall'Amm.ne, misurato vuoto per pieno, dal piano di campagna alla linea di
gronda.

>> DEMOLIZIONE EDIFICIO ESISTENTE

> Le altezze fuori terra incrementate di m. 1.50 per opere entro terra

265,00 * (7,00+1,50) 2 252,50

35 * (5,00+1,50) 227,50

45 * (8+1,50) 427,50

Totale m³ 2 907,50 8,30 24 132,25

Totale DEMOLIZIONI Euro 24 132,25

MOVIMENTI DI MATERIA

A.02.001.a

1071 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale
deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta, il
riempimento dello scavo ed il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei
provenienti da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.

Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PREPARAZIONE PIANO DI POSA

7267,12 7 267,12

Totale m² 7 267,12 2,78 20 202,59

A.02.009

1072 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> STRATO ANTICAPILLARE

2179,88 2 179,88

Totale m³ 2 179,88 18,19 39 652,02

A.02.003.a

1073 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE,
MI, VE, TS, BO.
Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> RIPORTO

18646,525 18 646,53

A dedurre

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN SX - sp. cm. 30

2292,18 * 0,30 -687,65

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN DX - sp. cm. 30

2704,53 * 0,30 -811,36

Totale m³ 17 147,52 12,07 206 970,57

- 369 -

A RIPORTARE 6 638 522,71

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 638 522,71

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 383 764,50

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 290 957,43

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03 290 957,43



RIPORTO 6 638 522,71

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A.02.004.a

1074 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente
sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze
concimanti, pronto per la stesa anche in scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di
elenco sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.

- FORNITO DALL'IMPRESA

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN SX - sp. cm. 30

2292,18 * 0,30 687,65

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN DX - sp. cm. 30

2704,53 * 0,30 811,36

Totale m³ 1 499,01 14,77 22 140,38

A.02.007.a

1075 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> RIPORTO

17147,52 17 147,52

Totale m³ 17 147,52 1,53 26 235,71

A.02.007.b

1076 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati
fino a raggiungere la densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento; comprese la agomatura e
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> TERRENO VEGETALE

1499,01 1 499,01

Totale m³ 1 499,01 1,65 2 473,37

A.01.001

1077 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm
30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale
scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in
trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus
in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

>>  STRADA DI SERVIZIO

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 30

1550 * 0,30 465,00

1250 * 0,30 375,00

- 370 -

A RIPORTARE 6 689 372,17

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 689 372,17

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 434 613,96

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 341 806,89

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03 341 806,89



RIPORTO 6 689 372,17

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

48,00 * 0,30 14,40

Totale m³ 854,40 3,25 2 776,80

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 320 451,44

SOVRASTRUTTURA STRADALE

D.01.001.a

1078 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 26

3124,32 * 0,26 812,32

Totale m³ 812,32 25,24 20 502,96

D.01.005.a

1079 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di
facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti e avere valore Los Angeles < 25 (LA25). Potrà essere previsto impiego
di fresato idoneo nella percentuale massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità
descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di
idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura, la posa in
opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.

- CON BITUME TAL QUALE
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume tal quale nella percentuale (in peso
sulla miscela) compreso tra 3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 12

3124,32 * 0,12 374,92

Totale m³ 374,92 115,44 43 280,76

D.01.017.a

1080 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni
del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di
facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

- CON BITUME TAL QUALE
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla
miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

- 371 -

A RIPORTARE 6 755 932,69

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 755 932,69

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 501 174,48

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 408 367,41

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03 408 367,41



RIPORTO 6 755 932,69

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 7

3124,32 * 0,07 218,70

Totale m³ 218,70 125,61 27 470,91

D.01.027.d

1081 STRATO DI USURA TIPO A (4-6 CM) CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, con
impiego di argilla espansa secondo le prescrizioni del CSA.
Gli inerti dovranno rispondere ai requisiti relativi alla voce D.01.024 mentre l'argilla espansa dovrà essere
contenuta nelle percentuale compresa tra il 9 e il 12 % in peso nella miscela e rispondere ai requisiti descritti
nel CSA.
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

- CON BITUME MODIFICATO SOFT
Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 5,7% e 6,6%, dovrà essere modificato Soft
con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra
60 e 80 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA
PER METRO CUBO COMPATTATO.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 5

3124,32 * 0,05 156,22

Totale m³ 156,22 179,35 28 018,06

D.01.043.c

1082 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI
Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in
ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere
per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.

- CON BITUME TAL QUALE

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - n° 2 mani di attacco (tra BASE e BINDER + tra BINDER e USURA)

2 * 3124,32 6 248,64

Totale m² 6 248,64 0,99 6 186,15

D.01.001.a

1083 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD - sp. cm 25

46,50 * 0,25 11,63

Totale m³ 11,63 25,24 293,54

D.01.017.a

1084 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni
del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di
facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
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A RIPORTARE 6 817 901,35

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 817 901,35

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 563 143,14

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 470 336,07

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03 470 336,07



RIPORTO 6 817 901,35

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

- CON BITUME TAL QUALE
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla
miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD - sp. cm 4

46,50 * 0,04 1,86

Totale m³ 1,86 125,61 233,63

D.01.021.a

1085 STRATO DI USURA TIPO B
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le
prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 % in peso, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di
facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

- CON BITUME TAL QUALE
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla
miscela) compreso tra 4,5% e 6,1%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD - sp. cm 3

46,50 * 0,03 1,40

Totale m³ 1,40 137,86 193,00

D.01.043.c

1086 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI
Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in
ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere
per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.

- CON BITUME TAL QUALE

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD -  n° 1 mano di attacco (tra BINDER
e USURA)

46,50 46,50

Totale m² 46,50 0,99 46,04

D.01.001.a

1087 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

>>  STRADA DI SERVIZIO

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 30

1550 * 0,30 465,00

1250 * 0,30 375,00
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A RIPORTARE 6 818 374,02

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 818 374,02

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 563 615,81

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 470 808,74

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03 470 808,74



RIPORTO 6 818 374,02

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

48,00 * 0,30 14,40

Totale m³ 854,40 25,24 21 565,06

Totale SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro 147 790,11

LAVORI DIVERSI

E.02.008

1088 F.P.O. DI CORDONATURA
Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in conglomerato cementizio avente Rck => 30
N/mmq, dosato a 400 Kg di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate, rifinita nelle
sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco
dello spessore medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione compresa fra 300 e 500
cmq, qualunque sia la forma, allettati con malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte,
compresa la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

> Su entrambi i cigli - ( lunghezza = differenza di distanze progressive )

2 * (1011,03-725,84) 570,38

> Incremento sviluppo cordolo in corrispondenza di ogni caditoia

(2*29) * 1,30 75,40

Totale m 645,78 16,89 10 907,22

E.02.010.a

1089 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE
Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi, della lunghezza di cm 50
o 100, allettati su massetto di calcestruzzo, compreso lo scavo, la fornitura ed il getto di calcestruzzo e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- SEZIONE DI CM 15 X 25

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD

35,00 35,00

Totale m 35,00 15,58 545,30

B.03.031.a

1090 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD - sp. cm 10

46,50 * 0,10 4,65

Totale m³ 4,65 102,10 474,77

B.05.050.a

1091 RETE ELETTROSALDATA
In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per
armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e
spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

- RETE ACCIAIO B450C

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD - rete Ø 6 maglia 20 x 20 = kg/m²
2.29

2,29 * 46,50 106,49

Totale kg 106,49 1,32 140,57

Totale LAVORI DIVERSI Euro 12 067,86

OPERE A VERDE

F.01.021.b

1092 BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di una massa organica non inferiore ai 400
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A RIPORTARE 6 852 006,94

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 852 006,94

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 597 248,73

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 504 441,66

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03 504 441,66



RIPORTO 6 852 006,94

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

gr/mq costituita da fibre di diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque idonee allo
scopo.
Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di
dimensioni pari a 8x10 mm; esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m con
deformazioni non superiori al 20%.
Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.
Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e
larghe 10 cm, in ragione di 2-4 picchetti/mq.
Compresa fornitura e posa in opera.

- CON FIBRE DI PAGLIA E COCCO

> ALTEZZA MEDIA (IN VERTICALE) = 0.55

> INCREMENTO DI 50 cm SOPRA IL LIVELLO MEDIO = 1.05

> ALTEZZA INCREMENTATA PER SUPERFICE SU SCARPATA RILEVATO = 1.26 -> 1.30

> ALTEZZA COMPLESSIVA COMPRESO PARTI INFERIORI E SUPERIORI INTESTATE NEL
RILEVATO / TERRENO = 1.00 + 1.30 +1.20 = 3.50

> LUNGHEZZA DI INTERVENO =  90 m

2 * 90,00 * 3,50 630,00

Totale m² 630,00 5,35 3 370,50

F.01.009.b

1093 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE
A PRESSIONE
Idonea a garantire l'applicazione a distanza anche su pareti acclivi e lo spargimento omogeneo del prodotto.
La miscela utilizzata potrà essere composta:
- miscuglio di sementi 40 gr/mq;
- concime organico minerale 100 gr/mq;
- humus di lombrico 200 gr/mq;
- collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> SCARPATA IN SX

2292,18 2 292,18

>  SCARPATA IN DX

2704,53 2 704,53

Totale m² 4 996,71 1,45 7 245,23

F.01.009.b

1094 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE
A PRESSIONE
Idonea a garantire l'applicazione a distanza anche su pareti acclivi e lo spargimento omogeneo del prodotto.
La miscela utilizzata potrà essere composta:
- miscuglio di sementi 40 gr/mq;
- concime organico minerale 100 gr/mq;
- humus di lombrico 200 gr/mq;
- collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.

>> IDROSEMINA AREA AL PIEDE DEL RILEVATO STRADALE - superfice da AUTOCAD

> LATO NORD

1060 1 060,00

> LATO SUD

506,00485 506,00

>> IDROSEMINA AREA PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE

> LATO NORD

635+105 740,00

> LATO SUD

Totale m² 2 306,00 1,45 3 343,70

Totale OPERE A VERDE Euro 13 959,43

BARRIERE DI SICUREZZA

- 375 -

A RIPORTARE 6 865 966,37

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 865 966,37

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 611 208,16

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 518 401,09

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03 518 401,09



RIPORTO 6 865 966,37

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

G.02.003.a

1095 CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su
corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della
classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M.
21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di
altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
- larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210 cm;
2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o uguale 65 cm, per usi su strade esistenti;
- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima
muretto minore o uguale 100 cm;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di
acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma
UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio
zincato,già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le
classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali
semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in
opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

>> IN SINISTRA

272 272,00

>> IN DESTRA

273,00 273,00

Totale m 545,00 84,38 45 987,10

Totale BARRIERE DI SICUREZZA Euro 45 987,10

SEGNALETICA VERTICALE

H.02.405.a

1096 POSA IN OPERA DI SEGNALI
Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.

- SU UNICO SOSTEGNO

>> VEDASI ALLEGATO

10 10,000

Totale cadauno 10,000 8,86 88,60

H.02.200.2.b

1097 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del
05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono
le prestazioni.

- LATO CM 90
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A RIPORTARE 6 912 042,07

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 912 042,07

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 657 283,86

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 564 476,79

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03 564 476,79



RIPORTO 6 912 042,07

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> VEDASI ALLEGATO

3 3,000

Totale cadauno 3,000 69,16 207,48

H.02.135.b

1098 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS

- DIAMETRO MM 60
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox
idoneo per sostegni tubolari.

>> VEDASI ALLEGATO

17 17,000

Totale cadauno 17,000 1,84 31,28

H.03.005

1099 FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10
(Sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10,
completo di telaio per l'attacco al palo, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,
verniciatura a fuoco con vernice grigia, previa mano di fondo, nella parte posteriore, rivestito nella parte
anteriore con pellicola di classe 2^ di colore giallo.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

>> VEDASI ALLEGATO

1 1,000

Totale cadauno 1,000 48,00 48,00

H.02.210.2.b

1100 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del
05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti,di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.

- DIAMETRO CM 60

>> VEDASI ALLEGATO

2 2,000

Totale cadauno 2,000 66,61 133,22

H.02.110.b

1101 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

- DEL DIAMETRO DI 60 MM Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.

>> VEDASI ALLEGATO

14,1 14,10

Totale m 14,10 6,82 96,16

H.02.300.2.a

1102 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.
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A RIPORTARE 6 912 558,21

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 912 558,21

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 657 800,00

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 564 992,93

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03 564 992,93



RIPORTO 6 912 558,21

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono
le prestazioni.

- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

>> VEDASI ALLEGATO

0,456 0,46

Totale m² 0,46 220,08 101,24

H.06.001

1103 MONOPALO PER TARGHE DI INDICAZIONE
Fornitura di sostegno per preavvisi di bivio, targhe conferma etc. costituito da monopalo in acciaio zincato a
caldo per sostegno di targhe segnaletica della superficie richiesta dalla D.L. ma comunque non inferiore a mq
7,5 sottoposta ad azione del vento corrispondente alla zona 3 di cui al D.M. 3-10-78 (è ammessa la riduzione
del 25% per quota sul terreno inferiore a mt 10):
- struttura costituita con elemento a sezione circolare o scatolare opportunamente sagomato e rinforzato dello
spessore non inferiore a mm 5;
- trasverso costituito da una coppia di correnti paralleli (superiore ed inferiore) col legati al montante e distanti
fra loro cm110/130 posti a quota rispetto al suolo tale che il bordo inferiore della targa si trovi in ciascun punto
a non meno di m2,50 dal piano della carreggiata stradale;
- spessore dei correnti non inferiore a mm 5;
- collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti mediante flange di dimensioni adeguate, munite di
fazzoletti, e serrate con bulloni classe 8.8, di sezione adeguata;
- sollecitazione max risultante inferiore a 16 kg/nmq in qualsiasi punto della struttura;
- zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassagio e decapaggio, con copertura di zinco non inferiore a 650
g. per mq di superficie; strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie; trattame;
- ancoraggio al plinto di fondazione in calcestruzzo mediante piastra, flange e tirafondi affogati nel
calcestruzzo per una profondita' di almeno 60 cm, tra loro connessi con collegamenti saldati;
- blocco di fondazione dimensionato così che, in presenza della sollecitazione max prevista per la targa, la
pressione del terreno sul bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tener conto della
presenza del terreno che ne circonda i lati;
- l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione saranno pagati a parte con i relativi
prezzi di elenco.
È compreso ogni onere pe fornitura materiali, lavorazioni, sfrido, assemblaggio, trasporto a pié d'opera.
È compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione alla D.L. della relazione di calcolo del
monopalo e del relativo plinto di fondazione con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere iscritto
all'albo, nonché dal computo dettagliato del peso teorico che dovra' trovare riscontro con gli accertamenti che
saranno effettuati dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo.

>> VEDASI ALLEGATO

2100 2 100,00

Totale kg 2 100,00 2,95 6 195,00

H.02.300.2.b

1104 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono
le prestazioni.

- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

>> VEDASI ALLEGATO

0,36 0,36
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A RIPORTARE 6 918 854,45

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 918 854,45

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 664 096,24

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 571 289,17

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03 571 289,17



RIPORTO 6 918 854,45

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m² 0,36 243,99 87,84

H.02.300.2.d

1105 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono
le prestazioni.

- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE

>> VEDASI ALLEGATO

14,935 14,94

Totale m² 14,94 255,27 3 813,73

H.02.400.a

1106 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la
perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il
lavoro completo e a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

>> VEDASI ALLEGATO

4 4,000

Totale cadauno 4,000 62,67 250,68

H.06.012

1107 POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE compreso l'eventuale trasporto anche dal
deposito ANAS fino al luogo di impiego o viceversa, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
piè d'opera

>> VEDASI ALLEGATO

7,5 7,50

Totale m² 7,50 53,71 402,83

H.06.005.a

1108 POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE
compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento della relativa segnaletica
- MONOPALO

>> VEDASI ALLEGATO

1 1,000

Totale cadauno 1,000 264,29 264,29

B.03.025.a

1109 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> VEDASI ALLEGATO

0,96 0,96

- 379 -

A RIPORTARE 6 923 673,82

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 923 673,82

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 668 915,61

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 576 108,54

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03 576 108,54



RIPORTO 6 923 673,82

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 0,96 67,10 64,42

H.02.300.2.c

1110 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono
le prestazioni.

- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

>> VEDASI ALLEGATO

3,09 3,09

Totale m² 3,09 249,19 770,00

B.05.030

1111 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> VEDASI ALLEGATO

1024 1 024,00

Totale kg 1 024,00 1,04 1 064,96

B.01.001.a

1112 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> VEDASI ALLEGATO

13,76 13,76

Totale m³ 13,76 6,27 86,28

B.03.031.b

1113 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

>> VEDASI ALLEGATO

12,8 12,80

Totale m³ 12,80 113,85 1 457,28

B.04.001

1114 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
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A RIPORTARE 6 927 116,76

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 927 116,76

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 672 358,55

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 579 551,48

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03 579 551,48



RIPORTO 6 927 116,76

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> VEDASI ALLEGATO

22,4 22,40

Totale m² 22,40 22,19 497,06

Totale SEGNALETICA VERTICALE Euro 15 660,35

SEGNALETICA ORIZZONTALE

H.01.018.a

1115 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO
DRENANTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto drenante costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo
di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione
dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

>> VEDASI ALLEGATO

250 250,00

Totale m 250,00 1,22 305,00

H.01.018.b

1116 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO
DRENANTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto drenante costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo
di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione
dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

>> VEDASI ALLEGATO

665 665,00

Totale m 665,00 1,50 997,50

H.01.018.d

1117 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO
DRENANTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto drenante costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo
di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione
dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro quadrato effettivamente ricoperto.

- PER STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE E ISCRIZIONI

>> VEDASI ALLEGATO

103 103,00

Totale m² 103,00 9,85 1 014,55

Totale SEGNALETICA ORIZZONTALE Euro 2 317,05

TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO
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A RIPORTARE 6 929 930,87

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 929 930,87

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 675 172,66

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 582 365,59

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03 582 365,59



RIPORTO 6 929 930,87

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A.01.010

1118 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA CAVA DI PRSTITO PER FORNITURA MATERIALE DA RILEVATO - Km 20

> Vedasi q.tà art. A.02.003.a

(20-5) * 17147,52 257 212,80

> Vedasi q.tà art. A.02.004.a

(20-5) * 1499,01 22 485,15

Totale m³ x km 279 697,95 0,19 53 142,61

Totale TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO Euro 53 142,61

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

1119 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

(35-5) * 13,76 412,80

Totale m³ x km 412,80 0,19 78,43

A.01.010

1120 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>>  STRADA DI SERVIZIO

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 30

(35-5) * 1550 * 0,30 13 950,00

(35-5) * 1250 * 0,30 11 250,00

(35-5) * 48,00 * 0,30 432,00

Totale m³ x km 25 632,00 0,19 4 870,08

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 4 948,51

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

1121 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> VEDASI ALLEGATO

13,76 13,76

Totale m³ 13,76 2,60 35,78

E.08.005.17.01.01

1122 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
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A RIPORTARE 6 988 057,77

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 988 057,77

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 733 299,56

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 640 492,49

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03 640 492,49



RIPORTO 6 988 057,77

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE
COD CER 17 01 01 - CEMENTO
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> DEMOLIZIONE EDIFICIO ESISTENTE

>> Volume (V.P.P.) demolito = m³ 2 907,50

>> Volume macerie effettivo considerato = 25% del volume v.p.p.

>> Volume macerie  = 727 -> m³ 730

>> MATERIALI COMPONENTI MACERIE E DETERMINA PESO SPECIFICO MEDIO

> Cemento -> 35% ,35 * 2250,00 787,50

> Mattoni -> 60% ,60 * 1075,00 645,00

> Mattonelle e ceramiche -> 0,2% ,002 * 2400,00 4,80

> Legno -> 0,2% ,002 * 850,00 1,70

> vetro -> 0,05% 0,0005 * 2550,00 1,28

> Plastica -> 0,05% 0,0005 * 1300,00 0,65

> Metalli misti -> 4,5% ,045 * 7850,00 353,25

Totale parziale t 1 794,18

A dedurre

Quantita' totale parziale per azzeramento

1794,18 -1 794,18

A sommare

>> Peso specifico medio = kg/m³ 1794.18 -> Kg/m³ 1 800.00

>> Peso cpmplessivo macerie =  ( m³ 730 x kg/m³ 1 800 ) = 1.314.000,00 kg -> = ton.
1.314,00

> Cemento -> 35%

0,35 * 1314,00 459,90

Totale t 459,90 24,86 11 433,11

E.08.005.17.01.02

1123 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE
COD CER 17 01 02 - MATTONI
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> DEMOLIZIONE EDIFICIO ESISTENTE

>> Volume (V.P.P.) demolito = m³ 2 907,50

>> Volume macerie effettivo considerato = 25% del volume v.p.p.

>> Volume macerie  = 727 -> m³ 730

>> MATERIALI COMPONENTI MACERIE E DETERMINA PESO SPECIFICO MEDIO

> Cemento -> 35% ,35 * 2250,00 787,50

> Mattoni -> 60% ,60 * 1075,00 645,00

- 383 -

A RIPORTARE 6 999 490,88

A RIPORTARE TANGENZIALE 6 999 490,88

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 744 732,67

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 651 925,60

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03 651 925,60



RIPORTO 6 999 490,88

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> Mattonelle e ceramiche -> 0,2% ,002 * 2400,00 4,80

> Legno -> 0,2% ,002 * 850,00 1,70

> vetro -> 0,05% 0,0005 * 2550,00 1,28

> Plastica -> 0,05% 0,0005 * 1300,00 0,65

> Metalli misti -> 4,5% ,045 * 7850,00 353,25

Totale parziale t 1 794,18

A dedurre

Quantita' totale parziale per azzeramento

1794,18 -1 794,18

A sommare

>> Peso specifico medio = kg/m³ 1794.18 -> Kg/m³ 1 800.00

>> Peso cpmplessivo macerie =  ( m³ 730 x kg/m³ 1 800 ) = 1.314.000,00 kg -> = ton.
1.314,00

> Mattoni -> 60%

0,60 * 1314,00 788,40

Totale t 788,40 24,86 19 599,62

E.08.005.17.01.03

1124 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE
COD CER 17 01 03 - MATTONELLE E CERAMICHE
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> DEMOLIZIONE EDIFICIO ESISTENTE

>> Volume (V.P.P.) demolito = m³ 2 907,50

>> Volume macerie effettivo considerato = 25% del volume v.p.p.

>> Volume macerie  = 727 -> m³ 730

>> MATERIALI COMPONENTI MACERIE E DETERMINA PESO SPECIFICO MEDIO

> Cemento -> 35% ,35 * 2250,00 787,50

> Mattoni -> 60% ,60 * 1075,00 645,00

> Mattonelle e ceramiche -> 0,2% ,002 * 2400,00 4,80

> Legno -> 0,2% ,002 * 850,00 1,70

> vetro -> 0,05% 0,0005 * 2550,00 1,28

> Plastica -> 0,05% 0,0005 * 1300,00 0,65

> Metalli misti -> 4,5% ,045 * 7850,00 353,25

Totale parziale t 1 794,18

A dedurre

Quantita' totale parziale per azzeramento

1794,18 -1 794,18

A sommare

>> Peso specifico medio = kg/m³ 1794.18 -> Kg/m³ 1 800.00

>> Peso cpmplessivo macerie =  ( m³ 730 x kg/m³ 1 800 ) = 1.314.000,00 kg -> = ton.
1.314,00

> Mattonelle e ceramiche -> 0,2%

- 384 -

A RIPORTARE 7 019 090,50

A RIPORTARE TANGENZIALE 7 019 090,50

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 764 332,29

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 671 525,22

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03 671 525,22



RIPORTO 7 019 090,50

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

,002 * 1314,00 2,63

Totale t 2,63 24,86 65,38

E.08.005.17.02.01

1125 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 02 - LEGNO, VETRO E PLASTICA
COD CER 17 02 01 - LEGNO
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> DEMOLIZIONE EDIFICIO ESISTENTE

>> Volume (V.P.P.) demolito = m³ 2 907,50

>> Volume macerie effettivo considerato = 25% del volume v.p.p.

>> Volume macerie  = 727 -> m³ 730

>> MATERIALI COMPONENTI MACERIE E DETERMINA PESO SPECIFICO MEDIO

> Cemento -> 35% ,35 * 2250,00 787,50

> Mattoni -> 60% ,60 * 1075,00 645,00

> Mattonelle e ceramiche -> 0,2% ,002 * 2400,00 4,80

> Legno -> 0,2% ,002 * 850,00 1,70

> vetro -> 0,05% 0,0005 * 2550,00 1,28

> Plastica -> 0,05% 0,0005 * 1300,00 0,65

> Metalli misti -> 4,5% ,045 * 7850,00 353,25

Totale parziale t 1 794,18

A dedurre

Quantita' totale parziale per azzeramento

1794,18 -1 794,18

A sommare

>> Peso specifico medio = kg/m³ 1794.18 -> Kg/m³ 1 800.00

>> Peso cpmplessivo macerie =  ( m³ 730 x kg/m³ 1 800 ) = 1.314.000,00 kg -> = ton.
1.314,00

> Legno -> 0,2%

,002 * 1314,00 2,63

Totale t 2,63 74,58 196,15

E.08.005.17.02.02

1126 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 02 - LEGNO, VETRO E PLASTICA
COD CER 17 02 02 - VETRO
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

- 385 -

A RIPORTARE 7 019 352,03

A RIPORTARE TANGENZIALE 7 019 352,03

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 764 593,82

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 671 786,75

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03 671 786,75



RIPORTO 7 019 352,03

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> DEMOLIZIONE EDIFICIO ESISTENTE

>> Volume (V.P.P.) demolito = m³ 2 907,50

>> Volume macerie effettivo considerato = 25% del volume v.p.p.

>> Volume macerie  = 727 -> m³ 730

>> MATERIALI COMPONENTI MACERIE E DETERMINA PESO SPECIFICO MEDIO

> Cemento -> 35% ,35 * 2250,00 787,50

> Mattoni -> 60% ,60 * 1075,00 645,00

> Mattonelle e ceramiche -> 0,2% ,002 * 2400,00 4,80

> Legno -> 0,2% ,002 * 850,00 1,70

> vetro -> 0,05% 0,0005 * 2550,00 1,28

> Plastica -> 0,05% 0,0005 * 1300,00 0,65

> Metalli misti -> 4,5% ,045 * 7850,00 353,25

Totale parziale t 1 794,18

A dedurre

Quantita' totale parziale per azzeramento

1794,18 -1 794,18

A sommare

>> Peso specifico medio = kg/m³ 1794.18 -> Kg/m³ 1 800.00

>> Peso cpmplessivo macerie =  ( m³ 730 x kg/m³ 1 800 ) = 1.314.000,00 kg -> = ton.
1.314,00

> vetro -> 0,05%

0,0005 * 1314,00 0,66

Totale t 0,66 99,44 65,63

E.08.005.17.02.03

1127 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 02 - LEGNO, VETRO E PLASTICA
COD CER 17 02 03 - PLASTICA
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> DEMOLIZIONE EDIFICIO ESISTENTE

>> Volume (V.P.P.) demolito = m³ 2 907,50

>> Volume macerie effettivo considerato = 25% del volume v.p.p.

>> Volume macerie  = 727 -> m³ 730

>> MATERIALI COMPONENTI MACERIE E DETERMINA PESO SPECIFICO MEDIO

> Cemento -> 35% ,35 * 2250,00 787,50

> Mattoni -> 60% ,60 * 1075,00 645,00

> Mattonelle e ceramiche -> 0,2% ,002 * 2400,00 4,80

> Legno -> 0,2% ,002 * 850,00 1,70

> vetro -> 0,05% 0,0005 * 2550,00 1,28

> Plastica -> 0,05% 0,0005 * 1300,00 0,65

> Metalli misti -> 4,5% ,045 * 7850,00 353,25

Totale parziale t 1 794,18

A dedurre

- 386 -

A RIPORTARE 7 019 417,66

A RIPORTARE TANGENZIALE 7 019 417,66

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 764 659,45

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 671 852,38

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03 671 852,38



RIPORTO 7 019 417,66

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Quantita' totale parziale per azzeramento

1794,18 -1 794,18

A sommare

>> Peso specifico medio = kg/m³ 1794.18 -> Kg/m³ 1 800.00

>> Peso cpmplessivo macerie =  ( m³ 730 x kg/m³ 1 800 ) = 1.314.000,00 kg -> = ton.
1.314,00

> Plastica -> 0,05%

0,0005 * 1314,00 0,66

Totale t 0,66 74,58 49,22

E.08.005.17.04.07

1128 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 04 - METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE)
COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> DEMOLIZIONE EDIFICIO ESISTENTE

>> Volume (V.P.P.) demolito = m³ 2 907,50

>> Volume macerie effettivo considerato = 25% del volume v.p.p.

>> Volume macerie  = 727 -> m³ 730

>> MATERIALI COMPONENTI MACERIE E DETERMINA PESO SPECIFICO MEDIO

> Cemento -> 35% ,35 * 2250,00 787,50

> Mattoni -> 60% ,60 * 1075,00 645,00

> Mattonelle e ceramiche -> 0,2% ,002 * 2400,00 4,80

> Legno -> 0,2% ,002 * 850,00 1,70

> vetro -> 0,05% 0,0005 * 2550,00 1,28

> Plastica -> 0,05% 0,0005 * 1300,00 0,65

> Metalli misti -> 4,5% ,045 * 7850,00 353,25

Totale parziale t 1 794,18

A dedurre

Quantita' totale parziale per azzeramento

1794,18 -1 794,18

A sommare

>> Peso specifico medio = kg/m³ 1794.18 -> Kg/m³ 1 800.00

>> Peso cpmplessivo macerie =  ( m³ 730 x kg/m³ 1 800 ) = 1.314.000,00 kg -> = ton.
1.314,00

> Metalli misti -> 4,5%

,045 * 1314,00 59,13

Totale t 59,13 49,72 2 939,94

E.08.005.17.05.04

1129 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

- 387 -

A RIPORTARE 7 022 406,82

A RIPORTARE TANGENZIALE 7 022 406,82

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 767 648,61

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 674 841,54

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03 674 841,54



RIPORTO 7 022 406,82

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>>  STRADA DI SERVIZIO

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 30

1550 * 0,30 465,00

1250 * 0,30 375,00

48,00 * 0,30 14,40

Totale m³ 854,40 2,60 2 221,44

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 36 606,27

Totale CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03 Euro 677 062,98

- 388 -

A RIPORTARE 7 024 628,26

A RIPORTARE TANGENZIALE 7 024 628,26

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 769 870,05

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 677 062,98



RIPORTO 7 024 628,26

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 1+055.03 a Progr. 1+183.75

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEMOLIZIONI

A.03.004.a

1130 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere
del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare per altri usi
stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati
dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale.

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

>> DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE ESISTENTE INTERSEZIONE S.C. DI
LOBIA

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 20

50 * 0,20 10,00

Totale m³ 10,00 4,31 43,10

Totale DEMOLIZIONI Euro 43,10

MOVIMENTI DI MATERIA

A.02.001.a

1131 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale
deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta, il
riempimento dello scavo ed il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei
provenienti da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.

Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PREPARAZIONE PIANO DI POSA

4233,29 4 233,29

Totale m² 4 233,29 2,78 11 768,55

A.02.009

1132 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> STRATO ANTICAPILLARE

1269,78 1 269,78

Totale m³ 1 269,78 18,19 23 097,30

A.02.003.a

1133 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE,
MI, VE, TS, BO.
Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> RIPORTO

15731,581 15 731,58

A dedurre

>> VOLUME (v.p.p.) FORNICE 4

> SCATOLARE

48,50 * (1/2*(24,85+20,85)) * 3,05 -3 380,09

> IMBOCCO (superfice da AUTOCAD)

213,30 * (1/2*(3,05+1,75)) -511,92

- 389 -

A RIPORTARE 7 059 537,21

A RIPORTARE TANGENZIALE 7 059 537,21

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 804 779,00

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 711 971,93

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 1+055.03 a Progr. 1+183.75 34 908,95



RIPORTO 7 059 537,21

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 1+055.03 a Progr. 1+183.75

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> SBOCCO (superfice da AUTOCAD)

132 * (1/2*(3,05+1,75)) -316,80

>> VOLUME (v.p.p.) FORNICE 3

> SCATOLARE

17,65 * 6,50 * 4,05 -464,64

> IMBOCCO (superfice da AUTOCAD)

24,00 * (1/2*(2,05+0,20)) -27,12

> SBOCCO (superfice da AUTOCAD)

26,70 * (1/2*(2,05+0,20)) -30,17

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN SX - sp. cm. 30

1607,01 * 0,30 -482,10

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN DX - sp. cm. 30

1589,81 * 0,30 -476,94

Totale m³ 10 041,80 12,07 121 204,53

A.02.004.a

1134 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente
sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze
concimanti, pronto per la stesa anche in scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di
elenco sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.

- FORNITO DALL'IMPRESA

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN SX - sp. cm. 30

1607,01 * 0,30 482,10

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN DX - sp. cm. 30

1589,81 * 0,30 476,94

Totale m³ 959,04 14,77 14 165,02

A.02.007.a

1135 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> RIPORTO

10041,80 10 041,80

Totale m³ 10 041,80 1,53 15 363,95

A.02.007.b

1136 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati
fino a raggiungere la densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento; comprese la agomatura e
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> TERRENO VEGETALE

959,04 959,04

Totale m³ 959,04 1,65 1 582,42

A.01.001

1137 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e

- 390 -

A RIPORTARE 7 211 853,13

A RIPORTARE TANGENZIALE 7 211 853,13

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 957 094,92

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 864 287,85

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 1+055.03 a Progr. 1+183.75 187 224,87



RIPORTO 7 211 853,13

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 1+055.03 a Progr. 1+183.75

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A.01.001
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm
30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale
scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in
trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus
in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

>>  STRADA DI SERVIZIO

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 30

585 * 0,30 175,50

472 * 0,30 141,60

48,00 * 0,30 14,40

Totale m³ 331,50 3,25 1 077,38

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 188 259,15

SOVRASTRUTTURA STRADALE

D.01.001.a

1138 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 26

1470,06 * 0,26 382,22

Totale m³ 382,22 25,24 9 647,23

D.01.005.a

1139 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di
facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti e avere valore Los Angeles < 25 (LA25). Potrà essere previsto impiego
di fresato idoneo nella percentuale massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità
descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di
idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura, la posa in
opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.

- CON BITUME TAL QUALE
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume tal quale nella percentuale (in peso
sulla miscela) compreso tra 3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 12

1470,06 * 0,12 176,41

Totale m³ 176,41 115,44 20 364,77

- 391 -

A RIPORTARE 7 242 942,51

A RIPORTARE TANGENZIALE 7 242 942,51

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 4 988 184,30

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 895 377,23

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 1+055.03 a Progr. 1+183.75 218 314,25



RIPORTO 7 242 942,51

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 1+055.03 a Progr. 1+183.75

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

D.01.017.a

1140 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni
del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di
facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

- CON BITUME TAL QUALE
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla
miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 7

1470,06 * 0,07 102,90

Totale m³ 102,90 125,61 12 925,27

D.01.027.d

1141 STRATO DI USURA TIPO A (4-6 CM) CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, con
impiego di argilla espansa secondo le prescrizioni del CSA.
Gli inerti dovranno rispondere ai requisiti relativi alla voce D.01.024 mentre l'argilla espansa dovrà essere
contenuta nelle percentuale compresa tra il 9 e il 12 % in peso nella miscela e rispondere ai requisiti descritti
nel CSA.
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

- CON BITUME MODIFICATO SOFT
Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 5,7% e 6,6%, dovrà essere modificato Soft
con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra
60 e 80 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA
PER METRO CUBO COMPATTATO.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 5

1470,06 * 0,05 73,50

Totale m³ 73,50 179,35 13 182,23

D.01.043.c

1142 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI
Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in
ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere
per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.

- CON BITUME TAL QUALE

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - n° 2 mani di attacco (tra BASE e BINDER + tra BINDER e USURA)

2 * 1470,06 2 940,12

Totale m² 2 940,12 0,99 2 910,72

- 392 -

A RIPORTARE 7 271 960,73

A RIPORTARE TANGENZIALE 7 271 960,73

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5 017 202,52

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 924 395,45

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 1+055.03 a Progr. 1+183.75 247 332,47



RIPORTO 7 271 960,73

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 1+055.03 a Progr. 1+183.75

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

D.01.001.a

1143 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD - sp. cm 25

26,50 * 0,25 6,63

Totale m³ 6,63 25,24 167,34

D.01.017.a

1144 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni
del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di
facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

- CON BITUME TAL QUALE
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla
miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD - sp. cm 4

26,50 * 0,04 1,06

Totale m³ 1,06 125,61 133,15

D.01.021.a

1145 STRATO DI USURA TIPO B
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le
prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 % in peso, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di
facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

- CON BITUME TAL QUALE
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla
miscela) compreso tra 4,5% e 6,1%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD - sp. cm 3

26,50 * 0,03 0,80

Totale m³ 0,80 137,86 110,29

D.01.043.c

1146 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI
Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in
ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere
per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.

- 393 -

A RIPORTARE 7 272 371,51

A RIPORTARE TANGENZIALE 7 272 371,51

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5 017 613,30

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 924 806,23

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 1+055.03 a Progr. 1+183.75 247 743,25



RIPORTO 7 272 371,51

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 1+055.03 a Progr. 1+183.75

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- CON BITUME TAL QUALE

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD -  n° 1 mano di attacco (tra BINDER
e USURA)

26,50 26,50

Totale m² 26,50 0,99 26,24

D.01.001.a

1147 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

>>  STRADA DI SERVIZIO

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 30

585 * 0,30 175,50

472 * 0,30 141,60

48,00 * 0,30 14,40

Totale m³ 331,50 25,24 8 367,06

Totale SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro 67 834,30

LAVORI DIVERSI

E.02.008

1148 F.P.O. DI CORDONATURA
Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in conglomerato cementizio avente Rck => 30
N/mmq, dosato a 400 Kg di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate, rifinita nelle
sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco
dello spessore medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione compresa fra 300 e 500
cmq, qualunque sia la forma, allettati con malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte,
compresa la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

> Su entrambi i cigli - ( lunghezza = differenza di distanze progressive )

2 * (1181,03-1055,03) 252,00

> Incremento sviluppo cordolo in corrispondenza di ogni caditoia

(2*17) * 1,30 44,20

Totale m 296,20 16,89 5 002,82

E.02.010.a

1149 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE
Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi, della lunghezza di cm 50
o 100, allettati su massetto di calcestruzzo, compreso lo scavo, la fornitura ed il getto di calcestruzzo e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- SEZIONE DI CM 15 X 25

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD

29 29,00

Totale m 29,00 15,58 451,82

B.03.031.a

1150 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD - sp. cm 10

26,50 * 0,10 2,65
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A RIPORTARE 7 286 219,45

A RIPORTARE TANGENZIALE 7 286 219,45

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5 031 461,24

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 938 654,17

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 1+055.03 a Progr. 1+183.75 261 591,19



RIPORTO 7 286 219,45

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 1+055.03 a Progr. 1+183.75

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 2,65 102,10 270,57

B.05.050.a

1151 RETE ELETTROSALDATA
In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per
armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e
spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

- RETE ACCIAIO B450C

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD - rete Ø 6 maglia 20 x 20 = kg/m²
2.29

2,29 * 26,50 60,69

Totale kg 60,69 1,32 80,11

Totale LAVORI DIVERSI Euro 5 805,32

OPERE A VERDE

F.01.021.b

1152 BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di una massa organica non inferiore ai 400
gr/mq costituita da fibre di diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque idonee allo
scopo.
Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di
dimensioni pari a 8x10 mm; esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m con
deformazioni non superiori al 20%.
Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.
Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e
larghe 10 cm, in ragione di 2-4 picchetti/mq.
Compresa fornitura e posa in opera.

- CON FIBRE DI PAGLIA E COCCO

> ALTEZZA MEDIA (IN VERTICALE) = 1.50

> INCREMENTO DI 50 cm SOPRA IL LIVELLO MEDIO = 2.00

> ALTEZZA INCREMENTATA PER SUPERFICE SU SCARPATA RILEVATO = 2.40

> ALTEZZA COMPLESSIVA COMPRESO PARTI INFERIORI E SUPERIORI INTESTATE NEL
RILEVATO / TERRENO = 1.00 + 2.40 +1.20 = 4.60

> LUNGHEZZA DI INTERVENO =  130 m

2 * 130,00 * 4,60 1 196,00

Totale m² 1 196,00 5,35 6 398,60

F.01.009.b

1153 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE
A PRESSIONE
Idonea a garantire l'applicazione a distanza anche su pareti acclivi e lo spargimento omogeneo del prodotto.
La miscela utilizzata potrà essere composta:
- miscuglio di sementi 40 gr/mq;
- concime organico minerale 100 gr/mq;
- humus di lombrico 200 gr/mq;
- collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> SCARPATA IN SX

1607,01 1 607,01

>  SCARPATA IN DX

1589,81 1 589,81

Totale m² 3 196,82 1,45 4 635,39

F.01.009.b

1154 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE
A PRESSIONE
Idonea a garantire l'applicazione a distanza anche su pareti acclivi e lo spargimento omogeneo del prodotto.
La miscela utilizzata potrà essere composta:

- 395 -

A RIPORTARE 7 297 604,12

A RIPORTARE TANGENZIALE 7 297 604,12

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5 042 845,91

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 950 038,84

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 1+055.03 a Progr. 1+183.75 272 975,86



RIPORTO 7 297 604,12

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 1+055.03 a Progr. 1+183.75

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- miscuglio di sementi 40 gr/mq;
- concime organico minerale 100 gr/mq;
- humus di lombrico 200 gr/mq;
- collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.

>> IDROSEMINA AREA AL PIEDE DEL RILEVATO STRADALE - superfice da AUTOCAD

> LATO NORD

375 375,00

> LATO SUD

0 0,00

Totale m² 375,00 1,45 543,75

Totale OPERE A VERDE Euro 11 577,74

BARRIERE DI SICUREZZA

G.02.003.a

1155 CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su
corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della
classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M.
21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di
altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
- larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210 cm;
2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o uguale 65 cm, per usi su strade esistenti;
- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima
muretto minore o uguale 100 cm;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di
acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma
UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio
zincato,già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le
classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali
semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in
opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

>> IN SINISTRA

118 118,00

>> IN DESTRA

122 122,00

Totale m 240,00 84,38 20 251,20

Totale BARRIERE DI SICUREZZA Euro 20 251,20

SEGNALETICA VERTICALE

H.02.135.b

1156 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS

- DIAMETRO MM 60
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox
idoneo per sostegni tubolari.

>> VEDASI ALLEGATO

17 17,000

Totale cadauno 17,000 1,84 31,28

H.02.210.2.b

1157 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del
05/08/2013.
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A RIPORTARE 7 318 430,35

A RIPORTARE TANGENZIALE 7 318 430,35

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5 063 672,14

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 970 865,07

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 1+055.03 a Progr. 1+183.75 293 802,09



RIPORTO 7 318 430,35

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 1+055.03 a Progr. 1+183.75

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti,di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.

- DIAMETRO CM 60

>> VEDASI ALLEGATO

2 2,000

Totale cadauno 2,000 66,61 133,22

H.02.300.2.a

1158 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono
le prestazioni.

- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

>> VEDASI ALLEGATO

0,456 0,46

Totale m² 0,46 220,08 101,24

H.02.300.2.b

1159 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono
le prestazioni.

- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

>> VEDASI ALLEGATO

0,36 0,36

Totale m² 0,36 243,99 87,84

H.02.400.a

1160 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la
perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il
lavoro completo e a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
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A RIPORTARE 7 318 752,65

A RIPORTARE TANGENZIALE 7 318 752,65

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5 063 994,44

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 971 187,37

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 1+055.03 a Progr. 1+183.75 294 124,39



RIPORTO 7 318 752,65

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 1+055.03 a Progr. 1+183.75

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

>> VEDASI ALLEGATO

4 4,000

Totale cadauno 4,000 62,67 250,68

H.02.405.a

1161 POSA IN OPERA DI SEGNALI
Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.

- SU UNICO SOSTEGNO

>> VEDASI ALLEGATO

10 10,000

Totale cadauno 10,000 8,86 88,60

H.02.200.2.b

1162 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del
05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono
le prestazioni.

- LATO CM 90

>> VEDASI ALLEGATO

3 3,000

Totale cadauno 3,000 69,16 207,48

H.03.005

1163 FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10
(Sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10,
completo di telaio per l'attacco al palo, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,
verniciatura a fuoco con vernice grigia, previa mano di fondo, nella parte posteriore, rivestito nella parte
anteriore con pellicola di classe 2^ di colore giallo.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

>> VEDASI ALLEGATO

1 1,000

Totale cadauno 1,000 48,00 48,00

H.02.110.b

1164 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

- DEL DIAMETRO DI 60 MM Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.

>> VEDASI ALLEGATO

14,1 14,10

Totale m 14,10 6,82 96,16

Totale SEGNALETICA VERTICALE Euro 1 044,50
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A RIPORTARE 7 319 443,57

A RIPORTARE TANGENZIALE 7 319 443,57

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5 064 685,36

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 971 878,29

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 1+055.03 a Progr. 1+183.75 294 815,31



RIPORTO 7 319 443,57

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 1+055.03 a Progr. 1+183.75

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SEGNALETICA ORIZZONTALE

H.01.018.a

1165 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO
DRENANTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto drenante costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo
di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione
dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

>> VEDASI ALLEGATO

110 110,00

Totale m 110,00 1,22 134,20

H.01.018.b

1166 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO
DRENANTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto drenante costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo
di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione
dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

>> VEDASI ALLEGATO

270 270,00

Totale m 270,00 1,50 405,00

H.01.018.d

1167 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO
DRENANTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto drenante costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo
di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione
dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro quadrato effettivamente ricoperto.

- PER STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE E ISCRIZIONI

>> VEDASI ALLEGATO

50,50 50,50

Totale m² 50,50 9,85 497,43

Totale SEGNALETICA ORIZZONTALE Euro 1 036,63

TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO

A.01.010

1168 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA CAVA DI PRSTITO PER FORNITURA MATERIALE DA RILEVATO - Km 20
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A RIPORTARE 7 320 480,20

A RIPORTARE TANGENZIALE 7 320 480,20

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5 065 721,99

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 972 914,92

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 1+055.03 a Progr. 1+183.75 295 851,94



RIPORTO 7 320 480,20

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 1+055.03 a Progr. 1+183.75

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> Vedasi q.tà art. A.02.003.a

(20-5) * 10041,80 150 627,00

> Vedasi q.tà art. A.02.004.a

(20-5) * 959,04 14 385,60

Totale m³ x km 165 012,60 0,19 31 352,39

Totale TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO Euro 31 352,39

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

1169 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>>  STRADA DI SERVIZIO

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 30

(35-5) * 585 * 0,30 5 265,00

(35-5) * 472 * 0,30 4 248,00

(35-5) * 48,00 * 0,30 432,00

Totale m³ x km 9 945,00 0,19 1 889,55

A.01.010

1170 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE ESISTENTE INTERSEZIONE S.C. DI
LOBIA

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 20

(35-5) * 50 * 0,20 300,00

Totale m³ x km 300,00 0,19 57,00

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 1 946,55

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

1171 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>>  STRADA DI SERVIZIO

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 30

585 * 0,30 175,50

472 * 0,30 141,60

48,00 * 0,30 14,40

Totale m³ 331,50 2,60 861,90

E.08.005.17.03.02

1172 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.

- 400 -

A RIPORTARE 7 354 641,04

A RIPORTARE TANGENZIALE 7 354 641,04

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5 099 882,83

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 1 007 075,76

A RIPORTARE CORPO STRADALE : da Progr. 1+055.03 a Progr. 1+183.75 330 012,78



RIPORTO 7 354 641,04

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : da Progr. 1+055.03 a Progr. 1+183.75

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

E.08.005.17.03.02
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E PRODOTTI CONTENENTI
CATRAME
COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE ESISTENTE INTERSEZIONE S.C. DI
LOBIA

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 20

> Peso specific = 1.8 t/m³

1,80 * 50 * 0,20 18,00

Totale t 18,00 12,43 223,74

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 1 085,64

Totale CORPO STRADALE : da Progr. 1+055.03 a Progr. 1+183.75 Euro 330 236,52

- 401 -

A RIPORTARE 7 354 864,78

A RIPORTARE TANGENZIALE 7 354 864,78

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5 100 106,57

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 1 007 299,50



RIPORTO 7 354 864,78

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte ZUBANA - L = 44 m -  da Progr. 1+011,03 a Progr. 1+055,03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SOVRASTRUTTURA STRADALE

D.01.017.a

1173 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni
del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di
facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

- CON BITUME TAL QUALE
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla
miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.

>>  SPESSORE cm 5

44,00 * 10,80 * 0,05 23,76

Totale m³ 23,76 125,61 2 984,49

D.01.027.d

1174 STRATO DI USURA TIPO A (4-6 CM) CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, con
impiego di argilla espansa secondo le prescrizioni del CSA.
Gli inerti dovranno rispondere ai requisiti relativi alla voce D.01.024 mentre l'argilla espansa dovrà essere
contenuta nelle percentuale compresa tra il 9 e il 12 % in peso nella miscela e rispondere ai requisiti descritti
nel CSA.
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

- CON BITUME MODIFICATO SOFT
Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 5,7% e 6,6%, dovrà essere modificato Soft
con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra
60 e 80 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA
PER METRO CUBO COMPATTATO.

>>  SPESSORE cm 5

44,00 * 10,80 * 0,05 23,76

Totale m³ 23,76 179,35 4 261,36

D.01.043.c

1175 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI
Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in
ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere
per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.

- CON BITUME TAL QUALE

>>  SPESSORE cm 5

44,00 * 10,80 475,20

Totale m² 475,20 0,99 470,45

Totale SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro 7 716,30

BARRIERE DI SICUREZZA

1176 CLASSE H2 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011

- 402 -

A RIPORTARE 7 362 581,08

A RIPORTARE TANGENZIALE 7 362 581,08

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5 107 822,87

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 1 015 015,80

A RIPORTARE Ponte ZUBANA - L = 44 m -  da Progr. 1+011,03 a Progr. 1+055,03 7 716,30



RIPORTO 7 362 581,08

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte ZUBANA - L = 44 m -  da Progr. 1+011,03 a Progr. 1+055,03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

G.02.003.d Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su
corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della
classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M.
21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di
altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
- larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210 cm;
2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o uguale 65 cm, per usi su strade esistenti;
- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima
muretto minore o uguale 100 cm;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di
acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma
UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio
zincato,già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le
classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali
semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in
opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2 * 57,00 114,00

Totale m 114,00 131,79 15 024,06

Totale BARRIERE DI SICUREZZA Euro 15 024,06

SEGNALETICA ORIZZONTALE

H.01.018.a

1177 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO
DRENANTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto drenante costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo
di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione
dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

>> VEDASI ALLEGATO

44 44,00

Totale m 44,00 1,22 53,68

H.01.018.b

1178 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO
DRENANTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto drenante costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo
di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione
dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

>> VEDASI ALLEGATO

88 88,00

- 403 -

A RIPORTARE 7 377 658,82

A RIPORTARE TANGENZIALE 7 377 658,82

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5 122 900,61

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 1 030 093,54

A RIPORTARE Ponte ZUBANA - L = 44 m -  da Progr. 1+011,03 a Progr. 1+055,03 22 794,04



RIPORTO 7 377 658,82

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte ZUBANA - L = 44 m -  da Progr. 1+011,03 a Progr. 1+055,03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m 88,00 1,50 132,00

Totale SEGNALETICA ORIZZONTALE Euro 185,68

OPERE IN C.A. - SPALLE - ELEVAZIONI

B.03.035.c

1179 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>> SPALLA SP1

> MURO DI SPALLA

12,35 * 1,50 * 4,20 77,81

(12,35-1,00-1,00) * 1,00 * (1/2*(1,50+0,50)) 10,35

> PARAGHIAIA

12,35 * 0,50 * 3,39 20,93

12,35 * 0,20 * 0,30 0,74

> MURI ANDATORI

2 * 4,80 * 1,00 * 4,20 40,32

4,80 * 0,50 * (1/2*(3,30+3,15)) 7,75

4,80 * 0,50 * (1/2*(3,93+3,92)) 9,43

2 * 4,80 * 0,25 * 0,50 1,20

> SELLA APPOGGIO SOLETTA TRANSIZIONE

11,30 * 0,30 * (1/2*(0,30+0,60)) 1,53

> RITEGNI LATERALI

(2*1/2) * 2,00 * 0,30 * 1,35 0,81

> BAGGIOLI

1,10 * 1,10 * (0,76+0,23) 1,20

Totale parziale m³ 172,07

>> SPALLA SP2

> MURO DI SPALLA

12,69 * 1,50 * 4,30 81,85

(12,69-1,00-1,00) * 1,00 * (1/2*(1,50+0,50)) 10,69

> PARAGHIAIA

12,69 * 0,50 * 3,36 21,32

12,69 * 0,20 * 0,30 0,76

> MURI ANDATORI

2 * 4,75 * 1,00 * 4,50 42,75

4,75 * 0,50 * (1/2*(3,84+3,90)) 9,19

4,75 * 0,50 * (1/2*(3,19+3,21)) 7,60

2 * 4,75 * 0,25 * 0,50 1,19

> SELLA APPOGGIO SOLETTA TRANSIZIONE

11,69 * 0,30 * (1/2*(0,30+0,60)) 1,58

> RITEGNI LATERALI

(2*1/2) * 2,00 * 0,30 * 1,35 0,81

> BAGGIOLI

1,10 * 1,10 * (0,73+0,21) 1,14

Totale parziale m³ 178,88

- 404 -

A RIPORTARE 7 377 790,82

A RIPORTARE TANGENZIALE 7 377 790,82

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5 123 032,61

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 1 030 225,54

A RIPORTARE Ponte ZUBANA - L = 44 m -  da Progr. 1+011,03 a Progr. 1+055,03 22 926,04



RIPORTO 7 377 790,82

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte ZUBANA - L = 44 m -  da Progr. 1+011,03 a Progr. 1+055,03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 350,95 126,05 44 237,25

B.04.001

1180 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> SPALLA SP1

> MURO DI SPALLA

12,35 * 4,20 51,87

2 * 1,50 * 4,20 12,60

(12,35-1,00-1,00) * (1/2*(1,50+0,50)) 10,35

> PARAGHIAIA

2 * 12,35 * 3,39 83,73

2 * 0,50 * 3,29 3,29

12,35 * (0,20+0,30) 6,18

2 * 0,20 * 0,30 0,12

> MURI ANDATORI

2 * (4,80+1,00+4,80) * 4,20 89,04

(4,80+0,50+4,80) * (1/2*(3,30+3,15)) 32,62

(4,80+0,50+4,80) * (1/2*(3,93+3,92)) 39,69

2 * 4,80 * (0,50+0,25) 7,20

2 * 0,25 * 0,50 0,25

> RITEGNI LATERALI

(2*1/2*2) * 2,00 * 1,35 5,40

> BAGGIOLI

4 * 1,10 * (0,76+0,23) 4,36

Totale parziale m² 346,70

>> SPALLA SP2

> MURO DI SPALLA

12,69 * 4,30 54,57

2 * 1,50 * 4,30 12,90

(12,69-1,00-1,00) * 1,00 * (1/2*(1,50+0,50)) 10,69

> PARAGHIAIA

12,69 * 3,36 42,64

2 * 0,50 * 3,36 3,36

12,69 * (0,20+0,30) 6,35

2 * 0,20 * 0,30 0,12

> MURI ANDATORI

2 * (4,75+1,00+4,75) * 4,50 94,50

(4,75+0,50+4,75) * (1/2*(3,84+3,90)) 38,70

(4,75+0,50+4,75) * (1/2*(3,19+3,21)) 32,00

2 * 4,75 * (0,50+0,25) 7,13

2 * 0,25 * 0,50 0,25

> RITEGNI LATERALI

(2*1/2*2) * 2,00 * 1,35 5,40

> BAGGIOLI

4 * 1,10 * (0,73+0,21) 4,14

Totale parziale m² 312,75

Totale m² 659,45 22,19 14 633,20

- 405 -

A RIPORTARE 7 436 661,27

A RIPORTARE TANGENZIALE 7 436 661,27

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5 181 903,06

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 1 089 095,99

A RIPORTARE Ponte ZUBANA - L = 44 m -  da Progr. 1+011,03 a Progr. 1+055,03 81 796,49



RIPORTO 7 436 661,27

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte ZUBANA - L = 44 m -  da Progr. 1+011,03 a Progr. 1+055,03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

B.05.030

1181 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> SPALLA SP1

> MURO DI SPALLA - incidenza kg/m³ 120

120 * 12,35 * 1,50 * 4,20 9 336,60

120 * (12,35-1,00-1,00) * 1,00 * (1/2*(1,50+0,50)) 1 242,00

> PARAGHIAIA - incidenza kg/m³ 180

180 * 12,35 * 0,50 * 3,39 3 767,99

180 * 12,35 * 0,20 * 0,30 133,38

> MURI ANDATORI- incidenza kg/m³ 120

(120*2) * 4,80 * 1,00 * 4,20 4 838,40

120 * 4,80 * 0,50 * (1/2*(3,30+3,15)) 930,24

120 * 4,80 * 0,50 * (1/2*(3,93+3,92)) 1 131,84

(120*2) * 4,80 * 0,25 * 0,50 144,00

> SELLA APPOGGIO SOLETTA TRANSIZIONE - incidenza kg/m³ 120

120 * 11,30 * 0,30 * (1/2*(0,30+0,60)) 183,06

> RITEGNI LATERALI - incidenza kg/m³ 120

(120*2*1/2) * 2,00 * 0,30 * 1,35 97,20

> BAGGIOLI - incidenza kg/m³ 120

120 * 1,10 * 1,10 * (0,76+0,23) 143,75

Totale parziale kg 21 948,46

>> SPALLA SP2

> MURO DI SPALLA - incidenza kg/m³ 120

120 * 12,69 * 1,50 * 4,30 9 822,06

120 * (12,69-1,00-1,00) * 1,00 * (1/2*(1,50+0,50)) 1 282,80

> PARAGHIAIA - incidenza kg/m³ 180

180 * 12,69 * 0,50 * 3,36 3 837,46

180 * 12,69 * 0,20 * 0,30 137,05

> MURI ANDATORI- incidenza kg/m³ 120

(120*2) * 4,75 * 1,00 * 4,50 5 130,00

120 * 4,75 * 0,50 * (1/2*(3,84+3,90)) 1 102,95

120 * 4,75 * 0,50 * (1/2*(3,19+3,21)) 912,00

(120*2) * 4,75 * 0,25 * 0,50 142,50

> SELLA APPOGGIO SOLETTA TRANSIZIONE - incidenza kg/m³ 120

120 * 11,69 * 0,30 * (1/2*(0,30+0,60)) 189,38

> RITEGNI LATERALI - incidenza kg/m³ 120

(120*2*1/2) * 2,00 * 0,30 * 1,35 97,20

> BAGGIOLI - incidenza kg/m³ 120

120 * 1,10 * 1,10 * (0,73+0,21) 136,49

Totale parziale kg 22 789,89

Totale kg 44 738,35 1,04 46 527,88

B.03.025.a

1182 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
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A RIPORTARE 7 483 189,15

A RIPORTARE TANGENZIALE 7 483 189,15

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5 228 430,94

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 1 135 623,87

A RIPORTARE Ponte ZUBANA - L = 44 m -  da Progr. 1+011,03 a Progr. 1+055,03 128 324,37



RIPORTO 7 483 189,15

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte ZUBANA - L = 44 m -  da Progr. 1+011,03 a Progr. 1+055,03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> SPALLA SP1

> SOLETTA DI TRANSIZIONE

11,30 * 5,00 * 0,10 5,65

>> SPALLA SP2

> SOLETTA DI TRANSIZIONE

11,69 * 5,00 * 0,10 5,85

Totale m³ 11,50 67,10 771,65

B.03.031.a

1183 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>> SPALLA SP1

> SOLETTA DI TRANSIZIONE

11,30 * 5,00 * (1/2*(0,40+0,30)) 19,78

>> SPALLA SP2

> SOLETTA DI TRANSIZIONE

11,69 * 5,00 * (1/2*(0,40+0,30)) 20,46

Totale m³ 40,24 102,10 4 108,50

B.04.001

1184 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> SPALLA SP1

> SOLETTA DI TRANSIZIONE

2 * (11,30+5,00) * (1/2*(0,40+0,30)) 11,41

>> SPALLA SP2

> SOLETTA DI TRANSIZIONE

2 * (11,69+5,00) * (1/2*(0,40+0,30)) 11,68

Totale m² 23,09 22,19 512,37

B.05.030

1185 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> SPALLA SP1

> SOLETTA DI TRANSIZIONE - incidenza kg/m³ 80

80 * 11,30 * 5,00 * (1/2*(0,40+0,30)) 1 582,00

>> SPALLA SP2

> SOLETTA DI TRANSIZIONE - incidenza kg/m³ 80

80 * 11,69 * 5,00 * (1/2*(0,40+0,30)) 1 636,60

Totale kg 3 218,60 1,04 3 347,34

- 407 -

A RIPORTARE 7 491 929,01

A RIPORTARE TANGENZIALE 7 491 929,01

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5 237 170,80

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 1 144 363,73

A RIPORTARE Ponte ZUBANA - L = 44 m -  da Progr. 1+011,03 a Progr. 1+055,03 137 064,23



RIPORTO 7 491 929,01

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte ZUBANA - L = 44 m -  da Progr. 1+011,03 a Progr. 1+055,03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale OPERE IN C.A. - SPALLE - ELEVAZIONI Euro 114 138,19

APPARECCHI DI APPOGGIO

B.07.025.a

1186 ISOLATORI ELASTOMERICI
Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati
mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vulcanizzato sopra e sotto ad una
piastra di acciaio a cui va fissata mediante viti una o più piastre con funzione di ancoraggio aventi le seguenti
caratteristiche:
- Modulo Dinamico di Taglio Gdin (N/mm2) a =1 e frequenza 0.5 Hz;
- Valore di Smorzamento (%) a =1 e frequenza 0.5 Hz.
I dispositivi sono ancorati alla struttura superiore ed inferiore mediante zanche e viti.
Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-
9.
Sono escluse dal prezzo:
- le prove di accettazione sui dispositivi in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata;
- l'orditura metallica di supporto ed ancoraggio alla struttura;
- la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o
attrezzature mobili necessarie per la posa e l'accesso al posto di lavoro.
Sono invece comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata.
Come volume di riferimento si dovrà intendere quello costituito dalle dimensioni in pianta della parte in gomma
per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.

- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC

>> DIMENSIONE ISOLATORE

>> SPALLA S1

> Pianta Ø 6.5 dm

> H = 2.55 dm

2 * (3,25*3,25*3,1416) * 2,55 169,22

>> SPALLA S2

> Pianta Ø 6.5 dm

> H = 2.55 dm

2 * (3,25*3,25*3,1416) * 2,55 169,22

Totale dm³ 338,44 83,06 28 110,83

B.07.015.b

1187 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA
Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o
l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

- MALTA DI RESINA EPOSSIDICA

>> SPALLA S1

> INGHISAGGIO APPARECCHI DI APPOGGIO

(4*2) * (0,35*0,35*3,1416) * 3 9,12

> MALTA ALLETTAMENTO BAGGIOLI

2 * 11 * 11 * ,2 48,40

>> SPALLA S2

> INGHISAGGIO APPARECCHI DI APPOGGIO

(4*2) * (0,35*0,35*3,1416) * 3 9,12

> MALTA ALLETTAMENTO BAGGIOLI

2 * 11 * 11 * ,2 48,40

Totale dm³ 115,04 10,43 1 199,87

Totale APPARECCHI DI APPOGGIO Euro 29 310,70

GIUNTI TRASVERSALI

1188 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel
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A RIPORTARE 7 521 239,71

A RIPORTARE TANGENZIALE 7 521 239,71

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5 266 481,50

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 1 173 674,43

A RIPORTARE Ponte ZUBANA - L = 44 m -  da Progr. 1+011,03 a Progr. 1+055,03 166 374,93



RIPORTO 7 521 239,71

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte ZUBANA - L = 44 m -  da Progr. 1+011,03 a Progr. 1+055,03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

B.07.050.d Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel
capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati.
Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono
essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un inserto
metallico.
Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per
sopportare i carichi stradali previsti.
In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm.
Compresi e compensati nel prezzo:
- l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta la larghezza e lunghezza
necessarie, demolizione e trasporto a discarica, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al
giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria
compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno delle
pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto;
- il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e
l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del
getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.;
- la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e
collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.;
- il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- la scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta
con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta;
- il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza
alla compressione e all'abrasione;
- la tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata al cuscino
sottostante con resina bicomponente.
I disegni ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera
a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300

>> SPALLA SP1

> IN CORRISPONDENZA CORDOLI

2 * 0,77 1,54

> IN CORRISPONDENZA SOLETTA

10,82 10,82

>> SPALLA SP2

> IN CORRISPONDENZA CORDOLI

2 * 0,77 1,54

> IN CORRISPONDENZA SOLETTA

10,82 10,82

Totale m 24,72 2 396,89 59 251,12

B.07.052.d

1189 SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO
Di cui alla voce precedente.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI OLTRE A 50 MM.

- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 300 MM (%)

>> QUANTITA' ART. B.07.050.d

>> PREZZO UNITARIO  ART. B.07.050.d  = € 2396.89

24,72 * (2396,89/100) 592,54

Totale % 592,54 20,00 11 850,80

Totale GIUNTI TRASVERSALI Euro 71 101,92

IMPALCATO : TRAVI METALLICHE

B.05.002.b

1190 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 -
70,00 M
Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo
dal basso, con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
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A RIPORTARE 7 592 341,63

A RIPORTARE TANGENZIALE 7 592 341,63

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5 337 583,42

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 1 244 776,35

A RIPORTARE Ponte ZUBANA - L = 44 m -  da Progr. 1+011,03 a Progr. 1+055,03 237 476,85



RIPORTO 7 592 341,63

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte ZUBANA - L = 44 m -  da Progr. 1+011,03 a Progr. 1+055,03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- VARO DAL BASSO

>> IMPALCATO METALLICO

> VEDASI TABELLA ALLEGATA

208500 208 500,00

Totale kg 208 500,00 2,42 504 570,00

Totale IMPALCATO : TRAVI METALLICHE Euro 504 570,00

IMPALCATO : SOLETTA

B.04.016

1191 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE
Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C, di
spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista perfettamente piane e liscie,
ovvero lavorate con appositi motivi. Qualora venga usata quale cassaforma a perdere, dovrà avere l'armatura
sporgente nella parte a contatto con il getto da conglobare nel getto stesso.
Data in opera compresa l'armatura in acciaio ed ogni onere di prefabbricazione, trasporto e montaggio.
Il prezzo compensa inoltre le casseforme per il getto di solette tra travi prefabbricate e varate; in tal caso si
detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.

>> SOLETTA IMPALCATO

> PARTE CENTRALE

44,00 * 7,10 312,40

> SBALZI / MARCIAPIEDI

2 * 44,00 * 1,60 140,80

Totale m² 453,20 34,17 15 485,84

B.04.001

1192 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> SOLETTA IMPALCATO

> SBALZI / MARCIAPIEDI

2 * 44,00 * 0,50 44,00

2 * 44,00 * 0,20 17,60

2 * 12,34 * 0,30 7,40

(2*2) * 0,77 * 0,20 0,62

Totale m² 69,62 22,19 1 544,87

B.04.004.a

1193 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE
Sia metallica che di legname costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di
curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.

- LUCE DA M 2,01 A 10,00

>> SOLETTA IMPALCATO

> SBALZI / MARCIAPIEDI

2 * 44,00 * 1,60 140,80

Totale m² 140,80 16,10 2 266,88

B.03.035.c

1194 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
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A RIPORTARE 8 116 209,22

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 116 209,22

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5 861 451,01

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 1 768 643,94

A RIPORTARE Ponte ZUBANA - L = 44 m -  da Progr. 1+011,03 a Progr. 1+055,03 761 344,44



RIPORTO 8 116 209,22

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte ZUBANA - L = 44 m -  da Progr. 1+011,03 a Progr. 1+055,03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>>  IMPALCATO

> SOLETTA

44,00 * 12,34 * 0,30 162,89

> MARCIAPIEDI

2 * 44,00 * 0,77 * (1/2*(0,15+0,20)) 12,20

Totale m³ 175,09 126,05 22 070,09

B.05.030

1195 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>  IMPALCATO

> SOLETTA E MARCIAPIEDI - incidenza kg/m³ 210

210 * 175,09 36 768,90

Totale kg 36 768,90 1,04 38 239,66

Totale IMPALCATO : SOLETTA Euro 79 607,34

IMPALCATO : IMPERMEABILIZZAZIONE

B.06.081.a

1196 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO
Su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto
sintetico confezionato a caldo con idonei impianti approvati dalla Direzione Lavori.
Il mastice d'asfalto dovrà avere la seguente composizione:
- sabbia graduata 0,075 + 2,5 mm: 65/70% in peso sulla miscela degli inerti;
- bitume 40/50 con indice di penetrazione compreso tra +- 0,5 e rapporto minimo di 5 a 1 in peso: 15/19% in
peso sulla miscela degli inerti.
Compreso nel prezzo la pulizia preliminare delle superfici da impermeabilizzare mediante spazzolatura e
successiva energica soffiatura ad aria compressa.
Compreso inoltre:
- la stesa di una mano di idoneo primer in ragione di 0,5/0,7 kg/mq;
- la formazione di risvolti in corrispondenza delle copertine mediante impiego di guaine impermeabili
prefabbricate e applicate a caldo;
- ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte.

- DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10

>> SOLETTA IMPALCATO

44,00 * (10,80+0,05+0,05) 479,60

Totale m² 479,60 9,16 4 393,14

Totale IMPALCATO : IMPERMEABILIZZAZIONE Euro 4 393,14

Totale Ponte ZUBANA - L = 44 m -  da Progr. 1+011,03 a Progr. 1+055,03 Euro 826 047,33

- 411 -

A RIPORTARE 8 180 912,11

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 180 912,11

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5 926 153,90

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 1 833 346,83



RIPORTO 8 180 912,11

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA PONTE " ZUBANA "

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI

B.03.035.a

1197 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

4,42 * (1/2*(1/2*(0,20+0,70)+1/2*(0,20+0,85))) * (1/2*(2,50+3,245)) 6,22

>> MURO LATO NORD TIPO 2

7,64 * (1/2*(1/2*(0,20+0,445)+1/2*(0,20+0,70))) * (1/2*(2,50+1,215)) 5,54

>> MURO A SBALZO

2,23 * 0,30 * (1/2*(3,28+3,69)) 2,33

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

6,96 * (1/2*(1/2*(0,20+0,85)+1/2*(0,20+0,70))) * (1/2*(2,50+3,255)) 9,82

>> MURO LATO SUD TIPO 2

11,35 * (1/2*(1/2*(0,20+0,70)+1/2*(0,20+0,335))) * (1/2*(2,50+0,675)) 6,50

>> MURO A SBALZO

2,28 * 0,30 * (1/2*(3,32+3,69)) 2,40

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

6,51 * (1/2*(1/2*(0,20+0,70)+1/2*(0,20+0,915))) * (1/2*(2,50+3,57)) 9,90

>> MURO LATO NORD TIPO 2

7,85 * (1/2*(1/2*(0,20+0,70)+1/2*(0,20+0,47))) * (1/2*(2,50+1,215)) 5,69

>> MURO A SBALZO

2,20 * 0,30 * (1/2*(3,64+3,98)) 2,51

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

11,26 * (1/2*(1/2*(0,20+0,695)+1/2*(0,20+0,94))) * (1/2*(2,47+3,705)) 17,74

>> MURO LATO SUD TIPO 2

19,00 * (1/2*(0,20+0,75)) * 2,75 25,08

>> MURO A SBALZO

2,04 * 0,30 * (1/2*(3,64+3,98)) 2,33

Totale m³ 96,06 106,46 10 226,55

B.04.001

1198 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

2 * (1/2*(1/2*(0,20+0,70)+1/2*(0,20+0,85))) * (1/2*(2,50+3,245)) 2,81

>> MURO LATO NORD TIPO 2

2 * (1/2*(1/2*(0,20+0,445)+1/2*(0,20+0,70))) * (1/2*(2,50+1,215)) 1,45

>> MURO A SBALZO

2 * 0,30 * (1/2*(3,28+3,69)) 2,09

- 412 -

A RIPORTARE 8 191 138,66

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 191 138,66

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5 936 380,45

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 1 843 573,38

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA PONTE " ZUBANA " 10 226,55



RIPORTO 8 191 138,66

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA PONTE " ZUBANA "

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

2 * (1/2*(1/2*(0,20+0,85)+1/2*(0,20+0,70))) * (1/2*(2,50+3,255)) 2,82

>> MURO LATO SUD TIPO 2

2 * (1/2*(1/2*(0,20+0,70)+1/2*(0,20+0,335))) * (1/2*(2,50+0,675)) 1,14

>> MURO A SBALZO

2 * 0,30 * (1/2*(3,32+3,69)) 2,11

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

2 * (1/2*(1/2*(0,20+0,70)+1/2*(0,20+0,915))) * (1/2*(2,50+3,57)) 3,04

>> MURO LATO NORD TIPO 2

2 * (1/2*(1/2*(0,20+0,70)+1/2*(0,20+0,47))) * (1/2*(2,50+1,215)) 1,45

>> MURO A SBALZO

2 * 0,30 * (1/2*(3,64+3,98)) 2,29

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

2 * (1/2*(1/2*(0,20+0,695)+1/2*(0,20+0,94))) * (1/2*(2,47+3,705)) 3,15

>> MURO LATO SUD TIPO 2

2 * 19,00 * 2,75 104,50

2 * (1/2*(0,20+0,75)) * 2,75 2,64

>> MURO A SBALZO

2 * 0,30 * (1/2*(3,64+3,98)) 2,29

Totale m² 131,78 22,19 2 924,20

B.04.002

1199 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI
Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non
superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità, escluse comunque le casserature
cilindriche o eseguite con materiali preformati, eseguite con pannelli appositamente costruiti per il tipo di
struttura di progetto ed assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo
relativo alle casserature piane.

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

2 * 4,42 * (1/2*(2,50+3,245)) 25,37

>> MURO LATO NORD TIPO 2

2 * 7,64 * (1/2*(2,50+1,215)) 28,42

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

2 * 6,96 * (1/2*(2,50+3,255)) 40,09

>> MURO LATO SUD TIPO 2

2 * 11,35 * (1/2*(2,50+0,675)) 36,09

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

2 * 6,51 * (1/2*(2,50+3,57)) 39,58

>> MURO LATO NORD TIPO 2

2 * 7,85 * (1/2*(2,50+1,215)) 29,20

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

2 * 11,26 * (1/2*(2,47+3,705)) 69,59

>> MURO A SBALZO

2 * 2,23 * (1/2*(3,28+3,69)) 15,57

>> MURO A SBALZO

2 * 2,28 * (1/2*(3,32+3,69)) 16,01

>> MURO A SBALZO

- 413 -

A RIPORTARE 8 194 062,86

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 194 062,86

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5 939 304,65

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 1 846 497,58

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA PONTE " ZUBANA " 13 150,75



RIPORTO 8 194 062,86

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA PONTE " ZUBANA "

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 * 2,20 * (1/2*(3,64+3,98)) 16,76

>> MURO A SBALZO

2 * 2,04 * (1/2*(3,64+3,98)) 15,54

Totale m² 332,22 34,51 11 464,91

B.05.030

1200 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

> ELEVAZIONE

> Incidenza kg/m³  100

100 * 96,06 9 606,00

Totale kg 9 606,00 1,04 9 990,24

B.03.030.a

1201 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4,
per opere non armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/m3), per tutte le classi di
esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
m

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

4,42 * 0,20 * 0,20 0,18

>> MURO LATO NORD TIPO 2

7,64 * 0,20 * 0,20 0,31

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

6,96 * 0,20 * 0,20 0,28

>> MURO LATO SUD TIPO 2

11,35 * 0,20 * 0,20 0,45

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

6,51 * 0,20 * 0,20 0,26

>> MURO LATO NORD TIPO 2

7,85 * 0,20 * 0,20 0,31

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

11,26 * 0,20 * 0,20 0,45

>> MURO LATO SUD TIPO 2

19,00 * 0,20 * 0,20 0,76

Totale m³ 3,00 94,71 284,13

B.04.002

1202 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI
Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non
superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità, escluse comunque le casserature
cilindriche o eseguite con materiali preformati, eseguite con pannelli appositamente costruiti per il tipo di
struttura di progetto ed assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo
relativo alle casserature piane.

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

- 414 -

A RIPORTARE 8 215 802,14

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 215 802,14

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5 961 043,93

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 1 868 236,86

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA PONTE " ZUBANA " 34 890,03



RIPORTO 8 215 802,14

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA PONTE " ZUBANA "

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4,42 * 0,20 0,88

>> MURO LATO NORD TIPO 2

7,64 * 0,20 1,53

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

6,96 * 0,20 1,39

>> MURO LATO SUD TIPO 2

11,35 * 0,20 2,27

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

6,51 * 0,20 1,30

>> MURO LATO NORD TIPO 2

7,85 * 0,20 1,57

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

11,26 * 0,20 2,25

Totale m² 11,19 34,51 386,17

B.04.001

1203 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

2 * 0,20 * 0,20 0,08

>> MURO LATO NORD TIPO 2

2 * 0,20 * 0,20 0,08

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

2 * 0,20 * 0,20 0,08

>> MURO LATO SUD TIPO 2

2 * 0,20 * 0,20 0,08

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD TIPO 1*

2 * 0,20 * 0,20 0,08

>> MURO LATO NORD TIPO 2

2 * 0,20 * 0,20 0,08

>> MURO LATO SUD TIPO 1*

2 * 0,20 * 0,20 0,08

>> MURO LATO SUD TIPO 2

19,00 * 0,20 3,80

2 * 0,20 * 0,20 0,08

Totale m² 4,44 22,19 98,52

Totale OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI Euro 35 374,72

OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO

PA.001

1204 Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di pali di grande diametro e di paratie
berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a 40 cm, precedentemente tagliati e sbozzati e
lavorati ad opera incerta e con giunti tra il pietrame liberi da malta interstiziale visibile come al paramento visto
dei muri a secco. In opera con malta di cemento a kg 600 per mc di sabbia, escluso l'onere di eventuale

- 415 -

A RIPORTARE 8 216 286,83

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 216 286,83

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 5 961 528,62

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 1 868 721,55

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA PONTE " ZUBANA " 35 374,72



RIPORTO 8 216 286,83

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA PONTE " ZUBANA "

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ponteggio per muri di altezza superiore a m 2,00.
Compresi e compensati nel prezzo, l'indennità di cava, la fornitura del materiale lavorato, il carico, il trasporto
da qualsiasi distanza e lo scarico a piè d'opera; compresi altresì la malta cementizia, le zanche di ferro per il
fissaggio in fase di getto, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti
dalla D.L., la formazione di giunti, il magistero per la formazione di risvolti ad angolo, la stilatura dei giunti tra il
pietrame se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Compreso altresi l'onere per la realizzazione di corsi in muratura faccia vista ( cosi come previsto negli
elaborati progettuali).

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD

(12,05+1,67+0,56) * (1/2*(1,215+3,59)) 34,27

>> MURO SU SPALLA

12,36 * 3,59 44,37

>> MURO LATO SUD

(2,29+1,14+14,89) * (1/2*(0,675+3,59)) 39,02

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD

(13,19+1,17) * (1/2*(1,215+3,90)) 36,76

>> MURO SU SPALLA

14,89 * 3,90 58,07

>> MURO LATO SUD

(2,04+11,26) * (1/2*(2,47+3,90)) 42,43

19,00 * 2,73 51,87

Totale m² 306,79 120,70 37 029,55

PA.008

1205 Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio tralicciati a
prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e
i.) e circolare esplicativa correlata, (C25/30) con Rck=>30 N/mmq, dello spessore minimo di cm 10, compresa
l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da
eseguire. I pannelli dovranno avere larghezza di cm 120 e completi di 3 tralicci elettrosaldati.

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO SU SPALLA

12,36 * 3,59 44,37

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO SU SPALLA

14,89 * 3,90 58,07

Totale m² 102,44 57,00 5 839,08

E.01.055.m

1206 LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
In elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata
del tipo B450C controllato in stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD

12,05+1,67+0,56 14,28

>> MURO SU SPALLA

12,36 12,36

>> MURO LATO SUD

2,29+1,14+14,89 18,32

>>> SPALLA SP2 (Sx)

- 416 -

A RIPORTARE 8 259 155,46

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 259 155,46

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 004 397,25

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 1 911 590,18

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA PONTE " ZUBANA " 78 243,35



RIPORTO 8 259 155,46

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA PONTE " ZUBANA "

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> MURO LATO NORD

13,19+1,17 14,36

>> MURO SU SPALLA

14,89 14,89

>> MURO LATO SUD

2,04+11,26 13,30

19,00 19,00

Totale m 106,51 66,66 7 099,96

I.01.050.1.a

1207 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la
norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, senza aggiunta di sostanze di
riempimento oppure di materiale riciclato, non schiumato, posto all'estradosso del rivestimento in calcestruzzo,
fissato in modo adeguato all'impermeabilizzazione.
La larghezza delle fessure non dovrà essere inferiore a 5 mm, con superficie di infiltrazione dell’acqua non
minore di 100 cm2/ml Il tubo dovrà:
- resistere al lavaggio ad alta pressione a 340 bar min misurata sulla punta dell'ugello;
- resistere alla pulizia con raschiatore a catena;
opportunamente certificato da organismi accreditati
Sono compresi nel prezzo:
- i pezzi speciali;
- l'avvolgimento con tessuto non tessuto sintetico.

SN 8 Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure).

- DN DA 125 A 199

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD

12,05+1,67+0,56 14,28

>> MURO LATO SUD

2,29+1,14+14,89 18,32

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD

13,19+1,17 14,36

>> MURO LATO SUD

2,04+11,26 13,30

19,00 19,00

Totale m 79,26 32,10 2 544,25

E.01.001.b

1208 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per
la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con misto di fiume o di cava lavato
ed esente da materiali eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.

- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD

(12,05+1,67+0,56) * 0,60 * 0,60 5,14

>> MURO LATO SUD

(2,29+1,14+14,89) * 0,60 * 0,60 6,60

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD

- 417 -

A RIPORTARE 8 268 799,67

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 268 799,67

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 014 041,46

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 1 921 234,39

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA PONTE " ZUBANA " 87 887,56



RIPORTO 8 268 799,67

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA PONTE " ZUBANA "

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

(13,19+1,17) * 0,60 * 0,60 5,17

>> MURO LATO SUD

(2,04+11,26) * 0,60 * 0,60 4,79

19,00 * 0,60 * 00,60 6,84

Totale m³ 28,54 26,62 759,73

E.01.030.b

1209 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di
prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con
funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella
realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi
di geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40 (%) JSEC UNI EN ISO 10319(*) >15 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*)
valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD

(12,05+1,67+0,56) * (4*0,60+0,50) 41,41

>> MURO LATO SUD

(2,29+1,14+14,89) * (4*0,60+0,50) 53,13

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD

(13,19+1,17) * (4*0,60+0,50) 41,64

>> MURO LATO SUD

(2,04+11,26) * (4*0,60+0,50) 38,57

19,00 * (4*0,60+0,50) 55,10

Totale m² 229,85 2,52 579,22

I.02.125.c

1210 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO
Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di superficie, marcate CE,
realizzate con materiali previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla medesima UNI 1433-
2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e della superficie di contatto, appartenente alla classe di
carico Gruppo 4 (min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo della canaletta allo scopo di soddisfare le
condizioni di traffico del gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura rapida, agevole e
veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli
sotto la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di spessore minimi di 4 x 2 mm come da
normativa EN1433, collegato mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere il
sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per consentire il massimo scorrimento
dell’acqua e per evitare ristagni di sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di punti
di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza a compressione secondo la norma
EN206 compresa tra C25/30 e C35/45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure “esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a S4 secondo la norma EN206 e dovrà
essere realizzato con aggregati lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per
canalette di raccolta e drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio rapido e sicuro al corpo
del canale sottostante, classe di carico D400 secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di
tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.

- DI LARGHEZZA INTERNA MM 200 Ed altezza interna compresa da 140 mm a 250 mm.
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A RIPORTARE 8 270 138,62

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 270 138,62

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 015 380,41

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 1 922 573,34

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA PONTE " ZUBANA " 89 226,51



RIPORTO 8 270 138,62

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA PONTE " ZUBANA "

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD

12,05+1,67+0,56 14,28

>> MURO LATO SUD

2,29+1,14+14,89 18,32

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD

13,19+1,17 14,36

>> MURO LATO SUD

2,04+11,26 13,30

19,00 19,00

Totale m 79,26 269,21 21 337,58

Totale OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO Euro 75 189,37

Totale MURO SOTTOSCARPA PONTE " ZUBANA " Euro 110 564,09

- 419 -

A RIPORTARE 8 291 476,20

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 291 476,20

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 036 717,99

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 1 943 910,92



RIPORTO 8 291 476,20

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA M1

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI

B.03.035.a

1211 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> MURO M1

> ELEVAZIONE

73,50 * (1/2*(0,20+0,55)) * 1,75 48,88

Totale m³ 48,88 106,46 5 203,76

B.04.001

1212 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> MURO M1

> ELEVAZIONE

2 * 73,50 * 1,75 257,25

2 * (1/2*(0,20+0,55)) * 1,75 1,33

Totale m² 258,58 22,19 5 737,89

B.05.030

1213 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> MURO M1

> ELEVAZIONE

> Incidenza kg/m³  100

100 * 48,88 4 888,00

Totale kg 4 888,00 1,04 5 083,52

B.03.030.a

1214 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4,
per opere non armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/m3), per tutte le classi di
esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
m

>>> MURO M1

> ELEVAZIONE - ZOCCOLO DI COMPENSAZIONE / PIANO APPOGGIO RIVESTIMENTO

73,50 * (1/2*(0,10+0,30)) * 0,50 7,35

Totale m³ 7,35 94,71 696,12

B.04.001

1215 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

- 420 -

A RIPORTARE 8 308 197,49

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 308 197,49

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 053 439,28

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 1 960 632,21

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA M1 16 721,29



RIPORTO 8 308 197,49

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA M1

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>>> MURO M1

> ELEVAZIONE - ZOCCOLO DI COMPENSAZIONE / PIANO APPOGGIO RIVESTIMENTO

73,50 * 0,50 36,75

Totale m² 36,75 22,19 815,48

Totale OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI Euro 17 536,77

OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO

PA.001

1216 Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di pali di grande diametro e di paratie
berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a 40 cm, precedentemente tagliati e sbozzati e
lavorati ad opera incerta e con giunti tra il pietrame liberi da malta interstiziale visibile come al paramento visto
dei muri a secco. In opera con malta di cemento a kg 600 per mc di sabbia, escluso l'onere di eventuale
ponteggio per muri di altezza superiore a m 2,00.
Compresi e compensati nel prezzo, l'indennità di cava, la fornitura del materiale lavorato, il carico, il trasporto
da qualsiasi distanza e lo scarico a piè d'opera; compresi altresì la malta cementizia, le zanche di ferro per il
fissaggio in fase di getto, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti
dalla D.L., la formazione di giunti, il magistero per la formazione di risvolti ad angolo, la stilatura dei giunti tra il
pietrame se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Compreso altresi l'onere per la realizzazione di corsi in muratura faccia vista ( cosi come previsto negli
elaborati progettuali).

>>> MURO M1

> ELEVAZIONE

73,50 * 1,70 124,95

Totale m² 124,95 120,70 15 081,47

E.01.055.m

1217 LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
In elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata
del tipo B450C controllato in stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.

>>> MURO M1

> ELEVAZIONE

73,50 73,50

Totale m 73,50 66,66 4 899,51

I.01.050.1.a

1218 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la
norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, senza aggiunta di sostanze di
riempimento oppure di materiale riciclato, non schiumato, posto all'estradosso del rivestimento in calcestruzzo,
fissato in modo adeguato all'impermeabilizzazione.
La larghezza delle fessure non dovrà essere inferiore a 5 mm, con superficie di infiltrazione dell’acqua non
minore di 100 cm2/ml Il tubo dovrà:
- resistere al lavaggio ad alta pressione a 340 bar min misurata sulla punta dell'ugello;
- resistere alla pulizia con raschiatore a catena;
opportunamente certificato da organismi accreditati
Sono compresi nel prezzo:
- i pezzi speciali;
- l'avvolgimento con tessuto non tessuto sintetico.

SN 8 Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure).

- DN DA 125 A 199

>>> MURO M1

> ELEVAZIONE

73,50 73,50

Totale m 73,50 32,10 2 359,35

1219 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per

- 421 -

A RIPORTARE 8 331 353,30

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 331 353,30

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 076 595,09

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 1 983 788,02

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA M1 39 877,10



RIPORTO 8 331 353,30

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA M1

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

E.01.001.b Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per
la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con misto di fiume o di cava lavato
ed esente da materiali eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.

- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

>>> MURO M1

> ELEVAZIONE

73,50 * 0,60 * 0,60 26,46

Totale m³ 26,46 26,62 704,37

E.01.030.b

1220 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di
prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con
funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella
realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi
di geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40 (%) JSEC UNI EN ISO 10319(*) >15 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*)
valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.

>>> MURO M1

> ELEVAZIONE

73,50 * (4*0,60+0,50) 213,15

Totale m² 213,15 2,52 537,14

I.02.125.c

1221 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO
Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di superficie, marcate CE,
realizzate con materiali previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla medesima UNI 1433-
2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e della superficie di contatto, appartenente alla classe di
carico Gruppo 4 (min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo della canaletta allo scopo di soddisfare le
condizioni di traffico del gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura rapida, agevole e
veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli
sotto la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di spessore minimi di 4 x 2 mm come da
normativa EN1433, collegato mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere il
sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per consentire il massimo scorrimento
dell’acqua e per evitare ristagni di sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di punti
di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza a compressione secondo la norma
EN206 compresa tra C25/30 e C35/45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure “esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a S4 secondo la norma EN206 e dovrà
essere realizzato con aggregati lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per
canalette di raccolta e drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio rapido e sicuro al corpo
del canale sottostante, classe di carico D400 secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di
tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.

- DI LARGHEZZA INTERNA MM 200 Ed altezza interna compresa da 140 mm a 250 mm.

>>> MURO M1

> ELEVAZIONE

73,50 73,50

Totale m 73,50 269,21 19 786,94

Totale OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO Euro 43 368,78

- 422 -

A RIPORTARE 8 352 381,75

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 352 381,75

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 097 623,54

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 004 816,47



RIPORTO 8 352 381,75

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA M1

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale MURO SOTTOSCARPA M1 Euro 60 905,55

- 423 -

A RIPORTARE 8 352 381,75

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 352 381,75

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 097 623,54

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 004 816,47



RIPORTO 8 352 381,75

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T14 ) - ALLA PROGR. 0+981.03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

I.01.002.f

1222 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
Con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO INTERNO CM 60 Con incastro a bicchiere.

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

82,00+0,30 82,30

Totale m 82,30 26,35 2 168,61

I.02.080.f

1223 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30
Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque
meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls
di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm

>> Pozzetto P14

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 309,64 309,64

I.02.085.i

1224 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con malta
cementizia e avendo predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h= 50 cm

>> Pozzetto P14

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 180,23 180,23

E.05.002

1225 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

>> Pozzetto P13 - Kg/cad = 110

1 * 110 110,00

>> Pozzetto P14 - Kg/cad = 90

1 * 90,00 90,00

Totale kg 200,00 2,27 454,00

E.06.003.a

1226 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE

- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta,
compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mmq, in quantità non inferiore a 0,30 mc.

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza  dell'imbocco = n. 1

- 424 -

A RIPORTARE 8 355 494,23

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 355 494,23

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 100 736,02

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 007 928,95

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T14 ) - ALLA PROGR. 0+981.03 3 112,48



RIPORTO 8 355 494,23

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T14 ) - ALLA PROGR. 0+981.03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> Sponde fosso

3,00 * 0,70 * 0,15 0,32

2 * 2,00 * 0,70 * 0,15 0,42

> Fondo fosso

3,50 * 3,00 * 0,15 1,58

-2 * 2,00 * 0,50 * 0,15 -0,30

Totale parziale m³ 2,02

Totale m³ 2,02 71,83 145,10

Totale IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA Euro 3 257,58

OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI

B.03.035.a

1227 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

3,00 * 0,30 * 1,50 1,35

>> POZZETTO P13 ( IN OPERA)

> PARETI

2 * 2,50 * 0,25 * 2,00 2,50

2 * 1,50 * 0,25 * 2,00 1,50

-2 * (0,30*0,30*3,1416) * 0,25 -0,14

> SFIORATORE

1,50 * 0,95 * 0,50 0,71

1,50 * 0,20 * 0,75 0,23

> COPERTURA

2,50 * 2,20 * 0,30 1,65

-1 * 0,80 * 0,80 * 0,30 -0,19

Totale m³ 7,61 106,46 810,16

B.04.001

1228 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

2 * (3,00+0,30) * 1,50 9,90

A dedurre

> SUPERFICE TUBAZIONE

2 * (0,55*0,55*3,1416) -1,90

A sommare

>> POZZETTO P13 ( IN OPERA)

> PARETI

2 * (2,50+2,00) * 2,00 18,00

2 * (1,50+2,00) * 2,00 14,00

- 425 -

A RIPORTARE 8 356 449,49

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 356 449,49

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 101 691,28

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 008 884,21

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T14 ) - ALLA PROGR. 0+981.03 4 067,74



RIPORTO 8 356 449,49

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T14 ) - ALLA PROGR. 0+981.03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

-2 * (0,30*0,30*3,1416) * 0,25 -0,14

> SFIORATORE

1,50 * 0,50 0,75

2 * 1,50 * 0,75 2,25

> COPERTURA

2,00 * 1,50 3,00

-1 * 0,80 * 0,80 -0,64

2 * (2,50+2,00) * 0,30 2,70

Totale m² 47,92 22,19 1 063,34

B.05.030

1229 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

> MANUFATTO DI SBOCCO

> POZZETTO P13 ( IN OPERA)

> Incidenza kg/m³ 60

60 * 7,61 456,60

Totale kg 456,60 1,04 474,86

Totale OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI Euro 2 348,36

OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO

PA.005

1230 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi
tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Direzione dei
Lavori, in opera, compreso altresì eventuali opere provvisionali: anditi, centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN
FERRO per griglie o manufatti leggeri

>> Pozzetto P13

> GRIGLIA A APETTINE - Incidenza kg/m² 40

40 * 1,50 * 1,25 75,00

Totale kg 75,00 3,05 228,75

B.05.060

1231 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
Anche in barre tonde per cementi armati o precompressi, per la protezione superficiale data con zincatura
minima compresa tra 60 e 100 micron effettuata con trattamento a caldo in officina compreso ogni onere di
lavorazione e trasporto.

>> Pozzetto P13

> GRIGLIA A APETTINE - Incidenza kg/m² 40

40 * 1,50 * 1,25 75,00

Totale kg 75,00 0,55 41,25

Totale OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO Euro 270,00

Totale TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T14 ) - ALLA PROGR. 0+981.03 Euro 5 875,94

- 426 -

A RIPORTARE 8 358 257,69

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 358 257,69

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 103 499,48

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 010 692,41



RIPORTO 8 358 257,69

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T15 ) - ALLA PROGR. 1+006.00

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

I.01.002.f

1232 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
Con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO INTERNO CM 60 Con incastro a bicchiere.

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

22,00+0,30 22,30

Totale m 22,30 26,35 587,61

E.06.003.a

1233 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE

- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta,
compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mmq, in quantità non inferiore a 0,30 mc.

>> SCOGLIERA IN CORRISPONDENZA SBOCCO TOMBINO

7,00 * 5,00 * 1,50 52,50

3,00 * 5,00 * (1/2*(1,00+0,60)) 12,00

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza  dell'imbocco = n. 1

> Sponde fosso

3,00 * 0,70 * 0,15 0,32

2 * 2,00 * 0,70 * 0,15 0,42

> Fondo fosso

3,50 * 3,00 * 0,15 1,58

-2 * 2,00 * 0,50 * 0,15 -0,30

Totale m³ 66,52 71,83 4 778,13

Totale IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA Euro 5 365,74

OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI

B.03.035.a

1234 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

4,30 * 0,30 * 1,50 1,94

Totale m³ 1,94 106,46 206,53

B.04.001

1235 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

2 * (4,30+0,30) * 1,50 13,80

A dedurre

- 427 -

A RIPORTARE 8 363 829,96

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 363 829,96

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 109 071,75

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 016 264,68

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T15 ) - ALLA PROGR. 1+006.00 5 572,27



RIPORTO 8 363 829,96

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T15 ) - ALLA PROGR. 1+006.00

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> SUPERFICE TUBAZIONE

2 * (0,55*0,55*3,1416) -1,90

Totale m² 11,90 22,19 264,06

B.05.030

1236 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

> MANUFATTO DI SBOCCO

> Incidenza kg/m³ 60

60 * 1,94 116,40

Totale kg 116,40 1,04 121,06

Totale OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI Euro 591,65

Totale TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T15 ) - ALLA PROGR. 1+006.00 Euro 5 957,39

- 428 -

A RIPORTARE 8 364 215,08

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 364 215,08

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 109 456,87

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 016 649,80



RIPORTO 8 364 215,08

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T16 ) - ALLA PROGR. 1+050.40

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

I.01.002.f

1237 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
Con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO INTERNO CM 60 Con incastro a bicchiere.

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

26,00+0,30 26,30

Totale m 26,30 26,35 693,01

E.05.002

1238 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

>> Pozzetto P18 - Kg/cad = 120

1 * 120 120,00

Totale kg 120,00 2,27 272,40

E.06.003.a

1239 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE

- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta,
compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mmq, in quantità non inferiore a 0,30 mc.

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza  dell'imbocco = n. 1

> Sponde fosso

3,00 * 0,70 * 0,15 0,32

2 * 2,00 * 0,70 * 0,15 0,42

> Fondo fosso

3,50 * 3,00 * 0,15 1,58

-2 * 2,00 * 0,50 * 0,15 -0,30

Totale parziale m³ 2,02

Totale m³ 2,02 71,83 145,10

Totale IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA Euro 1 110,51

OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI

B.03.035.a

1240 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

2,80 * 0,30 * 1,20 1,01

>> POZZETTO P18 ( IN OPERA)

> PARETI

2 * 2,50 * 0,25 * 2,00 2,50

2 * 1,50 * 0,25 * 2,00 1,50

-2 * (0,30*0,30*3,1416) * 0,25 -0,14

> SFIORATORE

- 429 -

A RIPORTARE 8 365 325,59

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 365 325,59

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 110 567,38

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 017 760,31

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T16 ) - ALLA PROGR. 1+050.40 1 110,51



RIPORTO 8 365 325,59

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T16 ) - ALLA PROGR. 1+050.40

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1,50 * 0,95 * 0,50 0,71

1,50 * 0,20 * 0,75 0,23

> COPERTURA

2,50 * 2,20 * 0,30 1,65

-1 * 0,80 * 0,80 * 0,30 -0,19

Totale m³ 7,27 106,46 773,96

B.04.001

1241 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

2 * (2,80+0,30) * 1,20 7,44

A dedurre

> SUPERFICE TUBAZIONE

2 * (0,55*0,55*3,1416) -1,90

A sommare

>> POZZETTO P13 ( IN OPERA)

> PARETI

2 * (2,50+2,00) * 2,00 18,00

2 * (1,50+2,00) * 2,00 14,00

-2 * (0,30*0,30*3,1416) * 0,25 -0,14

> SFIORATORE

1,50 * 0,50 0,75

2 * 1,50 * 0,75 2,25

> COPERTURA

2,00 * 1,50 3,00

-1 * 0,80 * 0,80 -0,64

2 * (2,50+2,00) * 0,30 2,70

Totale m² 45,46 22,19 1 008,76

B.05.030

1242 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

> MANUFATTO DI SBOCCO

> POZZETTO P18 ( IN OPERA)

> Incidenza kg/m³ 60

60 * 7,27 436,20

Totale kg 436,20 1,04 453,65

Totale OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI Euro 2 236,37

OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO

PA.005

1243 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi
tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Direzione dei
Lavori, in opera, compreso altresì eventuali opere provvisionali: anditi, centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN
FERRO per griglie o manufatti leggeri

- 430 -

A RIPORTARE 8 367 561,96

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 367 561,96

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 112 803,75

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 019 996,68

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T16 ) - ALLA PROGR. 1+050.40 3 346,88



RIPORTO 8 367 561,96

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T16 ) - ALLA PROGR. 1+050.40

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> Pozzetto P18

> GRIGLIA A APETTINE - Incidenza kg/m² 40

40 * 1,50 * 1,25 75,00

Totale kg 75,00 3,05 228,75

B.05.060

1244 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
Anche in barre tonde per cementi armati o precompressi, per la protezione superficiale data con zincatura
minima compresa tra 60 e 100 micron effettuata con trattamento a caldo in officina compreso ogni onere di
lavorazione e trasporto.

>> Pozzetto P18

> GRIGLIA A APETTINE - Incidenza kg/m² 40

40 * 1,50 * 1,25 75,00

Totale kg 75,00 0,55 41,25

Totale OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO Euro 270,00

Totale TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T16 ) - ALLA PROGR. 1+050.40 Euro 3 616,88

- 431 -

A RIPORTARE 8 367 831,96

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 367 831,96

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 113 073,75

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 020 266,68



RIPORTO 8 367 831,96

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T17 ) - ALLA PROGR. 1+106.00

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

I.01.002.f

1245 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
Con incastro a mezzo spessore o a bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO INTERNO CM 60 Con incastro a bicchiere.

>>> VEDASI TABELLA

> TOMBINO

224,00+0,30+0,15*2*5 225,80

Totale m 225,80 26,35 5 949,83

I.02.080.b

1246 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30
Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque
meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls
di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm

>> Pozzetto P19

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 92,83 92,83

I.02.080.e

1247 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30
Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque
meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls
di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm

>> Pozzetto P27

1 1,00

>> Pozzetto P28

1 1,00

>> Pozzetto P29

1 1,00

>> Pozzetto P30

1 1,00

Totale Cadauno 4,00 258,11 1 032,44

I.02.085.b

1248 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con malta
cementizia e avendo predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm

- 432 -

A RIPORTARE 8 374 907,06

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 374 907,06

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 120 148,85

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 027 341,78

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T17 ) - ALLA PROGR. 1+106.00 7 075,10



RIPORTO 8 374 907,06

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T17 ) - ALLA PROGR. 1+106.00

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> Pozzetto P19

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 58,91 117,82

I.02.085.g

1249 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con malta
cementizia e avendo predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=50 cm

>> Pozzetto P27

1 1,00

>> Pozzetto P28

1 1,00

>> Pozzetto P29

1 1,00

>> Pozzetto P30

1 1,00

Totale Cadauno 4,00 167,67 670,68

E.05.002

1250 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

>> Pozzetto P27 - Kg/cad = 90

1 * 90 90,00

>> Pozzetto P28 - Kg/cad = 90

1 * 90 90,00

>> Pozzetto P29 - Kg/cad = 90

1 * 90 90,00

>> Pozzetto P30 - Kg/cad = 90

1 * 90 90,00

Totale kg 360,00 2,27 817,20

E.06.003.a

1251 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE

- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta,
compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mmq, in quantità non inferiore a 0,30 mc.

> RIVESTIMENTO FOSSO IN CORRISPONDENZA SBOCCO

> Considerato rivestimento sia in corrispondenza  dell'imbocco = n. 1

> Sponde fosso

3,00 * 0,70 * 0,15 0,32

2 * 2,00 * 0,70 * 0,15 0,42

> Fondo fosso

3,50 * 3,00 * 0,15 1,58

-2 * 2,00 * 0,50 * 0,15 -0,30

Totale parziale m³ 2,02

Totale m³ 2,02 71,83 145,10

Totale IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA Euro 8 825,90
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A RIPORTARE 8 376 657,86

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 376 657,86

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 121 899,65

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 029 092,58

A RIPORTARE TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T17 ) - ALLA PROGR. 1+106.00 8 825,90



RIPORTO 8 376 657,86

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T17 ) - ALLA PROGR. 1+106.00

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI

B.03.035.a

1252 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

2,30 * 0,30 * 1,20 0,83

Totale m³ 0,83 106,46 88,36

B.04.001

1253 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

2 * (2,30+0,30) * 1,20 6,24

A dedurre

> SUPERFICE TUBAZIONE

2 * (0,55*0,55*3,1416) -1,90

Totale m² 4,34 22,19 96,30

B.05.030

1254 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> VEDASI TABELLA

> MANUFATTO DI IMBOCCO

> MANUFATTO DI SBOCCO

> Incidenza kg/m³ 60

60 * 0,83 49,80

Totale kg 49,80 1,04 51,79

Totale OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI Euro 236,45

OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO

PA.007

1255 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI
EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione standard di 6100 x 1000 mm, in
opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e
simili:

peso 23 kg/mq, con maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in quadro ritorto

>> Pozzetto P19

0,70 * 0,70 0,49

Totale m² 0,49 54,40 26,66

Totale OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO Euro 26,66

Totale TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T17 ) - ALLA PROGR. 1+106.00 Euro 9 089,01

- 434 -

A RIPORTARE 8 376 920,97

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 376 920,97

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 122 162,76

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 029 355,69



RIPORTO 8 376 920,97

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (4) - ALLA PROGR. 1+102,88

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI

B.03.035.c

1256 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>> FORNICE

> MURO LATO EST

17,50 * 0,50 * 2,50 21,88

2 * (1/2*(1,50+1,60)) * 0,30 * 2,50 2,33

> MURO LATO OVEST

21,40 * 0,50 * 2,50 26,75

2 * (1/2*(1,50+1,60)) * 0,30 * 2,50 2,33

> SETTI  CENTRALI

20,95 * 0,50 * 2,50 26,19

20,45 * 0,50 * 2,50 25,56

19,95 * 0,50 * 2,50 24,94

19,45 * 0,50 * 2,50 24,31

18,95 * 0,50 * 2,50 23,69

18,50 * 0,50 * 2,50 23,13

18,00 * 0,50 * 2,50 22,50

Totale m³ 223,61 126,05 28 186,04

B.04.001

1257 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> FORNICE

> MURO LATO EST

2 * 17,50 * 2,50 87,50

2 * 0,20 * 2,50 1,00

2 * ((1,50+1,60)) * 2,50 15,50

> MURO LATO OVEST

2 * 21,40 * 2,50 107,00

2 * 0,20 * 2,50 1,00

2 * ((1,50+1,60)) * 2,50 15,50

> SETTI  CENTRALI

2 * (20,95+0,50) * 2,50 107,25

2 * (20,45+0,50) * 2,50 104,75

2 * (19,95+0,50) * 2,50 102,25

2 * (19,45+0,50) * 2,50 99,75

2 * (18,95+0,50) * 2,50 97,25

2 * (18,50+0,50) * 2,50 95,00

2 * (18,00+0,50) * 2,50 92,50

Totale m² 926,25 22,19 20 553,49

- 435 -

A RIPORTARE 8 425 660,50

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 425 660,50

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 170 902,29

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 078 095,22

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (4) - ALLA PROG... 48 739,53



RIPORTO 8 425 660,50

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (4) - ALLA PROGR. 1+102,88

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

B.05.030

1258 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FORNICE

> MURI

> Incidenza kg/m³  120

120 * 223,61 26 833,20

Totale kg 26 833,20 1,04 27 906,53

B.03.035.c

1259 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>> FORNICE

> Superficie soletta di copertura ricavata da Autocad = m²  1088.50

1088,50 * 0,55 598,68

A dedurre

> Volume x svasatura imbocco / sbocco

47,90 * 1,50 * (1/2*0,30) -10,78

47,90 * 1,50 * (1/2*0,30) -10,78

Totale parziale m³ 577,12

A sommare

> Cordolo lato Nord

47,95 * 0,25 * 0,50 5,99

> Cordolo lato Sud

47,95 * 0,25 * 0,50 5,99

Totale m³ 589,10 126,05 74 256,06

B.04.001

1260 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> FORNICE

> Superficie inferiore  (TRA I SETTI CENTRALI ) soletta di copertura ricavata da Autocad

116,60 116,60

113,90 113,90

111,00 111,00

108,30 108,30

105,60 105,60

102,90 102,90

100,20 100,20

97,50 97,50

> Sviluppo perimetro esterno  soletta di copertura ricavata da Autocad = 142.30

142,30 * 0,55 78,27

> Svasatura imbocco / sbocco
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A RIPORTARE 8 527 823,09

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 527 823,09

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 273 064,88

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 180 257,81

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (4) - ALLA PROG... 150 902,12



RIPORTO 8 527 823,09

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (4) - ALLA PROGR. 1+102,88

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 * 47,90 * 1,50 143,70

> Cordolo lato Nord

2 * 47,95 * 0,50 47,95

> Cordolo lato Sud

2 * 47,95 * 0,50 47,95

Totale m² 1 173,87 22,19 26 048,18

B.04.004.a

1261 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE
Sia metallica che di legname costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di
curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.

- LUCE DA M 2,01 A 10,00

>> FORNICE

> Superficie inferiore  (TRA I SETTI CENTRALI ) soletta di copertura ricavata da Autocad

116,60 116,60

113,90 113,90

111,00 111,00

108,30 108,30

105,60 105,60

102,90 102,90

100,20 100,20

97,50 97,50

> Svasatura imbocco / sbocco

2 * 47,90 * 1,50 143,70

Totale m² 999,70 16,10 16 095,17

B.05.030

1262 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FORNICE

> SOLETTA DI COPERTURA

> Incidenza kg/m³  120

120 * 577,12 69 254,40

> CORDOLI

> Incidenza kg/m³  80

80 * (589,10-577,12) 958,40

Totale kg 70 212,80 1,04 73 021,31

B.03.035.c

1263 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

(1/2*(0,45+0,50)) * 0,30 * 3,60 0,52

2,00 * 0,30 * (1/2*(3,60+1,80)) 1,62

- 437 -

A RIPORTARE 8 642 987,75

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 642 987,75

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 388 229,54

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 295 422,47

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (4) - ALLA PROG... 266 066,78



RIPORTO 8 642 987,75

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (4) - ALLA PROGR. 1+102,88

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1,00 * 0,30 * 1,80 0,54

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

(1/2*(0,60+0,45)) * 0,30 * 3,60 0,57

2,30 * 0,30 * (1/2*(3,60+1,80)) 1,86

1,60 * 0,30 * 1,80 0,86

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

0,60 * 0,30 * 3,60 0,65

(1/2*(6,20+6,05)-0,60) * 0,30 * (1/2*(3,60+1,80)) 4,48

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

0,60 * 0,30 * 3,60 0,65

(1/2*(5,70+5,60)-0,60) * 0,30 * 2,70 4,09

Totale m³ 15,84 126,05 1 996,63

B.04.001

1264 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

2 * (1/2*(0,45+0,50)) * 3,60 3,46

2 * 2,00 * (1/2*(3,60+1,80)) 10,80

(1,00+1,00+0,30) * 1,80 4,14

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

2 * (1/2*(0,60+0,45)) * 3,60 3,82

2 * 2,30 * (1/2*(3,60+1,80)) 12,42

(1,60+1,60+0,30) * 1,80 6,30

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

2 * 0,60 * 0,30 * 3,60 1,30

2 * (1/2*(6,20+6,05)-0,60) * (1/2*(3,60+1,80)) 29,86

0,30 * 1,80 0,54

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

2 * 0,60 * 3,60 4,32

2 * (1/2*(5,70+5,60)-0,60) * 2,70 27,27

0,30 * 1,80 0,54

Totale m² 104,77 22,19 2 324,85

B.05.030

1265 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> MURI DI RISVOLTO

> Incidenza kg/m³  167

167 * 15,84 2 645,28

Totale kg 2 645,28 1,04 2 751,09

Totale OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI Euro 273 139,35

IMPALCATO : IMPERMEABILIZZAZIONE

B.06.085

1266 MANTO IMPERMEABILIZZANTE
Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere
non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine polipropileniche ed elastomeri il tutto costituente un
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A RIPORTARE 8 650 060,32

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 650 060,32

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 395 302,11

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 302 495,04

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (4) - ALLA PROG... 273 139,35



RIPORTO 8 650 060,32

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (4) - ALLA PROGR. 1+102,88

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

compact di perfetta stabilità e compattezza che conferisce alla guaina notevole resistenza all'allungamento,
all'invecchiamento, nonchè una perfetta impermeabilità della struttura, il tutto dello spessore di mm 4 calibrato
e munito di marchio di qualità di 1^ scelta, posto in opera a lasanghe, compreso e compensato nel prezzo ogni
onere per la formazione di giunti, sovrapposizioni sfridi ecc. e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FORNICE

> Superficie soletta di copertura ricavata da Autocad = m²  1088.50

1088,50 1 088,50

> Risvolti laterali

20,45 * 0,55 11,25

24,40 * 0,55 13,42

Totale m² 1 113,17 17,99 20 025,93

B.03.030.a

1267 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4,
per opere non armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/m3), per tutte le classi di
esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
m

>> FORNICE - CAPPA PROTEZIONE GUAINA IMPERMEABILIZZAZIONE - sp. cm 5

> Superficie soletta di copertura ricavata da Autocad = m²  1088.50

1088,50 * 0,05 54,43

Totale m³ 54,43 94,71 5 155,07

Totale IMPALCATO : IMPERMEABILIZZAZIONE Euro 25 181,00

OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO

PA.001

1268 Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di pali di grande diametro e di paratie
berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a 40 cm, precedentemente tagliati e sbozzati e
lavorati ad opera incerta e con giunti tra il pietrame liberi da malta interstiziale visibile come al paramento visto
dei muri a secco. In opera con malta di cemento a kg 600 per mc di sabbia, escluso l'onere di eventuale
ponteggio per muri di altezza superiore a m 2,00.
Compresi e compensati nel prezzo, l'indennità di cava, la fornitura del materiale lavorato, il carico, il trasporto
da qualsiasi distanza e lo scarico a piè d'opera; compresi altresì la malta cementizia, le zanche di ferro per il
fissaggio in fase di getto, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti
dalla D.L., la formazione di giunti, il magistero per la formazione di risvolti ad angolo, la stilatura dei giunti tra il
pietrame se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Compreso altresi l'onere per la realizzazione di corsi in muratura faccia vista ( cosi come previsto negli
elaborati progettuali).

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

(1/2*(0,45+0,50)) * 3,60 1,73

2,00 * (1/2*(3,60+1,80)) 5,40

(1,00+0,30) * 1,80 2,34

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

(1/2*(0,60+0,45)) * 3,60 1,91

2,30 * (1/2*(3,60+1,80)) 6,21

(1,60+0,30) * 1,80 3,42

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

0,60 * 3,60 2,16

(1/2*(6,20+6,05)-0,60) * (1/2*(3,60+1,80)) 14,93
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A RIPORTARE 8 675 241,32

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 675 241,32

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 420 483,11

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 327 676,04

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (4) - ALLA PROG... 298 320,35



RIPORTO 8 675 241,32

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (4) - ALLA PROGR. 1+102,88

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

0,30 * 1,80 0,54

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

0,60 * 3,60 2,16

(1/2*(5,70+5,60)-0,60) * 2,70 13,64

0,30 * 1,80 0,54

>>> FORNICE

> Cordolo lato Nord

47,90 * 0,85 40,72

> Cordolo lato Sud

47,90 * 0,85 40,72

> MURO LATO EST

2 * 1,60 * 2,50 8,00

> MURO LATO OVEST

2 * 1,60 * 2,50 8,00

Totale m² 152,42 120,70 18 397,09

PA.005

1269 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi
tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Direzione dei
Lavori, in opera, compreso altresì eventuali opere provvisionali: anditi, centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN
FERRO per griglie o manufatti leggeri

>>> FORNICE

>> ANGOLARE SOSTEGNO MURATURA L 20 x 20 x 4 = kg/m 1.14

> Cordolo lato Nord

1,14 * 47,90 54,61

> Cordolo lato Sud

1,14 * 47,90 54,61

Totale kg 109,22 3,05 333,12

B.05.060

1270 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
Anche in barre tonde per cementi armati o precompressi, per la protezione superficiale data con zincatura
minima compresa tra 60 e 100 micron effettuata con trattamento a caldo in officina compreso ogni onere di
lavorazione e trasporto.

>>> FORNICE

>> ANGOLARE SOSTEGNO MURATURA L 20 x 20 x 4 = kg/m 1.14

> Cordolo lato Nord

1,14 * 47,90 54,61

> Cordolo lato Sud

1,14 * 47,90 54,61

Totale kg 109,22 0,55 60,07

E.01.055.m

1271 LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
In elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata
del tipo B450C controllato in stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

1/2*(0,45+0,50) 0,48

2,00 * 1,20 2,40

1,00+0,30 1,30

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST
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A RIPORTARE 8 694 031,60

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 694 031,60

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 439 273,39

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 346 466,32

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (4) - ALLA PROG... 317 110,63



RIPORTO 8 694 031,60

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (4) - ALLA PROGR. 1+102,88

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1/2*(0,60+0,45) 0,53

2,30 * 1,20 2,76

1,60+0,30 1,90

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

0,60 0,60

(1/2*(6,20+6,05)-0,60) * 1,20 6,64

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

0,60 0,60

(1/2*(5,70+5,60)-0,60) * 1,20 6,06

>>> FORNICE

> Cordolo lato Nord

47,90 47,90

> Cordolo lato Sud

47,90 47,90

Totale m 119,07 66,66 7 937,21

I.02.125.c

1272 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO
Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di superficie, marcate CE,
realizzate con materiali previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla medesima UNI 1433-
2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e della superficie di contatto, appartenente alla classe di
carico Gruppo 4 (min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo della canaletta allo scopo di soddisfare le
condizioni di traffico del gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura rapida, agevole e
veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli
sotto la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di spessore minimi di 4 x 2 mm come da
normativa EN1433, collegato mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere il
sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per consentire il massimo scorrimento
dell’acqua e per evitare ristagni di sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di punti
di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza a compressione secondo la norma
EN206 compresa tra C25/30 e C35/45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure “esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a S4 secondo la norma EN206 e dovrà
essere realizzato con aggregati lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per
canalette di raccolta e drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio rapido e sicuro al corpo
del canale sottostante, classe di carico D400 secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di
tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.

- DI LARGHEZZA INTERNA MM 200 Ed altezza interna compresa da 140 mm a 250 mm.

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

1/2*(0,45+0,50) 0,48

2,00 * 1,20 2,40

1,00+0,30 1,30

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

1/2*(0,60+0,45) 0,53

2,30 * 1,20 2,76

1,60+0,30 1,90

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

0,60 0,60

(1/2*(6,20+6,05)-0,60) * 1,20 6,64
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A RIPORTARE 8 701 968,81

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 701 968,81

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 447 210,60

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 354 403,53

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (4) - ALLA PROG... 325 047,84



RIPORTO 8 701 968,81

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (4) - ALLA PROGR. 1+102,88

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

0,60 0,60

(1/2*(5,70+5,60)-0,60) * 1,20 6,06

>>> FORNICE

> Cordolo lato Nord

47,90 47,90

> Cordolo lato Sud

47,90 47,90

Totale m 119,07 269,21 32 054,83

E.03.025

1273 RETE DI TIPO RECINZIONE
A qualsiasi altezza dal piano viabile, costituita da rete metallica con maglia a doppia torsione in filo di ferro
zincato della misura di mm 2,7, maglia 8x10 cm, debitamente tesa ed ancorata ai paletti di ferro a doppio T,
posti ad interassi di m 2,00 e verniciati con due mani di vernice ed una di antiruggine, compresi fili tenditori,
legature, fori da eseguirsi su qualsiasi tipo di muratura (vecchia o nuova) e compreso la malta o il calcestruzzo
di ancoraggio.
Compresa fornitura e posa in opera.

>>> FORNICE

>  lato Nord

55,00 * 1,50 82,50

>  lato Sud

52,00 * 1,50 78,00

Totale m² 160,50 18,50 2 969,25

Totale OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO Euro 61 751,57

Totale MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (4) - ALLA PROGR. 1+102,88 Euro 360 071,92
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A RIPORTARE 8 736 992,89

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 736 992,89

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 482 234,68

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 389 427,61



RIPORTO 8 736 992,89

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SISTEMAZIONE IDRAULICA IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLA ROGGIA ZUBANA

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

A.01.001

1274 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm
30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale
scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in
trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus
in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

>> FONDAZIONE AL PIEDE DELLA SCOGLIERA

> Superfice determinata con AUTOCAD = m² / m 18.50

> Lunghezza Intervento = m. 35.00

35,00 * 18,50 647,50

Totale m³ 647,50 3,25 2 104,38

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 2 104,38

IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

E.06.003.a

1275 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE

- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta,
compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mmq, in quantità non inferiore a 0,30 mc.

>> FONDAZIONE AL PIEDE DELLA SCOGLIERA

> Superfice determinata con AUTOCAD = m² / m 16.00

> Lunghezza Intervento = m. 35.00

35,00 * 16,00 560,00

Totale m³ 560,00 71,83 40 224,80

Totale IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA Euro 40 224,80

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

1276 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVO

(35-5) * 647,50 19 425,00

Totale m³ x km 19 425,00 0,19 3 690,75

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 3 690,75

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

1277 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
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A RIPORTARE 8 783 012,82

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 783 012,82

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 528 254,61

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 435 447,54

A RIPORTARE SISTEMAZIONE IDRAULICA IN CORRISPONDENZA DELL'AT... 46 019,93



RIPORTO 8 783 012,82

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SISTEMAZIONE IDRAULICA IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLA ROGGIA ZUBANA

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVO

647,50 647,50

Totale m³ 647,50 2,60 1 683,50

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 1 683,50

Totale SISTEMAZIONE IDRAULICA IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO
DELLA ROGGIA ZUBANA Euro

47 703,43
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A RIPORTARE 8 784 696,32

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 784 696,32

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 529 938,11

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 437 131,04



RIPORTO 8 784 696,32

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - da Progr. 0+728,74  a Progr. 1+183.75

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IDRAULICA - GESTIONE ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE

I.02.080.b

1278 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30
Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque
meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls
di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm

>> CADITOIE in sx da sez. 52/53 a sez. 57

6 6,00

>> CADITOIE in sx da sez. 60/61 a sez. 66

11 11,00

>> CADITOIE in dx da sez. 41/42 a sez. 45

6 6,00

>> CADITOIE in dx da sez. 63 a sez. 66

5 5,00

>> POZZETTO - P15

1 1,00

>> POZZETTO - P16

1 1,00

>> POZZETTO - P17

1 1,00

Totale Cadauno 31,00 92,83 2 877,73

I.02.085.b

1279 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con malta
cementizia e avendo predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm

>> ALTEZZA MEDIA POZZETTI NEL TRATTO INTERESSATO = 1.65 - 1.30 DI POZZETTO
E SOLETTA = 0.35 DI PROLUNGA, PER CUI SI CONSIDERA SU TUTTI I POZZETTI N. 1
PROLUNGA

>> CADITOIE in sx da sez. 52/53 a sez. 57

6 6,00

>> CADITOIE in sx da sez. 60/61 a sez. 66

11 11,00

>> CADITOIE in dx da sez. 41/42 a sez. 45

6 6,00

>> CADITOIE in dx da sez. 63 a sez. 66

5 5,00

>> POZZETTO - P15

1 1,00

- 445 -

A RIPORTARE 8 787 574,05

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 787 574,05

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 532 815,84

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 440 008,77

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRAD... 2 877,73



RIPORTO 8 787 574,05

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - da Progr. 0+728,74  a Progr. 1+183.75

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> POZZETTO - P16

1 1,00

>> POZZETTO - P17

1 1,00

Totale Cadauno 31,00 58,91 1 826,21

I.02.080.c

1280 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30
Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque
meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls
di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm

>> CADITOIE in sx da   sez. 41/42 a sez. 52/53

15 15,00

>> POZZETTO - P20

1 1,00

>> POZZETTO - P21

1 1,00

Totale Cadauno 17,00 172,11 2 925,87

I.02.085.d

1281 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con malta
cementizia e avendo predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm

>> POZZETTO - P20

1 1,00

>> POZZETTO - P21

1 1,00

Totale Cadauno 2,00 156,18 312,36

I.02.090.a

1282 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati
su pozzetti o prolunghe, con predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da computarsi a
parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

>> CADITOIE in sx da   sez. 41/42 a sez. 52/53

15 15,00

>> POZZETTO - P20

1 1,00

>> POZZETTO - P21

1 1,00

Totale Cadauno 17,00 131,84 2 241,28

- 446 -

A RIPORTARE 8 794 879,77

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 794 879,77

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 540 121,56

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 447 314,49

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRAD... 10 183,45



RIPORTO 8 794 879,77

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - da Progr. 0+728,74  a Progr. 1+183.75

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

I.02.085.b

1283 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con malta
cementizia e avendo predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm

>> ALTEZZA MEDIA POZZETTI NEL TRATTO INTERESSATO = 1.65 - 1.30 DI POZZETTO
E SOLETTA = 0.35 DI PROLUNGA, PER CUI SI CONSIDERA SU TUTTI I POZZETTI N. 1
PROLUNGA

>> CADITOIE in sx da   sez. 41/42 a sez. 52/53

15 15,00

>> POZZETTO - P20

1 1,00

>> POZZETTO - P21

1 1,00

Totale Cadauno 17,00 58,91 1 001,47

E.05.002

1284 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

>> GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE 60 x 60

> kg/cad = 50

28 * 50 1 400,00

15 * 50 750,00

Totale kg 2 150,00 2,27 4 880,50

PA.007

1285 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI
EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione standard di 6100 x 1000 mm, in
opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e
simili:

peso 23 kg/mq, con maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in quadro ritorto

>> POZZETTO - P15

1 * 0,70 * 0,70 0,49

>> POZZETTO - P16

1 * 0,70 * 0,70 0,49

>> POZZETTO - P17

1 * 0,70 * 0,70 0,49

>> POZZETTO - P20

1 * 0,90 * 0,90 0,81

>> POZZETTO - P21

1 * 0,90 * 0,90 0,81

Totale m² 3,09 54,40 168,10

B.03.025.a

1286 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare

- 447 -

A RIPORTARE 8 800 929,84

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 800 929,84

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 546 171,63

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 453 364,56

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRAD... 16 233,52



RIPORTO 8 800 929,84

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - da Progr. 0+728,74  a Progr. 1+183.75

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> FONDELLO DI RACCORDO INTERNO AI POZZETTI

> POZZETTO 60 x 60

31 * 0,60 * 0,60 * (0,25/2+0,10) 2,57

(1/2*31) * -0,60 * (,16*0,16*3,1416) -0,74

> POZZETTO 80 x 80

17 * 0,80 * 0,80 * (0,40/2+0,10) 3,26

(1/2*17) * -0,80 * (0,20*0,20*3,1416) -0,88

Totale m³ 4,21 67,10 282,49

I.01.025.1.b

1287 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente
e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciato da soggetto accreditato, dotato di
sistema di giunzione a bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in EPDM a norma
UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO ESTERNO 250

>> SCARICO pozzetto P15

3,00 3,00

>> SCARICO pozzetto P16

3,00 3,00

>> SCARICO pozzetto P17

3,00 3,00

>> SCARICO pozzetto P20

3,00 3,00

>> SCARICO pozzetto P21

3,00 3,00

Totale m 15,00 14,24 213,60

I.01.025.1.c

1288 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente
e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciato da soggetto accreditato, dotato di
sistema di giunzione a bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in EPDM a norma
UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO ESTERNO 315

>> CADITOIE in sx da sez. 42/53 a sez 57

90,00 90,00

>> CADITOIE in sx da sez. 60/61 a sez 66/67

118,00 118,00

>> CADITOIE in dx da sez. 41 a sez 45

80,00 80,00

>> CADITOIE in dx da sez. 63 a sez 66/67

51 51,00

- 448 -

A RIPORTARE 8 801 425,93

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 801 425,93

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 546 667,72

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 453 860,65

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRAD... 16 729,61



RIPORTO 8 801 425,93

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - da Progr. 0+728,74  a Progr. 1+183.75

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m 339,00 20,73 7 027,47

I.01.025.1.d

1289 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente
e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciato da soggetto accreditato, dotato di
sistema di giunzione a bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in EPDM a norma
UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO ESTERNO 400

>> CADITOIE in sx da sez. 41 a sez. 52/53

190,00 190,00

Totale m 190,00 30,58 5 810,20

Totale IDRAULICA - GESTIONE ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE Euro 29 567,28

Totale SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - da Progr. 0+728,74
a Progr. 1+183.75 Euro

29 567,28

- 449 -

A RIPORTARE 8 814 263,60

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 814 263,60

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 559 505,39

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 466 698,32



RIPORTO 8 814 263,60

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA PONTE  " ZUBANA " -  da Progr. 1+011,03 a Progr. 1+055,03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IDRAULICA - GESTIONE ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE

PA.004

1290 Fornitura e posa in opera di Bocchettoni di collegamento verticale fra l'impermeabilizzazione e i tubi di scarico
delle acque piovane su impalcato metallico; in opera, compresa assistenza muraria:

- in lastra di acciaio inox

>> BOCCHETTONI

> Incidenza kg/cad = 30.00

6 * 30,00 180,00

Totale kg 180,00 11,55 2 079,00

B.05.002.b

1291 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 -
70,00 M
Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo
dal basso, con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

- VARO DAL BASSO

>> TUBAZIONE Ø 250

> Incidenza kg/m 23.90

23,90 * 44,00 1 051,60

>> TUBAZIONE Ø 300

> Incidenza kg/m 31.60

31,60 * 54,00 1 706,40

Totale parziale kg 2 758,00

> Maggiorazione del 5% per staffaggi, saldature, ecc

0,05 * 2758 137,90

Totale kg 2 895,90 2,42 7 008,08

Totale IDRAULICA - GESTIONE ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE Euro 9 087,08

OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO

PA.006.b

1292 Fornitura e posa in opera di compensatore di dilatazione assiale con soffietto in AISI 321, multiparete, senza
saldature circonferenziali, completi alle estremità di flange in acciaio carbonio.

- DN 300

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 955,00 955,00

Totale OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO Euro 955,00

Totale SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA PONTE  " ZUBANA " - da Progr. 1+
011,03 a Progr. 1+055,03 Euro

10 042,08

- 450 -

A RIPORTARE 8 824 305,68

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 824 305,68

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 569 547,47

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 476 740,40



RIPORTO 8 824 305,68

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FOSSI DI GUARDIA E BACINO DI LAMINAZIONE - da Progr. 0+728,74  a Progr. 1+183.75

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

A.01.001

1293 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm
30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale
scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in
trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus
in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

>> NB: LE DIMENSIONI GEOMETRICHE RIPORTATE NELL'ELABORATO GRAFICO
VENGONO INCREMENTATE DEGLI SPESSORI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEL
RIVESTIMENTO DEL FOSSO STESSO

>>> FOSSI DI GUARDIA LATO NORD

>> DA SEZ. N10 A SEZ. 48

160 * (1/2*((0,125+0,50+0,125)+(0,425+1,50+0,425))) * (+0,50+0,30) 198,40

>> BACINO DI LAMINAZIONE - ALTEZZA MEDIA DI SCAVO 1.70 - SUPERFICE m²
2675,00 ( DA AUTOCAD)

2675,00 * 1,70 4 547,50

>> DA SEZ. 60 A SEZ. 67

125 * (1/2*((0,125+0,50+0,125)+(0,425+2,50+0,425))) * (+1,00+0,30) 333,13

>> DA SEZ. 54 A SEZ. 57

52 * (1/2*((0,125+0,50+0,125)+(0,425+1,50+0,425))) * (+0,50+0,30) 64,48

>>> FOSSI DI GUARDIA LATO SUD

>> DA SEZ. 40 A SEZ. 53

227 * (1/2*((0,125+1,00+0,125)+(0,425+5,00+0,425))) * (+2,00+0,30) 1 853,46

>> DA SEZ. 53 A SEZ. 57

74 * (1/2*((0,125+1,00+0,125)+(0,425+4,00+0,425))) * (+1,50+0,30) 406,26

Totale m³ 7 403,23 3,25 24 060,50

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 24 060,50

IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

PA.002

1294 Rivestimento fossi di guardia realizzato con :
- fornitura e posa in opera di guaina bentonitica composta da bentonite sodica polverizzata o gramulare
inserita tra due elementi di geotessile;
- fornitura di materiale prevalentemente argilloso adeguatamente compattato;
- profilatura del fosso secondo le caratteristiche geometriche (dimensioni e pendenza scarpata) riportate negli
elaborati progettuali.
Escluso dal presente prezzo lo scavo che verrà compensato con il realtivo prezzo di elenco.
Comprso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

>>> FOSSI DI GUARDIA LATO NORD

>> DA SEZ. N10 A SEZ. 48

160 * (0,70+0,50+0,70) 304,00

- 451 -

A RIPORTARE 8 848 366,18

A RIPORTARE TANGENZIALE 8 848 366,18

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 593 607,97

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 500 800,90

A RIPORTARE FOSSI DI GUARDIA E BACINO DI LAMINAZIONE - da Progr. 0+72... 24 060,50



RIPORTO 8 848 366,18

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FOSSI DI GUARDIA E BACINO DI LAMINAZIONE - da Progr. 0+728,74  a Progr. 1+183.75

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> DA SEZ. 60 A SEZ. 67

125 * (1,40+0,50+1,40) 412,50

>> DA SEZ. 54 A SEZ. 57

52 * (0,70+0,50+0,70) 98,80

>>> FOSSI DI GUARDIA LATO SUD

>> DA SEZ. 40 A SEZ. 53

227 * (2,85+1,00+2,85) 1 520,90

>> DA SEZ. 53 A SEZ. 57

74 * (2,15+1,00+2,15) 392,20

Totale m² 2 728,40 45,50 124 142,20

Totale IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA Euro 124 142,20

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

1295 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVO

(35-5) * 7403,23 222 096,90

Totale m³ x km 222 096,90 0,19 42 198,41

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 42 198,41

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

1296 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVO

7403,23 7 403,23

Totale m³ 7 403,23 2,60 19 248,40

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 19 248,40

Totale FOSSI DI GUARDIA E BACINO DI LAMINAZIONE - da Progr. 0+728,74  a Progr. 1+
183.75 Euro

209 649,51

- 452 -

A RIPORTARE 9 033 955,19

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 033 955,19

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 779 196,98

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 686 389,91



RIPORTO 9 033 955,19

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - 1 -  FILARE ARBUSTIVO

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE A VERDE

F.02.024.b

1297 ARBUSTI SPOGLIANTI
Spirea, forsithia, buddleya, hibiscus siriacus, philadelphus, deutzia, cercis siliquastrum, da porre in opera per
la formazione di cespugli isolati e per la formazione di siepi spartitraffico, compresa fornitura, piantagione e
ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed
ogni altro onere.

- ALTEZZA CM 121/200

>>> VEDASI SCHEMA ASSOCIATIVO ALLEGATO

> Corniolo  ( Cornus mas )

24 24,00

> Biancospino  ( Crataegus Monogyna )

24 24,00

Totale Cadauno 48,00 17,17 824,16

Totale OPERE A VERDE Euro 824,16

Totale TIPOLOGIA DI INTERVENTO - 1 -  FILARE ARBUSTIVO Euro 824,16

- 453 -

A RIPORTARE 9 034 779,35

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 034 779,35

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 780 021,14

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 687 214,07



RIPORTO 9 034 779,35

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - 2 -  FILARE ARBOREO / ARBUSTIVO

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE A VERDE

F.02.017.a

1298 PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIPO FORESTALE (QUALI PLATANI, TIGLI, ACERI,
IPPOCASTANI, AILANTI ECC.)
In buche di dimensione non inferiore a 50 cm di diametro e di sufficente profondità, compreso palo tutore e
garanzia di attecchimento per 24 mesi dall'impianto, compreso l'onere dell'annaffiamento durante il periodo, la
registrazione dei legacci o la liberazione dal palo tutore se opportuna, il reimpianto anche ripetuto se la
piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione.

- DI CIRCONFERENZA CM 10/12

>>> VEDASI SCHEMA ASSOCIATIVO ALLEGATO

> Acero Campestre  ( Acer campestre )

14 14,00

> Carpino bianco  ( Carpinus betulus )

14 14,00

> Frassino ossifillo  ( Fraxinus oxycarpa )

14 14,00

> Farnia  ( Quercus robus )

14 14,00

Totale Cadauno 56,00 76,52 4 285,12

F.02.024.b

1299 ARBUSTI SPOGLIANTI
Spirea, forsithia, buddleya, hibiscus siriacus, philadelphus, deutzia, cercis siliquastrum, da porre in opera per
la formazione di cespugli isolati e per la formazione di siepi spartitraffico, compresa fornitura, piantagione e
ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed
ogni altro onere.

- ALTEZZA CM 121/200

>>> VEDASI SCHEMA ASSOCIATIVO ALLEGATO

> Biancospino  ( Crataegus Monogyna )

48 48,00

> Fusaggine  ( Euonymus europaeus )

25 25,00

> Ligustro  ( Ligustrum  vulgare )

14 14,00

> Prugnolo  ( Prunus spinosa )

37 37,00

Totale Cadauno 124,00 17,17 2 129,08

Totale OPERE A VERDE Euro 6 414,20

Totale TIPOLOGIA DI INTERVENTO - 2 -  FILARE ARBOREO / ARBUSTIVO Euro 6 414,20

- 454 -

A RIPORTARE 9 041 193,55

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 041 193,55

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 786 435,34

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 693 628,27



RIPORTO 9 041 193,55

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - 3 - ARBUSTETO

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE A VERDE

F.02.024.b

1300 ARBUSTI SPOGLIANTI
Spirea, forsithia, buddleya, hibiscus siriacus, philadelphus, deutzia, cercis siliquastrum, da porre in opera per
la formazione di cespugli isolati e per la formazione di siepi spartitraffico, compresa fornitura, piantagione e
ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed
ogni altro onere.

- ALTEZZA CM 121/200

>>> VEDASI SCHEMA ASSOCIATIVO ALLEGATO

> Nocciolo  ( Corylus avellana )

36 36,00

> Corniolo  ( Cornus mas )

36 36,00

> Frangola  ( Frangula alnus )

47 47,00

> Fusaggine  ( Euonymus europaeus )

47 47,00

> Sanguinello  ( Cornus sanguinea )

36 36,00

> Ligustro  ( Ligustrum  vulgare )

36 36,00

Totale Cadauno 238,00 17,17 4 086,46

Totale OPERE A VERDE Euro 4 086,46

Totale TIPOLOGIA DI INTERVENTO - 3 - ARBUSTETO Euro 4 086,46

- 455 -

A RIPORTARE 9 045 280,01

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 045 280,01

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 790 521,80

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 697 714,73



RIPORTO 9 045 280,01

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - 4 - FILARE ARBOREO

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE A VERDE

F.02.017.a

1301 PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIPO FORESTALE (QUALI PLATANI, TIGLI, ACERI,
IPPOCASTANI, AILANTI ECC.)
In buche di dimensione non inferiore a 50 cm di diametro e di sufficente profondità, compreso palo tutore e
garanzia di attecchimento per 24 mesi dall'impianto, compreso l'onere dell'annaffiamento durante il periodo, la
registrazione dei legacci o la liberazione dal palo tutore se opportuna, il reimpianto anche ripetuto se la
piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione.

- DI CIRCONFERENZA CM 10/12

>>> VEDASI SCHEMA ASSOCIATIVO ALLEGATO

> Acero Campestre  ( Acer campestre )

30 30,00

Totale Cadauno 30,00 76,52 2 295,60

Totale OPERE A VERDE Euro 2 295,60

Totale TIPOLOGIA DI INTERVENTO - 4 - FILARE ARBOREO Euro 2 295,60

- 456 -

A RIPORTARE 9 047 575,61

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 047 575,61

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 792 817,40

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 700 010,33



RIPORTO 9 047 575,61

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTI - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA (CAVI E CAVIDOTTI)

P.03.005.25

1302 Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1,
a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e conduttore a corda flessibile di
rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatura massima di
esercizio:+90C; - temperatura massima di corto circuito:+250C per sino a 240C; - temperatura massima di
corto circuito 220C per sezioni oltre 240C; - guaina di qualità R16. Posto in opera entro tubazioni e/o
canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle
varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

fino a morsettiera nel palo 81,00 81,00

Totale m 81,00 3,47 281,07

Totale IMPIANTI - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA (CAVI E
CAVIDOTTI) Euro

281,07

IMPIANTI - PALI ED APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

P.06.010.1.g

1303 Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma
UNI EN 40, completo di: - asole per morsettiera ed ingresso cavi; - piastrina di messa a terra e attacco per
armatura; - in opera comprensivo di trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con sabbia e
cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di
derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera.

2,00 2,000

Totale cadauno 2,000 590,28 1 180,56

P.06.025.1.a

1304 Sia in galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato al
controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia
all'aperto, con possibilità di accensione, spegnimento e regolazione della potenza con interfacciamento a
driver dimmerabile con comando 1-10V o DALI con installazione in serie tra la linea di alimentazione e il
circuito del corpo illuminante. Il modulo deve essere posizionabile o nel vano alimentatore del corpo
illuminante o in apposito contenitore da esterno (in questo caso dovrà avere grado di protezione almeno
IP65). Il dispositivo dovrà fornire i seguenti parametri di misura: - tensione di alimentazione; - corrente
assorbita; - potenza attiva assorbita; - fattore di potenza; - livello di dimming della lampada a potenza ridotta; -
lampada OFF; - lampada guasta; - piastra led guasta; - ore di funzionamento a piena potenza; - ore di
funzionamento a potenza ridotta; Tale modulo dovrà essere in grado di svolgere, altresì, le seguenti funzioni: -
commutazione ON/OFF del carico per comando accensione/spegnimento da centralina ad onde convogliate; -
regolazione del livello di potenza tramite comando 1-10V o DALI a seguito di comando dalla centrale di
regolazione; - segnalazione via onde convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada. Compreso
viterie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione
dell'apparecchio.

2,00 2,000

Totale cadauno 2,000 149,16 298,32

P.06.025.1.b

1305 Sia in galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato al
controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia
all'aperto, con possibilità di accensione, spegnimento e regolazione della potenza con interfacciamento a
driver dimmerabile con comando 1-10V o DALI con installazione in serie tra la linea di alimentazione e il
circuito del corpo illuminante. Il modulo deve essere posizionabile o nel vano alimentatore del corpo
illuminante o in apposito contenitore da esterno (in questo caso dovrà avere grado di protezione almeno
IP65). Il dispositivo dovrà fornire i seguenti parametri di misura: - tensione di alimentazione; - corrente
assorbita; - potenza attiva assorbita; - fattore di potenza; - livello di dimming della lampada a potenza ridotta; -
lampada OFF; - lampada guasta; - piastra led guasta; - ore di funzionamento a piena potenza; - ore di
funzionamento a potenza ridotta; Tale modulo dovrà essere in grado di svolgere, altresì, le seguenti funzioni: -
commutazione ON/OFF del carico per comando accensione/spegnimento da centralina ad onde convogliate; -
regolazione del livello di potenza tramite comando 1-10V o DALI a seguito di comando dalla centrale di
regolazione; - segnalazione via onde convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada. Di tutto il
sistema incluso i cablaggi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

2,00 2,000

Totale cadauno 2,000 14,98 29,96

P.06.018.1.b

1306 Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o
estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampada IP66 con accesso facilitato.
Coperchi laterali in lamiera di acciaio AISI 304/316L. Sistema di dissipazione del calore concepito in modo tale
da garantire per il gruppo ottico il mantenimento di almeno l80% del flusso luminoso iniziale a temperatura
ambiente esterna media pari a 25C per un periodo di almeno 90.000 ore (L80B10) ed una vita media di

- 457 -

A RIPORTARE 9 049 365,52

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 049 365,52

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 794 607,31

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 701 800,24

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0+728,74 a Pr... 1 789,91



RIPORTO 9 049 365,52

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

almeno 110.000 ore in condizioni di normale funzionamento (TM21 - L70). Finitura superficiale con garanzia
integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di pretrattamento
dei materiali. La lampada è composta da una barra a led conforme alla norma EN62471 con "gruppo di rischio
1" (basso), con temperatura colore a 4000K e resa cromatica CRI di almeno 75. Principali caratteristiche
prestazionali: - Lenti di vetro piatte o di materiale similare che garantiscono un rendimento luminoso superiore
al 90% all'esterno dell'apparecchio; - Driver regolabile con ingresso 1-10V o DALI per tele gestione; - Grado IK
non minore di IK08; - Comprensivo di modulo per la gestione ad onde convogliate o ad onde radio; - Garanzia
sullintero prodotto di almeno 5 anni; - Classe di isolamento 2; - Cos f >0,9; - Grado di protezione non minore di
IP65 conforme a EN60598-1; - Temperatura di funzionamento da -20C a +50C; - Alimentazione da 230V+/-
15% 50/60Hz; - Efficienza luminosa non minore di 110 lm/W. Completo di viteria in acciaio inox, accessori,
attacco per fissaggio al palo o sbraccio e quanto altro occorra per l'installazione ed il cablaggio. Flusso
luminoso netto reso all'esterno del proiettore. Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione
outdoor, cablato in classe 2.

2,00 2,000

Totale cadauno 2,000 325,27 650,54

P.03.005.14

1307 Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1,
a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e conduttore a corda flessibile di
rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatura massima di
esercizio:+90C; - temperatura massima di corto circuito:+250C per sino a 240C; - temperatura massima di
corto circuito 220C per sezioni oltre 240C; - guaina di qualità R16. Posto in opera entro tubazioni e/o
canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle
varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

da morsettiera a lampada, compresa morsettiera 22,00 22,00

Totale m 22,00 2,71 59,62

Totale IMPIANTI - PALI ED APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE Euro 2 219,00

IMPIANTI - OPERE EDILI A SERVIZIO IMPIANTI

P.06.015.e

1308 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE
Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck
40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire la facilità di posa dei servizi grazie
ai fori predisposti.
Il plinto deve essere realizzato da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN
ISO 9001.
I plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso posizionamento dei pali stradali nelle varie dimensioni
per garantire la portata dei pali nelle varie altezze.
Devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del palo e della zona sismica (DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata) e devono essere certificati secondo le norme UNI NTC del 2008.
Nel plinto dovranno essere ricavati:
- un pozzetto ispezionabile con fori laterali per l'innesto dei cavidotti;
- un foro disperdente alla base;
- fori passacavi;
- foro alloggiamento del palo;
Inoltre dovrà essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls, esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido.

- VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 308,86 617,72

B.03.025.a

1309 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> PLINTO PALO ILLUMINAZIONE

2 * 1,20 * 1,20 * 0,10 0,29

- 458 -

A RIPORTARE 9 050 693,40

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 050 693,40

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 795 935,19

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 703 128,12

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0+728,74 a Pr... 3 117,79



RIPORTO 9 050 693,40

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 0,29 67,10 19,46

A.02.009

1310 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> POZZETTO AL PIEDE PLINTO PALO ILLUMINAZIONE

2 * 0,50 * 0,50 * 0,20 0,10

Totale m³ 0,10 18,19 1,82

P.01.006.c

1311 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO
Conforme alla norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con
malta cementizia.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 10 ÷ 20 CM - CARRABILE

>> POZZETTO AL PIEDE PLINTO PALO ILLUMINAZIONE

2*4 8,00

Totale Cadauno 8,00 25,90 207,20

P.01.011.1.b

1312 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125
Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla
dell’ente di certificazione.
Sono compresi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
IN GHISA SFEROIDALE Conforme alla norma UNI EN 1563.

- PER POZZETTO 40X40 CM

>> POZZETTO AL PIEDE PLINTO PALO ILLUMINAZIONE

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 105,07 210,14

B.01.001.a

1313 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> LINEA CAVIDOTTO

74 * (1/2*(0,40+(0,40+0,40+0,40))) * 0,60 35,52

Totale m³ 35,52 6,27 222,71

A.02.009

1314 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> LINEA CAVIDOTTO

74 * 0,40 * 0,20 5,92
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A RIPORTARE 9 051 354,73

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 051 354,73

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 796 596,52

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 703 789,45

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0+728,74 a Pr... 3 779,12



RIPORTO 9 051 354,73

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 5,92 18,19 107,68

P.07.010.f

1315 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE
Conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO 110 MM

>> LINEA CAVIDOTTO

74 74,00

Totale m 74,00 9,84 728,16

A.02.007.a

1316 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> CAVIDOTTO

> VOLUME SCAVO

35,52 35,52

A dedurre

> VOLUME MATERIALI ARIDI

5,92 -5,92

> VOLUME RINFIANCO TUBAZIONE

74 * (0,15*0,15*3,1416) -5,18

Totale m³ 24,42 1,53 37,36

A.01.010

1317 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA DISCARICA -> Km 35

>> CAVIDOTTO

> VOLUME SCAVO

(35-5) * 35,52 1 065,60

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

(35-5) * 24,42 -732,60

Totale m³ x km 333,00 0,19 63,27

E.08.005.17.05.04

1318 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
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A RIPORTARE 9 052 291,20

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 052 291,20

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 797 532,99

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 704 725,92

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0+728,74 a Pr... 4 715,59



RIPORTO 9 052 291,20

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> CAVIDOTTO

> VOLUME SCAVO

35,52 35,52

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

24,42 -24,42

Totale m³ 11,10 2,60 28,86

Totale IMPIANTI - OPERE EDILI A SERVIZIO IMPIANTI Euro 2 244,38

Totale IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03
Euro

4 744,45
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A RIPORTARE 9 052 320,06

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 052 320,06

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 797 561,85

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 704 754,78



RIPORTO 9 052 320,06

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 1+055.03 a Progr. 1+183.75

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTI - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA (CAVI E CAVIDOTTI)

P.03.005.25

1319 Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1,
a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e conduttore a corda flessibile di
rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatura massima di
esercizio:+90C; - temperatura massima di corto circuito:+250C per sino a 240C; - temperatura massima di
corto circuito 220C per sezioni oltre 240C; - guaina di qualità R16. Posto in opera entro tubazioni e/o
canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle
varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

fino a morsettiera nel palo 81,00 81,00

Totale m 81,00 3,47 281,07

Totale IMPIANTI - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA (CAVI E
CAVIDOTTI) Euro

281,07

IMPIANTI - PALI ED APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

P.06.010.1.g

1320 Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma
UNI EN 40, completo di: - asole per morsettiera ed ingresso cavi; - piastrina di messa a terra e attacco per
armatura; - in opera comprensivo di trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con sabbia e
cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di
derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera.

2,00 2,000

Totale cadauno 2,000 590,28 1 180,56

P.06.018.1.b

1321 Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o
estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampada IP66 con accesso facilitato.
Coperchi laterali in lamiera di acciaio AISI 304/316L. Sistema di dissipazione del calore concepito in modo tale
da garantire per il gruppo ottico il mantenimento di almeno l80% del flusso luminoso iniziale a temperatura
ambiente esterna media pari a 25C per un periodo di almeno 90.000 ore (L80B10) ed una vita media di
almeno 110.000 ore in condizioni di normale funzionamento (TM21 - L70). Finitura superficiale con garanzia
integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di pretrattamento
dei materiali. La lampada è composta da una barra a led conforme alla norma EN62471 con "gruppo di rischio
1" (basso), con temperatura colore a 4000K e resa cromatica CRI di almeno 75. Principali caratteristiche
prestazionali: - Lenti di vetro piatte o di materiale similare che garantiscono un rendimento luminoso superiore
al 90% all'esterno dell'apparecchio; - Driver regolabile con ingresso 1-10V o DALI per tele gestione; - Grado IK
non minore di IK08; - Comprensivo di modulo per la gestione ad onde convogliate o ad onde radio; - Garanzia
sullintero prodotto di almeno 5 anni; - Classe di isolamento 2; - Cos f >0,9; - Grado di protezione non minore di
IP65 conforme a EN60598-1; - Temperatura di funzionamento da -20C a +50C; - Alimentazione da 230V+/-
15% 50/60Hz; - Efficienza luminosa non minore di 110 lm/W. Completo di viteria in acciaio inox, accessori,
attacco per fissaggio al palo o sbraccio e quanto altro occorra per l'installazione ed il cablaggio. Flusso
luminoso netto reso all'esterno del proiettore. Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione
outdoor, cablato in classe 2.

2,00 2,000

Totale cadauno 2,000 325,27 650,54

P.06.025.1.a

1322 Sia in galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato al
controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia
all'aperto, con possibilità di accensione, spegnimento e regolazione della potenza con interfacciamento a
driver dimmerabile con comando 1-10V o DALI con installazione in serie tra la linea di alimentazione e il
circuito del corpo illuminante. Il modulo deve essere posizionabile o nel vano alimentatore del corpo
illuminante o in apposito contenitore da esterno (in questo caso dovrà avere grado di protezione almeno
IP65). Il dispositivo dovrà fornire i seguenti parametri di misura: - tensione di alimentazione; - corrente
assorbita; - potenza attiva assorbita; - fattore di potenza; - livello di dimming della lampada a potenza ridotta; -
lampada OFF; - lampada guasta; - piastra led guasta; - ore di funzionamento a piena potenza; - ore di
funzionamento a potenza ridotta; Tale modulo dovrà essere in grado di svolgere, altresì, le seguenti funzioni: -
commutazione ON/OFF del carico per comando accensione/spegnimento da centralina ad onde convogliate; -
regolazione del livello di potenza tramite comando 1-10V o DALI a seguito di comando dalla centrale di
regolazione; - segnalazione via onde convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada. Compreso
viterie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione
dell'apparecchio.

2,00 2,000

Totale cadauno 2,000 149,16 298,32

P.06.025.1.b

1323 Sia in galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato al
controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia
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A RIPORTARE 9 054 730,55

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 054 730,55

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 799 972,34

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 707 165,27

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 1+055.03 a Pr... 2 410,49



RIPORTO 9 054 730,55

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 1+055.03 a Progr. 1+183.75

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

P.06.025.1.b
all'aperto, con possibilità di accensione, spegnimento e regolazione della potenza con interfacciamento a
driver dimmerabile con comando 1-10V o DALI con installazione in serie tra la linea di alimentazione e il
circuito del corpo illuminante. Il modulo deve essere posizionabile o nel vano alimentatore del corpo
illuminante o in apposito contenitore da esterno (in questo caso dovrà avere grado di protezione almeno
IP65). Il dispositivo dovrà fornire i seguenti parametri di misura: - tensione di alimentazione; - corrente
assorbita; - potenza attiva assorbita; - fattore di potenza; - livello di dimming della lampada a potenza ridotta; -
lampada OFF; - lampada guasta; - piastra led guasta; - ore di funzionamento a piena potenza; - ore di
funzionamento a potenza ridotta; Tale modulo dovrà essere in grado di svolgere, altresì, le seguenti funzioni: -
commutazione ON/OFF del carico per comando accensione/spegnimento da centralina ad onde convogliate; -
regolazione del livello di potenza tramite comando 1-10V o DALI a seguito di comando dalla centrale di
regolazione; - segnalazione via onde convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada. Di tutto il
sistema incluso i cablaggi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

2,00 2,000

Totale cadauno 2,000 14,98 29,96

P.03.005.14

1324 Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1,
a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e conduttore a corda flessibile di
rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatura massima di
esercizio:+90C; - temperatura massima di corto circuito:+250C per sino a 240C; - temperatura massima di
corto circuito 220C per sezioni oltre 240C; - guaina di qualità R16. Posto in opera entro tubazioni e/o
canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle
varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

da morsettiera a lampada, compresa morsettiera 22,00 22,00

Totale m 22,00 2,71 59,62

Totale IMPIANTI - PALI ED APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE Euro 2 219,00

IMPIANTI - OPERE EDILI A SERVIZIO IMPIANTI

P.06.015.e

1325 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE
Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck
40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire la facilità di posa dei servizi grazie
ai fori predisposti.
Il plinto deve essere realizzato da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN
ISO 9001.
I plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso posizionamento dei pali stradali nelle varie dimensioni
per garantire la portata dei pali nelle varie altezze.
Devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del palo e della zona sismica (DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata) e devono essere certificati secondo le norme UNI NTC del 2008.
Nel plinto dovranno essere ricavati:
- un pozzetto ispezionabile con fori laterali per l'innesto dei cavidotti;
- un foro disperdente alla base;
- fori passacavi;
- foro alloggiamento del palo;
Inoltre dovrà essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls, esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido.

- VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 308,86 617,72

B.03.025.a

1326 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> PLINTO PALO ILLUMINAZIONE

2 * 1,20 * 1,20 * 0,10 0,29
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A RIPORTARE 9 055 437,85

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 055 437,85

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 800 679,64

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 707 872,57

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 1+055.03 a Pr... 3 117,79



RIPORTO 9 055 437,85

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 1+055.03 a Progr. 1+183.75

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 0,29 67,10 19,46

A.02.009

1327 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> POZZETTO AL PIEDE PLINTO PALO ILLUMINAZIONE

2 * 0,50 * 0,50 * 0,20 0,10

Totale m³ 0,10 18,19 1,82

P.01.006.c

1328 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO
Conforme alla norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con
malta cementizia.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 10 ÷ 20 CM - CARRABILE

>> POZZETTO AL PIEDE PLINTO PALO ILLUMINAZIONE

2*4 8,00

Totale Cadauno 8,00 25,90 207,20

P.01.011.1.b

1329 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125
Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla
dell’ente di certificazione.
Sono compresi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
IN GHISA SFEROIDALE Conforme alla norma UNI EN 1563.

- PER POZZETTO 40X40 CM

>> POZZETTO AL PIEDE PLINTO PALO ILLUMINAZIONE

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 105,07 210,14

B.01.001.a

1330 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> LINEA CAVIDOTTO

74 * (1/2*(0,40+(0,40+0,40+0,40))) * 0,60 35,52

Totale m³ 35,52 6,27 222,71

A.02.009

1331 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> LINEA CAVIDOTTO

74 * 0,40 * 0,20 5,92
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A RIPORTARE 9 056 099,18

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 056 099,18

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 801 340,97

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 708 533,90

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 1+055.03 a Pr... 3 779,12



RIPORTO 9 056 099,18

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 1+055.03 a Progr. 1+183.75

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 5,92 18,19 107,68

P.07.010.f

1332 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE
Conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO 110 MM

>> LINEA CAVIDOTTO

74 74,00

Totale m 74,00 9,84 728,16

A.02.007.a

1333 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> CAVIDOTTO

> VOLUME SCAVO

35,52 35,52

A dedurre

> VOLUME MATERIALI ARIDI

5,92 -5,92

> VOLUME RINFIANCO TUBAZIONE

74 * (0,15*0,15*3,1416) -5,18

Totale m³ 24,42 1,53 37,36

A.01.010

1334 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA DISCARICA -> Km 35

>> CAVIDOTTO

> VOLUME SCAVO

(35-5) * 35,52 1 065,60

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

(35-5) * 24,42 -732,60

Totale m³ x km 333,00 0,19 63,27

E.08.005.17.05.04

1335 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
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A RIPORTARE 9 057 035,65

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 057 035,65

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 802 277,44

A RIPORTARE ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R... 2 709 470,37

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 1+055.03 a Pr... 4 715,59



RIPORTO 9 057 035,65

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 1+055.03 a Progr. 1+183.75

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2)

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> CAVIDOTTO

> VOLUME SCAVO

35,52 35,52

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

24,42 -24,42

Totale m³ 11,10 2,60 28,86

Totale IMPIANTI - OPERE EDILI A SERVIZIO IMPIANTI Euro 2 244,38

Totale IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 1+055.03 a Progr. 1+183.75
Euro

4 744,45

Totale ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a
ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2) Euro

2 709 499,23

- 466 -

A RIPORTARE 9 057 064,51

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 057 064,51

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 802 306,30



RIPORTO 9 057 064,51

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R2) Accesso alla base militare

ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

A.02.001.a

1336 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale
deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta, il
riempimento dello scavo ed il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei
provenienti da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.

Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PREPARAZIONE PIANO DI POSA

2241,792 2 241,79

Totale m² 2 241,79 2,78 6 232,18

A.02.009

1337 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> STRATO ANTICAPILLARE

672,677 672,68

Totale m³ 672,68 18,19 12 236,05

A.02.003.a

1338 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE,
MI, VE, TS, BO.
Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> RIPORTO

3925,477 3 925,48

A dedurre

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN SX - sp. cm. 30

930,29 * 0,30 -279,09

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN DX - sp. cm. 30

939,85 * 0,30 -281,96

Totale m³ 3 364,43 12,07 40 608,67

A.02.004.a

1339 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente
sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze
concimanti, pronto per la stesa anche in scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di
elenco sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.

- FORNITO DALL'IMPRESA

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN SX - sp. cm. 30

930,29 * 0,30 279,09

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN DX - sp. cm. 30

939,85 * 0,30 281,96
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A RIPORTARE 9 116 141,41

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 116 141,41

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 861 383,20

A RIPORTARE ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE 59 076,90

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R2) Accesso alla base militare 59 076,90



RIPORTO 9 116 141,41

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R2) Accesso alla base militare

ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 561,05 14,77 8 286,71

A.02.007.a

1340 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> RIPORTO

3364,43 3 364,43

Totale m³ 3 364,43 1,53 5 147,58

A.02.007.b

1341 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati
fino a raggiungere la densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento; comprese la agomatura e
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> TERRENO VEGETALE

561,05 561,05

Totale m³ 561,05 1,65 925,73

A.02.007.a

1342 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>>  RIEMPIMENTO NUCLEO CENTRALE ROTATORIA

> ALTEZA MEDIA RIEMPIMENTO = m 2.30 (13,50*13,50*3,1416) * 2,30 1 316,89

Totale m³ 1 316,89 1,53 2 014,84

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 75 451,76

SOVRASTRUTTURA STRADALE

D.01.001.a

1343 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 26

879,648 * 0,26 228,71

Totale m³ 228,71 25,24 5 772,64

D.01.005.a

1344 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di
facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti e avere valore Los Angeles < 25 (LA25). Potrà essere previsto impiego
di fresato idoneo nella percentuale massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità
descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di
idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura, la posa in
opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.

- 468 -

A RIPORTARE 9 138 288,91

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 138 288,91

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 883 530,70

A RIPORTARE ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE 81 224,40

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R2) Accesso alla base militare 81 224,40



RIPORTO 9 138 288,91

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R2) Accesso alla base militare

ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- CON BITUME TAL QUALE
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume tal quale nella percentuale (in peso
sulla miscela) compreso tra 3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 12

879,648 * 0,12 105,56

Totale m³ 105,56 115,44 12 185,85

D.01.017.a

1345 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni
del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di
facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

- CON BITUME TAL QUALE
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla
miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 7

879,648 * 0,07 61,58

Totale m³ 61,58 125,61 7 735,06

D.01.027.d

1346 STRATO DI USURA TIPO A (4-6 CM) CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, con
impiego di argilla espansa secondo le prescrizioni del CSA.
Gli inerti dovranno rispondere ai requisiti relativi alla voce D.01.024 mentre l'argilla espansa dovrà essere
contenuta nelle percentuale compresa tra il 9 e il 12 % in peso nella miscela e rispondere ai requisiti descritti
nel CSA.
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

- CON BITUME MODIFICATO SOFT
Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 5,7% e 6,6%, dovrà essere modificato Soft
con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra
60 e 80 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA
PER METRO CUBO COMPATTATO.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 5

879,648 * 0,05 43,98

Totale m³ 43,98 179,35 7 887,81

D.01.043.c

1347 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI
Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in
ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA.
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A RIPORTARE 9 166 097,63

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 166 097,63

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 911 339,42

A RIPORTARE ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE 109 033,12

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R2) Accesso alla base militare 109 033,12



RIPORTO 9 166 097,63

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R2) Accesso alla base militare

ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere
per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.

- CON BITUME TAL QUALE

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - n° 2 mani di attacco (tra BASE e BINDER + tra BINDER e USURA)

2 * 879,648 1 759,30

Totale m² 1 759,30 0,99 1 741,71

Totale SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro 35 323,07

LAVORI DIVERSI

E.02.010.a

1348 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE
Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi, della lunghezza di cm 50
o 100, allettati su massetto di calcestruzzo, compreso lo scavo, la fornitura ed il getto di calcestruzzo e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- SEZIONE DI CM 15 X 25

> AIUOLE CENTRALE - sviluppo da AUTOCAD

85 85,00

Totale m 85,00 15,58 1 324,30

Totale LAVORI DIVERSI Euro 1 324,30

OPERE A VERDE

F.01.021.b

1349 BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di una massa organica non inferiore ai 400
gr/mq costituita da fibre di diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque idonee allo
scopo.
Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di
dimensioni pari a 8x10 mm; esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m con
deformazioni non superiori al 20%.
Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.
Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e
larghe 10 cm, in ragione di 2-4 picchetti/mq.
Compresa fornitura e posa in opera.

- CON FIBRE DI PAGLIA E COCCO

> ALTEZZA MEDIA (IN VERTICALE) = 1.35

> INCREMENTO DI 50 cm SOPRA IL LIVELLO MEDIO = 1.85

> ALTEZZA INCREMENTATA PER SUPERFICE SU SCARPATA RILEVATO = 2.22 -> 2.25

> ALTEZZA COMPLESSIVA COMPRESO PARTI INFERIORI E SUPERIORI INTESTATE NEL
RILEVATO / TERRENO = 1.00 + 2.25 +1.20 = 4.45

> LUNGHEZZA DI INTERVENO =  135 m

135 * 4,45 600,75

Totale m² 600,75 5,35 3 214,01

A.02.004.a

1350 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente
sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze
concimanti, pronto per la stesa anche in scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di
elenco sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.

- FORNITO DALL'IMPRESA

>> AIUOLA CENTRALE
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A RIPORTARE 9 172 377,65

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 172 377,65

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 917 619,44

A RIPORTARE ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE 115 313,14

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R2) Accesso alla base militare 115 313,14



RIPORTO 9 172 377,65

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R2) Accesso alla base militare

ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

545 * 0,30 163,50

Totale m³ 163,50 14,77 2 414,90

A.02.007.b

1351 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati
fino a raggiungere la densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento; comprese la agomatura e
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> AIUOLA CENTRALE

545 * 0,30 163,50

Totale m³ 163,50 1,65 269,78

F.01.009.b

1352 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE
A PRESSIONE
Idonea a garantire l'applicazione a distanza anche su pareti acclivi e lo spargimento omogeneo del prodotto.
La miscela utilizzata potrà essere composta:
- miscuglio di sementi 40 gr/mq;
- concime organico minerale 100 gr/mq;
- humus di lombrico 200 gr/mq;
- collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.

>> AIUOLA CENTRALE

545 545,00

Totale m² 545,00 1,45 790,25

F.01.009.b

1353 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE
A PRESSIONE
Idonea a garantire l'applicazione a distanza anche su pareti acclivi e lo spargimento omogeneo del prodotto.
La miscela utilizzata potrà essere composta:
- miscuglio di sementi 40 gr/mq;
- concime organico minerale 100 gr/mq;
- humus di lombrico 200 gr/mq;
- collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> SCARPATA IN SX

930,29 930,29

>  SCARPATA IN DX

939,85 939,85

Totale m² 1 870,14 1,45 2 711,70

F.01.009.b

1354 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE
A PRESSIONE
Idonea a garantire l'applicazione a distanza anche su pareti acclivi e lo spargimento omogeneo del prodotto.
La miscela utilizzata potrà essere composta:
- miscuglio di sementi 40 gr/mq;
- concime organico minerale 100 gr/mq;
- humus di lombrico 200 gr/mq;
- collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.

>> IDROSEMINA AREA AL PIEDE DEL RILEVATO STRADALE - superfice da AUTOCAD

> LATO NORD

185 185,00

> LATO SUD

0 0,00

Totale m² 185,00 1,45 268,25

Totale OPERE A VERDE Euro 9 668,89

BARRIERE DI SICUREZZA

G.02.003.a

1355 CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
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A RIPORTARE 9 178 832,53

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 178 832,53

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 924 074,32

A RIPORTARE ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE 121 768,02

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R2) Accesso alla base militare 121 768,02



RIPORTO 9 178 832,53

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R2) Accesso alla base militare

ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

G.02.003.a
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su
corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della
classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M.
21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di
altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
- larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210 cm;
2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o uguale 65 cm, per usi su strade esistenti;
- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima
muretto minore o uguale 100 cm;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di
acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma
UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio
zincato,già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le
classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali
semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in
opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

90,00 90,00

25,00 25,00

Totale m 115,00 84,38 9 703,70

Totale BARRIERE DI SICUREZZA Euro 9 703,70

SEGNALETICA VERTICALE

H.02.300.2.b

1356 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono
le prestazioni.

- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE

>> VEDASI ALLEGATO

0,3125 0,31

Totale m² 0,31 243,99 75,64

H.02.400.a

1357 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la
perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il
lavoro completo e a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

>> VEDASI ALLEGATO

2 2,000

Totale cadauno 2,000 62,67 125,34
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A RIPORTARE 9 188 737,21

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 188 737,21

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 933 979,00

A RIPORTARE ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE 131 672,70

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R2) Accesso alla base militare 131 672,70



RIPORTO 9 188 737,21

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R2) Accesso alla base militare

ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

H.02.135.b

1358 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS

- DIAMETRO MM 60
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox
idoneo per sostegni tubolari.

>> VEDASI ALLEGATO

2 2,000

Totale cadauno 2,000 1,84 3,68

H.02.110.b

1359 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

- DEL DIAMETRO DI 60 MM Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.

>> VEDASI ALLEGATO

4,9 4,90

Totale m 4,90 6,82 33,42

H.02.405.b

1360 POSA IN OPERA DI SEGNALI
Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.

- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

>> VEDASI ALLEGATO

1 1,000

Totale cadauno 1,000 14,91 14,91

Totale SEGNALETICA VERTICALE Euro 252,99

SEGNALETICA ORIZZONTALE

H.01.018.b

1361 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO
DRENANTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto drenante costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo
di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione
dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

>> VEDASI ALLEGATO

190 190,00

Totale m 190,00 1,50 285,00

Totale SEGNALETICA ORIZZONTALE Euro 285,00

TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO

A.01.010

1362 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA CAVA DI PRSTITO PER FORNITURA MATERIALE DA RILEVATO - Km 20

> Vedasi q.tà art. A.02.003.a

(20-5) * 3364,43 50 466,45

> Vedasi q.tà art. A.02.004.a
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A RIPORTARE 9 189 074,22

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 189 074,22

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 934 316,01

A RIPORTARE ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE 132 009,71

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Rotatoria (R2) Accesso alla base militare 132 009,71



RIPORTO 9 189 074,22

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Rotatoria (R2) Accesso alla base militare

ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

(20-5) * 561,05 8 415,75

Totale m³ x km 58 882,20 0,19 11 187,62

Totale TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO Euro 11 187,62

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

1363 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

A dedurre

>>  RIEMPIMENTO NUCLEO CENTRALE ROTATORIA

> ALTEZA MEDIA RIEMPIMENTO = m 2.30 (35-5) * (13,50*13,50*3,1416) * 2,30 -39 506,64

Totale m³ x km -39 506,64 0,19 -7 506,26

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro -7 506,26

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

1364 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

A dedurre

>>  RIEMPIMENTO NUCLEO CENTRALE ROTATORIA

> ALTEZA MEDIA RIEMPIMENTO = m 2.30 (13,50*13,50*3,1416) * 2,30 -1 316,89

Totale m³ -1 316,89 2,60 -3 423,91

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro -3 423,91

Totale CORPO STRADALE : Rotatoria (R2) Accesso alla base militare Euro 132 267,16
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A RIPORTARE 9 189 331,67

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 189 331,67

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 934 573,46

A RIPORTARE ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE 132 267,16



RIPORTO 9 189 331,67

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Rotatoria accesso alla base militare

ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IDRAULICA - GESTIONE ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE

I.02.080.b

1365 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30
Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque
meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls
di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm

>> CADITOIE

3 3,00

4 4,00

Totale Cadauno 7,00 92,83 649,81

I.02.085.b

1366 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con malta
cementizia e avendo predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm

>> CADITOIE

3 3,00

4 4,00

Totale Cadauno 7,00 58,91 412,37

I.02.080.c

1367 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30
Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque
meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls
di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm

>> CADITOIE

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 172,11 172,11

I.02.090.a

1368 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati
su pozzetti o prolunghe, con predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da computarsi a
parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

>> CADITOIE
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A RIPORTARE 9 190 565,96

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 190 565,96

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 935 807,75

A RIPORTARE ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE 133 501,45

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Rot... 1 234,29



RIPORTO 9 190 565,96

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Rotatoria accesso alla base militare

ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 131,84 131,84

I.02.085.b

1369 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con malta
cementizia e avendo predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm

>> CADITOIE

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 58,91 58,91

E.05.002

1370 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

>> GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE 60 x 60

> kg/cad = 50

7 * 50 350,00

1 * 50 50,00

Totale kg 400,00 2,27 908,00

B.03.025.a

1371 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> FONDELLO DI RACCORDO INTERNO AI POZZETTI

> POZZETTO 60 x 60

7 * 0,60 * 0,60 * (0,25/2+0,10) 0,58

(1/2*7) * -0,60 * (,16*0,16*3,1416) -0,17

> POZZETTO 80 x 80

1 * 0,80 * 0,80 * (0,40/2+0,10) 0,19

(1/2*1) * -0,80 * (0,20*0,20*3,1416) -0,05

Totale m³ 0,55 67,10 36,91

I.01.025.1.c

1372 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente
e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciato da soggetto accreditato, dotato di
sistema di giunzione a bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in EPDM a norma
UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO ESTERNO 315

- 476 -

A RIPORTARE 9 191 701,62

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 191 701,62

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 936 943,41

A RIPORTARE ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE 134 637,11

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Rot... 2 369,95



RIPORTO 9 191 701,62

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Rotatoria accesso alla base militare

ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> TUBAZIONE CIGLIO STRADA

42,00 42,00

65 65,00

>> ATTRAVERSAMENTO

10,00 10,00

10,00 10,00

Totale m 127,00 20,73 2 632,71

I.01.025.1.d

1373 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente
e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciato da soggetto accreditato, dotato di
sistema di giunzione a bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in EPDM a norma
UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO ESTERNO 400

>> TUBAZIONE INGRESSO IMPIANTO

21,00 21,00

>> TUBAZIONE USCITA DA  IMPIANTO

25,00 25,00

Totale m 46,00 30,58 1 406,68

Totale IDRAULICA - GESTIONE ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE Euro 6 409,34

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI

B.03.035.a

1374 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>> MURO DI TESTATA INB CORRISPONDENZA IMPIANTO T2

2,30 * 0,30 * 1,20 0,83

Totale m³ 0,83 106,46 88,36

B.04.001

1375 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> MURO DI TESTATA INB CORRISPONDENZA IMPIANTO T2

2 * (4,30+0,30) * 1,20 11,04

Totale m² 11,04 22,19 244,98

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 333,34

OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI

B.05.030

1376 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

- 477 -

A RIPORTARE 9 196 074,35

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 196 074,35

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 941 316,14

A RIPORTARE ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE 139 009,84

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Rot... 6 742,68



RIPORTO 9 196 074,35

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Rotatoria accesso alla base militare

ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> MURO DI TESTATA IN CORRISPONDENZA IMPIANTO T2

> Incidenza kg/m³ 60

60 * 0,83 49,80

Totale kg 49,80 1,04 51,79

Totale OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI Euro 51,79

Totale SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Rotatoria accesso
alla base militare Euro

6 794,47

- 478 -

A RIPORTARE 9 196 126,14

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 196 126,14

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 941 367,93

A RIPORTARE ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE 139 061,63



RIPORTO 9 196 126,14

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FOSSI DI GUARDIA - Rotatoria accesso alla base militare

ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

A.01.001

1377 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm
30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale
scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in
trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus
in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

>> NB: LE DIMENSIONI GEOMETRICHE RIPORTATE NELL'ELABORATO GRAFICO
VENGONO INCREMENTATE DEGLI SPESSORI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEL
RIVESTIMENTO DEL FOSSO STESSO

>>> FOSSI DI GUARDIA  LATO NORD

>> DA SEZ. 67  A SEZ. C4

(240-125) * (1/2*((0,125+0,50+0,125)+(0,425+2,50+0,425))) * (1,00+0,30) 306,48

Totale m³ 306,48 3,25 996,06

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 996,06

IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

PA.002

1378 Rivestimento fossi di guardia realizzato con :
- fornitura e posa in opera di guaina bentonitica composta da bentonite sodica polverizzata o gramulare
inserita tra due elementi di geotessile;
- fornitura di materiale prevalentemente argilloso adeguatamente compattato;
- profilatura del fosso secondo le caratteristiche geometriche (dimensioni e pendenza scarpata) riportate negli
elaborati progettuali.
Escluso dal presente prezzo lo scavo che verrà compensato con il realtivo prezzo di elenco.
Comprso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

>>> FOSSI DI GUARDIA  LATO NORD

>> DA SEZ. 67  A SEZ. C4

(240-125) * (1,40+0,50+1,40) 379,50

Totale m² 379,50 45,50 17 267,25

Totale IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA Euro 17 267,25

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

1379 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVO

(35-5) * 306,48 9 194,40

- 479 -

A RIPORTARE 9 214 389,45

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 214 389,45

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 959 631,24

A RIPORTARE ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE 157 324,94

A RIPORTARE FOSSI DI GUARDIA - Rotatoria accesso alla base militare 18 263,31



RIPORTO 9 214 389,45

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FOSSI DI GUARDIA - Rotatoria accesso alla base militare

ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ x km 9 194,40 0,19 1 746,94

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 1 746,94

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

1380 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVO

306,48 306,48

Totale m³ 306,48 2,60 796,85

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 796,85

Totale FOSSI DI GUARDIA - Rotatoria accesso alla base militare Euro 20 807,10

- 480 -

A RIPORTARE 9 216 933,24

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 216 933,24

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 962 175,03

A RIPORTARE ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE 159 868,73



RIPORTO 9 216 933,24

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

A.01.001

1381 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm
30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale
scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in
trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus
in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

>> VASCA DI EMERGENZA

(1/2*(12,00+(4,00+12,00+4,00))) * (1/2*(4,40+(4,40+4,00))) * 4,00 409,60

>> IMPIANTO

(1/2*(8,00+(3,50+8,00+3,50))) * (1/2*(4,40+(4,40+3,50))) * 3,50 247,54

Totale m³ 657,14 3,25 2 135,71

A.02.009

1382 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> RIEMPIMENTO ATTORNO AD IMPIANTO E VASCA

>> VASCA DI EMERGENZA

(1/2*(12,00+(3,00+12,00+3,00))) * (1/2*(4,40+(4,40+3,00))) * 3,00 265,50

>> IMPIANTO

(1/2*(8,00+(2,50+8,00+2,50))) * (1/2*(4,40+(4,40+2,50))) * 2,50 148,31

Totale parziale m³ 413,81

A dedurre

> VOLUME V.P.P. VASCA ED IMPIANTO

6,00 * (1,20*1,20*3,1416) -27,12

10,00 * (1,20*1,20*3,1416) -45,20

> VOLUME TUBAZIONI

5,00 * (0,16*0,16*3,1416) -0,40

10,00 * (0,20*0,20*3,1416) -1,30

2,00 * (0,10*0,10*3,1416) -0,06

Totale m³ 339,73 18,19 6 179,69

A.02.007.a

1383 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> QUANTITA' SCAVO

657,14 657,14

- 481 -

A RIPORTARE 9 225 248,64

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 225 248,64

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 970 490,43

A RIPORTARE ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE 168 184,13

A RIPORTARE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE 8 315,40



RIPORTO 9 225 248,64

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A dedurre

> VOLUME MATERIALE ARIDO

339,73 -339,73

Totale m³ 317,41 1,53 485,64

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 8 801,04

IDRAULICA - IMPIANTI TRATTAMENTO

I.03.002.f

1384 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON
SISTEMA IN CONTINUO E BY-PASS - P.R.F.V.
Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in continuo, costituito da manufatti in resina
poliestere rinforzata con fibra di vetro (P.R.F.V) dotato di sistema by-pass dimensionato secondo l'attuale
normativa e leggi regionali in vigore.
L'impianto interrato, senza deformarsi sotto la spinta del terreno e dei sovraccarichi esterni, è costituito dalle
seguenti unità:
a) pozzetto sfioratore di acque meteoriche; lo sfioratore di piena regola la portata da inviare alla successiva
unità dissabiatura-disoleatore, limitandola a quella corrispondente ai primi 5 mm di precipitazione sull'area
interessata in 15 minuti;
b) un dissabbiatore-disoleatore composto da una sezione di sedimentazione e una di disoleazione che opera
la separazione delle sabbie e degli idrocarburi rispetto all'acqua ed è provvisto di un filtro a pacco lamellare e
di uno a coalescenza, entrambi estraibili. E' dotato altresì di un sistema automatico di chiusura di sicurezza
per evitare eventuali sversamenti accidentali di liquidi leggeri con eventuale teleallarme (a richiesta da
quotarsi a parte).
Le suddette unità sono tutte dotate di chiusini di ispezione in ghisa Classe D400 con luce netta minima 600
mm.
Tutti i raccordi, inclusi nella fornitura, devono essere in materiale PVC secondo le UNI1401-1.
L'impianto è carrabile per strade di 1° categoria.
L'impianto, nel rispetto di quanto indicato nel D.Lgs n°152 del 3/4/2006 art. 113 parte III, è realizzato secondo
le UNI EN 858-1 e Uni EN 858-2, dotato di marcatura CE, e scarica le acque nel rispetto dei limiti relativi al
D.Lgs. 152/06 All. 5 Tab. 3 per scarico in rete fognaria o in acque superficiali.
L’impianto è costruito da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2008.
Nel prezzo sono compresi: la certificazione e dichiarazione di conformità dei manufatti prefabbricati, i disegni e
la relazione tecnica, i manuali di installazione, d'uso e manutenzione, l'attrezzatura adatta allo scarico dei
manufatti (ganci speciali, maniglioni in uso, ecc.).
Sono esclusi lo scavo ed il rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi.

CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=50 L/S

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 13 639,04 13 639,04

PA.003

1385 Fornitura e posa in opera di VASCA DI EMERGENZA PER ACCUMULO SVERSAMENTI ACCIDENTALI
avente le seguenti caratteristiche:
- serbatoio tubulare in PRFV o similare a parete singola per l’accumulo del potenziale sversamento
accidentale di idrocarburi con predisposizione di collegamento con l’impianto di trattamento prima pioggia
mediante tubo posto in sommità ad entrambe. Prevedere sfiato, inoltre le ispezioni (almeno due) dovranno
avere con diametro minimo DN800mm con chiusino in ghisa sferoidale DN400 kN.
- dimensioni: lunghezza massima di 10.0m e volume utile, per ciascuna vasca, di 40m³.
Nel prezzo intende compresa la posa in opera della vasca ed escluso il relativo scavo e rinterro da computarsi
con il relativo prezzo di elenco.

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 14 970,00 14 970,00

I.02.080.d

1386 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30
Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque
meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls
di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm

- 482 -

A RIPORTARE 9 254 343,32

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 254 343,32

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 6 999 585,11

A RIPORTARE ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE 197 278,81

A RIPORTARE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE 37 410,08



RIPORTO 9 254 343,32

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> POZZETTO tipo B

1 1,00

>> POZZETTO tipo D

1 1,00

Totale Cadauno 2,00 196,67 393,34

I.02.085.f

1387 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con malta
cementizia e avendo predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm

>> POZZETTO tipo B

1 1,00

>> POZZETTO tipo D

1 1,00

Totale Cadauno 2,00 185,25 370,50

I.02.080.b

1388 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30
Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque
meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls
di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm

>> POZZETTO tipo C

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 92,83 92,83

I.02.085.b

1389 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con malta
cementizia e avendo predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm

>> POZZETTO tipo C

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 58,91 58,91

B.03.025.a

1390 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.

- 483 -

A RIPORTARE 9 255 258,90

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 255 258,90

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 7 000 500,69

A RIPORTARE ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE 198 194,39

A RIPORTARE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE 38 325,66



RIPORTO 9 255 258,90

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> POZZETTO tipo A CON SOGLIA SFIORANTE

2,20 * 2,20 * 0,10 0,48

Totale m³ 0,48 67,10 32,21

B.03.031.a

1391 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>> POZZETTO tipo A CON SOGLIA SFIORANTE

2,00 * 2,00 * 0,25 1,00

Totale m³ 1,00 102,10 102,10

B.03.035.a

1392 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>> POZZETTO tipo A CON SOGLIA SFIORANTE

> PARETI

2 * 2,00 * 0,25 * 1,40 1,40

2 * 1,50 * 0,25 * 1,40 1,05

1,50 * 0,25 * 0,60 0,23

> SOLETTA

2,00 * 2,00 * 0,30 1,20

Totale m³ 3,88 106,46 413,06

B.04.001

1393 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> POZZETTO tipo A CON SOGLIA SFIORANTE

4 * 2,00 * 0,25 2,00

Totale m² 2,00 22,19 44,38

B.04.001

1394 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> POZZETTO tipo A CON SOGLIA SFIORANTE

> PARETI

4 * (2,00+1,50) * 1,40 19,60

2 * 1,50 * 0,60 1,80

> SOLETTA
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A RIPORTARE 9 255 850,65

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 255 850,65

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 7 001 092,44

A RIPORTARE ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE 198 786,14

A RIPORTARE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE 38 917,41



RIPORTO 9 255 850,65

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1,50 * 1,50 2,25

4 * 2,00 * 0,30 2,40

Totale m² 26,05 22,19 578,05

B.05.030

1395 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> POZZETTO tipo A CON SOGLIA SFIORANTE

>> Incidenza kg/m³ 80

80 * 3,88 310,40

Totale kg 310,40 1,04 322,82

E.05.002

1396 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

>> POZZETTO tipo A CON SOGLIA SFIORANTE

>> Incidenza kg/cad 90

90 * 1 90,00

>> POZZETTO tipo B e D

>> Incidenza kg/cad 90

90 * 2 180,00

>> POZZETTO tipo C

>> Incidenza kg/cad 75

75 * 1 75,00

Totale kg 345,00 2,27 783,15

I.01.025.1.c

1397 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente
e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciato da soggetto accreditato, dotato di
sistema di giunzione a bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in EPDM a norma
UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO ESTERNO 315

>> INGRESSO IMPIANTO

1,50 1,50

>> SCARICO NEL RECETTORE FINALE

1,50 1,50

2,00 2,00

Totale m 5,00 20,73 103,65

I.01.025.1.d

1398 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente
e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciato da soggetto accreditato, dotato di
sistema di giunzione a bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in EPDM a norma
UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO ESTERNO 400
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A RIPORTARE 9 257 638,32

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 257 638,32

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 7 002 880,11

A RIPORTARE ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE 200 573,81

A RIPORTARE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE 40 705,08



RIPORTO 9 257 638,32

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> BY - PASS

1,50 1,50

8,50 8,50

Totale m 10,00 30,58 305,80

I.01.025.1.a

1399 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente
e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciato da soggetto accreditato, dotato di
sistema di giunzione a bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in EPDM a norma
UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO ESTERNO 200

>> SCARICHI TROPPO PIENO

2 * 1,00 2,00

Totale m 2,00 11,75 23,50

Totale IDRAULICA - IMPIANTI TRATTAMENTO Euro 32 233,34

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

1400 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVO

(35-5) * 657,14 19 714,20

A dedurre

> RINTERRO

(35-5) * 317,41 -9 522,30

Totale m³ x km 10 191,90 0,19 1 936,46

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 1 936,46

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

1401 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVO

657,14 657,14

A dedurre

> RINTERRO

317,41 -317,41
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A RIPORTARE 9 259 904,08

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 259 904,08

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 7 005 145,87

A RIPORTARE ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE 202 839,57

A RIPORTARE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE 42 970,84



RIPORTO 9 259 904,08

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 339,73 2,60 883,30

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 883,30

Totale IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE Euro 43 854,14

- 487 -

A RIPORTARE 9 260 787,38

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 260 787,38

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 7 006 029,17

A RIPORTARE ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE 203 722,87



RIPORTO 9 260 787,38

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria Accesso alla base militare

ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTI - QUADRI ELETTRICI ED APPARECCHIATURE DI TELECONTROLLO

P.03.055.2.d

1402 COLLETTORE DI TERRA IN BANDELLA DI RAME
Compreso di fornitura e posa in opera.

INSTALLATO A VISTA SU ISOLATORI
- SEZIONE 30 X 4 MM

1 1,00

Totale m 1,00 25,33 25,33

P.05.010.2.i

1403 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
Caratteristica C, norme CEI EN 60898.
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.

BIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA

1 1,000

Totale cadauno 1,000 49,22 49,22

P.05.013.2.e

1404 INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE
Conformità alla norma CEI EN 60947-3
- tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/60Hz: 500 V;
- tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV;
- tensione nominale d'isolamento in CA 50/60Hz: 690V.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Fornito e posto in opera.

SEZIONATORE 4 P
- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 125 A Corrente termica convenzionale a 60°C: 125 A.

1 1,000

Totale cadauno 1,000 92,57 92,57

P.05.020.5.s

1405 BLOCCO DIFFERENZIALE
Norme CEI EN 61009
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
È esclusa la quota di carpenteria.

TIPO 4 P
- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI

1 1,000

Totale cadauno 1,000 137,44 137,44

P.05.025.b

1406 TRASFORMATORI DI CORRENTE TA A PRIMARIO
Idonei per impiego con strumenti di misura (amperometri, contatori di energia, ecc).
Caratteristiche:
- corrente al secondario: 5A;
- tensione d'impiego massima Ue: 720 V;
- frequenza: 50 – 60 Hz;
- sovraccarico permanente: 1,2 In;
- fattore di sicurezza fs: < 5;
- grado di protezione: IP20 ai morsetti.
Compresa la fornitura e posa in opera.
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A RIPORTARE 9 261 091,94

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 261 091,94

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 7 006 333,73

A RIPORTARE ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE 204 027,43

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria Accesso alla ... 304,56



RIPORTO 9 261 091,94

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria Accesso alla base militare

ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 50/5

1 1,000

Totale cadauno 1,000 26,91 26,91

P.05.030.a

1407 MORSETTERIA
Compresa la fornitura e la posa in opera e completa di tutti gli accessori di collegamento.

- MORSETTERIA 80 A - 4 FORI

1 1,000

Totale cadauno 1,000 5,34 5,34

P.05.045.b

1408 MULTIMETRO
- Precisione corrente e tensione 0,5%;
- collegamento diretto della tensione 450V;
- precisione energia e potenza 1%.
Effettua le seguenti misure di valori RMS istantanei: corrente 3 fasi e neutro, tensione fase neutro e fasefase,
frequenza, potenza attiva e reattiva totale e per fase, potenza apparente totale, fattore di potenza
totale.
Effettua la misura di energia attiva e reattiva e dei valori medi di potenza attiva, reattiva e apparente.
È anche contatore orario. Dotato di display LCD retroilluminato.
Compresa la fornitura e posa in opera.

- PER MISURE DI BASE CON USCITA MODBUS RS485, IDONEO PER SORVEGLIANZA REMOTA DI
UN'ISTALLAZIONE ELETTRICA
Inclusa nella fornitura Porta RS485-protocollo modbus.

1 1,000

Totale cadauno 1,000 556,25 556,25

P.05.060

1409 GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE
Incapsulato, autoestinguente non soffiante, con moduli di protezione estraibili, in classe di prova I+II /
B+C secondo la norma IEC 61643-1 e VDE 0675, Up < 1,3Kv, IP 20, montato su guida din, costituito da:
- n. 3 SPD UNIPOLARE DI CLASSE I DA 50 kA per polo (10/350);
- n. 1 SPD unipolare da 125 KA per polo (10/350);
- n. 1 SPD tripolare di classe II da 20 KA per polo ( 8/20).
Compresa la fornitura e posa in opera e incluso nella fornitura base portafusibili (3F +N) equipaggiata con
fusibili.

1 1,000

Totale cadauno 1,000 1 121,67 1 121,67

P.05.065

1410 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)
Dalle dimensioni comprese:
- base 500 -÷ 600 mm;
- altezza 750 ÷ 1000 mm;
- profondità 250 ÷ 300 mm;
conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 secondo CEI EN 50112,
colore grigio RAL7040, tensione nominale di isolamento 690Volt, porta incernierata completa di serratura tipo
cremonese agibile con chiave di sicurezza a cifratura unica, cerniere interne in resina termoplastica, prese
d'aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna, parete di fondo dotata di inserti annegati di
stampaggio in ottone per applicazione apparecchiature direttamente o attraverso piastra di fondo.
Completo di montante e cornici, pannelli asolati realizzati in materiale termoplastico completi di asole per
apparecchiature modulari e di profilato Din, controporta trasparente, telaio di ancoraggio in profilato di acciaio
zincato a caldo a norme CEI 7-6 con viterie in acciaio INOX.
Compreso nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo.
Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio.

2 2,000

Totale cadauno 2,000 633,47 1 266,94

P.06.025.3.a

1411 CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE RADIO
Di controllo e comando dell’impianto di illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di
rinforzo) e sia all'aperto in grado di comunicare con i singoli apparecchi a led per impostarne lo stato
(accensione, spegnimento, regolazione del flusso luminoso) e di leggere i parametri misurati su ciascun punto
luce.
Il sistema deve essere predisposto per:
- gestire contemporaneamente almeno 900 corpi illuminanti sia di permanente che di rinforzo;
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A RIPORTARE 9 264 069,05

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 264 069,05

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 7 009 310,84

A RIPORTARE ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE 207 004,54

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria Accesso alla ... 3 281,67



RIPORTO 9 264 069,05

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria Accesso alla base militare

ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- leggere lo stato dei corpi illuminanti almeno ogni 10 minuti;
- comandare il livello di potenza di ciascun corpo illuminante, o gruppo di proiettori appartenenti allo stesso
circuito;
- fornire lo stato di ciascun singolo corpo illuminante;
- poter gestire almeno due sonde di luminanza di velo;
- avere un numero di I/O digitali ed analogici espandibili;
Il dispositivo dovrà, inoltre, disporre di un'interfaccia consultabile via web e di un sinottico della galleria per
impostare i parametri del sistema, verificare la configurazione ed il corretto funzionamento di ciascun corpo
illuminante, visualizzare l’eventuale guasto, indicare la percentuale di proiettori funzionanti e guasti.
La centrale di controllo, e quindi il software, dovrà essere totalmente interfacciabile, tramite protocollo TCP/IP,
al sistema SCADA di galleria; per cui il dispositivo sarà predisposto per funzionare sia in modalità "stand-
alone" sia sotto gestione del Sistema di Supervisione e Controllo.

- FORNITURA
Compreso scheda concentratore e banco di filtri, viterie, accessori vari e ogni altro componente necessario
nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.

1 1,000

Totale cadauno 1,000 1 926,65 1 926,65

P.06.025.3.b

1412 CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE RADIO
Di controllo e comando dell’impianto di illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di
rinforzo) e sia all'aperto in grado di comunicare con i singoli apparecchi a led per impostarne lo stato
(accensione, spegnimento, regolazione del flusso luminoso) e di leggere i parametri misurati su ciascun punto
luce.
Il sistema deve essere predisposto per:
- gestire contemporaneamente almeno 900 corpi illuminanti sia di permanente che di rinforzo;
- leggere lo stato dei corpi illuminanti almeno ogni 10 minuti;
- comandare il livello di potenza di ciascun corpo illuminante, o gruppo di proiettori appartenenti allo stesso
circuito;
- fornire lo stato di ciascun singolo corpo illuminante;
- poter gestire almeno due sonde di luminanza di velo;
- avere un numero di I/O digitali ed analogici espandibili;
Il dispositivo dovrà, inoltre, disporre di un'interfaccia consultabile via web e di un sinottico della galleria per
impostare i parametri del sistema, verificare la configurazione ed il corretto funzionamento di ciascun corpo
illuminante, visualizzare l’eventuale guasto, indicare la percentuale di proiettori funzionanti e guasti.
La centrale di controllo, e quindi il software, dovrà essere totalmente interfacciabile, tramite protocollo TCP/IP,
al sistema SCADA di galleria; per cui il dispositivo sarà predisposto per funzionare sia in modalità "stand-
alone" sia sotto gestione del Sistema di Supervisione e Controllo.

- POSA IN OPERA
Configurazione e messa in esercizio di tutto il sistema incluso i cablaggi, i cavi di collegamento, la messa a
punto del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

1 1,000

Totale cadauno 1,000 373,01 373,01

P.06.106

1413 ALIMENTATORE STABILIZZATO
Per la trasformazione della tensione da 220 Vca a 12 Vcc.
Compresa fornitura e posa in opera.

1 1,000

Totale cadauno 1,000 290,77 290,77

Totale IMPIANTI - QUADRI ELETTRICI ED APPARECCHIATURE DI
TELECONTROLLO Euro

5 872,10

IMPIANTI - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA (CAVI E CAVIDOTTI)

P.03.005.25

1414 Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1,
a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e conduttore a corda flessibile di
rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatura massima di
esercizio:+90C; - temperatura massima di corto circuito:+250C per sino a 240C; - temperatura massima di
corto circuito 220C per sezioni oltre 240C; - guaina di qualità R16. Posto in opera entro tubazioni e/o
canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle
varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

fino a morsettiera nel palo 307,00 307,00

Totale m 307,00 3,47 1 065,29
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A RIPORTARE 9 267 724,77

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 267 724,77

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 7 012 966,56

A RIPORTARE ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE 210 660,26

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria Accesso alla ... 6 937,39



RIPORTO 9 267 724,77

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria Accesso alla base militare

ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

P.03.005.29

1415 Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1,
a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e conduttore a corda flessibile di
rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatura massima di
esercizio:+90C; - temperatura massima di corto circuito:+250C per sino a 240C; - temperatura massima di
corto circuito 220C per sezioni oltre 240C; - guaina di qualità R16. Posto in opera entro tubazioni e/o
canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle
varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

da quadro vasche esistente 22,00 22,00

Totale m 22,00 4,40 96,80

Totale IMPIANTI - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA (CAVI E
CAVIDOTTI) Euro

1 162,09

IMPIANTI - PALI ED APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

P.06.010.1.g

1416 Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma
UNI EN 40, completo di: - asole per morsettiera ed ingresso cavi; - piastrina di messa a terra e attacco per
armatura; - in opera comprensivo di trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento con sabbia e
cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di
derivazione. Compresa la fornitura e la posa in opera.

9,00 9,000

Totale cadauno 9,000 590,28 5 312,52

P.06.025.1.a

1417 Sia in galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato al
controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia
all'aperto, con possibilità di accensione, spegnimento e regolazione della potenza con interfacciamento a
driver dimmerabile con comando 1-10V o DALI con installazione in serie tra la linea di alimentazione e il
circuito del corpo illuminante. Il modulo deve essere posizionabile o nel vano alimentatore del corpo
illuminante o in apposito contenitore da esterno (in questo caso dovrà avere grado di protezione almeno
IP65). Il dispositivo dovrà fornire i seguenti parametri di misura: - tensione di alimentazione; - corrente
assorbita; - potenza attiva assorbita; - fattore di potenza; - livello di dimming della lampada a potenza ridotta; -
lampada OFF; - lampada guasta; - piastra led guasta; - ore di funzionamento a piena potenza; - ore di
funzionamento a potenza ridotta; Tale modulo dovrà essere in grado di svolgere, altresì, le seguenti funzioni: -
commutazione ON/OFF del carico per comando accensione/spegnimento da centralina ad onde convogliate; -
regolazione del livello di potenza tramite comando 1-10V o DALI a seguito di comando dalla centrale di
regolazione; - segnalazione via onde convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada. Compreso
viterie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione
dell'apparecchio.

9,00 9,000

Totale cadauno 9,000 149,16 1 342,44

P.06.025.1.b

1418 Sia in galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile, dedicato al
controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia
all'aperto, con possibilità di accensione, spegnimento e regolazione della potenza con interfacciamento a
driver dimmerabile con comando 1-10V o DALI con installazione in serie tra la linea di alimentazione e il
circuito del corpo illuminante. Il modulo deve essere posizionabile o nel vano alimentatore del corpo
illuminante o in apposito contenitore da esterno (in questo caso dovrà avere grado di protezione almeno
IP65). Il dispositivo dovrà fornire i seguenti parametri di misura: - tensione di alimentazione; - corrente
assorbita; - potenza attiva assorbita; - fattore di potenza; - livello di dimming della lampada a potenza ridotta; -
lampada OFF; - lampada guasta; - piastra led guasta; - ore di funzionamento a piena potenza; - ore di
funzionamento a potenza ridotta; Tale modulo dovrà essere in grado di svolgere, altresì, le seguenti funzioni: -
commutazione ON/OFF del carico per comando accensione/spegnimento da centralina ad onde convogliate; -
regolazione del livello di potenza tramite comando 1-10V o DALI a seguito di comando dalla centrale di
regolazione; - segnalazione via onde convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada. Di tutto il
sistema incluso i cablaggi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

9,00 9,000

Totale cadauno 9,000 14,98 134,82

P.03.005.14

1419 Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1,
a3. Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e conduttore a corda flessibile di
rame ricotto: - tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatura massima di
esercizio:+90C; - temperatura massima di corto circuito:+250C per sino a 240C; - temperatura massima di
corto circuito 220C per sezioni oltre 240C; - guaina di qualità R16. Posto in opera entro tubazioni e/o
canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle
varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
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A RIPORTARE 9 274 611,35

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 274 611,35

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 7 019 853,14

A RIPORTARE ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE 217 546,84

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria Accesso alla ... 13 823,97



RIPORTO 9 274 611,35

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria Accesso alla base militare

ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

da morsettiera a lampada, compresa morsettiera 99,00 99,00

Totale m 99,00 2,71 268,29

P.06.018.1.b

1420 Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o
estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampada IP66 con accesso facilitato.
Coperchi laterali in lamiera di acciaio AISI 304/316L. Sistema di dissipazione del calore concepito in modo tale
da garantire per il gruppo ottico il mantenimento di almeno l80% del flusso luminoso iniziale a temperatura
ambiente esterna media pari a 25C per un periodo di almeno 90.000 ore (L80B10) ed una vita media di
almeno 110.000 ore in condizioni di normale funzionamento (TM21 - L70). Finitura superficiale con garanzia
integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di pretrattamento
dei materiali. La lampada è composta da una barra a led conforme alla norma EN62471 con "gruppo di rischio
1" (basso), con temperatura colore a 4000K e resa cromatica CRI di almeno 75. Principali caratteristiche
prestazionali: - Lenti di vetro piatte o di materiale similare che garantiscono un rendimento luminoso superiore
al 90% all'esterno dell'apparecchio; - Driver regolabile con ingresso 1-10V o DALI per tele gestione; - Grado IK
non minore di IK08; - Comprensivo di modulo per la gestione ad onde convogliate o ad onde radio; - Garanzia
sullintero prodotto di almeno 5 anni; - Classe di isolamento 2; - Cos f >0,9; - Grado di protezione non minore di
IP65 conforme a EN60598-1; - Temperatura di funzionamento da -20C a +50C; - Alimentazione da 230V+/-
15% 50/60Hz; - Efficienza luminosa non minore di 110 lm/W. Completo di viteria in acciaio inox, accessori,
attacco per fissaggio al palo o sbraccio e quanto altro occorra per l'installazione ed il cablaggio. Flusso
luminoso netto reso all'esterno del proiettore. Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione
outdoor, cablato in classe 2.

9,00 9,000

Totale cadauno 9,000 325,27 2 927,43

Totale IMPIANTI - PALI ED APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE Euro 9 985,50

IMPIANTI - OPERE EDILI A SERVIZIO IMPIANTI

P.06.015.e

1421 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE
Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck
40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire la facilità di posa dei servizi grazie
ai fori predisposti.
Il plinto deve essere realizzato da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN
ISO 9001.
I plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso posizionamento dei pali stradali nelle varie dimensioni
per garantire la portata dei pali nelle varie altezze.
Devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del palo e della zona sismica (DM 20/02/2018 (e s.m. e i.)
e circolare esplicativa correlata) e devono essere certificati secondo le norme UNI NTC del 2008.
Nel plinto dovranno essere ricavati:
- un pozzetto ispezionabile con fori laterali per l'innesto dei cavidotti;
- un foro disperdente alla base;
- fori passacavi;
- foro alloggiamento del palo;
Inoltre dovrà essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls, esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido.

- VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC

9 9,00

Totale Cadauno 9,00 308,86 2 779,74

B.03.025.a

1422 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> PLINTO PALO ILLUMINAZIONE

9 * 1,20 * 1,20 * 0,10 1,30

Totale m³ 1,30 67,10 87,23
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A RIPORTARE 9 280 674,04

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 280 674,04

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 7 025 915,83

A RIPORTARE ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE 223 609,53

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria Accesso alla ... 19 886,66



RIPORTO 9 280 674,04

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria Accesso alla base militare

ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A.02.009

1423 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> POZZETTO AL PIEDE PLINTO PALO ILLUMINAZIONE

9 * 0,50 * 0,50 * 0,20 0,45

Totale m³ 0,45 18,19 8,19

P.01.006.c

1424 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO
Conforme alla norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con
malta cementizia.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 10 ÷ 20 CM - CARRABILE

>> POZZETTO AL PIEDE PLINTO PALO ILLUMINAZIONE

9*4 36,00

Totale Cadauno 36,00 25,90 932,40

P.01.011.1.b

1425 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125
Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla
dell’ente di certificazione.
Sono compresi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
IN GHISA SFEROIDALE Conforme alla norma UNI EN 1563.

- PER POZZETTO 40X40 CM

>> POZZETTO AL PIEDE PLINTO PALO ILLUMINAZIONE

9 9,00

Totale Cadauno 9,00 105,07 945,63

B.01.001.a

1426 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> POZZETTO

4 * (1/2*((0,50*0,50)+(1,30*1,30))) * 1,00 3,88

Totale m³ 3,88 6,27 24,33

A.02.009

1427 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> POZZETTO

4 * 0,50 * 0,50 * 0,20 0,20

Totale m³ 0,20 18,19 3,64

1428 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO
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A RIPORTARE 9 282 588,23

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 282 588,23

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 7 027 830,02

A RIPORTARE ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE 225 523,72

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria Accesso alla ... 21 800,85



RIPORTO 9 282 588,23

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria Accesso alla base militare

ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

P.01.006.c Conforme alla norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con
malta cementizia.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 10 ÷ 20 CM - CARRABILE

>> POZZETTO

4*4 16,00

Totale Cadauno 16,00 25,90 414,40

P.01.011.1.b

1429 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125
Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla
dell’ente di certificazione.
Sono compresi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
IN GHISA SFEROIDALE Conforme alla norma UNI EN 1563.

- PER POZZETTO 40X40 CM

>> POZZETTO

4 4,00

Totale Cadauno 4,00 105,07 420,28

A.02.007.a

1430 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> POZZETTO

> VOLUME SCAVO

3,88 3,88

A dedurre

> VOLUME MATERIALI ARIDI

0,20 -0,20

> VOLUME POZZETTI

4 * 0,40 * 0,40 * 0,80 -0,51

Totale m³ 3,17 1,53 4,85

A.01.010

1431 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA DISCARICA -> Km 35

>> POZZETTO

> VOLUME SCAVO

(35-5) * 3,88 116,40

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

(35-5) * 3,17 -95,10

Totale m³ x km 21,30 0,19 4,05

E.08.005.17.05.04

1432 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
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A RIPORTARE 9 283 431,81

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 283 431,81

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 7 028 673,60

A RIPORTARE ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE 226 367,30

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria Accesso alla ... 22 644,43



RIPORTO 9 283 431,81

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria Accesso alla base militare

ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> POZZETTO

> VOLUME SCAVO

3,88 3,88

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

3,17 -3,17

Totale m³ 0,71 2,60 1,85

B.01.001.a

1433 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> LINEA CAVIDOTTO

234 * (1/2*(0,40+(0,40+0,40+0,40))) * 0,60 112,32

>> LINEA CAVIDOTTO - ATTRAVERSAMENTO

44 * (1/2*(0,40+(0,60+0,40+0,60))) * 1,20 52,80

Totale m³ 165,12 6,27 1 035,30

A.02.009

1434 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> LINEA CAVIDOTTO

234 * 0,40 * 0,20 18,72

>> LINEA CAVIDOTTO - ATTRAVERSAMENTO

44 * 0,40 * 0,20 3,52

Totale m³ 22,24 18,19 404,55

P.07.010.f

1435 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE
Conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO 110 MM

>> LINEA CAVIDOTTO

234 234,00

>> LINEA CAVIDOTTO - ATTRAVERSAMENTO
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A RIPORTARE 9 284 873,51

A RIPORTARE TANGENZIALE 9 284 873,51

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 7 030 115,30

A RIPORTARE ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE 227 809,00

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria Accesso alla ... 24 086,13



RIPORTO 9 284 873,51

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria Accesso alla base militare

ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

44 44,00

Totale m 278,00 9,84 2 735,52

A.02.007.a

1436 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> CAVIDOTTO

> VOLUME SCAVO

165,12 165,12

A dedurre

> VOLUME MATERIALI ARIDI

22,24 -22,24

> VOLUME RINFIANCO TUBAZIONE

278 * (0,15*0,15*3,1416) -19,46

Totale m³ 123,42 1,53 188,83

A.01.010

1437 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA DISCARICA -> Km 35

>> CAVIDOTTO

> VOLUME SCAVO

(35-5) * 165,12 4 953,60

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

(35-5) * 123,42 -3 702,60

Totale m³ x km 1 251,00 0,19 237,69

E.08.005.17.05.04

1438 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> CAVIDOTTO

> VOLUME SCAVO

165,12 165,12

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

123,42 -123,42

Totale m³ 41,70 2,60 108,42

Totale IMPIANTI - OPERE EDILI A SERVIZIO IMPIANTI Euro 10 336,90

- 496 -

A RIPORTARE 9 288 143,97



RIPORTO 9 288 143,97

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria Accesso alla base militare

ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE

LAVORI A CORPO

TANGENZIALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria Accesso alla base militare
Euro

27 356,59

Totale ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE Euro 231 079,46

Totale LAVORI A CORPO Euro 7 033 385,76

Totale TANGENZIALE Euro 9 288 143,97

- 497 -

A RIPORTARE 9 288 143,97



RIPORTO 9 288 143,97

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

A.01.001

1439 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm
30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale
scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in
trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus
in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> STERRO

0 0,00

> BONIFICA

5487,91 5 487,91

Totale m³ 5 487,91 3,25 17 835,71

A.02.003.a

1440 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE,
MI, VE, TS, BO.
Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> BONIFICA

5487,91 5 487,91

Totale m³ 5 487,91 12,07 66 239,07

A.02.007.a

1441 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> BONIFICA

5487,91 5 487,91

Totale m³ 5 487,91 1,53 8 396,50

E.01.030.b

1442 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di
prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con
funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella
realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi
di geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40 (%) JSEC UNI EN ISO 10319(*) >15 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*)
valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
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A RIPORTARE 9 380 615,25

A RIPORTARE BRETELLA 92 471,28

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 92 471,28

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 92 471,28

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+2... 92 471,28



RIPORTO 9 380 615,25

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> GEOTESSILE

11522,98 11 522,98

Totale m² 11 522,98 2,52 29 037,91

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 121 509,19

TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO

A.01.010

1443 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA CAVA DI PRSTITO PER FORNITURA MATERIALE DA RILEVATO - Km 20

> Vedasi q.tà art. A.02.003.a

(20-5) * 5487,91 82 318,65

Totale m³ x km 82 318,65 0,19 15 640,54

Totale TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO Euro 15 640,54

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

1444 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA DISCARICA -> Km 35

> Vedasi q.tà art. A.01.001

(35-5) * 5487,91 164 637,30

Totale m³ x km 164 637,30 0,19 31 281,09

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 31 281,09

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

1445 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

> Vedasi q.tà art. A.01.001

5487,91 5 487,91

Totale m³ 5 487,91 2,60 14 268,57

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 14 268,57

Totale CORPO STRADALE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a
Progr. 1+499,75 Euro

182 699,39

- 499 -

A RIPORTARE 9 470 843,36

A RIPORTARE BRETELLA 182 699,39

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 182 699,39

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 182 699,39



RIPORTO 9 470 843,36

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte BACCHIGLIONE - L = 94 m -  da Progr. 1+499,75 a Progr. 1+593,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

B.01.001.a

1446 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> FONDAZIONI

>> SPALLA SP1

> Quota terreno sezione stradale in corrispondenza spalla= 38.48

> Quota sbancamento sezione stradale in corrispondenza spalla= 37.48

> Quota Fondo scavo = 35.70

> Altezza scavo = 1.78

(1/2*(17,20+(17,200+1,78+1,78))) * (1/2*(10,00+(10,00+1,78+1,78))) * 1,78 397,98

>> PILA P1

> Quota terreno sezione stradale in corrispondenza pila= 38.51

> Quota Fondo scavo = 36.00

> Altezza scavo = 2.51

(1/2*(13,60+(13,60+2,00+2,00))) * (1/2*(10,00+(10,00+2,00+2,00))) * 2,51 469,87

> SPALLA SP2

> Quota terreno sezione stradale in corrispondenza spalla= 39.11

> Quota sbancamento sezione stradale in corrispondenza spalla= 38.11

> Quota Fondo scavo = 36.30

> Altezza scavo = 1.81

(1/2*(17,20+(17,200+1,78+1,78))) * (1/2*(10,00+(10,00+1,81+1,81))) * 1,81 405,72

Totale m³ 1 273,57 6,27 7 985,28

B.01.005.a

1447 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ
SUPERIORI A M 2,00
Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la suddetta profondità.

>> FONDAZIONI

>> PILA P1

> Quota terreno sezione stradale in corrispondenza pila= 38.51

> Quota Fondo scavo = 36.00

> Altezza scavo = 2.51

(1/2*((13,60+2,00+2,00)+(13,60+2,51+2,51))) * (1/2*((10,00+2,00+2,00)+(10,00+
2,51+2,51))) * 0,51

134,02

Totale m³ 134,02 1,96 262,68

A.02.007.a

1448 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> FONDAZIONI

> QUANTITA' SCAVO

1273,57 1 273,57

- 500 -

A RIPORTARE 9 479 091,32

A RIPORTARE BRETELLA 190 947,35

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 190 947,35

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 190 947,35

A RIPORTARE Ponte BACCHIGLIONE - L = 94 m -  da Progr. 1+499,75 a Pr... 8 247,96



RIPORTO 9 479 091,32

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte BACCHIGLIONE - L = 94 m -  da Progr. 1+499,75 a Progr. 1+593,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A dedurre

>>> VOLUME CLS MAGRO

> SPALLE + PILA

68,80 -68,80

>>> VOLUME CLS FONDAZIONE

> SPALLA SP1

16,80 * 9,60 * (1,78-0,20) -254,82

> SPALLA SP2

16,80 * 9,60 * (1,81-0,20) -259,66

> PILA P1

13,20 * 9,60 * 2,00 -253,44

>> VOLUME ELEVAZIONE PER LA SOLA PARTE INTERESSATA DALLO SCAVO

>> PILA P1

2 * 6,40 * (2,51-0,20-2,00) -3,97

2 * (1/2*(0,80*0,80*3,1416)) * (2,51-0,20-2,00) -0,63

Totale m³ 432,25 1,53 661,34

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 8 909,30

SOTTOFONDAZIONI / FONDAZIONI SPECIALI

B.02.035.c

1449 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA
Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto
formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, per qualsiasi consistenza e secondo
le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto Rck =>30 N/mmq, compresa la formazione del foro, anche a
vuoto, in terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, esclusa la
roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti.
Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale infissione del tuboforma e l'ammorsamento
fino alla profondità richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del fusto, compreso
l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica e, ove occcorra, la posa in opera di idonea controcamicia
di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la sistemazione delle teste dei pali,
l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, ed ogni
altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro parte, con la sola esclusione del ferro di
armatura e della sola fornitura dell'eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con i relativi prezzi di
elenco.
Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.
Per perforazioni eseguite con impiego di tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di un
diametro.
Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.

- DIAMETRI MM 1200

>> SPALLA SP1

15 * 30 450,00

>> PILA P1

12 * 30 360,00

>> SPALLA SP2

15 * 30 450,00

Totale m 1 260,00 209,46 263 919,60

PA.009

1450 Sovrapprezzo per impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da
miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta.
Per mc di scavo teorico del palo

>> SPALLA SP1

15 * 30 * (0,60*0,60*3,1416) 508,50

>> PILA P1

12 * 30 * (0,60*0,60*3,1416) 406,80

- 501 -

A RIPORTARE 9 743 672,26

A RIPORTARE BRETELLA 455 528,29

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 455 528,29

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 455 528,29

A RIPORTARE Ponte BACCHIGLIONE - L = 94 m -  da Progr. 1+499,75 a Pr... 272 828,90



RIPORTO 9 743 672,26

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte BACCHIGLIONE - L = 94 m -  da Progr. 1+499,75 a Progr. 1+593,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> SPALLA SP2

15 * 30 * (0,60*0,60*3,1416) 508,50

Totale m³ 1 423,80 22,70 32 320,26

B.05.030

1451 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> Incidenza kg/m 170

>> SPALLA SP1 - Incidenza kg/m³ 130

15 * 30 * (0,60*0,60*3,1416) * 130 66 105,00

>> PILA P1 - Incidenza kg/m³ 100

12 * 30 * (0,60*0,60*3,1416) * 100 40 680,00

>> SPALLA SP2 - Incidenza kg/m³ 130

15 * 30 * (0,60*0,60*3,1416) * 130 66 105,00

Totale kg 172 890,00 1,04 179 805,60

Totale SOTTOFONDAZIONI / FONDAZIONI SPECIALI Euro 476 045,46

OPERE IN C.A. - SPALLE - FONDAZIONI

B.03.025.a

1452 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> FONDAZIONI

> SPALLA SP1

17,20 * 10,00 * 0,20 34,40

> SPALLA SP2

17,20 * 10,00 * 0,20 34,40

Totale m³ 68,80 67,10 4 616,48

B.03.031.a

1453 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>> FONDAZIONI

> SPALLA SP1

16,80 * 9,60 * 1,75 282,24

> SPALLA SP2

16,80 * 9,60 * 1,75 282,24

Totale m³ 564,48 102,10 57 633,41

B.04.001

1454 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le

- 502 -

A RIPORTARE 10 018 048,01

A RIPORTARE BRETELLA 729 904,04

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 729 904,04

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 729 904,04

A RIPORTARE Ponte BACCHIGLIONE - L = 94 m -  da Progr. 1+499,75 a Pr... 547 204,65



RIPORTO 10 018 048,01

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte BACCHIGLIONE - L = 94 m -  da Progr. 1+499,75 a Progr. 1+593,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> FONDAZIONI

> SPALLA SP1

2 * 16,80 * 1,75 58,80

2 * 9,60 * 1,75 33,60

> SPALLA SP2

2 * 16,80 * 1,75 58,80

2 * 9,60 * 1,75 33,60

Totale m² 184,80 22,19 4 100,71

B.05.030

1455 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FONDAZIONI - incidenza kg/m³ 100

> SPALLA SP1

100 * 16,80 * 9,60 * 1,75 28 224,00

> SPALLA SP2

100 * 16,80 * 9,60 * 1,75 28 224,00

Totale kg 56 448,00 1,04 58 705,92

Totale OPERE IN C.A. - SPALLE - FONDAZIONI Euro 125 056,52

OPERE IN C.A. - PILE - FONDAZIONI

B.03.025.a

1456 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> FONDAZIONI

> PILA P1

13,60 * 10,00 * 0,20 27,20

Totale m³ 27,20 67,10 1 825,12

B.03.031.a

1457 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>> FONDAZIONI

> PILA P1

13,20 * 9,60 * 2,00 253,44

Totale m³ 253,44 102,10 25 876,22

B.04.001

1458 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le

- 503 -

A RIPORTARE 10 108 555,98

A RIPORTARE BRETELLA 820 412,01

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 820 412,01

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 820 412,01

A RIPORTARE Ponte BACCHIGLIONE - L = 94 m -  da Progr. 1+499,75 a Pr... 637 712,62



RIPORTO 10 108 555,98

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte BACCHIGLIONE - L = 94 m -  da Progr. 1+499,75 a Progr. 1+593,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> FONDAZIONI

> PILA P1

2 * 13,20 * 2,00 52,80

2 * 9,60 * 2,00 38,40

Totale m² 91,20 22,19 2 023,73

B.05.030

1459 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FONDAZIONI - incidenza kg/m³ 120

> PILA P1

120 * 13,20 * 9,60 * 2,00 30 412,80

Totale kg 30 412,80 1,04 31 629,31

Totale OPERE IN C.A. - PILE - FONDAZIONI Euro 61 354,38

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

1460 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVI

(35-5) * 1273,57 38 207,10

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

(35-5) * 432,25 -12 967,50

Totale m³ x km 25 239,60 0,19 4 795,52

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 4 795,52

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

1461 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVI

1273,57 1 273,57

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

432,25 -432,25

Totale m³ 841,32 2,60 2 187,43

- 504 -

A RIPORTARE 10 149 191,97

A RIPORTARE BRETELLA 861 048,00

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 861 048,00

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 861 048,00

A RIPORTARE Ponte BACCHIGLIONE - L = 94 m -  da Progr. 1+499,75 a Pr... 678 348,61



RIPORTO 10 149 191,97

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte BACCHIGLIONE - L = 94 m -  da Progr. 1+499,75 a Progr. 1+593,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

E.08.005.17.05.04

1462 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> MATERIALE DA PERFORAZIONE PALI

>> SPALLA SP1

15 * 30 * (0,60*0,60*3,1416) 508,50

>> PILA P1

12 * 30 * (0,60*0,60*3,1416) 406,80

>> SPALLA SP2

15 * 30 * (0,60*0,60*3,1416) 508,50

Totale m³ 1 423,80 2,60 3 701,88

E.08.005.20.02.01

1463
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 20: RIFIUTI URBANI
(Rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni)
inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.

COD CER 20 02 - RIFIUTI PRODOTTI DA GIARDINI E PARCHI

COD CER 20 03 01 - RIFIUTI BIODEGRADABILI

> MATERIALE PROVENIENTE DA PERFORAZIONE PALI

> POLIMERI BIODEGRADABILI

> VOLUME IMPIANTO CANTIERE =25

> Peso specifico = t/m³ 1.3

1,30 * 25 32,50

Totale t 32,50 37,29 1 211,93

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 7 101,24

Totale Ponte BACCHIGLIONE - L = 94 m -  da Progr. 1+499,75 a Progr. 1+593,75 Euro 683 262,42

- 505 -

A RIPORTARE 10 154 105,78

A RIPORTARE BRETELLA 865 961,81

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 865 961,81

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 865 961,81



RIPORTO 10 154 105,78

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA PONTE " BACCHIGLIONE "

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

B.01.001.a

1464 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD TIPO 2*

9,82 * (3,20+0,10+0,10) * 1,00 33,39

9,82 * 0,70 * 0,80 5,50

9,82 * (1/2*(0,10+0,60)) * 0,70 2,41

>> MURO LATO NORD TIPO 2*

9,96 * (3,20+0,10+0,10) * 1,00 33,86

9,96 * 0,70 * 0,80 5,58

9,96 * (1/2*(0,10+0,60)) * 0,70 2,44

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD TIPO 2*

9,67 * (3,20+0,10+0,10) * 1,00 32,88

9,67 * 0,70 * 0,80 5,42

9,67 * (1/2*(0,10+0,60)) * 0,70 2,37

>> MURO LATO NORD TIPO 2*

8,67 * (3,20+0,10+0,10) * 1,00 29,48

8,67 * 0,70 * 0,80 4,86

8,67 * (1/2*(0,10+0,60)) * 0,70 2,12

Totale m³ 160,31 6,27 1 005,14

A.02.007.a

1465 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

> QUANTITA' SCAVO

160,31 160,31

A dedurre

> VOLUME CLS MAGRO

22,31 -22,31

>>>> VOLUME CLS FONDAZIONE

76,24 -76,24

> VOLUME ELEVAZIONE (fino alla quota del terreno esistente)

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD TIPO 2*

9,82 * (1/2*((1/2*(0,20+0,77))+(1/2*(0,20+0,64)))) * 0,30 -1,33

>> MURO LATO NORD  PARTE A SBALZO

(2,42+1,15) * 0,30 * 0,30 -0,32

>> MURO LATO NORD TIPO 2*

- 506 -

A RIPORTARE 10 155 110,92

A RIPORTARE BRETELLA 866 966,95

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 866 966,95

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 866 966,95

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA PONTE " BACCHIGLIONE " 1 005,14



RIPORTO 10 155 110,92

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA PONTE " BACCHIGLIONE "

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

9,96 * (1/2*((1/2*(0,20+0,355))+(1/2*(0,20+0,64)))) * 0,30 -1,05

>> MURO LATO SUD  PARTE A SBALZO

3,61 * 0,30 * 0,30 -0,32

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD TIPO 2*

9,67 * (1/2*((1/2*(0,20+0,355))+(1/2*(0,20+0,52)))) * 0,30 -0,93

>> MURO LATO NORD  PARTE A SBALZO

3,61 * 0,30 * 0,30 -0,32

>> MURO LATO NORD TIPO 2*

8,67 * (1/2*((1/2*(0,20+0,335))+(1/2*(0,20+0,515)))) * 0,30 -0,81

>> MURO LATO SUD  PARTE A SBALZO

3,68 * 0,30 * 0,30 -0,33

Totale m³ 56,35 1,53 86,22

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 1 091,36

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI

B.03.025.a

1466 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD TIPO 2*

9,82 * (3,20+0,10+0,10) * 0,10 3,34

9,82 * (1/2*(0,10+0,60)) * 0,70 2,41

>> MURO LATO NORD TIPO 2*

9,96 * (3,20+0,10+0,10) * 0,10 3,39

9,96 * (1/2*(0,10+0,60)) * 0,70 2,44

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD TIPO 2*

9,67 * (3,20+0,10+0,10) * 0,10 3,29

9,67 * (1/2*(0,10+0,60)) * 0,70 2,37

>> MURO LATO NORD TIPO 2*

8,67 * (3,20+0,10+0,10) * 0,10 2,95

8,67 * (1/2*(0,10+0,60)) * 0,70 2,12

Totale m³ 22,31 67,10 1 497,00

B.03.031.a

1467 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> SPALLA SP1 (Dx)

- 507 -

A RIPORTARE 10 156 694,14

A RIPORTARE BRETELLA 868 550,17

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 868 550,17

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 868 550,17

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA PONTE " BACCHIGLIONE " 2 588,36



RIPORTO 10 156 694,14

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA PONTE " BACCHIGLIONE "

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> MURO LATO NORD TIPO 2*

9,82 * 0,50 * 0,80 3,93

9,82 * 3,20 * 0,50 15,71

>> MURO LATO NORD TIPO 2*

9,96 * 0,50 * 0,80 3,98

9,96 * 3,20 * 0,50 15,94

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD TIPO 2*

9,67 * 0,50 * 0,80 3,87

9,67 * 3,20 * 0,50 15,47

>> MURO LATO NORD TIPO 2*

8,67 * 0,50 * 0,80 3,47

8,67 * 3,20 * 0,50 13,87

Totale m³ 76,24 102,10 7 784,10

B.04.002

1468 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI
Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non
superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità, escluse comunque le casserature
cilindriche o eseguite con materiali preformati, eseguite con pannelli appositamente costruiti per il tipo di
struttura di progetto ed assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo
relativo alle casserature piane.

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD TIPO 2*

2 * 9,82 * 0,80 15,71

2 * 9,82 * 0,50 9,82

>> MURO LATO NORD TIPO 2*

2 * 9,96 * 0,80 15,94

2 * 9,96 * 0,50 9,96

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD TIPO 2*

2 * 9,67 * 0,80 15,47

2 * 9,67 * 0,50 9,67

>> MURO LATO NORD TIPO 2*

2 * 8,67 * 0,80 13,87

2 * 8,67 * 0,50 8,67

Totale m² 99,11 34,51 3 420,29

B.04.001

1469 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD TIPO 2*

2 * 0,50 * 0,80 0,80

2 * 3,20 * 0,50 3,20

>> MURO LATO NORD TIPO 2*

2 * 0,50 * 0,80 0,80

2 * 3,20 * 0,50 3,20

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD TIPO 2*

- 508 -

A RIPORTARE 10 167 898,53

A RIPORTARE BRETELLA 879 754,56

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 879 754,56

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 879 754,56

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA PONTE " BACCHIGLIONE " 13 792,75



RIPORTO 10 167 898,53

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA PONTE " BACCHIGLIONE "

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 * 0,50 * 0,80 0,80

2 * 3,20 * 0,50 3,20

>> MURO LATO NORD TIPO 2*

2 * 0,50 * 0,80 0,80

2 * 3,20 * 0,50 3,20

Totale m² 16,00 22,19 355,04

B.05.030

1470 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FONDAZIONI - incidenza kg/m³ 100

100 * 76,24 7 624,00

Totale kg 7 624,00 1,04 7 928,96

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 20 985,39

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

1471 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

> QUANTITA' SCAVO

(35-5) * 160,31 4 809,30

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

(35-5) * 56,35 -1 690,50

Totale m³ x km 3 118,80 0,19 592,57

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 592,57

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

1472 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

> QUANTITA' SCAVO

160,31 160,31

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

56,35 -56,35

Totale m³ 103,96 2,60 270,30

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 270,30

- 509 -

A RIPORTARE 10 177 045,40

A RIPORTARE BRETELLA 888 901,43

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 888 901,43

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 888 901,43



RIPORTO 10 177 045,40

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA PONTE " BACCHIGLIONE "

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale MURO SOTTOSCARPA PONTE " BACCHIGLIONE " Euro 22 939,62

- 510 -

A RIPORTARE 10 177 045,40

A RIPORTARE BRETELLA 888 901,43

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 888 901,43

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 888 901,43



RIPORTO 10 177 045,40

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA M2

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

B.01.001.a

1473 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> MURO M2

28 * 0,90 * 0,70 17,64

28 * (1/2*(3,00+(3,00+1,20+1,20))) * 1,20 141,12

Totale m³ 158,76 6,27 995,43

A.02.007.a

1474 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>>> MURO M2

> QUANTITA' SCAVO

158,76 158,76

A dedurre

> VOLUME CLS MAGRO

9,24 -9,24

> VOLUME FONDAZIONE

40,60 -40,60

> VOLUME ELEVAZIONE (fino alla quota del terreno esistente)

28,00 * 0,60 * (1,20-0,10-0,50) -10,08

Totale m³ 98,84 1,53 151,23

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 1 146,66

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI

B.03.025.a

1475 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>>> MURO M2

> FONDAZIONE

28 * 0,90 * 0,10 2,52

28 * 2,40 * 0,10 6,72

Totale m³ 9,24 67,10 620,00

B.03.031.a

1476 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,

- 511 -

A RIPORTARE 10 178 812,06

A RIPORTARE BRETELLA 890 668,09

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 890 668,09

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 890 668,09

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA M2 1 766,66



RIPORTO 10 178 812,06

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA M2

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> MURO M2

> FONDAZIONE

28 * 0,50 * 0,701 9,80

28 * 2,20 * 0,50 30,80

Totale m³ 40,60 102,10 4 145,26

B.04.001

1477 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> MURO M2

> FONDAZIONE

2 * (28+0,50) * 0,701 39,90

2 * (28+2,20) * 0,50 30,20

Totale m² 70,10 22,19 1 555,52

B.05.030

1478 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FONDAZIONI - incidenza kg/m³ 100

100 * 40,60 4 060,00

Totale kg 4 060,00 1,04 4 222,40

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 10 543,18

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

1479 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>>> MURO M2

> QUANTITA' SCAVO

(35-5) * 158,76 4 762,80

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

(35-5) * 98,84 -2 965,20

Totale m³ x km 1 797,60 0,19 341,54

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 341,54

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

1480 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

- 512 -

A RIPORTARE 10 189 076,78

A RIPORTARE BRETELLA 900 932,81

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 900 932,81

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 900 932,81

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA M2 12 031,38



RIPORTO 10 189 076,78

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA M2

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>>> MURO M2

> QUANTITA' SCAVO

158,76 158,76

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

98,84 -98,84

Totale m³ 59,92 2,60 155,79

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 155,79

Totale MURO SOTTOSCARPA M2 Euro 12 187,17

- 513 -

A RIPORTARE 10 189 232,57

A RIPORTARE BRETELLA 901 088,60

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 901 088,60

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 901 088,60



RIPORTO 10 189 232,57

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA M3

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

B.01.001.a

1481 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>>> MURO M3

11,50 * 0,90 * 0,70 7,25

11,50 * (1/2*(3,00+(3,00+1,20+1,20))) * 1,20 57,96

Totale m³ 65,21 6,27 408,87

A.02.007.a

1482 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>>> MURO M3

> QUANTITA' SCAVO

65,21 65,21

A dedurre

> VOLUME CLS MAGRO

3,80 -3,80

> VOLUME FONDAZIONE

16,68 -16,68

> VOLUME ELEVAZIONE (fino alla quota del terreno esistente)

11,50 * 0,60 * (1,20-0,10-0,50) -4,14

Totale m³ 40,59 1,53 62,10

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 470,97

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI

B.03.025.a

1483 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>>> MURO M3

> FONDAZIONE

11,50 * 0,90 * 0,10 1,04

11,50 * 2,40 * 0,10 2,76

Totale m³ 3,80 67,10 254,98

B.03.031.a

1484 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,

- 514 -

A RIPORTARE 10 189 958,52

A RIPORTARE BRETELLA 901 814,55

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 901 814,55

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 901 814,55

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA M3 725,95



RIPORTO 10 189 958,52

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA M3

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> MURO M3

> FONDAZIONE

11,50 * 0,50 * 0,701 4,03

11,50 * 2,20 * 0,50 12,65

Totale m³ 16,68 102,10 1 703,03

B.04.001

1485 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> MURO M3

> FONDAZIONE

2 * (11,50+0,50) * 0,701 16,80

2 * (11,50+2,20) * 0,50 13,70

Totale m² 30,50 22,19 676,80

B.05.030

1486 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FONDAZIONI - incidenza kg/m³ 100

100 * 16,68 1 668,00

Totale kg 1 668,00 1,04 1 734,72

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 4 369,53

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

1487 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>>> MURO M3

> QUANTITA' SCAVO

(35-5) * 65,21 1 956,30

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

(35-5) * 40,59 -1 217,70

Totale m³ x km 738,60 0,19 140,33

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 140,33

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

1488 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

- 515 -

A RIPORTARE 10 194 213,40

A RIPORTARE BRETELLA 906 069,43

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 906 069,43

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 906 069,43

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA M3 4 980,83



RIPORTO 10 194 213,40

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA M3

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>>> MURO M3

> QUANTITA' SCAVO

65,21 65,21

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

40,59 -40,59

Totale m³ 24,62 2,60 64,01

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 64,01

Totale MURO SOTTOSCARPA M3 Euro 5 044,84

- 516 -

A RIPORTARE 10 194 277,41

A RIPORTARE BRETELLA 906 133,44

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 906 133,44

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 906 133,44



RIPORTO 10 194 277,41

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA M4

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

B.01.001.a

1489 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>>> MURO M4

13,00 * 0,90 * 0,70 8,19

13,00 * (1/2*(3,00+(3,00+1,20+1,20))) * 1,20 65,52

Totale m³ 73,71 6,27 462,16

A.02.007.a

1490 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>>> MURO M4

> QUANTITA' SCAVO

73,71 73,71

A dedurre

> VOLUME CLS MAGRO

4,29 -4,29

> VOLUME FONDAZIONE

18,85 -18,85

> VOLUME ELEVAZIONE (fino alla quota del terreno esistente)

13 * 0,60 * (1,20-0,10-0,50) -4,68

Totale m³ 45,89 1,53 70,21

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 532,37

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI

B.03.025.a

1491 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>>> MURO M4

> FONDAZIONE

13,00 * 0,90 * 0,10 1,17

13,00 * 2,40 * 0,10 3,12

Totale m³ 4,29 67,10 287,86

B.03.031.a

1492 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,

- 517 -

A RIPORTARE 10 195 097,64

A RIPORTARE BRETELLA 906 953,67

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 906 953,67

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 906 953,67

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA M4 820,23



RIPORTO 10 195 097,64

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA M4

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> MURO M4

> FONDAZIONE

13,00 * 0,50 * 0,701 4,55

13,00 * 2,20 * 0,50 14,30

Totale m³ 18,85 102,10 1 924,59

B.04.001

1493 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> MURO M4

> FONDAZIONE

2 * (13,00+0,50) * 0,701 18,90

2 * (13,00+2,20) * 0,50 15,20

Totale m² 34,10 22,19 756,68

B.05.030

1494 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FONDAZIONI - incidenza kg/m³ 100

100 * 18,85 1 885,00

Totale kg 1 885,00 1,04 1 960,40

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 4 929,53

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

1495 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>>> MURO M4

> QUANTITA' SCAVO

(35-5) * 73,71 2 211,30

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

(35-5) * 45,89 -1 376,70

Totale m³ x km 834,60 0,19 158,57

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 158,57

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

1496 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

- 518 -

A RIPORTARE 10 199 897,88

A RIPORTARE BRETELLA 911 753,91

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 911 753,91

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 911 753,91

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA M4 5 620,47



RIPORTO 10 199 897,88

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA M4

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>>> MURO M4

> QUANTITA' SCAVO

73,71 73,71

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

45,89 -45,89

Totale m³ 27,82 2,60 72,33

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 72,33

Totale MURO SOTTOSCARPA M4 Euro 5 692,80

- 519 -

A RIPORTARE 10 199 970,21

A RIPORTARE BRETELLA 911 826,24

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 911 826,24

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 911 826,24



RIPORTO 10 199 970,21

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA M5

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

B.01.001.a

1497 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>>> MURO M5

12 * 0,90 * 0,70 7,56

12 * (1/2*(3,00+(3,00+1,20+1,20))) * 1,20 60,48

Totale m³ 68,04 6,27 426,61

A.02.007.a

1498 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>>> MURO M5

> QUANTITA' SCAVO

68,04 68,04

A dedurre

> VOLUME CLS MAGRO

3,96 -3,96

> VOLUME FONDAZIONE

17,40 -17,40

> VOLUME ELEVAZIONE (fino alla quota del terreno esistente)

12 * 0,60 * (1,20-0,10-0,50) -4,32

Totale m³ 42,36 1,53 64,81

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 491,42

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI

B.03.025.a

1499 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>>> MURO M5

> FONDAZIONE

12,00 * 0,90 * 0,10 1,08

12,00 * 2,40 * 0,10 2,88

Totale m³ 3,96 67,10 265,72

B.03.031.a

1500 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,

- 520 -

A RIPORTARE 10 200 727,35

A RIPORTARE BRETELLA 912 583,38

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 912 583,38

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 912 583,38

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA M5 757,14



RIPORTO 10 200 727,35

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA M5

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> MURO M5

> FONDAZIONE

12,00 * 0,50 * 0,701 4,20

12,00 * 2,20 * 0,50 13,20

Totale m³ 17,40 102,10 1 776,54

B.04.001

1501 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> MURO M5

> FONDAZIONE

2 * (12,00+0,50) * 0,701 17,50

2 * (12,00+2,20) * 0,50 14,20

Totale m² 31,70 22,19 703,42

B.05.030

1502 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FONDAZIONI - incidenza kg/m³ 100

100 * 17,40 1 740,00

Totale kg 1 740,00 1,04 1 809,60

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 4 555,28

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

1503 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>>> MURO M5

> QUANTITA' SCAVO

(35-5) * 68,04 2 041,20

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

(35-5) * 42,36 -1 270,80

Totale m³ x km 770,40 0,19 146,38

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 146,38

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

1504 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

- 521 -

A RIPORTARE 10 205 163,29

A RIPORTARE BRETELLA 917 019,32

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 917 019,32

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 917 019,32

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA M5 5 193,08



RIPORTO 10 205 163,29

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA M5

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>>> MURO M5

> QUANTITA' SCAVO

68,04 68,04

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

42,36 -42,36

Totale m³ 25,68 2,60 66,77

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 66,77

Totale MURO SOTTOSCARPA M5 Euro 5 259,85

- 522 -

A RIPORTARE 10 205 230,06

A RIPORTARE BRETELLA 917 086,09

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 917 086,09

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 917 086,09



RIPORTO 10 205 230,06

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5A) - ALLA PROGR. 1+251,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

A.01.001

1505 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm
30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale
scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in
trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus
in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

>> ALTEZZA COMPLESSIVA DI SCAVO =  m. 0.90

>> ALTEZZA SCAVO COMPENSATO NEL " CORPO SRADALE " = m. 0.70 ( 0.20 scotico  +
0.50 bonifica )

>> ALTEZZA SCAVO DA CONSIDERARE = m. 0.20

> Superficie in pianta ricavata da Autocad = m²  775.40

775,40 * 0,20 155,08

Totale m³ 155,08 3,25 504,01

B.01.001.a

1506 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> TAGLIONE FORNICE LATO NORD

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(22,10+21,60)) * 0,80 * 0,55 9,61

(1/2*(22,10+21,60)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 4,70

>> TAGLIONE FORNICE LATO SUD

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(22,10+21,50)) * 0,80 * 0,55 9,59

(1/2*(22,10+21,50)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 4,69

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

>> ALTEZZA SCAVO = m. 0.90

(1/2*(5,70+4,95)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,90 8,63

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(5,70+5,90)) * (0,50+0,15+0,15) * 0,55 2,55

(1/2*(5,70+5,90)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,25

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

>> ALTEZZA SCAVO = m. 0.90

(1/2*(5,40+4,30)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,90 7,86

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(5,40+5,60)) * (0,50+0,15+0,15) * 0,55 2,42

- 523 -

A RIPORTARE 10 205 734,07

A RIPORTARE BRETELLA 917 590,10

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 917 590,10

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 917 590,10

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5A) - ALLA PRO... 504,01



RIPORTO 10 205 734,07

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5A) - ALLA PROGR. 1+251,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

(1/2*(5,40+5,60)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,18

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

>> ALTEZZA SCAVO = m. 0.90

(1/2*(8,25+7,60)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,90 12,85

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(8,25+8,45)) * (0,50+0,15+0,15) * 0,55 3,67

(1/2*(8,25+8,45)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,80

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

>> ALTEZZA SCAVO = m. 0.90

(1/2*(9,40+7,95)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,90 14,06

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(9,40+9,60)) * (0,50+0,15+0,15) * 0,55 4,18

(1/2*(9,40+9,60)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 2,04

Totale m³ 91,08 6,27 571,07

A.02.007.a

1507 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> QUANTITA' SCAVI

155,08 155,08

91,08 91,08

A dedurre

> Volume calcestruzzo magro

130,94+14,82 -145,76

> Volume calcestruzzo fondazione

>> FORNICE

> Superficie in pianta ricavata da Autocad = m² 758.70

758,70 * 0,05 -37,94

>> TAGLIONE FORNICE LATO NORD

(1/2*(22,10+21,60)) * 0,50 * 0,50 -5,46

>> TAGLIONE FORNICE LATO SUD

(1/2*(22,10+21,50)) * 0,50 * 0,50 -5,45

>> FONDAZIONE MURI DI RISVOLTO

27,40 -27,40

Totale m³ 24,15 1,53 36,95

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 1 112,03

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI

B.03.025.a

1508 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> FORNICE

- 524 -

A RIPORTARE 10 206 342,09

A RIPORTARE BRETELLA 918 198,12

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 918 198,12

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 918 198,12

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5A) - ALLA PRO... 1 112,03



RIPORTO 10 206 342,09

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5A) - ALLA PROGR. 1+251,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> Superficie in pianta ricavata da Autocad = m²  775.40

775,40 * 0,15 116,31

>> TAGLIONE FORNICE LATO NORD

(1/2*(22,10+21,60)) * 0,80 * 0,15 2,62

(1/2*(22,10+21,60)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 4,70

>> TAGLIONE FORNICE LATO SUD

(1/2*(22,10+21,50)) * 0,80 * 0,15 2,62

(1/2*(22,10+21,50)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 4,69

Totale m³ 130,94 67,10 8 786,07

B.03.025.a

1509 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

(1/2*(5,70+4,95)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,15 1,44

(1/2*(5,70+5,90)) * (0,50+0,15+0,15-0,50) * 0,15 0,26

(1/2*(5,70+5,90)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,25

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

(1/2*(5,40+4,30)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,15 1,31

(1/2*(5,40+5,60)) * (0,50+0,15+0,15-0,50) * 0,15 0,25

(1/2*(5,40+5,60)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,18

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

(1/2*(8,25+7,60)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,15 2,14

(1/2*(8,25+8,45)) * (0,50+0,15+0,15-0,50) * 0,15 0,38

(1/2*(8,25+8,45)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,80

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

(1/2*(9,40+7,95)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,15 2,34

(1/2*(9,40+9,60)) * (0,50+0,15+0,15-0,50) * 0,15 0,43

(1/2*(9,40+9,60)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 2,04

Totale m³ 14,82 67,10 994,42

B.03.031.c

1510 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>> FORNICE

> Superficie in pianta ricavata da Autocad = m² 758.70

758,70 * 0,50 379,35

>> TAGLIONE FORNICE LATO NORD

(1/2*(22,10+21,60)) * 0,50 * 0,50 5,46

>> TAGLIONE FORNICE LATO SUD
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A RIPORTARE 10 216 122,58

A RIPORTARE BRETELLA 927 978,61

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 927 978,61

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 927 978,61

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5A) - ALLA PRO... 10 892,52



RIPORTO 10 216 122,58

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5A) - ALLA PROGR. 1+251,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

(1/2*(22,10+21,50)) * 0,50 * 0,50 5,45

Totale m³ 390,26 121,69 47 490,74

B.03.031.c

1511 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

(1/2*(5,70+4,95)) * 1,50 * 0,50 4,00

(1/2*(5,70+5,90)) * 0,50 * 0,50 1,45

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

(1/2*(5,40+4,30)) * 1,50 * 0,50 3,64

(1/2*(5,40+5,60)) * 0,50 * 0,50 1,38

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

(1/2*(8,25+7,60)) * 1,50 * 0,50 5,95

(1/2*(8,25+8,45)) * 0,50 * 0,50 2,09

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

(1/2*(9,40+7,95)) * 1,50 * 0,50 6,51

(1/2*(9,40+9,60)) * 0,50 * 0,50 2,38

Totale m³ 27,40 121,69 3 334,31

B.04.001

1512 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> FORNICE

> Sviluppo in pianta ricavata da Autocad = m  110.80

110,80 * 0,50 55,40

>> TAGLIONE FORNICE LATO NORD

((22,10+21,60)) * 0,50 21,85

>> TAGLIONE FORNICE LATO SUD

((22,10+21,50)) * 0,50 21,80

Totale m² 99,05 22,19 2 197,92

B.04.001

1513 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

((5,70+4,95)+1,50) * 0,50 6,08

((5,70+5,90)+0,50) * 0,50 6,05

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

((5,40+4,30)+1,50) * 0,50 5,60

((5,40+5,60)+0,50) * 0,50 5,75

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

((8,25+7,60)+1,50) * 0,50 8,68

((8,25+8,45)+0,50) * 0,50 8,60

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST
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A RIPORTARE 10 269 145,55

A RIPORTARE BRETELLA 981 001,58

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 981 001,58

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 981 001,58

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5A) - ALLA PRO... 63 915,49



RIPORTO 10 269 145,55

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5A) - ALLA PROGR. 1+251,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

((9,40+7,95)+1,50) * 0,50 9,43

((9,40+9,60)+0,50) * 0,50 9,75

Totale m² 59,94 22,19 1 330,07

B.05.030

1514 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FORNICE

> Fondazione = kg/m³ 120

120 * 390,26 46 831,20

>> MURI DI RSVOLTO

> Fondazione = kg/m³ 120

120 * 27,40 3 288,00

Totale kg 50 119,20 1,04 52 123,97

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 116 257,50

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

1515 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVI

(35-5) * 155,08 4 652,40

(35-5) * 91,08 2 732,40

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

(35-5) * 24,15 -724,50

Totale m³ x km 6 660,30 0,19 1 265,46

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 1 265,46

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

1516 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVI

155,08 155,08

91,08 91,08

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

24,15 -24,15

- 527 -

A RIPORTARE 10 323 865,05

A RIPORTARE BRETELLA 1 035 721,08

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 035 721,08

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1 035 721,08

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5A) - ALLA PRO... 118 634,99



RIPORTO 10 323 865,05

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5A) - ALLA PROGR. 1+251,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 222,01 2,60 577,23

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 577,23

Totale MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5A) - ALLA PROGR. 1+251,75 Euro 119 212,22

- 528 -

A RIPORTARE 10 324 442,28

A RIPORTARE BRETELLA 1 036 298,31

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 036 298,31

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1 036 298,31



RIPORTO 10 324 442,28

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5B) - ALLA PROGR. 1+302,85

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

A.01.001

1517 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm
30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale
scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in
trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus
in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

>> ALTEZZA COMPLESSIVA DI SCAVO =  m. 0.90

>> ALTEZZA SCAVO COMPENSATO NEL " CORPO SRADALE " = m. 0.70 ( 0.20 scotico  +
0.50 bonifica )

>> ALTEZZA SCAVO DA CONSIDERARE = m. 0.20

> Superficie in pianta ricavata da Autocad = m²  1085.60

1085,60 * 0,20 217,12

Totale m³ 217,12 3,25 705,64

B.01.001.a

1518 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> TAGLIONE FORNICE LATO NORD

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(22,00+21,60)) * 0,80 * 0,55 9,59

(1/2*(22,00+21,60)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 4,69

>> TAGLIONE FORNICE LATO SUD

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(22,70+22,40)) * 0,80 * 0,55 9,92

(1/2*(22,70+22,40)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 4,85

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

>> ALTEZZA SCAVO = m. 0.90

(1/2*(4,55+4,05)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,90 6,97

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(4,55+4,75)) * (0,50+0,15+0,15) * 0,55 2,05

(1/2*(4,55+4,75)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,00

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

>> ALTEZZA SCAVO = m. 0.90

(1/2*(5,10+4,60)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,90 7,86

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

- 529 -

A RIPORTARE 10 325 147,92

A RIPORTARE BRETELLA 1 037 003,95

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 037 003,95

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1 037 003,95

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5B) - ALLA PRO... 705,64



RIPORTO 10 325 147,92

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5B) - ALLA PROGR. 1+302,85

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

(1/2*(5,10+5,30)) * (0,50+0,15+0,15) * 0,55 2,29

(1/2*(5,10+5,30)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,12

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

>> ALTEZZA SCAVO = m. 0.90

(1/2*(6,40+5,35)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,90 9,53

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(6,40+6,60)) * (0,50+0,15+0,15) * 0,55 2,86

(1/2*(6,40+6,60)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,40

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

>> ALTEZZA SCAVO = m. 0.90

(1/2*(6,85+5,95)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,90 10,37

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(6,85+7,05)) * (0,50+0,15+0,15) * 0,55 3,06

(1/2*(6,85+7,05)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,49

Totale m³ 79,05 6,27 495,64

A.02.007.a

1519 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> QUANTITA' SCAVI

217,12 217,12

79,05 79,05

A dedurre

> Volume calcestruzzo magro

177,71+11,84 -189,55

> Volume calcestruzzo fondazione

>> FORNICE

> Superficie in pianta ricavata da Autocad = m²  1065.40

1065,40 * 0,05 -53,27

>> TAGLIONE FORNICE LATO NORD

(1/2*(22,00+21,60)) * 0,50 * 0,50 -5,45

>> TAGLIONE FORNICE LATO SUD

(1/2*(22,70+22,40)) * 0,50 * 0,50 -5,64

>> FONDAZIONE MURI DI RISVOLTO

21,91 -21,91

Totale m³ 20,35 1,53 31,14

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 1 232,42

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI

B.03.025.a

1520 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

- 530 -

A RIPORTARE 10 325 674,70

A RIPORTARE BRETELLA 1 037 530,73

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 037 530,73

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1 037 530,73

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5B) - ALLA PRO... 1 232,42



RIPORTO 10 325 674,70

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5B) - ALLA PROGR. 1+302,85

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> FORNICE

> Superficie in pianta ricavata da Autocad = m²  1085.60

1085,60 * 0,15 162,84

>> TAGLIONE FORNICE LATO NORD

(1/2*(22,00+21,60)) * 0,80 * 0,15 2,62

(1/2*(22,00+21,60)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 4,69

>> TAGLIONE FORNICE LATO SUD

(1/2*(22,70+22,40)) * 0,80 * 0,15 2,71

(1/2*(22,70+22,40)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 4,85

Totale m³ 177,71 67,10 11 924,34

B.03.025.a

1521 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

(1/2*(4,55+4,05)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,15 1,16

(1/2*(4,55+4,75)) * (0,50+0,15+0,15-0,50) * 0,15 0,21

(1/2*(4,55+4,75)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,00

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

(1/2*(5,10+4,60)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,15 1,31

(1/2*(5,10+5,30)) * (0,50+0,15+0,15-0,50) * 0,15 0,23

(1/2*(5,10+5,30)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,12

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

(1/2*(6,40+5,35)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,15 1,59

(1/2*(6,40+6,60)) * (0,50+0,15+0,15-0,50) * 0,15 0,29

(1/2*(6,40+6,60)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,40

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

(1/2*(6,85+5,95)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,15 1,73

(1/2*(6,85+7,05)) * (0,50+0,15+0,15-0,50) * 0,15 0,31

(1/2*(6,85+7,05)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,49

Totale m³ 11,84 67,10 794,46

B.03.031.c

1522 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>> FORNICE

> Superficie in pianta ricavata da Autocad = m²  1065.40

1065,40 * 0,50 532,70

>> TAGLIONE FORNICE LATO NORD

(1/2*(22,00+21,60)) * 0,50 * 0,50 5,45

- 531 -

A RIPORTARE 10 338 393,50

A RIPORTARE BRETELLA 1 050 249,53

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 050 249,53

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1 050 249,53

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5B) - ALLA PRO... 13 951,22



RIPORTO 10 338 393,50

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5B) - ALLA PROGR. 1+302,85

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> TAGLIONE FORNICE LATO SUD

(1/2*(22,70+22,40)) * 0,50 * 0,50 5,64

Totale m³ 543,79 121,69 66 173,81

B.03.031.c

1523 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

(1/2*(4,55+4,05)) * 1,50 * 0,50 3,23

(1/2*(4,55+4,75)) * 0,50 * 0,50 1,16

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

(1/2*(5,10+4,60)) * 1,50 * 0,50 3,64

(1/2*(5,10+5,30)) * 0,50 * 0,50 1,30

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

(1/2*(6,40+5,35)) * 1,50 * 0,50 4,41

(1/2*(6,40+6,60)) * 0,50 * 0,50 1,63

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

(1/2*(6,85+5,95)) * 1,50 * 0,50 4,80

(1/2*(6,85+7,05)) * 0,50 * 0,50 1,74

Totale m³ 21,91 121,69 2 666,23

B.04.001

1524 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> FORNICE

> Sviluppo in pianta ricavata da Autocad = m  133.85

133,85 * 0,50 66,93

>> TAGLIONE FORNICE LATO NORD

((22,00+21,60)) * 0,50 21,80

>> TAGLIONE FORNICE LATO SUD

((22,70+22,40)) * 0,50 22,55

Totale m² 111,28 22,19 2 469,30

B.04.001

1525 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

((4,55+4,05)+1,50) * 0,50 5,05

((4,55+4,75)+0,50) * 0,50 4,90

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

((5,10+4,60)+1,50) * 0,50 5,60

((5,10+5,30)+0,50) * 0,50 5,45

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

((6,40+5,35)+1,50) * 0,50 6,63

((6,40+6,60)+0,50) * 0,50 6,75

- 532 -

A RIPORTARE 10 409 702,84

A RIPORTARE BRETELLA 1 121 558,87

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 121 558,87

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1 121 558,87

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5B) - ALLA PRO... 85 260,56



RIPORTO 10 409 702,84

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5B) - ALLA PROGR. 1+302,85

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

((6,85+5,95)+1,50) * 0,50 7,15

((6,85+7,05)+0,50) * 0,50 7,20

Totale m² 48,73 22,19 1 081,32

B.05.030

1526 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FORNICE

> Fondazione = kg/m³ 120

120 * 543,79 65 254,80

>> MURI DI RSVOLTO

> Fondazione = kg/m³ 120

120 * 21,91 2 629,20

Totale kg 67 884,00 1,04 70 599,36

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 155 708,82

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

1527 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVI

(35-5) * 217,12 6 513,60

(35-5) * 79,05 2 371,50

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

(35-5) * 20,35 -610,50

Totale m³ x km 8 274,60 0,19 1 572,17

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 1 572,17

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

1528 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVI

217,12 217,12

79,05 79,05

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

- 533 -

A RIPORTARE 10 482 955,69

A RIPORTARE BRETELLA 1 194 811,72

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 194 811,72

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1 194 811,72

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5B) - ALLA PRO... 158 513,41



RIPORTO 10 482 955,69

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5B) - ALLA PROGR. 1+302,85

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20,35 -20,35

Totale m³ 275,82 2,60 717,13

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 717,13

Totale MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5B) - ALLA PROGR. 1+302,85 Euro 159 230,54

- 534 -

A RIPORTARE 10 483 672,82

A RIPORTARE BRETELLA 1 195 528,85

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 195 528,85

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1 195 528,85



RIPORTO 10 483 672,82

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (6) - ALLA PROGR. 1+360,43

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

A.01.001

1529 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm
30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale
scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in
trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus
in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

>> ALTEZZA COMPLESSIVA DI SCAVO =  m. 0.90

>> ALTEZZA SCAVO COMPENSATO NEL " CORPO SRADALE " = m. 0.70 ( 0.20 scotico  +
0.50 bonifica )

>> ALTEZZA SCAVO DA CONSIDERARE = m. 0.20

> Superficie in pianta ricavata da Autocad = m²  1079.20

1079,20 * 0,20 215,84

Totale m³ 215,84 3,25 701,48

B.01.001.a

1530 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> TAGLIONE FORNICE LATO NORD

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(21,90+21,15)) * 0,80 * 0,55 9,47

(1/2*(21,90+21,15)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 4,63

>> TAGLIONE FORNICE LATO SUD

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(24,90+24,50)) * 0,80 * 0,55 10,87

(1/2*(24,90+24,50)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 5,31

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

>> ALTEZZA SCAVO = m. 0.90

(1/2*(4,20+2,20)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,90 5,18

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(4,20+4,40)) * (0,50+0,15+0,15) * 0,55 1,89

(1/2*(4,20+4,40)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 0,92

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

>> ALTEZZA SCAVO = m. 0.90

(1/2*(4,40+4,00)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,90 6,80

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

- 535 -

A RIPORTARE 10 484 374,30

A RIPORTARE BRETELLA 1 196 230,33

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 196 230,33

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1 196 230,33

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (6) - ALLA PRO... 701,48



RIPORTO 10 484 374,30

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (6) - ALLA PROGR. 1+360,43

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

(1/2*(4,40+4,60)) * (0,50+0,15+0,15) * 0,55 1,98

(1/2*(4,40+4,60)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 0,97

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

>> ALTEZZA SCAVO = m. 0.90

(1/2*(8,75+7,65)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,90 13,28

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(8,75+8,95)) * (0,50+0,15+0,15) * 0,55 3,89

(1/2*(8,75+8,95)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,90

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

>> ALTEZZA SCAVO = m. 0.90

(1/2*(11,10+8,90)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,90 16,20

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(11,10+11,30)) * (0,50+0,15+0,15) * 0,55 4,93

(1/2*(11,10+11,30)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 2,41

Totale m³ 90,63 6,27 568,25

A.02.007.a

1531 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> QUANTITA' SCAVI

215,84 215,84

90,63 90,63

A dedurre

> Volume calcestruzzo magro

177,36+14,39 -191,75

> Volume calcestruzzo fondazione

>> FORNICE

> Superficie in pianta ricavata da Autocad = m²  1058.45

1058,45 * 0,05 -52,92

>> TAGLIONE FORNICE LATO NORD

(1/2*(21,90+21,15)) * 0,50 * 0,50 -5,38

>> TAGLIONE FORNICE LATO SUD

(1/2*(24,90+24,50)) * 0,50 * 0,50 -6,18

>> FONDAZIONE MURI DI RISVOLTO

26,42 -26,42

Totale m³ 23,82 1,53 36,44

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 1 306,17

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI

B.03.025.a

1532 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

- 536 -

A RIPORTARE 10 484 978,99

A RIPORTARE BRETELLA 1 196 835,02

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 196 835,02

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1 196 835,02

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (6) - ALLA PRO... 1 306,17



RIPORTO 10 484 978,99

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (6) - ALLA PROGR. 1+360,43

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> FORNICE

> Superficie in pianta ricavata da Autocad = m²  1079.20

1079,20 * 0,15 161,88

>> TAGLIONE FORNICE LATO NORD

(1/2*(21,90+21,15)) * 0,80 * 0,15 2,58

(1/2*(21,90+21,15)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 4,63

>> TAGLIONE FORNICE LATO SUD

(1/2*(24,90+24,50)) * 0,80 * 0,15 2,96

(1/2*(24,90+24,50)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 5,31

Totale m³ 177,36 67,10 11 900,86

B.03.025.a

1533 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

(1/2*(4,20+2,20)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,15 0,86

(1/2*(4,20+4,40)) * (0,50+0,15+0,15-0,50) * 0,15 0,19

(1/2*(4,20+4,40)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 0,92

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

(1/2*(4,40+4,00)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,15 1,13

(1/2*(4,40+4,60)) * (0,50+0,15+0,15-0,50) * 0,15 0,20

(1/2*(4,40+4,60)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 0,97

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

(1/2*(8,75+7,65)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,15 2,21

(1/2*(8,75+8,95)) * (0,50+0,15+0,15-0,50) * 0,15 0,40

(1/2*(8,75+8,95)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,90

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

(1/2*(11,10+8,90)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,15 2,70

(1/2*(11,10+11,30)) * (0,50+0,15+0,15-0,50) * 0,15 0,50

(1/2*(11,10+11,30)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 2,41

Totale m³ 14,39 67,10 965,57

B.03.031.c

1534 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>> FORNICE

> Superficie in pianta ricavata da Autocad = m²  1058.45

1058,45 * 0,50 529,23

>> TAGLIONE FORNICE LATO NORD

(1/2*(21,90+21,15)) * 0,50 * 0,50 5,38

>> TAGLIONE FORNICE LATO SUD

- 537 -

A RIPORTARE 10 497 845,42

A RIPORTARE BRETELLA 1 209 701,45

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 209 701,45

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1 209 701,45

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (6) - ALLA PRO... 14 172,60



RIPORTO 10 497 845,42

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (6) - ALLA PROGR. 1+360,43

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

(1/2*(24,90+24,50)) * 0,50 * 0,50 6,18

Totale m³ 540,79 121,69 65 808,74

B.03.031.c

1535 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

(1/2*(4,20+2,20)) * 1,50 * 0,50 2,40

(1/2*(4,20+4,40)) * 0,50 * 0,50 1,08

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

(1/2*(4,40+4,00)) * 1,50 * 0,50 3,15

(1/2*(4,40+4,60)) * 0,50 * 0,50 1,13

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

(1/2*(8,75+7,65)) * 1,50 * 0,50 6,15

(1/2*(8,75+8,95)) * 0,50 * 0,50 2,21

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

(1/2*(11,10+8,90)) * 1,50 * 0,50 7,50

(1/2*(11,10+11,30)) * 0,50 * 0,50 2,80

Totale m³ 26,42 121,69 3 215,05

B.04.001

1536 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> FORNICE

> Sviluppo in pianta ricavata da Autocad = m  137.40

137,40 * 0,50 68,70

>> TAGLIONE FORNICE LATO NORD

((21,90+21,15)) * 0,50 21,53

>> TAGLIONE FORNICE LATO SUD

((24,90+24,50)) * 0,50 24,70

Totale m² 114,93 22,19 2 550,30

B.04.001

1537 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

((4,20+2,20)+1,50) * 0,50 3,95

((4,20+4,40)+0,50) * 0,50 4,55

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

((4,40+4,00)+1,50) * 0,50 4,95

((4,40+4,60)+0,50) * 0,50 4,75

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

((8,75+7,65)+1,50) * 0,50 8,95

((8,75+8,95)+0,50) * 0,50 9,10

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

- 538 -

A RIPORTARE 10 569 419,51

A RIPORTARE BRETELLA 1 281 275,54

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 281 275,54

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1 281 275,54

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (6) - ALLA PRO... 85 746,69



RIPORTO 10 569 419,51

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (6) - ALLA PROGR. 1+360,43

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

((11,10+8,90)+1,50) * 0,50 10,75

((11,10+11,30)+0,50) * 0,50 11,45

Totale m² 58,45 22,19 1 297,01

B.05.030

1538 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FORNICE

> Fondazione = kg/m³ 120

120 * 540,79 64 894,80

>> MURI DI RSVOLTO

> Fondazione = kg/m³ 120

120 * 26,42 3 170,40

Totale kg 68 065,20 1,04 70 787,81

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 156 525,34

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

1539 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVI

(35-5) * 215,84 6 475,20

(35-5) * 90,63 2 718,90

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

(35-5) * 23,82 -714,60

Totale m³ x km 8 479,50 0,19 1 611,11

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 1 611,11

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

1540 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVI

215,84 215,84

90,63 90,63

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

23,82 -23,82

- 539 -

A RIPORTARE 10 643 115,44

A RIPORTARE BRETELLA 1 354 971,47

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 354 971,47

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1 354 971,47

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (6) - ALLA PRO... 159 442,62



RIPORTO 10 643 115,44

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (6) - ALLA PROGR. 1+360,43

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 282,65 2,60 734,89

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 734,89

Totale MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (6) - ALLA PROGR. 1+360,43 Euro 160 177,51

- 540 -

A RIPORTARE 10 643 850,33

A RIPORTARE BRETELLA 1 355 706,36

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 355 706,36

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1 355 706,36



RIPORTO 10 643 850,33

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (7) - ALLA PROGR. 1+432,78

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

A.01.001

1541 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm
30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale
scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in
trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus
in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

>> ALTEZZA COMPLESSIVA DI SCAVO =  m. 0.90

>> ALTEZZA SCAVO COMPENSATO NEL " CORPO SRADALE " = m. 0.70 ( 0.20 scotico  +
0.50 bonifica )

>> ALTEZZA SCAVO DA CONSIDERARE = m. 0.20

> Superficie in pianta ricavata da Autocad = m²  462.30

462,30 * 0,20 92,46

Totale m³ 92,46 3,25 300,50

B.01.001.a

1542 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> TAGLIONE FORNICE LATO NORD

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(22,20+21,80)) * 0,80 * 0,55 9,68

(1/2*(22,20+21,80)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 4,73

>> TAGLIONE FORNICE LATO SUD

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(22,10+21,70)) * 0,80 * 0,55 9,64

(1/2*(22,10+21,70)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 4,71

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

>> ALTEZZA SCAVO = m. 0.90

(1/2*(6,35+5,40)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,90 9,53

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(6,35+6,55)) * (0,50+0,15+0,15) * 0,55 2,84

(1/2*(6,35+6,55)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,39

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

>> ALTEZZA SCAVO = m. 0.90

(1/2*(6,25+5,15)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,90 9,23

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

- 541 -

A RIPORTARE 10 644 150,83

A RIPORTARE BRETELLA 1 356 006,86

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 356 006,86

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1 356 006,86

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (7) - ALLA PRO... 300,50



RIPORTO 10 644 150,83

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (7) - ALLA PROGR. 1+432,78

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

(1/2*(6,25+6,45)) * (0,50+0,15+0,15) * 0,55 2,79

(1/2*(6,25+6,45)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,37

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

>> ALTEZZA SCAVO = m. 0.90

(1/2*(5,25+4,15)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,90 7,61

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(5,25+5,45)) * (0,50+0,15+0,15) * 0,55 2,35

(1/2*(5,25+5,45)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,15

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

>> ALTEZZA SCAVO = m. 0.90

(1/2*(6,50+5,60)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,90 9,80

>> ALTEZZA SCAVO TAGLIONE  = m.  0.55

(1/2*(6,50+6,70)) * (0,50+0,15+0,15) * 0,55 2,90

(1/2*(6,50+6,70)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,42

Totale m³ 81,14 6,27 508,75

A.02.007.a

1543 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> QUANTITA' SCAVI

92,46 92,46

81,14 81,14

A dedurre

> Volume calcestruzzo magro

84,06+12,48 -96,54

> Volume calcestruzzo fondazione

>> FORNICE

> Superficie in pianta ricavata da Autocad = m²  449.35

449,35 * 0,05 -22,47

>> TAGLIONE FORNICE LATO NORD

(1/2*(22,20+21,80)) * 0,50 * 0,50 -5,50

>> TAGLIONE FORNICE LATO SUD

(1/2*(22,10+21,70)) * 0,50 * 0,50 -5,48

>> FONDAZIONE MURI DI RISVOLTO

22,95 -22,95

Totale m³ 20,66 1,53 31,61

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 840,86

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI

B.03.025.a

1544 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

- 542 -

A RIPORTARE 10 644 691,19

A RIPORTARE BRETELLA 1 356 547,22

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 356 547,22

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1 356 547,22

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (7) - ALLA PRO... 840,86



RIPORTO 10 644 691,19

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (7) - ALLA PROGR. 1+432,78

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> FORNICE

> Superficie in pianta ricavata da Autocad = m²  462.30

462,30 * 0,15 69,35

>> TAGLIONE FORNICE LATO NORD

(1/2*(22,20+21,80)) * 0,80 * 0,15 2,64

(1/2*(22,20+21,80)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 4,73

>> TAGLIONE FORNICE LATO SUD

(1/2*(22,10+21,70)) * 0,80 * 0,15 2,63

(1/2*(22,10+21,70)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 4,71

Totale m³ 84,06 67,10 5 640,43

B.03.025.a

1545 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

(1/2*(6,35+5,40)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,15 1,59

(1/2*(6,35+6,55)) * (0,50+0,15+0,15-0,50) * 0,15 0,29

(1/2*(6,35+6,55)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,39

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

(1/2*(6,25+5,15)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,15 1,54

(1/2*(6,25+6,45)) * (0,50+0,15+0,15-0,50) * 0,15 0,29

(1/2*(6,25+6,45)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,37

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

(1/2*(5,25+4,15)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,15 1,27

(1/2*(5,25+5,45)) * (0,50+0,15+0,15-0,50) * 0,15 0,24

(1/2*(5,25+5,45)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,15

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

(1/2*(6,50+5,60)) * (1,50+0,15+0,15) * 0,15 1,63

(1/2*(6,50+6,70)) * (0,50+0,15+0,15-0,50) * 0,15 0,30

(1/2*(6,50+6,70)) * (1/2*(0,60+0,25)) * 0,50 1,42

Totale m³ 12,48 67,10 837,41

B.03.031.c

1546 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>> FORNICE

> Superficie in pianta ricavata da Autocad = m²  449.35

449,35 * 0,50 224,68

>> TAGLIONE FORNICE LATO NORD

(1/2*(22,20+21,80)) * 0,50 * 0,50 5,50

- 543 -

A RIPORTARE 10 651 169,03

A RIPORTARE BRETELLA 1 363 025,06

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 363 025,06

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1 363 025,06

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (7) - ALLA PRO... 7 318,70



RIPORTO 10 651 169,03

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (7) - ALLA PROGR. 1+432,78

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> TAGLIONE FORNICE LATO SUD

(1/2*(22,10+21,70)) * 0,50 * 0,50 5,48

Totale m³ 235,66 121,69 28 677,47

B.03.031.c

1547 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

(1/2*(6,35+5,40)) * 1,50 * 0,50 4,41

(1/2*(6,35+6,55)) * 0,50 * 0,50 1,61

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

(1/2*(6,25+5,15)) * 1,50 * 0,50 4,28

(1/2*(6,25+6,45)) * 0,50 * 0,50 1,59

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

(1/2*(5,25+4,15)) * 1,50 * 0,50 3,53

(1/2*(5,25+5,45)) * 0,50 * 0,50 1,34

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

(1/2*(6,50+5,60)) * 1,50 * 0,50 4,54

(1/2*(6,50+6,70)) * 0,50 * 0,50 1,65

Totale m³ 22,95 121,69 2 792,79

B.04.001

1548 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> FORNICE

> Sviluppo in pianta ricavata da Autocad = m  85.60

85,60 * 0,50 42,80

>> TAGLIONE FORNICE LATO NORD

((22,20+21,80)) * 0,50 * 0,50 11,00

>> TAGLIONE FORNICE LATO SUD

((22,10+21,70)) * 0,50 * 0,50 10,95

Totale m² 64,75 22,19 1 436,80

B.04.001

1549 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

((6,35+5,40)+1,50) * 0,50 6,63

((6,35+6,55)+0,50) * 0,50 6,70

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

((6,25+5,15)+1,50) * 0,50 6,45

((6,25+6,45)+0,50) * 0,50 6,60

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

((5,25+4,15)+1,50) * 0,50 5,45

((5,25+5,45)+0,50) * 0,50 5,60

- 544 -

A RIPORTARE 10 684 076,09

A RIPORTARE BRETELLA 1 395 932,12

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 395 932,12

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1 395 932,12

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (7) - ALLA PRO... 40 225,76



RIPORTO 10 684 076,09

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (7) - ALLA PROGR. 1+432,78

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

((6,50+5,60)+1,50) * 0,50 6,80

((6,50+6,70)+0,50) * 0,50 6,85

Totale m² 51,08 22,19 1 133,47

B.05.030

1550 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FORNICE

> Fondazione = kg/m³ 120

120 * 235,66 28 279,20

>> MURI DI RSVOLTO

> Fondazione = kg/m³ 120

120 * 22,95 2 754,00

Totale kg 31 033,20 1,04 32 274,53

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 72 792,90

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

1551 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVI

(35-5) * 92,46 2 773,80

(35-5) * 81,14 2 434,20

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

(35-5) * 20,66 -619,80

Totale m³ x km 4 588,20 0,19 871,76

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 871,76

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

1552 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVI

92,46 92,46

81,14 81,14

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

- 545 -

A RIPORTARE 10 718 355,85

A RIPORTARE BRETELLA 1 430 211,88

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 430 211,88

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1 430 211,88

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (7) - ALLA PRO... 74 505,52



RIPORTO 10 718 355,85

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (7) - ALLA PROGR. 1+432,78

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20,66 -20,66

Totale m³ 152,94 2,60 397,64

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 397,64

Totale MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (7) - ALLA PROGR. 1+432,78 Euro 74 903,16

- 546 -

A RIPORTARE 10 718 753,49

A RIPORTARE BRETELLA 1 430 609,52

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 430 609,52

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1 430 609,52



RIPORTO 10 718 753,49

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

B.01.001.a

1553 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> POZZETTI 60 X 60

19 * 0,80 * 0,80 * 1,40 17,02

>> POZZETTI 80 X 80

19 * 1,00 * 1,00 * 2,00 38,00

>> POZZETTI 100 X 100

16 * 1,20 * 1,20 * 2,00 46,08

>> TUBAZIONE Ø 250

23,00 * (0,25+0,25+0,25) * 2,00 34,50

>> TUBAZIONE Ø 315

184,00 * (0,25+0,315+0,25) * 2,00 301,76

>> TUBAZIONE Ø 400

150,00 * (0,25+0,40+0,25) * 2,00 270,00

>> TUBAZIONE Ø 500

173,00 * (0,25+0,50+0,25) * 2,00 346,00

Totale m³ 1 053,36 6,27 6 604,57

A.02.007.a

1554 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> Q.TA' SCAVO

1053,36 1 053,36

A dedurre

> VOLUME CLS MAGRO POZZETTI PREFABBRICATI

8,13 -8,13

>> VOLUME POZZETI (V.P.P.)

> POZZETTI 60 X 60

19 * 0,60 * 0,60 * 1,40 -9,58

> POZZETTI 80 X 80

19 * 0,80 * 0,80 * 2,00 -24,32

> POZZETTI 100 X 100

16 * 1,00 * 1,00 * 2,00 -32,00

>> VOLUME RINFIANCO TUBAZIONI

> Ø 250

23 * (0,25+0,25+0,25) * (0,20+0,25+0,30) -12,94

> Ø 315

184,00 * (0,25+0,315+0,25) * (0,20+0,315+0,30) -123,72

> Ø 400

150 * (0,25+0,40+0,25) * (0,20+0,40+0,30) -121,50

- 547 -

A RIPORTARE 10 725 358,06

A RIPORTARE BRETELLA 1 437 214,09

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 437 214,09

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1 437 214,09

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE -... 6 604,57



RIPORTO 10 725 358,06

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> Ø 500

173 * (0,25+0,50+0,25) * (0,20+0,50+0,30) -173,00

> Ø 630

8,00 * (0,25+0,63+0,25) * (0,20+0,63+0,30) -10,22

-8,00 * (0,315*0,315*3,1416) 2,48

Totale m³ 540,43 1,53 826,86

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 7 431,43

IDRAULICA - GESTIONE ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE

A.02.009

1555 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> RINFIANCO TUBAZIONI

> Ø 250

23 * (0,25+0,25+0,25) * (0,20+0,25+0,30) 12,94

-23,00 * (0,125*0,125*3,1416) -1,15

> Ø 315

(184,00-16,00) * (0,25+0,315+0,25) * (0,20+0,315+0,30) 112,96

(-184+16,00) * (0,16*0,16*3,1416) -13,44

> Ø 400

150 * (0,25+0,40+0,25) * (0,20+0,40+0,30) 121,50

-150 * (0,20*0,20*3,1416) -19,50

> Ø 500

(173-7,00) * (0,25+0,50+0,25) * (0,20+0,50+0,30) 166,00

(-173+7,00) * (0,25*0,25*3,1416) -33,20

> Ø 630

8,00 * (0,25+0,63+0,25) * (0,20+0,63+0,30) 10,22

-8,00 * (0,315*0,315*3,1416) -2,48

Totale m³ 353,85 18,19 6 436,53

B.03.030.a

1556 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4,
per opere non armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/m3), per tutte le classi di
esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
m

>> RINFIANCO TUBAZIONI - ATTRAVERSAMENTI

> Ø 315

(10,00+6,00) * (0,25+0,315+0,25) * (0,20+0,315+0,30) 10,76

-16,00 * (0,16*0,16*3,1416) -1,28

> Ø 500

7,00 * (0,25+0,50+0,25) * (0,20+0,50+0,30) 7,00

-7,00 * (0,25*0,25*3,1416) -1,40

Totale m³ 15,08 94,71 1 428,23

Totale IDRAULICA - GESTIONE ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE Euro 7 864,76

OPERE IN C.A. - FONDAZIONI
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A RIPORTARE 10 734 049,68

A RIPORTARE BRETELLA 1 445 905,71

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 445 905,71

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1 445 905,71

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE -... 15 296,19



RIPORTO 10 734 049,68

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

B.03.025.a

1557 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> POZZETTI 60 X 60

19 * 0,80 * 0,80 * 0,15 1,82

>> POZZETTI 80 X 80

19 * 1,00 * 1,00 * 0,15 2,85

> POZZETTO 100 x 100

16 * 1,20 * 1,20 * 0,15 3,46

Totale m³ 8,13 67,10 545,52

B.03.025.a

1558 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> MURO DI TESTATA INB CORRISPONDENZA IMPIANTO T3

2,30 * 0,95 * 0,10 0,22

Totale m³ 0,22 67,10 14,76

B.03.031.a

1559 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>> MURO DI TESTATA INB CORRISPONDENZA IMPIANTO T3

2,30 * 0,75 * 0,30 0,52

Totale m³ 0,52 102,10 53,09

B.04.001

1560 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> MURO DI TESTATA INB CORRISPONDENZA IMPIANTO T3

2 * (2,30+0,75) * 0,30 1,83

Totale m² 1,83 22,19 40,61

B.05.030

1561 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.

- 549 -

A RIPORTARE 10 734 703,66

A RIPORTARE BRETELLA 1 446 559,69

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 446 559,69

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1 446 559,69

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE -... 15 950,17



RIPORTO 10 734 703,66

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> MURO DI TESTATA INB CORRISPONDENZA IMPIANTO T3

> Incidenza kg/m³ 60

60 * 0,52 31,20

Totale kg 31,20 1,04 32,45

Totale OPERE IN C.A. - FONDAZIONI Euro 686,43

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

1562 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVI

(35-5) * 1053,36 31 600,80

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

(35-5) * 540,43 -16 212,90

> Volume RINFIANCO TUBAZIONI

(35-5) * (15,08+353,85) -11 067,90

Totale m³ x km 4 320,00 0,19 820,80

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 820,80

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

1563 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVI

1053,36 1 053,36

A dedurre

> Volume RIEMPIMENTO

540,43 -540,43

> Volume RINFIANCO TUBAZIONI

15,08+353,85 -368,93

Totale m³ 144,00 2,60 374,40

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 374,40

Totale SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Bretella
collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75 Euro

17 177,82

Totale BRETELLA DI COLLEGAMENTO Euro 1 447 787,34
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A RIPORTARE 10 735 931,31

A RIPORTARE BRETELLA 1 447 787,34

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 447 787,34



RIPORTO 10 735 931,31

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BILANCIO TERRE - Bretella collegamento base militare

BILANCIO TERRE

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

A.02.004.a

1564 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente
sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze
concimanti, pronto per la stesa anche in scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di
elenco sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.

- FORNITO DALL'IMPRESA

A dedurre

>> VOLUME TERRENO DERIVANTE DALLA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

> Vedasi q.tà art. A.02.001.a ---> m² 51.353,03

> Spessore = cm. 20

10976,64 * 0,20 -2 195,33

Totale m³ -2 195,33 14,77 -32 425,02

A.02.005

1565 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

>> VOLUME MATERIALI PROVENIENTE DA SCVI RIUTILIZZABILE PER :

> RIEMPIMENTO OPERE D'ARTE

1664,052 1 664,05

> SISTEMAZIONE / RIEMPIMENTO RILEVATI

31556,536-30507,22 1 049,32

Totale m³ 2 713,37 2,55 6 919,09

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro -25 505,93

TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO

A.01.010

1566 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

A dedurre

>> VOLUME TERRENO DERIVANTE DALLA PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

> Vedasi q.tà art. A.02.001.a ---> m² 51.353,03

> Spessore = cm. 20

>> DISTANZA CAVA DI PRSTITO PER FORNITURA MATERIALE DA RILEVATO - Km 20

(20-5) * 10976,64 * 0,20 -32 929,92

Totale m³ x km -32 929,92 0,19 -6 256,68

Totale TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO Euro -6 256,68

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

1567 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

A dedurre

>> DISTANZA DISCARICA -> Km 35

>> VOLUME MATERIALI PROVENIENTE DA SCVI RIUTILIZZABILE PER :

> RIEMPIMENTO OPERE D'ARTE

(35-5) * 1664,052 -49 921,50

> SISTEMAZIONE / RIEMPIMENTO RILEVATI

- 551 -

A RIPORTARE 10 704 168,70

A RIPORTARE BRETELLA 1 416 024,73

A RIPORTARE LAVORI A MISURA 1 416 024,73



RIPORTO 10 704 168,70

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

BILANCIO TERRE - Bretella collegamento base militare

BILANCIO TERRE

LAVORI A MISURA

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

(35-5) * (31556,536-30507,22) -31 479,60

Totale m³ x km -81 401,10 0,19 -15 466,21

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro -15 466,21

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

1568 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

A dedurre

>> VOLUME MATERIALI PROVENIENTE DA SCVI RIUTILIZZABILE PER :

> RIEMPIMENTO OPERE D'ARTE

1664,052 -1 664,05

> SISTEMAZIONE / RIEMPIMENTO RILEVATI

31556,536-30507,22 -1 049,32

Totale m³ -2 713,37 2,60 -7 054,76

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro -7 054,76

Totale BILANCIO TERRE - Bretella collegamento base militare Euro -54 283,58

Totale BILANCIO TERRE Euro -54 283,58

Totale LAVORI A MISURA Euro 1 393 503,76

- 552 -

A RIPORTARE 10 681 647,73

A RIPORTARE BRETELLA 1 393 503,76



RIPORTO 10 681 647,73

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

A.02.001.a

1569 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli,
estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale
deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta, il
riempimento dello scavo ed il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei
provenienti da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.

Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PREPARAZIONE PIANO DI POSA

10976,64 10 976,64

Totale m² 10 976,64 2,78 30 515,06

A.02.009

1570 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> STRATO ANTICAPILLARE

3292,88 3 292,88

Totale m³ 3 292,88 18,19 59 897,49

A.02.003.a

1571 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE,
MI, VE, TS, BO.
Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> RIPORTO

38116,264 38 116,26

A dedurre

>> VOLUME (v.p.p.) FORNICE 5A

> SCATOLARE

(1/2*(30,00+34)) * 24,50 * 2,80 -2 195,20

> IMBOCCO (superfice da AUTOCAD)

192 * (1/2*(2,80+0,20)) -288,00

> SBOCCO (superfice da AUTOCAD)

102 * (1/2*(2,80+0,20)) -153,00

>> VOLUME (v.p.p.) FORNICE 5B

> SCATOLARE

(+1/2*(41,65+44,50)) * 24,50 * 2,80 -2 955,29

> IMBOCCO (superfice da AUTOCAD)

130 * (1/2*(2,80+0,20)) -195,00

> SBOCCO (superfice da AUTOCAD)

65,00 * (1/2*(2,80+0,20)) -97,50

>> VOLUME (v.p.p.) FORNICE 6

> SCATOLARE

42,50 * 24,50 * 2,80 -2 915,50
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A RIPORTARE 10 772 060,28

A RIPORTARE BRETELLA 1 483 916,31

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 90 412,55

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 90 412,55

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+2... 90 412,55



RIPORTO 10 772 060,28

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> IMBOCCO (superfice da AUTOCAD)

145 * (1/2*(2,80+0,20)) -217,50

> SBOCCO (superfice da AUTOCAD)

80,00 * (1/2*(2,80+0,20)) -120,00

>> VOLUME (v.p.p.) FORNICE 7

> SCATOLARE

25,00 * 19,00 * 2,55 -1 211,25

> IMBOCCO (superfice da AUTOCAD)

104 * (1/2*(2,55+0,20)) -143,52

> SBOCCO (superfice da AUTOCAD)

1000 * (1/2*(2,55+0,20)) -1 380,00

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN SX - sp. cm. 30

2673,27 * 0,30 -801,98

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN DX - sp. cm. 30

2723,09 * 0,30 -816,93

Totale m³ 24 625,59 12,07 297 230,87

A.02.004.a

1572 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente
sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze
concimanti, pronto per la stesa anche in scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di
elenco sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.

- FORNITO DALL'IMPRESA

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN SX - sp. cm. 30

2673,27 * 0,30 801,98

> VOLUME TERRENO VEGETALE - SCARPATA IN DX - sp. cm. 30

2723,09 * 0,30 816,93

Totale m³ 1 618,91 14,77 23 911,30

A.02.007.a

1573 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> RIPORTO

24625,59 24 625,59

Totale m³ 24 625,59 1,53 37 677,15

A.02.007.b

1574 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati
fino a raggiungere la densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento; comprese la agomatura e
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> TERRENO VEGETALE

1618,91 1 618,91

Totale m³ 1 618,91 1,65 2 671,20

- 554 -

A RIPORTARE 11 133 550,80

A RIPORTARE BRETELLA 1 845 406,83

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 451 903,07

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 451 903,07

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+2... 451 903,07



RIPORTO 11 133 550,80

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A.01.001

1575 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm
30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale
scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in
trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus
in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

>>  STRADA DI SERVIZIO

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 30

1065 * 0,30 319,50

(300+860) * 0,30 348,00

460 * 0,30 138,00

48 * 0,30 14,40

Totale m³ 819,90 3,25 2 664,68

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 454 567,75

SOVRASTRUTTURA STRADALE

D.01.001.a

1576 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 26

5768,50 * 0,26 1 499,81

Totale m³ 1 499,81 25,24 37 855,20

D.01.005.a

1577 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di
facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti e avere valore Los Angeles < 25 (LA25). Potrà essere previsto impiego
di fresato idoneo nella percentuale massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità
descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di
idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura, la posa in
opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.

- CON BITUME TAL QUALE
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume tal quale nella percentuale (in peso
sulla miscela) compreso tra 3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 12

5768,50 * 0,12 692,22

- 555 -

A RIPORTARE 11 174 070,68

A RIPORTARE BRETELLA 1 885 926,71

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 492 422,95

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 492 422,95

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+2... 492 422,95



RIPORTO 11 174 070,68

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 692,22 115,44 79 909,88

D.01.017.a

1578 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni
del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di
facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

- CON BITUME TAL QUALE
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla
miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 7

5768,50 * 0,07 403,80

Totale m³ 403,80 125,61 50 721,32

D.01.027.d

1579 STRATO DI USURA TIPO A (4-6 CM) CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, con
impiego di argilla espansa secondo le prescrizioni del CSA.
Gli inerti dovranno rispondere ai requisiti relativi alla voce D.01.024 mentre l'argilla espansa dovrà essere
contenuta nelle percentuale compresa tra il 9 e il 12 % in peso nella miscela e rispondere ai requisiti descritti
nel CSA.
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

- CON BITUME MODIFICATO SOFT
Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 5,7% e 6,6%, dovrà essere modificato Soft
con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra
60 e 80 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA
PER METRO CUBO COMPATTATO.

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - sp. cm 5

5768,50 * 0,05 288,43

Totale m³ 288,43 179,35 51 729,92

D.01.043.c

1580 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI
Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in
ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere
per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.

- CON BITUME TAL QUALE

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> PAVIMENTAZIONE - n° 2 mani di attacco (tra BASE e BINDER + tra BINDER e USURA)

2 * 5768,50 11 537,00

- 556 -

A RIPORTARE 11 356 431,80

A RIPORTARE BRETELLA 2 068 287,83

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 674 784,07

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 674 784,07

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+2... 674 784,07



RIPORTO 11 356 431,80

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m² 11 537,00 0,99 11 421,63

D.01.001.a

1581 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD - sp. cm 25

55 * 0,25 13,75

> MARCIAPIEDI

3 * 67 * 0,25 50,25

Totale m³ 64,00 25,24 1 615,36

D.01.017.a

1582 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni
del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di
facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

- CON BITUME TAL QUALE
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla
miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD - sp. cm 4

55 * 0,04 2,20

> MARCIAPIEDI

3 * 67 * 0,04 8,04

Totale m³ 10,24 125,61 1 286,25

D.01.021.a

1583 STRATO DI USURA TIPO B
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, da 3 cm secondo le
prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 % in peso, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di
facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

- CON BITUME TAL QUALE
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla
miscela) compreso tra 4,5% e 6,1%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD - sp. cm 3

- 557 -

A RIPORTARE 11 370 755,04

A RIPORTARE BRETELLA 2 082 611,07

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 689 107,31

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 689 107,31

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+2... 689 107,31



RIPORTO 11 370 755,04

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

55 * 0,03 1,65

> MARCIAPIEDI

3 * 67 * 0,03 6,03

Totale m³ 7,68 137,86 1 058,76

D.01.043.c

1584 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI
Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in
ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere
per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.

- CON BITUME TAL QUALE

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD -  n° 1 mano di attacco (tra BINDER
e USURA)

55 55,00

> MARCIAPIEDI

3 * 67 201,00

Totale m² 256,00 0,99 253,44

D.01.001.a

1585 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la
compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA.
È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a
perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.

- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

>>  STRADA DI SERVIZIO

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 30

1065 * 0,30 319,50

(300+860) * 0,30 348,00

460 * 0,30 138,00

48 * 0,30 14,40

Totale m³ 819,90 25,24 20 694,28

Totale SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro 256 546,04

LAVORI DIVERSI

E.02.008

1586 F.P.O. DI CORDONATURA
Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in conglomerato cementizio avente Rck => 30
N/mmq, dosato a 400 Kg di cemento normale per mc di getto finito per il corpo delle cordonate, rifinita nelle
sole facce in vista con uno strato superficiale in graniglia e polvere bianca dosata a 350 kg di cemento bianco
dello spessore medio di cm 2, in elementi della lunghezza di cm100, aventi sezione compresa fra 300 e 500
cmq, qualunque sia la forma, allettati con malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte,
compresa la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

> Su entrambi i cigli - ( lunghezza = DA AUTOCAD )

310,00 310,00

262 262,00

> Incremento sviluppo cordolo in corrispondenza di ogni caditoia

(2*35) * 1,30 91,00

> AIUOLE

87,00 87,00

90,00 90,00

> MARCIAPIEDI

3 * 50 150,00

Totale m 990,00 16,89 16 721,10

- 558 -

A RIPORTARE 11 409 482,62

A RIPORTARE BRETELLA 2 121 338,65

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 727 834,89

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 727 834,89

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+2... 727 834,89



RIPORTO 11 409 482,62

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

E.02.010.a

1587 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE
Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi, della lunghezza di cm 50
o 100, allettati su massetto di calcestruzzo, compreso lo scavo, la fornitura ed il getto di calcestruzzo e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- SEZIONE DI CM 15 X 25

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD

41,00 41,00

> AIUOLE  - sviluppo da AUTOCAD

64,00 64,00

Totale m 105,00 15,58 1 635,90

B.03.031.a

1588 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD - sp. cm 10

55,00 * 0,10 5,50

> MARCIAPIEDI

3 * 67 * 0,10 20,10

Totale m³ 25,60 102,10 2 613,76

B.05.050.a

1589 RETE ELETTROSALDATA
In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per
armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e
spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

- RETE ACCIAIO B450C

> AIUOLE SPARTITRAFFICO - sviluppo da AUTOCAD - rete Ø 6 maglia 20 x 20 = kg/m²
2.29

2,29 * 55,00 125,95

> MARCIAPIEDI

3 * 67 * 2,29 460,29

Totale kg 586,24 1,32 773,84

Totale LAVORI DIVERSI Euro 21 744,60

OPERE A VERDE

F.01.021.b

1590 BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di una massa organica non inferiore ai 400
gr/mq costituita da fibre di diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque idonee allo
scopo.
Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di
dimensioni pari a 8x10 mm; esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m con
deformazioni non superiori al 20%.
Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.
Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e
larghe 10 cm, in ragione di 2-4 picchetti/mq.
Compresa fornitura e posa in opera.

- CON FIBRE DI PAGLIA E COCCO

- 559 -

A RIPORTARE 11 414 506,12

A RIPORTARE BRETELLA 2 126 362,15

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 732 858,39

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 732 858,39

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+2... 732 858,39



RIPORTO 11 414 506,12

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> ALTEZZA MEDIA (IN VERTICALE) = 1.20

> INCREMENTO DI 50 cm SOPRA IL LIVELLO MEDIO = 1.70

> ALTEZZA INCREMENTATA PER SUPERFICE SU SCARPATA RILEVATO = 2.04 -> 2.05

> ALTEZZA COMPLESSIVA COMPRESO PARTI INFERIORI E SUPERIORI INTESTATE NEL
RILEVATO / TERRENO = 1.00 + 2.05 +1.20 = 4.25

> LUNGHEZZA DI INTERVENO =  275 m

2 * 275 * 4,25 2 337,50

Totale m² 2 337,50 5,35 12 505,63

A.02.004.a

1591 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE
Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente
sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze
concimanti, pronto per la stesa anche in scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di
elenco sulla sistemazione in rilevato senza compattamento.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.

- FORNITO DALL'IMPRESA

>> AIUOLE

178,00 * 0,30 53,40

(303-67) * ,3 70,80

(300-86,5) * ,3 64,05

Totale m³ 188,25 14,77 2 780,45

A.02.007.b

1592 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati
fino a raggiungere la densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento; comprese la agomatura e
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> AIUOLE

178,00 * 0,30 53,40

(303-67) * ,3 70,80

(300-86,5) * ,3 64,05

Totale m³ 188,25 1,65 310,61

F.01.009.b

1593 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE
A PRESSIONE
Idonea a garantire l'applicazione a distanza anche su pareti acclivi e lo spargimento omogeneo del prodotto.
La miscela utilizzata potrà essere composta:
- miscuglio di sementi 40 gr/mq;
- concime organico minerale 100 gr/mq;
- humus di lombrico 200 gr/mq;
- collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.

>> AIUOLE

178,00 178,00

303-67 236,00

300-86,5 213,50

Totale m² 627,50 1,45 909,88

F.01.009.b

1594 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE
A PRESSIONE
Idonea a garantire l'applicazione a distanza anche su pareti acclivi e lo spargimento omogeneo del prodotto.
La miscela utilizzata potrà essere composta:
- miscuglio di sementi 40 gr/mq;
- concime organico minerale 100 gr/mq;
- humus di lombrico 200 gr/mq;
- collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.

- 560 -

A RIPORTARE 11 431 012,69

A RIPORTARE BRETELLA 2 142 868,72

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 749 364,96

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 749 364,96

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+2... 749 364,96



RIPORTO 11 431 012,69

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>>  VEDASI ALLEGATO MOVIMENTI MATERIA

> SCARPATA IN SX

2673,27 2 673,27

>  SCARPATA IN DX

2723,09 2 723,09

Totale m² 5 396,36 1,45 7 824,72

F.01.009.b

1595 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE
A PRESSIONE
Idonea a garantire l'applicazione a distanza anche su pareti acclivi e lo spargimento omogeneo del prodotto.
La miscela utilizzata potrà essere composta:
- miscuglio di sementi 40 gr/mq;
- concime organico minerale 100 gr/mq;
- humus di lombrico 200 gr/mq;
- collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.

>> IDROSEMINA AREA AL PIEDE DEL RILEVATO STRADALE - superfice da AUTOCAD

> LATO NORD

425 425,00

360 360,00

> LATO SUD

380 380,00

>> IDROSEMINA AREA PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE

> LATO NORD

750 750,00

Totale m² 1 915,00 1,45 2 776,75

Totale OPERE A VERDE Euro 27 108,04

BARRIERE DI SICUREZZA

G.02.003.a

1596 CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su
corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della
classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M.
21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di
altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
- larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210 cm;
2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o uguale 65 cm, per usi su strade esistenti;
- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima
muretto minore o uguale 100 cm;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di
acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma
UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio
zincato,già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le
classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali
semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in
opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

>> IN SINISTRA

246 246,00

>> IN DESTRA

292 292,00
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A RIPORTARE 11 441 614,16

A RIPORTARE BRETELLA 2 153 470,19

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 759 966,43

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 759 966,43

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+2... 759 966,43



RIPORTO 11 441 614,16

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m 538,00 84,38 45 396,44

Totale BARRIERE DI SICUREZZA Euro 45 396,44

SEGNALETICA VERTICALE

H.02.135.b

1597 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS

- DIAMETRO MM 60
Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox
idoneo per sostegni tubolari.

>> VEDASI ALLEGATO

17 17,000

Totale cadauno 17,000 1,84 31,28

H.02.210.2.b

1598 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del
05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti,di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni.

- DIAMETRO CM 60

>> VEDASI ALLEGATO

3 3,000

Totale cadauno 3,000 66,61 199,83

H.02.300.2.a

1599 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al "Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono
le prestazioni.

- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

>> VEDASI ALLEGATO

0,216 0,22

Totale m² 0,22 220,08 48,42

H.02.110.b

1600 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

- DEL DIAMETRO DI 60 MM Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.

>> VEDASI ALLEGATO
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A RIPORTARE 11 487 290,13

A RIPORTARE BRETELLA 2 199 146,16

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 805 642,40

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 805 642,40

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+2... 805 642,40



RIPORTO 11 487 290,13

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

12,5 12,50

Totale m 12,50 6,82 85,25

H.02.405.a

1601 POSA IN OPERA DI SEGNALI
Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.

- SU UNICO SOSTEGNO

>> VEDASI ALLEGATO

9 9,000

Totale cadauno 9,000 8,86 79,74

H.02.200.2.b

1602 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del
05/08/2013.
Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di
opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono
le prestazioni.

- LATO CM 90

>> VEDASI ALLEGATO

3 3,000

Totale cadauno 3,000 69,16 207,48

H.03.005

1603 FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10
(Sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10,
completo di telaio per l'attacco al palo, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,
verniciatura a fuoco con vernice grigia, previa mano di fondo, nella parte posteriore, rivestito nella parte
anteriore con pellicola di classe 2^ di colore giallo.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini
ANAS.

>> VEDASI ALLEGATO

2 2,000

Totale cadauno 2,000 48,00 96,00

H.02.400.a

1604 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la
perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni, compreso ogni altro onere per dare il
lavoro completo e a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera.
Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

>> VEDASI ALLEGATO

4 4,000

Totale cadauno 4,000 62,67 250,68

Totale SEGNALETICA VERTICALE Euro 998,68

SEGNALETICA ORIZZONTALE

1605 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO
DRENANTE

- 563 -

A RIPORTARE 11 488 009,28

A RIPORTARE BRETELLA 2 199 865,31

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 806 361,55

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 806 361,55

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+2... 806 361,55



RIPORTO 11 488 009,28

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

H.01.018.a DRENANTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto drenante costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo
di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione
dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

>> VEDASI ALLEGATO

445 445,00

Totale m 445,00 1,22 542,90

H.01.018.b

1606 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO
DRENANTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto drenante costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo
di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione
dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

>> VEDASI ALLEGATO

1015 1 015,00

Totale m 1 015,00 1,50 1 522,50

H.01.018.d

1607 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO
DRENANTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto drenante costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo
di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione
dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro quadrato effettivamente ricoperto.

- PER STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE E ISCRIZIONI

>> VEDASI ALLEGATO

271,25 271,25

Totale m² 271,25 9,85 2 671,81

Totale SEGNALETICA ORIZZONTALE Euro 4 737,21

TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO

A.01.010

1608 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA CAVA DI PRSTITO PER FORNITURA MATERIALE DA RILEVATO - Km 20

> Vedasi q.tà art. A.02.003.a

(20-5) * 24625,59 369 383,85

- 564 -

A RIPORTARE 11 492 746,49

A RIPORTARE BRETELLA 2 204 602,52

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 811 098,76

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 811 098,76

A RIPORTARE CORPO STRADALE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+2... 811 098,76



RIPORTO 11 492 746,49

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

CORPO STRADALE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> Vedasi q.tà art. A.02.004.a

(20-5) * 1618,91 24 283,65

Totale m³ x km 393 667,50 0,19 74 796,83

Totale TRASPORTO DA CAVA DI PRESTITO Euro 74 796,83

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

1609 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>>  STRADA DI SERVIZIO

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 30

(35-5) * 1065 * 0,30 9 585,00

(35-5) * (300+860) * 0,30 10 440,00

(35-5) * 460 * 0,30 4 140,00

(35-5) * 48 * 0,30 432,00

Totale m³ x km 24 597,00 0,19 4 673,43

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 4 673,43

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

1610 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>>  STRADA DI SERVIZIO

>  Superfice rilevata da autocad - sp. cm 30

1065 * 0,30 319,50

(300+860) * 0,30 348,00

460 * 0,30 138,00

48 * 0,30 14,40

Totale m³ 819,90 2,60 2 131,74

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 2 131,74

Totale CORPO STRADALE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a
Progr. 1+499,75 Euro

892 700,76
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A RIPORTARE 11 574 348,49

A RIPORTARE BRETELLA 2 286 204,52

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 892 700,76

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 892 700,76



RIPORTO 11 574 348,49

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte BACCHIGLIONE - L = 94 m -  da Progr. 1+499,75 a Progr. 1+593,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SOVRASTRUTTURA STRADALE

D.01.017.a

1611 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE, secondo le prescrizioni
del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di
inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti
provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di
facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

- CON BITUME TAL QUALE
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla
miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.

>>  SPESSORE cm 5

94 * 8,50 * 0,05 39,95

Totale m³ 39,95 125,61 5 018,12

D.01.027.d

1612 STRATO DI USURA TIPO A (4-6 CM) CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, con
impiego di argilla espansa secondo le prescrizioni del CSA.
Gli inerti dovranno rispondere ai requisiti relativi alla voce D.01.024 mentre l'argilla espansa dovrà essere
contenuta nelle percentuale compresa tra il 9 e il 12 % in peso nella miscela e rispondere ai requisiti descritti
nel CSA.
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego di additivi
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere
un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

- CON BITUME MODIFICATO SOFT
Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 5,7% e 6,6%, dovrà essere modificato Soft
con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra
60 e 80 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA
PER METRO CUBO COMPATTATO.

>>  SPESSORE cm 5

94,00 * 8,50 * 0,05 39,95

Totale m³ 39,95 179,35 7 165,03

D.01.043.c

1613 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI
Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in
ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA.
È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere
per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.

- CON BITUME TAL QUALE

>>  SPESSORE cm 5

94 * 8,50 799,00

Totale m² 799,00 0,99 791,01

Totale SOVRASTRUTTURA STRADALE Euro 12 974,16

BARRIERE DI SICUREZZA

1614 CLASSE H2 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
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A RIPORTARE 11 587 322,65

A RIPORTARE BRETELLA 2 299 178,68

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 905 674,92

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 905 674,92

A RIPORTARE Ponte BACCHIGLIONE - L = 94 m -  da Progr. 1+499,75 a Pr... 12 974,16



RIPORTO 11 587 322,65

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte BACCHIGLIONE - L = 94 m -  da Progr. 1+499,75 a Progr. 1+593,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

G.02.003.d Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011
complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su
corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della
classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M.
21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di
altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
- larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210 cm;
2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o uguale 65 cm, per usi su strade esistenti;
- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima
muretto minore o uguale 100 cm;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di
acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma
UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio
zincato,già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le
classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali
semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in
opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2 * 107,00 214,00

Totale m 214,00 131,79 28 203,06

Totale BARRIERE DI SICUREZZA Euro 28 203,06

SEGNALETICA ORIZZONTALE

H.01.018.a

1615 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO
DRENANTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto drenante costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo
di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione
dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

>> VEDASI ALLEGATO

94 94,00

Totale m 94,00 1,22 114,68

H.01.018.b

1616 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO SU TAPPETO
DRENANTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto su tappeto drenante costituita da strisce rifrangenti
longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con
termospruzzato plastico, di qualsiasi colore, premiscelato con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo
di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione
dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

>> VEDASI ALLEGATO

188 188,00
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A RIPORTARE 11 615 640,39

A RIPORTARE BRETELLA 2 327 496,42

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 933 992,66

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 933 992,66

A RIPORTARE Ponte BACCHIGLIONE - L = 94 m -  da Progr. 1+499,75 a Pr... 41 291,90



RIPORTO 11 615 640,39

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte BACCHIGLIONE - L = 94 m -  da Progr. 1+499,75 a Progr. 1+593,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m 188,00 1,50 282,00

Totale SEGNALETICA ORIZZONTALE Euro 396,68

OPERE IN C.A. - SPALLE - ELEVAZIONI

B.03.035.c

1617 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>> SPALLA SP1

> MURO DI SPALLA

10,00 * 1,50 * 3,30 49,50

(10,00-1,00-1,00) * 1,00 * (1/2*(1,50+0,50)) 8,00

> PARAGHIAIA + SELLA APPOGGIO SOLETTA TRANSIZIONE

10,00 * 0,50 * (1/2*(3,07+2,88)) 14,90

10,00 * 0,20 * 0,30 0,60

(10,00-0,50-0,50) * 0,30 * (1/2*(0,30+0,60)) 1,22

> MURI ANDATORI

2 * 4,85 * 1,00 * 3,30 32,01

4,85 * 0,50 * (1/2*(3,07+2,77)) 7,08

5,85 * 0,50 * (1/2*(2,87+2,69)) 8,13

2 * 5,85 * 0,25 * 0,50 1,46

> RITEGNI LATERALI

2 * 2,00 * 0,30 * (1/2*1,35) 0,82

>> BAGGIOLI

1,00 * 1,00 * (0,15+0,28) 0,43

Totale parziale m³ 124,15

>> SPALLA SP2

> MURO DI SPALLA

10,00 * 1,50 * 2,50 37,50

(10,00-1,00-1,00) * 1,00 * (1/2*(1,50+0,50)) 8,00

> PARAGHIAIA + SELLA APPOGGIO SOLETTA TRANSIZIONE

10,00 * 0,50 * 3,58 17,90

10,00 * 0,20 * 0,30 0,60

(10,00-0,50-0,50) * 0,30 * (1/2*(0,30+0,60)) 1,22

> MURI ANDATORI

2 * 4,85 * 1,00 * 2,50 24,25

4,85 * 0,50 * (1/2*(3,51+3,39)) 8,37

5,85 * 0,50 * (1/2*(3,51+3,39)) 10,09

2 * 5,85 * 0,25 * 0,50 1,46

> RITEGNI LATERALI

2 * 2,00 * 0,30 * (1/2*1,35) 0,82

>> BAGGIOLI

2 * 1,00 * 1,00 * 0,15 0,30

Totale parziale m³ 110,51

Totale m³ 234,66 126,05 29 578,89

1618 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
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A RIPORTARE 11 645 501,28

A RIPORTARE BRETELLA 2 357 357,31

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 963 853,55

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 963 853,55

A RIPORTARE Ponte BACCHIGLIONE - L = 94 m -  da Progr. 1+499,75 a Pr... 71 152,79



RIPORTO 11 645 501,28

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte BACCHIGLIONE - L = 94 m -  da Progr. 1+499,75 a Progr. 1+593,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

B.03.025.a Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> SPALLA SP1

> SOLETTA TRANSIZIONE

(10,00-0,50-0,50) * 5,00 * 0,10 4,50

>> SPALLA SP2

> SOLETTA TRANSIZIONE

(10,00-0,50-0,50) * 5,00 * 0,10 4,50

Totale m³ 9,00 67,10 603,90

B.03.031.a

1619 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>> SPALLA SP1

> SOLETTA TRANSIZIONE

(10,00-0,50-0,50) * 5,00 * (1/2*(0,30+0,40)) 15,75

>> SPALLA SP2

> SOLETTA TRANSIZIONE

(10,00-0,50-0,50) * 5,00 * (1/2*(0,30+0,40)) 15,75

Totale m³ 31,50 102,10 3 216,15

B.05.030

1620 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> SPALLA SP1

> MURO DI SPALLA - incidenza kg/m³ 120

120 * 10,00 * 1,50 * 3,30 5 940,00

120 * (10,00-1,00-1,00) * 1,00 * (1/2*(1,50+0,50)) 960,00

> PARAGHIAIA - incidenza kg/m³ 180

180 * 10,00 * 0,50 * (1/2*(3,07+2,88)) 2 682,00

180 * 10,00 * 0,20 * 0,30 108,00

180 * (10,00-0,50-0,50) * 0,30 * (1/2*(0,30+0,60)) 218,70

> MURI ANDATORI- incidenza kg/m³ 120

(120*2) * 4,85 * 1,00 * 3,30 3 841,20

120 * 4,85 * 0,50 * (1/2*(3,07+2,77)) 849,72

120 * 5,85 * 0,50 * (1/2*(2,87+2,69)) 975,78

(120*2) * 5,85 * 0,25 * 0,50 175,50

> SOLETTA TRANSIZIONE- incidenza kg/m³ 50

50 * (10,00-0,50-0,50) * 5,00 * (1/2*(0,30+0,40)) 787,50

- 569 -

A RIPORTARE 11 649 321,33

A RIPORTARE BRETELLA 2 361 177,36

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 967 673,60

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 967 673,60

A RIPORTARE Ponte BACCHIGLIONE - L = 94 m -  da Progr. 1+499,75 a Pr... 74 972,84



RIPORTO 11 649 321,33

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte BACCHIGLIONE - L = 94 m -  da Progr. 1+499,75 a Progr. 1+593,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> RITEGNI LATERALI - incidenza kg/m³ 70

(70*2) * 2,00 * 0,30 * (1/2*1,35) 57,12

>> BAGGIOLI - incidenza kg/m³ 120

120 * 1,00 * 1,00 * (0,15+0,28) 51,60

Totale parziale kg 16 647,12

>> SPALLA SP2

> MURO DI SPALLA - incidenza kg/m³ 120

120 * 10,00 * 1,50 * 2,50 4 500,00

120 * (10,00-1,00-1,00) * 1,00 * (1/2*(1,50+0,50)) 960,00

> PARAGHIAIA - incidenza kg/m³ 180

180 * 10,00 * 0,50 * 3,58 3 222,00

180 * 10,00 * 0,20 * 0,30 108,00

180 * (10,00-0,50-0,50) * 0,30 * (1/2*(0,30+0,60)) 218,70

> MURI ANDATORI- incidenza kg/m³ 120

(120*2) * 4,85 * 1,00 * 2,50 2 910,00

120 * 4,85 * 0,50 * (1/2*(3,51+3,39)) 1 003,95

120 * 5,85 * 0,50 * (1/2*(3,51+3,39)) 1 210,95

(120*2) * 5,85 * 0,25 * 0,50 175,50

> SOLETTA TRANSIZIONE- incidenza kg/m³ 50

50 * (10,00-0,50-0,50) * 5,00 * (1/2*(0,30+0,40)) 787,50

> RITEGNI LATERALI - incidenza kg/m³ 70

(70*2) * 2,00 * 0,30 * (1/2*1,35) 57,12

>> BAGGIOLI - incidenza kg/m³ 120

(120*2) * 1,00 * 1,00 * 0,15 36,00

Totale parziale kg 15 189,72

Totale kg 31 836,84 1,04 33 110,31

B.04.001

1621 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> SPALLA SP1

> MURO DI SPALLA

2 * 10,00 * 3,30 66,00

2 * 1,50 * 3,30 9,90

(10,00-1,00-1,00) * (1,41+0,50) 15,28

> PARAGHIAIA + SELLA APPOGGIO SOLETTA TRANSIZIONE

2 * 10,00 * (1/2*(3,07+2,88)) 59,60

2 * 0,50 * (1/2*(3,07+2,88)) 2,98

10,00 * (0,30+0,20) 5,00

2 * 0,20 * 0,30 0,12

(10,00-0,50-0,50) * (0,30+0,45) 6,75

> MURI ANDATORI

2 * (4,85+1,00+4,85) * 3,30 70,62

(4,85+0,50+4,85) * (1/2*(3,07+2,77)) 29,78

(4,85+0,50+4,85) * (1/2*(2,87+2,69)) 28,36

2 * 5,85 * (0,50+0,25) 8,78

(2*2) * 0,25 * 0,50 0,50

> SOLETTA TRANSIZIONE

- 570 -

A RIPORTARE 11 682 431,64

A RIPORTARE BRETELLA 2 394 287,67

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1 000 783,91

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1 000 783,91

A RIPORTARE Ponte BACCHIGLIONE - L = 94 m -  da Progr. 1+499,75 a Pr... 108 083,15



RIPORTO 11 682 431,64

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte BACCHIGLIONE - L = 94 m -  da Progr. 1+499,75 a Progr. 1+593,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 * (10,00-0,50-0,50) * (1/2*(0,30+0,40)) 6,30

2 * 5,00 * (1/2*(0,30+0,40)) 3,50

> RITEGNI LATERALI

(2*2) * 2,00 * (1/2*1,35) 5,44

>> BAGGIOLI

4 * 1,00 * (0,15+0,28) 1,72

Totale parziale m² 320,63

>> SPALLA SP2

> MURO DI SPALLA

2 * 10,00 * 2,50 50,00

2 * 1,50 * 2,50 7,50

(10,00-1,00-1,00) * (0,50+1,41) 15,28

> PARAGHIAIA + SELLA APPOGGIO SOLETTA TRANSIZIONE

2 * 10,00 * 3,58 71,60

2 * 0,50 * 3,58 3,58

10,00 * (0,20+0,30) 5,00

2 * 0,20 * 0,30 0,12

(10,00-0,50-0,50) * (0,30+0,45) 6,75

> MURI ANDATORI

2 * (4,85+1,00+4,85) * 2,50 53,50

(4,85+0,50+4,85) * (1/2*(3,51+3,39)) 35,19

(4,85+0,50+4,85) * (1/2*(3,51+3,39)) 35,19

2 * 5,85 * (0,50+0,25) 8,78

(2*2) * 0,25 * 0,50 0,50

> SOLETTA TRANSIZIONE

2 * (10,00-0,50-0,50) * (1/2*(0,30+0,40)) 6,30

2 * 5,00 * (1/2*(0,30+0,40)) 3,50

> RITEGNI LATERALI

(2*2) * 2,00 * (1/2*1,35) 5,44

>> BAGGIOLI

(4*2) * 1,00 * 0,15 1,20

Totale parziale m² 309,43

Totale m² 630,06 22,19 13 981,03

Totale OPERE IN C.A. - SPALLE - ELEVAZIONI Euro 80 490,28

OPERE IN C.A. - PILE - ELEVAZIONI

B.03.035.c

1622 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>> PILA P1

6,80 * 1,60 * 3,30 35,90

2 * (1/2*(0,80*0,80*3,1416)) * 3,30 6,67

>> BAGGIOLI

2 * 1,20 * 1,20 * 0,15 0,43

Totale m³ 43,00 126,05 5 420,15

- 571 -

A RIPORTARE 11 701 832,82

A RIPORTARE BRETELLA 2 413 688,85

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1 020 185,09

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1 020 185,09

A RIPORTARE Ponte BACCHIGLIONE - L = 94 m -  da Progr. 1+499,75 a Pr... 127 484,33



RIPORTO 11 701 832,82

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte BACCHIGLIONE - L = 94 m -  da Progr. 1+499,75 a Progr. 1+593,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

B.05.030

1623 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> PILA P1 - incidenza kg/m³ 120

120 * 6,80 * 1,60 * 3,30 4 308,48

(120*2) * (1/2*(0,80*0,80*3,1416)) * 3,30 799,92

>> BAGGIOLI - incidenza kg/m³ 120

(120*2) * 1,20 * 1,20 * 0,15 51,84

Totale kg 5 160,24 1,04 5 366,65

B.04.001

1624 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> PILA P1

2 * 6,80 * 3,30 44,88

2 * (1/2*(1,600*3,1416)) * 3,30 16,57

>> BAGGIOLI

(2*4) * 1,20 * 0,15 1,44

Totale m² 62,89 22,19 1 395,53

Totale OPERE IN C.A. - PILE - ELEVAZIONI Euro 12 182,33

APPARECCHI DI APPOGGIO

B.07.025.a

1625 ISOLATORI ELASTOMERICI
Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati
mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vulcanizzato sopra e sotto ad una
piastra di acciaio a cui va fissata mediante viti una o più piastre con funzione di ancoraggio aventi le seguenti
caratteristiche:
- Modulo Dinamico di Taglio Gdin (N/mm2) a =1 e frequenza 0.5 Hz;
- Valore di Smorzamento (%) a =1 e frequenza 0.5 Hz.
I dispositivi sono ancorati alla struttura superiore ed inferiore mediante zanche e viti.
Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-
9.
Sono escluse dal prezzo:
- le prove di accettazione sui dispositivi in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata;
- l'orditura metallica di supporto ed ancoraggio alla struttura;
- la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o
attrezzature mobili necessarie per la posa e l'accesso al posto di lavoro.
Sono invece comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata.
Come volume di riferimento si dovrà intendere quello costituito dalle dimensioni in pianta della parte in gomma
per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.

- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC

>> DIMENSIONE ISOLATORE

>> SPALLA S1

> Pianta Ø 5.0 dm

> H = 2.76 dm

2 * (2,50*2,50*3,1416) * 2,76 108,41

>> PILA P1

> Pianta Ø 8.0 dm

> H = 2.76 dm

2 * (4,00*4,00*3,1416) * 2,76 277,49

- 572 -

A RIPORTARE 11 708 595,00

A RIPORTARE BRETELLA 2 420 451,03

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1 026 947,27

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1 026 947,27

A RIPORTARE Ponte BACCHIGLIONE - L = 94 m -  da Progr. 1+499,75 a Pr... 134 246,51



RIPORTO 11 708 595,00

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte BACCHIGLIONE - L = 94 m -  da Progr. 1+499,75 a Progr. 1+593,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> SPALLA S2

> Pianta Ø 5.5 dm

> H = 2.67 dm

2 * (2,75*2,75*3,1416) * 2,67 126,88

Totale dm³ 512,78 83,06 42 591,51

B.07.025.c

1626 ISOLATORI ELASTOMERICI
Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati
mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vulcanizzato sopra e sotto ad una
piastra di acciaio a cui va fissata mediante viti una o più piastre con funzione di ancoraggio aventi le seguenti
caratteristiche:
- Modulo Dinamico di Taglio Gdin (N/mm2) a =1 e frequenza 0.5 Hz;
- Valore di Smorzamento (%) a =1 e frequenza 0.5 Hz.
I dispositivi sono ancorati alla struttura superiore ed inferiore mediante zanche e viti.
Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-
9.
Sono escluse dal prezzo:
- le prove di accettazione sui dispositivi in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata;
- l'orditura metallica di supporto ed ancoraggio alla struttura;
- la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o
attrezzature mobili necessarie per la posa e l'accesso al posto di lavoro.
Sono invece comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata.
Come volume di riferimento si dovrà intendere quello costituito dalle dimensioni in pianta della parte in gomma
per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.

- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE INFERIORE A 30
DMC (%)

>> DIMENSIONE ISOLATORE

>> PILA P1

> Pianta Ø 8.0 dm

> H = 2.76 dm

> PREZZO DI RIFERIMENO = € 83.06

2 * (4,00*4,00*3,1416) * 2,76 * (83,06/100) 230,32

Totale % 230,32 -40,00 -9 212,80

B.07.015.b

1627 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA
Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o
l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

- MALTA DI RESINA EPOSSIDICA

>> SPALLA S1

> INGHISAGGIO APPARECCHI DI APPOGGIO

(4*2) * (0,35*0,35*3,1416) * 2 6,08

> MALTA ALLETTAMENTO BAGGIOLI

2 * 10 * 10 * ,4 80,00

>> PILA P1

> INGHISAGGIO APPARECCHI DI APPOGGIO

(4*2) * (0,35*0,35*3,1416) * 3 9,12

> MALTA ALLETTAMENTO BAGGIOLI

2 * 12 * 12 * ,4 115,20

>> SPALLA S2

> INGHISAGGIO APPARECCHI DI APPOGGIO

(4*2) * (0,35*0,35*3,1416) * 3 9,12

- 573 -

A RIPORTARE 11 741 973,71

A RIPORTARE BRETELLA 2 453 829,74

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1 060 325,98

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1 060 325,98

A RIPORTARE Ponte BACCHIGLIONE - L = 94 m -  da Progr. 1+499,75 a Pr... 167 625,22



RIPORTO 11 741 973,71

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte BACCHIGLIONE - L = 94 m -  da Progr. 1+499,75 a Progr. 1+593,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> MALTA ALLETTAMENTO BAGGIOLI

2 * 10 * 10 * ,4 80,00

Totale dm³ 299,52 10,43 3 123,99

Totale APPARECCHI DI APPOGGIO Euro 36 502,70

GIUNTI TRASVERSALI

B.07.050.d

1628 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel
capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati.
Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono
essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un inserto
metallico.
Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per
sopportare i carichi stradali previsti.
In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm.
Compresi e compensati nel prezzo:
- l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta la larghezza e lunghezza
necessarie, demolizione e trasporto a discarica, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al
giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria
compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno delle
pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto;
- il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e
l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del
getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.;
- la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e
collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.;
- il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- la scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta
con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta;
- il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza
alla compressione e all'abrasione;
- la tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata al cuscino
sottostante con resina bicomponente.
I disegni ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera
a perfetta regola d'arte.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300

>> SPALLA SP1

> IN CORRISPONDENZA CORDOLI

2 * 0,75 1,50

> IN CORRISPONDENZA SOLETTA

8,50 8,50

>> SPALLA SP2

> IN CORRISPONDENZA CORDOLI

2 * 0,75 1,50

> IN CORRISPONDENZA SOLETTA

8,50 8,50

Totale m 20,00 2 396,89 47 937,80

B.07.052.d

1629 SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO
Di cui alla voce precedente.
PER ESCURSIONI TRASVERSALI OLTRE A 50 MM.

- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 300 MM (%)

>> QUANTITA' ART. B.07.050.d

>> PREZZO UNITARIO  ART. B.07.050.d  = € 2396.89

20,00 * (2396,89/100) 479,40

Totale % 479,40 20,00 9 588,00

- 574 -

A RIPORTARE 11 802 623,50

A RIPORTARE BRETELLA 2 514 479,53

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 1 120 975,77

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1 120 975,77

A RIPORTARE Ponte BACCHIGLIONE - L = 94 m -  da Progr. 1+499,75 a Pr... 228 275,01



RIPORTO 11 802 623,50

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte BACCHIGLIONE - L = 94 m -  da Progr. 1+499,75 a Progr. 1+593,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale GIUNTI TRASVERSALI Euro 57 525,80

IMPALCATO : TRAVI METALLICHE

B.05.003.b

1630 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE
70,00 M
Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo
dal basso, con autogrù, o di punta.

- VARO DAL BASSO

>> IMPALCATO METALLICO

> VEDASI TABELLA ALLEGATA

431000 431 000,00

Totale kg 431 000,00 2,38 1 025 780,00

Totale IMPALCATO : TRAVI METALLICHE Euro 1 025 780,00

IMPALCATO : SOLETTA

B.04.016

1631 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE
Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C, di
spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista perfettamente piane e liscie,
ovvero lavorate con appositi motivi. Qualora venga usata quale cassaforma a perdere, dovrà avere l'armatura
sporgente nella parte a contatto con il getto da conglobare nel getto stesso.
Data in opera compresa l'armatura in acciaio ed ogni onere di prefabbricazione, trasporto e montaggio.
Il prezzo compensa inoltre le casseforme per il getto di solette tra travi prefabbricate e varate; in tal caso si
detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.

>> SOLETTA IMPALCATO

> PARTE CENTRALE

94,00 * 5,10 479,40

> SBALZI / MARCIAPIEDI

2 * 94,00 * 1,55 291,40

Totale m² 770,80 34,17 26 338,24

B.04.001

1632 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> SOLETTA IMPALCATO

> SBALZI / MARCIAPIEDI

2 * 94,00 * 0,40 75,20

2 * 94,00 * 0,20 37,60

> SOLETTA - testate

2 * 10,00 * 0,30 6,00

> MARCIAPIEDI - testate

(2*2) * 0,75 * (1/2*(0,15+0,20)) 0,54

Totale m² 119,34 22,19 2 648,15

B.04.004.a

1633 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE
Sia metallica che di legname costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di
curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.

- LUCE DA M 2,01 A 10,00

>> SOLETTA IMPALCATO

> SBALZI / MARCIAPIEDI

2 * 94,00 * 1,55 291,40

- 575 -

A RIPORTARE 12 857 389,89

A RIPORTARE BRETELLA 3 569 245,92

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 175 742,16

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 2 175 742,16

A RIPORTARE Ponte BACCHIGLIONE - L = 94 m -  da Progr. 1+499,75 a Pr... 1 283 041,40



RIPORTO 12 857 389,89

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Ponte BACCHIGLIONE - L = 94 m -  da Progr. 1+499,75 a Progr. 1+593,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m² 291,40 16,10 4 691,54

B.03.035.c

1634 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>>  IMPALCATO

> SOLETTA

94,00 * 10,00 * 0,30 282,00

> MARCIAPIEDI

2 * 94,00 * 0,75 * (1/2*(0,15+0,20)) 25,38

Totale m³ 307,38 126,05 38 745,25

B.05.030

1635 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>  IMPALCATO

> SOLETTA E MARCIAPIEDI - incidenza kg/m³ 210

210 * 307,38 64 549,80

Totale kg 64 549,80 1,04 67 131,79

Totale IMPALCATO : SOLETTA Euro 139 554,97

IMPALCATO : IMPERMEABILIZZAZIONE

B.06.081.a

1636 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO
Su superfici piane o curve dello spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto
sintetico confezionato a caldo con idonei impianti approvati dalla Direzione Lavori.
Il mastice d'asfalto dovrà avere la seguente composizione:
- sabbia graduata 0,075 + 2,5 mm: 65/70% in peso sulla miscela degli inerti;
- bitume 40/50 con indice di penetrazione compreso tra +- 0,5 e rapporto minimo di 5 a 1 in peso: 15/19% in
peso sulla miscela degli inerti.
Compreso nel prezzo la pulizia preliminare delle superfici da impermeabilizzare mediante spazzolatura e
successiva energica soffiatura ad aria compressa.
Compreso inoltre:
- la stesa di una mano di idoneo primer in ragione di 0,5/0,7 kg/mq;
- la formazione di risvolti in corrispondenza delle copertine mediante impiego di guaine impermeabili
prefabbricate e applicate a caldo;
- ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera d'arte.

- DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10

>> SOLETTA IMPALCATO

94,00 * 8,50 799,00

Totale m² 799,00 9,16 7 318,84

Totale IMPALCATO : IMPERMEABILIZZAZIONE Euro 7 318,84

Totale Ponte BACCHIGLIONE - L = 94 m -  da Progr. 1+499,75 a Progr. 1+593,75 Euro 1 400 928,82

- 576 -

A RIPORTARE 12 975 277,31

A RIPORTARE BRETELLA 3 687 133,34

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 293 629,58

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 2 293 629,58



RIPORTO 12 975 277,31

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA PONTE " BACCHIGLIONE "

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI

B.03.035.a

1637 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD TIPO 2*

9,82 * (1/2*((1/2*(0,20+0,77))+(1/2*(0,20+0,64)))) * (1/2*(0,77+2,20)) 6,58

>> MURO LATO NORD  PARTE A SBALZO

(2,42+1,15) * 0,30 * (1/2*(2,24+2,74)) 2,67

>> MURO LATO NORD TIPO 2*

9,96 * (1/2*((1/2*(0,20+0,355))+(1/2*(0,20+0,64)))) * (1/2*(0,77+2,20)) 5,19

>> MURO LATO SUD  PARTE A SBALZO

3,61 * 0,30 * (1/2*(1,635+1,955)) 1,95

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD TIPO 2*

9,67 * (1/2*((1/2*(0,20+0,355))+(1/2*(0,20+0,52)))) * (1/2*(0,765+1,61)) 3,68

>> MURO LATO NORD  PARTE A SBALZO

3,61 * 0,30 * (1/2*(1,605+1,955)) 1,93

>> MURO LATO NORD TIPO 2*

8,67 * (1/2*((1/2*(0,20+0,335))+(1/2*(0,20+0,515)))) * (1/2*(0,7650+1,58)) 3,14

>> MURO LATO SUD  PARTE A SBALZO

3,68 * 0,30 * (1/2*(1,58+1,92)) 1,93

Totale m³ 27,07 106,46 2 881,87

B.04.001

1638 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD TIPO 2*

2 * (1/2*((1/2*(0,20+0,77))+(1/2*(0,20+0,64)))) * (1/2*(0,77+2,20)) 1,34

>> MURO LATO NORD  PARTE A SBALZO

2 * 0,30 * (1/2*(2,24+2,74)) 1,49

>> MURO LATO NORD TIPO 2*

2 * (1/2*((1/2*(0,20+0,355))+(1/2*(0,20+0,64)))) * (1/2*(0,77+2,20)) 1,04

>> MURO LATO SUD  PARTE A SBALZO

2 * 0,30 * (1/2*(1,635+1,955)) 1,08

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD TIPO 2*

2 * (1/2*((1/2*(0,20+0,355))+(1/2*(0,20+0,52)))) * (1/2*(0,765+1,61)) 0,76

>> MURO LATO NORD  PARTE A SBALZO

2 * 0,30 * (1/2*(1,605+1,955)) 1,07

>> MURO LATO NORD TIPO 2*

- 577 -

A RIPORTARE 12 978 159,18

A RIPORTARE BRETELLA 3 690 015,21

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 296 511,45

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 2 296 511,45

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA PONTE " BACCHIGLIONE " 2 881,87



RIPORTO 12 978 159,18

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA PONTE " BACCHIGLIONE "

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2 * (1/2*((1/2*(0,20+0,335))+(1/2*(0,20+0,515)))) * (1/2*(0,7650+1,58)) 0,73

>> MURO LATO SUD  PARTE A SBALZO

2 * 0,30 * (1/2*(1,58+1,92)) 1,05

Totale m² 8,56 22,19 189,95

B.04.002

1639 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI
Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non
superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità, escluse comunque le casserature
cilindriche o eseguite con materiali preformati, eseguite con pannelli appositamente costruiti per il tipo di
struttura di progetto ed assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo
relativo alle casserature piane.

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD TIPO 2*

2 * 9,82 * (1/2*(0,77+2,20)) 29,26

>> MURO LATO NORD  PARTE A SBALZO

2 * (2,42+1,15) * (1/2*(2,24+2,74)) 17,78

>> MURO LATO NORD TIPO 2*

2 * 9,96 * (1/2*(0,77+2,20)) 29,68

>> MURO LATO SUD  PARTE A SBALZO

2 * 3,61 * (1/2*(1,635+1,955)) 13,00

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD TIPO 2*

2 * 9,67 * (1/2*(0,765+1,61)) 23,01

>> MURO LATO NORD  PARTE A SBALZO

2 * 3,61 * (1/2*(1,605+1,955)) 12,85

>> MURO LATO NORD TIPO 2*

2 * 8,67 * (1/2*(0,7650+1,58)) 20,29

>> MURO LATO SUD  PARTE A SBALZO

2 * 3,68 * (1/2*(1,58+1,92)) 12,88

Totale m² 158,75 34,51 5 478,46

B.05.030

1640 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

> ELEVAZIONE

> Incidenza kg/m³  100

100 * 27,07 2 707,00

Totale kg 2 707,00 1,04 2 815,28

B.03.030.a

1641 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4,
per opere non armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/m3), per tutte le classi di
esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
m

>>> CORDOLO APPOGGIO RIVESTIMENTO IN MURATURA

>>> SPALLA SP1 (Dx)

- 578 -

A RIPORTARE 12 986 642,87

A RIPORTARE BRETELLA 3 698 498,90

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 304 995,14

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 2 304 995,14

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA PONTE " BACCHIGLIONE " 11 365,56



RIPORTO 12 986 642,87

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA PONTE " BACCHIGLIONE "

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> MURO LATO NORD

(9,91+2,33+1,15) * (1/2*(0,10+0,30)) * 0,20 0,54

>> MURO SU SPALLA

10,00 * (1/2*(0,10+0,30)) * 0,20 0,40

>> MURO LATO SUD

(3,50+10,07) * (1/2*(0,10+0,30)) * 0,20 0,54

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD

(9,77+3,50) * (1/2*(0,10+0,30)) * 0,20 0,53

>> MURO SU SPALLA

10,00 * (1/2*(0,10+0,30)) * 0,20 0,40

>> MURO LATO SUD

(3,54+8,92) * (1/2*(0,10+0,30)) * 0,20 0,50

Totale m³ 2,91 94,71 275,61

B.04.002

1642 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI
Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non
superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta qualità, escluse comunque le casserature
cilindriche o eseguite con materiali preformati, eseguite con pannelli appositamente costruiti per il tipo di
struttura di progetto ed assemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo
relativo alle casserature piane.

>>> CORDOLO APPOGGIO RIVESTIMENTO IN MURATURA

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD

(9,91+2,33+1,15) * 0,20 2,68

>> MURO LATO SUD

(3,50+10,07) * 0,20 2,71

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD

(9,77+3,50) * 0,20 2,65

>> MURO LATO SUD

(3,54+8,92) * 0,20 2,49

Totale m² 10,53 34,51 363,39

B.04.001

1643 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> CORDOLO APPOGGIO RIVESTIMENTO IN MURATURA

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO SU SPALLA

10,00 * (1/2*(0,10+0,30)) * 0,20 0,40

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO SU SPALLA

10,00 * (1/2*(0,10+0,30)) * 0,20 0,40

Totale m² 0,80 22,19 17,75

Totale OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI Euro 12 022,31

OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO

1644 Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di pali di grande diametro e di paratie
berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a 40 cm, precedentemente tagliati e sbozzati e

- 579 -

A RIPORTARE 12 987 299,62

A RIPORTARE BRETELLA 3 699 155,65

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 305 651,89

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 2 305 651,89

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA PONTE " BACCHIGLIONE " 12 022,31



RIPORTO 12 987 299,62

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA PONTE " BACCHIGLIONE "

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PA.001 berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a 40 cm, precedentemente tagliati e sbozzati e
lavorati ad opera incerta e con giunti tra il pietrame liberi da malta interstiziale visibile come al paramento visto
dei muri a secco. In opera con malta di cemento a kg 600 per mc di sabbia, escluso l'onere di eventuale
ponteggio per muri di altezza superiore a m 2,00.
Compresi e compensati nel prezzo, l'indennità di cava, la fornitura del materiale lavorato, il carico, il trasporto
da qualsiasi distanza e lo scarico a piè d'opera; compresi altresì la malta cementizia, le zanche di ferro per il
fissaggio in fase di getto, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti
dalla D.L., la formazione di giunti, il magistero per la formazione di risvolti ad angolo, la stilatura dei giunti tra il
pietrame se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Compreso altresi l'onere per la realizzazione di corsi in muratura faccia vista ( cosi come previsto negli
elaborati progettuali).

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD

(9,91+2,33+1,15) * (1/2*(0,10+0,30)) * (1/2*(0,77+2,72)) 4,69

>> MURO SU SPALLA

10,00 * (1/2*(0,10+0,30)) * 2,72 5,44

>> MURO LATO SUD

(3,50+10,07) * (1/2*(0,10+0,30)) * (1/2*(0,77+2,72)) 4,75

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD

(9,77+3,50) * (1/2*(0,10+0,30)) * (1/2*(0,765+2,00)) 3,66

>> MURO SU SPALLA

10,00 * (1/2*(0,10+0,30)) * (1/2*(2,00+1,92)) 3,92

>> MURO LATO SUD

(3,54+8,92) * (1/2*(0,10+0,30)) * (1/2*(0,765+1,92)) 3,34

Totale m² 25,80 120,70 3 114,06

PA.008

1645 Fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato cementizio tralicciati a
prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e
i.) e circolare esplicativa correlata, (C25/30) con Rck=>30 N/mmq, dello spessore minimo di cm 10, compresa
l'armatura necessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da
eseguire. I pannelli dovranno avere larghezza di cm 120 e completi di 3 tralicci elettrosaldati.

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO SU SPALLA

10,00 * 2,72 27,20

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO SU SPALLA

10,00 * (1/2*(2,00+1,92)) 19,60

Totale m² 46,80 57,00 2 667,60

E.01.055.m

1646 LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
In elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata
del tipo B450C controllato in stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD

9,91+2,33+1,15 13,39

>> MURO SU SPALLA

10,00 10,00

>> MURO LATO SUD

3,50+10,07 13,57

- 580 -

A RIPORTARE 12 993 081,28

A RIPORTARE BRETELLA 3 704 937,31

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 311 433,55

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 2 311 433,55

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA PONTE " BACCHIGLIONE " 17 803,97



RIPORTO 12 993 081,28

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA PONTE " BACCHIGLIONE "

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD

9,77+3,50 13,27

>> MURO SU SPALLA

10,00 10,00

>> MURO LATO SUD

3,54+8,92 12,46

Totale m 72,69 66,66 4 845,52

I.01.050.1.a

1647 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la
norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, senza aggiunta di sostanze di
riempimento oppure di materiale riciclato, non schiumato, posto all'estradosso del rivestimento in calcestruzzo,
fissato in modo adeguato all'impermeabilizzazione.
La larghezza delle fessure non dovrà essere inferiore a 5 mm, con superficie di infiltrazione dell’acqua non
minore di 100 cm2/ml Il tubo dovrà:
- resistere al lavaggio ad alta pressione a 340 bar min misurata sulla punta dell'ugello;
- resistere alla pulizia con raschiatore a catena;
opportunamente certificato da organismi accreditati
Sono compresi nel prezzo:
- i pezzi speciali;
- l'avvolgimento con tessuto non tessuto sintetico.

SN 8 Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure).

- DN DA 125 A 199

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD

9,91+2,33+1,15 13,39

>> MURO SU SPALLA

10,00 10,00

>> MURO LATO SUD

3,50+10,07 13,57

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD

9,77+3,50 13,27

>> MURO SU SPALLA

10,00 10,00

>> MURO LATO SUD

3,54+8,92 12,46

Totale m 72,69 32,10 2 333,35

E.01.001.b

1648 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per
la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con misto di fiume o di cava lavato
ed esente da materiali eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.

- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD

(9,91+2,33+1,15) * 0,60 * 0,60 4,82

>> MURO SU SPALLA

- 581 -

A RIPORTARE 13 000 260,15

A RIPORTARE BRETELLA 3 712 116,18

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 318 612,42

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 2 318 612,42

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA PONTE " BACCHIGLIONE " 24 982,84



RIPORTO 13 000 260,15

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA PONTE " BACCHIGLIONE "

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

10,00 * 0,60 * 0,60 3,60

>> MURO LATO SUD

(3,50+10,07) * 0,60 * 0,60 4,89

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD

(9,77+3,50) * 0,60 * 0,60 4,78

>> MURO SU SPALLA

10,00 * 0,60 * 0,60 3,60

>> MURO LATO SUD

(3,54+8,92) * 0,60 * 0,60 4,49

Totale m³ 26,18 26,62 696,91

E.01.030.b

1649 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di
prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con
funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella
realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi
di geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40 (%) JSEC UNI EN ISO 10319(*) >15 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*)
valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD

(9,91+2,33+1,15) * (4*0,60+0,50) 38,83

>> MURO SU SPALLA

10,00 * (4*0,60+0,50) 29,00

>> MURO LATO SUD

(3,50+10,07) * (4*0,60+0,50) 39,35

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD

(9,77+3,50) * (4*0,60+0,50) 38,48

>> MURO SU SPALLA

10,00 * (4*0,60+0,50) 29,00

>> MURO LATO SUD

(3,54+8,92) * (4*0,60+0,50) 36,13

Totale m² 210,79 2,52 531,19

I.02.125.c

1650 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO
Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di superficie, marcate CE,
realizzate con materiali previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla medesima UNI 1433-
2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e della superficie di contatto, appartenente alla classe di
carico Gruppo 4 (min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo della canaletta allo scopo di soddisfare le
condizioni di traffico del gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura rapida, agevole e
veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli
sotto la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di spessore minimi di 4 x 2 mm come da
normativa EN1433, collegato mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere il
sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per consentire il massimo scorrimento
dell’acqua e per evitare ristagni di sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di punti
di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso nel prezzo:
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A RIPORTARE 13 001 488,25

A RIPORTARE BRETELLA 3 713 344,28

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 319 840,52

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 2 319 840,52

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA PONTE " BACCHIGLIONE " 26 210,94



RIPORTO 13 001 488,25

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA PONTE " BACCHIGLIONE "

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza a compressione secondo la norma
EN206 compresa tra C25/30 e C35/45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure “esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a S4 secondo la norma EN206 e dovrà
essere realizzato con aggregati lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per
canalette di raccolta e drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio rapido e sicuro al corpo
del canale sottostante, classe di carico D400 secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di
tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.

- DI LARGHEZZA INTERNA MM 200 Ed altezza interna compresa da 140 mm a 250 mm.

>>> SPALLA SP1 (Dx)

>> MURO LATO NORD

9,91+2,33+1,15 13,39

>> MURO LATO SUD

3,50+10,07 13,57

>>> SPALLA SP2 (Sx)

>> MURO LATO NORD

9,77+3,50 13,27

>> MURO LATO SUD

3,54+8,92 12,46

Totale m 52,69 269,21 14 184,67

Totale OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO Euro 28 373,30

Totale MURO SOTTOSCARPA PONTE " BACCHIGLIONE " Euro 40 395,61

- 583 -

A RIPORTARE 13 015 672,92

A RIPORTARE BRETELLA 3 727 528,95

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 334 025,19

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 2 334 025,19



RIPORTO 13 015 672,92

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA M2

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI

B.03.035.a

1651 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> MURO M2

> ELEVAZIONE

28,00 * (1/2*(0,20+0,55)) * 1,75 18,62

Totale m³ 18,62 106,46 1 982,29

B.04.001

1652 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> MURO M2

> ELEVAZIONE

2 * 28 * 1,75 98,00

2 * (1/2*(0,20+0,55)) * 1,75 1,33

Totale m² 99,33 22,19 2 204,13

B.05.030

1653 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> MURO M2

> ELEVAZIONE

> Incidenza kg/m³  100

100 * 18,62 1 862,00

Totale kg 1 862,00 1,04 1 936,48

B.03.030.a

1654 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4,
per opere non armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/m3), per tutte le classi di
esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
m

>>> MURO M2

> ELEVAZIONE - ZOCCOLO DI COMPENSAZIONE / PIANO APPOGGIO RIVESTIMENTO

28,00 * (1/2*(0,10+0,30)) * 0,50 2,80

Totale m³ 2,80 94,71 265,19

B.04.001

1655 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

- 584 -

A RIPORTARE 13 022 061,01

A RIPORTARE BRETELLA 3 733 917,04

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 340 413,28

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 2 340 413,28

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA M2 6 388,09



RIPORTO 13 022 061,01

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA M2

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>>> MURO M2

> ELEVAZIONE - ZOCCOLO DI COMPENSAZIONE / PIANO APPOGGIO RIVESTIMENTO

28 * 0,50 14,00

Totale m² 14,00 22,19 310,66

Totale OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI Euro 6 698,75

OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO

PA.001

1656 Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di pali di grande diametro e di paratie
berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a 40 cm, precedentemente tagliati e sbozzati e
lavorati ad opera incerta e con giunti tra il pietrame liberi da malta interstiziale visibile come al paramento visto
dei muri a secco. In opera con malta di cemento a kg 600 per mc di sabbia, escluso l'onere di eventuale
ponteggio per muri di altezza superiore a m 2,00.
Compresi e compensati nel prezzo, l'indennità di cava, la fornitura del materiale lavorato, il carico, il trasporto
da qualsiasi distanza e lo scarico a piè d'opera; compresi altresì la malta cementizia, le zanche di ferro per il
fissaggio in fase di getto, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti
dalla D.L., la formazione di giunti, il magistero per la formazione di risvolti ad angolo, la stilatura dei giunti tra il
pietrame se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Compreso altresi l'onere per la realizzazione di corsi in muratura faccia vista ( cosi come previsto negli
elaborati progettuali).

>>> MURO M2

> ELEVAZIONE

28,00 * 1,30 36,40

Totale m² 36,40 120,70 4 393,48

E.01.055.m

1657 LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
In elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata
del tipo B450C controllato in stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.

>>> MURO M2

> ELEVAZIONE

28 28,00

Totale m 28,00 66,66 1 866,48

I.01.050.1.a

1658 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la
norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, senza aggiunta di sostanze di
riempimento oppure di materiale riciclato, non schiumato, posto all'estradosso del rivestimento in calcestruzzo,
fissato in modo adeguato all'impermeabilizzazione.
La larghezza delle fessure non dovrà essere inferiore a 5 mm, con superficie di infiltrazione dell’acqua non
minore di 100 cm2/ml Il tubo dovrà:
- resistere al lavaggio ad alta pressione a 340 bar min misurata sulla punta dell'ugello;
- resistere alla pulizia con raschiatore a catena;
opportunamente certificato da organismi accreditati
Sono compresi nel prezzo:
- i pezzi speciali;
- l'avvolgimento con tessuto non tessuto sintetico.

SN 8 Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure).

- DN DA 125 A 199

>>> MURO M2

> ELEVAZIONE

28 28,00

Totale m 28,00 32,10 898,80

E.01.001.b

1659 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per

- 585 -

A RIPORTARE 13 029 530,43

A RIPORTARE BRETELLA 3 741 386,46

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 347 882,70

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 2 347 882,70

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA M2 13 857,51



RIPORTO 13 029 530,43

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA M2

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

E.01.001.b
la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con misto di fiume o di cava lavato
ed esente da materiali eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.

- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

>>> MURO M2

> ELEVAZIONE

28 * 0,60 * 0,60 10,08

Totale m³ 10,08 26,62 268,33

E.01.030.b

1660 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di
prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con
funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella
realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi
di geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40 (%) JSEC UNI EN ISO 10319(*) >15 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*)
valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.

>>> MURO M2

> ELEVAZIONE

28 * (4*0,60+0,50) 81,20

Totale m² 81,20 2,52 204,62

I.02.125.c

1661 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO
Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di superficie, marcate CE,
realizzate con materiali previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla medesima UNI 1433-
2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e della superficie di contatto, appartenente alla classe di
carico Gruppo 4 (min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo della canaletta allo scopo di soddisfare le
condizioni di traffico del gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura rapida, agevole e
veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli
sotto la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di spessore minimi di 4 x 2 mm come da
normativa EN1433, collegato mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere il
sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per consentire il massimo scorrimento
dell’acqua e per evitare ristagni di sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di punti
di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza a compressione secondo la norma
EN206 compresa tra C25/30 e C35/45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure “esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a S4 secondo la norma EN206 e dovrà
essere realizzato con aggregati lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per
canalette di raccolta e drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio rapido e sicuro al corpo
del canale sottostante, classe di carico D400 secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di
tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.

- DI LARGHEZZA INTERNA MM 200 Ed altezza interna compresa da 140 mm a 250 mm.

>>> MURO M2

> ELEVAZIONE

28 28,00

Totale m 28,00 269,21 7 537,88

Totale OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO Euro 15 169,59

Totale MURO SOTTOSCARPA M2 Euro 21 868,34
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A RIPORTARE 13 037 541,26

A RIPORTARE BRETELLA 3 749 397,29

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 355 893,53

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 2 355 893,53



RIPORTO 13 037 541,26

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA M3

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI

B.03.035.a

1662 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> MURO M3

> ELEVAZIONE

11,50 * (1/2*(0,20+0,55)) * 1,75 7,65

Totale m³ 7,65 106,46 814,42

B.04.001

1663 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> MURO M3

> ELEVAZIONE

2 * 11,50 * 1,75 40,25

2 * (1/2*(0,20+0,55)) * 1,75 1,33

Totale m² 41,58 22,19 922,66

B.05.030

1664 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> MURO M3

> ELEVAZIONE

> Incidenza kg/m³  100

100 * 7,65 765,00

Totale kg 765,00 1,04 795,60

B.03.030.a

1665 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4,
per opere non armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/m3), per tutte le classi di
esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
m

>>> MURO M3

> ELEVAZIONE - ZOCCOLO DI COMPENSAZIONE / PIANO APPOGGIO RIVESTIMENTO

11,50 * (1/2*(0,10+0,30)) * 0,50 1,15

Totale m³ 1,15 94,71 108,92

B.04.001

1666 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

- 587 -

A RIPORTARE 13 040 182,86

A RIPORTARE BRETELLA 3 752 038,89

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 358 535,13

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 2 358 535,13

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA M3 2 641,60



RIPORTO 13 040 182,86

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA M3

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>>> MURO M3

> ELEVAZIONE - ZOCCOLO DI COMPENSAZIONE / PIANO APPOGGIO RIVESTIMENTO

11,50 * 0,50 5,75

Totale m² 5,75 22,19 127,59

Totale OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI Euro 2 769,19

OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO

PA.001

1667 Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di pali di grande diametro e di paratie
berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a 40 cm, precedentemente tagliati e sbozzati e
lavorati ad opera incerta e con giunti tra il pietrame liberi da malta interstiziale visibile come al paramento visto
dei muri a secco. In opera con malta di cemento a kg 600 per mc di sabbia, escluso l'onere di eventuale
ponteggio per muri di altezza superiore a m 2,00.
Compresi e compensati nel prezzo, l'indennità di cava, la fornitura del materiale lavorato, il carico, il trasporto
da qualsiasi distanza e lo scarico a piè d'opera; compresi altresì la malta cementizia, le zanche di ferro per il
fissaggio in fase di getto, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti
dalla D.L., la formazione di giunti, il magistero per la formazione di risvolti ad angolo, la stilatura dei giunti tra il
pietrame se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Compreso altresi l'onere per la realizzazione di corsi in muratura faccia vista ( cosi come previsto negli
elaborati progettuali).

>>> MURO M3

> ELEVAZIONE

11,50 * 1,30 14,95

Totale m² 14,95 120,70 1 804,47

E.01.055.m

1668 LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
In elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata
del tipo B450C controllato in stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.

>>> MURO M3

> ELEVAZIONE

11,50 11,50

Totale m 11,50 66,66 766,59

I.01.050.1.a

1669 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la
norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, senza aggiunta di sostanze di
riempimento oppure di materiale riciclato, non schiumato, posto all'estradosso del rivestimento in calcestruzzo,
fissato in modo adeguato all'impermeabilizzazione.
La larghezza delle fessure non dovrà essere inferiore a 5 mm, con superficie di infiltrazione dell’acqua non
minore di 100 cm2/ml Il tubo dovrà:
- resistere al lavaggio ad alta pressione a 340 bar min misurata sulla punta dell'ugello;
- resistere alla pulizia con raschiatore a catena;
opportunamente certificato da organismi accreditati
Sono compresi nel prezzo:
- i pezzi speciali;
- l'avvolgimento con tessuto non tessuto sintetico.

SN 8 Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure).

- DN DA 125 A 199

>>> MURO M3

> ELEVAZIONE

11,50 11,50

Totale m 11,50 32,10 369,15

E.01.001.b

1670 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per

- 588 -

A RIPORTARE 13 043 250,66

A RIPORTARE BRETELLA 3 755 106,69

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 361 602,93

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 2 361 602,93

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA M3 5 709,40



RIPORTO 13 043 250,66

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA M3

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

E.01.001.b
la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con misto di fiume o di cava lavato
ed esente da materiali eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.

- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

>>> MURO M3

> ELEVAZIONE

11,50 * 0,60 * 0,60 4,14

Totale m³ 4,14 26,62 110,21

E.01.030.b

1671 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di
prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con
funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella
realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi
di geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40 (%) JSEC UNI EN ISO 10319(*) >15 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*)
valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.

>>> MURO M3

> ELEVAZIONE

11,50 * (4*0,60+0,50) 33,35

Totale m² 33,35 2,52 84,04

I.02.125.c

1672 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO
Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di superficie, marcate CE,
realizzate con materiali previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla medesima UNI 1433-
2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e della superficie di contatto, appartenente alla classe di
carico Gruppo 4 (min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo della canaletta allo scopo di soddisfare le
condizioni di traffico del gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura rapida, agevole e
veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli
sotto la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di spessore minimi di 4 x 2 mm come da
normativa EN1433, collegato mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere il
sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per consentire il massimo scorrimento
dell’acqua e per evitare ristagni di sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di punti
di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza a compressione secondo la norma
EN206 compresa tra C25/30 e C35/45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure “esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a S4 secondo la norma EN206 e dovrà
essere realizzato con aggregati lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per
canalette di raccolta e drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio rapido e sicuro al corpo
del canale sottostante, classe di carico D400 secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di
tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.

- DI LARGHEZZA INTERNA MM 200 Ed altezza interna compresa da 140 mm a 250 mm.

>>> MURO M3

> ELEVAZIONE

11,50 11,50

Totale m 11,50 269,21 3 095,92

Totale OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO Euro 6 230,38

Totale MURO SOTTOSCARPA M3 Euro 8 999,57

- 589 -

A RIPORTARE 13 046 540,83

A RIPORTARE BRETELLA 3 758 396,86

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 364 893,10

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 2 364 893,10



RIPORTO 13 046 540,83

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA M4

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI

B.03.035.a

1673 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> MURO M4

> ELEVAZIONE

13 * (1/2*(0,20+0,55)) * 1,75 8,65

Totale m³ 8,65 106,46 920,88

B.04.001

1674 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> MURO M4

> ELEVAZIONE

2 * 13 * 1,75 45,50

2 * (1/2*(0,20+0,55)) * 1,75 1,33

Totale m² 46,83 22,19 1 039,16

B.05.030

1675 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> MURO M4

> ELEVAZIONE

> Incidenza kg/m³  100

100 * 8,65 865,00

Totale kg 865,00 1,04 899,60

B.03.030.a

1676 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4,
per opere non armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/m3), per tutte le classi di
esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
m

>>> MURO M4

> ELEVAZIONE - ZOCCOLO DI COMPENSAZIONE / PIANO APPOGGIO RIVESTIMENTO

13 * (1/2*(0,10+0,30)) * 0,50 1,30

Totale m³ 1,30 94,71 123,12

B.04.001

1677 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

- 590 -

A RIPORTARE 13 049 523,59

A RIPORTARE BRETELLA 3 761 379,62

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 367 875,86

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 2 367 875,86

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA M4 2 982,76



RIPORTO 13 049 523,59

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA M4

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>>> MURO M4

> ELEVAZIONE - ZOCCOLO DI COMPENSAZIONE / PIANO APPOGGIO RIVESTIMENTO

13 * 0,50 6,50

Totale m² 6,50 22,19 144,24

Totale OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI Euro 3 127,00

OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO

PA.001

1678 Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di pali di grande diametro e di paratie
berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a 40 cm, precedentemente tagliati e sbozzati e
lavorati ad opera incerta e con giunti tra il pietrame liberi da malta interstiziale visibile come al paramento visto
dei muri a secco. In opera con malta di cemento a kg 600 per mc di sabbia, escluso l'onere di eventuale
ponteggio per muri di altezza superiore a m 2,00.
Compresi e compensati nel prezzo, l'indennità di cava, la fornitura del materiale lavorato, il carico, il trasporto
da qualsiasi distanza e lo scarico a piè d'opera; compresi altresì la malta cementizia, le zanche di ferro per il
fissaggio in fase di getto, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti
dalla D.L., la formazione di giunti, il magistero per la formazione di risvolti ad angolo, la stilatura dei giunti tra il
pietrame se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Compreso altresi l'onere per la realizzazione di corsi in muratura faccia vista ( cosi come previsto negli
elaborati progettuali).

>>> MURO M4

> ELEVAZIONE

13 * 1,30 16,90

Totale m² 16,90 120,70 2 039,83

E.01.055.m

1679 LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
In elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata
del tipo B450C controllato in stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.

>>> MURO M4

> ELEVAZIONE

13 13,00

Totale m 13,00 66,66 866,58

I.01.050.1.a

1680 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la
norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, senza aggiunta di sostanze di
riempimento oppure di materiale riciclato, non schiumato, posto all'estradosso del rivestimento in calcestruzzo,
fissato in modo adeguato all'impermeabilizzazione.
La larghezza delle fessure non dovrà essere inferiore a 5 mm, con superficie di infiltrazione dell’acqua non
minore di 100 cm2/ml Il tubo dovrà:
- resistere al lavaggio ad alta pressione a 340 bar min misurata sulla punta dell'ugello;
- resistere alla pulizia con raschiatore a catena;
opportunamente certificato da organismi accreditati
Sono compresi nel prezzo:
- i pezzi speciali;
- l'avvolgimento con tessuto non tessuto sintetico.

SN 8 Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure).

- DN DA 125 A 199

>>> MURO M4

> ELEVAZIONE

13 13,00

Totale m 13,00 32,10 417,30

E.01.001.b

1681 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per

- 591 -

A RIPORTARE 13 052 991,54

A RIPORTARE BRETELLA 3 764 847,57

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 371 343,81

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 2 371 343,81

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA M4 6 450,71



RIPORTO 13 052 991,54

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA M4

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

E.01.001.b
la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con misto di fiume o di cava lavato
ed esente da materiali eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.

- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

>>> MURO M4

> ELEVAZIONE

13 * 0,60 * 0,60 4,68

Totale m³ 4,68 26,62 124,58

E.01.030.b

1682 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di
prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con
funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella
realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi
di geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40 (%) JSEC UNI EN ISO 10319(*) >15 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*)
valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.

>>> MURO M4

> ELEVAZIONE

13 * (4*0,60+0,50) 37,70

Totale m² 37,70 2,52 95,00

I.02.125.c

1683 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO
Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di superficie, marcate CE,
realizzate con materiali previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla medesima UNI 1433-
2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e della superficie di contatto, appartenente alla classe di
carico Gruppo 4 (min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo della canaletta allo scopo di soddisfare le
condizioni di traffico del gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura rapida, agevole e
veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli
sotto la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di spessore minimi di 4 x 2 mm come da
normativa EN1433, collegato mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere il
sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per consentire il massimo scorrimento
dell’acqua e per evitare ristagni di sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di punti
di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza a compressione secondo la norma
EN206 compresa tra C25/30 e C35/45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure “esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a S4 secondo la norma EN206 e dovrà
essere realizzato con aggregati lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per
canalette di raccolta e drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio rapido e sicuro al corpo
del canale sottostante, classe di carico D400 secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di
tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.

- DI LARGHEZZA INTERNA MM 200 Ed altezza interna compresa da 140 mm a 250 mm.

>>> MURO M4

> ELEVAZIONE

13 13,00

Totale m 13,00 269,21 3 499,73

Totale OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO Euro 7 043,02

Totale MURO SOTTOSCARPA M4 Euro 10 170,02

- 592 -

A RIPORTARE 13 056 710,85

A RIPORTARE BRETELLA 3 768 566,88

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 375 063,12

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 2 375 063,12



RIPORTO 13 056 710,85

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA M5

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI

B.03.035.a

1684 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>>> MURO M5

> ELEVAZIONE

12 * (1/2*(0,20+0,55)) * 1,75 7,98

Totale m³ 7,98 106,46 849,55

B.04.001

1685 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> MURO M5

> ELEVAZIONE

2 * 15,00 * 1,75 52,50

2 * (1/2*(0,20+0,55)) * 1,75 1,33

Totale m² 53,83 22,19 1 194,49

B.05.030

1686 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>>> MURO M5

> ELEVAZIONE

> Incidenza kg/m³  100

100 * 7,98 798,00

Totale kg 798,00 1,04 829,92

B.03.030.a

1687 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4,
per opere non armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/m3), per tutte le classi di
esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
m

>>> MURO M5

> ELEVAZIONE - ZOCCOLO DI COMPENSAZIONE / PIANO APPOGGIO RIVESTIMENTO

12 * (1/2*(0,10+0,30)) * 0,50 1,20

Totale m³ 1,20 94,71 113,65

B.04.001

1688 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
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A RIPORTARE 13 059 698,46

A RIPORTARE BRETELLA 3 771 554,49

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 378 050,73

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 2 378 050,73

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA M5 2 987,61



RIPORTO 13 059 698,46

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA M5

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>>> MURO M5

> ELEVAZIONE - ZOCCOLO DI COMPENSAZIONE / PIANO APPOGGIO RIVESTIMENTO

12 * 0,50 6,00

Totale m² 6,00 22,19 133,14

Totale OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI Euro 3 120,75

OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO

PA.001

1689 Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di pali di grande diametro e di paratie
berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a 40 cm, precedentemente tagliati e sbozzati e
lavorati ad opera incerta e con giunti tra il pietrame liberi da malta interstiziale visibile come al paramento visto
dei muri a secco. In opera con malta di cemento a kg 600 per mc di sabbia, escluso l'onere di eventuale
ponteggio per muri di altezza superiore a m 2,00.
Compresi e compensati nel prezzo, l'indennità di cava, la fornitura del materiale lavorato, il carico, il trasporto
da qualsiasi distanza e lo scarico a piè d'opera; compresi altresì la malta cementizia, le zanche di ferro per il
fissaggio in fase di getto, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti
dalla D.L., la formazione di giunti, il magistero per la formazione di risvolti ad angolo, la stilatura dei giunti tra il
pietrame se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Compreso altresi l'onere per la realizzazione di corsi in muratura faccia vista ( cosi come previsto negli
elaborati progettuali).

>>> MURO M5

> ELEVAZIONE

12 * 1,30 15,60

Totale m² 15,60 120,70 1 882,92

E.01.055.m

1690 LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
In elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata
del tipo B450C controllato in stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.

>>> MURO M5

> ELEVAZIONE

12 12,00

Totale m 12,00 66,66 799,92

I.01.050.1.a

1691 TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP)

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati in PP, secondo la
norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, senza aggiunta di sostanze di
riempimento oppure di materiale riciclato, non schiumato, posto all'estradosso del rivestimento in calcestruzzo,
fissato in modo adeguato all'impermeabilizzazione.
La larghezza delle fessure non dovrà essere inferiore a 5 mm, con superficie di infiltrazione dell’acqua non
minore di 100 cm2/ml Il tubo dovrà:
- resistere al lavaggio ad alta pressione a 340 bar min misurata sulla punta dell'ugello;
- resistere alla pulizia con raschiatore a catena;
opportunamente certificato da organismi accreditati
Sono compresi nel prezzo:
- i pezzi speciali;
- l'avvolgimento con tessuto non tessuto sintetico.

SN 8 Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure).

- DN DA 125 A 199

>>> MURO M5

> ELEVAZIONE

12 12,00

Totale m 12,00 32,10 385,20

E.01.001.b

1692 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE
Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per
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A RIPORTARE 13 062 899,64

A RIPORTARE BRETELLA 3 774 755,67

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 381 251,91

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 2 381 251,91

A RIPORTARE MURO SOTTOSCARPA M5 6 188,79



RIPORTO 13 062 899,64

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MURO SOTTOSCARPA M5

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

E.01.001.b
la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con misto di fiume o di cava lavato
ed esente da materiali eterogenei e terrosi.
Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.

- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

>>> MURO M5

> ELEVAZIONE

12 * 0,60 * 0,60 4,32

Totale m³ 4,32 26,62 115,00

E.01.030.b

1693 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di
prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con
funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella
realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi
di geotessili, nella direzione di sforzo prevalente.

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)
ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40 (%) JSEC UNI EN ISO 10319(*) >15 (kN/m)
Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm Cone drope test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*)
valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.

>>> MURO M5

> ELEVAZIONE

12 * (4*0,60+0,50) 34,80

Totale m² 34,80 2,52 87,70

I.02.125.c

1694 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO
Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di superficie, marcate CE,
realizzate con materiali previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla medesima UNI 1433-
2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e della superficie di contatto, appartenente alla classe di
carico Gruppo 4 (min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo della canaletta allo scopo di soddisfare le
condizioni di traffico del gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura rapida, agevole e
veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli
sotto la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di spessore minimi di 4 x 2 mm come da
normativa EN1433, collegato mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere il
sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per consentire il massimo scorrimento
dell’acqua e per evitare ristagni di sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di punti
di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza a compressione secondo la norma
EN206 compresa tra C25/30 e C35/45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure “esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a S4 secondo la norma EN206 e dovrà
essere realizzato con aggregati lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per
canalette di raccolta e drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio rapido e sicuro al corpo
del canale sottostante, classe di carico D400 secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di
tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.

- DI LARGHEZZA INTERNA MM 200 Ed altezza interna compresa da 140 mm a 250 mm.

>>> MURO M5

> ELEVAZIONE

12 12,00

Totale m 12,00 269,21 3 230,52

Totale OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO Euro 6 501,26

Totale MURO SOTTOSCARPA M5 Euro 9 622,01
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A RIPORTARE 13 066 332,86

A RIPORTARE BRETELLA 3 778 188,89

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 384 685,13

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 2 384 685,13



RIPORTO 13 066 332,86

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5A) - ALLA PROGR. 1+251,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI

B.03.035.c

1695 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>> FORNICE

> MURO LATO EST

30,70 * 0,50 * 2,25 34,54

2 * (1/2*(1,50+1,60)) * 0,30 * 2,25 2,09

> MURO LATO OVEST

27,10 * 0,50 * 2,25 30,49

2 * (1/2*(1,50+1,60)) * 0,30 * 2,25 2,09

> SETTI  CENTRALI

28,30 * 0,50 * 2,25 31,84

26,90 * 0,50 * 2,25 30,26

26,45 * 0,50 * 2,25 29,76

Totale m³ 161,07 126,05 20 302,87

B.04.001

1696 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> FORNICE

> MURO LATO EST

2 * 30,70 * 2,25 138,15

2 * 0,20 * 2,25 0,90

2 * ((1,50+1,60)) * 0,30 * 2,25 4,19

> MURO LATO OVEST

2 * 27,10 * 2,25 121,95

2 * 0,20 * 2,25 0,90

2 * ((1,50+1,60)) * 0,30 * 2,25 4,19

> SETTI  CENTRALI

2 * (28,30+0,50) * 2,25 129,60

2 * (26,90+0,50) * 2,25 123,30

2 * (26,45+0,50) * 2,25 121,28

Totale m² 644,46 22,19 14 300,57

B.05.030

1697 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FORNICE

> MURI

> Incidenza kg/m³  80

80 * 161,07 12 885,60
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A RIPORTARE 13 100 936,30

A RIPORTARE BRETELLA 3 812 792,33

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 419 288,57

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 2 419 288,57

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5A) - ALLA PRO... 34 603,44



RIPORTO 13 100 936,30

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5A) - ALLA PROGR. 1+251,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale kg 12 885,60 1,04 13 401,02

B.03.035.c

1698 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>> FORNICE

> Superficie soletta di copertura ricavata da Autocad = m²  759.20

759,20 * 0,55 417,56

A dedurre

> Volume x svasatura imbocco / sbocco

24,30 * 1,50 * (1/2*0,30) -5,47

24,30 * 1,50 * (1/2*0,30) -5,47

Totale parziale m³ 406,62

A sommare

> Cordolo lato Nord

24,80 * 0,25 * 0,50 3,10

> Cordolo lato Sud

24,80 * 0,25 * 0,50 3,10

Totale m³ 412,82 126,05 52 035,96

B.04.001

1699 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> FORNICE

> Superficie inferiore  (TRA I SETTI CENTRALI ) soletta di copertura ricavata da Autocad

161,70 161,70

151,00 151,00

146,00 146,00

146,60 146,60

> Sviluppo perimetro esterno  soletta di copertura ricavata da Autocad = 114.50

114,50 * 0,55 62,98

> Svasatura imbocco / sbocco

2 * 36,50 * 1,50 109,50

> Cordolo lato Nord

2 * 24,80 * 0,50 24,80

> Cordolo lato Sud

2 * 24,80 * 0,50 24,80

Totale m² 827,38 22,19 18 359,56

B.04.004.a

1700 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE
Sia metallica che di legname costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di
curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.

- LUCE DA M 2,01 A 10,00
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A RIPORTARE 13 184 732,84

A RIPORTARE BRETELLA 3 896 588,87

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 503 085,11

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 2 503 085,11

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5A) - ALLA PRO... 118 399,98



RIPORTO 13 184 732,84

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5A) - ALLA PROGR. 1+251,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> FORNICE

> Superficie inferiore  (TRA I SETTI CENTRALI ) soletta di copertura ricavata da Autocad

161,70 161,70

151,00 151,00

146,00 146,00

146,60 146,60

> Svasatura imbocco / sbocco

2 * 36,50 * 1,50 109,50

Totale m² 714,80 16,10 11 508,28

B.05.030

1701 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FORNICE

> SOLETTA DI COPERTURA

> Incidenza kg/m³  110

110 * 406,62 44 728,20

> CORDOLI

> Incidenza kg/m³  80

80 * (412,82-406,62) 496,00

Totale kg 45 224,20 1,04 47 033,17

B.03.035.c

1702 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

(1/2*(0,45+0,55)) * 0,30 * 3,30 0,50

2,90 * 0,30 * (1/2*(3,30+1,60)) 2,13

1,05 * 0,30 * 1,60 0,50

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

(1/2*(0,60+0,50)) * 0,30 * 3,30 0,54

3,20 * 0,30 * (1/2*(3,30+1,60)) 2,35

0,50 * 0,30 * 1,60 0,24

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

(1/2*(0,60+0,50)) * 0,30 * 3,30 0,54

6,80 * 0,30 * (1/2*(3,30+1,60)) 5,00

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

(1/2*(0,65+0,60)) * 0,30 * 3,30 0,62

5,00 * 0,30 * (1/2*(3,30+1,60)) 3,68

1,65 * 0,30 * 1,60 0,79

Totale m³ 16,89 126,05 2 128,98

B.04.001

1703 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
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A RIPORTARE 13 245 403,27

A RIPORTARE BRETELLA 3 957 259,30

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 563 755,54

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 2 563 755,54

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5A) - ALLA PRO... 179 070,41



RIPORTO 13 245 403,27

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5A) - ALLA PROGR. 1+251,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

B.04.001
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

2 * (1/2*(0,45+0,55)) * 3,30 3,30

2 * 2,90 * (1/2*(3,30+1,60)) 14,21

(1,05+1,05+0,30) * 1,60 3,84

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

2 * (1/2*(0,60+0,50)) * 3,30 3,63

2 * 3,20 * (1/2*(3,30+1,60)) 15,68

(+0,50+0,30+0,50) * 1,60 2,08

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

2 * (1/2*(0,60+0,50)) * 3,30 3,63

2 * 6,80 * (1/2*(3,30+1,60)) 33,32

0,30 * 1,60 0,48

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

2 * (1/2*(0,65+0,60)) * 3,30 4,16

2 * 5,00 * (1/2*(3,30+1,60)) 24,50

(1,65+1,65+0,30) * 1,60 5,76

Totale m² 114,59 22,19 2 542,75

B.05.030

1704 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> MURI DI RISVOLTO

> Incidenza kg/m³  120

120 * 16,89 2 026,80

Totale kg 2 026,80 1,04 2 107,87

Totale OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI Euro 183 721,03

IMPALCATO : IMPERMEABILIZZAZIONE

B.06.085

1705 MANTO IMPERMEABILIZZANTE
Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere
non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine polipropileniche ed elastomeri il tutto costituente un
compact di perfetta stabilità e compattezza che conferisce alla guaina notevole resistenza all'allungamento,
all'invecchiamento, nonchè una perfetta impermeabilità della struttura, il tutto dello spessore di mm 4 calibrato
e munito di marchio di qualità di 1^ scelta, posto in opera a lasanghe, compreso e compensato nel prezzo ogni
onere per la formazione di giunti, sovrapposizioni sfridi ecc. e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FORNICE

> Superficie soletta di copertura ricavata da Autocad = m²  759.20

759,50 759,50

> Risvolti laterali

34,40 * 0,55 18,92

30,60 * 0,55 16,83

Totale m² 795,25 17,99 14 306,55

B.03.030.a

1706 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del

- 599 -

A RIPORTARE 13 264 360,44

A RIPORTARE BRETELLA 3 976 216,47

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 582 712,71

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 2 582 712,71

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5A) - ALLA PRO... 198 027,58



RIPORTO 13 264 360,44

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5A) - ALLA PROGR. 1+251,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4,
per opere non armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/m3), per tutte le classi di
esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
m

>> FORNICE - CAPPA PROTEZIONE GUAINA IMPERMEABILIZZAZIONE - sp. cm 5

> Superficie soletta di copertura ricavata da Autocad = m²  759.20

759,20 * 0,05 37,96

Totale m³ 37,96 94,71 3 595,19

Totale IMPALCATO : IMPERMEABILIZZAZIONE Euro 17 901,74

OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO

PA.001

1707 Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di pali di grande diametro e di paratie
berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a 40 cm, precedentemente tagliati e sbozzati e
lavorati ad opera incerta e con giunti tra il pietrame liberi da malta interstiziale visibile come al paramento visto
dei muri a secco. In opera con malta di cemento a kg 600 per mc di sabbia, escluso l'onere di eventuale
ponteggio per muri di altezza superiore a m 2,00.
Compresi e compensati nel prezzo, l'indennità di cava, la fornitura del materiale lavorato, il carico, il trasporto
da qualsiasi distanza e lo scarico a piè d'opera; compresi altresì la malta cementizia, le zanche di ferro per il
fissaggio in fase di getto, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti
dalla D.L., la formazione di giunti, il magistero per la formazione di risvolti ad angolo, la stilatura dei giunti tra il
pietrame se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Compreso altresi l'onere per la realizzazione di corsi in muratura faccia vista ( cosi come previsto negli
elaborati progettuali).

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

(1/2*(0,45+0,55)) * 3,30 1,65

2,90 * (1/2*(3,30+1,60)) 7,11

1,05 * 1,60 1,68

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

(1/2*(0,60+0,50)) * 3,30 1,82

3,20 * (1/2*(3,30+1,60)) 7,84

0,50 * 1,60 0,80

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

(1/2*(0,60+0,50)) * 3,30 1,82

6,80 * (1/2*(3,30+1,60)) 16,66

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

(1/2*(0,65+0,60)) * 3,30 2,08

5,00 * (1/2*(3,30+1,60)) 12,25

1,65 * 1,60 2,64

>>> FORNICE

> Cordolo lato Nord

24,80 * 0,85 21,08

> Cordolo lato Sud

24,80 * 0,85 21,08

> MURO LATO EST

2 * 1,60 * 2,25 7,20

> MURO LATO OVEST

2 * 1,60 * 2,25 7,20

Totale m² 112,91 120,70 13 628,24

- 600 -

A RIPORTARE 13 281 583,87

A RIPORTARE BRETELLA 3 993 439,90

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 599 936,14

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 2 599 936,14

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5A) - ALLA PRO... 215 251,01



RIPORTO 13 281 583,87

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5A) - ALLA PROGR. 1+251,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PA.005

1708 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi
tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Direzione dei
Lavori, in opera, compreso altresì eventuali opere provvisionali: anditi, centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN
FERRO per griglie o manufatti leggeri

>>> FORNICE

>> ANGOLARE SOSTEGNO MURATURA L 20 x 20 x 4 = kg/m 1.14

> Cordolo lato Nord

1,14 * 24,80 28,27

> Cordolo lato Sud

1,14 * 24,80 28,27

Totale kg 56,54 3,05 172,45

B.05.060

1709 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
Anche in barre tonde per cementi armati o precompressi, per la protezione superficiale data con zincatura
minima compresa tra 60 e 100 micron effettuata con trattamento a caldo in officina compreso ogni onere di
lavorazione e trasporto.

>>> FORNICE

>> ANGOLARE SOSTEGNO MURATURA L 20 x 20 x 4 = kg/m 1.14

> Cordolo lato Nord

1,14 * 24,80 28,27

> Cordolo lato Sud

1,14 * 24,80 28,27

Totale kg 56,54 0,55 31,10

E.01.055.m

1710 LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
In elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata
del tipo B450C controllato in stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

1/2*(0,45+0,55) 0,50

2,90 * 1,20 3,48

1,05 1,05

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

1/2*(0,60+0,50) 0,55

3,20 * 1,20 3,84

0,50 0,50

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

1/2*(0,60+0,50) 0,55

6,80 * 1,20 8,16

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

1/2*(0,65+0,60) 0,63

5,00 * 1,20 6,00

1,65 1,65

>>> FORNICE

> Cordolo lato Nord

24,80 24,80

> Cordolo lato Sud

24,80 24,80

- 601 -

A RIPORTARE 13 281 787,42

A RIPORTARE BRETELLA 3 993 643,45

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 600 139,69

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 2 600 139,69

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5A) - ALLA PRO... 215 454,56



RIPORTO 13 281 787,42

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5A) - ALLA PROGR. 1+251,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m 76,51 66,66 5 100,16

I.02.125.c

1711 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO
Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di superficie, marcate CE,
realizzate con materiali previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla medesima UNI 1433-
2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e della superficie di contatto, appartenente alla classe di
carico Gruppo 4 (min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo della canaletta allo scopo di soddisfare le
condizioni di traffico del gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura rapida, agevole e
veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli
sotto la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di spessore minimi di 4 x 2 mm come da
normativa EN1433, collegato mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere il
sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per consentire il massimo scorrimento
dell’acqua e per evitare ristagni di sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di punti
di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza a compressione secondo la norma
EN206 compresa tra C25/30 e C35/45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure “esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a S4 secondo la norma EN206 e dovrà
essere realizzato con aggregati lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per
canalette di raccolta e drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio rapido e sicuro al corpo
del canale sottostante, classe di carico D400 secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di
tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.

- DI LARGHEZZA INTERNA MM 200 Ed altezza interna compresa da 140 mm a 250 mm.

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

1/2*(0,45+0,55) 0,50

2,90 * 1,20 3,48

1,05 1,05

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

1/2*(0,60+0,50) 0,55

3,20 * 1,20 3,84

0,50 0,50

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

1/2*(0,60+0,50) 0,55

6,80 * 1,20 8,16

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

1/2*(0,65+0,60) 0,63

5,00 * 1,20 6,00

1,65 1,65

>>> FORNICE

> Cordolo lato Nord

24,80 24,80

> Cordolo lato Sud

24,80 24,80

Totale m 76,51 269,21 20 597,26

E.03.025

1712 RETE DI TIPO RECINZIONE
A qualsiasi altezza dal piano viabile, costituita da rete metallica con maglia a doppia torsione in filo di ferro
zincato della misura di mm 2,7, maglia 8x10 cm, debitamente tesa ed ancorata ai paletti di ferro a doppio T,
posti ad interassi di m 2,00 e verniciati con due mani di vernice ed una di antiruggine, compresi fili tenditori,

- 602 -

A RIPORTARE 13 307 484,84

A RIPORTARE BRETELLA 4 019 340,87

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 625 837,11

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 2 625 837,11

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5A) - ALLA PRO... 241 151,98



RIPORTO 13 307 484,84

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5A) - ALLA PROGR. 1+251,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

legature, fori da eseguirsi su qualsiasi tipo di muratura (vecchia o nuova) e compreso la malta o il calcestruzzo
di ancoraggio.
Compresa fornitura e posa in opera.

>>> FORNICE

>  lato Nord

34,50 * 1,50 51,75

>  lato Sud

30,00 * 1,50 45,00

Totale m² 96,75 18,50 1 789,88

Totale OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO Euro 41 319,09

Totale MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5A) - ALLA PROGR. 1+251,75 Euro 242 941,86

- 603 -

A RIPORTARE 13 309 274,72

A RIPORTARE BRETELLA 4 021 130,75

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 627 626,99

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 2 627 626,99



RIPORTO 13 309 274,72

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5B) - ALLA PROGR. 1+302,85

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI

B.03.035.c

1713 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>> FORNICE

> MURO LATO EST

41,45 * 0,50 * 2,25 46,63

2 * (1/2*(1,50+1,60)) * 0,30 * 2,25 2,09

> MURO LATO OVEST

38,70 * 0,50 * 2,25 43,54

2 * (1/2*(1,50+1,60)) * 0,30 * 2,25 2,09

> SETTI  CENTRALI

41,35 * 0,50 * 2,25 46,52

40,85 * 0,50 * 2,25 45,96

39,95 * 0,50 * 2,25 44,94

Totale m³ 231,77 126,05 29 214,61

B.04.001

1714 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> FORNICE

> MURO LATO EST

2 * 41,45 * 2,25 186,53

2 * 0,20 * 2,25 0,90

2 * ((1,50+1,60)) * 2,25 13,95

> MURO LATO OVEST

2 * 2,25 4,50

2 * 0,20 * 2,25 0,90

2 * ((1,50+1,60)) * 2,25 13,95

> SETTI  CENTRALI

2 * (41,35+0,50) * 2,25 188,33

2 * (40,85+0,50) * 2,25 186,08

2 * (39,95+0,50) * 2,25 182,03

Totale m² 777,17 22,19 17 245,40

B.05.030

1715 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FORNICE

> MURI

> Incidenza kg/m³  90

90 * 231,77 20 859,30

- 604 -

A RIPORTARE 13 355 734,73

A RIPORTARE BRETELLA 4 067 590,76

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 674 087,00

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 2 674 087,00

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5B) - ALLA PRO... 46 460,01



RIPORTO 13 355 734,73

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5B) - ALLA PROGR. 1+302,85

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale kg 20 859,30 1,04 21 693,67

B.03.035.c

1716 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>> FORNICE

> Superficie soletta di copertura ricavata da Autocad = m²  1067.40

1067,40 * 0,55 587,07

A dedurre

> Volume x svasatura imbocco / sbocco

24,05 * 1,50 * (1/2*0,30) -5,41

24 * 1,50 * (1/2*0,30) -5,40

Totale parziale m³ 576,26

A sommare

> Cordolo lato Nord

24,70 * 0,25 * 0,50 3,09

> Cordolo lato Sud

24,70 * 0,25 * 0,50 3,09

Totale m³ 582,44 126,05 73 416,56

B.04.001

1717 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> FORNICE

> Superficie inferiore  (TRA I SETTI CENTRALI ) soletta di copertura ricavata da Autocad

227,80 227,80

226,15 226,15

222,35 222,35

216,35 216,35

> Sviluppo perimetro esterno  soletta di copertura ricavata da Autocad = 114.50

135,30 * 0,55 74,42

> Svasatura imbocco / sbocco

36,10 36,10

36,00 36,00

> Cordolo lato Nord

2 * 24,70 * 0,50 24,70

> Cordolo lato Sud

2 * 24,70 * 0,50 24,70

Totale m² 1 088,57 22,19 24 155,37

B.04.004.a

1718 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE
Sia metallica che di legname costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di
curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.

- LUCE DA M 2,01 A 10,00

- 605 -

A RIPORTARE 13 475 000,33

A RIPORTARE BRETELLA 4 186 856,36

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 793 352,60

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 2 793 352,60

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5B) - ALLA PRO... 165 725,61



RIPORTO 13 475 000,33

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5B) - ALLA PROGR. 1+302,85

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> Superficie inferiore  (TRA I SETTI CENTRALI ) soletta di copertura ricavata da Autocad

227,80 227,80

226,15 226,15

222,35 222,35

216,35 216,35

> Svasatura imbocco / sbocco

36,10 36,10

36,00 36,00

Totale m² 964,75 16,10 15 532,48

B.05.030

1719 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FORNICE

> SOLETTA DI COPERTURA

> Incidenza kg/m³  110

110 * 576,26 63 388,60

> CORDOLI

> Incidenza kg/m³  80

80 * (582,44-576,26) 494,40

Totale kg 63 883,00 1,04 66 438,32

B.03.035.c

1720 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

(1/2*(0,50+0,35)) * 0,30 * 3,30 0,43

2,65 * 0,30 * (1/2*(3,30+1,60)) 1,95

0,85 * 0,30 * 1,60 0,41

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

(1/2*(0,45+0,35)) * 0,30 * 3,30 0,40

4,00 * 0,30 * (1/2*(3,30+1,60)) 2,94

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

(1/2*(0,45+0,35)) * 0,30 * 3,30 0,40

3,20 * 0,30 * (1/2*(3,30+1,60)) 2,35

1,55 * 0,30 * 1,60 0,74

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

(1/2*(0,35+0,25)) * 0,30 * 3,30 0,30

3,85 * 0,30 * (1/2*(3,30+1,60)) 2,83

1,30 * 0,30 * 1,60 0,62

Totale m³ 13,37 126,05 1 685,29

B.04.001

1721 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
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A RIPORTARE 13 558 656,42

A RIPORTARE BRETELLA 4 270 512,45

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 877 008,69

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 2 877 008,69

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5B) - ALLA PRO... 249 381,70



RIPORTO 13 558 656,42

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5B) - ALLA PROGR. 1+302,85

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

B.04.001
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

2 * (1/2*(0,50+0,35)) * 3,30 2,84

2 * 2,65 * (1/2*(3,30+1,60)) 12,99

(0,85+0,30+0,85) * 1,60 3,20

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

2 * (1/2*(0,45+0,35)) * 3,30 2,64

2 * 4,00 * (1/2*(3,30+1,60)) 19,60

0,30 * 1,60 0,48

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

2 * (1/2*(0,45+0,35)) * 3,30 2,64

2 * 3,20 * (1/2*(3,30+1,60)) 15,68

(1,55+0,30+1,55) * 1,60 5,44

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

2 * (1/2*(0,35+0,25)) * 3,30 1,98

2 * 3,85 * (1/2*(3,30+1,60)) 18,87

(1,30+0,30+1,30) * 1,60 4,64

Totale m² 91,00 22,19 2 019,29

B.05.030

1722 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> MURI DI RISVOLTO

> Incidenza kg/m³  120

120 * 13,37 1 604,40

Totale kg 1 604,40 1,04 1 668,58

Totale OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI Euro 253 069,57

IMPALCATO : IMPERMEABILIZZAZIONE

B.06.085

1723 MANTO IMPERMEABILIZZANTE
Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere
non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine polipropileniche ed elastomeri il tutto costituente un
compact di perfetta stabilità e compattezza che conferisce alla guaina notevole resistenza all'allungamento,
all'invecchiamento, nonchè una perfetta impermeabilità della struttura, il tutto dello spessore di mm 4 calibrato
e munito di marchio di qualità di 1^ scelta, posto in opera a lasanghe, compreso e compensato nel prezzo ogni
onere per la formazione di giunti, sovrapposizioni sfridi ecc. e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FORNICE

> Superficie soletta di copertura ricavata da Autocad = m²  1067.40

1067,40 1 067,40

> Risvolti laterali

44,45 * 0,55 24,45

41,70 * 0,55 22,94

Totale m² 1 114,79 17,99 20 055,07

B.03.030.a

1724 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del

- 607 -

A RIPORTARE 13 582 399,36

A RIPORTARE BRETELLA 4 294 255,39

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 900 751,63

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 2 900 751,63

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5B) - ALLA PRO... 273 124,64



RIPORTO 13 582 399,36

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5B) - ALLA PROGR. 1+302,85

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4,
per opere non armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/m3), per tutte le classi di
esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
m

>> FORNICE - CAPPA PROTEZIONE GUAINA IMPERMEABILIZZAZIONE - sp. cm 5

> Superficie soletta di copertura ricavata da Autocad = m²  1067.40

1067,40 * 0,05 53,37

Totale m³ 53,37 94,71 5 054,67

Totale IMPALCATO : IMPERMEABILIZZAZIONE Euro 25 109,74

OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO

PA.001

1725 Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di pali di grande diametro e di paratie
berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a 40 cm, precedentemente tagliati e sbozzati e
lavorati ad opera incerta e con giunti tra il pietrame liberi da malta interstiziale visibile come al paramento visto
dei muri a secco. In opera con malta di cemento a kg 600 per mc di sabbia, escluso l'onere di eventuale
ponteggio per muri di altezza superiore a m 2,00.
Compresi e compensati nel prezzo, l'indennità di cava, la fornitura del materiale lavorato, il carico, il trasporto
da qualsiasi distanza e lo scarico a piè d'opera; compresi altresì la malta cementizia, le zanche di ferro per il
fissaggio in fase di getto, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti
dalla D.L., la formazione di giunti, il magistero per la formazione di risvolti ad angolo, la stilatura dei giunti tra il
pietrame se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Compreso altresi l'onere per la realizzazione di corsi in muratura faccia vista ( cosi come previsto negli
elaborati progettuali).

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

(1/2*(0,50+0,35)) * 3,30 1,42

2,65 * (1/2*(3,30+1,60)) 6,49

0,85 * 1,60 1,36

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

(1/2*(0,45+0,35)) * 3,30 1,32

4,00 * (1/2*(3,30+1,60)) 9,80

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

(1/2*(0,45+0,35)) * 3,30 1,32

3,20 * (1/2*(3,30+1,60)) 7,84

1,55 * 1,60 2,48

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

(1/2*(0,35+0,25)) * 3,30 0,99

3,85 * (1/2*(3,30+1,60)) 9,43

1,30 * 1,60 2,08

>>> FORNICE

> Cordolo lato Nord

24,70 * 0,85 21,00

> Cordolo lato Sud

24,70 * 0,85 21,00

> MURO LATO EST

2 * 1,60 * 2,25 7,20

> MURO LATO OVEST

2 * 1,60 * 2,25 7,20

Totale m² 100,93 120,70 12 182,25

- 608 -

A RIPORTARE 13 599 636,28

A RIPORTARE BRETELLA 4 311 492,31

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 917 988,55

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 2 917 988,55

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5B) - ALLA PRO... 290 361,56



RIPORTO 13 599 636,28

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5B) - ALLA PROGR. 1+302,85

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PA.005

1726 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi
tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Direzione dei
Lavori, in opera, compreso altresì eventuali opere provvisionali: anditi, centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN
FERRO per griglie o manufatti leggeri

>>> FORNICE

>> ANGOLARE SOSTEGNO MURATURA L 20 x 20 x 4 = kg/m 1.14

> Cordolo lato Nord

1,14 * 24,70 28,16

> Cordolo lato Sud

1,14 * 24,70 28,16

Totale kg 56,32 3,05 171,78

B.05.060

1727 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
Anche in barre tonde per cementi armati o precompressi, per la protezione superficiale data con zincatura
minima compresa tra 60 e 100 micron effettuata con trattamento a caldo in officina compreso ogni onere di
lavorazione e trasporto.

>>> FORNICE

>> ANGOLARE SOSTEGNO MURATURA L 20 x 20 x 4 = kg/m 1.14

> Cordolo lato Nord

1,14 * 24,80 28,27

> Cordolo lato Sud

1,14 * 24,80 28,27

Totale kg 56,54 0,55 31,10

E.01.055.m

1728 LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
In elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata
del tipo B450C controllato in stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

1/2*(0,50+0,35) 0,43

2,65 * 1,20 3,18

0,85 0,85

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

1/2*(0,45+0,35) 0,40

4,00 * 1,20 4,80

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

1/2*(0,45+0,35) 0,40

3,20 * 1,20 3,84

1,55 1,55

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

1/2*(0,35+0,25) 0,30

3,85 * 1,20 4,62

1,30 1,30

>>> FORNICE

> Cordolo lato Nord

24,70 24,70

> Cordolo lato Sud

24,70 24,70
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A RIPORTARE 13 599 839,16

A RIPORTARE BRETELLA 4 311 695,19

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 918 191,43

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 2 918 191,43

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5B) - ALLA PRO... 290 564,44



RIPORTO 13 599 839,16

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5B) - ALLA PROGR. 1+302,85

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m 71,07 66,66 4 737,53

I.02.125.c

1729 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO
Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di superficie, marcate CE,
realizzate con materiali previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla medesima UNI 1433-
2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e della superficie di contatto, appartenente alla classe di
carico Gruppo 4 (min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo della canaletta allo scopo di soddisfare le
condizioni di traffico del gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura rapida, agevole e
veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli
sotto la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di spessore minimi di 4 x 2 mm come da
normativa EN1433, collegato mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere il
sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per consentire il massimo scorrimento
dell’acqua e per evitare ristagni di sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di punti
di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza a compressione secondo la norma
EN206 compresa tra C25/30 e C35/45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure “esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a S4 secondo la norma EN206 e dovrà
essere realizzato con aggregati lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per
canalette di raccolta e drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio rapido e sicuro al corpo
del canale sottostante, classe di carico D400 secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di
tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.

- DI LARGHEZZA INTERNA MM 200 Ed altezza interna compresa da 140 mm a 250 mm.

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

1/2*(0,50+0,35) 0,43

2,65 * 1,20 3,18

0,85 0,85

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

1/2*(0,45+0,35) 0,40

4,00 * 1,20 4,80

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

1/2*(0,45+0,35) 0,40

3,20 * 1,20 3,84

1,55 1,55

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

1/2*(0,35+0,25) 0,30

3,85 * 1,20 4,62

1,30 1,30

>>> FORNICE

> Cordolo lato Nord

24,70 24,70

> Cordolo lato Sud

24,70 24,70

Totale m 71,07 269,21 19 132,75

E.03.025

1730 RETE DI TIPO RECINZIONE
A qualsiasi altezza dal piano viabile, costituita da rete metallica con maglia a doppia torsione in filo di ferro
zincato della misura di mm 2,7, maglia 8x10 cm, debitamente tesa ed ancorata ai paletti di ferro a doppio T,
posti ad interassi di m 2,00 e verniciati con due mani di vernice ed una di antiruggine, compresi fili tenditori,
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A RIPORTARE 13 623 709,44

A RIPORTARE BRETELLA 4 335 565,47

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 942 061,71

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 2 942 061,71

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5B) - ALLA PRO... 314 434,72



RIPORTO 13 623 709,44

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5B) - ALLA PROGR. 1+302,85

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

legature, fori da eseguirsi su qualsiasi tipo di muratura (vecchia o nuova) e compreso la malta o il calcestruzzo
di ancoraggio.
Compresa fornitura e posa in opera.

>>> FORNICE

>  lato Nord

31,00 * 1,50 46,50

>  lato Sud

30,00 * 1,50 45,00

Totale m² 91,50 18,50 1 692,75

Totale OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO Euro 37 948,16

Totale MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5B) - ALLA PROGR. 1+302,85 Euro 316 127,47
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A RIPORTARE 13 625 402,19

A RIPORTARE BRETELLA 4 337 258,22

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 943 754,46

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 2 943 754,46



RIPORTO 13 625 402,19

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (6) - ALLA PROGR. 1+360,43

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI

B.03.035.c

1731 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>> FORNICE

> MURO LATO EST

41,85 * 0,50 * 2,25 47,08

1,85 * 0,30 * 2,25 1,25

1,70 * 0,30 * 2,25 1,15

> MURO LATO OVEST

39,10 * 0,50 * 2,25 43,99

1,85 * 0,30 * 2,25 1,25

1,70 * 0,30 * 2,25 1,15

> SETTI  CENTRALI

40,20 * 0,50 * 2,25 45,23

39,25 * 0,50 * 2,25 44,16

38,90 * 0,50 * 2,25 43,76

Totale m³ 229,02 126,05 28 867,97

B.04.001

1732 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> FORNICE

> MURO LATO EST

2 * 41,85 * 2,25 188,33

2 * 0,20 * 2,25 0,90

2 * 1,85 * 2,25 8,33

2 * 1,70 * 2,25 7,65

> MURO LATO OVEST

2 * 39,10 * 2,25 175,95

2 * 0,20 * 2,25 0,90

2 * 1,85 * 2,25 8,33

2 * 1,70 * 2,25 7,65

> SETTI  CENTRALI

2 * (40,20+0,50) * 2,25 183,15

2 * (39,25+0,50) * 2,25 178,88

2 * (38,90+0,50) * 2,25 177,30

Totale m² 937,37 22,19 20 800,24

B.05.030

1733 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FORNICE
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A RIPORTARE 13 675 070,40

A RIPORTARE BRETELLA 4 386 926,43

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 2 993 422,67

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 2 993 422,67

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (6) - ALLA PRO... 49 668,21



RIPORTO 13 675 070,40

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (6) - ALLA PROGR. 1+360,43

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> MURI

> Incidenza kg/m³  80

80 * 229,02 18 321,60

Totale kg 18 321,60 1,04 19 054,46

B.03.035.c

1734 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>> FORNICE

> Superficie soletta di copertura ricavata da Autocad = m²  1046.70

1046,70 * 0,55 575,69

A dedurre

> Volume x svasatura imbocco / sbocco

24,90 * 1,50 * (1/2*0,30) -5,60

24,30 * 1,50 * (1/2*0,30) -5,47

Totale parziale m³ 564,62

A sommare

> Cordolo lato Nord

25,80 * 0,25 * 0,50 3,23

> Cordolo lato Sud

24,60 * 0,25 * 0,50 3,08

Totale m³ 570,93 126,05 71 965,73

B.04.001

1735 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> FORNICE

> Superficie inferiore  (TRA I SETTI CENTRALI ) soletta di copertura ricavata da Autocad

225,10 225,10

217,95 217,95

214,40 214,40

214,00 214,00

> Sviluppo perimetro esterno  soletta di copertura ricavata da Autocad = 138.25

138,25 * 0,55 76,04

> Svasatura imbocco / sbocco

37,50 37,50

36,50 36,50

> Cordolo lato Nord

2 * 25,80 * 0,50 25,80

> Cordolo lato Sud

2 * 24,60 * 0,50 24,60

Totale m² 1 071,89 22,19 23 785,24

1736 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE
Sia metallica che di legname costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di

- 613 -

A RIPORTARE 13 789 875,83

A RIPORTARE BRETELLA 4 501 731,86

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 108 228,10

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 108 228,10

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (6) - ALLA PRO... 164 473,64



RIPORTO 13 789 875,83

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (6) - ALLA PROGR. 1+360,43

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

B.04.004.a Sia metallica che di legname costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di
curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.

- LUCE DA M 2,01 A 10,00

>> FORNICE

> Superficie inferiore  (TRA I SETTI CENTRALI ) soletta di copertura ricavata da Autocad

225,10 225,10

217,95 217,95

214,40 214,40

214,00 214,00

> Svasatura imbocco / sbocco

37,50 37,50

36,50 36,50

Totale m² 945,45 16,10 15 221,75

B.05.030

1737 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FORNICE

> SOLETTA DI COPERTURA

> Incidenza kg/m³  115

115 * 564,62 64 931,30

> CORDOLI

> Incidenza kg/m³  80

80 * (570,93-564,62) 504,80

Totale kg 65 436,10 1,04 68 053,54

B.03.035.c

1738 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

(1/2*(0,30+0,20)) * 0,30 * 3,30 0,25

3,75 * 0,30 * (1/2*(3,10+0,30)) 1,91

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

(1/2*(0,40+0,30)) * 0,30 * 3,30 0,35

3,75 * 0,30 * (1/2*(3,10+0,30)) 1,91

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

(1/2*(0,65+0,45)) * 0,30 * 3,30 0,54

4,30 * 0,30 * (1/2*(3,30+1,60)) 3,16

1,60 * 0,30 * 1,60 0,77

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

(1/2*(0,75+0,55)) * 0,30 * 3,30 0,64

4,50 * 0,30 * (1/2*(3,30+1,60)) 3,31

- 614 -

A RIPORTARE 13 873 151,12

A RIPORTARE BRETELLA 4 585 007,15

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 191 503,39

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 191 503,39

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (6) - ALLA PRO... 247 748,93



RIPORTO 13 873 151,12

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (6) - ALLA PROGR. 1+360,43

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2,25 * 0,30 * 1,60 1,08

Totale m³ 13,92 126,05 1 754,62

B.04.001

1739 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

((0,30+0,20)) * 3,30 1,65

(3,75+0,30+3,75) * (1/2*(3,10+0,30)) 13,26

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

((0,40+0,30)) * 3,30 2,31

(3,75+0,30+3,75) * (1/2*(3,10+0,30)) 13,26

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

((0,65+0,45)) * 3,30 3,63

2 * 4,30 * (1/2*(3,30+1,60)) 21,07

(1,60+0,30+1,60) * 1,60 5,60

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

((0,75+0,55)) * 3,30 4,29

2 * 4,50 * (1/2*(3,30+1,60)) 22,05

(2,25+0,30+2,25) * 1,60 7,68

Totale m² 94,80 22,19 2 103,61

B.05.030

1740 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> MURI DI RISVOLTO

> Incidenza kg/m³  120

120 * 13,92 1 670,40

Totale kg 1 670,40 1,04 1 737,22

Totale OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI Euro 253 344,38

IMPALCATO : IMPERMEABILIZZAZIONE

B.06.085

1741 MANTO IMPERMEABILIZZANTE
Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere
non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine polipropileniche ed elastomeri il tutto costituente un
compact di perfetta stabilità e compattezza che conferisce alla guaina notevole resistenza all'allungamento,
all'invecchiamento, nonchè una perfetta impermeabilità della struttura, il tutto dello spessore di mm 4 calibrato
e munito di marchio di qualità di 1^ scelta, posto in opera a lasanghe, compreso e compensato nel prezzo ogni
onere per la formazione di giunti, sovrapposizioni sfridi ecc. e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FORNICE

> Superficie soletta di copertura ricavata da Autocad = m²  1046.70

1046,70 1 046,70

> Risvolti laterali

45,20 * 0,55 24,86

42,50 * 0,55 23,38

Totale m² 1 094,94 17,99 19 697,97

- 615 -

A RIPORTARE 13 898 444,54

A RIPORTARE BRETELLA 4 610 300,57

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 216 796,81

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 216 796,81

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (6) - ALLA PRO... 273 042,35



RIPORTO 13 898 444,54

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (6) - ALLA PROGR. 1+360,43

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

B.03.030.a

1742 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4,
per opere non armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/m3), per tutte le classi di
esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
m

>> FORNICE - CAPPA PROTEZIONE GUAINA IMPERMEABILIZZAZIONE - sp. cm 5

> Superficie soletta di copertura ricavata da Autocad = m²  1046.70

1046,70 * 0,05 52,34

Totale m³ 52,34 94,71 4 957,12

Totale IMPALCATO : IMPERMEABILIZZAZIONE Euro 24 655,09

OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO

PA.001

1743 Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di pali di grande diametro e di paratie
berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a 40 cm, precedentemente tagliati e sbozzati e
lavorati ad opera incerta e con giunti tra il pietrame liberi da malta interstiziale visibile come al paramento visto
dei muri a secco. In opera con malta di cemento a kg 600 per mc di sabbia, escluso l'onere di eventuale
ponteggio per muri di altezza superiore a m 2,00.
Compresi e compensati nel prezzo, l'indennità di cava, la fornitura del materiale lavorato, il carico, il trasporto
da qualsiasi distanza e lo scarico a piè d'opera; compresi altresì la malta cementizia, le zanche di ferro per il
fissaggio in fase di getto, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti
dalla D.L., la formazione di giunti, il magistero per la formazione di risvolti ad angolo, la stilatura dei giunti tra il
pietrame se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Compreso altresi l'onere per la realizzazione di corsi in muratura faccia vista ( cosi come previsto negli
elaborati progettuali).

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

(1/2*(0,30+0,20)) * 3,30 0,83

3,75 * (1/2*(3,10+0,30)) 6,38

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

(1/2*(0,40+0,30)) * 3,30 1,16

3,75 * (1/2*(3,10+0,30)) 6,38

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

(1/2*(0,65+0,45)) * 3,30 1,82

4,30 * (1/2*(3,30+1,60)) 10,54

1,60 * 1,60 2,56

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

(1/2*(0,75+0,55)) * 3,30 2,15

4,50 * (1/2*(3,30+1,60)) 11,03

2,25 * 1,60 3,60

>>> FORNICE

> Cordolo lato Nord

25,80 * 0,85 21,93

> Cordolo lato Sud

24,60 * 0,85 20,91

> MURO LATO EST

1,85 * 2,25 4,16

1,70 * 2,25 3,83

> MURO LATO OVEST

1,85 * 2,25 4,16

- 616 -

A RIPORTARE 13 903 401,66

A RIPORTARE BRETELLA 4 615 257,69

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 221 753,93

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 221 753,93

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (6) - ALLA PRO... 277 999,47



RIPORTO 13 903 401,66

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (6) - ALLA PROGR. 1+360,43

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1,70 * 2,25 3,83

Totale m² 105,27 120,70 12 706,09

PA.005

1744 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi
tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Direzione dei
Lavori, in opera, compreso altresì eventuali opere provvisionali: anditi, centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN
FERRO per griglie o manufatti leggeri

>>> FORNICE

>> ANGOLARE SOSTEGNO MURATURA L 20 x 20 x 4 = kg/m 1.14

> Cordolo lato Nord

1,14 * 25,80 29,41

> Cordolo lato Sud

1,14 * 24,60 28,04

Totale kg 57,45 3,05 175,22

B.05.060

1745 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
Anche in barre tonde per cementi armati o precompressi, per la protezione superficiale data con zincatura
minima compresa tra 60 e 100 micron effettuata con trattamento a caldo in officina compreso ogni onere di
lavorazione e trasporto.

>>> FORNICE

>> ANGOLARE SOSTEGNO MURATURA L 20 x 20 x 4 = kg/m 1.14

> Cordolo lato Nord

1,14 * 25,80 29,41

> Cordolo lato Sud

1,14 * 24,60 28,04

Totale kg 57,45 0,55 31,60

E.01.055.m

1746 LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
In elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata
del tipo B450C controllato in stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

1/2*(0,30+0,20) 0,25

3,75 * 1,20 4,50

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

1/2*(0,40+0,30) 0,35

3,75 * 1,20 4,50

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

1/2*(0,65+0,45) 0,55

4,30 * 1,20 5,16

1,60 1,60

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

1/2*(0,75+0,55) 0,65

4,50 * 1,20 5,40

2,25 2,25

>>> FORNICE

> Cordolo lato Nord

25,80 25,80

> Cordolo lato Sud

- 617 -

A RIPORTARE 13 916 314,57

A RIPORTARE BRETELLA 4 628 170,60

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 234 666,84

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 234 666,84

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (6) - ALLA PRO... 290 912,38



RIPORTO 13 916 314,57

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (6) - ALLA PROGR. 1+360,43

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24,60 24,60

Totale m 75,61 66,66 5 040,16

I.02.125.c

1747 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO
Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di superficie, marcate CE,
realizzate con materiali previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla medesima UNI 1433-
2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e della superficie di contatto, appartenente alla classe di
carico Gruppo 4 (min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo della canaletta allo scopo di soddisfare le
condizioni di traffico del gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura rapida, agevole e
veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli
sotto la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di spessore minimi di 4 x 2 mm come da
normativa EN1433, collegato mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere il
sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per consentire il massimo scorrimento
dell’acqua e per evitare ristagni di sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di punti
di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza a compressione secondo la norma
EN206 compresa tra C25/30 e C35/45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure “esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a S4 secondo la norma EN206 e dovrà
essere realizzato con aggregati lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per
canalette di raccolta e drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio rapido e sicuro al corpo
del canale sottostante, classe di carico D400 secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di
tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.

- DI LARGHEZZA INTERNA MM 200 Ed altezza interna compresa da 140 mm a 250 mm.

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

1/2*(0,30+0,20) 0,25

3,75 * 1,20 4,50

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

1/2*(0,40+0,30) 0,35

3,75 * 1,20 4,50

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

1/2*(0,65+0,45) 0,55

4,30 * 1,20 5,16

1,60 1,60

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

1/2*(0,75+0,55) 0,65

4,50 * 1,20 5,40

2,25 2,25

>>> FORNICE

> Cordolo lato Nord

25,80 25,80

> Cordolo lato Sud

24,60 24,60

Totale m 75,61 269,21 20 354,97

E.03.025

1748 RETE DI TIPO RECINZIONE
A qualsiasi altezza dal piano viabile, costituita da rete metallica con maglia a doppia torsione in filo di ferro
zincato della misura di mm 2,7, maglia 8x10 cm, debitamente tesa ed ancorata ai paletti di ferro a doppio T,

- 618 -

A RIPORTARE 13 941 709,70

A RIPORTARE BRETELLA 4 653 565,73

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 260 061,97

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 260 061,97

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (6) - ALLA PRO... 316 307,51



RIPORTO 13 941 709,70

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (6) - ALLA PROGR. 1+360,43

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

posti ad interassi di m 2,00 e verniciati con due mani di vernice ed una di antiruggine, compresi fili tenditori,
legature, fori da eseguirsi su qualsiasi tipo di muratura (vecchia o nuova) e compreso la malta o il calcestruzzo
di ancoraggio.
Compresa fornitura e posa in opera.

>>> FORNICE

>  lato Nord

35,00 * 1,50 52,50

>  lato Sud

30,00 * 1,50 45,00

Totale m² 97,50 18,50 1 803,75

Totale OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO Euro 40 111,79

Totale MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (6) - ALLA PROGR. 1+360,43 Euro 318 111,26

- 619 -

A RIPORTARE 13 943 513,45

A RIPORTARE BRETELLA 4 655 369,48

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 261 865,72

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 261 865,72



RIPORTO 13 943 513,45

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (7) - ALLA PROGR. 1+432,78

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI

B.03.035.c

1749 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>> FORNICE

> MURO LATO EST

16,30 * 0,50 * 2,00 16,30

2 * (1/2*(1,65+1,55)) * 0,30 * 2,00 1,92

> MURO LATO OVEST

15,75 * 0,50 * 2,00 15,75

2 * (1/2*(1,65+1,55)) * 0,30 * 2,00 1,92

> SETTI  CENTRALI

16,15 * 0,50 * 2,00 16,15

16,00 * 0,50 * 2,00 16,00

15,85 * 0,50 * 2,00 15,85

Totale m³ 83,89 126,05 10 574,33

B.04.001

1750 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> FORNICE

> MURO LATO EST

2 * 16,30 * 2,00 65,20

2 * 0,20 * 2,00 0,80

2 * ((1,65+1,55)) * 2,00 12,80

> MURO LATO OVEST

2 * 15,75 * 2,00 63,00

2 * 0,20 * 2,00 0,80

2 * ((1,65+1,55)) * 2,00 12,80

> SETTI  CENTRALI

2 * (16,15+0,50) * 2,00 66,60

2 * (16,00+0,50) * 2,00 66,00

2 * (15,85+0,50) * 2,00 65,40

Totale m² 353,40 22,19 7 841,95

B.05.030

1751 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FORNICE

> MURI

> Incidenza kg/m³  110

110 * 83,99 9 238,90

Totale kg 9 238,90 1,04 9 608,46
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A RIPORTARE 13 971 538,19

A RIPORTARE BRETELLA 4 683 394,22

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 289 890,46

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 289 890,46

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (7) - ALLA PRO... 28 024,74



RIPORTO 13 971 538,19

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (7) - ALLA PROGR. 1+432,78

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

B.03.035.c

1752 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>> FORNICE

> Superficie soletta di copertura ricavata da Autocad = m²  466.00

466,00 * 0,55 256,30

A dedurre

> Volume x svasatura imbocco / sbocco

24,15 * 1,50 * (1/2*0,30) -5,43

24,25 * 1,50 * (1/2*0,30) -5,46

Totale parziale m³ 245,41

A sommare

> Cordolo lato Nord

24,85 * 0,25 * 0,50 3,11

> Cordolo lato Sud

24,75 * 0,25 * 0,50 3,09

Totale m³ 251,61 126,05 31 715,44

B.04.001

1753 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> FORNICE

> Superficie inferiore  (TRA I SETTI CENTRALI ) soletta di copertura ricavata da Autocad

89,10 89,10

88,30 88,30

87,60 87,60

86,80 86,80

> Sviluppo perimetro esterno  soletta di copertura ricavata da Autocad =  87.65

87,65 * 0,55 48,21

> Svasatura imbocco / sbocco

36,30 36,30

36,30 36,30

> Cordolo lato Nord

2 * 24,85 * 0,50 24,85

> Cordolo lato Sud

2 * 24,75 * 0,50 24,75

Totale m² 522,21 22,19 11 587,84

B.04.004.a

1754 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE
Sia metallica che di legname costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per strutture aventi raggio di
curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.
Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.

- LUCE DA M 2,01 A 10,00
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A RIPORTARE 14 014 841,47

A RIPORTARE BRETELLA 4 726 697,50

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 333 193,74

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 333 193,74

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (7) - ALLA PRO... 71 328,02



RIPORTO 14 014 841,47

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (7) - ALLA PROGR. 1+432,78

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> FORNICE

> Superficie inferiore  (TRA I SETTI CENTRALI ) soletta di copertura ricavata da Autocad

89,10 89,10

88,30 88,30

87,60 87,60

86,80 86,80

> Svasatura imbocco / sbocco

36,30 36,30

36,30 36,30

Totale m² 424,40 16,10 6 832,84

B.05.030

1755 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FORNICE

> SOLETTA DI COPERTURA

> Incidenza kg/m³  110

110 * 245,41 26 995,10

> CORDOLI

> Incidenza kg/m³  80

80 * (251,61-245,41) 496,00

Totale kg 27 491,10 1,04 28 590,74

B.03.035.c

1756 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

(1/2*(0,60+0,45)) * 0,30 * 3,10 0,49

4,40 * 0,30 * (1/2*(3,10+0,30)) 2,24

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

(1/2*(0,70+0,45)) * 0,30 * 3,10 0,54

4,55 * 0,30 * (1/2*(3,10+0,30)) 2,32

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

(1/2*(0,45+0,30)) * 0,30 * 3,10 0,35

2,65 * 0,30 * (1/2*(3,10+1,60)) 1,87

0,90 * 0,30 * 1,60 0,43

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

(1/2*(0,75+0,60)) * 0,30 * 3,10 0,63

4,60 * 0,30 * (1/2*(3,10+1,60)) 3,24

Totale m³ 12,11 126,05 1 526,47

B.04.001

1757 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
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A RIPORTARE 14 051 791,52

A RIPORTARE BRETELLA 4 763 647,55

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 370 143,79

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 370 143,79

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (7) - ALLA PRO... 108 278,07



RIPORTO 14 051 791,52

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (7) - ALLA PROGR. 1+432,78

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

((0,60+0,45)) * 3,10 3,26

2 * 4,40 * (1/2*(3,10+0,30)) 14,96

0,30 * 0,30 0,09

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

((0,70+0,45)) * 3,10 3,57

2 * 4,55 * (1/2*(3,10+0,30)) 15,47

0,30 * 0,30 0,09

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

((0,45+0,30)) * 3,10 2,33

2 * 2,65 * (1/2*(3,10+1,60)) 12,46

(0,90+0,30+0,90) * 1,60 3,36

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

((0,75+0,60)) * 3,10 4,19

2 * 4,60 * (1/2*(3,10+1,60)) 21,62

0,30 * 1,60 0,48

Totale m² 81,88 22,19 1 816,92

B.05.030

1758 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> MURI DI RISVOLTO

> Incidenza kg/m³  126

126 * 12,11 1 525,86

Totale kg 1 525,86 1,04 1 586,89

Totale OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI Euro 111 681,88

IMPALCATO : IMPERMEABILIZZAZIONE

B.06.085

1759 MANTO IMPERMEABILIZZANTE
Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato ad alta resistenza meccanica, più poliestere
non tessuto a filo continuo con elevato contenuto in resine polipropileniche ed elastomeri il tutto costituente un
compact di perfetta stabilità e compattezza che conferisce alla guaina notevole resistenza all'allungamento,
all'invecchiamento, nonchè una perfetta impermeabilità della struttura, il tutto dello spessore di mm 4 calibrato
e munito di marchio di qualità di 1^ scelta, posto in opera a lasanghe, compreso e compensato nel prezzo ogni
onere per la formazione di giunti, sovrapposizioni sfridi ecc. e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> FORNICE

> Superficie soletta di copertura ricavata da Autocad = m²  466.00

466,00 466,00

> Risvolti laterali

19,35 * 0,55 10,64

18,80 * 0,55 10,34

Totale m² 486,98 17,99 8 760,77

B.03.030.a

1760 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4,
per opere non armate o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/m3), per tutte le classi di
esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- 623 -

A RIPORTARE 14 063 956,10

A RIPORTARE BRETELLA 4 775 812,13

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 382 308,37

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 382 308,37

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (7) - ALLA PRO... 120 442,65



RIPORTO 14 063 956,10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (7) - ALLA PROGR. 1+432,78

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
m

>> FORNICE - CAPPA PROTEZIONE GUAINA IMPERMEABILIZZAZIONE - sp. cm 5

> Superficie soletta di copertura ricavata da Autocad = m²  466.00

466,00 * 0,05 23,30

Totale m³ 23,30 94,71 2 206,74

Totale IMPALCATO : IMPERMEABILIZZAZIONE Euro 10 967,51

OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO

PA.001

1761 Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di pali di grande diametro e di paratie
berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a 40 cm, precedentemente tagliati e sbozzati e
lavorati ad opera incerta e con giunti tra il pietrame liberi da malta interstiziale visibile come al paramento visto
dei muri a secco. In opera con malta di cemento a kg 600 per mc di sabbia, escluso l'onere di eventuale
ponteggio per muri di altezza superiore a m 2,00.
Compresi e compensati nel prezzo, l'indennità di cava, la fornitura del materiale lavorato, il carico, il trasporto
da qualsiasi distanza e lo scarico a piè d'opera; compresi altresì la malta cementizia, le zanche di ferro per il
fissaggio in fase di getto, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti
dalla D.L., la formazione di giunti, il magistero per la formazione di risvolti ad angolo, la stilatura dei giunti tra il
pietrame se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Compreso altresi l'onere per la realizzazione di corsi in muratura faccia vista ( cosi come previsto negli
elaborati progettuali).

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

(1/2*(0,60+0,45)) * 3,10 1,64

4,40 * (1/2*(3,10+0,30)) 7,48

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

(1/2*(0,70+0,45)) * 3,10 1,80

4,55 * (1/2*(3,10+0,30)) 7,74

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

(1/2*(0,45+0,30)) * 3,10 1,18

2,65 * (1/2*(3,10+1,60)) 6,23

0,90 * 1,60 1,44

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

(1/2*(0,75+0,60)) * 3,10 2,11

4,60 * (1/2*(3,10+1,60)) 10,81

>>> FORNICE

> Cordolo lato Nord

24,85 * 0,85 21,12

> Cordolo lato Sud

24,65 * 0,85 20,95

> MURO LATO EST

2 * (1/2*(1,65+1,55)) * 2,00 6,40

> MURO LATO OVEST

2 * (1/2*(1,65+1,55)) * 2,00 6,40

Totale m² 95,30 120,70 11 502,71

PA.005

1762 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi
tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Direzione dei
Lavori, in opera, compreso altresì eventuali opere provvisionali: anditi, centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN
FERRO per griglie o manufatti leggeri
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A RIPORTARE 14 077 665,55

A RIPORTARE BRETELLA 4 789 521,58

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 396 017,82

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 396 017,82

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (7) - ALLA PRO... 134 152,10



RIPORTO 14 077 665,55

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (7) - ALLA PROGR. 1+432,78

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>>> FORNICE

>> ANGOLARE SOSTEGNO MURATURA L 20 x 20 x 4 = kg/m 1.14

> Cordolo lato Nord

1,14 * 24,85 28,33

> Cordolo lato Sud

1,14 * 24,75 28,22

Totale kg 56,55 3,05 172,48

B.05.060

1763 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
Anche in barre tonde per cementi armati o precompressi, per la protezione superficiale data con zincatura
minima compresa tra 60 e 100 micron effettuata con trattamento a caldo in officina compreso ogni onere di
lavorazione e trasporto.

>>> FORNICE

>> ANGOLARE SOSTEGNO MURATURA L 20 x 20 x 4 = kg/m 1.14

> Cordolo lato Nord

1,14 * 24,85 28,33

> Cordolo lato Sud

1,14 * 24,75 28,22

Totale kg 56,55 0,55 31,10

E.01.055.m

1764 LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
In elementi prefabbricati in calcestruzzo con RcK >= 35 MPa, compresi ferri di attesa ad aderenza migliorata
del tipo B450C controllato in stabilimento;
- per ogni metro lineare di copertina.
Compresa fornitura e posa in opera.

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

1/2*(0,60+0,45) 0,53

4,40 * 1,20 5,28

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

1/2*(0,70+0,45) 0,58

4,55 * 1,20 5,46

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

1/2*(0,45+0,30) 0,38

2,65 * 1,20 3,18

0,90 0,90

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

1/2*(0,75+0,60) 0,68

4,60 * 1,20 5,52

>>> FORNICE

> Cordolo lato Nord

24,85 24,85

> Cordolo lato Sud

24,65 24,65

Totale m 72,01 66,66 4 800,19

I.02.125.c

1765 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO
Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di superficie, marcate CE,
realizzate con materiali previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla medesima UNI 1433-
2008, compreso, altresì, la protezione dei bordi e della superficie di contatto, appartenente alla classe di
carico Gruppo 4 (min classe D400 UNI1433-2008).
Le griglie e/o coperture devono essere fissate all’interno del corpo della canaletta allo scopo di soddisfare le
condizioni di traffico del gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con chiusura rapida, agevole e

- 625 -

A RIPORTARE 14 082 669,32

A RIPORTARE BRETELLA 4 794 525,35

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 401 021,59

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 401 021,59

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (7) - ALLA PRO... 139 155,87



RIPORTO 14 082 669,32

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (7) - ALLA PROGR. 1+432,78

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

veloce con possibilità di aggiunta di bulloni da avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli
sotto la griglia che possano impedire l’evacuazione dell’acqua nella canaletta.
Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di spessore minimi di 4 x 2 mm come da
normativa EN1433, collegato mediante incastro prederminato alla struttura del canale tale da rendere il
sistema “canale+telaio” compatto e monolitico.
La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia per consentire il massimo scorrimento
dell’acqua e per evitare ristagni di sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre priva di punti
di collegamento con l’esterno.
I canali dovranno essere provvisti di tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
È compreso nel prezzo:
-il rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di resistenza a compressione secondo la norma
EN206 compresa tra C25/30 e C35/45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure “esposto” a cicli di gelo e disgelo.
Il calcestruzzo dovrà inoltre avere classe di consistenza non inferiore a S4 secondo la norma EN206 e dovrà
essere realizzato con aggregati lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm).
-fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per
canalette di raccolta e drenaggio, munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio rapido e sicuro al corpo
del canale sottostante, classe di carico D400 secondo la EN1433-2008. Le griglie dovranno essere munite di
tutte le marcature previste dalla norma EN 1433-2008 e del marchio CE.
La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.

- DI LARGHEZZA INTERNA MM 200 Ed altezza interna compresa da 140 mm a 250 mm.

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / OVEST

1/2*(0,60+0,45) 0,53

4,40 * 1,20 5,28

>>> MURO DI RISVOLTO SUD / EST

1/2*(0,70+0,45) 0,58

4,55 * 1,20 5,46

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / OVEST

1/2*(0,45+0,30) 0,38

2,65 * 1,20 3,18

0,90 0,90

>>> MURO DI RISVOLTO NORD / EST

1/2*(0,75+0,60) 0,68

4,60 * 1,20 5,52

>>> FORNICE

> Cordolo lato Nord

24,85 24,85

> Cordolo lato Sud

24,65 24,65

Totale m 72,01 269,21 19 385,81

E.03.025

1766 RETE DI TIPO RECINZIONE
A qualsiasi altezza dal piano viabile, costituita da rete metallica con maglia a doppia torsione in filo di ferro
zincato della misura di mm 2,7, maglia 8x10 cm, debitamente tesa ed ancorata ai paletti di ferro a doppio T,
posti ad interassi di m 2,00 e verniciati con due mani di vernice ed una di antiruggine, compresi fili tenditori,
legature, fori da eseguirsi su qualsiasi tipo di muratura (vecchia o nuova) e compreso la malta o il calcestruzzo
di ancoraggio.
Compresa fornitura e posa in opera.

>>> FORNICE

>  lato Nord

30,00 * 1,50 45,00

>  lato Sud

31,00 * 1,50 46,50

- 626 -

A RIPORTARE 14 102 055,13

A RIPORTARE BRETELLA 4 813 911,16

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 420 407,40

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 420 407,40

A RIPORTARE MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (7) - ALLA PRO... 158 541,68



RIPORTO 14 102 055,13

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (7) - ALLA PROGR. 1+432,78

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m² 91,50 18,50 1 692,75

Totale OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO Euro 37 585,04

Totale MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (7) - ALLA PROGR. 1+432,78 Euro 160 234,43

- 627 -

A RIPORTARE 14 103 747,88

A RIPORTARE BRETELLA 4 815 603,91

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 422 100,15

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 422 100,15



RIPORTO 14 103 747,88

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SISTEMAZIONE IDRAULICA IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME BACCHIGLIONE

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

A.01.001

1767 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm
30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale
scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in
trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus
in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

>> FONDAZIONE AL PIEDE DELLA SCOGLIERA

> Superfice determinata con AUTOCAD = m² / m 5.00

> LATO SPALLA ( SP1 )

30,00 * 5,00 150,00

> LATO SPALLA ( SP2 )

30,00 * 5,00 150,00

>> DIFESA SPONDALE

> LATO SPALLA ( SP1 )

> Superfice in pianta = m² 230.50

> Lunghezza = m 30.00

> Larghezza media ( in pianta ) = m. 7.70

> Larghezza media in pianta zona sponda inclinata = 7.70 - 1.00 = m 6.70

> Incremento per sponda inclinata = 1.17

30,00 * (6,70*1,7) * (1/2*(1,00+0,60)) 273,36

30,00 * (1/2*(1,00+0,85)) * 0,60 16,74

> LATO SPALLA ( SP2 )

> Superfice in pianta = m² 348.00

> Lunghezza = m 30.00

> Larghezza media ( in pianta ) = m. 11.60

> Larghezza media in pianta zona sponda inclinata = 11.60 - 1.00 = m 10.60

> Incremento per sponda inclinata = 1.17

30,00 * (10,60*1,7) * (1/2*(1,00+0,60)) 432,48

30,00 * (1/2*(1,00+0,85)) * 0,60 16,74

Totale m³ 1 039,32 3,25 3 377,79

B.01.001.a

1768 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

- 628 -

A RIPORTARE 14 107 125,67

A RIPORTARE BRETELLA 4 818 981,70

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 425 477,94

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 425 477,94

A RIPORTARE SISTEMAZIONE IDRAULICA IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRA... 3 377,79



RIPORTO 14 107 125,67

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SISTEMAZIONE IDRAULICA IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME BACCHIGLIONE

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> GABBIONE METALLICO DI ANCORAGGIO - SOTTO IMPRONTA PONTE

(2*2) * 10,00 * 0,50 * 0,50 10,00

Totale m³ 10,00 6,27 62,70

A.02.003.a

1769 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE,
MI, VE, TS, BO.
Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

>> MATERASSO TIPO RENO - SOTTO IMPRONTA PONTE

> REALIZZAZIONE NUOVO ARGINE IN CORRISPONDENZA PILA

30,00 * (1/2*(3,50+12,00)) * 3,00 697,50

2 * 4,00 * (1/2*((1/2*(3,50+12,00)*3,00)+0,00)) 93,04

> SOVRALZO ARGINE ESISTENTE IN CORRISPONDENZA SP2

30,00 * (5,50+3,50+5,50) * 1,50 652,50

Totale parziale m³ 1 443,04

A dedurre

> volume materiale proveniente da scavi

1039,32+10,00 -1 049,32

Totale m³ 393,72 12,07 4 752,20

A.02.007.a

1770 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

> QUANTITA' FORNITURA

393,72 393,72

> QUANTITA' materiale proveniente da scavi

1039,32 1 039,32

10,00 10,00

Totale m³ 1 443,04 1,53 2 207,85

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 10 400,54

IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

E.06.003.a

1771 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE

- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
Compresa la preparazione del fondo con massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta,
compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mmq, in quantità non inferiore a 0,30 mc.

>> FONDAZIONE AL PIEDE DELLA SCOGLIERA

> Superfice determinata con AUTOCAD = m² / m 5.00

> LATO SPALLA ( SP1 )

30,00 * 5,00 150,00

> LATO SPALLA ( SP2 )

30,00 * 5,00 150,00

>> DIFESA SPONDALE

> LATO SPALLA ( SP1 )

> Superfice in pianta = m² 230.50

> Lunghezza = m 30.00

> Larghezza media ( in pianta ) = m. 7.70

- 629 -

A RIPORTARE 14 114 148,42

A RIPORTARE BRETELLA 4 826 004,45

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 432 500,69

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 432 500,69

A RIPORTARE SISTEMAZIONE IDRAULICA IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRA... 10 400,54



RIPORTO 14 114 148,42

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SISTEMAZIONE IDRAULICA IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME BACCHIGLIONE

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> Larghezza media in pianta zona sponda inclinata = 7.70 - 1.00 = m 6.70

> Incremento per sponda inclinata = 1.17

30,00 * (6,70*1,7) * (1/2*(1,00+0,60)) 273,36

30,00 * (1/2*(1,00+0,85)) * 0,60 16,74

> LATO SPALLA ( SP2 )

> Superfice in pianta = m² 348.00

> Lunghezza = m 30.00

> Larghezza media ( in pianta ) = m. 11.60

> Larghezza media in pianta zona sponda inclinata = 11.60 - 1.00 = m 10.60

> Incremento per sponda inclinata = 1.17

30,00 * (10,60*1,7) * (1/2*(1,00+0,60)) 432,48

30,00 * (1/2*(1,00+0,85)) * 0,60 16,74

Totale m³ 1 039,32 71,83 74 654,36

E.01.027.1.b

1772 GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10
In rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE, con maglia
esagonale tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e
l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” approvate dalla Prima Sezione del Consiglio Superiore
LL.PP., con parere n. 69 reso nell’adunanza del 2 Luglio 2013 e con le UNI-EN 10223-3 , tessuta con trafilato
di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un
diametro 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%) (EN 10244 - Classe A) e rivestimento in
materiale polimerico.
Il rivestimento, le cuciture, gli elementi metallici, la rete delle pareti e del coperchio, il riempimento ed il
materiale devono rispettare integralmente il C.S.A.
iI pietrame sarà assestato, anche a macchina ma in modo da consentire un riempimento uniforme ed
omogeneo del pietrame stesso, ed assicurare così un riempimento dei gabbioni costante nel tempo, senza
fuoriuscita di materiale.
Compresa fornitura, posa in opera ed ogni prestazione necessaria per la creazione di facce piane ed ogni
altra prestazione od onere.
Sarà escluso il pietrame alterabile dall'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua con cui l'opera verrà a
contatto.
In ottemperanza al Capitolo 2.1 delle NTC 2008, devono essere forniti manuale di installazione e
manutenzione da allegare alla documentazione dell’opera.

- CON PIETRAME FORNITO DA CAVA - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m

>> GABBIONE METALLICO DI ANCORAGGIO - SOTTO IMPRONTA PONTE

(2*2) * 10,00 * 0,50 * 0,50 10,00

Totale m³ 10,00 112,09 1 120,90

E.01.065.c

1773 MATERASSI METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA
Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche in rete metallica a doppia torsione
con maglia esagonale tipo 6x8 con dimensioni minime cm300x200x(h=var) ovvero con tasche cm 100x200x
(h=var), in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti
in rete metallica a doppia torsione” approvate dalla Prima Sezione del Consiglio Superiore LL.PP., con parere
n. 69 reso nell’adunanza del 2 Luglio 2013 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, avente un
diametro non inferiore a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn-Al(5%) – Cerio – Lantanio con una
quantità non inferiore a 230 g/mq.
Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento polimerico che dovrà avere uno spessore
nominale di 0,50 mm (conforme alle EN 10245).
GIi elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse
caratteristiche di quello della rete o con punti metallici galvanizzati con lega eutettica di diametro 3,00 mm.
I materiali dovranno essere prodotti da azienda in certificazione di sistema di qualità in conformità alle
normative in vigore, ISO-EN 9001.
Il materiale litoide deve provenire da cava o da materiale d’alveo, non friabile né gelivo, di elevato peso
specifico (non inferiore a 22 kN/m3) e di pezzatura superiore alla dimensione della maglia (minimo 1,5 D) in
modo da non permettere alcuna fuoriuscita del riempimento né in fase di posa in opera né in esercizio.
Il materiale di riempimento dovrà essere messo in opera con operazioni meccanizzate e/o manuali in modo da
raggiungere sempre una porosità del 30-40% in modo da ottenere un idoneo peso di volume, nel rispetto delle
ipotesi di progetto.

- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M

- 630 -

A RIPORTARE 14 189 923,68

A RIPORTARE BRETELLA 4 901 779,71

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 508 275,95

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 508 275,95

A RIPORTARE SISTEMAZIONE IDRAULICA IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRA... 86 175,80



RIPORTO 14 189 923,68

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SISTEMAZIONE IDRAULICA IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME BACCHIGLIONE

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> MATERASSO TIPO RENO - SOTTO IMPRONTA PONTE

> ARGINE IN CORRISPONDENZA PILA E SPALLA SP2

2 * 10,00 * 3,50 70,00

(2*2) * 10,00 * 5,50 220,00

Totale m² 290,00 50,89 14 758,10

F.01.009.b

1774 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE
A PRESSIONE
Idonea a garantire l'applicazione a distanza anche su pareti acclivi e lo spargimento omogeneo del prodotto.
La miscela utilizzata potrà essere composta:
- miscuglio di sementi 40 gr/mq;
- concime organico minerale 100 gr/mq;
- humus di lombrico 200 gr/mq;
- collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.

>> MATERASSO TIPO RENO - SOTTO IMPRONTA PONTE

> REALIZZAZIONE NUOVO ARGINE IN CORRISPONDENZA PILA

30,00 * 3,50 105,00

2 * 30,00 * 5,25 315,00

2 * 4,00 * 5,25 42,00

> SOVRALZO ARGINE ESISTENTE IN CORRISPONDENZA SP2

30,00 * (5,50+3,50+5,50) 435,00

Totale m² 897,00 1,45 1 300,65

Totale IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA Euro 91 834,01

OPERE PROVVISIONALI

B.01.023

1775 INFISSIONE COMPRESA LA FORNITURA DELLA PALANCOLA SENZA ESTRAZIONE

>> DIAFRAMMA ANTISFONDAMENTO

> LATO SPALLA ( SP2 )

30,00 * 10,00 300,00

> LATO PILA CENTRALE  ( P1 )

30,00 * 10,00 300,00

Totale m² 600,00 97,67 58 602,00

Totale OPERE PROVVISIONALI Euro 58 602,00

Totale SISTEMAZIONE IDRAULICA IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL
FIUME BACCHIGLIONE Euro

160 836,55
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A RIPORTARE 14 264 584,43

A RIPORTARE BRETELLA 4 976 440,46

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 582 936,70

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 582 936,70



RIPORTO 14 264 584,43

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IDRAULICA - GESTIONE ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE

I.02.080.b

1776 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30
Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque
meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls
di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm

>> CADITOIE in sx da sez. B6/B7 a sez. B13

12 12,00

>> CADITOIE in sx  sez. B15

1 1,00

>> CADITOIE in dx da sez. B2 a sez. B3

2 2,00

>> CADITOIE in dx da sez. B13 a sez. B15

4 4,00

Totale Cadauno 19,00 92,83 1 763,77

I.02.085.b

1777 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con malta
cementizia e avendo predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm

>> CADITOIE in sx da sez. B6/B7 a sez. B13

12 12,00

>> CADITOIE in sx  sez. B15

1 1,00

>> CADITOIE in dx da sez. B2 a sez. B3

2 2,00

>> CADITOIE in dx da sez. B13 a sez. B15

4 4,00

Totale Cadauno 19,00 58,91 1 119,29

I.02.080.c

1778 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30
Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque
meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls
di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm

>> CADITOIE in sx da sez. B3/B4 a sez. B6

7 7,00

- 632 -

A RIPORTARE 14 267 467,49

A RIPORTARE BRETELLA 4 979 323,52

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 585 819,76

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 585 819,76

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE -... 2 883,06



RIPORTO 14 267 467,49

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> CADITOIE in dx da sez. B9/B10 a sez. B13

7 7,00

>> POZZETTO P22

1 1,00

>> POZZETTO P23

1 1,00

>> POZZETTO P24

1 1,00

>> POZZETTO P25

1 1,00

>> POZZETTO P26

1 1,00

Totale Cadauno 19,00 172,11 3 270,09

I.02.090.a

1779 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati
su pozzetti o prolunghe, con predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da computarsi a
parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm

>> CADITOIE in sx da sez. B3/B4 a sez. B6

7 7,00

>> CADITOIE in dx da sez. B9/B10 a sez. B13

7 7,00

>> POZZETTO P22

1 1,00

>> POZZETTO P23

1 1,00

>> POZZETTO P24

1 1,00

>> POZZETTO P25

1 1,00

>> POZZETTO P26

1 1,00

Totale Cadauno 19,00 131,84 2 504,96

I.02.085.b

1780 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con malta
cementizia e avendo predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm

>> CADITOIE in sx da sez. B3/B4 a sez. B6

7 7,00

>> CADITOIE in dx da sez. B9/B10 a sez. B13

7 7,00

>> POZZETTO P22

- 633 -

A RIPORTARE 14 273 242,54

A RIPORTARE BRETELLA 4 985 098,57

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 591 594,81

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 591 594,81

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE -... 8 658,11



RIPORTO 14 273 242,54

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 1,00

>> POZZETTO P23

1 1,00

>> POZZETTO P24

1 1,00

>> POZZETTO P25

1 1,00

>> POZZETTO P26

1 1,00

Totale Cadauno 19,00 58,91 1 119,29

I.02.080.d

1781 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30
Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque
meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls
di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm

>> CADITOIE in asse bretella

15 15,00

>> POZZETTO P31

1 1,00

Totale Cadauno 16,00 196,67 3 146,72

I.02.090.b

1782 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati
su pozzetti o prolunghe, con predisposizione per l'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da computarsi a
parte.
Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm

>> CADITOIE in asse bretella

15 15,00

>> POZZETTO P31

1 1,00

Totale Cadauno 16,00 166,80 2 668,80

I.02.085.b

1783 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con malta
cementizia e avendo predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm

>> CADITOIE in asse bretella

15 15,00

>> POZZETTO P31

- 634 -

A RIPORTARE 14 280 177,35

A RIPORTARE BRETELLA 4 992 033,38

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 598 529,62

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 598 529,62

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE -... 15 592,92



RIPORTO 14 280 177,35

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1 1,00

Totale Cadauno 16,00 58,91 942,56

E.05.002

1784 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

>> GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE 60 x 60

> kg/cad = 50

19 * 50 950,00

19 * 50 950,00

16 * 50,00 800,00

>> CHIUSINO D400 Ø 800 kg/cad = 80

> POZZETTO P31

1 * 80,00 80,00

Totale kg 2 780,00 2,27 6 310,60

PA.007

1785 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI
EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione standard di 6100 x 1000 mm, in
opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e
simili:

peso 23 kg/mq, con maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in quadro ritorto

>> POZZETTO - P22

1 * 0,90 * 0,90 0,81

>> POZZETTO - P23

1 * 0,90 * 0,90 0,81

>> POZZETTO - P24

1 * 0,90 * 0,90 0,81

>> POZZETTO - P25

1 * 0,90 * 0,90 0,81

>> POZZETTO - P26

1 * 0,90 * 0,90 0,81

Totale m² 4,05 54,40 220,32

B.03.025.a

1786 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.
Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> FONDELLO DI RACCORDO INTERNO AI POZZETTI

> POZZETTO 60 x 60

19 * 0,60 * 0,60 * (0,25/2+0,10) 1,57

(1/2*19) * -0,60 * (,160*0,16*3,1416) -0,46

> POZZETTO 80 x 80

19 * 0,80 * 0,80 * (0,40/2+0,10) 3,65

(1/2*19) * -0,80 * (0,20*0,20*3,1416) -0,99

> POZZETTO 100 x 100

16 * 1,00 * 1,00 * (0,50/2+0,10) 5,60

(1/2*16) * -1,00 * (0,25*0,25*3,1416) -1,60

- 635 -

A RIPORTARE 14 287 650,83

A RIPORTARE BRETELLA 4 999 506,86

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 606 003,10

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 606 003,10

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE -... 23 066,40



RIPORTO 14 287 650,83

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 7,77 67,10 521,37

I.01.025.1.b

1787 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente
e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciato da soggetto accreditato, dotato di
sistema di giunzione a bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in EPDM a norma
UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO ESTERNO 250

>> SCARICO pozzetto P22

4,00 4,00

>> SCARICO pozzetto P23

3,00 3,00

>> SCARICO pozzetto P24

6,00 6,00

>> SCARICO pozzetto P25

5,00 5,00

>> SCARICO pozzetto P26

5,00 5,00

Totale m 23,00 14,24 327,52

I.01.025.1.c

1788 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente
e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciato da soggetto accreditato, dotato di
sistema di giunzione a bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in EPDM a norma
UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO ESTERNO 315

>> CADITOIE in sx da sez. B6/B7 a sez. B13

120 120,00

>> CADITOIE in sx  sez. B15 - ATTRAVERSAMENTO

10,00 10,00

>> CADITOIE in dx da sez. B2 a sez. B3

21 21,00

>> CADITOIE in dx da sez. B13 a sez. B15

33,00 33,00

Totale m 184,00 20,73 3 814,32

I.01.025.1.d

1789 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente
e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciato da soggetto accreditato, dotato di
sistema di giunzione a bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in EPDM a norma
UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

- 636 -

A RIPORTARE 14 292 314,04

A RIPORTARE BRETELLA 5 004 170,07

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 610 666,31

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 610 666,31

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE -... 27 729,61



RIPORTO 14 292 314,04

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- DIAMETRO ESTERNO 400

>> CADITOIE in sx da sez. B3/B4 a sez. B6

70,00 70,00

>> CADITOIE in dx da sez. B9/B10 a sez. B13

80,00 80,00

Totale m 150,00 30,58 4 587,00

I.01.025.1.e

1790 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente
e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciato da soggetto accreditato, dotato di
sistema di giunzione a bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in EPDM a norma
UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO ESTERNO 500

>> CADITOIE in asse bretella

145,00 145,00

> INGRESSO IMPIANTO

20,00 20,00

> USCITA IMPIANTO

8,00 8,00

Totale m 173,00 48,64 8 414,72

Totale IDRAULICA - GESTIONE ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE Euro 40 731,33

OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI

B.03.035.a

1791 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>> MURO DI TESTATA INB CORRISPONDENZA IMPIANTO T3

2,30 * 0,30 * 1,20 0,83

Totale m³ 0,83 106,46 88,36

B.04.001

1792 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> MURO DI TESTATA INB CORRISPONDENZA IMPIANTO T3

2 * (4,30+0,30) * 1,20 11,04

Totale m² 11,04 22,19 244,98

B.05.030

1793 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> MURO DI TESTATA INB CORRISPONDENZA IMPIANTO T3

- 637 -

A RIPORTARE 14 305 649,10

A RIPORTARE BRETELLA 5 017 505,13

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 624 001,37

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 624 001,37

A RIPORTARE SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE -... 41 064,67



RIPORTO 14 305 649,10

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> Incidenza kg/m³ 60

60 * 0,83 49,80

Totale kg 49,80 1,04 51,79

Totale OPERE IN C.A. - ELEVAZIONI Euro 385,13

Totale SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Bretella
collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75 Euro

41 116,46

- 638 -

A RIPORTARE 14 305 700,89

A RIPORTARE BRETELLA 5 017 556,92

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 624 053,16

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 624 053,16



RIPORTO 14 305 700,89

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA PONTE  " BACCHIGLIONE " - da Progr. 1+499,75 a Progr. 1+593,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IDRAULICA - GESTIONE ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE

PA.004

1794 Fornitura e posa in opera di Bocchettoni di collegamento verticale fra l'impermeabilizzazione e i tubi di scarico
delle acque piovane su impalcato metallico; in opera, compresa assistenza muraria:

- in lastra di acciaio inox

>> BOCCHETTONI

> Incidenza kg/cad = 30.00

24 * 30,00 720,00

Totale kg 720,00 11,55 8 316,00

B.05.002.b

1795 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 -
70,00 M
Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo
dal basso, con autogrù, o di punta.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

- VARO DAL BASSO

>> TUBAZIONE Ø 250

> Incidenza kg/m 23.90

23,90 * (45+40+105+100+40+45) 8 962,50

> Maggiorazione del 5% per staffaggi, saldature, ecc

0,05 * 8962,50 448,13

Totale kg 9 410,63 2,42 22 773,72

Totale IDRAULICA - GESTIONE ACQUE DI PIATTAFORMA STRADALE Euro 31 089,72

OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO

PA.006.a

1796 Fornitura e posa in opera di compensatore di dilatazione assiale con soffietto in AISI 321, multiparete, senza
saldature circonferenziali, completi alle estremità di flange in acciaio carbonio.

- DN 250

2 2,00

Totale Cadauno 2,00 837,00 1 674,00

Totale OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO Euro 1 674,00

Totale SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA PONTE  " BACCHIGLIONE " - da Progr. 1
+499,75 a Progr. 1+593,75 Euro

32 763,72

- 639 -

A RIPORTARE 14 338 464,61

A RIPORTARE BRETELLA 5 050 320,64

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 656 816,88

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 656 816,88



RIPORTO 14 338 464,61

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FOSSI DI GUARDIA E BACINO DI LAMINAZIONE - Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

A.01.001

1797 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm
30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale
scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in
trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus
in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

>> NB: LE DIMENSIONI GEOMETRICHE RIPORTATE NELL'ELABORATO GRAFICO
VENGONO INCREMENTATE DEGLI SPESSORI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEL
RIVESTIMENTO DEL FOSSO STESSO

>>> FOSSI DI GUARDIA

>> DA SEZ. C14 A SEZ. C15

60 * (1/2*((0,125+0,50+0,125)+(0,425+1,50+0,425))) * (+0,50+0,30) 74,40

>> BACINO DI LAMINAZIONE - ALTEZZA MEDIA DI SCAVO 1.30 - SUPERFICE m²
2765,00 ( DA AUTOCAD)

2765 * 1,30 3 594,50

>> DA SEZ. C14 A SEZ. C15

235 * (1/2*((0,125+0,50+0,125)+(0,425+2,00+0,425))) * (0,75+0,30) 444,15

Totale m³ 4 113,05 3,25 13 367,41

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 13 367,41

IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

PA.002

1798 Rivestimento fossi di guardia realizzato con :
- fornitura e posa in opera di guaina bentonitica composta da bentonite sodica polverizzata o gramulare
inserita tra due elementi di geotessile;
- fornitura di materiale prevalentemente argilloso adeguatamente compattato;
- profilatura del fosso secondo le caratteristiche geometriche (dimensioni e pendenza scarpata) riportate negli
elaborati progettuali.
Escluso dal presente prezzo lo scavo che verrà compensato con il realtivo prezzo di elenco.
Comprso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

>>> FOSSI DI GUARDIA

>> DA SEZ. C14 A SEZ. C15

60 * (0,70+0,50+0,70) 114,00

>> DA SEZ. C14 A SEZ. C15

235 * (1,10+0,50+1,10) 634,50

Totale m² 748,50 45,50 34 056,75

Totale IDRAULICA - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA Euro 34 056,75

- 640 -

A RIPORTARE 14 385 888,77

A RIPORTARE BRETELLA 5 097 744,80

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 704 241,04

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 704 241,04

A RIPORTARE FOSSI DI GUARDIA E BACINO DI LAMINAZIONE - Bretella ... 47 424,16



RIPORTO 14 385 888,77

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

FOSSI DI GUARDIA E BACINO DI LAMINAZIONE - Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

1799 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVO

(35-5) * 4113,05 123 391,50

Totale m³ x km 123 391,50 0,19 23 444,39

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 23 444,39

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

1800 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVO

4113,05 4 113,05

Totale m³ 4 113,05 2,60 10 693,93

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 10 693,93

Totale FOSSI DI GUARDIA E BACINO DI LAMINAZIONE - Bretella collegamento base
militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75 Euro

81 562,48

- 641 -

A RIPORTARE 14 420 027,09

A RIPORTARE BRETELLA 5 131 883,12

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 738 379,36

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 738 379,36



RIPORTO 14 420 027,09

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI DI MATERIA

A.01.001

1801 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco
od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;
- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali;
- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm
30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale
scarico su aree indicate dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in
trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus
in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m
dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.

>> VASCA DI EMERGENZA

(1/2*(12,00+(4,00+12,00+4,00))) * (1/2*(4,40+(4,40+4,00))) * 4,00 409,60

>> IMPIANTO

(1/2*(8,00+(3,50+8,00+3,50))) * (1/2*(4,40+(4,40+3,50))) * 3,50 247,54

Totale m³ 657,14 3,25 2 135,71

A.02.009

1802 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> RIEMPIMENTO ATTORNO AD IMPIANTO E VASCA

>> VASCA DI EMERGENZA

(1/2*(12,00+(3,00+12,00+3,00))) * (1/2*(4,40+(4,40+3,00))) * 3,00 265,50

>> IMPIANTO

(1/2*(8,00+(2,50+8,00+2,50))) * (1/2*(4,40+(4,40+2,50))) * 2,50 148,31

Totale parziale m³ 413,81

A dedurre

> VOLUME V.P.P. VASCA ED IMPIANTO

6,00 * (1,20*1,20*3,1416) -27,12

10,00 * (1,20*1,20*3,1416) -45,20

> VOLUME TUBAZIONI

5,00 * (0,20*0,20*3,1416) -0,65

10,00 * (0,25*0,25*3,1416) -2,00

2,00 * (0,10*0,10*3,1416) -0,06

Totale m³ 338,78 18,19 6 162,41

A.02.007.a

1803 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> QUANTITA' SCAVO

657,14 657,14

- 642 -

A RIPORTARE 14 428 325,21

A RIPORTARE BRETELLA 5 140 181,24

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 746 677,48

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 746 677,48

A RIPORTARE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE 8 298,12



RIPORTO 14 428 325,21

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A dedurre

> VOLUME MATERIALE ARIDO

338,78 -338,78

Totale m³ 318,36 1,53 487,09

Totale MOVIMENTI DI MATERIA Euro 8 785,21

IDRAULICA - IMPIANTI TRATTAMENTO

I.03.002.g

1804 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON
SISTEMA IN CONTINUO E BY-PASS - P.R.F.V.
Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in continuo, costituito da manufatti in resina
poliestere rinforzata con fibra di vetro (P.R.F.V) dotato di sistema by-pass dimensionato secondo l'attuale
normativa e leggi regionali in vigore.
L'impianto interrato, senza deformarsi sotto la spinta del terreno e dei sovraccarichi esterni, è costituito dalle
seguenti unità:
a) pozzetto sfioratore di acque meteoriche; lo sfioratore di piena regola la portata da inviare alla successiva
unità dissabiatura-disoleatore, limitandola a quella corrispondente ai primi 5 mm di precipitazione sull'area
interessata in 15 minuti;
b) un dissabbiatore-disoleatore composto da una sezione di sedimentazione e una di disoleazione che opera
la separazione delle sabbie e degli idrocarburi rispetto all'acqua ed è provvisto di un filtro a pacco lamellare e
di uno a coalescenza, entrambi estraibili. E' dotato altresì di un sistema automatico di chiusura di sicurezza
per evitare eventuali sversamenti accidentali di liquidi leggeri con eventuale teleallarme (a richiesta da
quotarsi a parte).
Le suddette unità sono tutte dotate di chiusini di ispezione in ghisa Classe D400 con luce netta minima 600
mm.
Tutti i raccordi, inclusi nella fornitura, devono essere in materiale PVC secondo le UNI1401-1.
L'impianto è carrabile per strade di 1° categoria.
L'impianto, nel rispetto di quanto indicato nel D.Lgs n°152 del 3/4/2006 art. 113 parte III, è realizzato secondo
le UNI EN 858-1 e Uni EN 858-2, dotato di marcatura CE, e scarica le acque nel rispetto dei limiti relativi al
D.Lgs. 152/06 All. 5 Tab. 3 per scarico in rete fognaria o in acque superficiali.
L’impianto è costruito da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2008.
Nel prezzo sono compresi: la certificazione e dichiarazione di conformità dei manufatti prefabbricati, i disegni e
la relazione tecnica, i manuali di installazione, d'uso e manutenzione, l'attrezzatura adatta allo scarico dei
manufatti (ganci speciali, maniglioni in uso, ecc.).
Sono esclusi lo scavo ed il rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi.

CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=100 L/S

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 16 992,74 16 992,74

PA.003

1805 Fornitura e posa in opera di VASCA DI EMERGENZA PER ACCUMULO SVERSAMENTI ACCIDENTALI
avente le seguenti caratteristiche:
- serbatoio tubulare in PRFV o similare a parete singola per l’accumulo del potenziale sversamento
accidentale di idrocarburi con predisposizione di collegamento con l’impianto di trattamento prima pioggia
mediante tubo posto in sommità ad entrambe. Prevedere sfiato, inoltre le ispezioni (almeno due) dovranno
avere con diametro minimo DN800mm con chiusino in ghisa sferoidale DN400 kN.
- dimensioni: lunghezza massima di 10.0m e volume utile, per ciascuna vasca, di 40m³.
Nel prezzo intende compresa la posa in opera della vasca ed escluso il relativo scavo e rinterro da computarsi
con il relativo prezzo di elenco.

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 14 970,00 14 970,00

I.02.080.d

1806 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30
Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque
meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls
di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm

- 643 -

A RIPORTARE 14 460 775,04

A RIPORTARE BRETELLA 5 172 631,07

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 779 127,31

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 779 127,31

A RIPORTARE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE 40 747,95



RIPORTO 14 460 775,04

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> POZZETTO tipo B

1 1,00

>> POZZETTO tipo D

1 1,00

Totale Cadauno 2,00 196,67 393,34

I.02.085.f

1807 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con malta
cementizia e avendo predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm

>> POZZETTO tipo B

1 1,00

>> POZZETTO tipo D

1 1,00

Totale Cadauno 2,00 185,25 370,50

I.02.080.b

1808 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30
Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque
meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls
di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm

>> POZZETTO tipo C

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 92,83 92,83

I.02.085.b

1809 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS
DI CLASSE C25/30
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in
conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con malta
cementizia e avendo predisposizioni atte all’innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm

>> POZZETTO tipo C

1 1,00

Totale Cadauno 1,00 58,91 58,91

B.03.025.a

1810 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE
Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati
progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale
d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento,
inerti ed acqua.

- 644 -

A RIPORTARE 14 461 690,62

A RIPORTARE BRETELLA 5 173 546,65

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 780 042,89

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 780 042,89

A RIPORTARE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE 41 663,53



RIPORTO 14 461 690,62

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

>> POZZETTO tipo A CON SOGLIA SFIORANTE

2,20 * 2,20 * 0,10 0,48

Totale m³ 0,48 67,10 32,21

B.03.031.a

1811 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4,
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>> POZZETTO tipo A CON SOGLIA SFIORANTE

2,00 * 2,00 * 0,25 1,00

Totale m³ 1,00 102,10 102,10

B.03.035.a

1812 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e
circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

>> POZZETTO tipo A CON SOGLIA SFIORANTE

> PARETI

2 * 2,00 * 0,25 * 1,40 1,40

2 * 1,50 * 0,25 * 1,40 1,05

1,50 * 0,25 * 0,60 0,23

> SOLETTA

2,00 * 2,00 * 0,30 1,20

Totale m³ 3,88 106,46 413,06

B.04.001

1813 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> POZZETTO tipo A CON SOGLIA SFIORANTE

4 * 2,00 * 0,25 2,00

Totale m² 2,00 22,19 44,38

B.04.001

1814 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura
non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura
rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le
armature di sostegno oltre i 2 metri di luce

>> POZZETTO tipo A CON SOGLIA SFIORANTE

> PARETI

4 * (2,00+1,50) * 1,40 19,60

2 * 1,50 * 0,60 1,80

> SOLETTA

- 645 -

A RIPORTARE 14 462 282,37

A RIPORTARE BRETELLA 5 174 138,40

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 780 634,64

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 780 634,64

A RIPORTARE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE 42 255,28



RIPORTO 14 462 282,37

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1,50 * 1,50 2,25

4 * 2,00 * 0,30 2,40

Totale m² 26,05 22,19 578,05

B.05.030

1815 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

>> POZZETTO tipo A CON SOGLIA SFIORANTE

>> Incidenza kg/m³ 80

80 * 3,88 310,40

Totale kg 310,40 1,04 322,82

E.05.002

1816 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

>> POZZETTO tipo A CON SOGLIA SFIORANTE

>> Incidenza kg/cad 90

90 * 1 90,00

>> POZZETTO tipo B e D

>> Incidenza kg/cad 90

90 * 2 180,00

>> POZZETTO tipo C

>> Incidenza kg/cad 75

75 * 1 75,00

Totale kg 345,00 2,27 783,15

I.01.025.1.d

1817 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente
e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciato da soggetto accreditato, dotato di
sistema di giunzione a bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in EPDM a norma
UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO ESTERNO 400

>> INGRESSO IMPIANTO

1,50 1,50

>> SCARICO NEL RECETTORE FINALE

1,50 1,50

2,00 2,00

Totale m 5,00 30,58 152,90

I.01.025.1.e

1818 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente
e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciato da soggetto accreditato, dotato di
sistema di giunzione a bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in EPDM a norma
UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO ESTERNO 500

- 646 -

A RIPORTARE 14 464 119,29

A RIPORTARE BRETELLA 5 175 975,32

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 782 471,56

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 782 471,56

A RIPORTARE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE 44 092,20



RIPORTO 14 464 119,29

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> BY - PASS

1,50 1,50

8,50 8,50

Totale m 10,00 48,64 486,40

I.01.025.1.a

1819 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata esternamente
e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciato da soggetto accreditato, dotato di
sistema di giunzione a bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in EPDM a norma
UNI EN 681-1.
È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO ESTERNO 200

>> SCARICHI TROPPO PIENO

2 * 1,00 2,00

Totale m 2,00 11,75 23,50

Totale IDRAULICA - IMPIANTI TRATTAMENTO Euro 35 816,89

TRASPORTO A DISCARICA

A.01.010

1820 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>>> TRASPORTO A DISCARICA A Km. 35

>> QUANTITA' SCAVO

(35-5) * 657,14 19 714,20

A dedurre

> RINTERRO

(35-5) * 318,36 -9 550,80

Totale m³ x km 10 163,40 0,19 1 931,05

Totale TRASPORTO A DISCARICA Euro 1 931,05

CONFERIMENTO A DISCARICA

E.08.005.17.05.04

1821 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> QUANTITA' SCAVO

657,14 657,14

A dedurre

> RINTERRO

318,36 -318,36

- 647 -

A RIPORTARE 14 466 560,24

A RIPORTARE BRETELLA 5 178 416,27

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 784 912,51

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 784 912,51

A RIPORTARE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE 46 533,15



RIPORTO 14 466 560,24

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 338,78 2,60 880,83

Totale CONFERIMENTO A DISCARICA Euro 880,83

Totale IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE Euro 47 413,98

- 648 -

A RIPORTARE 14 467 441,07

A RIPORTARE BRETELLA 5 179 297,10

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 785 793,34

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 785 793,34



RIPORTO 14 467 441,07

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - 2 -  FILARE ARBOREO / ARBUSTIVO

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE A VERDE

F.02.017.a

1822 PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIPO FORESTALE (QUALI PLATANI, TIGLI, ACERI,
IPPOCASTANI, AILANTI ECC.)
In buche di dimensione non inferiore a 50 cm di diametro e di sufficente profondità, compreso palo tutore e
garanzia di attecchimento per 24 mesi dall'impianto, compreso l'onere dell'annaffiamento durante il periodo, la
registrazione dei legacci o la liberazione dal palo tutore se opportuna, il reimpianto anche ripetuto se la
piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione.

- DI CIRCONFERENZA CM 10/12

>>> VEDASI SCHEMA ASSOCIATIVO ALLEGATO

> Acero Campestre  ( Acer campestre )

9 9,00

> Carpino bianco  ( Carpinus betulus )

9 9,00

> Frassino ossifillo  ( Fraxinus oxycarpa )

9 9,00

> Farnia  ( Quercus robus )

9 9,00

Totale Cadauno 36,00 76,52 2 754,72

F.02.024.b

1823 ARBUSTI SPOGLIANTI
Spirea, forsithia, buddleya, hibiscus siriacus, philadelphus, deutzia, cercis siliquastrum, da porre in opera per
la formazione di cespugli isolati e per la formazione di siepi spartitraffico, compresa fornitura, piantagione e
ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed
ogni altro onere.

- ALTEZZA CM 121/200

>>> VEDASI SCHEMA ASSOCIATIVO ALLEGATO

> Biancospino  ( Crataegus Monogyna )

34 34,00

> Fusaggine  ( Euonymus europaeus )

17 17,00

> Ligustro  ( Ligustrum  vulgare )

9 9,00

> Prugnolo  ( Prunus spinosa )

25 25,00

Totale Cadauno 85,00 17,17 1 459,45

Totale OPERE A VERDE Euro 4 214,17

Totale TIPOLOGIA DI INTERVENTO - 2 -  FILARE ARBOREO / ARBUSTIVO Euro 4 214,17

- 649 -

A RIPORTARE 14 471 655,24

A RIPORTARE BRETELLA 5 183 511,27

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 790 007,51

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 790 007,51



RIPORTO 14 471 655,24

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - 3 - ARBUSTETO

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE A VERDE

F.02.024.b

1824 ARBUSTI SPOGLIANTI
Spirea, forsithia, buddleya, hibiscus siriacus, philadelphus, deutzia, cercis siliquastrum, da porre in opera per
la formazione di cespugli isolati e per la formazione di siepi spartitraffico, compresa fornitura, piantagione e
ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed
ogni altro onere.

- ALTEZZA CM 121/200

>>> VEDASI SCHEMA ASSOCIATIVO ALLEGATO

> Nocciolo  ( Corylus avellana )

37 37,00

> Corniolo  ( Cornus mas )

37 37,00

> Frangola  ( Frangula alnus )

50 50,00

> Fusaggine  ( Euonymus europaeus )

50 50,00

> Sanguinello  ( Cornus sanguinea )

37 37,00

> Ligustro  ( Ligustrum  vulgare )

37 37,00

Totale Cadauno 248,00 17,17 4 258,16

Totale OPERE A VERDE Euro 4 258,16

Totale TIPOLOGIA DI INTERVENTO - 3 - ARBUSTETO Euro 4 258,16

- 650 -

A RIPORTARE 14 475 913,40

A RIPORTARE BRETELLA 5 187 769,43

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 794 265,67

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 794 265,67



RIPORTO 14 475 913,40

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPIANTI - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA (CAVI E CAVIDOTTI)

P.03.001.d

1825 Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1,
a3. Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame: - tensione Nominale Uo/U: 450/750V; - temperatura
massima di esercizio:+70C; - temperatura massima di corto circuito:+160C; - isolamento in PVC di qualità S7
e conduttore in corda flessibile di rame ricotto. Cavo per posa in esterni o in cabina Posto in opera entro
tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte.

Cavo elettrico tracciamento 490,00 490,00

Totale m 490,00 1,69 828,10

Totale IMPIANTI - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA (CAVI E
CAVIDOTTI) Euro

828,10

IMPIANTI - OPERE EDILI A SERVIZIO IMPIANTI

B.01.001.a

1826 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> POZZETTO

14 * (1/2*((0,50*0,50)+(1,30*1,30))) * 1,00 13,58

Totale m³ 13,58 6,27 85,15

A.02.009

1827 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> POZZETTO

14 * 0,50 * 0,50 * 0,20 0,70

Totale m³ 0,70 18,19 12,73

P.01.006.c

1828 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO
Conforme alla norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con
malta cementizia.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 10 ÷ 20 CM - CARRABILE

>> POZZETTO

14*4 56,00

Totale Cadauno 56,00 25,90 1 450,40

P.01.011.1.b

1829 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125
Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla
dell’ente di certificazione.
Sono compresi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
IN GHISA SFEROIDALE Conforme alla norma UNI EN 1563.

- PER POZZETTO 40X40 CM

- 651 -

A RIPORTARE 14 478 289,78

A RIPORTARE BRETELLA 5 190 145,81

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 796 642,05

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 796 642,05

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Bretella collegamen... 2 376,38



RIPORTO 14 478 289,78

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> POZZETTO

14 14,00

Totale Cadauno 14,00 105,07 1 470,98

A.02.007.a

1830 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> POZZETTO

> VOLUME SCAVO

13,58 13,58

A dedurre

> VOLUME MATERIALI ARIDI

0,70 -0,70

> VOLUME POZZETTI

14 * 0,40 * 0,40 * 0,80 -1,79

Totale m³ 11,09 1,53 16,97

A.01.010

1831 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA DISCARICA -> Km 35

>> POZZETTO

> VOLUME SCAVO

(35-5) * 13,58 407,40

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

(35-5) * 11,09 -332,70

Totale m³ x km 74,70 0,19 14,19

E.08.005.17.05.04

1832 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> POZZETTO

> VOLUME SCAVO

13,58 13,58

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

11,09 -11,09

Totale m³ 2,49 2,60 6,47

- 652 -

A RIPORTARE 14 479 798,39

A RIPORTARE BRETELLA 5 191 654,42

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 798 150,66

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 798 150,66

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Bretella collegamen... 3 884,99



RIPORTO 14 479 798,39

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

B.01.001.a

1833 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> LINEA CAVIDOTTO

468 * (1/2*(0,40+(0,40+0,40+0,40))) * 0,60 224,64

>> LINEA CAVIDOTTO - ATTRAVERSAMENTO

22 * (1/2*(0,40+(0,60+0,40+0,60))) * 1,20 26,40

Totale m³ 251,04 6,27 1 574,02

A.02.009

1834 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> LINEA CAVIDOTTO

468 * 0,40 * 0,20 37,44

>> LINEA CAVIDOTTO - ATTRAVERSAMENTO

22 * 0,40 * 0,20 1,76

Totale m³ 39,20 18,19 713,05

P.07.010.f

1835 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE
Conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO 110 MM

>> LINEA CAVIDOTTO

468 468,00

>> LINEA CAVIDOTTO - ATTRAVERSAMENTO

22 22,00

Totale m 490,00 9,84 4 821,60

A.02.007.a

1836 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> CAVIDOTTO

> VOLUME SCAVO

251,04 251,04

A dedurre

> VOLUME MATERIALI ARIDI

39,20 -39,20

> VOLUME RINFIANCO TUBAZIONE

490 * (0,15*0,15*3,1416) -34,30

Totale m³ 177,54 1,53 271,64

- 653 -

A RIPORTARE 14 487 178,70

A RIPORTARE BRETELLA 5 199 034,73

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 805 530,97

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 805 530,97

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Bretella collegamen... 11 265,30



RIPORTO 14 487 178,70

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A.01.010

1837 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA DISCARICA -> Km 35

>> CAVIDOTTO

> VOLUME SCAVO

(35-5) * 251,04 7 531,20

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

(35-5) * 177,54 -5 326,20

Totale m³ x km 2 205,00 0,19 418,95

E.08.005.17.05.04

1838 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> CAVIDOTTO

> VOLUME SCAVO

251,04 251,04

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

177,54 -177,54

Totale m³ 73,50 2,60 191,10

B.01.001.a

1839 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> PREDISPOSIZIONE DEL DIN

> CAVIDOTTO BT - DATI

280 * 1,30 * 0,60 218,40

Totale m³ 218,40 6,27 1 369,37

A.02.009

1840 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.
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A RIPORTARE 14 489 158,12

A RIPORTARE BRETELLA 5 201 014,15

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 807 510,39

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 807 510,39

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Bretella collegamen... 13 244,72



RIPORTO 14 489 158,12

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

>> PREDISPOSIZIONE DEL DIN

> CAVIDOTTO BT - DATI

280 * 1,30 * 0,55 200,20

A dedurre

2 * 280 * (0,016*0,016*3,1416) 0,00

2 * 280 * (0,02*0,02*3,1416) 0,00

6 * 280 * (0,6*0,06*3,1416) -184,80

Totale m³ 15,40 18,19 280,13

P.07.010.g

1841 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE
Conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO 125 MM

>> PREDISPOSIZIONE DEL DIN

> CAVIDOTTO BT - DATI

6 * 280 1 680,00

Totale m 1 680,00 12,48 20 966,40

P.07.010.a

1842 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE
Conforme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.
Con marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO 40 MM

>> PREDISPOSIZIONE DEL DIN

> CAVIDOTTO BT - DATI

2 * 280 560,00

Totale m 560,00 5,98 3 348,80

P.07.001.c

1843 TUBI ISOLANTI RIGIDI IN PVC DI TIPO MEDIO
Conforme CEI EN 61386.
Serie media per installazione alla vista per impianti;
con grado di protezione IP40, fissato su supporti (almeno ogni 30 cm), accessori di collegamento e
fissaggio inclusi.
Compresa fornitura e posa in opera.

- DIAMETRO NOMINALE DI 32 MM

>> PREDISPOSIZIONE DEL DIN

> CAVIDOTTO BT - DATI

2 * 280 560,00

Totale m 560,00 7,53 4 216,80

A.02.007.a

1844 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> PREDISPOSIZIONE DEL DIN

> VOLUME SCAVO

218,40 218,40

A dedurre

- 655 -

A RIPORTARE 14 517 970,25

A RIPORTARE BRETELLA 5 229 826,28

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 836 322,52

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 836 322,52

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Bretella collegamen... 42 056,85



RIPORTO 14 517 970,25

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> VOLUME MATERIALI ARIDI

15,40 -15,40

> VOLUME RINFIANCO TUBAZIONE

560 * (0,15*0,15*3,1416) -39,20

Totale m³ 163,80 1,53 250,61

A.01.010

1845 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA DISCARICA -> Km 35

>> CAVIDOTTO

> VOLUME SCAVO

(35-5) * 218,40 6 552,00

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

(35-5) * 163,80 -4 914,00

Totale m³ x km 1 638,00 0,19 311,22

E.08.005.17.05.04

1846 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> CAVIDOTTO

> VOLUME SCAVO

218,40 218,40

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

163,80 -163,80

Totale m³ 54,60 2,60 141,96

B.01.001.a

1847 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata,
anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti
anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti
superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce o cemento.
Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del
Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro
onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

>> POZZETTO

18 * (1/2*((0,50*0,50)+(1,30*1,30))) * 1,00 17,46

Totale m³ 17,46 6,27 109,47

A.02.009

1848 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i
terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del

- 656 -

A RIPORTARE 14 518 783,51

A RIPORTARE BRETELLA 5 230 639,54

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 837 135,78

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 837 135,78

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Bretella collegamen... 42 870,11



RIPORTO 14 518 783,51

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del
quale disporsi a protezione secondo la regola del Terzaghi per D.85 % - D.15%, compreso ogni onere di
fornitura da qualsiasi distanza, la vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici
piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.

>> POZZETTO

18 * 0,50 * 0,50 * 0,20 0,90

Totale m³ 0,90 18,19 16,37

P.01.006.c

1849 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO
Conforme alla norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con
malta cementizia.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 10 ÷ 20 CM - CARRABILE

>> POZZETTO

18*4 72,00

Totale Cadauno 72,00 25,90 1 864,80

P.01.011.1.b

1850 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125
Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124.
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla
dell’ente di certificazione.
Sono compresi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
IN GHISA SFEROIDALE Conforme alla norma UNI EN 1563.

- PER POZZETTO 40X40 CM

>> POZZETTO

18 18,00

Totale Cadauno 18,00 105,07 1 891,26

A.02.007.a

1851 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle
cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso
l'eventuale inumidimento;
comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale,
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

>> POZZETTO

> VOLUME SCAVO

17,46 17,46

A dedurre

> VOLUME MATERIALI ARIDI

0,90 -0,90

> VOLUME POZZETTI

18 * 0,40 * 0,40 * 0,80 -2,30

Totale m³ 14,26 1,53 21,82

A.01.010

1852 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.
Misurato per il solo viaggio di andata.

>> DISTANZA DISCARICA -> Km 35

>> POZZETTO

> VOLUME SCAVO

(35-5) * 17,46 523,80

A dedurre

- 657 -

A RIPORTARE 14 522 577,76

A RIPORTARE BRETELLA 5 234 433,79

A RIPORTARE LAVORI A CORPO 3 840 930,03

A RIPORTARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 840 930,03

A RIPORTARE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Bretella collegamen... 46 664,36



RIPORTO 14 522 577,76

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75

BRETELLA DI COLLEGAMENTO

LAVORI A CORPO

BRETELLA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

> VOLUME RIEMPIMENTO

(35-5) * 14,26 -427,80

Totale m³ x km 96,00 0,19 18,24

E.08.005.17.05.04

1853 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i
lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

>> POZZETTO

> VOLUME SCAVO

17,46 17,46

A dedurre

> VOLUME RIEMPIMENTO

14,26 -14,26

Totale m³ 3,20 2,60 8,32

Totale IMPIANTI - OPERE EDILI A SERVIZIO IMPIANTI Euro 45 862,82

Totale IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Bretella collegamento base militare da
Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75 Euro

46 690,92

Totale BRETELLA DI COLLEGAMENTO Euro 3 840 956,59

Totale LAVORI A CORPO Euro 3 840 956,59

Totale BRETELLA Euro 5 234 460,35

Importo Lavori  Euro 14 522 604,32

- 658 -



DESCRIZIONE IMPORTO %

TANGENZIALE

LAVORI A MISURA

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) 1 078 737,21€                7,43%

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 206 216,89€                   1,42%

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2) 1 106 112,89€                7,62%

ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE 47 179,61€                     0,32%

BILANCIO TERRE 183 488,39-€                   -1,26%

IMPORTO LAVORI A MISURA 2 254 758,21€                

LAVORI A CORPO

ASSE PRINCIPALE - Da S.P. 46  a  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) 3 282 222,20€                22,60%

ROTATORIA (R1) CON S.C. DI LOBIA 810 584,87€                   5,58%

ASSE PRINCIPALE - Da  ROTATORIA CON S.C. DI LOBIA (R1) a ROTATORIA ACCESSO A BASE MILITARE (R2) 2 709 499,23€                18,66%

ROTATORIA (R2) ACCESSO ALLA BASE MILITARE 231 079,46€                   1,59%

IMPORTO LAVORI A CORPO 7 033 385,76€                

IMPORTO TANGENZIALE 9 288 143,97€          

BRETELLA

LAVORI A MISURA

BRETELLA DI COLLEGAMENTO 1 447 787,34€                9,97%

BILANCIO TERRE 54 283,58-€                     -0,37%

IMPORTO LAVORI A MISURA 1 393 503,76€                

LAVORI A CORPO

BRETELLA DI COLLEGAMENTO 3 840 956,59€                26,45%

IMPORTO LAVORI A CORPO 3 840 956,59€                

IMPORTO BRETELLA 5 234 460,35€          

IMPORTO COMPLESSIVO 14 522 604,32€        100,00%

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA



DESCRIZIONE IMPORTO %

TANGENZIALE

LAVORI A MISURA

CORPI STRADALI 519 500,77€                   3,58%

OPERE D'ARTE MAGGIORI 1 162 343,45€                8,00%

OPERE DI SOSTEGNO 138 336,76€                   0,95%

OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA 434 577,23€                   2,99%

IMPORTO DESCRIZIONE 2 254 758,21€                

LAVORI A CORPO

CORPI STRADALI 3 404 762,87€                23,44%

OPERE D'ARTE MAGGIORI 1 649 571,85€                11,36%

OPERE DI SOSTEGNO 261 721,92€                   1,80%

OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA 1 540 493,25€                10,61%

MITIGAZIONE AMBIENTALE 47 794,96€                     0,33%

OPERE IMPIANTISTICHE 129 040,91€                   0,89%

IMPORTO 7 033 385,76€                

IMPORTO TANGENZIALE 9 288 143,97€          

BRETELLA

LAVORI A MISURA

CORPI STRADALI 128 415,81€                   0,88%

OPERE D'ARTE MAGGIORI 683 262,42€                   4,70%

OPERE DI SOSTEGNO 51 124,28€                     0,35%

OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA 530 701,25€                   3,65%

IMPORTO LAVORI A MISURA 1 393 503,76€                

LAVORI A CORPO

CORPI STRADALI 892 700,76€                   6,15%

OPERE D'ARTE MAGGIORI 1 400 928,82€                9,65%

OPERE DI SOSTEGNO 91 055,55€                     0,63%

OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA 1 401 108,21€                9,65%

MITIGAZIONE AMBIENTALE 8 472,33€                       0,06%

OPERE IMPIANTISTICHE 46 690,92€                     0,32%

IMPORTO LAVORI A CORPO 3 840 956,59€                

IMPORTO BRETELLA 5 234 460,35€          

IMPORTO COMPLESSIVO 14 522 604,32€        100,00%



DESCRIZIONE IMPORTO %

TANGENZIALE

LAVORI A MISURA

CORPO STRADALE : da Progr. 0+013,85 a Progr. 0+110,17 55 354,47€                     0,38%

CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74 268 832,07€                   1,85%

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia 32 575,50€                     0,22%

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est 80 001,35€                     0,55%

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Ramo Sud 31 476,69€                     0,22%

CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03 126 578,72€                   0,87%

CORPO STRADALE : da Progr. 1+055.03 a Progr. 1+183.75 70 577,26€                     0,49%

CORPO STRADALE : Rotatoria (R2) Accesso alla base militare 37 593,10€                     0,26%

BILANCIO TERRE  - Da progr. 0+000,00 a Rotatoria accesso base militare 183 488,39-€                   -1,26%

Ponte OROLO - L = 44 m -  da Progr. 0+110,17 a Progr. 0+154,17 569 521,28€                   3,92%

Ponte ZUBANA - L = 44 m -  da Progr. 1+011,03 a Progr. 1+055,03 592 822,17€                   4,08%

MURO SOTTOSCARPA PONTE " OROLO " 47 109,48€                     0,32%

MURO SOTTOSCARPA PONTE " ZUBANA " 58 260,13€                     0,40%

MURO SOTTOSCARPA M1 32 967,15€                     0,23%

TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T01 ) - ALLA PROGR. 0+026.21 6 297,12€                       0,04%

TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T02 ) - ALLA PROGR. 0+058.27 3 467,00€                       0,02%

TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T03 ) - ALLA PROGR. 0+160.69 5 533,97€                       0,04%

TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T04 ) - ALLA PROGR. 0+298.99 3 394,63€                       0,02%

TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T05 )  -  SISTEMAZIONE DELLA ROGGIA DELLA LOBIA  - ALLA PROGR. 0+110.43 - Ramo NORD 4 926,51€                       0,03%

TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T06 )  - SISTEMAZIONE DELLA ROGGIA DELLA LOBIA  - ALLA PROGR. 0+675.46 16 491,86€                     0,11%

TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T07 )  - SISTEMAZIONE DELLA ROGGIA DELLA LOBIA  - ALLA PROGR. 0+052.86 - Ramo SUD 2 438,75€                       0,02%

TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T08 ) - ALLA PROGR. 0+094.23 - Ramo SUD 1 694,40€                       0,01%

TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T09 ) - ALLA PROGR. 0+119.32 - Ramo SUD 1 802,38€                       0,01%

TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T10 ) - Ramo EST 15 680,37€                     0,11%

TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T11 ) - ALLA PROGR. 0+119.74 - Ramo EST 1 174,88€                       0,01%

TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T12 ) - ALLA PROGR. 0+042.29 - Ramo EST 1 916,02€                       0,01%

TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T13 ) - ALLA PROGR. 0+020.47 - Ramo EST 2 121,13€                       0,01%

TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T14 ) - ALLA PROGR. 0+981.03 12 132,83€                     0,08%

TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T15 ) - ALLA PROGR. 1+006.00 5 373,77€                       0,04%

TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T16 ) - ALLA PROGR. 1+050.40 3 821,65€                       0,03%

TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T17 ) - ALLA PROGR. 1+106.00 15 974,03€                     0,11%

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (1) -  ALLA PROGR. 0+038,15 39 689,60€                     0,27%

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (2) - ALLA PROGR. 0+373,65 31 314,09€                     0,22%

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (3) -  ALLA PROGR. 0+585,31 29 853,04€                     0,21%

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (4) - ALLA PROGR. 1+102,88 173 300,00€                   1,19%

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - da Progr. 0+000,00 a  Progr. 0+678,74 18 370,46€                     0,13%

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Rotatoria con  S.C. di LOBIA e Eami NORD, EST, SUD 13 917,05€                     0,10%

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - da Progr. 0+728,74  a Progr. 1+183.75 14 305,18€                     0,10%

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Rotatoria accesso alla base militare 9 586,51€                       0,07%

IMPORTO LAVORI A MISURA 2 254 758,21€                

LAVORI A CORPO

CORPO STRADALE : da Progr. 0+013,85 a Progr. 0+110,17 302 822,97€                   2,09%

CORPO STRADALE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74 1 390 660,31€                9,58%

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia 112 528,43€                   0,77%

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est 303 948,74€                   2,09%

CORPO STRADALE : Rotatoria (R1) con S.C di Lobia - Ramo Sud 155 235,76€                   1,07%

CORPO STRADALE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03 677 062,98€                   4,66%

CORPO STRADALE : da Progr. 1+055.03 a Progr. 1+183.75 330 236,52€                   2,27%

CORPO STRADALE : Rotatoria (R2) Accesso alla base militare 132 267,16€                   0,91%

Ponte OROLO - L = 44 m -  da Progr. 0+110,17 a Progr. 0+154,17 823 524,52€                   5,67%

Ponte ZUBANA - L = 44 m -  da Progr. 1+011,03 a Progr. 1+055,03 826 047,33€                   5,69%

MURO SOTTOSCARPA PONTE " OROLO " 90 252,28€                     0,62%

MURO SOTTOSCARPA PONTE " ZUBANA " 110 564,09€                   0,76%

MURO SOTTOSCARPA M1 60 905,55€                     0,42%

TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T01 ) - ALLA PROGR. 0+026.21 4 512,10€                       0,03%

TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T02 ) - ALLA PROGR. 0+058.27 2 647,20€                       0,02%

TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T03 ) - ALLA PROGR. 0+160.69 6 680,02€                       0,05%

TOMBINO CIRCOLARE Ø 1000 ( T04 ) - ALLA PROGR. 0+298.99 3 012,32€                       0,02%

TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T05 )  -  SISTEMAZIONE DELLA ROGGIA DELLA LOBIA  - ALLA PROGR. 0+110.43 - Ramo NORD 6 682,91€                       0,05%

TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T06 )  - SISTEMAZIONE DELLA ROGGIA DELLA LOBIA  - ALLA PROGR. 0+675.46 16 087,11€                     0,11%

TOMBINO SCATOLARE 2.00 x 1.50  ( T07 )  - SISTEMAZIONE DELLA ROGGIA DELLA LOBIA  - ALLA PROGR. 0+052.86 - Ramo SUD 4 509,23€                       0,03%

TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T08 ) - ALLA PROGR. 0+094.23 - Ramo SUD 1 585,50€                       0,01%

TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T09 ) - ALLA PROGR. 0+119.32 - Ramo SUD 2 115,50€                       0,01%

TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T10 ) - Ramo EST 6 238,94€                       0,04%

TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T11 ) - ALLA PROGR. 0+119.74 - Ramo EST 1 265,93€                       0,01%

TOMBINO CIRCOLARE Ø   600 ( T12 ) - ALLA PROGR. 0+042.29 - Ramo EST 975,64€                          0,01%

TOMBINO CIRCOLARE Ø   800 ( T13 ) - ALLA PROGR. 0+020.47 - Ramo EST 1 255,04€                       0,01%

TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T14 ) - ALLA PROGR. 0+981.03 5 875,94€                       0,04%

TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T15 ) - ALLA PROGR. 1+006.00 5 957,39€                       0,04%

TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T16 ) - ALLA PROGR. 1+050.40 3 616,88€                       0,02%

TOMBINO CIRCOLARE Ø  600 ( T17 ) - ALLA PROGR. 1+106.00 9 089,01€                       0,06%

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (1) -  ALLA PROGR. 0+038,15 73 498,01€                     0,51%

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (2) - ALLA PROGR. 0+373,65 90 324,22€                     0,62%



MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (3) -  ALLA PROGR. 0+585,31 49 904,99€                     0,34%

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (4) - ALLA PROGR. 1+102,88 360 071,92€                   2,48%

SISTEMAZIONE IDRAULICA IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE OROLO 68 647,60€                     0,47%

SISTEMAZIONE IDRAULICA IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLA ROGGIA ZUBANA 47 703,43€                     0,33%

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - da Progr. 0+000,00 a  Progr. 0+678,74 46 628,33€                     0,32%

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Rotatoria con  S.C. di LOBIA e Eami NORD, EST, SUD 22 297,25€                     0,15%

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - da Progr. 0+728,74  a Progr. 1+183.75 29 567,28€                     0,20%

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Rotatoria accesso alla base militare 6 794,47€                       0,05%

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA PONTE  " ZUBANA " -  da Progr. 1+011,03 a Progr. 1+055,03 10 042,08€                     0,07%

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA PONTE  " OROLO " -  da Progr. 0+110,17 a Progr. 0+154,17 10 042,08€                     0,07%

FOSSI DI GUARDIA  - da Progr. 0+000,00 a  Progr. 0+678,74 257 405,28€                   1,77%

FOSSI DI GUARDIA  - Rotatoria con  S.C. di LOBIA e Eami NORD, EST, SUD 55 009,39€                     0,38%

FOSSI DI GUARDIA E BACINO DI LAMINAZIONE - da Progr. 0+728,74  a Progr. 1+183.75 209 649,51€                   1,44%

FOSSI DI GUARDIA - Rotatoria accesso alla base militare 20 807,10€                     0,14%

MANUFATTO IDRAULICO DI REGOLAZIONE 5 196,40€                       0,04%

IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE 94 797,25€                     0,65%

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - 1 -  FILARE ARBUSTIVO 824,16€                          0,01%

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - 2 -  FILARE ARBOREO / ARBUSTIVO 27 402,18€                     0,19%

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - 3 - ARBUSTETO 17 273,02€                     0,12%

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - 4 - FILARE ARBOREO 2 295,60€                       0,02%

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0+000,00 a Progr. 0+110,17 22 780,03€                     0,16%

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0.154,17 a Progr. 0+678,74 4 705,40€                       0,03%

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di Lobia 38 204,82€                     0,26%

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di Lobia - Rami Nord ed Est 18 740,60€                     0,13%

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria con S.C di Lobia - Ramo Sud 7 764,57€                       0,05%

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 0+728,74 a Progr. 1+011.03 4 744,45€                       0,03%

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : da Progr. 1+055.03 a Progr. 1+183.75 4 744,45€                       0,03%

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Rotatoria Accesso alla base militare 27 356,59€                     0,19%

IMPORTO LAVORI A CORPO 7 033 385,76€                

IMPORTO TANGENZIALE 9 288 143,97€          

BRETELLA

LAVORI A MISURA

CORPO STRADALE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75 182 699,39€                   1,26%

BILANCIO TERRE - Bretella collegamento base militare 54 283,58-€                     -0,37%

Ponte BACCHIGLIONE - L = 94 m -  da Progr. 1+499,75 a Progr. 1+593,75 683 262,42€                   4,70%

MURO SOTTOSCARPA PONTE " BACCHIGLIONE " 22 939,62€                     0,16%

MURO SOTTOSCARPA M2 12 187,17€                     0,08%

MURO SOTTOSCARPA M3 5 044,84€                       0,03%

MURO SOTTOSCARPA M4 5 692,80€                       0,04%

MURO SOTTOSCARPA M5 5 259,85€                       0,04%

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5A) - ALLA PROGR. 1+251,75 119 212,22€                   0,82%

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5B) - ALLA PROGR. 1+302,85 159 230,54€                   1,10%

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (6) - ALLA PROGR. 1+360,43 160 177,51€                   1,10%

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (7) - ALLA PROGR. 1+432,78 74 903,16€                     0,52%

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75 17 177,82€                     0,12%

IMPORTO LAVORI A MISURA 1 393 503,76€                

LAVORI A CORPO

CORPO STRADALE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75 892 700,76€                   6,15%

Ponte BACCHIGLIONE - L = 94 m -  da Progr. 1+499,75 a Progr. 1+593,75 1 400 928,82€                9,65%

MURO SOTTOSCARPA PONTE " BACCHIGLIONE " 40 395,61€                     0,28%

MURO SOTTOSCARPA M2 21 868,34€                     0,15%

MURO SOTTOSCARPA M3 8 999,57€                       0,06%

MURO SOTTOSCARPA M4 10 170,02€                     0,07%

MURO SOTTOSCARPA M5 9 622,01€                       0,07%

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5A) - ALLA PROGR. 1+251,75 242 941,86€                   1,67%

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (5B) - ALLA PROGR. 1+302,85 316 127,47€                   2,18%

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (6) - ALLA PROGR. 1+360,43 318 111,26€                   2,19%

MANUFATTI DI TRASPARENZA IDRAULICA (7) - ALLA PROGR. 1+432,78 160 234,43€                   1,10%

SISTEMAZIONE IDRAULICA IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME BACCHIGLIONE 160 836,55€                   1,11%

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA CORPO STRADALE - Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75 41 116,46€                     0,28%

SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA PONTE  " BACCHIGLIONE " - da Progr. 1+499,75 a Progr. 1+593,75 32 763,72€                     0,23%

FOSSI DI GUARDIA E BACINO DI LAMINAZIONE - Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75 81 562,48€                     0,56%

IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE 47 413,98€                     0,33%

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - 2 -  FILARE ARBOREO / ARBUSTIVO 4 214,17€                       0,03%

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - 3 - ARBUSTETO 4 258,16€                       0,03%

IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE : Bretella collegamento base militare da Progr. 1+228,07 a Progr. 1+499,75 46 690,92€                     0,32%

IMPORTO LAVORI A CORPO 3 840 956,59€                

IMPORTO BRETELLA 5 234 460,35€          

IMPORTO COMPLESSIVO 14 522 604,32€        100,00%
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