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RIA- — FASE COSTRUTTIVA INIZIALE

(SCALA 1 : 200)

<]

AGRIGENTO

INIZIO PARATIA GALLERIA
Progr. Km 2+772.03

—>

CALTANISSETTA

ESECUZIONE PARATIA DI PALI NEL
TRATTO INTERMEDIO DELLA GALLERIA

GALLERIA ARTIFICIALE "ROVETELLO” ASSE SX

L=178.15m (TRATTO PARATIA)

PARATIA SINISTRA: 127 PALI §1200, i=1.40 m
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PLANIMETRIA —

FASE COSTRUTTIVA INIZIALE

(SCALA 1 : 200)
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AGRIGENTO

GALLERIA ARTIFICIALE "ROVETELLO” ASSE SX
L=178.15m (TRATTO PARATIA)

—

CALTANISSETTA

FINE PARATIA GALLERIA

PARATIA SINISTRA: 127 PALI #1200, i=1.40 m
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STRALCIO PLANIMETRICO

( SCALA 1 : 2000 )

! DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE

PA 12/09
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA
ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19
S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"
AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001
Dal km 44+000 allo svincolo con I'A19

PROGETTO ESECUTIVO
(N

A | mpodoeclo d .

LAt hbinere. ]

OPERE D'ARTE MAGGIORI
GALLERIE ARTIFICIALI
Galleria Rovetello:
progr.2+720,00 (Ldx= 280,67 m; Lsx= 277,92 m)

Contraente Generale:

Planimetria in fase costruttiva (Tav. 1 di 2)

Codice Unico Progetto (CUP) : F91B09000070001
Codice Elaborato:

Scala:
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REV. DATA DESCRI/Z@NE REDATTO VERIFICATO APPROVATO AUTORIZZATO
Responsabile del procedimento:

Il Progettista:
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\  FRENZE
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Il Coordinatore per la sicurezza
in fase di progetto:

Il Direttore dei lavori:




