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2.50% 2.50%

BO BONIFICA            m²    5.180
FD SCAVO FOSSO DX      m²    0.383
FS SCAVO FOSSO SX      m²    0.320
MG STR. FONDAZIONE MGS m²    1.160
RS RINTERRO IN TRINCEA m²    0.657
SC STR. SUPERCOMPATTATO m²    1.974
ST STERRO              m²    8.914
pa STRATO DI USURA     m     4.00
pb STRATO DI BINDER    m     4.00
pc STRATO DI BASE      m     4.00
st SCOTICO TRINCEA     m    10.36
v  VEGETALE            m     5.83

BO BONIFICA            m²    4.670
FD SCAVO FOSSO DX      m²    0.473
MG STR. FONDAZIONE MGS m²    1.161
RS RINTERRO IN TRINCEA m²    0.610
SC STR. SUPERCOMPATTATO m²    1.969
ST STERRO              m²    8.047
pa STRATO DI USURA     m     4.00
pb STRATO DI BINDER    m     4.00
pc STRATO DI BASE      m     4.00
st SCOTICO TRINCEA     m    11.77
v  VEGETALE            m     5.38

BO BONIFICA            m²    4.260
FD SCAVO FOSSO DX      m²    0.485
FS SCAVO FOSSO SX      m²    0.638
MG STR. FONDAZIONE MGS m²    1.162
RI RILEVATO            m²    0.309
RS RINTERRO IN TRINCEA m²    0.792
SC STR. SUPERCOMPATTATO m²    1.972
ST STERRO              m²    2.329
pa STRATO DI USURA     m     4.00
pb STRATO DI BINDER    m     4.00
pc STRATO DI BASE      m     4.00
sr SCOTICO RILEVATO    m     2.37
st SCOTICO TRINCEA     m     6.15
v  VEGETALE            m     6.35

A  ANTICAPILLARE       m²    3.827
BO BONIFICA            m²    1.396
FD SCAVO FOSSO DX      m²    0.438
FS SCAVO FOSSO SX      m²    0.550
MC STR. MISTO CEMENTATO m²    2.089
MG STR. FONDAZIONE MGS m²    1.324
RI RILEVATO            m²    3.727
RM RINTERRO MURO       m²   10.978
SM SCAVO MURO          m²   14.052
g  GEOTESSILE          m    16.60
pa STRATO DI USURA     m     4.73
pb STRATO DI BINDER    m     4.73
pc STRATO DI BASE      m     4.73
sr SCOTICO RILEVATO    m     7.71
v  VEGETALE            m     3.80

A  ANTICAPILLARE       m²    5.732
BO BONIFICA            m²    3.826
FD SCAVO FOSSO DX      m²    0.451
FS SCAVO FOSSO SX      m²    0.620
MC STR. MISTO CEMENTATO m²    1.871
MG STR. FONDAZIONE MGS m²    1.173
RI RILEVATO            m²   32.930
RM RINTERRO MURO       m²    7.558
SM SCAVO MURO          m²   11.295
g  GEOTESSILE          m    23.36
pa STRATO DI USURA     m     4.00
pb STRATO DI BINDER    m     4.00
pc STRATO DI BASE      m     4.00
sr SCOTICO RILEVATO    m    11.50
v  VEGETALE            m     9.21

A  ANTICAPILLARE       m²    5.938
BO BONIFICA            m²    3.956
FD SCAVO FOSSO DX      m²    0.479
FS SCAVO FOSSO SX      m²    0.627
MC STR. MISTO CEMENTATO m²    1.871
MG STR. FONDAZIONE MGS m²    1.174
RI RILEVATO            m²   35.962
RM RINTERRO MURO       m²    8.118
SM SCAVO MURO          m²   11.930
g  GEOTESSILE          m    24.00
pa STRATO DI USURA     m     4.00
pb STRATO DI BINDER    m     4.00
pc STRATO DI BASE      m     4.00
sr SCOTICO RILEVATO    m    11.78
v  VEGETALE            m     9.55

A  ANTICAPILLARE       m²    9.338
BO BONIFICA            m²    9.184
FD SCAVO FOSSO DX      m²    0.581
FS SCAVO FOSSO SX      m²    0.988
MC STR. MISTO CEMENTATO m²    1.971
MG STR. FONDAZIONE MGS m²    1.163
RI RILEVATO            m²   60.833
g  GEOTESSILE          m    37.99
pa STRATO DI USURA     m     4.00
pb STRATO DI BINDER    m     4.00
pc STRATO DI BASE      m     4.00
sr SCOTICO RILEVATO    m    18.37
v  VEGETALE            m    17.75

A  ANTICAPILLARE       m²    6.503
BO BONIFICA            m²    6.390
FD SCAVO FOSSO DX      m²    0.565
FS SCAVO FOSSO SX      m²    0.872
MG STR. FONDAZIONE MGS m²    1.163
RI RILEVATO            m²   21.982
SC STR. SUPERCOMPATTATO m²    1.968
g  GEOTESSILE          m    26.05
pa STRATO DI USURA     m     4.00
pb STRATO DI BINDER    m     4.00
pc STRATO DI BASE      m     4.00
sr SCOTICO RILEVATO    m    12.78
v  VEGETALE            m    11.34
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