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3 4 5
6 7 8 9 10

Min 35

Max 205

11 12 13

1 2

Barra filettata M16x160

Resina di ancoraggio

Dado M16 UNI 5587

Impermeabilizzazione impalcato

Alettamento in malta

Profilo di drenaggio a "L" 

Elemento modulare

DESCRIZIONE - DIMENSIONI

Scossalina raccolta acque sp. 1.2 mm

Stesa e rasatura stucco pareti vert.

Bocciardatura e mano d'attacco

POS.

2

1

Sigillatura

14 15 16 1817 19

4

3

6

5

8

7

10

9

Stuccatura

Stuccatura

Piastra ponte

11

12

14

13

16

15

17

18

Angolare

Testata soletta

Massello

Manto d'usura

Binder

19

EPOBLOCK ME  sigillante

MATERIALE

Gomma vulc.60±5 Sh/A

Classe B7 ASTM

Primer P 150

EPOBLOCK ME 3C

Classe 8 EN 20898

S235JR EN 10025

S355J2G3 EN 10025

Hypalon

S FIP 180

EPOBLOCK ME 3C

Primer P 150

S FIP 180

S FIP 180

X5 CrNi 1810 EN 10088

839 in riposo

80

120

a riposo

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

U.O. INFRASTRUTTURE SUD

Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera
con la rete ferroviaria nazionale

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Approvato Autorizzato Data

n. Elab.:

Data Data

F.GERNONE

PROGETTO DEFINITIVO

SCALA:

DIREZIONE TECNICA

NUOVA LINEA FERRANDINA - MATERA LA MARTELLA

D.TIBERTI

Dicembre 2020

Luglio 2019

F.GERNONE

Dicembre 2020

7 8I A 5 F D0 1

Schema appoggi e giunti

B Z I V 0 4 0 7 0 0 1 B

Varie

A

Emissione Definitiva

S. Scopetta

Luglio 2019

N. Mancuso

Luglio 2019

B

Emissione a seguito

osservazioni CSLLPP

 

S. Scopetta

Dicembre 2020

N. Mancuso

Dicembre 2020

 

 

 

 

OPERE CIVILI

Opere D'Arte Maggiori - Risoluzione Interferenze Idrauliche

IV04 - scavalco idraulico NV02
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