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SEZIONE CORRENTE
CORDOLO DI TESTATA

SCALA 1:20

(242)816 L=corr.

90

2 Dist. 48/60" =110

TABELLA MATERIALI

CLS
PAL:
TRAVE DI TESTATA:
FOSSO DI GUARDIA:

SPRITZ-BETON

— resistenza

ACCIAIO

S

PP

140

Dist. ¢8/60" =160

140

90

140

90

Stoffa $10/20" Sv. 480

DETTAGLIO SVILUPPO SPIRALE

@ $22/200

$112

»

H PALO

le

@ SPIRALE 812/15

PALO 21200

VEDI TABELLA
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SEZIONE A-A

SCHEMA ARMATURA
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LUNGHEZZA ARMATURA
STAFFE A SPIRALE #12/15

TABELLA  ARMATURA PAL]

LUNGHEZZA
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LUNGHEZZA
ARMATURA (m)
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40022 L=940
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"PALI ARMATI CON BARRE

IN VIR”

SEZIONE 2A—2A

rapp. 1:20

120

PALO 91200

@— barre varticali 30 — n'40+40

@— staffe poligonali 820 per n’40 barre verticali — L= 3.31 mt

$105.5

S)

STAFFE POLIGONALI

VTR 820/25

PARTICOLARE SOVRAPPOSIZIONE
GABBIA VIR—ACCIAIO SUP.

rapp. 1:20

PARTICOLARE SOVRAPPOSIZIONE
GABBIA VTR—ACCIAIO INF.

rapp. 1:20

QUOTA 497.20 — TRATTO "H" LATO A19
QUOTA 496.89 — TRATTO "I LATO A19

ARMATURA GABBIA VTR

SEZIONE

1A—1A

rapp. 1:30

N 4

QUOTA 483.70 — TRATTO "H" LATO A19
QUOTA 483.39 — TRATTO "I LATO A19

180

1350
1710

Staffa Poligonale in VIR ¢20/25

N 4

180

(V2) 40+40930 in VIR

— ACCIAIO PIASTRE

IN TREFOLI
— ACCIAIO BULLONE

BARBACANI

— RETE ELETTROSALDATA
— ARMATURA TRAVE DI TESTATA

— ACCIAIO TRAVI DI' CONTRASTO

— ACCIAIO ARMONICO PER TIRANTI

DIAMETRO PERFORAZIONE TIRANTI

MISCELA DI INIEZIONE PER TIRANTI

— tubi in PVC #>= 110mm Sp >= 3mm (secondo normativa UNI 4464 e 4465)

£25/30
£25/30
C12/15

C20/25 a 28qq

B 450 C

B 450 C

S 355 JR

S 35 R

fotk >= 1750 N/mm?

fo(1)k >= 1570 N/mm?

B 450 C fyk >= 430 N/mm’
Ssw = 255 N/mm?

>= 150mm PER TIRANTI FINO A 4 TREFOLI
>= 180mm PER TIRANTI OLTRE 4 TREFOLI

C20/25

A/C <= 0.5

Additivi fluidificanti

Massa volumica >= 1.75 g/cm?

LEGENDA

Q.P. = QUOTA PROGETTO
P.S. = PIANO SCAVO

PALI

PERFORAZIONE #1200mm

PASSO 1.50m

INCIDENZA ARMATURA ~ 115 kg/mc

SPRITZ-BETON

DI RIVESTIMENTO PARATIA Sp=15cm

RETE ELETTROSALDATA

$6 / 15x15 cm

TIRANTI IN TREFOLI

SEZIONE NOMINALE 139 mm?

BARBACANI

L=15.00m A PASSO 3.30 x 3.00 = 3.50; i=5" sull’orizzontale.

FASI ESECUTIVE

- GETTO DELLA DIMA.

DEL FORO;

72 ORE).

- REALIZZAZIONE DEI PALI SECONDO LA GEOMETRIA DI PROGETTO ED ESECUZIONE
DELLA TRAVE DI TESTATA;
— SCAVO FINO A QUOTA -0.50m DALLA QUOTA DEL PRIMO ORDINE DI TIRANTI;
- REALIZZAZIONE DEL PRIMO ORDINE DI TIRANTI E REALIZZAZIONE A SCENDERE SULLA
PARATIA DI UNO STRATO DI SPRITZ-BETON ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA
$6/15x15 DELLO SPESSORE DI 15 cm;
— SCAVO DI RIBASSO, SEGUITO DALLA REALIZZAZIONE DELLO STRATO DI SPRITZ-BETON
SULLA PARATIA E REALIZZAZIONE DEGLI ORDINI DI TIRANTI SUCCESSM E DEGLI EVENTUALI DRENAGGI, CON
MODALITA" ANALOGHE ALLA REALIZZAZIONE DEL PRIMO ORDINE;
— SCAVO FINO ALLA QUOTA DI FONDO PREVISTA IN PROGETTO;
— ESECUZIONE DEI' CONSOLIDAMENTI DELLA SEZIONE DI ATTACCO DELLA GALLERIA NATURALE DOVE PREVISTI;

L' ESECUZIONE DEI TIRANTI DOVRA" AWENIRE SECONDO LE SEGUENTI FASI:
— PERFORAZIONI SECONDO LE GEOMETRIE DI' PROGETTO;
— POSA IN OPERA DEL TIRANTE, DOTATO DI DISTANZIATORI E CANNE PER LA SUCCESSIVA
DEL BULBO DI ANCORAGGIQ;
— INIEZIONE DELLA MISCELA CEMENTIZIA PER LA FORMAZIONE DEL BULBO DI ANCORAGGIO
LUNGHEZZA PREVISTA IN PROGETTO;
— INIEZIONE DI CEMENTAZIONE SECONDARIA NELLA PARTE LIBERA DEL TIRANTE, TRA GUAINA E PARETE

— TESATURA E FISSAGGIO DEL TIRANTE;
— PRIMA DI PROCEDERE AL FISSAGGIO DELLA TESTA, SARA’ NECESSARIO ATTENDERE LA
MATURAZIONE DELLA MISCELA INIETTATA PER LA REALIZZAZIONE DEL BULBO DI ANCORAGGIO (ALMENO

INIEZIONE
DELLA

COMPLETA

NOTA: "PALI ARMATI CON BARRE IN VIR

— NEI TRATTI INTERESSATI ALL'ATTACCO DELLE DIME, IN CORRISPONDENZA DEI FORNICI,
LE ARMATURE DEI PALI IN ACCIAIO VERRANNO GIUNTATE CON ARMATURE DI BARRE IN VIR.

0 DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE

PA 12/09

CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA
ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19
S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"
AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001
Dal km 44+000 allo svincolo con I'A19

PROGETTO ESECUTIVO

Contraente Generale:
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- | T ..

OPERE D'ARTE MAGGIORI

GALLERIE NATURALI
GALLERIA NATURALE PAPAZZO

Imbocco lato A19

Scavi e opere di sostegno: Armatura Pali

Codice Unico Progetto (CUP) : F91B09000070001

Codice Elaborato:

PA12 09-E [1]1]8
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Aprile 2011

EMISSIONE
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REDATTO VERIFICATO APPROVATO AUTORIZZATO

Responsabile del procedimento:
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Il Progettista:
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Il Direttore dei lavori:

Il Coordinatore per la sicurezza
in fase di progetto:
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