



MK 3022 QUANTITA' n° FASE 301 2 FASE 351 2 TOTALE 4	A 19.09.2013 MODIFICATO DOVE INDICATO M.T.A. Ing. Pico D 11.09.2013 PRIMA EMISSIONE M.T.A. Ing. Pico Rev. Data Descrizione Disegnato da Controllato da N° di commessa Tipo di doc. N° di documento Rev. 2013011DCD3022A
Cliente: STRABAG	Scale: 1:15 1:10
Oggetto: SVINCOLO DI LOMAZZO VIADOTTO A9 TS 301, TS 351 TRAVE MARCA 3022	 Via... Tel. +39 0434 5581 Fax +39 0434 361401 www.cimolai.com

MATRICE DI REVISIONE		
REV	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA

N.B.: LA TAVOLA SOSTITUISCE QUELLA RELATIVA AL CODICE [] DEL PROGETTO ESECUTIVO

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE
DALMINE - COMO - VARESE - VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE AD ESSO CONNESSE
CODICE CUP F118000270001
**TRATTE B1, B2, C, D, TRA 13+14, GREENWAY
AS BUILT**
TRATTA B1 - SVINCOLO DI LOMAZZO (da Pk - 0+850 a Pk +1+800)
OPERE D'ARTE MAGGIORI - PONTI E VIADOTTI
PONTI E VIADOTTI
VIADOTTO SVINCOLO LOMAZZO
TS 301, TS 351 - TRAVE MARCA 3022

IMPRESA RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO IMPRESE: STRABAG A.G. - GL F Grandi Lavori Finocch S.p.A. MANTOVA - MANTOVA - MANTOVA MANTOVA - MANTOVA - MANTOVA MANTOVA - MANTOVA - MANTOVA	CONCEDENTE RESPONSABILE DI PROGETTO ED INCARICATO DELL'INTEGRAZIONE PER LE VARIE PRESTAZIONI: Ing. Alberto Carlini
CONCEDIARIO RESPONSABILE DI PROGETTO ED INCARICATO DELL'INTEGRAZIONE PER LE VARIE PRESTAZIONI: CIMOLAI	ELABORAZIONE PROGETTUALE PROGETTISTA: STI ITALIA S.p.A. DIRETTORE TECNICO: Ing. Stefano Jassi Pissardi Ordine degli Ingegneri Provincia di Roma n. 20809

Scale: 1:15, 1:10