SEZIONE A - A
1:15

SEZIONE B - B
1:15

SEZIONE C - C
1:15

SEZIONE D - D
1:10

SEZIONE E - E
1:10

SEZIONE L - L
1:2.5

SEZIONE M - M
1:2.5

DETTAGLIO S5
1:2.5

DETTAGLIO S1
1:2.5

SEZIONE N - N
1:2.5

SEZIONE J - J
1:10

SEZIONE F - F
1:10

SEZIONE Q - Q
1:2.5

SEZIONE H - H
1:10

PIANTA CHIAVE

DETTAGLIO 1
1:2.5

DETTAGLIO 2
1:2.5

DETTAGLIO 3
1:2.5

DETTAGLIO 4
1:2.5

DETTAGLIO 5
1:7.5

SEZIONE K - K
1:15

DETTAGLIO 6
1:10

SEZIONE P - P
1:2.5

SEZIONE G - G
1:10

VISTA FRONTALE
1:15

DETTAGLIO SALDATURA AD ARCO SOMMERSO

nr. 96 PIOLI NELSON Ø22x175

MK	4008	QUANTITA' n°
FASE	401	1
TOTALE		1

MATRICE DI REVISIONE

REV	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA

N.B.: LA TAVOLA SOSTITUISCE QUELLA RELATIVA AL CODICE E DEL PROGETTO ESECUTIVO

CONCESSIONE AUTOSTRADALE A CONCESSIONARIO

Autostrada Pedemontana Lombarda

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE
DALMINE - COMO - VARESE - VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE AD ESSO CONNESSE
PROGETTO DEFINITIVO
TRATTE B1, B2, C, D, TRVA13+14, GREENWAY

AS BUILT

TRATTA B1 - SVINCOLO DI LOMAZZO (da Pk - 0+850 a Pk +1+800)
OPERE D'ARTE MINORI
CAVALCAVIA
SVINCOLO LOMAZZO -CAVALCAVIA VIABILITA' LOCALE 1
TRAVE PRINCIPALE INFERIORE - TS401 ; Mk 4008

Rev.	Data	Descrizione	Tipo di doc.	N° di documento	Rev.
A	21.02.2014	MODIFICA DETTAGLIO S1	NADALINI	ING. PICCO	
0	02.01.2014	PRIMA EMISSIONE	ICONE	ING. PICCO	
		N° di commessa	Disegnato da	Controllato da	

2013011DCD4008A

CIMOLAI
Via Vigonovese, 95 - 35127 Padova (PD) - Italy
Tel. +39 0434 5581 - Fax +39 0434 361401
www.cimolai.com - info@cimolai.com

Cliente: STRABAG

Oggetto: SVINCOLO DI LOMAZZO
CAVALCAVIA VIABILITA' LOCALE 1
TRAVE PRINCIPALE INFERIORE
TS401 ; Mk 4008

Scala: 1:15 / 1:10 / 1:2.5

IDENTIFICAZIONE ELABORATO
CODICE PROGETTO: FI01078
WBS: 9/003
TIPO PROGETTUALE | FASE | ZONA | OPERA | TRATTO/OPERA | AMBITO | PROGRESSIVO | PROGRESSIVO | REVISIONE
A | 1 | 60 | CV001 | 0 | ON | CA | 010 | E

IMPRESA
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO IMPRESE:
Mandataria: STRABAG A.G.
Mandante: GLF Grandi Lavori Fincosit S.p.A.
Mandante: Impresa costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A.
Mandante cooptata: STRABAG S.p.A.

PROGETTISTA - PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI:
Mandataria: 3TI PROGETTI Fisca
Mandante: Arch. Salvatore Vernuglio

RESPONSABILE DI PROGETTO ED INCARICATO DELL'INTEGRAZIONE FRA LE VARIE PRESTAZIONI:
Ing. Alberto Cecchini

CONCEDENTE: CONCESSIONE AUTOSTRADALE A CONCESSIONARIO

CONCESSIONARIO: Autostrada Pedemontana Lombarda — Direttore Tecnico Ing. Ferruccio Resta; Responsabile Tecnico Arch. Giovanni Carrillo

APPROVATO: Autostrada Pedemontana Lombarda — Il Direttore dei Lavori: Responsabile Ing. Francesco Domenico

ELABORAZIONE PROGETTUALE
PROGETTISTA: 3TI PROGETTI ITALIA S.p.A.
CONSULENTE SPECIALISTICO: CIMOLAI

3TI ITALIA S.p.A.
DIRETTORE TECNICO
Ing. Zhufeng Zoco Fasani
Ordine degli Ingegneri
Provincia di Roma n. 20809

Redatto: Di Iorio | Verificato: Di Iulio | Approvato: Possati