SPRITZ—BETON _FIBRORINFORZATO

EVENTUALI 3+3 DRENAGGI L=24m
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CON N°69/044 TRATTAMENTI IN JET—GROUTING @600
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CONSOLDAMENTO AL PIEDE CENTINE REALIZZATO

GALLERIA NATURALE
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NOTE PER EVENTUALI SOSPENSIONI DELLE LAVORAZIONI:

- P.C.
- QPF.
- P.S.

PIANO DEI' CENTRI
QUOTA PROGETTO
PIANO DI SCAVO

Qualora le operazioni di scavo vengano interrotte per un tempo di circa 24 ore, e necessario
porre in opera uno strato di spritz—beton di 15 c¢cm al fronte. Se il fermo delle lavorazioni

risulta >48 ore (festivita® o altro) il ciclo delle lavorazioni dovra’ necessariaomente terminare,
il fronte dovrd essere protetto da uno strato di spritz—beton sp.>15cm
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INTERVENTI DI PRESOSTEGNO REALIZZATI

e la posa delle centine e dello spritz—beton dovrd arrivare a ridosso del fronte stesso.
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JET=GROUTING 2600 L=12.00m
SOVRAPP. MIN.=4.0m
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N°35+£710% TRATIAMENTI IN JET—GROUTING 2300
SUB—-ORIZZONTALE ARMATI CON ELEMENTI IN VIR

CALASTRELLO IPN

SPRITZ _BETON FIBRORINFORZATO
SPESSORE MEDIO 30 cm

FASI ESECUTIVE

FASE 1

FASE 5

FASE 6 :

NOTA:

FASE 2 :

FASE 4 :

FASE 7 :

Posa in opera dell'impermeabilizzazione eseguita prima del getto del
rivestimento definitivo secondo le caratteristiche di progetto.

FASE 8 :

: PRECONSOLIDAMENTO DEL CONTORNO

SCAVO

Il campo di avanzamento avra’

di mettere in opera la centina.

PRERIVESTIMENTO

D’AVANZAMENTO

fibrorinforzato per ottenere gli spessori di progetto.

Consolidamento mediante trattament/ /in JET—GROUTING 2600
secondo le caratteristiche e geometrie di progetto.

CONSOLIDAMENTO DEL FRONTE
Consolidamento mediante trattamenti in JET—GROUIING @300 armati

con elementi strutturali in VIR secondo le caratteristiche
e geometrie di progetto.

FASE 3 :

lunghezza massima pari a 8.0m,
eseguendo lo scavo a piena sezione per singoli sfond/ di max.

Il fronte verrd sagomato a forma concava e la sua lunghezza massima
dello sfondo e’ di 1.00m compreso ['eventuale disgaggio.
Nel caso in cui il contesto geomeccanico lo richieda e’ prevista,
per la sicurezza, l'esecuzione sistematica dello spritz beton

fibrorinforzato di spessore >=15cm sul fronte e se necessario
anche sul contorno di ogni singolo sfondo appena esequito, prima

Al termine di ogni singolo sfondo immediata messa in opera del
rivestimento di prima fase, costituito da centine metalliche passo
Appena posate le centine dovranno essere collegate attraverso le
apposite catene e successivamente dovrd essere gettato spritz—beton

: RIPETIZIONE DELLE FASI 3 E 4 PER L’INTERO CAMPO

POSA ARMATURA, GETTO ARCO ROVESCIO E MURETTE

mente ad una distanza massima dal fronte dr

raggiunto una resistenza di 6 N/mmagq.

IMPERMEABILIZZAZIONE

GETTO RIVESTIMENTO DEFINITIVO

comportamento deformativo del cavo.
Generalmente per detta sezione tipo la distanza di getto del

rivestimento definitivo dal fronte e’ di 38.

Il getto di arco rovescio e murette dovra’ avvenire contemporanea—
1+17,5m.

In corso d'opera, i/l monitoraggio del cavo (misure di estrusione del
fronte, convergenza del cavo) potra’ indicare se risultera’ necessario:
— effettuare tale getto a distanze piu’ restrittive dal fronte;

Il traffico sara’ consentito quando il conglomerato cementizio avra’

. . . 2 . .
La distoanza di posa in opera dovra essere regolato in funzione del

Prima della fase di CONSOLIDAMENTO al contorno potranno
essere eseqguiti EVENTUALI DRENAGG! in avanzamento.

1.00m.

1.00m.

PARTICOLARE "1”

PRERIVESTIMENTO
SCALA 1/20

PROFILATI IPN 200

TERRENO

CATENA UNIONE

PROFILATI _IPN_ 200

CENTINE 224 mm

RO RE

—l

0.30

200]

ANGOLARI 60X60X5

( INTERASSE LONGITUDINALE CENTINE

ESTRADOSSO
GALLERIA

CALASTRELLO IPN 200

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO:

— strutturale: ¢ls C 25/30 Rck > 35MPa
— c¢ls magro: cls C 12/15 Rck > 15MPa
— riempimento: cls C 12/15 Rck > 15MPa

— Classe di esposizione: XAT Norma UNI EN 206—1
— Classe di lavorabilita: S3—54

SPRITZ—BETON FIBRORINFORZATO:
— resistenza media su carote h/®=1 a 48 ore > 15MPg
a 28 gg > 30MPa

— FIBRE POLIPROPILENICHE DI' RINFORZO
— dosaggio in fibre >2.6kg/mc

ACCIAI:

— CENTINE METALLICHE: 5275
— PIASTRE: S275

— CATENE: B450C

— MICROPALI/INFILAGGI:  S355

— ARMATURA: B450C

VTR:
— Perforazione a secco Diametro >=100mm

ELEMENTI STRUTTURALI IN VETRORESINA:

— n° S5 piatti £ 40mm sp.6mm ad aderenza migliorata ottenuta o con riporto
di sabbia quarzosa polimerizzata a caldo o con impronta negativa sul
profilo strutturale, collegati al contorno di un tubo in PE PNTO

— densita’ >1.9t/mc1000MPa

— resistenza a ftrazione fyk >

— resistenza al taglio t >140MPa

— contenuto in vetro >607%

JET—GROUTING:

— Diametro del trattamento colonnare ¢60cm contorno #30cm fronte
— Caratteristiche dei materiali:

Resistenza media ad espansione laterale libera a 28 giorni del
del terreno tracciato >/ Mpa

MISCELE CEMENTIZIE PER INIEZIONI A BASSA PRESSIONE:
— CEMENTO: 42.5R

— RAPPORTO a/c: 0.5:0.7
— FLUIDIFICANTE: 1-2% di peso dul cemento

DRENAGGI (EVENTUALI):

— tubi microfessurati in PVC ad alta resistenza (4.5MPa alla trazione)
diametro esterno ¢>60mm sp. 5mm, preforo >91mm rivestiti con TNT

— 1 primi 10m da bocca foro dovranno essere ciechi

TNT:

— Strato di tessuto non tessuto di 400gr/mqg a filo continuo

IMPERMEABILIZZAZIONE IN PVC:
— teli per impermeabilizzazione: sp. = 2+0.5mm, y >1.3g/cmq
— Strato di tessuto non tessuto di 400gr/mq a filo continuo

NOTE

— IN CORRISPONDENZA DELLE RIPRESE DI GETTO, SARA’ APPLICATO UN CORDOLINO
BENTONITICO [IDROESPANSIVO.

— IL GETTO DI SPRITZ—BETON FIBRORINFORZATO (spess. 5cm) DA ESEGUIRE AD OGNI
SFONDO AL FRONTE, APPENA TERMINATE LE OPERAZIONI DI SCAVO E

PRIMA CHE IL PERSONALE ADDETTO SI AVWICINI, POTRA” ESSERE OMESSO IN CASO Dl
COMPROVATA STABILITA” DEL PROFILO DI SCAVO.

— EVENTUALI 3+3 DRENAGGI IN AVANZAMENTO L.=24m sovrap.8m

VOLUME Dl
SCALA 1/100

SCAVO

scavo medio
159.72 mc/m

Volume di

L=76.00m SOVRAPP. 8.00m

GEOMETRIE CONSOLIDAMENTI AL CONTORNO

TIPO

TRATTAM.

RAGGIO
m.

TRAT.

N°

ANGOLO

passo

INCLINAZ.
RADIALE

LUNGHEZZA
TOTALE m.

SOVRAPP.
MINIMA  m.

A

7.45

53

3,4082°

11,25%

12.00

4.00

DIREZIONE CENTRALE' PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE

B

7.45

16

44cm

11,25%

12.00

4.00

N'69 TRATTAMENTI IN JET—GROUTING

TIPO A=47 SULLA CIRCONFEREZA
TIPO B=16 SU TRATTI VERTICALI

INT. 0.44m ¢600mm L.=12.00m

SPRITZ—BETON

AL FRONTE Sp.

PA 12/09
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA
ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19
S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"
AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001
Dal km 44+000 allo svincolo con I'A19

PROGETTO ESECUTIVO

GEOMETRIE CONSOLIDAMENTI AL FRONTE

CIRC.

RAGGIO
m.

NUMERO
TRATTAM.

LUNGHEZZA
TOTALE m.

SOVRAPP.
MINIMA m.

INCLINAZ.
RADIALE

ANGOLO

Contraente Generale:

N . A

2 | mppoeaoeclo. d .

L " Hid btingrog. ]

C1

1.50

4

16.00

8.00

1,74%

a1l =90.00°

C2

5.00

6

16.00

8.00

3,49%

a2 =55.00°

C3

4.60

10

16.00

8.00

5,24%

a3=24.16°

C4

6.20

15

16.00

8.00

6,99%

a4 =15.04°

N'35 MICROTRATTAMENTI IN JET—GROUTING ¢300 ARMATI CON

ELEMENTI

STRUTTURALI IN VTR

OPERE D'ARTE MAGGIORI
GALLERIE NATURALI
GALLERIA NATURALE PAPAZZO
Sezione tipo C1
Scavi e consolidamenti

Codice Unico Progetto (CUP) : F91B09000070001

Codice Elaborato:

GEOMETRIE CONSOLIDAMENTI

BASE

CENTINE

TRATT.

INIEZIONE
m.

PERFORAZ.
A VUOTO m.

INCLINAZIONE
VERTICALE

INCLINAZIONE
ORIZZONTALE

L.TOTALE
m.

CONSOLDAMENTO AL PIEDE CENTINE REALIZZATO
CON N°8+8 TRATIAMENTI IN JET—GROUTING 2600
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L.Tot.media=14.00m
PERFORAZIONE A VUOTO L.media=8.50m
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TRATTO INIETATO L.media=7.60m

QD

10.50

7.50

—16.38%

*+16.74%
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CAMPQO D'AVANZAMENTO L=8.00m

®®

10.50

7.50

—16.38%

+16.74%

16.50
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N'16 (8sx+8dx) TRATTAMENTI ESEGUITI MEDIANTE TRATTAMENTI IN JET—GROUTING #600

Il Coordinatore per la sicurezza Il Direttore dei lavori:

Il Progettista:
T in fase di progetto:

ORDINE DEGL{
i INGEGNERID) |
\  FRENZE
. N° 4533




