



NOTE

1. l'asse di simmetria della trave si applica solo alle armature della stessa e non al sensore MuRE
2. la matassa di cavo deve essere conservata al di sopra delle armature, in posizione protetta, durante il getto del calcestruzzo
3. se possibile le travi contenenti il sensore MuRE non devono essere sovrapposte durante lo stoccaggio, in caso contrario devono occupare la posizione superiore
4. il punto di uscita del cavo multipolare è lato nord per le travi n. 115 e 125, lato sud per le travi n. 1, 11, 58 e 68 (rif. C1A02GA0010OMPC005 C)
5. il sensore è installato sul lato che sarà rivolto ad est per le travi n. 11, 68 e 125, lato ovest per le travi n. 1, 58 e 115 (rif. C1A02GA0010OMPC006 C)

MATRICE DI REVISIONE

REV	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA

N.B.: LA TAVOLA SOSTITUISCE QUELLA RELATIVA AL CODICE E [] DEL PROGETTO ESECUTIVO

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE
COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE - COMO - VARESE - VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE AD ESSO CONNESSE
 CODICE C.U.P. F11B06000270007
TRATTE B1, B2, C, D, TRVA13+14, GREENWAY

AS BUILT

TRATTA B1
 OPERE D'ARTE MAGGIORI
 GALLERIE ARTIFICIALI
 GALLERIA ARTIFICIALE LOMAZZO

Monitoraggio della corrosione e delle correnti disperse - Installazione sensori MuRe nelle travi 11, 68, 125 (concio 2)

IDENTIFICAZIONE ELABORATO
 CODICE PROGETTO: F00107B

FASE PROGETTUALE	LOTTO	ZONA	OPERA	TRATTO D'OPERA	AMBITO	TIPO ELABORATO	PROGRESSIVO	REVISIONE
A	1	A02	GA001	0	OM	PC	006	E

Scala: 1:200

DATA	DESCRIZIONE	REV
Febbraio 2016	EMISSIONE	E

IMPRESA
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO IMPRESE:

Mandataria	Mandante	Mandante	Mandante cooptata
STRABAG A.G.	GLF Grandi Lavori Fincosit S.p.A.	Impresa costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A.	STRABAG S.p.A.

Scalari: STRABAG, GRANDI LAVORI FINCOSIT, MALTAURO, STRABAG

CONCEDENTE
 CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE

CONCESSIONARIO
 Autostada Pademontana Lombarda
 Direttore Tecnico: Ing. Enrico Arni
 Referente Tecnico:

APPROVATO
 Autostada Pademontana Lombarda
 Il Direttore dei Lavori: Ing. Francesco Domanico

PROGETTISTA - PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI:

Mandataria	Mandante	Mandante	Mandante
3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A.	GP Ingegneria e GESTIONE PROGETTI DI INGEGNERIA	INGEGNERIA COCCINI	Arch. Salvatore Vermiglio

RESPONSABILE DI PROGETTO ED INCARICATO DELL'INTEGRAZIONE FRA LE VARIE PRESTAZIONI:
 Ing. Alberto Cecchini

ELABORAZIONE PROGETTUALE
PROGETTISTA:
 3TI PROGETTI ITALIA S.p.A.

3TI ITALIA S.p.A.
 DIRETTORE TECNICO
 Ing. Stefano Luca Possati
 Ordine degli Ingegneri
 Provincia di Roma n. 20809

Redatto: CESCOR
 Verificato: Di Iullo
 Approvato: Possati