





Autostrade II Direttore dei Lavori: Podementane Ing. Francesco Domanto. Lem sanda

Autostrada Direttore Tecnico:
Pedementaria Ing. Giuseppe Sambo
Lembarda Referente Tecnico:
Arch. Gizzani Carnito

3TI ITALIA S.p.A.
DIRETTORE TECNICO
Ing. Stefano Luca Possati
Ordine degli Ingegneri
Provincia di Roma n. 20809

PARTICOLARE INSERIMENTO PANNELLI NEL MONTANTE

SCALA 1:5

0

0

secondo il seguente ciclo:

- sgrassaggio a temperatura costante di 50°C

- lavaggio con acqua di rete a temperatura ambiente

- disossidazione a temperatura ambiente

- lavaggio con acqua demineralizzata a temperatura ambiente

- lavaggio con acqua demineralizzata a temperatura ambiente

- ascingatura con temperatura costante di 100°C

- applicazione elettrostatica di polveri di poliestere su doppio gruppi di reciprocatori verticali, spessore minimo 60 micron

- polimerizzazione in forno a temperatura di 180°C

Il trattamento protettivo superficiale dei componenti viene eseguito con potveri di poliestere polimerizzate in forno dopo tutte le fasi di lavorazione meccanica della lamiera, perforazione e formatura a freddo,

DESCRIZIONE CICLO DI VERNICIATURA PER CARTER MONTANTI E PANNELLI IN ALLUMINIO

LATO STRADA

TIRAFINDI - Barre filettate M20 zincate classe 8.8 - Dodi medi M20 zincati 6.8 - Rondelle FE zincate PANNELLO IN CLS - CLS vibrato di classe Rck >= 30MPa sp. 120mm armato PANNELLO IN ALLUMINIO - Vedi particolare tecnowall 95ALV12 MONTANTI - Acciaio per profili HEtipo S275.JR - Acciaio per piostre di basetipo S275.JR - Acciaio per fazzolettitipo S275.JR CARATTERISTICHE MATERIAL

PARTICOLARE INFERIORE MONTANTE

GUARNIZIONE BITUMINOSA FRA PANNELLO E CORDOLO - Guarnizione bituminosa adesiva tipo LEM langhezza 30 mm.

ZINCATURA A CALDO DEI MONTANTI Zincatura a caldo secondo UNI EN 1461

VERNICIATURA
PANNELLI IN ALLUMINIO E CARTER MONTANTI Verniciatura a polveri di poliestere polimerizzate in forno a 180°(vedi descrizione ciclo di verniciatura)

La dilatazione dei giunti nelle opere con fondazioni differenti, deve essere contenuta entro ±10 mm. Le colonne devono essere sempre nontate perpendicolarmente alla pendenza della fondazione. La posizione della barriera acustica e dei suoi componenti sara' comunque condizionata dal reale andamento planimetrico e altimetrico delle opere di fondazione di supporta. Tutte le quote indicate sono da ritenersi nominali e possono subire variazioni in funzione delle talleranze e dei campi di azione dei vari componenti e delle regolazioni previste. GENERALI

DATA Marzo 2018 CONCE	FASE PROGETTUALE	N.B.: LA	REV
DATA DESCRIZIONE Avarizios Enteres CONCEDENTE CONCEDENTE AUTOSTRADALI	DENTIFICAZIONE ELABORATO COOLIGE PROGETTUALE C	TAVOLA SOSTITU	DATA
RE V	AMBITO R TIPO ELABORATO PROGRESSIVO R REVISIONE	NB:: LA TAWOLA SOSTITUISCE QUELLA RELATIVA AL CODICE NB:: LA TAWOLA SOSTITUISCE QUELLA RELATIVA AL CODICE COLLEGAMEN COLLEGAMEN CONCEC TRATTE B1, B2, C, D A3 A4 CARPENTERIE E DETTAGL CARPENTERIE E DETTAGL	MATRI
PROGETISTA - PRO RAGGRUPPAMENTO T Mandelmin Anni Summa summa raja Sali Si nocenti raj	IMPRESA RAGGRUIPPAMENTO T RAGG	TANOLA SOSTITUISCE QUELLA RELATIVA AL CODICE [E]	MATRICE DI REVISIONE
PROCETTISTA - PROCETTO ESECUTIVO DIDETTAGLIO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANCO PROCETTISTI: LUCADIONI 2 DIRECTIONALA PROCETTISTA LUCADIONI 2 DIRECTIONALA LUCADIONI 2 DIRECTIONALA LUCADIONI 2 DIRECTIONALA LUCADIONI 2 DIRECTIONALA LUCADIONALA LUCADIONA	ASSERVATION TEMPORANEO IMPRESE RAIGANDO TEMPORANEO IMPRESE RAIGANDO TEMPORANEO IMPRESE RAIGANDO TEMPORANEO IMPRESE STRABAG CLF Finodolianori STRABAG SABOURGUIFROOTI	JOSTRADALE AGGIOLO E OPERE SAGGROUPE A13+14, GREENW JILT B1 STICHE JSTICHE JST	EVISIONE
AGLIO Mandante cooling	Macadante ICM S.p.A.	DEL PR	
Mandania Arch. Salvatore Vermiglio	Mandanite Coupeáia STRABAG S.P.A.	DEL PROGETTO ESECUTIVO O CONNESSE	