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CARPENTERIA SPALLA "SpA"

PIANTA ALLO SPICCATO
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PIANTA A MURATURA
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CONGLOMERATO CEMENTIZIO ORDINARIO
Copriferro Classi di - Classi
Sileﬂe”tcl) minimo resistenza e'gl?s?;i:r:e ?ﬁsm
futturaie (cm) (MPa) P consistenza
CLS DI PULIZIA E LIVELLAMENTO - C12/15 - -
PALI 5.0 €32/40 XA2 S3 - S4
ZATTERE DI PILE E SPALLE 3.9 €32/40 XA2 S - S4
ELEVAZIONE SPALLE 3.5 €25/30 XF2 S3 - S4
ELEVAZIONE PILE E PULVINI 3.9 €25/30 XF2 S - S4
SOLETTA IMPALCATO 3.0 €32/40 XC4 S4
CORDOLI' E MARCIAPIEDI 3.0 €32/40 XF2 S4
VELETTA E PREDALLES 3.0 €32/40 XF4 S4
ARMATURE PER C.A.
ACCIAI0O AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO IN STABILIMENTO
AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
- B450C
- fy/fyk < 1.35
- (ft/fy) medio > 1.13
fy = Singolo valore tensione di snervamento
fyk = Valore caratteristico di riferimento
ft = Singolo valore tensione di rottura
CARPENTERIA METALLICA
- TRAVI PRINCIPALI E TRASVERSI
Acciaio con caratteristiche meccaniche pari a S355 JO-W
- CONTROVENTI
Acciaio con caratteristiche meccaniche pari a S355 JO-W
- PIOLI
Tipo "Nelson” $22
Accigio S235J2
tensione di rottura fu=450 MPa
- BULLONI AD ALTA RESISTENZA
Bulloni secondo UNI 3740 cosi associati:
VITI cl. 10.9 secondo UNI 5712;
DADI classe 10 secondo UNI 5713;
RONDELLE C 50 secondo UNI 5714
- i bulloni dovranno essere montati con una rosetta
sotto la testa della vite e una rosetta sotto il dado;
- i bulloni dovranno essere contrassegnati con le
indicazioni del produttore e la classe di resistenza;
- i bulloni disposti verticalmente avranno la testa della
vite rivolta verso I'alto e il dado verso il basso
- SALDATURE
Secondo CNR UNI 10011/97

REZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE

CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA

PA 12/09

ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19

S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"

AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001
Dal km 44+000 allo svincolo con I'A19

PROGETTO ESECUTIVO
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CAVALCAVIA

Cavalcavia alla progressiva 7+583,38

Carpenteria spalla A

Codice Unico Progetto (CUP) : F91B09000070001
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