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 Tariffa  Codifica  Descrizione  u.m.  quantità 
 prezzo 
unitario 

 importo 
parziale 

  u.m.
periodo 

nolo 

 
periodo 

nolo 
 IMPORTO TOTALE  UTILIZZO 

OS OS.AP.A.0103

OS OS.AP.A.0103.A
Recinzione provvisoria con rete di polietilene misurata a metro  quadrato di rete posta in opera, per 
l'intera durata dei lavori. M2 1275 € 7,71 € 9.830,25 — 1 € 9.830,25

OS OS.AP.A.0106

OS OS.AP.A.0106.A

Costo di utilizzo di nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree 
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: la 
fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di cm 120 di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a 
cui ancorare il nastro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro 
segnaletico Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro di colore  bianco/rosso misurato a 
metro lineare posto in opera. M 22500 € 0,51 € 11.475,00 — 1 € 11.475,00

OS OS.AP.A.0109

Costo di utilizzo canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri 
stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed 
evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a 
vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua.

OS OS.AP.A.0109.A
Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in polietilene, allestimento  in opera, riempimento con acqua 
o sabbia e successiva rimozione M 850 € 5,40 € 4.590,00 — 1 € 4.590,00

OS OS.AP.A.0109.B Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in polietilene, costo di  utilizzo del materiale per un mese. MME 850 € 2,05 € 1.742,50 mese 23 € 40.077,50

OS OS.AP.A.0114

OS OS.AP.A.0114.A
Recinzione provvisoria di cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata, allestimento in 
opera e successiva rimozione. M2 3400 € 2,63 € 8.942,00 — 1 € 8.942,00

OS OS.AP.A.0114.B
Recinzione provvisoria di cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata, costo di utilizzo 
del materiale per un mese MQM 3400 € 0,28 € 952,00 mese 23 € 21.896,00

OS OS.AP.I.0101

OS OS.AP.I.0101.A
Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere, misurato a metro quadrato di 
cancello posto ìn opera, per l'intera durata dei lavori CAD 34,8 € 34,64 € 1.205,47 — 1 € 1.205,47

OS OS.AP.O.0103

OS OS.AP.O.0103.A
Nucleo abitativo per servizi di cantiere. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa 
(modello base), per il primo mese o frazione MES 8                    € 560,64 € 4.485,12 mese 1 € 4.485,12

OS OS.AP.O.0103.B
Nucleo abitativo per servizi di cantiere. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa 
(modello base), per ogni mese in più o frazione. MES 8                    € 158,20 € 1.265,60 mese 23 € 29.108,80

OS OS.AP.O.0107

OS OS.AP.O.0107.A Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione. MES 9                    € 342,27 € 3.080,43 mese 1 € 3.080,43

OS OS.AP.O.0107.B Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione MES 9                    € 32,01 € 288,09 mese 23 € 6.626,07

OS OS.AP.O.0110

OS OS.AP.O.0110.A Box in lamiera lunghezza m 5,20, per il primo mese o frazione. MES 8                    € 159,80 € 1.278,40 mese 1 € 1.278,40

OS OS.AP.O.0110.B Box in lamiera lunghezza m 5,20, per ogni mese in più o frazione MES 8                    € 20,74 € 165,92 mese 23 € 3.816,16

SOMMANO € 146.411,20 TOTALE AP

OS OS.IF.A.0102

OS OS.IF.A.0102.A
Riunioni di coordinamento per determinare interventi finalizzati alla  sicurezza dovuti alle necessità di 
sfasamento spaziale o temporale  delle lavorazioni interferenti CAD 105 € 203,40 € 21.415,11 — 1 € 21.415,11

SOMMANO € 21.415,11 TOTALE IF

Costo di utilizzo di cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e 
posto in opera. Sono compresi: la collocazione in opera delle colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni di mm 150 x 150, 
opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati da 
mm 50 x 50 opportunamente verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di 
massima apertura che di chiusura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del cancello.

TARIFFA PREZZI PER IL CALCOLO
DEI COSTI DELLA SICUREZZA   

D.Lgs 81/08                      
all.XV punto 4 

SEGREGAZIONE AREE DI LAVORO

Costo di utilizzo di recinzione provvisoria modulare da cantiere, costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata fissati a terra su basi 
prefabbricate in calcestruzzo: costo di utilizzo del materiale per un mese, allestimento in opera e successiva rimozione.

Costo di utilizzo di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi 
dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna dei vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne 
dei servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema 
semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato dì 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento 
dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo dei wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana dei box. Sono compresi: l'uso 
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono ; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il 
cantiere; la preparazione della base dì appoggio; l'uso dell'autogriù per la movimentazíone e la collocazione nell'area predefinita e per 
l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 
dei box chimico portatile. Misurato al mese o frazione dì mese .

Costo di utilizzo di box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di 
acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro 
che lo richiedono ; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base dì appoggio; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. 
Dimensioni esterne massime m 2,60 x 5,20 x 2,20 circa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box. Misurato al mese o 
frazione di mese.

Costo di utilizzo di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, 
modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a m 1,50 e comunque rispondente alle 
indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 
26, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissìone nel terreno, per almeno cm 70,00, dei tondo di ferro; le tre legature per ogni 
tondo di ferro; il filo zincato del diametro minimo di mm 1,8 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie 
della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della 
recinzione provvisoria. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI

Costo di utilizzo di nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore 
bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: la fornitura degli spezzoni di ferro, ad interesse massimo di 3 metri, dell'altezza di cm 
120 di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno a cui ancorare il nastro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del 
nastro segnaletico.

APPRESTAMENTI

APPRESTAMENTI

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

CANCELLI

Costo di utilizzo di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete 
perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e 
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli 
in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura 
realizzata con lamiera zincata con calatoì a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta 
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio igienico 
composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata 
delle fasi di lavoro che lo richiedono il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di 
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, 
impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione 
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base). Arredamento 
minimo: armadi, tavoli e sedie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del prefabbricato monoblocco. Misurato al mese o 
frazione di mese. 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI

RIUNIONI per gestione lavorazioni interferenti

Riunioni di coordinamento per determinare interventi finalizzati alla  sicurezza dovuti alle necessità di sfasamento spaziale o temporale  delle 
lavorazioni interferenti (1 Direttore di cantiere - 1 RSPP - 1  RLS - 1 Capo cantiere).
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OS OS.IM.A.0101

OS OS.IM.A.0101.A Impianto di terra. Costo di progettazione e realizzazione dell'impianto base. CAD 3 € 443,62 € 1.330,86 — 1 € 1.330,86

OS OS.IM.A.0101.B Impianto di terra. Sovrapprezzo per ogni dispersore in più. CAD 16 € 22,53 € 360,48 — 1 € 360,48

OS OS.IM.A.0101.C Impianto di terra. Sovrapprezzo per ogni collegamento ad una  massa metallica. CAD 16 € 33,46 € 535,36 — 1 € 535,36

SOMMANO € 2.226,70 TOTALE IM

OS OS.MC.A.0102

OS OS.MC.A.0102.A
Riunioni di coordinamento volte a determinare misure relative all'uso  comune di apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e  servizi di protezione collettiva CAD 50 € 203,40 € 10.102,20 — 1 € 10.102,20

SOMMANO € 10.102,20 TOTALE MC

OS OS.MS.A.0101

OS OS.MS.A.0101.H
Segnali indicanti diversi pittogrammi, in lamiera o alluminio, con  lato cm 60,00, oppure cm 90,00, 
oppure cm 120,00. CAM 30 € 4,52 € 135,60 mese 24 € 3.254,40

OS OS.MS.A.0102

OS OS.MS.A.0102.D Segnaletica da cantiere. Varie raffigurazioni, in plastica,  dimensioni cm 100,00 x 140,00. GG 6 € 0,16 € 0,96 giorno 730 € 700,80

OS OS.MS.B.0103

OS OS.MS.B.0103.C
Segnali indicanti diversi pittogrammi, in lamiera o alluminio, con  lato cm 60,00, oppure cm 90,00, 
oppure cm 120,00. CAM 15 € 1,49 € 22,35 mese 24 € 536,40

SOMMANO € 4.491,60 TOTALE MS

OS OS.PR.A.0101

OS OS.PR.A.0101.A Abilitazione FS per mansioni di protezione cantieri CAD 2 € 1.218,15 € 2.436,30 — 1 € 2.436,30

OS OS.PR.A.0102

OS OS.PR.A.0102.A Bacheca in alluminio anodizzato, per il primo mese o frazione MES 2 € 108,96 € 217,92 mese 1 € 217,92

OS OS.PR.A.0102.B Bacheca in alluminio anodizzato, per ogni mese in più o frazione. MES 2 € 6,55 € 13,10 mese 1 € 13,10

OS OS.PR.B.0101

OS OS.PR.B.0101.A
Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per protezione  cantieri lungo linea ferroviaria 
(avvistatore, avvisatore), per ora  di effettivo servizio - Nell'ambito della Stazione di Trapani H 256 € 30,45 € 7.779,98 — 1 € 7.779,98

OS OS.PR.B.0101.B
Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore (movieri), per ora di  effettivo servizio - 
Nell'ambito della Stazione di Trapani H 146 € 30,45 € 4.445,70 — 1 € 4.445,70

OS OS.PR.B.0101.D
Maggiorazione del costo orario degli operatori impegnati nel servizio  di sorveglianza o segnalazione 
di lavori, per impiego in ore  notturne - Nell'ambito della Stazione di Trapani % 6113 € 0,15 € 916,93 — 1 € 916,93

SOMMANO € 15.809,92 TOTALE PR

€ 200.456,74

Abilitazione FS per mansioni di protezione cantieri.

Costo dì utilizzo di bacheca in alluminio anodizzato naturale con angoli in materiale plastico antiurto, predisposta per affissione a parete, 
adatta ad uso interno ed esterno. Anta battente in plexiglass e serratura. Profondità interna almeno mm 20,00, fondo in lamiera bianca 
scrivibile e cancellabile, da utilizzare con magnete, delle dimensioni utili a contenere 6 fogli formato A/4 in vertìcale, fornita e posta in opera. 
Sono compresi: l'uso della bacheca per l'intera durata dei lavori; il montaggio e lo smontaggìo; l'allontanamento a fine lavori. E' ìnoltre 
compreso quanto altro occorre per l'uso della bacheca. Misurato al mese o frazione di mese, per la durata dei lavori, per assicurare la corretta 
organizzazione dei cantiere .

IMPORTO TOTALE

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC  E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA

Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per protezione cantieri lungo linea ferroviaria

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI DI CANTIERE

SEGNALETICA DI SICUREZZA

INFORMAZIONE E FORMAZIONE PER LA SICUREZZA

ONERI DI PROTEZIONE CANTIERI

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI

SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI

Costo di utilizzo di cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, 
sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata, 
fornita e posta in opera. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente 
illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utíiìzzo temporaneo della cartelionistica. Misurata cadauno per la durata della 
fase dì lavoro.

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

RIUNIONI uso comune apprestamenti attrezzature etc.

Riunioni di coordinamento volte a determinare misure relative all'uso  comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e  servizi di 
protezione collettiva (1 Direttore di cantiere - 1 RSPP -  1 RLS - 1 Capo cantiere).

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE 
COLLETTIVA

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Costo di utilizzo di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno, del cantiere, indicante varie 
raffigurazioni, forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni giorno di 
uso, per la durata della fase di lavoro.

Progettazione e realizzazione di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con 
almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Misurato cadauno, per la durata dei lavori.

Costo di utilizzo di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, 
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali dì sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie 
raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.Lgs.81/08 e al Codice della strada. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni mese di uso, per la durata della fase di lavoro.
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N. ORD. DESCRIZIONE IMPORTO

AP APPRESTAMENTI 146.411,20€                               

IM

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE 
CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, 
DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI 
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI

2.226,70€                                   

MS
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE 
COLLETTIVA

4.491,60€                                   

PR
PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E 
PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI 
SICUREZZA

15.809,92€                                 

IF

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA 
SICUREZZA E RICHIESTI PER LO 
SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE 
DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI 

21.415,11€                                 

MC

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE 
ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, 
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE 
COLLETTIVA

10.102,20€                                 

200.456,74€               

ONERI DELLA SICUREZZA 
D.Lgs. 81/08 Allegato XV p.to 4

IMPORTO TOTALE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
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