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Progetto Definitivo
Viabilità di accesso alla S.S.195 "SULCITANA" - Lotto2 Stralcio C pag. 1

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

001-GE01 - OPERE GEOTECNICHE  (SpCat 1)
GE01 - RILEVATO R1  (Cat 1)

GE001 - Opere monitoraggio in corso d'opera  (SbCat 1)

1 MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO
IG.010.000.a COMPENSO FISSO PER INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO

PER OGNI CAMPAGNA DI INSTALLAZIONE O
DISINSTALLAZIONE DI QUALSIASI STRUMENTO O SENSORE
Ad esclusione di: piezometri a tubo aperto, piezometri di casagrande,
tubi inclinometrici ed estensoinclinometrici, estensimetri monobase,
estensimetri multibase, estensimetri incrementali, estensimetri
magnetici, assestimetri a fluido multipunto, cavi, tubi idraulici,
strumentazione a noleggio. Nel prezzo è compresa la prima misura
post-installazione degli strumenti, da effettuarsi quando sia garantita la
perfetta messa in esercizio dello strumento e, in caso di piezometri
elettrici o trasduttori di pressione, in seguito al riequilibrio del livello
statico medio della falda. Il prezzo di cui alla presente voce compensa
tutte le spese e gli oneri occorrenti per giungere in prossimità dei punti
di installazione (escluso l'impiego di mezzi speciali quali, ad esempio,
elicottero o cestello). Si intendono rientranti nella medesima campagna
tutte le installazioni ubicate entro una distanza di 10 km in linea d'aria
dal primo punto di installazione (inteso come quello situato più vicino
alla progressiva di progetto più bassa).

1,00

SOMMANO cad 1,00 295,47 295,47

2 INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI PIEZOMETRO ELETTRICO
IG.010.001.0 Da inserire direttamente nel terreno all'interno di un foro di sondaggio.
10.b Lo strumento dovrà avere un campo di misura minimo pari a 0-100

kPa e Precisione Totale pari almeno a ±0.25% FS. Lo strumento dovrà
essere fornito di cavo di segnale preassemblato in fabbrica secondo le
lunghezze richieste. Il cavo di segnale non dovrà presentare giunture
(es. moffole o altre saldature), ma dovrà partire direttamente dal
sensore ed essere continuo ed integro per tutta la sua lunghezza. Il
cavo sarà pagato a parte in base ai metri lineari effettivi richiesti di
volta in volta. Nel prezzo è inclusa la documentazione a corredo (es.
certificati), l'imballo e il trasporto della strumentazione, nonché il
materiale di consumo, il riempimento del foro (tratto filtrante, tamponi
impermeabili e cementazione) e tutto il necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte (ad es. sacchetto di TNT da riempire con sabbia).
Compreso fornitura e posa in opera. Per i prezzi relativi al cavo fare
riferimento all'apposita voce. - PER OGNI PIEZOMETRO
ELETTRICO A CORDA VIBRANTE

1,00

SOMMANO cad 1,00 626,64 626,64

3 INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER
IG.010.120.0 MONITORAGGIO TOPOGRAFICO MINIPRISMA Per
01 monitoraggio topografico. Lo strumento dovrà avere le seguenti

caratteristiche minime: - supporto orientabile; - struttura metallica di
protezione; - sistema di protezione dai raggi solari; - guarnizione per
evitare infiltrazioni di acqua nella filettatura di attacco del prisma; -
quarzo riflettente con precisione di lavorazione delle sup. di 2"; -
dimensioni del quarzo di 32 mm. Nel prezzo è inclusa la
documentazione a corredo (es. certificati), l'imballo e il trasporto della
strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte (es. staffe di fissaggio, ecc.).
Compreso fornitura e posa in opera. PER OGNI MINIPRISMA.

4,00

SOMMANO cad 4,00 117,07 468,28

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.- Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 1´390,39



Progetto Definitivo
Viabilità di accesso alla S.S.195 "SULCITANA" - Lotto2 Stralcio C pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´390,39

4 INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER
IG.010.120.0 MONITORAGGIO TOPOGRAFICO CAPOSALDO
10 TOPOGRAFICO Per monitoraggio topografico e misure di

livellazione. Nel prezzo è inclusa la documentazione a corredo (es.
certificati), l'imballo e il trasporto della strumentazione, nonché il
materiale di consumo e tutto il necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Compreso fornitura e posa in opera. PER OGNI
CAPOSALDO TOPOGRAFICO.

1,00

SOMMANO cad 1,00 31,72 31,72

GE02 - RILEVATO R2  (Cat 2)

5 MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO
IG.010.000.a COMPENSO FISSO PER INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO

PER OGNI CAMPAGNA DI INSTALLAZIONE O
DISINSTALLAZIONE DI QUALSIASI STRUMENTO O SENSORE
Ad esclusione di: piezometri a tubo aperto, piezometri di casagrande,
tubi inclinometrici ed estensoinclinometrici, estensimetri monobase,
estensimetri multibase, estensimetri incrementali, estensimetri
magnetici, assestimetri a fluido multipunto, cavi, tubi idraulici,
strumentazione a noleggio. Nel prezzo è compresa la prima misura
post-installazione degli strumenti, da effettuarsi quando sia garantita la
perfetta messa in esercizio dello strumento e, in caso di piezometri
elettrici o trasduttori di pressione, in seguito al riequilibrio del livello
statico medio della falda. Il prezzo di cui alla presente voce compensa
tutte le spese e gli oneri occorrenti per giungere in prossimità dei punti
di installazione (escluso l'impiego di mezzi speciali quali, ad esempio,
elicottero o cestello). Si intendono rientranti nella medesima campagna
tutte le installazioni ubicate entro una distanza di 10 km in linea d'aria
dal primo punto di installazione (inteso come quello situato più vicino
alla progressiva di progetto più bassa).

1,00

SOMMANO cad 1,00 295,47 295,47

6 INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI PIEZOMETRO ELETTRICO
IG.010.001.0 Da inserire direttamente nel terreno all'interno di un foro di sondaggio.
10.b Lo strumento dovrà avere un campo di misura minimo pari a 0-100

kPa e Precisione Totale pari almeno a ±0.25% FS. Lo strumento dovrà
essere fornito di cavo di segnale preassemblato in fabbrica secondo le
lunghezze richieste. Il cavo di segnale non dovrà presentare giunture
(es. moffole o altre saldature), ma dovrà partire direttamente dal
sensore ed essere continuo ed integro per tutta la sua lunghezza. Il
cavo sarà pagato a parte in base ai metri lineari effettivi richiesti di
volta in volta. Nel prezzo è inclusa la documentazione a corredo (es.
certificati), l'imballo e il trasporto della strumentazione, nonché il
materiale di consumo, il riempimento del foro (tratto filtrante, tamponi
impermeabili e cementazione) e tutto il necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte (ad es. sacchetto di TNT da riempire con sabbia).
Compreso fornitura e posa in opera. Per i prezzi relativi al cavo fare
riferimento all'apposita voce. - PER OGNI PIEZOMETRO
ELETTRICO A CORDA VIBRANTE

1,00

SOMMANO cad 1,00 626,64 626,64

7 INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI /
IG.010.010.0 ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O
01.a ALLUMINIO Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio

e di 3,5 mm per quelli in ABS. Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il
tappo di fondo e la testa strumento. Nel prezzo sono inoltre inclusi: la
documentazione a corredo, l'imballo e il trasporto della
strumentazione, nonché il materiale di consumo, la cementazione a

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.- Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 2´344,22



Progetto Definitivo
Viabilità di accesso alla S.S.195 "SULCITANA" - Lotto2 Stralcio C pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´344,22

bassa pressione, il lavaggio post- installazione dello strumento e tutto
il necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. È fatto obbligo nel
processo di installazione: il lavaggio interno post-installazione del tubo
inclinometrico, la verifica su 2 guide mediante sonda testimone, il
controllo della torsione mediante misura spiralometrica e la lettura di
zero realizzata su 4 guide con passo 0,5 metri, con riportato, tra gli
altri, il grafico assoluto della verticalità. La deviazione dalla verticale
dovrà essere inferiore all'1,5% e la spiralatura dovrà essere inferiore a
0,3°/m. Compreso fornitura e posa in opera. Il prezzo non comprende
la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né il rilievo della
quota assoluta della testa dello strumento. - PER OGNI
INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO

2,00

SOMMANO cad 2,00 212,83 425,66

8 idem c.s. ...PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN
IG.010.010.0 ALLUMINIO
01.b 30,00

SOMMANO ml 30,00 44,58 1´337,40

9 INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER
IG.010.120.0 MONITORAGGIO TOPOGRAFICO MINIPRISMA Per
01 monitoraggio topografico. Lo strumento dovrà avere le seguenti

caratteristiche minime: - supporto orientabile; - struttura metallica di
protezione; - sistema di protezione dai raggi solari; - guarnizione per
evitare infiltrazioni di acqua nella filettatura di attacco del prisma; -
quarzo riflettente con precisione di lavorazione delle sup. di 2"; -
dimensioni del quarzo di 32 mm. Nel prezzo è inclusa la
documentazione a corredo (es. certificati), l'imballo e il trasporto della
strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte (es. staffe di fissaggio, ecc.).
Compreso fornitura e posa in opera. PER OGNI MINIPRISMA.

4,00

SOMMANO cad 4,00 117,07 468,28

10 INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER
IG.010.120.0 MONITORAGGIO TOPOGRAFICO CAPOSALDO
10 TOPOGRAFICO Per monitoraggio topografico e misure di

livellazione. Nel prezzo è inclusa la documentazione a corredo (es.
certificati), l'imballo e il trasporto della strumentazione, nonché il
materiale di consumo e tutto il necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Compreso fornitura e posa in opera. PER OGNI
CAPOSALDO TOPOGRAFICO.

1,00

SOMMANO cad 1,00 31,72 31,72

GE03 - RILEVATO R3  (Cat 3)

11 MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO
IG.010.000.a COMPENSO FISSO PER INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO

PER OGNI CAMPAGNA DI INSTALLAZIONE O
DISINSTALLAZIONE DI QUALSIASI STRUMENTO O SENSORE
Ad esclusione di: piezometri a tubo aperto, piezometri di casagrande,
tubi inclinometrici ed estensoinclinometrici, estensimetri monobase,
estensimetri multibase, estensimetri incrementali, estensimetri
magnetici, assestimetri a fluido multipunto, cavi, tubi idraulici,
strumentazione a noleggio. Nel prezzo è compresa la prima misura
post-installazione degli strumenti, da effettuarsi quando sia garantita la
perfetta messa in esercizio dello strumento e, in caso di piezometri
elettrici o trasduttori di pressione, in seguito al riequilibrio del livello
statico medio della falda. Il prezzo di cui alla presente voce compensa

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.- Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 4´607,28



Progetto Definitivo
Viabilità di accesso alla S.S.195 "SULCITANA" - Lotto2 Stralcio C pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´607,28

tutte le spese e gli oneri occorrenti per giungere in prossimità dei punti
di installazione (escluso l'impiego di mezzi speciali quali, ad esempio,
elicottero o cestello). Si intendono rientranti nella medesima campagna
tutte le installazioni ubicate entro una distanza di 10 km in linea d'aria
dal primo punto di installazione (inteso come quello situato più vicino
alla progressiva di progetto più bassa).

1,00

SOMMANO cad 1,00 295,47 295,47

12 INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI PIEZOMETRO ELETTRICO
IG.010.001.0 Da inserire direttamente nel terreno all'interno di un foro di sondaggio.
10.b Lo strumento dovrà avere un campo di misura minimo pari a 0-100

kPa e Precisione Totale pari almeno a ±0.25% FS. Lo strumento dovrà
essere fornito di cavo di segnale preassemblato in fabbrica secondo le
lunghezze richieste. Il cavo di segnale non dovrà presentare giunture
(es. moffole o altre saldature), ma dovrà partire direttamente dal
sensore ed essere continuo ed integro per tutta la sua lunghezza. Il
cavo sarà pagato a parte in base ai metri lineari effettivi richiesti di
volta in volta. Nel prezzo è inclusa la documentazione a corredo (es.
certificati), l'imballo e il trasporto della strumentazione, nonché il
materiale di consumo, il riempimento del foro (tratto filtrante, tamponi
impermeabili e cementazione) e tutto il necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte (ad es. sacchetto di TNT da riempire con sabbia).
Compreso fornitura e posa in opera. Per i prezzi relativi al cavo fare
riferimento all'apposita voce. - PER OGNI PIEZOMETRO
ELETTRICO A CORDA VIBRANTE

1,00

SOMMANO cad 1,00 626,64 626,64

13 INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI /
IG.010.010.0 ESTENSOINCLINOMETRI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS O
01.a ALLUMINIO Lo spessore minimo sarà di 2 mm per tubi in alluminio

e di 3,5 mm per quelli in ABS. Nel prezzo sono inclusi i manicotti, il
tappo di fondo e la testa strumento. Nel prezzo sono inoltre inclusi: la
documentazione a corredo, l'imballo e il trasporto della
strumentazione, nonché il materiale di consumo, la cementazione a
bassa pressione, il lavaggio post- installazione dello strumento e tutto
il necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. È fatto obbligo nel
processo di installazione: il lavaggio interno post-installazione del tubo
inclinometrico, la verifica su 2 guide mediante sonda testimone, il
controllo della torsione mediante misura spiralometrica e la lettura di
zero realizzata su 4 guide con passo 0,5 metri, con riportato, tra gli
altri, il grafico assoluto della verticalità. La deviazione dalla verticale
dovrà essere inferiore all'1,5% e la spiralatura dovrà essere inferiore a
0,3°/m. Compreso fornitura e posa in opera. Il prezzo non comprende
la fornitura e posa in opera del pozzetto protettivo, né il rilievo della
quota assoluta della testa dello strumento. - PER OGNI
INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO

1,00

SOMMANO cad 1,00 212,83 212,83

14 idem c.s. ...PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN
IG.010.010.0 ALLUMINIO
01.b 15,00

SOMMANO ml 15,00 44,58 668,70

15 INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI /
IG.010.010.0 ESTENSOINCLINOMETRI TUBO ESTENSOINCLINOMETRICO
10.a IN ABS (DI SPESSORE MINIMO DI 3,5MM) Nel prezzo sono

inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento. Nel prezzo
sono inoltre inclusi: la documentazione a corredo, l'imballo e il
trasporto della strumentazione, nonché il materiale di consumo, la

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.- Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6´410,92



Progetto Definitivo
Viabilità di accesso alla S.S.195 "SULCITANA" - Lotto2 Stralcio C pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´410,92

cementazione, il lavaggio post-installazione dello strumento e tutto il
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. È fatto obbligo nel
processo di installazione: il lavaggio interno post-installazione del tubo
inclinometrico, la verifica su 2 guide mediante sonda testimone, il
controllo della torsione mediante misura spiralometrica e la lettura di
zero realizzata su 4 guide con passo 0,5 metri, con riportato, tra gli
altri, il grafico assoluto della verticalità. La deviazione dalla verticale
dovrà essere inferiore all'1,5% e la spiralatura dovrà essere inferiore a
0,3°/m. Dovrà essere previsto un anello magnetico per la lettura
estensimetrica ogni metro lineare. Compreso fornitura e posa in opera.
Il prezzo non comprende la fornitura e posa in opera del pozzetto
protettivo, né il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento.
- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO

2,00

SOMMANO cad 2,00 212,83 425,66

16 idem c.s. ...PER OGNI ML DI TUBO
IG.010.010.0 ESTENSOINCLINOMETRICO (INCLUSO IL RELATIVO
10.b ANELLO MAGNETICO)

30,00

SOMMANO ml 30,00 77,04 2´311,20

17 INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER
IG.010.120.0 MONITORAGGIO TOPOGRAFICO MINIPRISMA Per
01 monitoraggio topografico. Lo strumento dovrà avere le seguenti

caratteristiche minime: - supporto orientabile; - struttura metallica di
protezione; - sistema di protezione dai raggi solari; - guarnizione per
evitare infiltrazioni di acqua nella filettatura di attacco del prisma; -
quarzo riflettente con precisione di lavorazione delle sup. di 2"; -
dimensioni del quarzo di 32 mm. Nel prezzo è inclusa la
documentazione a corredo (es. certificati), l'imballo e il trasporto della
strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte (es. staffe di fissaggio, ecc.).
Compreso fornitura e posa in opera. PER OGNI MINIPRISMA.

4,00

SOMMANO cad 4,00 117,07 468,28

18 INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER
IG.010.120.0 MONITORAGGIO TOPOGRAFICO CAPOSALDO
10 TOPOGRAFICO Per monitoraggio topografico e misure di

livellazione. Nel prezzo è inclusa la documentazione a corredo (es.
certificati), l'imballo e il trasporto della strumentazione, nonché il
materiale di consumo e tutto il necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Compreso fornitura e posa in opera. PER OGNI
CAPOSALDO TOPOGRAFICO.

1,00

SOMMANO cad 1,00 31,72 31,72

GE04 - RILEVATO R4  (Cat 4)

19 MONITORAGGIO GEOTECNICO E GEOMORFOLOGICO
IG.010.000.a COMPENSO FISSO PER INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO

PER OGNI CAMPAGNA DI INSTALLAZIONE O
DISINSTALLAZIONE DI QUALSIASI STRUMENTO O SENSORE
Ad esclusione di: piezometri a tubo aperto, piezometri di casagrande,
tubi inclinometrici ed estensoinclinometrici, estensimetri monobase,
estensimetri multibase, estensimetri incrementali, estensimetri
magnetici, assestimetri a fluido multipunto, cavi, tubi idraulici,
strumentazione a noleggio. Nel prezzo è compresa la prima misura
post-installazione degli strumenti, da effettuarsi quando sia garantita la
perfetta messa in esercizio dello strumento e, in caso di piezometri

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.- Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 9´647,78



Progetto Definitivo
Viabilità di accesso alla S.S.195 "SULCITANA" - Lotto2 Stralcio C pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´647,78

elettrici o trasduttori di pressione, in seguito al riequilibrio del livello
statico medio della falda. Il prezzo di cui alla presente voce compensa
tutte le spese e gli oneri occorrenti per giungere in prossimità dei punti
di installazione (escluso l'impiego di mezzi speciali quali, ad esempio,
elicottero o cestello). Si intendono rientranti nella medesima campagna
tutte le installazioni ubicate entro una distanza di 10 km in linea d'aria
dal primo punto di installazione (inteso come quello situato più vicino
alla progressiva di progetto più bassa).

1,00

SOMMANO cad 1,00 295,47 295,47

20 INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI PIEZOMETRO ELETTRICO
IG.010.001.0 Da inserire direttamente nel terreno all'interno di un foro di sondaggio.
10.b Lo strumento dovrà avere un campo di misura minimo pari a 0-100

kPa e Precisione Totale pari almeno a ±0.25% FS. Lo strumento dovrà
essere fornito di cavo di segnale preassemblato in fabbrica secondo le
lunghezze richieste. Il cavo di segnale non dovrà presentare giunture
(es. moffole o altre saldature), ma dovrà partire direttamente dal
sensore ed essere continuo ed integro per tutta la sua lunghezza. Il
cavo sarà pagato a parte in base ai metri lineari effettivi richiesti di
volta in volta. Nel prezzo è inclusa la documentazione a corredo (es.
certificati), l'imballo e il trasporto della strumentazione, nonché il
materiale di consumo, il riempimento del foro (tratto filtrante, tamponi
impermeabili e cementazione) e tutto il necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte (ad es. sacchetto di TNT da riempire con sabbia).
Compreso fornitura e posa in opera. Per i prezzi relativi al cavo fare
riferimento all'apposita voce. - PER OGNI PIEZOMETRO
ELETTRICO A CORDA VIBRANTE

1,00

SOMMANO cad 1,00 626,64 626,64

21 INSTALLAZIONE DI INCLINOMETRI /
IG.010.010.0 ESTENSOINCLINOMETRI TUBO ESTENSOINCLINOMETRICO
10.a IN ABS (DI SPESSORE MINIMO DI 3,5MM) Nel prezzo sono

inclusi i manicotti, il tappo di fondo e la testa strumento. Nel prezzo
sono inoltre inclusi: la documentazione a corredo, l'imballo e il
trasporto della strumentazione, nonché il materiale di consumo, la
cementazione, il lavaggio post-installazione dello strumento e tutto il
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. È fatto obbligo nel
processo di installazione: il lavaggio interno post-installazione del tubo
inclinometrico, la verifica su 2 guide mediante sonda testimone, il
controllo della torsione mediante misura spiralometrica e la lettura di
zero realizzata su 4 guide con passo 0,5 metri, con riportato, tra gli
altri, il grafico assoluto della verticalità. La deviazione dalla verticale
dovrà essere inferiore all'1,5% e la spiralatura dovrà essere inferiore a
0,3°/m. Dovrà essere previsto un anello magnetico per la lettura
estensimetrica ogni metro lineare. Compreso fornitura e posa in opera.
Il prezzo non comprende la fornitura e posa in opera del pozzetto
protettivo, né il rilievo della quota assoluta della testa dello strumento.
- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO

1,00

SOMMANO cad 1,00 212,83 212,83

22 idem c.s. ...PER OGNI ML DI TUBO
IG.010.010.0 ESTENSOINCLINOMETRICO (INCLUSO IL RELATIVO
10.b ANELLO MAGNETICO)

15,00

SOMMANO ml 15,00 77,04 1´155,60

23 INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER
IG.010.120.0 MONITORAGGIO TOPOGRAFICO MINIPRISMA Per
01 monitoraggio topografico. Lo strumento dovrà avere le seguenti
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´938,32

caratteristiche minime: - supporto orientabile; - struttura metallica di
protezione; - sistema di protezione dai raggi solari; - guarnizione per
evitare infiltrazioni di acqua nella filettatura di attacco del prisma; -
quarzo riflettente con precisione di lavorazione delle sup. di 2"; -
dimensioni del quarzo di 32 mm. Nel prezzo è inclusa la
documentazione a corredo (es. certificati), l'imballo e il trasporto della
strumentazione, nonché il materiale di consumo e tutto il necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte (es. staffe di fissaggio, ecc.).
Compreso fornitura e posa in opera. PER OGNI MINIPRISMA.

4,00

SOMMANO cad 4,00 117,07 468,28

24 INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER
IG.010.120.0 MONITORAGGIO TOPOGRAFICO CAPOSALDO
10 TOPOGRAFICO Per monitoraggio topografico e misure di

livellazione. Nel prezzo è inclusa la documentazione a corredo (es.
certificati), l'imballo e il trasporto della strumentazione, nonché il
materiale di consumo e tutto il necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Compreso fornitura e posa in opera. PER OGNI
CAPOSALDO TOPOGRAFICO.

1,00

SOMMANO cad 1,00 31,72 31,72

Parziale LAVORI A MISURA euro 12´438,32

T O T A L E   euro 12´438,32

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 001-GE01 - OPERE GEOTECNICHE 12´438,32

Totale SUPER CATEGORIE euro 12´438,32
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 GE01 - RILEVATO R1 1´422,11
  002 GE02 - RILEVATO R2 3´185,17
  003 GE03 - RILEVATO R3 5´040,50
  004 GE04 - RILEVATO R4 2´790,54

Totale CATEGORIE euro 12´438,32
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 GE001 - Opere monitoraggio in corso d'opera 12´438,32

Totale SUB CATEGORIE euro 12´438,32
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 12´438,32

M:001 001-GE01 - OPERE GEOTECNICHE euro 12´438,32

M:001.001      GE01 - RILEVATO R1 euro 1´422,11

M:001.001.001           GE001 - Opere monitoraggio in corso d'opera euro 1´422,11

M:001.002      GE02 - RILEVATO R2 euro 3´185,17

M:001.002.001           GE001 - Opere monitoraggio in corso d'opera euro 3´185,17

M:001.003      GE03 - RILEVATO R3 euro 5´040,50

M:001.003.001           GE001 - Opere monitoraggio in corso d'opera euro 5´040,50

M:001.004      GE04 - RILEVATO R4 euro 2´790,54

M:001.004.001           GE001 - Opere monitoraggio in corso d'opera euro 2´790,54

TOTALE  euro 12´438,32
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

<nessuna> 12´438,32

TOTALE euro 12´438,32

     Data, 07/09/2020

Il Tecnico
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