

S.S. N. 9 "VIA EMILIA"

VARIANTE DI CASALPUSTERLENGO ED ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO SULLA S.P. EX S.S. N.234

PROGETTO ESECUTIVO

 Ing. Renato Vaira <small>(Ordine degli Ingg. di Torino e Provincia n° 4663 W)</small>	ING. RENATO DEL PRETE Ing. Renato Del Prete <small>Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 5073</small>	DOTT. GEOL. DANILO GALLO Dott. Geol. Danilo Gallo <small>Ordine dei Geologi della Regione Puglia n° 588</small>	INTEGRAZIONE PRESTAZIONI Ing. Renato Del Prete	PROGETTISTA Ing. Valerio Bajetti <small>(I.T. S.r.l.)</small>
			PROGETTAZIONE STRADALE Ing. Gaetano Ranieri <small>(Ga&M S.r.l.)</small>	PROGETTAZIONE IDRAULICA Ing. Fabrizio Bajetti <small>(I.T. S.r.l.)</small>
 Ing. Valerio Bajetti <small>Ordine degli Ingg. di Roma e provincia n° A-26211</small>	SETAC Srl Servizi & Engineering Trasporti Ambiente Costruzioni Prof. Ing. Luigi Monterisi <small>Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 1771</small>	 E&G Engineering & Graphics S.r.l. Ing. Gabriele Incecchi <small>Ordine degli Ingg. di Roma e provincia n° A-12102</small>	PROGETTAZIONE OPERE D'ARTE MAGGIORI Ing. Renato Vaira <small>(Studio Corona S.r.l.)</small>	PROGETTAZIONE OPERE D'ARTE MINORI Ing. Nicola Ligas <small>(I.T. S.r.l.)</small>
			COMPUTI Ing. Valerio Bajetti <small>(I.T. S.r.l.)</small>	CANTIERISTICA Ing. Gaetano Ranieri <small>(Ga&M S.r.l.)</small>
 Prof. Ing. Matteo Ranieri <small>Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 1137</small>	ECOPLAN <small>Studio di Ingegneria e Architettura</small> Arch. Nicoletta Frattini <small>Ordine degli Arch. di Torino e provincia n° A-8433</small>	ARKE' INGEGNERIA s.r.l. <small>Via Impugnatura Trapano n. 4 - 70129 Bari</small> Ing. Gioacchino Angarano <small>Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 5970</small>	GEOLOGIA Dott. Danilo Gallo	GEOTECNICA Ing. Gianfranco Sodero <small>(Studio Corona S.r.l.)</small>
			AMBIENTE Dott. Emilio Macchi <small>(ECOPLAN S.r.l.)</small>	SICUREZZA Ing. Gaetano Ranieri <small>(Ga&M S.r.l.)</small>

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  Dott. Ing. Fabrizio CARDONE	IL RESPONSABILE DELLA INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE  Ing. Renato DEL PRETE	PROGETTISTA  Ing. Valerio BAJETTI	GEOLOGO  Dott. Danilo GALLO	IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  Ing. Gaetano RANIERI
---	--	--	---	---

DE22


D - DE - ASSE SECONDARIO 44

SEZIONI TRASVERSALI ASSE 45 (R11)

CODICE PROGETTO PROGETTO LIV. PROG. N. PROG. COMI E 1701			NOME FILE DE22-S44PS00TRASZ05_B.dwg		REVISIONE B	SCALA: 1:200
CODICE ELAB. S44PS00TRASZ05						
D						
C						
B	EMISSIONE A SEGUITO DI ISTRUTTORIA	LUGLIO 2018	ING. LUCREZIA POLI	PROF. ING. LUIGI MONTERISI	ING. VALERIO BAJETTI	
A	EMISSIONE	DICEMBRE 2017	ING. LUCREZIA POLI	PROF. ING. LUIGI MONTERISI	ING. VALERIO BAJETTI	
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	

PROFILO	R11
SEZIONE	R11 - 1
PROGRESSIVA	0.00


D BASE	m ²	1.58
a USURA	m	9.58
c BINDER	m	9.56
f FRESATURA	m	9.56



PROGRESSIVE TERRENO	-9.05		3.98	5.00
PARZIALI TERRENO		13.03	1.02	
QUOTE TERRENO	64.16		64.13	64.11
PROGRESSIVE PROGETTO	-9.00		0.00	0.57
PARZIALI PROGETTO		8.99	0.57	
QUOTE PROGETTO	64.48		64.30	64.29

PROFILO	R11
SEZIONE	R11 - 2
PROGRESSIVA	5.64


D BASE	m ²	1.94
a USURA	m	9.01
c BINDER	m	8.99
f FRESATURA	m	8.99



52 ▼	200	200						
PROGRESSIVE TERRENO	-9.05			0.37	1.41	2.80	5.00	
PARZIALI TERRENO		9.42		1.04	1.39	2.20		
QUOTE TERRENO	64.16			64.05	64.02	63.98	64.18	
PROGRESSIVE PROGETTO	-9.00			0.00				
PARZIALI PROGETTO		8.99						
QUOTE PROGETTO	64.48			64.30				


PROFILO	R11
SEZIONE	R11 - 3
PROGRESSIVA	10.00

D BASE	m ²	1.67
a USURA	m	9.01
c BINDER	m	8.99
f FRESATURA	m	8.99



PROGRESSIVE TERRENO	-9.05	-3.41	-1.05	0.22	1.04
PARZIALI TERRENO		5.64	2.36	1.27	0.82
QUOTE TERRENO	64.16	64.18	64.05	63.98	63.93
PROGRESSIVE PROGETTO	-9.00			0.00	
PARZIALI PROGETTO		8.99			
QUOTE PROGETTO	64.48			64.30	


PROFILO	R11
SEZIONE	R11 - 4
PROGRESSIVA	16.79
D BASE	m ² 1.37
a USURA	m 10.18
c BINDER	m 12.99
f FRESATURA	m 10.16



PROGRESSIVE TERRENO	-9.05	-6.81	-5.66	-4.51	-1.52	0.11	4.12
PARZIALI TERRENO		2.24	1.15	1.15	2.99	1.63	4.01
QUOTE TERRENO	64.16	64.28	64.31	64.26	64.11	64.02	63.91
PROGRESSIVE PROGETTO	-9.00					0.00	4.12
PARZIALI PROGETTO				8.99		1.17	2.95
QUOTE PROGETTO	64.48					64.30	64.48

PROFILO	R11
SEZIONE	R11 - 6
PROGRESSIVA	30.61


a USURA	m	9.66
c BINDER	m	1.44
f FRESATURA	m	9.65



PROGRESSIVE TERRENO	-9.05	-7.65	-2.36	0.17	2.21
PARZIALI TERRENO	1.40	5.29	2.53	2.04	
QUOTE TERRENO	64.16	64.18	64.47	64.39	64.33
PROGRESSIVE PROGETTO	-9.00			0.00	2.21
PARZIALI PROGETTO		8.99		0.65	1.56
QUOTE PROGETTO	64.48			64.30	64.47


PROFILO	R11
SEZIONE	R11 - 7
PROGRESSIVA	37.28

D BASE	m ²	1.44
a USURA	m	9.01
c BINDER	m	8.99
f FRESATURA	m	8.99



52 ▼	200	200					
PROGRESSIVE TERRENO			-9.05	-7.75		1.17	5.00
PARZIALI TERRENO			1.30		8.92		3.83
QUOTE TERRENO			64.16	64.18		64.16	64.18
PROGRESSIVE PROGETTO			-9.00			0.00	
PARZIALI PROGETTO					8.99		
QUOTE PROGETTO			64.48			64.30	


PROFILO	R11
SEZIONE	R11 - 8
PROGRESSIVA	44.71
a USURA	m 9.32
c BINDER	m 9.32
f FRESATURA	m 9.32



PROGRESSIVE TERRENO	-9.05	-6.45	-4.19		1.28	2.73
PARZIALI TERRENO		2.60	2.26	5.47	1.45	
QUOTE TERRENO	64.16	64.20	64.24		64.26	64.39
PROGRESSIVE PROGETTO	-9.01				0.00	2.73
PARZIALI PROGETTO			9.01		0.31	2.42
QUOTE PROGETTO	64.48				64.30	64.44


PROFILO	R11
SEZIONE	R11 - 9
PROGRESSIVA	51.72

D BASE	m ²	1.13
a USURA	m	9.01
c BINDER	m	8.99
f FRESATURA	m	8.99



PROGRESSIVE TERRENO	-9.05	-7.64	1.78	3.56	5.00
PARZIALI TERRENO	1.41	9.42	1.78	1.44	
QUOTE TERRENO	64.16	64.17	64.24	64.25	64.23
PROGRESSIVE PROGETTO	-9.00		0.00		
PARZIALI PROGETTO		8.99			
QUOTE PROGETTO	64.48		64.30		

PROFILO	R11
SEZIONE	R11 - 10
PROGRESSIVA	56.45
D BASE	m ² 1.57
a USURA	m 9.53
c BINDER	m 9.51
f FRESATURA	m 9.51



PROGRESSIVE TERRENO	-9.05	4.12	5.00
PARZIALI TERRENO		13.17	0.88
QUOTE TERRENO	64.16	64.13	64.11
PROGRESSIVE PROGETTO	-9.00	0.00	0.52
PARZIALI PROGETTO		8.99	0.52
QUOTE PROGETTO	64.48	64.30	64.29