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m     7.94f  FRESATURA           

m     7.94c  BINDER              

m     7.94a  USURA               

m²     0.04V  VEGETALE            

m²     0.44SC SCOTICO             

m²     0.39DE DEMOLIZIONE         

m²     1.77BO BONIFICA            

m²     1.56AR ARIDO               

2.50%2.50%
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PROFILO RAMO2 - R11

SEZIONE R2 - 1
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m     7.83f  FRESATURA           

m     7.83c  BINDER              

m     7.83a  USURA               

m²     0.08V  VEGETALE            

m²     0.44SC SCOTICO             

m²     0.42DE DEMOLIZIONE         

m²     1.77BO BONIFICA            

m²     1.46AR ARIDO               
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m     8.20f  FRESATURA           

m     9.12c  BINDER              

m     9.12a  USURA               

m²     0.20V  VEGETALE            

m²     0.68SC SCOTICO             

m²     0.40DE DEMOLIZIONE         

m²     2.69BO BONIFICA            

m²     0.02AS ARIDO SCOTICO       

m²     2.31AR ARIDO               

2.50%2.50%
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m    13.84f  FRESATURA           

m    13.84c  BINDER              

m    13.84a  USURA               

m²     0.52DE DEMOLIZIONE         
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m    14.38f  FRESATURA           

m    14.38c  BINDER              

m    14.38a  USURA               

m²     0.95DE DEMOLIZIONE         
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