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N. PROG.PROGETTO LIV. PROG.

NOME FILECODICE PROGETTO

ELAB.

CODICE

REVISIONE SCALA:

DESCRIZIONE

B

REV.

A

C

S.S. N. 9 "VIA EMILIA"

VARIANTE DI CASALPUSTERLENGO ED ELIMINAZIONE

PASSAGGIO A LIVELLO SULLA S.P. EX S.S. N.234

E

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ANAS S.p.A.

1 7 0 1IMOC

PROGETTO ESECUTIVO

VISTO: IL RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO

ING.

RENATO DEL PRETE

DATA

oc.Cons. a r.l.

PROGETTISTA GEOLOGO IL COORDINATORE DELLA

SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE

REDATTO VERIFICATO APPROVATO

D

DOTT. GEOL.

DANILO GALLO

INTEGRAZIONE

PRESTAZIONI
PROGETTISTA

Ing. Renato Del Prete
Ing. Valerio Bajetti

(I.T. S.r.l.)

PROGETTAZIONE

STRADALE

PROGETTAZIONE

IDRAULICA

Ing. Gaetano Ranieri
(Ga&M S.r.l.)

Ing. Fabrizio Bajetti
(I.T. S.r.l.)

PROGETTAZIONE

Ing. Renato Vaira
(Studio Corona S.r.l.)

Ing. Nicola Ligas
(I.T. S.r.l.)

PROGETTAZIONE

COMPUTI

Ing. Valerio Bajetti

(I.T. S.r.l.)

Ing. Gaetano Ranieri

(Ga&M S.r.l.)

CANTIERISTICA

GEOLOGIA

Dott. Danilo Gallo
Ing. Gianfranco Sodero
(Studio Corona S.r.l.)

GEOTECNICA

AMBIENTE

Ing. Gaetano Ranieri

(Ga&M S.r.l.)

SICUREZZA

Dott. Emilio Macchi
(ECOPLAN S.r.l.)

IL RESPONSABILE DELLA

INTEGRAZIONE DELLE
PRESTAZIONI

SPECIALISTICHE

O006
O - RISOLUZIONE INTERFERENZE

RISOLUZIONE INTERFERENZA SNAM



Strada accesso
cabina SNAM

Km 6 + 017

nei tempi a disposizione l'iter

burocratico con SNAM. La risoluzione

prossimi mesi dalla DL e RUP.



Km 4 + 686

N.B.1 Tubazione SNAM predisposta.

nei tempi a disposizione l'iter

burocratico con SNAM. La risoluzione

prossimi mesi dalla DL e RUP.


