










S.S. N. 9 "VIA EMILIA"

VARIANTE DI CASALPUSTERLENGO ED ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO SULLA S.P. EX S.S. N.234

PROGETTO ESECUTIVO

 Ing. Renato Vaira <small>(Ordine degli Ingg. di Torino e Provincia n° 4863 W)</small>	ING. RENATO DEL PRETE Ing. Renato Del Prete <small>Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 5073</small>	DOTT. GEOL. DANILO GALLO Dott. Geol. Danilo Gallo <small>Ordine dei Geologi della Regione Puglia n° 588</small>	INTEGRAZIONE PRESTAZIONI Ing. Renato Del Prete	PROGETTISTA Ing. Valerio Bajetti <small>(I.T. S.r.l.)</small>
			PROGETTAZIONE STRADALE Ing. Gaetano Ranieri <small>(Ga&M S.r.l.)</small>	PROGETTAZIONE IDRAULICA Ing. Fabrizio Bajetti <small>(I.T. S.r.l.)</small>
 Ing. Valerio Bajetti <small>Ordine degli Ingg. di Roma e provincia n° A-26211</small>	SETAC Srl Servizi & Engineering Trasporti Ambiente Costruzioni Prof. Ing. Luigi Monterisi <small>Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 1771</small>	 E&G Engineering & Graphics S.r.l. Ing. Gabriele Incecchi <small>Ordine degli Ingg. di Roma e provincia n° A-12102</small>	PROGETTAZIONE OPERE D'ARTE MAGGIORI Ing. Renato Vaira <small>(Studio Corona S.r.l.)</small>	PROGETTAZIONE OPERE D'ARTE MINORI Ing. Nicola Ligas <small>(I.T. S.r.l.)</small>
			COMPUTI Ing. Valerio Bajetti <small>(I.T. S.r.l.)</small>	CANTIERISTICA Ing. Gaetano Ranieri <small>(Ga&M S.r.l.)</small>
 Prof. Ing. Matteo Ranieri <small>Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 1137</small>	ECOPLAN <small>Società di Ingegneria e Architettura</small> Arch. Nicoletta Frattini <small>Ordine degli Arch. di Torino e provincia n° A-8433</small>	ARKE' INGEGNERIA s.r.l. <small>Via Incoronazione Trapani n. 4 - 70126 Bari</small> Ing. Gioacchino Angarano <small>Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 5970</small>	GEOLOGIA Dott. Danilo Gallo	GEOTECNICA Ing. Gianfranco Sodero <small>(Studio Corona S.r.l.)</small>
			AMBIENTE Dott. Emilio Macchi <small>(ECOPLAN S.r.l.)</small>	SICUREZZA Ing. Gaetano Ranieri <small>(Ga&M S.r.l.)</small>
VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  Dott. Ing. Fabrizio CARDONE	IL RESPONSABILE DELLA INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE  Ing. Renato DEL PRETE	PROGETTISTA  Ing. Valerio BAJETTI	GEOLOGO  Dott. Danilo GALLO	IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  Ing. Gaetano RANIERI

R012

R - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA

QUADRO PERCENTUALIZZAZIONE OPERE

CODICE PROGETTO PROGETTO LIV. PROG. N. PROG. COMI E 1701	NOME FILE R012-T00CM00CMSES03_B.dwg CODICE ELAB. T00CM00CMS ES03	REVISIONE B	SCALA: -----
D			
C			
B	EMISSIONE A SEGUITO DI ISTRUTTORIA	LUGLIO 2018	ING. FABRIZIO BAJETTI PROF. ING. LUIGI MONTERISI ING. VALERIO BAJETTI
A	EMISSIONE	DICEMBRE 2017	ING. VALERIO BAJETTI PROF. ING. LUIGI MONTERISI ING. VALERIO BAJETTI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO

SOMMARIO

1	PREMESSA.....	2
2	RIEPILOGO SUPERCATEGORIE	3
3	RIEPILOGO CATEGORIE.....	4
4	RIEPILOGO SOTTOCATEGORIE	6
5	RIEPILOGO STRUTTURALE CATEGORIE.....	8
6	SOTTOSCRIZIONE DELL'ELABORATO DA PARTE DEL R.T.P.....	39

1 PREMESSA

Il computo metrico dell'intervento in oggetto è stato redatto sulla base dei prezziari

- ANAS S.p.A. "Nuove Costruzione - Manutenzione Straordinaria" Edizione 2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 Dicembre 2016.
- ANAS S.p.A. "Manutenzione Ordinaria" Edizione 2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 Dicembre 2016.
- ANAS S.p.A. "Impianti tecnologici" Edizione 2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 Dicembre 2016 e successive modifiche.

Sono inoltre stati redatti n.17 Nuovi Prezzi

Come da prescrizioni normative vigenti le voci dell'Elenco Prezzi Unico non sono comprensive di oneri della sicurezza. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 100 del D.L. 81/2008 e successive modifiche tali oneri sono computati separatamente.

Nelle opere compiute sono stati valutati i compensi per Spese Generali ed Utile d'Impresa, per tener conto dei maggiori oneri derivanti da una conduzione organizzata e tecnicamente qualificata del cantiere, nella misura del 13% per le Spese Generali e del 10% per l'Utile d'Impresa.

Qui di seguito si riportano i quadri riepilogativi

2 RIEPILOGO SUPERCATEGORIE

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	<u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u>	
001	CS-CORPO STRADALE	45'424'396,72
002	SC-SVINCOLI	10'654'832,34
003	OM-OPERE D'ARTE MAGGIORI	33'809'587,97
004	OM-OPERE MINORI	7'871'125,15
005	CA-COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI	3'156'724,60
	Totale SUPER CATEGORIE euro	100'916'666,78

3 RIEPILOGO CATEGORIE

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
Riepilogo CATEGORIE		
001	RI03 - Asse principale - Corpo stradale da VI02 a PO01 (Gruppo Elaborati "DA")	1'692'690,41
002	RI04 - Asse principale - Corpo stradale da PO01 a VI03 (Gruppo Elaborati "DA")	10'361'531,20
003	RI05 - Asse principale - Corpo stradale da VI03 a VI04 (Gruppo Elaborati "DA")	2'277'220,61
004	RI06 - Asse principale - Corpo stradale da VI04 a VI05 (Gruppo Elaborati "DA")	5'454'788,21
005	RI07 - Asse principale - Corpo stradale da VI05 a PO02 (Gruppo Elaborati "DA")	14'363'227,89
006	RI08 - Asse principale - Corpo stradale da PO02 a fine intervento (Gruppo Elaborati "DA")	3'794'628,80
007	RI10 - Asse 43 - Corpo stradale Asse 43 da inizio asse 43 a PO04 (Gruppo Elaborati "DE")	781'889,19
008	RI11 - Asse 43 - Corpo stradale Asse 43 da PO04 a fine asse 43 (Gruppo Elaborati "DE")	568'944,93
009	RI12 - Asse 04 - Corpo stradale Asse 04 (Gruppo Elaborati "DC")	906'214,79
010	RI13 - Asse 05 - Corpo stradale Asse 05 da inizio asse a ST02 (Gruppo Elaborati "DC")	114'409,48
011	RI14 - Asse 05 - Corpo stradale Asse 05 da ST02 a fine asse (Gruppo Elaborati "DC")	158'027,38
012	RI15 - Asse 44 - Corpo stradale Asse 44 da inizio asse a ST01 (Gruppo Elaborati "DE")	37'588,56
013	RI16 - Asse 44 - Corpo stradale Asse 44 da ST01 a fine asse (Gruppo Elaborati "DE")	166'637,31
014	RI30 - Asse 02.01 - Corpo stradale (Gruppo Elaborati "DB")	663'313,36
015	RI31 - Asse 02.02 - Corpo stradale da inizio asse 02.02 a PO02 (Gruppo Elaborati "DB")	414'305,71
016	RI32 - Asse 02.02 - Corpo stradale da PO02 a fine asse 02.02 (Gruppo Elaborati "DB")	918'633,07
017	RI33 - Asse 25 - Corpo stradale da inizio asse a ST03 (Gruppo Elaborati "DB")	77'352,51
018	RI34 - Asse 25 - Corpo stradale da ST03 a fine asse (Gruppo Elaborati "DB")	83'380,81
019	RI40 - Asse 07 - Corpo stradale da inizio asse 07 a CV01 (Gruppo Elaborati "DD")	529'088,66
020	RI41 - Asse 07 - Corpo stradale da CV01 a fine asse 07 (Gruppo Elaborati "DF")	346'937,92
021	RI50 - Asse 80 - Corpo stradale da inizio asse 80 a CV02 (Gruppo Elaborati "DF")	710'221,67
022	RI51 - Asse 80 - Corpo stradale da CV02 a fine asse 80 (Gruppo Elaborati "DF")	308'884,55
023	RI60 - Asse 95 - Pista ciclopedonale (Gruppo Elaborati "DL")	103'731,99
024	RI61 - Asse 89 - Pista ciclopedonale da inizio asse a CV04 (Gruppo Elaborati "DL")	74'936,91
025	RI62 - Asse 89 - Pista ciclopedonale da CV04 a fine asse (Gruppo Elaborati "DL")	41'987,28
026	RI63 - Asse 96 - Pista ciclopedonale (Gruppo Elaborati "DL")	17'156,12
027	RI70 - Piste di servizio (solo finiture) (Gruppo Elaborati "DP")	456'667,40
028	RI80 - Allargamento Sp141 (Gruppo Elaborati "N0")	398'341,40
029	RI81 - Pavimentazione centri abitati (Gruppo Elaborati "N0")	575'579,42
030	SV01 - SVINCOLO 01 (Gruppo Elaborati "DG")	2'567'596,65
031	SV02 - SVINCOLO 02 (Gruppo Elaborati "DH")	2'576'134,82
032	SV03 - SVINCOLO 03 (Gruppo Elaborati "DI")	1'873'918,46
033	SV04 - SVINCOLO 04 (Gruppo Elaborati "DL")	2'141'497,29
034	SV05 - SVINCOLO 05 (Gruppo Elaborati "DM")	1'495'685,12
035	PO01 - PONTE SUL BREMBIOLO ALLA PROG. 1+270 (Gruppo Elaborati "HC")	2'214'925,35
036	VI03 - VIADOTTO DI ATTRAVERSAMENTO DELLA ROTATORIA DELLO SVINCOLO DI RACCORDO ALLA S.S. 9 (Gruppo Elaborati "HD")	2'535'678,68
037	VI04 - VIADOTTO FF.SS (Gruppo Elaborati "HE")	3'557'253,55
038	VI05 - PONTE SU ROTATORIA SVINCOLO DI RACCORDO S.S. 234 (Gruppo Elaborati "HF")	2'572'821,12
039	PO02 - PONTE SUL BREMBIOLO 03 - ASSE PRINCIPALE AL KM 7+190 (Gruppo Elaborati "HG")	2'460'461,70
040	PO04 - PONTE SUL BREMBIOLO - ASSE 43 (Gruppo Elaborati "HH")	759'454,67
041	PO03 - PONTE SUL BREMBIOLO - ASSE 02 (Gruppo Elaborati "HM")	679'544,02
042	ST01 - SOTTOPASSO DI RACCORDO ALLA .S.P 141 (ASSE 15) (Gruppo Elaborati "HI")	5'895'817,90
043	ST02 - SOTTOPASSO STRADA PROVINCIALE DI BORASCA (ASSE 5) (Gruppo Elaborati "HL")	4'974'679,90
044	CV01 - CAVALCAVIA STRADA VICINALE DELLE COSTE (Gruppo Elaborati "HO")	1'333'012,55
045	CV02 - CAVALCAVIA ASSE 80 (Gruppo Elaborati "HP")	1'328'267,33
046	ST05 - SOTTOPASSO ASSE 93/94 (Gruppo Elaborati "HN")	4'109'349,99
047	CV03 - PASSERELLA PEDONALE SUL BREMBIOLO (Elaborati "HQ")	509'341,94
048	CV04 - PASSERELLA PEDONALE CASA DEL PASTRORE (Elaborati "HR")	515'720,12
049	ST03 - SOTTOPASSO CICLOPEDONALE ASSE 25 (Gruppo Elaborati "HT")	75'125,23
050	ST04 - SOTTOPASSO CICLOPEDONALE ASSE 96 (Gruppo Elaborati "HS")	288'133,92
051	TM01 - TOMBINO 200 X 230 - ASSE PRINCIPALE ALLA PROGR. KM 0+528,85 (Gruppo Elaborati "L00")	295'163,38
052	TM02 - TOMBINO 200 X 230 - ASSE PRINCIPALE ALLA PROGR. KM 0+542,23 (Gruppo Elaborati "L01")	298'264,81
053	TM03 - TOMBINO 200 X 230 - ASSE PRINCIPALE ALLA PROGR. KM 0+817,35 (Gruppo Elaborati "L02")	189'039,82
054	TM04 - TOMBINO 200 X 230 - ASSE PRINCIPALE ALLA PROGR. KM 1+352,72 (Gruppo Elaborati "L03")	205'754,59
055	TM05 - TOMBINO 200 X 230 - ASSE PRINCIPALE ALLA PROGR. KM 2+067,13 (Gruppo Elaborati "L04")	119'538,29
056	TM06 - TOMBINO 200 X 230 - ASSE PRINCIPALE ALLA PROGR. KM 2+542,13 (Gruppo Elaborati "L05")	135'768,93
057	TM06BIS - TOMBINO 200 X 230 - ASSE PRINCIPALE ALLA PROGR. KM 2+617,13 (Gruppo Elaborati "L15")	146'488,40
058	TM07 - TOMBINO 200 X 230 - ASSE PRINCIPALE ALLA PROGR. KM 3+066,88 (Gruppo Elaborati "L06")	170'333,04
059	TM08 - TOMBINO 200 X 230 - ASSE PRINCIPALE ALLA PROGR. KM 3+087,54 (Gruppo Elaborati "L07")	172'969,76
060	TM09 - TOMBINO 200 X 230 - ASSE PRINCIPALE ALLA PROGR. KM 3+392,13 (Gruppo Elaborati "L08")	271'092,12
061	TM10 - TOMBINO 200 X 230 - ASSE PRINCIPALE ALLA PROGR. KM 3+417,13 (Gruppo Elaborati "L09")	265'469,72
062	TM11 - TOMBINO 200 X 230 - ASSE PRINCIPALE ALLA PROGR. KM 4+066,68 (Gruppo Elaborati "L10")	170'899,79
063	TM12 - TOMBINO 200 X 230 - ASSE PRINCIPALE ALLA PROGR. KM 4+317,13 (Gruppo Elaborati "L11")	216'970,25
064	TM13 - TOMBINO 200 X 230 - ASSE PRINCIPALE ALLA PROGR. KM 4+592,13 (Gruppo Elaborati "L12")	255'942,99
065	TM14 - TOMBINO 200 X 230 - ASSE PRINCIPALE ALLA PROGR. KM 4+667,13 (Gruppo Elaborati "L13")	266'064,77
066	TM15 - TOMBINO 200 X 230 - ASSE PRINCIPALE ALLA PROGR. KM 7+632,22 (Gruppo Elaborati "L14")	197'240,26
067	TM20 - TOMBINO 200 X 180 - ASSE 31 (Gruppo Elaborati "L27")	73'067,25

QUADRI RIEPILOGATIVI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
068	TM21 - TOMBINO 200X180 - ASSE 03 (Gruppo Elaborati "L28")	78'120,81
069	TM22 - TOMBINO 200X180 - ASSE ROTATORIA 35 (Gruppo Elaborati "L29")	141'786,17
070	TM23 - TOMBINO 200x180 - ASSE 04 (Gruppo Elaborati "L30")	64'906,82
071	TM30 - TOMBINO 200X180 - ASSE 02.01 (Gruppo Elaborati "L31")	82'547,28
072	TM31 - TOMBINO 200X180 - ASSE 02.01 (Gruppo Elaborati "L32")	84'978,22
073	TM42 - ASSE25 - CIRCOLARE DIAM.1500	33'092,32
074	TM43 - ASSE25 - CIRCOLARE DIAM.1500	33'092,32
075	TM41 - TOMBINO 200X230 - ASSE ROT.07 - Ramo 2 (Gruppo Elaborati "L33")	84'148,11
076	TM51 - TOMBINO 200X230 - ASSE 07 (Gruppo Elaborati "L37")	51'130,44
077	TM52 - TOMBINO 200X230 - ASSE 07 (Gruppo Elaborati "L38")	53'464,59
078	TM61 - TOMBINO 200X230 - ASSE 80 (Gruppo Elaborati "L39")	179'337,56
079	TM63 - TOMBINO 200X180 - ASSE 87 (Gruppo Elaborati "L41")	86'727,16
080	TM64 - TOMBINO 200X180 - ROTATORIA 10 RAMO EST (Gruppo Elaborati "L42")	80'026,21
081	TM71 - TOMBINO 200X180 - ASSE 91-92 (Gruppo Elaborati "L44")	116'013,19
082	TM72 - TOMBINO 150X180cm ASSI 93-94 (Gruppo Elaborati "L45")	65'928,74
083	TM73 - TOMBINO 150X180cm ASSE 05 (Gruppo Elaborati "L46")	82'296,96
084	TM82 - TOMBINO 200x180cm ALLA PROGR. 6+350 (Gruppo Elaborati "L48")	43'160,34
085	TM83 - TOMBINO 200x180cm ALLA PROGR. 6+880 (Gruppo Elaborati "L49")	60'404,01
086	TM84 - TOMBINO SIFONATO ALLA PROGR. 4+61 (Gruppo Elaborati "L50")	45'643,94
087	TM85 - TOMBINO 200X180cm (Gruppo Elaborati "L51")	43'160,34
088	OS02 - MURO DI SOSTEGNO VI03 - SPALLA A (Gruppo Elaborati "IA")	474'906,42
089	OS03 - MURO DI SOSTEGNO VI03 - SPALLA B (Gruppo Elaborati "IA")	319'961,68
090	OS04 - MURO DI SOSTEGNO VI05 - SPALLA A (Gruppo Elaborati "IA")	297'030,99
091	OS05 - MURO DI SOSTEGNO VI05 - SPALLA B (Gruppo Elaborati "IA")	295'816,49
092	OS06 - MURO DI SOSTEGNO STRADA P.R.G. (Gruppo Elaborati "IB")	788'969,90
093	OS07 - MURI DI SOSTEGNO SVINCOLO (Gruppo Elaborati "IF")	471'325,98
094	OM02 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PR. 0+930 (Gruppo Elaborati "L81")	15'441,50
095	OM03 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PR. 1+150 (Gruppo Elaborati "L82")	15'087,36
096	OM05 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PR. 2+867 (Gruppo Elaborati "L84")	14'776,54
097	OM06 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PR. 2+938 (Gruppo Elaborati "L85")	15'362,32
098	OM07 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PR. 3+328 (Gruppo Elaborati "L86")	16'140,65
099	OM08 - MANUFATTO DI PARTIZIONE LATO OVEST DEVIAZIONE FOSSO SOTTO VI04 (Gruppo Elaborati "L87")	14'677,95
100	OM09 - MANUFATTO DI PARTIZIONE LATO EST DEVIAZIONE FOSSO SOTTO VI04 (Gruppo Elaborati "L88")	58'951,48
101	OM10 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PR. 5+047 (Gruppo Elaborati "L89")	15'465,15
102	OM11 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PR. 5+054 (Gruppo Elaborati "L90")	17'125,52
103	OM12 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PR. 5+597 (Gruppo Elaborati "L91")	15'514,19
104	OM14 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PR. 6+866 (Gruppo Elaborati "L93")	15'248,59
105	OM15 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PR. 7+468 (Gruppo Elaborati "L94")	16'601,23
106	OM16 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PR. 7+782 (Gruppo Elaborati "L95")	16'601,23
107	OM19 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PR. 4+892 (Gruppo Elaborati "L98")	16'086,28
108	CA02 - VASCA N.02 (Gruppo Elaborati "FC")	135'657,29
109	CA03 - VASCA N.03 (Gruppo Elaborati "FC")	124'814,21
110	CA04 - VASCA N.03 bis (Gruppo Elaborati "FC")	110'810,37
111	CA05 - VASCA N.04 (Gruppo Elaborati "FC")	136'065,17
112	CA06 - VASCA N.05 (Gruppo Elaborati "FC")	136'065,17
113	CA07 - VASCA N.06 (Gruppo Elaborati "FC")	129'378,35
114	CA08 - VASCA N.07 (Gruppo Elaborati "FC")	117'768,72
115	CA09 - VASCA N.08 (Gruppo Elaborati "FC")	129'378,35
116	CA10 - VASCA N.09 (Gruppo Elaborati "FC")	111'081,90
117	CA11 - VASCA N.10 (Gruppo Elaborati "FC")	117'768,72
118	CA12 - MITIGAZIONI AMBIENTALI (Gruppo Elaborati "EA")	1'215'838,41
119	CA13 - RECUPERO MATERIALI	-281'822,88
120	CA14 - MITIGAZIONI ACUSTICHE (Gruppo Elaborati "EB")	0,00
Totale CATEGORIE euro		100'916'666,78

4 RIEPILOGO SOTTOCATEGORIE

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
Riepilogo SUB CATEGORIE		
001	CS01 - Preparazione piani di posa	929'649,83
002	CS02 - Bonifiche	8'062'959,80
003	CS03 - Movimenti terra	13'756'461,86
004	CS04 - Idraulica di prima fase (canali, fossi e rivestimenti)	3'334'775,60
005	CS04 - Idraulica di prima fase (manufatti in c.a.)	516'721,59
006	CS06 - Idraulica di linea (collettori e opere)	2'656'006,18
007	CS06 - Idraulica di linea (recupero materiali da scavo)	-253'255,86
008	CS07 - Sovrastruttura	9'078'540,14
009	CS08 - Opere a verde e di finitura	1'913'866,60
010	CS09 - Mitigazioni ambientali - Dune	1'111'207,18
011	CS09 - Mitigazioni ambientali - Barriere fonoassorbenti	2'113'078,26
012	CS09 - Mitigazioni ambientali - Barriere fonoassorbenti cordolo di fondazione	1'870'337,78
013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza	897'404,28
014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale	199'314,26
015	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica	58'880,77
016	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale opere civili in c.a.	46'268,10
017	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale opere civili metalliche	59'760,00
018	VI01 - Opere provvisionali	190'136,97
019	VI02 - Demolizioni	14'122,70
020	VI03 - Fondazioni profonde	1'083'468,14
021	VI04 - Fondazioni	442'553,85
022	VI05 - Spalle	370'803,20
023	VI06 - Pile	352'709,03
024	VI08 - Appoggi e giunti	468'502,45
025	VI09 - Impalcato (parte metallica)	4'115'051,27
026	VI09 - Impalcato (parte soletta)	1'223'002,05
027	VI10 - Sovrastruttura	84'264,43
028	VI11 - Opere di finitura	269'824,92
029	VI13 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza	48'288,15
030	VI13 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica	1'003,79
031	PO02 - Demolizioni e Movimenti terra	6'824,54
032	PO03 - Fondazioni profonde	685'625,38
033	PO05 - Spalle	526'725,61
034	PO06 - Appoggi e giunti	396'677,46
035	PO07 - Impalcato parte metallica	2'184'275,81
036	PO07 - Impalcato parte solette in c.a.	566'914,06
037	PO08 - Sovrastruttura	55'296,19
038	PO09 - Opere di finitura	141'717,74
039	PO10 - Mitigazioni ambientali - rivestimenti e scogliere	1'330'648,12
040	PO10 - Mitigazioni ambientali - Barriere fonoassorbenti	177'640,22
041	PO11 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza	41'593,92
042	PO11 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica	446,69
043	ST00 - Opere provvisionali	431'448,08
044	ST01 - Fondazioni profonde	7'509'475,90
045	ST02 - Fondazioni superficiali	3'090'283,97
046	ST03 - Elevazione scatolare muri	979'775,65
047	ST04 - Impalcati / soletta di copertura	1'164'173,13
048	ST05 - Sovrastruttura	229'353,96
049	ST07 - Movimenti terra	542'361,44
050	ST10 - Idraulica di linea	480'639,63
051	ST11 - Opere di finitura	839'184,88
052	ST13 - Sicurezza e segnaletica	731,40
053	ST14 - Impianti	75'678,90
054	CV00 - Demolizioni e Movimenti terra	7'170,13
055	CV01 - Fondazioni profonde	669'980,93
056	CV02 - Fondazioni	139'332,10
057	CV03 - Spalle	262'292,51
058	CV04 - Pile elevazioni e pulvini	96'638,93
059	CV05 - Appoggi e giunti	127'637,55
060	CV06 - Impalcati / solette (Impalcato metallico)	1'236'208,45
061	CV06 - Impalcati / solette (solette in c.a. e strutture non metalliche)	971'627,69
062	CV07 - Sovrastruttura	22'373,41
063	CV12 - Idraulica di linea	24'442,24
064	CV13 - Opere di finitura	95'899,02
065	CV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza	34'490,10
066	CV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica	271,28
067	OS01 - Fondazioni profonde	1'511'248,22
068	OS02 - Movimenti di terra	51'460,98

QUADRI RIEPILOGATIVI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
069	OS03 - Fondazioni	696'650,64
070	OS04 - Elevazione	368'686,78
071	OS05 - Opere di finitura	19'964,84
072	TM02 - Scavi e fondazioni	1'520'645,15
073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri	2'223'873,64
074	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni)	1'360'841,28
075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche)	117'753,62
076	SV07 - Sovrastruttura	1'889'139,34
077	SV08 - Preparazione piani di posa	278'488,49
078	SV09 - Bonifiche	2'147'715,64
079	SV10 - Movimenti terra	3'663'369,19
080	SV13 - Idraulica di linea	337'954,35
081	SV14 - Opere di finitura	353'668,09
082	SV15 - Mitigazioni ambientali	524'842,44
083	SV16 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza	268'074,86
084	SV16 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale	127'104,68
085	SV16 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale	23'352,40
086	SV17 - Impianti	1'087'464,03
087	CA02 - Opere a verde, piantumazione	1'215'838,41
088	CA02 - Opere a verde, piantumazione (recupero materiali per rinaturalizzazioni)	-281'822,88
089	VP01 - Movimenti di terra	112'720,93
090	VP02 - Fondazioni ed elevazioni	981'971,12
091	VP03 - Impianti	154'096,20
Totale SUB CATEGORIE euro		100'916'666,78

5 RIEPILOGO STRUTTURALE CATEGORIE

pag. 8

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
M	LAVORI A MISURA euro	20'422'793,42	20.237-(100.000)
M:001	CS-CORPO STRADALE euro	6'771'078,97	6.710-(33.155)
M:001.001	RI03 - Asse principale - Corpo stradale da VI02 a PO01 (Gruppo Elaborati "DA") euro	138'275,86	0.137-(0.677)
M:001.001.002	CS02 - Bonifiche euro	138'275,86	0.137-(0.677)
M:001.002	RI04 - Asse principale - Corpo stradale da PO01 a VI03 (Gruppo Elaborati "DA") euro	1'643'171,98	1.628-(8.046)
M:001.002.002	CS02 - Bonifiche euro	1'643'171,98	1.628-(8.046)
M:001.003	RI05 - Asse principale - Corpo stradale da VI03 a VI04 (Gruppo Elaborati "DA") euro	203'076,83	0.201-(0.994)
M:001.003.002	CS02 - Bonifiche euro	203'076,83	0.201-(0.994)
M:001.004	RI06 - Asse principale - Corpo stradale da VI04 a VI05 (Gruppo Elaborati "DA") euro	650'041,21	0.644-(3.183)
M:001.004.002	CS02 - Bonifiche euro	650'041,21	0.644-(3.183)
M:001.005	RI07 - Asse principale - Corpo stradale da VI05 a PO02 (Gruppo Elaborati "DA") euro	2'136'733,69	2.117-(10.462)
M:001.005.002	CS02 - Bonifiche euro	2'136'733,69	2.117-(10.462)
M:001.006	RI08 - Asse principale - Corpo stradale da PO02 a fine intervento (Gruppo Elaborati "DA") euro	443'577,86	0.440-(2.172)
M:001.006.002	CS02 - Bonifiche euro	443'577,86	0.440-(2.172)
M:001.007	RI10 - Asse 43 - Corpo stradale Asse 43 da inizio asse 43 a PO04 (Gruppo Elaborati "DE") euro	195'479,44	0.194-(0.957)
M:001.007.002	CS02 - Bonifiche euro	195'479,44	0.194-(0.957)
M:001.008	RI11 - Asse 43 - Corpo stradale Asse 43 da PO04 a fine asse 43 (Gruppo Elaborati "DE") euro	157'692,85	0.156-(0.772)
M:001.008.002	CS02 - Bonifiche euro	157'692,85	0.156-(0.772)
M:001.009	RI12 - Asse 04 - Corpo stradale Asse 04 (Gruppo Elaborati "DC") euro	237'907,59	0.236-(1.165)
M:001.009.002	CS02 - Bonifiche euro	237'907,59	0.236-(1.165)
M:001.010	RI13 - Asse 05 - Corpo stradale Asse 05 da inizio asse a ST02 (Gruppo Elaborati "DC")	19'265,86	0.019-(0.094)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
	euro		
M:001.010.002	CS02 - Bonifiche euro	19'265,86	0.019-(0.094)
M:001.011	RI14 - Asse 05 - Corpo stradale Asse 05 da ST02 a fine asse (Gruppo Elaborati "DC") euro	50'265,23	0.050-(0.246)
M:001.011.002	CS02 - Bonifiche euro	50'265,23	0.050-(0.246)
M:001.012	RI15 - Asse 44 - Corpo stradale Asse 44 da inizio asse a ST01 (Gruppo Elaborati "DE") euro	5'594,70	0.006-(0.027)
M:001.012.002	CS02 - Bonifiche euro	5'594,70	0.006-(0.027)
M:001.013	RI16 - Asse 44 - Corpo stradale Asse 44 da ST01 a fine asse (Gruppo Elaborati "DE") euro	34'421,60	0.034-(0.169)
M:001.013.002	CS02 - Bonifiche euro	34'421,60	0.034-(0.169)
M:001.014	RI30 - Asse 02.01 - Corpo stradale (Gruppo Elaborati "DB") euro	185'808,12	0.184-(0.910)
M:001.014.002	CS02 - Bonifiche euro	185'808,12	0.184-(0.910)
M:001.015	RI31 - Asse 02.02 - Corpo stradale da inizio asse 02.02 a PO02 (Gruppo Elaborati "DB") euro	87'893,70	0.087-(0.430)
M:001.015.002	CS02 - Bonifiche euro	87'893,70	0.087-(0.430)
M:001.016	RI32 - Asse 02.02 - Corpo stradale da PO02 a fine asse 02.02 (Gruppo Elaborati "DB") euro	199'874,54	0.198-(0.979)
M:001.016.002	CS02 - Bonifiche euro	199'874,54	0.198-(0.979)
M:001.019	RI40 - Asse 07 - Corpo stradale da inizio asse 07 a CV01 (Gruppo Elaborati "DD") euro	116'753,25	0.116-(0.572)
M:001.019.002	CS02 - Bonifiche euro	116'753,25	0.116-(0.572)
M:001.020	RI41 - Asse 07 - Corpo stradale da CV01 a fine asse 07 (Gruppo Elaborati "DF") euro	75'209,04	0.075-(0.368)
M:001.020.002	CS02 - Bonifiche euro	75'209,04	0.075-(0.368)
M:001.021	RI50 - Asse 80 - Corpo stradale da inizio asse 80 a CV02 (Gruppo Elaborati "DF") euro	109'212,26	0.108-(0.535)
M:001.021.002	CS02 - Bonifiche euro	109'212,26	0.108-(0.535)
M:001.022	RI51 - Asse 80 - Corpo stradale da CV02 a fine asse 80 (Gruppo Elaborati "DF") euro	80'823,36	0.080-(0.396)
M:001.022.002	CS02 - Bonifiche euro	80'823,36	0.080-(0.396)
M:002	SC-SVINCOLI euro	1'821'773,43	1.805-(8.920)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
M:002.030	SV01 - SVINCOLO 01 (Gruppo Elaborati "DG") euro	377'540,49	0.374-(1.849)
M:002.030.078	SV09 - Bonifiche euro	377'540,49	0.374-(1.849)
M:002.031	SV02 - SVINCOLO 02 (Gruppo Elaborati "DH") euro	480'973,80	0.477-(2.355)
M:002.031.078	SV09 - Bonifiche euro	480'973,80	0.477-(2.355)
M:002.032	SV03 - SVINCOLO 03 (Gruppo Elaborati "DI") euro	349'661,12	0.346-(1.712)
M:002.032.078	SV09 - Bonifiche euro	349'661,12	0.346-(1.712)
M:002.033	SV04 - SVINCOLO 04 (Gruppo Elaborati "DL") euro	305'866,00	0.303-(1.498)
M:002.033.078	SV09 - Bonifiche euro	305'866,00	0.303-(1.498)
M:002.034	SV05 - SVINCOLO 05 (Gruppo Elaborati "DM") euro	307'732,02	0.305-(1.507)
M:002.034.078	SV09 - Bonifiche euro	307'732,02	0.305-(1.507)
M:003	OM-OPERE D'ARTE MAGGIORI euro	10'296'758,20	10.203-(50.418)
M:003.035	PO01 - PONTE SUL BREMBIOLO ALLA PROG. 1+270 (Gruppo Elaborati "HC") euro	229'045,57	0.227-(1.122)
M:003.035.031	PO02 - Demolizioni e Movimenti terra euro	2'201,47	0.002-(0.011)
M:003.035.032	PO03 - Fondazioni profonde euro	226'844,10	0.225-(1.111)
M:003.036	VI03 - VIADOTTO DI ATTRAVERSAMENTO DELLA ROTATORIA DELLO SVINCOLO DI RACCORDO ALLA S.S. 9 (Gruppo Elaborati "HD") euro	324'994,70	0.322-(1.591)
M:003.036.019	VI02 - Demolizioni euro	4'199,85	0.004-(0.021)
M:003.036.020	VI03 - Fondazioni prodonde euro	320'794,85	0.318-(1.571)
M:003.037	VI04 - VIADOTTO FF.SS (Gruppo Elaborati "HE") euro	635'562,01	0.630-(3.112)
M:003.037.018	VI01 - Opere provvisoriale euro	184'365,37	0.183-(0.903)
M:003.037.019	VI02 - Demolizioni euro	5'723,00	0.006-(0.028)
M:003.037.020	VI03 - Fondazioni prodonde euro	445'473,64	0.441-(2.181)
M:003.038	VI05 - PONTE SU ROTATORIA SVINCOLO DI RACCORDO S.S. 234 (Gruppo Elaborati "HF") euro	321'399,50	0.318-(1.574)
M:003.038.019	VI02 - Demolizioni euro	4'199,85	0.004-(0.021)
M:003.038.020	VI03 - Fondazioni prodonde euro	317'199,65	0.314-(1.553)
M:003.039	PO02 - PONTE SUL BREMBIOLO 03 - ASSE PRINCIPALE AL KM 7+190 (Gruppo	229'045,47	0.227-(1.122)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
	Elaborati "HG") euro		
M:003.039.031	PO02 - Demolizioni e Movimenti terra euro	2'201,47	0.002-(0.011)
M:003.039.032	PO03 - Fondazioni profonde euro	226'844,00	0.225-(1.111)
M:003.040	PO04 - PONTE SUL BREMBIOLO - ASSE 43 (Gruppo Elaborati "HH") euro	149'331,10	0.148-(0.731)
M:003.040.031	PO02 - Demolizioni e Movimenti terra euro	1'541,02	0.002-(0.008)
M:003.040.032	PO03 - Fondazioni profonde euro	147'790,08	0.146-(0.724)
M:003.041	PO03 - PONTE SUL BREMBIOLO - ASSE 02 (Gruppo Elaborati "HM") euro	85'027,78	0.084-(0.416)
M:003.041.031	PO02 - Demolizioni e Movimenti terra euro	880,58	0.001-(0.004)
M:003.041.032	PO03 - Fondazioni profonde euro	84'147,20	0.083-(0.412)
M:003.042	ST01 - SOTTOPASSO DI RACCORDO ALLA .S.P 141 (ASSE 15) (Gruppo Elaborati "HI") euro	3'102'205,55	3.074-(15.190)
M:003.042.043	ST00 - Opere provvisionali euro	161'731,98	0.160-(0.792)
M:003.042.044	ST01 - Fondazioni profonde euro	2'940'473,57	2.914-(14.398)
M:003.043	ST02 - SOTTOPASSO STRADA PROVINCIALE DI BORASCA (ASSE 5) (Gruppo Elaborati "HL") euro	2'578'463,33	2.555-(12.625)
M:003.043.043	ST00 - Opere provvisionali euro	142'543,44	0.141-(0.698)
M:003.043.044	ST01 - Fondazioni profonde euro	2'435'919,89	2.414-(11.927)
M:003.044	CV01 - CAVALCAVIA STRADA VICINALE DELLE COSTE (Gruppo Elaborati "HO") euro	190'478,37	0.189-(0.933)
M:003.044.054	CV00 - Demolizioni e Movimenti terra euro	1'935,37	0.002-(0.009)
M:003.044.055	CV01 - Fondazioni profonde euro	188'543,00	0.187-(0.923)
M:003.045	CV02 - CAVALCAVIA ASSE 80 (Gruppo Elaborati "HP") euro	190'949,72	0.189-(0.935)
M:003.045.054	CV00 - Demolizioni e Movimenti terra euro	2'406,72	0.002-(0.012)
M:003.045.055	CV01 - Fondazioni profonde euro	188'543,00	0.187-(0.923)
M:003.046	ST05 - SOTTOPASSO ASSE 93/94 (Gruppo Elaborati "HN") euro	2'260'255,10	2.240-(11.067)
M:003.046.043	ST00 - Opere provvisionali euro	127'172,66	0.126-(0.623)
M:003.046.044	ST01 - Fondazioni profonde euro	2'133'082,44	2.114-(10.445)
M:004	OM-OPERE MINORI euro	1'533'182,82	1.519-(7.507)
M:004.088	OS02 - MURO DI SOSTEGNO VI03 - SPALLA A (Gruppo Elaborati "IA") euro	249'901,19	0.248-(1.224)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
M:004.088.067	OS01 - Fondazioni profonde euro	246'171,86	0.244-(-1.205)
M:004.088.068	OS02 - Movimenti di terra euro	3'729,33	0.004-(-0.018)
M:004.089	OS03 - MURO DI SOSTEGNO VI03 - SPALLA B (Gruppo Elaborati "IA") euro	181'272,27	0.180-(-0.888)
M:004.089.067	OS01 - Fondazioni profonde euro	178'728,48	0.177-(-0.875)
M:004.089.068	OS02 - Movimenti di terra euro	2'543,79	0.003-(-0.012)
M:004.090	OS04 - MURO DI SOSTEGNO VI05 - SPALLA A (Gruppo Elaborati "IA") euro	170'609,19	0.169-(-0.835)
M:004.090.067	OS01 - Fondazioni profonde euro	168'215,04	0.167-(-0.824)
M:004.090.068	OS02 - Movimenti di terra euro	2'394,15	0.002-(-0.012)
M:004.091	OS05 - MURO DI SOSTEGNO VI05 - SPALLA B (Gruppo Elaborati "IA") euro	170'609,19	0.169-(-0.835)
M:004.091.067	OS01 - Fondazioni profonde euro	168'215,04	0.167-(-0.824)
M:004.091.068	OS02 - Movimenti di terra euro	2'394,15	0.002-(-0.012)
M:004.092	OS06 - MURO DI SOSTEGNO STRADA P.R.G. (Gruppo Elaborati "IB") euro	475'439,21	0.471-(-2.328)
M:004.092.067	OS01 - Fondazioni profonde euro	468'610,30	0.464-(-2.295)
M:004.092.068	OS02 - Movimenti di terra euro	6'828,91	0.007-(-0.033)
M:004.093	OS07 - MURI DI SOSTEGNO SVINCOLO (Gruppo Elaborati "IF") euro	285'351,77	0.283-(-1.397)
M:004.093.067	OS01 - Fondazioni profonde euro	281'307,50	0.279-(-1.377)
M:004.093.068	OS02 - Movimenti di terra euro	4'044,27	0.004-(-0.020)
C	LAVORI A CORPO euro	80'493'873,36	79.763-(-100.000)
C:001	CS-CORPO STRADALE euro	38'653'317,75	38.302-(-48.020)
C:001.001	RI03 - Asse principale - Corpo stradale da VI02 a PO01 (Gruppo Elaborati "DA") euro	1'554'414,55	1.540-(-1.931)
C:001.001.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	18'668,79	0.018-(-0.023)
C:001.001.002	CS02 - Bonifiche euro	23'413,69	0.023-(-0.029)
C:001.001.003	CS03 - Movimenti terra euro	548'261,53	0.543-(-0.681)
C:001.001.004	CS04 - Idraulica di prima fase (canali, fossi e rivestimenti) euro	185'233,85	0.184-(-0.230)
C:001.001.005	CS04 - Idraulica di prima fase (manufatti in c.a.) euro	57'413,51	0.057-(-0.071)
C:001.001.006	CS06 - Idraulica di linea (collettori e opere) euro	146'498,07	0.145-(-0.182)
C:001.001.007	CS06 - Idraulica di linea (recupero materiali da scavo) euro	-15'955,34	-0.016-(-0.020)
C:001.001.008	CS07 - Sovrastruttura euro	192'059,40	0.190-(-0.239)
C:001.001.009	CS08 - Opere a verde e di finitura euro	34'068,79	0.034-(-0.042)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
C:001.001.011	CS09 - Mitigazioni ambientali - Barriere fonoassorbenti euro	93'663,31	0.093-(0.116)
C:001.001.012	CS09 - Mitigazioni ambientali - Barriere fonoassorbenti cordolo di fondazione euro	237'924,00	0.236-(0.296)
C:001.001.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	20'727,70	0.021-(0.026)
C:001.001.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	10'701,60	0.011-(0.013)
C:001.001.015	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	1'735,65	0.002-(0.002)
C:001.002	RI04 - Asse principale - Corpo stradale da PO01 a VI03 (Gruppo Elaborati "DA") euro	8'718'359,22	8.639-(10.831)
C:001.002.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	223'652,91	0.222-(0.278)
C:001.002.002	CS02 - Bonifiche euro	280'439,50	0.278-(0.348)
C:001.002.003	CS03 - Movimenti terra euro	2'915'564,97	2.889-(3.622)
C:001.002.004	CS04 - Idraulica di prima fase (canali, fossi e rivestimenti) euro	810'221,01	0.803-(1.007)
C:001.002.005	CS04 - Idraulica di prima fase (manufatti in c.a.) euro	172'240,53	0.171-(0.214)
C:001.002.006	CS06 - Idraulica di linea (collettori e opere) euro	650'322,02	0.644-(0.808)
C:001.002.007	CS06 - Idraulica di linea (recupero materiali da scavo) euro	-68'822,05	-0.068-(0.085)
C:001.002.008	CS07 - Sovrastruttura euro	1'880'962,85	1.864-(2.337)
C:001.002.009	CS08 - Opere a verde e di finitura euro	385'510,41	0.382-(0.479)
C:001.002.010	CS09 - Mitigazioni ambientali - Dune euro	709'887,91	0.703-(0.882)
C:001.002.011	CS09 - Mitigazioni ambientali - Barriere fonoassorbenti euro	99'475,46	0.099-(0.124)
C:001.002.012	CS09 - Mitigazioni ambientali - Barriere fonoassorbenti cordolo di fondazione euro	321'843,61	0.319-(0.400)
C:001.002.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	184'688,02	0.183-(0.229)
C:001.002.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	98'048,10	0.097-(0.122)
C:001.002.015	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	18'981,27	0.019-(0.024)
C:001.002.016	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale opere civili in c.a. euro	15'422,70	0.015-(0.019)
C:001.002.017	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale opere civili metalliche euro	19'920,00	0.020-(0.025)
C:001.003	RI05 - Asse principale - Corpo stradale da VI03 a VI04 (Gruppo Elaborati "DA") euro	2'074'143,78	2.055-(2.577)
C:001.003.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	27'409,31	0.027-(0.034)
C:001.003.002	CS02 - Bonifiche euro	34'388,20	0.034-(0.043)
C:001.003.003	CS03 - Movimenti terra euro	1'489'833,60	1.476-(1.851)
C:001.003.004	CS04 - Idraulica di prima fase (canali, fossi e rivestimenti) euro	114'319,91	0.113-(0.142)
C:001.003.006	CS06 - Idraulica di linea (collettori e opere) euro	95'634,93	0.095-(0.119)
C:001.003.007	CS06 - Idraulica di linea (recupero materiali da scavo) euro	-10'839,21	-0.011-(0.013)
C:001.003.008	CS07 - Sovrastruttura euro	231'208,44	0.229-(0.287)
C:001.003.009	CS08 - Opere a verde e di finitura euro	55'030,27	0.055-(0.068)
C:001.003.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	29'383,80	0.029-(0.037)
C:001.003.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	2'809,20	0.003-(0.003)
C:001.003.015	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	4'965,33	0.005-(0.006)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
C:001.004	RI06 - Asse principale - Corpo stradale da VI04 a VI05 (Gruppo Elaborati "DA") euro	4'804'747,00	4.761-(5.969)
C:001.004.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	87'775,32	0.087-(0.109)
C:001.004.002	CS02 - Bonifiche euro	110'065,81	0.109-(0.137)
C:001.004.003	CS03 - Movimenti terra euro	2'710'385,74	2.686-(3.367)
C:001.004.004	CS04 - Idraulica di prima fase (canali, fossi e rivestimenti) euro	272'669,16	0.270-(0.339)
C:001.004.005	CS04 - Idraulica di prima fase (manufatti in c.a.) euro	57'413,51	0.057-(0.071)
C:001.004.006	CS06 - Idraulica di linea (collettori e opere) euro	286'826,17	0.284-(0.356)
C:001.004.007	CS06 - Idraulica di linea (recupero materiali da scavo) euro	-33'009,12	-0.033-(0.041)
C:001.004.008	CS07 - Sovrastruttura euro	700'206,05	0.694-(0.870)
C:001.004.009	CS08 - Opere a verde e di finitura euro	148'839,97	0.147-(0.185)
C:001.004.011	CS09 - Mitigazioni ambientali - Barriere fonoassorbenti euro	77'025,97	0.076-(0.096)
C:001.004.012	CS09 - Mitigazioni ambientali - Barriere fonoassorbenti cordolo di fondazione euro	287'366,77	0.285-(0.357)
C:001.004.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	89'002,83	0.088-(0.111)
C:001.004.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	4'933,90	0.005-(0.006)
C:001.004.015	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	5'244,92	0.005-(0.007)
C:001.005	RI07 - Asse principale - Corpo stradale da VI05 a PO02 (Gruppo Elaborati "DA") euro	12'226'494,20	12.115-(15.189)
C:001.005.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	285'990,73	0.283-(0.355)
C:001.005.002	CS02 - Bonifiche euro	325'135,58	0.322-(0.404)
C:001.005.003	CS03 - Movimenti terra euro	2'435'168,75	2.413-(3.025)
C:001.005.004	CS04 - Idraulica di prima fase (canali, fossi e rivestimenti) euro	1'691'106,21	1.676-(2.101)
C:001.005.005	CS04 - Idraulica di prima fase (manufatti in c.a.) euro	172'240,53	0.171-(0.214)
C:001.005.006	CS06 - Idraulica di linea (collettori e opere) euro	846'678,69	0.839-(1.052)
C:001.005.007	CS06 - Idraulica di linea (recupero materiali da scavo) euro	-90'978,49	-0.090-(0.113)
C:001.005.008	CS07 - Sovrastruttura euro	2'708'528,19	2.684-(3.365)
C:001.005.009	CS08 - Opere a verde e di finitura euro	487'109,71	0.483-(0.605)
C:001.005.010	CS09 - Mitigazioni ambientali - Dune euro	342'631,05	0.340-(0.426)
C:001.005.011	CS09 - Mitigazioni ambientali - Barriere fonoassorbenti euro	1'700'696,43	1.685-(2.113)
C:001.005.012	CS09 - Mitigazioni ambientali - Barriere fonoassorbenti cordolo di fondazione euro	954'433,02	0.946-(1.186)
C:001.005.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	248'570,91	0.246-(0.309)
C:001.005.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	47'842,30	0.047-(0.059)
C:001.005.015	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	18'326,54	0.018-(0.023)
C:001.005.016	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale opere civili in c.a. euro	23'134,05	0.023-(0.029)
C:001.005.017	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale opere civili metalliche euro	29'880,00	0.030-(0.037)
C:001.006	RI08 - Asse principale - Corpo stradale da PO02 a fine intervento (Gruppo Elaborati "DA") euro	3'351'050,94	3.321-(4.163)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
C:001.006.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	66'350,60	0.066-(0.082)
C:001.006.002	CS02 - Bonifiche euro	82'321,95	0.082-(0.102)
C:001.006.003	CS03 - Movimenti terra euro	1'089'442,18	1.080-(1.353)
C:001.006.004	CS04 - Idraulica di prima fase (canali, fossi e rivestimenti) euro	261'225,46	0.259-(0.325)
C:001.006.005	CS04 - Idraulica di prima fase (manufatti in c.a.) euro	57'413,51	0.057-(0.071)
C:001.006.006	CS06 - Idraulica di linea (collettori e opere) euro	298'918,30	0.296-(0.371)
C:001.006.007	CS06 - Idraulica di linea (recupero materiali da scavo) euro	-33'651,65	-0.033-(0.042)
C:001.006.008	CS07 - Sovrastruttura euro	937'720,21	0.929-(1.165)
C:001.006.009	CS08 - Opere a verde e di finitura euro	177'862,80	0.176-(0.221)
C:001.006.010	CS09 - Mitigazioni ambientali - Dune euro	51'561,30	0.051-(0.064)
C:001.006.011	CS09 - Mitigazioni ambientali - Barriere fonoassorbenti euro	142'217,09	0.141-(0.177)
C:001.006.012	CS09 - Mitigazioni ambientali - Barriere fonoassorbenti cordolo di fondazione euro	68'770,38	0.068-(0.085)
C:001.006.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	116'040,28	0.115-(0.144)
C:001.006.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	15'784,20	0.016-(0.020)
C:001.006.015	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	1'402,98	0.001-(0.002)
C:001.006.016	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale opere civili in c.a. euro	7'711,35	0.008-(0.010)
C:001.006.017	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale opere civili metalliche euro	9'960,00	0.010-(0.012)
C:001.007	RI10 - Asse 43 - Corpo stradale Asse 43 da inizio asse 43 a PO04 (Gruppo Elaborati "DE") euro	586'409,75	0.581-(0.729)
C:001.007.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	26'016,38	0.026-(0.032)
C:001.007.002	CS02 - Bonifiche euro	32'612,91	0.032-(0.041)
C:001.007.003	CS03 - Movimenti terra euro	283'874,21	0.281-(0.353)
C:001.007.006	CS06 - Idraulica di linea (collettori e opere) euro	19'710,00	0.020-(0.024)
C:001.007.008	CS07 - Sovrastruttura euro	166'158,45	0.165-(0.206)
C:001.007.009	CS08 - Opere a verde e di finitura euro	35'640,70	0.035-(0.044)
C:001.007.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	22'397,10	0.022-(0.028)
C:001.008	RI11 - Asse 43 - Corpo stradale Asse 43 da PO04 a fine asse 43 (Gruppo Elaborati "DE") euro	411'252,08	0.408-(0.511)
C:001.008.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	14'310,48	0.014-(0.018)
C:001.008.002	CS02 - Bonifiche euro	89'743,25	0.089-(0.111)
C:001.008.003	CS03 - Movimenti terra euro	96'465,10	0.096-(0.120)
C:001.008.006	CS06 - Idraulica di linea (collettori e opere) euro	19'710,00	0.020-(0.024)
C:001.008.008	CS07 - Sovrastruttura euro	134'247,99	0.133-(0.167)
C:001.008.009	CS08 - Opere a verde e di finitura euro	34'281,00	0.034-(0.043)
C:001.008.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	14'001,70	0.014-(0.017)
C:001.008.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	2'619,90	0.003-(0.003)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
C:001.008.015	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	5'872,66	0.006-(0.007)
C:001.009	RI12 - Asse 04 - Corpo stradale Asse 04 (Gruppo Elaborati "DC") euro	668'307,20	0.662-(0.830)
C:001.009.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	32'791,30	0.032-(0.041)
C:001.009.002	CS02 - Bonifiche euro	40'539,21	0.040-(0.050)
C:001.009.003	CS03 - Movimenti terra euro	163'369,90	0.162-(0.203)
C:001.009.006	CS06 - Idraulica di linea (collettori e opere) euro	19'710,00	0.020-(0.024)
C:001.009.008	CS07 - Sovrastruttura euro	311'431,32	0.309-(0.387)
C:001.009.009	CS08 - Opere a verde e di finitura euro	71'533,45	0.071-(0.089)
C:001.009.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	17'049,12	0.017-(0.021)
C:001.009.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	2'391,00	0.002-(0.003)
C:001.009.084	SV16 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale euro	9'491,90	0.009-(0.012)
C:001.010	RI13 - Asse 05 - Corpo stradale Asse 05 da inizio asse a ST02 (Gruppo Elaborati "DC") euro	95'143,62	0.094-(0.118)
C:001.010.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	3'821,70	0.004-(0.005)
C:001.010.002	CS02 - Bonifiche euro	3'072,34	0.003-(0.004)
C:001.010.003	CS03 - Movimenti terra euro	6'619,74	0.007-(0.008)
C:001.010.006	CS06 - Idraulica di linea (collettori e opere) euro	19'710,00	0.020-(0.024)
C:001.010.008	CS07 - Sovrastruttura euro	56'938,97	0.056-(0.071)
C:001.010.009	CS08 - Opere a verde e di finitura euro	4'980,87	0.005-(0.006)
C:001.011	RI14 - Asse 05 - Corpo stradale Asse 05 da ST02 a fine asse (Gruppo Elaborati "DC") euro	107'762,15	0.107-(0.134)
C:001.011.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	7'847,51	0.008-(0.010)
C:001.011.002	CS02 - Bonifiche euro	8'460,79	0.008-(0.011)
C:001.011.003	CS03 - Movimenti terra euro	6'808,29	0.007-(0.008)
C:001.011.006	CS06 - Idraulica di linea (collettori e opere) euro	19'710,00	0.020-(0.024)
C:001.011.008	CS07 - Sovrastruttura euro	46'433,61	0.046-(0.058)
C:001.011.009	CS08 - Opere a verde e di finitura euro	18'501,95	0.018-(0.023)
C:001.012	RI15 - Asse 44 - Corpo stradale Asse 44 da inizio asse a ST01 (Gruppo Elaborati "DE") euro	31'993,86	0.032-(0.040)
C:001.012.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	1'289,75	0.001-(0.002)
C:001.012.002	CS02 - Bonifiche euro	1'103,79	0.001-(0.001)
C:001.012.003	CS03 - Movimenti terra euro	2'195,96	0.002-(0.003)
C:001.012.006	CS06 - Idraulica di linea (collettori e opere) euro	19'710,00	0.020-(0.024)
C:001.012.008	CS07 - Sovrastruttura euro	7'031,76	0.007-(0.009)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
C:001.012.009	CS08 - Opere a verde e di finitura euro	325,10	0.000-(0.000)
C:001.012.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	337,50	0.000-(0.000)
C:001.013	RI16 - Asse 44 - Corpo stradale Asse 44 da ST01 a fine asse (Gruppo Elaborati "DE") euro	132'215,71	0.131-(0.164)
C:001.013.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	3'851,24	0.004-(0.005)
C:001.013.002	CS02 - Bonifiche euro	20'653,09	0.020-(0.026)
C:001.013.003	CS03 - Movimenti terra euro	7'029,70	0.007-(0.009)
C:001.013.006	CS06 - Idraulica di linea (collettori e opere) euro	19'710,00	0.020-(0.024)
C:001.013.008	CS07 - Sovrastruttura euro	69'719,08	0.069-(0.087)
C:001.013.009	CS08 - Opere a verde e di finitura euro	600,51	0.001-(0.001)
C:001.013.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	1'171,00	0.001-(0.001)
C:001.013.084	SV16 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale euro	9'481,09	0.009-(0.012)
C:001.014	RI30 - Asse 02.01 - Corpo stradale (Gruppo Elaborati "DB") euro	477'505,24	0.473-(0.593)
C:001.014.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	21'301,80	0.021-(0.026)
C:001.014.002	CS02 - Bonifiche euro	26'422,84	0.026-(0.033)
C:001.014.003	CS03 - Movimenti terra euro	70'611,05	0.070-(0.088)
C:001.014.006	CS06 - Idraulica di linea (collettori e opere) euro	19'710,00	0.020-(0.024)
C:001.014.008	CS07 - Sovrastruttura euro	249'005,82	0.247-(0.309)
C:001.014.009	CS08 - Opere a verde e di finitura euro	58'674,41	0.058-(0.073)
C:001.014.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	17'113,70	0.017-(0.021)
C:001.014.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	2'525,00	0.003-(0.003)
C:001.014.084	SV16 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale euro	12'140,62	0.012-(0.015)
C:001.015	RI31 - Asse 02.02 - Corpo stradale da inizio asse 02.02 a PO02 (Gruppo Elaborati "DB") euro	326'412,01	0.323-(0.406)
C:001.015.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	11'797,53	0.012-(0.015)
C:001.015.002	CS02 - Bonifiche euro	14'779,80	0.015-(0.018)
C:001.015.003	CS03 - Movimenti terra euro	167'970,20	0.166-(0.209)
C:001.015.006	CS06 - Idraulica di linea (collettori e opere) euro	19'710,00	0.020-(0.024)
C:001.015.008	CS07 - Sovrastruttura euro	78'543,44	0.078-(0.098)
C:001.015.009	CS08 - Opere a verde e di finitura euro	15'543,84	0.015-(0.019)
C:001.015.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	18'067,20	0.018-(0.022)
C:001.016	RI32 - Asse 02.02 - Corpo stradale da PO02 a fine asse 02.02 (Gruppo Elaborati "DB") euro	718'758,53	0.712-(0.893)
C:001.016.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	24'453,19	0.024-(0.030)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
C:001.016.002	CS02 - Bonifiche euro	30'501,27	0.030-(0.038)
C:001.016.003	CS03 - Movimenti terra euro	266'869,37	0.264-(0.332)
C:001.016.006	CS06 - Idraulica di linea (collettori e opere) euro	19'710,00	0.020-(0.024)
C:001.016.008	CS07 - Sovrastruttura euro	268'037,36	0.266-(0.333)
C:001.016.009	CS08 - Opere a verde e di finitura euro	57'583,63	0.057-(0.072)
C:001.016.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	34'405,94	0.034-(0.043)
C:001.016.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	2'704,40	0.003-(0.003)
C:001.016.084	SV16 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale euro	14'493,37	0.014-(0.018)
C:001.017	RI33 - Asse 25 - Corpo stradale da inizio asse a ST03 (Gruppo Elaborati "DB") euro	77'352,51	0.077-(0.096)
C:001.017.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	2'934,77	0.003-(0.004)
C:001.017.002	CS02 - Bonifiche euro	10'112,39	0.010-(0.013)
C:001.017.003	CS03 - Movimenti terra euro	7'655,57	0.008-(0.010)
C:001.017.006	CS06 - Idraulica di linea (collettori e opere) euro	19'710,00	0.020-(0.024)
C:001.017.008	CS07 - Sovrastruttura euro	7'489,73	0.007-(0.009)
C:001.017.009	CS08 - Opere a verde e di finitura euro	29'450,05	0.029-(0.037)
C:001.018	RI34 - Asse 25 - Corpo stradale da ST03 a fine asse (Gruppo Elaborati "DB") euro	83'380,81	0.083-(0.104)
C:001.018.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	3'175,01	0.003-(0.004)
C:001.018.002	CS02 - Bonifiche euro	13'034,48	0.013-(0.016)
C:001.018.003	CS03 - Movimenti terra euro	10'301,94	0.010-(0.013)
C:001.018.006	CS06 - Idraulica di linea (collettori e opere) euro	19'710,00	0.020-(0.024)
C:001.018.008	CS07 - Sovrastruttura euro	7'428,44	0.007-(0.009)
C:001.018.009	CS08 - Opere a verde e di finitura euro	29'730,94	0.029-(0.037)
C:001.019	RI40 - Asse 07 - Corpo stradale da inizio asse 07 a CV01 (Gruppo Elaborati "DD") euro	412'335,41	0.409-(0.512)
C:001.019.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	15'737,51	0.016-(0.020)
C:001.019.002	CS02 - Bonifiche euro	19'714,11	0.020-(0.024)
C:001.019.003	CS03 - Movimenti terra euro	226'959,07	0.225-(0.282)
C:001.019.006	CS06 - Idraulica di linea (collettori e opere) euro	23'652,00	0.023-(0.029)
C:001.019.008	CS07 - Sovrastruttura euro	91'259,20	0.090-(0.113)
C:001.019.009	CS08 - Opere a verde e di finitura euro	19'911,26	0.020-(0.025)
C:001.019.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	14'304,47	0.014-(0.018)
C:001.019.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	797,79	0.001-(0.001)
C:001.020	RI41 - Asse 07 - Corpo stradale da CV01 a fine asse 07 (Gruppo Elaborati "DF") euro	271'728,88	0.269-(0.338)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
C:001.020.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	10'122,31	0.010-(0.013)
C:001.020.002	CS02 - Bonifiche euro	12'691,39	0.013-(0.016)
C:001.020.003	CS03 - Movimenti terra euro	128'905,85	0.128-(0.160)
C:001.020.006	CS06 - Idraulica di linea (collettori e opere) euro	23'652,00	0.023-(0.029)
C:001.020.008	CS07 - Sovrastruttura euro	64'343,83	0.064-(0.080)
C:001.020.009	CS08 - Opere a verde e di finitura euro	18'566,51	0.018-(0.023)
C:001.020.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	11'915,01	0.012-(0.015)
C:001.020.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	797,79	0.001-(0.001)
C:001.020.084	SV16 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale euro	734,19	0.001-(0.001)
C:001.021	RI50 - Asse 80 - Corpo stradale da inizio asse 80 a CV02 (Gruppo Elaborati "DF") euro	601'009,41	0.596-(0.747)
C:001.021.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	23'013,76	0.023-(0.029)
C:001.021.002	CS02 - Bonifiche euro	27'365,78	0.027-(0.034)
C:001.021.003	CS03 - Movimenti terra euro	271'221,09	0.269-(0.337)
C:001.021.006	CS06 - Idraulica di linea (collettori e opere) euro	23'652,00	0.023-(0.029)
C:001.021.008	CS07 - Sovrastruttura euro	179'332,16	0.178-(0.223)
C:001.021.009	CS08 - Opere a verde e di finitura euro	68'499,91	0.068-(0.085)
C:001.021.010	CS09 - Mitigazioni ambientali - Dune euro	7'126,92	0.007-(0.009)
C:001.021.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	797,79	0.001-(0.001)
C:001.022	RI51 - Asse 80 - Corpo stradale da CV02 a fine asse 80 (Gruppo Elaborati "DF") euro	228'061,19	0.226-(0.283)
C:001.022.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	7'708,03	0.008-(0.010)
C:001.022.002	CS02 - Bonifiche euro	48'255,36	0.048-(0.060)
C:001.022.003	CS03 - Movimenti terra euro	54'890,85	0.054-(0.068)
C:001.022.006	CS06 - Idraulica di linea (collettori e opere) euro	23'652,00	0.023-(0.029)
C:001.022.008	CS07 - Sovrastruttura euro	56'402,58	0.056-(0.070)
C:001.022.009	CS08 - Opere a verde e di finitura euro	34'003,16	0.034-(0.042)
C:001.022.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	797,79	0.001-(0.001)
C:001.022.015	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale cartellonistica euro	2'351,42	0.002-(0.003)
C:001.023	RI60 - Asse 95 - Pista ciclopedonale (Gruppo Elaborati "DL") euro	103'731,99	0.103-(0.129)
C:001.023.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	4'248,75	0.004-(0.005)
C:001.023.002	CS02 - Bonifiche euro	17'408,83	0.017-(0.022)
C:001.023.003	CS03 - Movimenti terra euro	49'242,46	0.049-(0.061)
C:001.023.008	CS07 - Sovrastruttura euro	6'487,13	0.006-(0.008)
C:001.023.009	CS08 - Opere a verde e di finitura euro	26'344,82	0.026-(0.033)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
C:001.024	RI61 - Asse 89 - Pista ciclopedonale da inizio asse a CV04 (Gruppo Elaborati "DL") euro	74'936,91	0.074-(0.093)
C:001.024.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	2'749,84	0.003-(0.003)
C:001.024.002	CS02 - Bonifiche euro	11'289,71	0.011-(0.014)
C:001.024.003	CS03 - Movimenti terra euro	28'214,26	0.028-(0.035)
C:001.024.008	CS07 - Sovrastruttura euro	4'117,41	0.004-(0.005)
C:001.024.009	CS08 - Opere a verde e di finitura euro	28'565,69	0.028-(0.035)
C:001.025	RI62 - Asse 89 - Pista ciclopedonale da CV04 a fine asse (Gruppo Elaborati "DL") euro	41'987,28	0.042-(0.052)
C:001.025.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	1'636,14	0.002-(0.002)
C:001.025.002	CS02 - Bonifiche euro	6'717,81	0.007-(0.008)
C:001.025.003	CS03 - Movimenti terra euro	19'725,49	0.020-(0.025)
C:001.025.008	CS07 - Sovrastruttura euro	2'708,80	0.003-(0.003)
C:001.025.009	CS08 - Opere a verde e di finitura euro	11'199,04	0.011-(0.014)
C:001.026	RI63 - Asse 96 - Pista ciclopedonale (Gruppo Elaborati "DL") euro	17'156,12	0.017-(0.021)
C:001.026.001	CS01 - Preparazione piani di posa euro	995,17	0.001-(0.001)
C:001.026.002	CS02 - Bonifiche euro	1'636,95	0.002-(0.002)
C:001.026.003	CS03 - Movimenti terra euro	1'442,96	0.001-(0.002)
C:001.026.008	CS07 - Sovrastruttura euro	2'755,39	0.003-(0.003)
C:001.026.009	CS08 - Opere a verde e di finitura euro	10'325,65	0.010-(0.013)
C:001.027	RI70 - Piste di servizio (solo finiture) (Gruppo Elaborati "DP") euro	456'667,40	0.453-(0.567)
C:001.027.008	CS07 - Sovrastruttura euro	405'485,24	0.402-(0.504)
C:001.027.009	CS08 - Opere a verde e di finitura euro	51'182,16	0.051-(0.064)
C:002	SC-SVINCOLI euro	8'833'058,91	8.753-(10.974)
C:002.030	SV01 - SVINCOLO 01 (Gruppo Elaborati "DG") euro	2'190'056,16	2.170-(2.721)
C:002.030.076	SV07 - Sovrastruttura euro	464'416,04	0.460-(0.577)
C:002.030.077	SV08 - Preparazione piani di posa euro	64'704,23	0.064-(0.080)
C:002.030.078	SV09 - Bonifiche euro	81'009,17	0.080-(0.101)
C:002.030.079	SV10 - Movimenti terra euro	834'361,69	0.827-(1.037)
C:002.030.080	SV13 - Idraulica di linea euro	86'371,45	0.086-(0.107)
C:002.030.081	SV14 - Opere di finitura euro	152'150,92	0.151-(0.189)
C:002.030.083	SV16 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	86'650,92	0.086-(0.108)
C:002.030.084	SV16 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale euro	20'076,05	0.020-(0.025)
C:002.030.085	SV16 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	7'200,50	0.007-(0.009)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
C:002.030.086	SV17 - Impianti euro	393'115,19	0.390-(0.488)
C:002.031	SV02 - SVINCOLO 02 (Gruppo Elaborati "DH") euro	2'095'161,02	2.076-(2.603)
C:002.031.076	SV07 - Sovrastruttura euro	397'690,74	0.394-(0.494)
C:002.031.077	SV08 - Preparazione piani di posa euro	64'021,27	0.063-(0.080)
C:002.031.078	SV09 - Bonifiche euro	80'253,84	0.080-(0.100)
C:002.031.079	SV10 - Movimenti terra euro	1'146'699,21	1.136-(1.425)
C:002.031.080	SV13 - Idraulica di linea euro	86'371,45	0.086-(0.107)
C:002.031.081	SV14 - Opere di finitura euro	31'929,40	0.032-(0.040)
C:002.031.083	SV16 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	49'595,04	0.049-(0.062)
C:002.031.084	SV16 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale euro	10'346,38	0.010-(0.013)
C:002.031.085	SV16 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	3'739,00	0.004-(0.005)
C:002.031.086	SV17 - Impianti euro	224'514,69	0.222-(0.279)
C:002.032	SV03 - SVINCOLO 03 (Gruppo Elaborati "DI") euro	1'524'257,34	1.510-(1.894)
C:002.032.076	SV07 - Sovrastruttura euro	429'405,96	0.426-(0.533)
C:002.032.077	SV08 - Preparazione piani di posa euro	47'698,75	0.047-(0.059)
C:002.032.078	SV09 - Bonifiche euro	58'036,31	0.058-(0.072)
C:002.032.079	SV10 - Movimenti terra euro	674'277,32	0.668-(0.838)
C:002.032.080	SV13 - Idraulica di linea euro	86'371,45	0.086-(0.107)
C:002.032.081	SV14 - Opere di finitura euro	21'588,81	0.021-(0.027)
C:002.032.083	SV16 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	41'498,88	0.041-(0.052)
C:002.032.084	SV16 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale euro	16'512,81	0.016-(0.021)
C:002.032.085	SV16 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	3'874,00	0.004-(0.005)
C:002.032.086	SV17 - Impianti euro	144'993,05	0.144-(0.180)
C:002.033	SV04 - SVINCOLO 04 (Gruppo Elaborati "DL") euro	1'835'631,29	1.819-(2.280)
C:002.033.076	SV07 - Sovrastruttura euro	320'501,23	0.318-(0.398)
C:002.033.077	SV08 - Preparazione piani di posa euro	58'487,33	0.058-(0.073)
C:002.033.078	SV09 - Bonifiche euro	51'165,69	0.051-(0.064)
C:002.033.079	SV10 - Movimenti terra euro	517'282,26	0.513-(0.643)
C:002.033.080	SV13 - Idraulica di linea euro	39'420,00	0.039-(0.049)
C:002.033.081	SV14 - Opere di finitura euro	60'285,72	0.060-(0.075)
C:002.033.082	SV15 - Mitigazioni ambientali euro	495'369,65	0.491-(0.615)
C:002.033.083	SV16 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	49'509,86	0.049-(0.062)
C:002.033.084	SV16 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale euro	25'039,20	0.025-(0.031)
C:002.033.085	SV16 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	7'559,10	0.007-(0.009)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
C:002.033.086	SV17 - Impianti euro	211'011,25	0.209-(0.262)
C:002.034	SV05 - SVINCOLO 05 (Gruppo Elaborati "DM") euro	1'187'953,10	1.177-(1.476)
C:002.034.076	SV07 - Sovrastruttura euro	277'125,37	0.275-(0.344)
C:002.034.077	SV08 - Preparazione piani di posa euro	43'576,91	0.043-(0.054)
C:002.034.078	SV09 - Bonifiche euro	55'477,20	0.055-(0.069)
C:002.034.079	SV10 - Movimenti terra euro	490'748,71	0.486-(0.610)
C:002.034.080	SV13 - Idraulica di linea euro	39'420,00	0.039-(0.049)
C:002.034.081	SV14 - Opere di finitura euro	87'713,24	0.087-(0.109)
C:002.034.082	SV15 - Mitigazioni ambientali euro	29'472,79	0.029-(0.037)
C:002.034.083	SV16 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	40'820,16	0.040-(0.051)
C:002.034.084	SV16 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica verticale euro	8'789,07	0.009-(0.011)
C:002.034.085	SV16 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	979,80	0.001-(0.001)
C:002.034.086	SV17 - Impianti euro	113'829,85	0.113-(0.141)
C:003	OM-OPERE D'ARTE MAGGIORI euro	23'512'829,77	23.299-(29.211)
C:003.035	PO01 - PONTE SUL BREMBIOLO ALLA PROG. 1+270 (Gruppo Elaborati "HC") euro	1'985'879,78	1.968-(2.467)
C:003.035.033	PO05 - Spalle euro	174'474,95	0.173-(0.217)
C:003.035.034	PO06 - Appoggi e giunti euro	148'786,36	0.147-(0.185)
C:003.035.035	PO07 - Impalcato parte metallica euro	786'990,82	0.780-(0.978)
C:003.035.036	PO07 - Impalcato parte solette in c.a. euro	195'871,88	0.194-(0.243)
C:003.035.037	PO08 - Sovrastruttura euro	15'811,93	0.016-(0.020)
C:003.035.038	PO09 - Opere di finitura euro	49'120,24	0.049-(0.061)
C:003.035.039	PO10 - Mitigazioni ambientali - rivestimenti e scogliere euro	545'861,01	0.541-(0.678)
C:003.035.040	PO10 - Mitigazioni ambientali - Barriere fonoassorbenti euro	61'562,58	0.061-(0.076)
C:003.035.041	PO11 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	7'223,75	0.007-(0.009)
C:003.035.042	PO11 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica euro	176,26	0.000-(0.000)
C:003.036	VI03 - VIADOTTO DI ATTRAVERSAMENTO DELLA ROTATORIA DELLO SVINCOLO DI RACCORDO ALLA S.S. 9 (Gruppo Elaborati "HD") euro	2'210'683,98	2.191-(2.746)
C:003.036.021	VI04 - Fondazioni euro	138'450,08	0.137-(0.172)
C:003.036.022	VI05 - Spalle euro	108'877,36	0.108-(0.135)
C:003.036.023	VI06 - Pile euro	101'810,86	0.101-(0.126)
C:003.036.024	VI08 - Appoggi e giunti euro	140'683,12	0.139-(0.175)
C:003.036.025	VI09 - Impalcato (parte metallica) euro	1'244'681,28	1.233-(1.546)
C:003.036.026	VI09 - Impalcato (parte soletta) euro	338'575,07	0.335-(0.421)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
C:003.036.027	VI10 - Sovrastruttura euro	24'832,86	0.025-(0.031)
C:003.036.028	VI11 - Opere di finitura euro	95'483,05	0.095-(0.119)
C:003.036.029	VI13 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	15'958,05	0.016-(0.020)
C:003.036.030	VI13 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica euro	321,05	0.000-(0.000)
C:003.036.063	CV12 - Idraulica di linea euro	1'011,20	0.001-(0.001)
C:003.037	VI04 - VIADOTTO FF.SS (Gruppo Elaborati "HE") euro	2'921'691,54	2.895-(3.630)
C:003.037.018	VI01 - Opere provvisionali euro	5'771,60	0.006-(0.007)
C:003.037.021	VI04 - Fondazioni euro	167'405,66	0.166-(0.208)
C:003.037.022	VI05 - Spalle euro	156'446,45	0.155-(0.194)
C:003.037.023	VI06 - Pile euro	176'125,93	0.175-(0.219)
C:003.037.024	VI08 - Appoggi e giunti euro	186'733,31	0.185-(0.232)
C:003.037.025	VI09 - Impalcato (parte metallica) euro	1'625'688,71	1.611-(2.020)
C:003.037.026	VI09 - Impalcato (parte soletta) euro	456'266,37	0.452-(0.567)
C:003.037.027	VI10 - Sovrastruttura euro	34'597,35	0.034-(0.043)
C:003.037.028	VI11 - Opere di finitura euro	94'911,22	0.094-(0.118)
C:003.037.029	VI13 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	16'372,05	0.016-(0.020)
C:003.037.030	VI13 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica euro	361,69	0.000-(0.000)
C:003.037.063	CV12 - Idraulica di linea euro	1'011,20	0.001-(0.001)
C:003.038	VI05 - PONTE SU ROTATORIA SVINCOLO DI RACCORDO S.S. 234 (Gruppo Elaborati "HF") euro	2'251'421,62	2.231-(2.797)
C:003.038.021	VI04 - Fondazioni euro	136'698,11	0.135-(0.170)
C:003.038.022	VI05 - Spalle euro	105'479,39	0.105-(0.131)
C:003.038.023	VI06 - Pile euro	74'772,24	0.074-(0.093)
C:003.038.024	VI08 - Appoggi e giunti euro	141'086,02	0.140-(0.175)
C:003.038.025	VI09 - Impalcato (parte metallica) euro	1'244'681,28	1.233-(1.546)
C:003.038.026	VI09 - Impalcato (parte soletta) euro	428'160,61	0.424-(0.532)
C:003.038.027	VI10 - Sovrastruttura euro	24'834,22	0.025-(0.031)
C:003.038.028	VI11 - Opere di finitura euro	79'430,65	0.079-(0.099)
C:003.038.029	VI13 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	15'958,05	0.016-(0.020)
C:003.038.030	VI13 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica euro	321,05	0.000-(0.000)
C:003.039	PO02 - PONTE SUL BREMBIOLO 03 - ASSE PRINCIPALE AL KM 7+190 (Gruppo Elaborati "HG") euro	2'231'416,23	2.211-(2.772)
C:003.039.033	PO05 - Spalle euro	180'935,53	0.179-(0.225)
C:003.039.034	PO06 - Appoggi e giunti euro	149'965,80	0.149-(0.186)
C:003.039.035	PO07 - Impalcato parte metallica euro	794'458,37	0.787-(0.987)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
C:003.039.036	PO07 - Impalcato parte solette in c.a. euro	200'044,02	0.198-(0.249)
C:003.039.037	PO08 - Sovrastruttura euro	16'267,34	0.016-(0.020)
C:003.039.038	PO09 - Opere di finitura euro	37'671,72	0.037-(0.047)
C:003.039.039	PO10 - Mitigazioni ambientali - rivestimenti e scogliere euro	728'618,27	0.722-(0.905)
C:003.039.040	PO10 - Mitigazioni ambientali - Barriere fonoassorbenti euro	116'077,64	0.115-(0.144)
C:003.039.041	PO11 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	7'223,75	0.007-(0.009)
C:003.039.042	PO11 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica euro	153,79	0.000-(0.000)
C:003.040	PO04 - PONTE SUL BREMBIOLO - ASSE 43 (Gruppo Elaborati "HH") euro	610'123,57	0.605-(0.758)
C:003.040.033	PO05 - Spalle euro	89'243,44	0.088-(0.111)
C:003.040.034	PO06 - Appoggi e giunti euro	47'227,92	0.047-(0.059)
C:003.040.035	PO07 - Impalcato parte metallica euro	284'062,46	0.281-(0.353)
C:003.040.036	PO07 - Impalcato parte solette in c.a. euro	81'787,92	0.081-(0.102)
C:003.040.037	PO08 - Sovrastruttura euro	8'762,21	0.009-(0.011)
C:003.040.038	PO09 - Opere di finitura euro	29'239,25	0.029-(0.036)
C:003.040.039	PO10 - Mitigazioni ambientali - rivestimenti e scogliere euro	56'168,84	0.056-(0.070)
C:003.040.041	PO11 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	13'573,21	0.013-(0.017)
C:003.040.042	PO11 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica euro	58,32	0.000-(0.000)
C:003.041	PO03 - PONTE SUL BREMBIOLO - ASSE 02 (Gruppo Elaborati "HM") euro	594'516,24	0.589-(0.739)
C:003.041.033	PO05 - Spalle euro	82'071,69	0.081-(0.102)
C:003.041.034	PO06 - Appoggi e giunti euro	50'697,38	0.050-(0.063)
C:003.041.035	PO07 - Impalcato parte metallica euro	318'764,16	0.316-(0.396)
C:003.041.036	PO07 - Impalcato parte solette in c.a. euro	89'210,24	0.088-(0.111)
C:003.041.037	PO08 - Sovrastruttura euro	14'454,71	0.014-(0.018)
C:003.041.038	PO09 - Opere di finitura euro	25'686,53	0.025-(0.032)
C:003.041.041	PO11 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	13'573,21	0.013-(0.017)
C:003.041.042	PO11 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica euro	58,32	0.000-(0.000)
C:003.042	ST01 - SOTTOPASSO DI RACCORDO ALLA .S.P 141 (ASSE 15) (Gruppo Elaborati "HI") euro	2'793'612,35	2.768-(3.471)
C:003.042.045	ST02 - Fondazioni superficiali euro	1'116'151,01	1.106-(1.387)
C:003.042.046	ST03 - Elevazione scatolare muri euro	310'012,69	0.307-(0.385)
C:003.042.047	ST04 - Impalcati / soletta di copertura euro	608'848,79	0.603-(0.756)
C:003.042.048	ST05 - Sovrastruttura euro	81'334,28	0.081-(0.101)
C:003.042.049	ST07 - Movimenti terra euro	197'423,41	0.196-(0.245)
C:003.042.050	ST10 - Idraulica di linea euro	171'028,11	0.169-(0.212)
C:003.042.051	ST11 - Opere di finitura euro	283'587,76	0.281-(0.352)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
C:003.042.053	ST14 - Impianti euro	25'226,30	0.025-(0.031)
C:003.043	ST02 - SOTTOPASSO STRADA PROVINCIALE DI BORASCA (ASSE 5) (Gruppo Elaborati "HL") euro	2'396'216,57	2.374-(2.977)
C:003.043.045	ST02 - Fondazioni superficiali euro	1'091'555,49	1.082-(1.356)
C:003.043.046	ST03 - Elevazione scatolare muri euro	288'838,18	0.286-(0.359)
C:003.043.047	ST04 - Impalcati / soletta di copertura euro	308'771,26	0.306-(0.384)
C:003.043.048	ST05 - Sovrastruttura euro	74'732,33	0.074-(0.093)
C:003.043.049	ST07 - Movimenti terra euro	182'447,14	0.181-(0.227)
C:003.043.050	ST10 - Idraulica di linea euro	188'132,00	0.186-(0.234)
C:003.043.051	ST11 - Opere di finitura euro	235'782,47	0.234-(0.293)
C:003.043.052	ST13 - Sicurezza e segnaletica euro	731,40	0.001-(0.001)
C:003.043.053	ST14 - Impianti euro	25'226,30	0.025-(0.031)
C:003.044	CV01 - CAVALCAVIA STRADA VICINALE DELLE COSTE (Gruppo Elaborati "HO") euro	1'142'534,18	1.132-(1.419)
C:003.044.056	CV02 - Fondazioni euro	69'666,48	0.069-(0.087)
C:003.044.057	CV03 - Spalle euro	59'668,48	0.059-(0.074)
C:003.044.058	CV04 - Pile elevazioni e pulvini euro	52'446,34	0.052-(0.065)
C:003.044.059	CV05 - Appoggi e giunti euro	60'454,38	0.060-(0.075)
C:003.044.060	CV06 - Impalcati / solette (Impalcato metallico) euro	617'916,77	0.612-(0.768)
C:003.044.061	CV06 - Impalcati / solette (solette in c.a. e strutture non metalliche) euro	187'894,45	0.186-(0.233)
C:003.044.062	CV07 - Sovrastruttura euro	9'189,30	0.009-(0.011)
C:003.044.063	CV12 - Idraulica di linea euro	11'209,92	0.011-(0.014)
C:003.044.064	CV13 - Opere di finitura euro	47'824,24	0.047-(0.059)
C:003.044.065	CV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	26'129,70	0.026-(0.032)
C:003.044.066	CV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica euro	134,12	0.000-(0.000)
C:003.045	CV02 - CAVALCAVIA ASSE 80 (Gruppo Elaborati "HP") euro	1'137'317,61	1.127-(1.413)
C:003.045.056	CV02 - Fondazioni euro	69'665,62	0.069-(0.087)
C:003.045.057	CV03 - Spalle euro	69'403,06	0.069-(0.086)
C:003.045.058	CV04 - Pile elevazioni e pulvini euro	44'192,59	0.044-(0.055)
C:003.045.059	CV05 - Appoggi e giunti euro	67'183,17	0.067-(0.083)
C:003.045.060	CV06 - Impalcati / solette (Impalcato metallico) euro	618'291,68	0.613-(0.768)
C:003.045.061	CV06 - Impalcati / solette (solette in c.a. e strutture non metalliche) euro	187'615,12	0.186-(0.233)
C:003.045.062	CV07 - Sovrastruttura euro	13'184,11	0.013-(0.016)
C:003.045.063	CV12 - Idraulica di linea euro	11'209,92	0.011-(0.014)
C:003.045.064	CV13 - Opere di finitura euro	48'074,78	0.048-(0.060)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
C:003.045.065	CV15 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	8'360,40	0.008-(0.010)
C:003.045.066	CV15 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica euro	137,16	0.000-(0.000)
C:003.046	ST05 - SOTTOPASSO ASSE 93/94 (Gruppo Elaborati "HN") euro	1'849'094,89	1.832-(2.297)
C:003.046.045	ST02 - Fondazioni superficiali euro	812'526,36	0.805-(1.009)
C:003.046.046	ST03 - Elevazione scatolare muri euro	229'435,69	0.227-(0.285)
C:003.046.047	ST04 - Impalcati / soletta di copertura euro	246'553,08	0.244-(0.306)
C:003.046.048	ST05 - Sovrastruttura euro	65'828,69	0.065-(0.082)
C:003.046.049	ST07 - Movimenti terra euro	162'490,89	0.161-(0.202)
C:003.046.050	ST10 - Idraulica di linea euro	121'479,52	0.120-(0.151)
C:003.046.051	ST11 - Opere di finitura euro	185'554,36	0.184-(0.231)
C:003.046.053	ST14 - Impianti euro	25'226,30	0.025-(0.031)
C:003.047	CV03 - PASSERELLA PEDONALE SUL BREMBIOLO (Elaborati "HQ") euro	509'341,94	0.505-(0.633)
C:003.047.054	CV00 - Demolizioni e Movimenti terra euro	1'414,02	0.001-(0.002)
C:003.047.055	CV01 - Fondazioni profonde euro	150'920,10	0.150-(0.187)
C:003.047.057	CV03 - Spalle euro	58'948,76	0.058-(0.073)
C:003.047.061	CV06 - Impalcati / solette (solette in c.a. e strutture non metalliche) euro	298'059,06	0.295-(0.370)
C:003.048	CV04 - PASSERELLA PEDONALE CASA DEL PASTRORE (Elaborati "HR") euro	515'720,12	0.511-(0.641)
C:003.048.054	CV00 - Demolizioni e Movimenti terra euro	1'414,02	0.001-(0.002)
C:003.048.055	CV01 - Fondazioni profonde euro	141'974,83	0.141-(0.176)
C:003.048.057	CV03 - Spalle euro	74'272,21	0.074-(0.092)
C:003.048.061	CV06 - Impalcati / solette (solette in c.a. e strutture non metalliche) euro	298'059,06	0.295-(0.370)
C:003.049	ST03 - SOTTOPASSO CICLOPEDONALE ASSE 25 (Gruppo Elaborati "HT") euro	75'125,23	0.074-(0.093)
C:003.049.045	ST02 - Fondazioni superficiali euro	17'135,64	0.017-(0.021)
C:003.049.046	ST03 - Elevazione scatolare muri euro	36'356,38	0.036-(0.045)
C:003.049.048	ST05 - Sovrastruttura euro	1'852,50	0.002-(0.002)
C:003.049.051	ST11 - Opere di finitura euro	19'780,71	0.020-(0.025)
C:003.050	ST04 - SOTTOPASSO CICLOPEDONALE ASSE 96 (Gruppo Elaborati "HS") euro	288'133,92	0.286-(0.358)
C:003.050.045	ST02 - Fondazioni superficiali euro	52'915,47	0.052-(0.066)
C:003.050.046	ST03 - Elevazione scatolare muri euro	115'132,71	0.114-(0.143)
C:003.050.048	ST05 - Sovrastruttura euro	5'606,16	0.006-(0.007)
C:003.050.051	ST11 - Opere di finitura euro	114'479,58	0.113-(0.142)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
C:004	OM-OPERE MINORI euro	6'337'942,33	6.280-(7.874)
C:004.051	TM01 - TOMBINO 200 X 230 - ASSE PRINCIPALE ALLA PROGR. KM 0+528,85 (Gruppo Elaborati "L00") euro	295'163,38	0.292-(0.367)
C:004.051.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	83'562,98	0.083-(0.104)
C:004.051.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	114'053,68	0.113-(0.142)
C:004.051.074	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	95'196,16	0.094-(0.118)
C:004.051.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'350,56	0.002-(0.003)
C:004.052	TM02 - TOMBINO 200 X 230 - ASSE PRINCIPALE ALLA PROGR. KM 0+542,23 (Gruppo Elaborati "L01") euro	298'264,81	0.296-(0.371)
C:004.052.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	83'241,60	0.082-(0.103)
C:004.052.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	117'476,49	0.116-(0.146)
C:004.052.074	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	95'196,16	0.094-(0.118)
C:004.052.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'350,56	0.002-(0.003)
C:004.053	TM03 - TOMBINO 200 X 230 - ASSE PRINCIPALE ALLA PROGR. KM 0+817,35 (Gruppo Elaborati "L02") euro	189'039,82	0.187-(0.235)
C:004.053.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	51'573,09	0.051-(0.064)
C:004.053.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	87'719,08	0.087-(0.109)
C:004.053.074	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	47'397,09	0.047-(0.059)
C:004.053.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'350,56	0.002-(0.003)
C:004.054	TM04 - TOMBINO 200 X 230 - ASSE PRINCIPALE ALLA PROGR. KM 1+352,72 (Gruppo Elaborati "L03") euro	205'754,59	0.204-(0.256)
C:004.054.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	49'112,83	0.049-(0.061)
C:004.054.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	89'585,37	0.089-(0.111)
C:004.054.074	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	64'128,15	0.064-(0.080)
C:004.054.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'928,24	0.003-(0.004)
C:004.055	TM05 - TOMBINO 200 X 230 - ASSE PRINCIPALE ALLA PROGR. KM 2+067,13 (Gruppo Elaborati "L04") euro	119'538,29	0.118-(0.149)
C:004.055.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	33'285,03	0.033-(0.041)
C:004.055.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	49'830,53	0.049-(0.062)
C:004.055.074	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	33'384,93	0.033-(0.041)
C:004.055.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	3'037,80	0.003-(0.004)
C:004.056	TM06 - TOMBINO 200 X 230 - ASSE PRINCIPALE ALLA PROGR. KM 2+542,13 (Gruppo Elaborati "L05") euro	135'768,93	0.135-(0.169)
C:004.056.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	33'798,45	0.033-(0.042)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
C:004.056.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	60'218,73	0.060-(0.075)
C:004.056.074	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	39'508,99	0.039-(0.049)
C:004.056.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'242,76	0.002-(0.003)
C:004.057	TM06BIS - TOMBINO 200 X 230 - ASSE PRINCIPALE ALLA PROGR. KM 2+617,13 (Gruppo Elaborati "L15") euro	146'488,40	0.145-(0.182)
C:004.057.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	34'955,09	0.035-(0.043)
C:004.057.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	54'398,69	0.054-(0.068)
C:004.057.074	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	54'545,02	0.054-(0.068)
C:004.057.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'589,60	0.003-(0.003)
C:004.058	TM07 - TOMBINO 200 X 230 - ASSE PRINCIPALE ALLA PROGR. KM 3+063,88 (Gruppo Elaborati "L06") euro	170'333,04	0.169-(0.212)
C:004.058.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	44'346,69	0.044-(0.055)
C:004.058.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	71'178,76	0.071-(0.088)
C:004.058.074	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	52'457,03	0.052-(0.065)
C:004.058.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'350,56	0.002-(0.003)
C:004.059	TM08 - TOMBINO 200 X 230 - ASSE PRINCIPALE ALLA PROGR. KM 3+087,54 (Gruppo Elaborati "L07") euro	172'969,76	0.171-(0.215)
C:004.059.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	43'869,18	0.043-(0.055)
C:004.059.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	73'248,85	0.073-(0.091)
C:004.059.074	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	53'501,17	0.053-(0.066)
C:004.059.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'350,56	0.002-(0.003)
C:004.060	TM09 - TOMBINO 200 X 230 - ASSE PRINCIPALE ALLA PROGR. KM 3+392,13 (Gruppo Elaborati "L08") euro	271'092,12	0.269-(0.337)
C:004.060.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	64'908,01	0.064-(0.081)
C:004.060.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	125'819,51	0.125-(0.156)
C:004.060.074	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	77'854,60	0.077-(0.097)
C:004.060.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'510,00	0.002-(0.003)
C:004.061	TM10 - TOMBINO 200 X 230 - ASSE PRINCIPALE ALLA PROGR. KM 3+417,13 (Gruppo Elaborati "L09") euro	265'469,72	0.263-(0.330)
C:004.061.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	66'284,35	0.066-(0.082)
C:004.061.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	121'225,25	0.120-(0.151)
C:004.061.074	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	74'923,22	0.074-(0.093)
C:004.061.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	3'036,90	0.003-(0.004)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
C:004.062	TM11 - TOMBINO 200 X 230 - ASSE PRINCIPALE ALLA PROGR. KM 4+066,68 (Gruppo Elaborati "L10") euro	170'899,79	0.169-(0.212)
C:004.062.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	46'359,67	0.046-(0.058)
C:004.062.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	71'051,66	0.070-(0.088)
C:004.062.074	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	50'898,86	0.050-(0.063)
C:004.062.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'589,60	0.003-(0.003)
C:004.063	TM12 - TOMBINO 200 X 230 - ASSE PRINCIPALE ALLA PROGR. KM 4+317,13 (Gruppo Elaborati "L11") euro	216'970,25	0.215-(0.270)
C:004.063.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	56'191,99	0.056-(0.070)
C:004.063.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	90'121,55	0.089-(0.112)
C:004.063.074	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	68'306,15	0.068-(0.085)
C:004.063.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'350,56	0.002-(0.003)
C:004.064	TM13 - TOMBINO 200 X 230 - ASSE PRINCIPALE ALLA PROGR. KM 4+592,13 (Gruppo Elaborati "L12") euro	255'942,99	0.254-(0.318)
C:004.064.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	64'954,40	0.064-(0.081)
C:004.064.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	116'818,32	0.116-(0.145)
C:004.064.074	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	71'580,67	0.071-(0.089)
C:004.064.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'589,60	0.003-(0.003)
C:004.065	TM14 - TOMBINO 200 X 230 - ASSE PRINCIPALE ALLA PROGR. KM 4+667,13 (Gruppo Elaborati "L13") euro	266'064,77	0.264-(0.331)
C:004.065.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	63'720,88	0.063-(0.079)
C:004.065.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	132'548,52	0.131-(0.165)
C:004.065.074	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	67'444,81	0.067-(0.084)
C:004.065.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'350,56	0.002-(0.003)
C:004.066	TM15 - TOMBINO 200 X 230 - ASSE PRINCIPALE ALLA PROGR. KM 7+632,22 (Gruppo Elaborati "L14") euro	197'240,26	0.195-(0.245)
C:004.066.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	52'909,18	0.052-(0.066)
C:004.066.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	80'727,52	0.080-(0.100)
C:004.066.074	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	60'396,52	0.060-(0.075)
C:004.066.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	3'207,04	0.003-(0.004)
C:004.067	TM20 - TOMBINO 200 X 180 - ASSE 31 (Gruppo Elaborati "L27") euro	73'067,25	0.072-(0.091)
C:004.067.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	25'753,09	0.026-(0.032)
C:004.067.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	28'072,71	0.028-(0.035)
C:004.067.074	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	16'890,89	0.017-(0.021)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
C:004.067.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'350,56	0.002-(0.003)
C:004.068	TM21 - TOMBINO 200X180 - ASSE 03 (Gruppo Elaborati "L28") euro	78'120,81	0.077-(0.097)
C:004.068.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	26'319,99	0.026-(0.033)
C:004.068.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	32'184,48	0.032-(0.040)
C:004.068.074	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	17'265,78	0.017-(0.021)
C:004.068.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'350,56	0.002-(0.003)
C:004.069	TM22 - TOMBINO 200X180 - ASSE ROTATORIA 35 (Gruppo Elaborati "L29") euro	141'786,17	0.140-(0.176)
C:004.069.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	39'471,71	0.039-(0.049)
C:004.069.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	53'912,46	0.053-(0.067)
C:004.069.074	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	46'051,44	0.046-(0.057)
C:004.069.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'350,56	0.002-(0.003)
C:004.070	TM23 - TOMBINO 200x180 - ASSE 04 (Gruppo Elaborati "L30") euro	64'906,82	0.064-(0.081)
C:004.070.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	20'267,18	0.020-(0.025)
C:004.070.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	28'214,72	0.028-(0.035)
C:004.070.074	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	13'520,92	0.013-(0.017)
C:004.070.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'904,00	0.003-(0.004)
C:004.071	TM30 - TOMBINO 200X180 - ASSE 02.01 (Gruppo Elaborati "L31") euro	82'547,28	0.082-(0.103)
C:004.071.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	26'558,41	0.026-(0.033)
C:004.071.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	35'489,06	0.035-(0.044)
C:004.071.074	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	18'149,25	0.018-(0.023)
C:004.071.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'350,56	0.002-(0.003)
C:004.072	TM31 - TOMBINO 200X180 - ASSE 02.01 (Gruppo Elaborati "L32") euro	84'978,22	0.084-(0.106)
C:004.072.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	27'502,73	0.027-(0.034)
C:004.072.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	35'931,69	0.036-(0.045)
C:004.072.074	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	19'193,24	0.019-(0.024)
C:004.072.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'350,56	0.002-(0.003)
C:004.073	TM42 - ASSE25 - CIRCOLARE DIAM.1500 euro	33'092,32	0.033-(0.041)
C:004.073.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	14'158,11	0.014-(0.018)
C:004.073.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	12'739,49	0.013-(0.016)
C:004.073.074	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	3'844,16	0.004-(0.005)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
C:004.073.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'350,56	0.002-(0.003)
C:004.074	TM43 - ASSE25 - CIROCLARE DIAM.1500 euro	33'092,32	0.033-(0.041)
C:004.074.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	14'158,11	0.014-(0.018)
C:004.074.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	12'739,49	0.013-(0.016)
C:004.074.074	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	3'844,16	0.004-(0.005)
C:004.074.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'350,56	0.002-(0.003)
C:004.075	TM41 - TOMBINO 200X230 - ASSE ROT.07 - Ramo 2 (Gruppo Elaborati "L33") euro	84'148,11	0.083-(0.105)
C:004.075.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	26'176,53	0.026-(0.033)
C:004.075.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	37'438,85	0.037-(0.047)
C:004.075.074	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	17'494,93	0.017-(0.022)
C:004.075.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	3'037,80	0.003-(0.004)
C:004.076	TM51 - TOMBINO 200X230 - ASSE 07 (Gruppo Elaborati "L37") euro	51'130,44	0.051-(0.064)
C:004.076.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	18'968,81	0.019-(0.024)
C:004.076.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	17'471,84	0.017-(0.022)
C:004.076.074	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	12'339,23	0.012-(0.015)
C:004.076.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'350,56	0.002-(0.003)
C:004.077	TM52 - TOMBINO 200X230 - ASSE 07 (Gruppo Elaborati "L38") euro	53'464,59	0.053-(0.066)
C:004.077.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	19'917,53	0.020-(0.025)
C:004.077.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	18'857,27	0.019-(0.023)
C:004.077.074	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	12'339,23	0.012-(0.015)
C:004.077.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'350,56	0.002-(0.003)
C:004.078	TM61 - TOMBINO 200X230 - ASSE 80 (Gruppo Elaborati "L39") euro	179'337,56	0.178-(0.223)
C:004.078.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	46'083,64	0.046-(0.057)
C:004.078.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	81'643,35	0.081-(0.101)
C:004.078.074	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	48'642,49	0.048-(0.060)
C:004.078.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'968,08	0.003-(0.004)
C:004.079	TM63 - TOMBINO 200X180 - ASSE 87 (Gruppo Elaborati "L41") euro	86'727,16	0.086-(0.108)
C:004.079.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	50'150,36	0.050-(0.062)
C:004.079.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	24'789,13	0.025-(0.031)
C:004.079.074	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	8'819,59	0.009-(0.011)
C:004.079.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'968,08	0.003-(0.004)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
C:004.080	TM64 - TOMBINO 200X180 - ROTATORIA 10 RAMO EST (Gruppo Elaborati "L42") euro	80'026,21	0.079-(0.099)
C:004.080.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	25'210,69	0.025-(0.031)
C:004.080.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	33'682,77	0.033-(0.042)
C:004.080.074	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	18'164,67	0.018-(0.023)
C:004.080.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'968,08	0.003-(0.004)
C:004.081	TM71 - TOMBINO 200X180 - ASSE 91-92 (Gruppo Elaborati "L44") euro	116'013,19	0.115-(0.144)
C:004.081.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	36'383,93	0.036-(0.045)
C:004.081.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	44'209,57	0.044-(0.055)
C:004.081.074	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	33'069,13	0.033-(0.041)
C:004.081.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'350,56	0.002-(0.003)
C:004.082	TM72 - TOMBINO 150X180cm ASSI 93-94 (Gruppo Elaborati "L45") euro	65'928,74	0.065-(0.082)
C:004.082.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	23'933,12	0.024-(0.030)
C:004.082.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	25'983,79	0.026-(0.032)
C:004.082.074	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	13'661,27	0.014-(0.017)
C:004.082.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'350,56	0.002-(0.003)
C:004.083	TM73 - TOMBINO 150X180cm ASSE 05 (Gruppo Elaborati "L46") euro	82'296,96	0.082-(0.102)
C:004.083.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	24'803,38	0.025-(0.031)
C:004.083.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	33'968,31	0.034-(0.042)
C:004.083.074	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	20'786,27	0.021-(0.026)
C:004.083.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'739,00	0.003-(0.003)
C:004.084	TM82 - TOMBINO 200x180cm ALLA PROGR. 6+350 (Gruppo Elaborati "L48") euro	43'160,34	0.043-(0.054)
C:004.084.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	17'107,26	0.017-(0.021)
C:004.084.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	15'984,95	0.016-(0.020)
C:004.084.074	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	7'717,57	0.008-(0.010)
C:004.084.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'350,56	0.002-(0.003)
C:004.085	TM83 - TOMBINO 200x180cm ALLA PROGR. 6+880 (Gruppo Elaborati "L49") euro	60'404,01	0.060-(0.075)
C:004.085.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	20'132,94	0.020-(0.025)
C:004.085.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	25'495,03	0.025-(0.032)
C:004.085.074	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	12'425,48	0.012-(0.015)
C:004.085.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'350,56	0.002-(0.003)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
C:004.086	TM84 - TOMBINO SIFONATO ALLA PROGR. 4+61 (Gruppo Elaborati "L50") euro	45'643,94	0.045-(0.057)
C:004.086.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	10'970,08	0.011-(0.014)
C:004.086.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	32'489,38	0.032-(0.040)
C:004.086.074	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	2'184,48	0.002-(0.003)
C:004.087	TM85 - TOMBINO 200X180cm (Gruppo Elaborati "L51") euro	43'160,34	0.043-(0.054)
C:004.087.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	17'107,26	0.017-(0.021)
C:004.087.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	15'984,95	0.016-(0.020)
C:004.087.074	TM06 - Opere di finitura (rinfianchi e impermeabilizzazioni) euro	7'717,57	0.008-(0.010)
C:004.087.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	2'350,56	0.002-(0.003)
C:004.088	OS02 - MURO DI SOSTEGNO VI03 - SPALLA A (Gruppo Elaborati "IA") euro	225'005,23	0.223-(0.280)
C:004.088.068	OS02 - Movimenti di terra euro	5'227,13	0.005-(0.006)
C:004.088.069	OS03 - Fondazioni euro	137'778,72	0.137-(0.171)
C:004.088.070	OS04 - Elevazione euro	78'324,08	0.078-(0.097)
C:004.088.071	OS05 - Opere di finitura euro	3'675,30	0.004-(0.005)
C:004.089	OS03 - MURO DI SOSTEGNO VI03 - SPALLA B (Gruppo Elaborati "IA") euro	138'689,41	0.137-(0.172)
C:004.089.068	OS02 - Movimenti di terra euro	3'322,19	0.003-(0.004)
C:004.089.069	OS03 - Fondazioni euro	85'437,02	0.085-(0.106)
C:004.089.070	OS04 - Elevazione euro	47'292,64	0.047-(0.059)
C:004.089.071	OS05 - Opere di finitura euro	2'637,56	0.003-(0.003)
C:004.090	OS04 - MURO DI SOSTEGNO VI05 - SPALLA A (Gruppo Elaborati "IA") euro	126'421,80	0.125-(0.157)
C:004.090.068	OS02 - Movimenti di terra euro	3'130,99	0.003-(0.004)
C:004.090.069	OS03 - Fondazioni euro	75'460,68	0.075-(0.094)
C:004.090.070	OS04 - Elevazione euro	45'385,98	0.045-(0.056)
C:004.090.071	OS05 - Opere di finitura euro	2'444,15	0.002-(0.003)
C:004.091	OS05 - MURO DI SOSTEGNO VI05 - SPALLA B (Gruppo Elaborati "IA") euro	125'207,30	0.124-(0.156)
C:004.091.068	OS02 - Movimenti di terra euro	3'016,54	0.003-(0.004)
C:004.091.069	OS03 - Fondazioni euro	74'739,68	0.074-(0.093)
C:004.091.070	OS04 - Elevazione euro	45'006,93	0.045-(0.056)
C:004.091.071	OS05 - Opere di finitura euro	2'444,15	0.002-(0.003)
C:004.092	OS06 - MURO DI SOSTEGNO STRADA P.R.G. (Gruppo Elaborati "IB") euro	313'530,69	0.311-(0.390)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
C:004.092.068	OS02 - Movimenti di terra euro	9'671,39	0.010-(0.012)
C:004.092.069	OS03 - Fondazioni euro	205'125,01	0.203-(0.255)
C:004.092.070	OS04 - Elevazione euro	92'843,28	0.092-(0.115)
C:004.092.071	OS05 - Opere di finitura euro	5'891,01	0.006-(0.007)
C:004.093	OS07 - MURI DI SOSTEGNO SVINCOLO (Gruppo Elaborati "IF") euro	185'974,21	0.184-(0.231)
C:004.093.068	OS02 - Movimenti di terra euro	5'158,14	0.005-(0.006)
C:004.093.069	OS03 - Fondazioni euro	118'109,53	0.117-(0.147)
C:004.093.070	OS04 - Elevazione euro	59'833,87	0.059-(0.074)
C:004.093.071	OS05 - Opere di finitura euro	2'872,67	0.003-(0.004)
C:004.094	OM02 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PR. 0+930 (Gruppo Elaborati "L81") euro	15'441,50	0.015-(0.019)
C:004.094.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	5'448,89	0.005-(0.007)
C:004.094.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	8'130,09	0.008-(0.010)
C:004.094.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'862,52	0.002-(0.002)
C:004.095	OM03 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PR. 1+150 (Gruppo Elaborati "L82") euro	15'087,36	0.015-(0.019)
C:004.095.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	5'089,67	0.005-(0.006)
C:004.095.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	8'135,17	0.008-(0.010)
C:004.095.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'862,52	0.002-(0.002)
C:004.096	OM05 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PR. 2+867 (Gruppo Elaborati "L84") euro	14'776,54	0.015-(0.018)
C:004.096.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	4'797,24	0.005-(0.006)
C:004.096.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	8'116,78	0.008-(0.010)
C:004.096.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'862,52	0.002-(0.002)
C:004.097	OM06 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PR. 2+938 (Gruppo Elaborati "L85") euro	15'362,32	0.015-(0.019)
C:004.097.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	5'360,80	0.005-(0.007)
C:004.097.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	8'139,00	0.008-(0.010)
C:004.097.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'862,52	0.002-(0.002)
C:004.098	OM07 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PR. 3+328 (Gruppo Elaborati "L86") euro	16'140,65	0.016-(0.020)
C:004.098.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	4'797,24	0.005-(0.006)
C:004.098.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	9'480,89	0.009-(0.012)
C:004.098.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'862,52	0.002-(0.002)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
C:004.099	OM08 - MANUFATTO DI PARTIZIONE LATO OVEST DEVIAZIONE FOSSO SOTTO VI04 (Gruppo Elaborati "L87") euro	14'677,95	0.015-(0.018)
C:004.099.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	4'703,29	0.005-(0.006)
C:004.099.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	8'112,14	0.008-(0.010)
C:004.099.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'862,52	0.002-(0.002)
C:004.100	OM09 - MANUFATTO DI PARTIZIONE LATO EST DEVIAZIONE FOSSO SOTTO VI04 (Gruppo Elaborati "L88") euro	58'951,48	0.058-(0.073)
C:004.100.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	48'972,18	0.049-(0.061)
C:004.100.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	8'116,78	0.008-(0.010)
C:004.100.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'862,52	0.002-(0.002)
C:004.101	OM10 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PR. 5+047 (Gruppo Elaborati "L89") euro	15'465,15	0.015-(0.019)
C:004.101.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	5'231,50	0.005-(0.006)
C:004.101.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	8'371,13	0.008-(0.010)
C:004.101.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'862,52	0.002-(0.002)
C:004.102	OM11 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PR. 5+054 (Gruppo Elaborati "L90") euro	17'125,52	0.017-(0.021)
C:004.102.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	6'455,91	0.006-(0.008)
C:004.102.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	8'807,09	0.009-(0.011)
C:004.102.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'862,52	0.002-(0.002)
C:004.103	OM12 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PR. 5+597 (Gruppo Elaborati "L91") euro	15'514,19	0.015-(0.019)
C:004.103.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	4'866,13	0.005-(0.006)
C:004.103.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	8'785,54	0.009-(0.011)
C:004.103.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'862,52	0.002-(0.002)
C:004.104	OM14 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PR. 6+866 (Gruppo Elaborati "L93") euro	15'248,59	0.015-(0.019)
C:004.104.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	4'663,42	0.005-(0.006)
C:004.104.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	8'722,65	0.009-(0.011)
C:004.104.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'862,52	0.002-(0.002)
C:004.105	OM15 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PR. 7+468 (Gruppo Elaborati "L94") euro	16'601,23	0.016-(0.021)
C:004.105.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	5'350,20	0.005-(0.007)
C:004.105.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	9'388,51	0.009-(0.012)
C:004.105.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'862,52	0.002-(0.002)
C:004.106	OM16 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PR. 7+782 (Gruppo Elaborati "L95") euro	16'601,23	0.016-(0.021)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
C:004.106.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	5'350,20	0.005-(0.007)
C:004.106.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	9'388,51	0.009-(0.012)
C:004.106.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'862,52	0.002-(0.002)
C:004.107	OM19 - MANUFATTO DI PARTIZIONE ALLA PR. 4+892 (Gruppo Elaborati "L98") euro	16'086,28	0.016-(0.020)
C:004.107.072	TM02 - Scavi e fondazioni euro	5'350,20	0.005-(0.007)
C:004.107.073	TM03 - Elevazioni scatolare e muri euro	8'873,56	0.009-(0.011)
C:004.107.075	TM06 - Opere di finitura (parapetti e opere metalliche) euro	1'862,52	0.002-(0.002)
C:005	CA-COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI AMBIENTALI euro	3'156'724,60	3.128-(3.922)
C:005.028	RI80 - Allargamento Sp141 (Gruppo Elaborati "N0") euro	398'341,40	0.395-(0.495)
C:005.028.003	CS03 - Movimenti terra euro	121'852,61	0.121-(0.151)
C:005.028.008	CS07 - Sovrastruttura euro	212'497,29	0.211-(0.264)
C:005.028.013	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Barriere di sicurezza euro	59'736,50	0.059-(0.074)
C:005.028.014	CS10 - Sicurezza e segnaletica - Segnaletica orizzontale euro	4'255,00	0.004-(0.005)
C:005.029	RI81 - Pavimentazione centri abitati (Gruppo Elaborati "N0") euro	575'579,42	0.570-(0.715)
C:005.029.003	CS03 - Movimenti terra euro	575'579,42	0.570-(0.715)
C:005.108	CA02 - VASCA N.02 (Gruppo Elaborati "FC") euro	135'657,29	0.134-(0.169)
C:005.108.089	VP01 - Movimenti di terra euro	12'245,83	0.012-(0.015)
C:005.108.090	VP02 - Fondazioni ed elevazioni euro	108'001,84	0.107-(0.134)
C:005.108.091	VP03 - Impianti euro	15'409,62	0.015-(0.019)
C:005.109	CA03 - VASCA N.03 (Gruppo Elaborati "FC") euro	124'814,21	0.124-(0.155)
C:005.109.089	VP01 - Movimenti di terra euro	12'245,83	0.012-(0.015)
C:005.109.090	VP02 - Fondazioni ed elevazioni euro	97'158,76	0.096-(0.121)
C:005.109.091	VP03 - Impianti euro	15'409,62	0.015-(0.019)
C:005.110	CA04 - VASCA N.03 bis (Gruppo Elaborati "FC") euro	110'810,37	0.110-(0.138)
C:005.110.089	VP01 - Movimenti di terra euro	9'607,84	0.010-(0.012)
C:005.110.090	VP02 - Fondazioni ed elevazioni euro	85'792,91	0.085-(0.107)
C:005.110.091	VP03 - Impianti euro	15'409,62	0.015-(0.019)
C:005.111	CA05 - VASCA N.04 (Gruppo Elaborati "FC") euro	136'065,17	0.135-(0.169)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
C:005.111.089	VP01 - Movimenti di terra euro	12'245,83	0.012-(0.015)
C:005.111.090	VP02 - Fondazioni ed elevazioni euro	108'409,72	0.107-(0.135)
C:005.111.091	VP03 - Impianti euro	15'409,62	0.015-(0.019)
C:005.112	CA06 - VASCA N.05 (Gruppo Elaborati "FC") euro	136'065,17	0.135-(0.169)
C:005.112.089	VP01 - Movimenti di terra euro	12'245,83	0.012-(0.015)
C:005.112.090	VP02 - Fondazioni ed elevazioni euro	108'409,72	0.107-(0.135)
C:005.112.091	VP03 - Impianti euro	15'409,62	0.015-(0.019)
C:005.113	CA07 - VASCA N.06 (Gruppo Elaborati "FC") euro	129'378,35	0.128-(0.161)
C:005.113.089	VP01 - Movimenti di terra euro	12'245,83	0.012-(0.015)
C:005.113.090	VP02 - Fondazioni ed elevazioni euro	101'722,90	0.101-(0.126)
C:005.113.091	VP03 - Impianti euro	15'409,62	0.015-(0.019)
C:005.114	CA08 - VASCA N.07 (Gruppo Elaborati "FC") euro	117'768,72	0.117-(0.146)
C:005.114.089	VP01 - Movimenti di terra euro	9'879,37	0.010-(0.012)
C:005.114.090	VP02 - Fondazioni ed elevazioni euro	92'479,73	0.092-(0.115)
C:005.114.091	VP03 - Impianti euro	15'409,62	0.015-(0.019)
C:005.115	CA09 - VASCA N.08 (Gruppo Elaborati "FC") euro	129'378,35	0.128-(0.161)
C:005.115.089	VP01 - Movimenti di terra euro	12'245,83	0.012-(0.015)
C:005.115.090	VP02 - Fondazioni ed elevazioni euro	101'722,90	0.101-(0.126)
C:005.115.091	VP03 - Impianti euro	15'409,62	0.015-(0.019)
C:005.116	CA10 - VASCA N.09 (Gruppo Elaborati "FC") euro	111'081,90	0.110-(0.138)
C:005.116.089	VP01 - Movimenti di terra euro	9'879,37	0.010-(0.012)
C:005.116.090	VP02 - Fondazioni ed elevazioni euro	85'792,91	0.085-(0.107)
C:005.116.091	VP03 - Impianti euro	15'409,62	0.015-(0.019)
C:005.117	CA11 - VASCA N.10 (Gruppo Elaborati "FC") euro	117'768,72	0.117-(0.146)
C:005.117.089	VP01 - Movimenti di terra euro	9'879,37	0.010-(0.012)
C:005.117.090	VP02 - Fondazioni ed elevazioni euro	92'479,73	0.092-(0.115)
C:005.117.091	VP03 - Impianti euro	15'409,62	0.015-(0.019)
C:005.118	CA12 - MITIGAZIONI AMBIENTALI (Gruppo Elaborati "EA") euro	1'215'838,41	1.205-(1.510)
C:005.118.087	CA02 - Opere a verde, piantumazione euro	1'215'838,41	1.205-(1.510)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
C:005.119	CA13 - RECUPERO MATERIALI euro	-281'822,88	-0.279-(-0.350)
C:005.119.088	CA02 - Opere a verde, piantumazione (recupero materiali per rinaturalizzazioni) euro	-281'822,88	-0.279-(-0.350)
	TOTALE euro	100'916'666,78	100.000
	Data, _____		
	Il Tecnico		

6 SOTTOSCRIZIONE DELL'ELABORATO DA PARTE DEL R.T.P.

STUDIO CORONA S.r.l.

ECOPLAN S.r.l.

I.T. S.r.l.

E&G S.r.l.

CONSORZIO UNING

ARKE' INGEGNERIA S.r.l.

SETAC S.r.l.

ING. RENATO DEL PRETE

DOTT. DANILO GALLO
