PLANIMETRIA DA prog. 1+720,00 a prog. 3+200,00





LIVELLETTE

L=326.58m	L=305.14m	L=1459.95m
i=-4.99%	i=-4.59%	i=-4.29%
Δh=-16.28m	Δh=-14.02m	Δh=-62.64m



Profilo
Km 1+701.00 – 3+219.00
Scala : 2000:200
Q.Rif. : 255.00

NUMERO SEZIONE	87 … 161
DISTANZE PARZIALI	20,0 … 20,0
DISTANZE PROGRESSIVE	1+720.00 … 3+200.00
QUOTE PROGETTO	329.72 … 237.57
QUOTE TERRENO	323.10 … 256.16
DIFFERENZA QUOTE	-6.61 … 1.41
ANDAMENTO PLANIMETRICO	L=689.72m R=735.00m; L=340.14m A=500.00; Lrett=635.26m
ANDAMENTO CIGLI	L=553.27; L=290.14; 6.58% … 2.50%
ETTOMETRICHE	

Soggetto Attuatore	ANAS S.p.A. – Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
Opera	S.S. n.131 "Carlo Felice" – Completamento itinerario Sassari – Olbia
Intervento	Potenziamento–Messa in sicurezza dal km 192+500 al km 209+500
Lotto	1° lotto (dal km 193 al km 199)
Livello progettuale	PROGETTO DEFINITIVO
Codice opera	CA349
Progettazione	ATI VIA - SERING - VDP - BRENG
Progettista e responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche	Dott. Ing. Giovanni Piazza (Ord. Ing. Prov. Roma 27296)
Responsabili d'area	Responsabile Tracciato stradale: Dott. Ing. Massimo Capasso (Ord. Ing. Prov. Roma 26031); Responsabile Strutture: Dott. Ing. Giovanni Piazza (Ord. Ing. Prov. Roma 27296); Responsabile Idraulica, Idrologica e Impianti: Dott. Ing. Sergio Di Maio (Ord. Ing. Prov. Palermo 2852); Responsabile Ambiente: Dott. Ing. Francesco Ventura (Ord. Ing. Prov. Roma 14660)
Gruppo di progettazione – Mandataria	VIA INGEGNERIA
Mandanti	SERING INGEGNERIA; vdp; BRENG BRIDGE ENGINEERING
Geologo	Dott. Geol. Enrico Curcuruto (Ord. Geo. Regione Sicilia 966)
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione	Dott. Ing. Matteo Di Girolamo (Ord. Ing. Prov. Roma 15136)
Responsabile SIA	Dott. Ing. Francesco Ventura (Ord. Ing. Prov. Roma 14660)
Visto: il responsabile del procedimento	Dott. Ing. Salvatore Fraiese

PROGETTO STRADALE
ASSE PRINCIPALE
PLANIMETRIA E PROFILO DI PROGETTO
TAV. 02

Codice progetto	Nome file	Revisione	Scala:
DPCA0349 D 20	CA349_P00PS00TRAPF01-04_A	A	1:2000

Rev.	Descrizione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
D		-	-	-	-
C		-	-	-	-
B		-	-	-	-
A	EMISSIONE	NOV. 2020	F.PINZARI	V.FIMIANI	G. PIAZZA