Bl FABBRICATO GIA' ESPROPRIATO DA PD
Hl FABBRICATO DA DEMOLIRE

l FABBRICATO NON PRESENTE NELLE MAPPE CATASTALI ED ESCLUSO DALLA PRESENTE VA

Yolume vuoto per | V.V.p.p.
Sup.in N*piani |  pianifabbricati  |Fabbricato
dentificativo Plla | pianta H fuori interessati da mc.

del Fabbricato| Comune | Foglio |Mappale| mg. |Fabbricato| terra |esproprifoccupazione
NOVILIGURE| 30 153 318 9 2 2.862,000

12 2,022,000
NOVILIGURE| 30 153 240 9 2 2.160,000
11 NOVILIGURE| 355 330 7 3 1 395,000
13 NOVILIGURE| 48 15 200 B 2 1.600,000

2,645,000
14 NOVILIGURE| 48 15 30 4 1 200,000
15 NOVILIGURE| 48 15 50 3 1 450,000
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FABBRICATO CASCINA MOFFA
INTERFERENTE CON OPERE DI GALEERIA
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RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR:
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Consorzio Collegamenti Integrati Veloci

LEGGE OBIETTIVO N.443/01

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO DEFINITIVO

VAROO4 - Intercon. Di Novi Ligure Alternativa Allo Shunt
RAVB - Demolizioni Nuova Intecon. (Ex Shunt) - Tratto 0
Generali

Planimetria delle demolizioni

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA

GENERAL CONTRACTOR DIRETTORE LAVORI
Consorzio SCALA:
Cociv
Ing. N. Meistro VARIE
COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
PROGETTAZIONE
Rev. Descrizione emissione Redatto Data Verificato Data __..”,_MMWM_MM Data IL PROGETTISTA
o COCIV COCIV A. Ewsoﬂm__m
D00 Revisione generale 25/03/2019 25/03/2019 m ﬁ 25/03/2019
ARCHINGEO COCIvV A. _,\_m:oﬂm__m
B0O Rev. prot. 0002131/CTVA M.A.T.T 21/07/2016 22/07/2016 m ﬁ 22/07/2016
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n. Elab. 7 Nome File: A301-00-D-CV-PZ-RAVB-00-001-D00
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