



sanas
GRUPPO FS ITALIANI

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ITINERARIO INTERNAZIONALE E78
S.G.C. GROSSETO - FANO
ADEGUAMENTO A 4 CORSIE
NEL TRATTO GROSSETO - SIENA (S.S. 223 "DI PAGANICO")
DAL KM 41+600 AL KM 53+400 - LOTTO 9

PROGETTO ESECUTIVO COD. FI15

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GDG - ICARIA

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Dott. Ing. Nando Grassini
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
MANDATARIO: SINTAGMA, GEOTECNICA, ICARIA
Dott. Ing. N. Grassini, Dott. Ing. D. Carboni, Dott. Ing. V. Rottolan
Dott. Arch. M. Scarsini, Dott. Ing. S. Sacconi, Dott. Ing. C. Maccheroni
Dott. Arch. A. Braccioni, Dott. Ing. V. De Doni, Dott. Ing. V. Piumo
Dott. Ing. E. Quaresima, Dott. Ing. C. Conzatti, Dott. Ing. G. Pini
Dott. Geol. M. De Tullis, Dott. Ing. F. Dominici, Geom. C. Sugroni
Dott. Geol. G. Garavagnini, Dott. Ing. L. Scrima
Dott. Ing. E. Scuderi
Dott. Ing. L. D'Amico
Dott. Ing. F. Pambianchi
Dott. Agr. F. Berni Pazzi

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASI DI PROGETTAZIONE:
Dott. Ing. Filippo Rimbardo
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A1373

PROTOCOLLO DATA

PROGETTO STRADALE
ASSE PRINCIPALE
Planimetria di progetto - Tav. 11 di 16

PROGETTO	LV. PROJ.	N. PROJ.	PROG. FILE	REVISIONE	SCALA
LOFI15	E	1901	PROPSOITRAPP11	C	1:1000

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
C	Revisione a seguito rapporto intermedio DGSV 154/2 del 02/02/2021	Mar. 2021	M.De Tullis	E.Barbalecci	N.Grandi
B	Revisione a seguito rapporto intermedio DGSV 154/1 del 27/05/2020	Gen. 2021	M.De Tullis	E.Barbalecci	N.Grandi
A	Emissione	26/02/2020	M.De Tullis	E.Barbalecci	N.Grandi