

## CONSOLIDAMENTO SPONDE E VERSANTI CON VIMINATE VIVE PIANTA Scala 1:25 PROSPETTO A-A Scala 1:25 TRONCO DI CASTAGNO FISSATO AL PALO CON CORDA DI FERRO MATERIALE VEGETALE VIVO -VARIABILE INTERO SVILUPPO DA PROTEGGERE FILA 2 PALO INFISSO VERTICALE IN CASTAGNO SCORTECCIATO





Preparazione preliminare del sito di intervento comprendente tutte le operazioni relative all'eventuale disbosco, modifica morfologica, pulizia, disgaggio emessa in sicurezza.

Tali operazioni vengono effettuate mediante mezzo meccanico ed eventualmente completate manualmente.

- 2. Infissione verticale di tronchi (es. castagno) (L 1,50 m - Ø 10÷15 cm) a distanza uno dall'altro pari a 1÷2 m. lasciandoli sporgere dalla superficie topografica per un'altezza pari a quella dell'opera finita (2÷4 Ø tronchi utilizzati); il dimensionamento dei tronchi nonché la profondità e la distanza di infissione condizionati dalle caratteristiche litologiche e morfologiche del substrato e devono essere valutati caso per caso. Tale operazione viene effettuata mediante l'utilizzo del mezzo meccanico o manualmente.
- 3. Posa di tronchi (es. castagno) (L 3÷4 m Ø 10÷15 cm) in 3 file orizzontali sovrapposte (comunque non più di 4) a monte dei tronchi verticali infissi, a contatto e fissati ad essi.
- 4. Riempimento con materiale inerte di riporto e contemporanea posa di materiale vegetale vivo



Direzione Progettazione e Realizzazione Lavor i

## ITINERARIO INTERNAZIONALE E78 S.G.C. GROSSETO - FANO

ADEGUAMENTO A 4 CORSIE NEL TRATTO GROSSETO - SIENA (S.S. 223 "DI PAGANICO") DAL KM 41+600 AL KM 53+400 - LOTTO 9

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GDG - ICARIA IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: | IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE: Dott. Ing. Nando Granieri Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351 Dott. Ing. Federico Durastanti Ordine degli Ingegneri della Prov. di Terni n° A844 Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini Ordine dei Geologi della Regione Umbria n°108 L COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Dott. Ing. Filippo Pambianco

> INTERVENTI DI MITIGAZIONE PAESAGGISTICO - AMBIENTALE Sezioni e dettagli viminate - Tav 2 di 3

REVISIONE Emissione a seguito rapporto intermedio DGSV 156/2 del 02/03/2021

DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO