



LEGENDA

10	UFFICIO IMPRESA
11	SERBATOIO IDRICO
12	AREA STOCCAGGIO PROVVISORIO TERRENO DI SCOTICO
13	PESA - BILICO
14	CONTAINER DI SERVIZIO PER PESA
15	IMPIANTO DI LAVAGGIO RUOTE MEZZI DI TRASPORTO
16	DEPOSITO ATTREZZATURA
17	DEPOSITO OLI
18	CISTERNA CARBURANTE
19	BAGNO CHIMICO SERVIZI DI ZONA
20	AREA STOCCAGGIO MATERIALI DI CONSUMO
21	PRESIDIO SANITARIO
22	AREA PER CARICO/SCARICO MATERIALI DA COSTRUZIONE
23	ZONA ALLESTIMENTO IMPALCATO
24	PARCHEGGIO
25	PAVIMENTAZIONE IN MISTO STABILIZZATO
26	RECINZIONE DI CANTIERE TIPO 2 Rete anti-traversamento faunistico h.1,70 metri
27	RECINZIONE DI CANTIERE TIPO 3 Barriera tipo newjersey in ca con sovrastante rete elettrosaldata e rete in polietilene arancione
28	RECINZIONE DI CANTIERE TIPO 4 Recinzione tipo 2 + telo in bandella HDPE anti-polvere h.1,70 metri
29	RECINZIONE DI CANTIERE TIPO 5 Paletti in ferro e rete PVC h. 1,50 metri
30	FOSSO DI GUARDIA ESTERNO Intersezione acque meteoriche esterne alla area di cantiere con ricambio di reticolo idrografico
31	CANALETTE PROVVISORIE IN CLS Intersezione acque di pattiforma e collettamento area di cantiere con ricambio di reticolo idrografico
32	VASCA DI PRIMA PIOGGIA IN CONTINUIO Sistemi di trattamento acque provenienti dall'area di cantiere
33	ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE Cancello metallico a due ante - larghezza 6,00 metri
34	QUADRO ELETTRICO GENERALE DI ZONA Alimentazione da rete esistente e derivazione alle singole stazioni di zona
35	CANNONE NEBULIZZATORE
36	LAMPIONE CON DIREZIONE DI ILLUMINAZIONE DALL'ALTO VERSO IL BASSO
37	TORRE FARO

**ITINERARIO INTERNAZIONALE E78
S.G.C. GROSSETO - FANO
ADEGUAMENTO A 4 CORSE
NEL TRATTO GROSSETO - SIENA (S.S. 223 "DI PAGANICO")
DAL KM 41+600 AL KM 53+400 - LOTTO 9**

PROGETTO ESECUTIVO COD. FI15

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GDG - ICARIA

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
MANDATARIA: SINTAGMA
MANDANTI: SINTAGMA, GEOTECHNICAL, ICARIA

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Dott. Ing. Nando Graneri
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351

IL PROGETTISTA:
Dott. Ing. Vladimiro Rotisciani
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Terni n° A376

IL GEOLOGO:
Dott. Geol. Giorgio Cerugliani
Ordine dei Geologi della Regione Umbria n° 108

IL R.U.P.:
Dott. Ing. Raffaele Franco Carso

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Dott. Ing. Filippo Pambianco
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A1373

PROTOCOLLO DATA

DECRETI DELLA PROVINCIA:
DOTTORATO INGENGERIA
DOTTORATO BOTANICA
DOTTORATO MATEMATICA

CANTIERIZZAZIONE E FASI COSTRUTTIVE
Cantieri operativi: layout - Tav. 3 di 5

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:		
PROGETTO LIV. PROG. N. PROC. L0FI15 E 1901	T00-CAD0-CAN-LFD4	C	1:1000		
CODICE ELAB. T00CA00CANLFD4					
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDDATO	VERIFICATO	APPROVATO
C	Revisione a seguito rapporto intermedio DGSV 156/2 del 02/03/2021	marzo 2021	P.Spocchi	F.Mecchini	N.Graneri
B	Revisione a seguito rapporto intermedio DGSV 156/1 del 27/05/2020	Gen 2021	P.Spocchi	F.Mecchini	N.Graneri
A	Emissione	28/02/2020	P.Spocchi	F.Mecchini	N.Graneri