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PISTA DI CANTIERE "C"- CAMPO OPERATIVO 3— PLANIM :FRIA;SC 1:1000 !
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PISTA DI CANTIERE "C"- CAMPO OPERATIVO 3 - PROFILO sc 1:1000/100
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DIFF. DI QUOTA h=-2.031 h=-1.966
LIVELLETTE DISTANZA L=31.136 L=43.542
PENDENZA i=-6.523% i=-4.515%
R 500.000
T 5.020
Fr 0.025
Pr 30.082
Qt 426.358
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SCALAQUOTE  1:100
SCALA DISTANZE 1:1000
QT.RIF. 420.000
AN 4
NUMERO SEZIONI D-1 D-2 D-3 D-4
1 1 1 1
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ETTOMETRICHE (:) :
ANDAMENTO PLANIMETRICO L= 73,624
X | EO0E e 100%
ANDAMENTO CIGLI
DX
-1.00% -1.00%
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PISTA DI CANTIERE
SEZIONE TIPO sc 1:200

SEZIONE TIPO PISTA DI CANTIERE
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2| CONGLOMERATO TRACCIAMENTO |wg
e BITUMINOSO sp=10cm =
=1 =&
& max 100! %

SCOTICO sp=20cm
(riempimento con materiale da rilevato)

RILEVATO CON MATERIALE
DA RIEMPIMENTO sp. VAR.

PIANO CAMPAGNA
MISTO STABILIZZATO
sp=30cm

N.B: NEL CASO DI CORSIA MONODIREZIONALE E PISTE DI CANTIIERE CON LARGHEZZA
INFERIORE Al 6m VANNO PREVISTE PIAZZOLE DI EMERGENZA/SOSTA OGNI 500m
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Area pavimentata [~~~ "]

Recinzione temporanea di cantiere
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in misto stabilizzato
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GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 28 del

Provincia di Cuneo
Colle di Nava

Lavori di realizzazione della Tangenziale di Mondovi con
collegamento alla S.5. 28 Dir — 564 e al casello A6

"Torino—Savona~ — Il Lotto (Variante di Mondovi)
PROGETTO DEFINITIVO cop. TOO8
PROGETTAZIONE: MANDATARIA: MANDANTI:
RAGGRUFPAMENTO H G Nl (T AW A '®,POLITECNICA MATILDI+PARTNERS

TEMPORANEO PROGETTISTI

BUILDING FOR HUMANS |

IL RESPONSABILE DELL’INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE:

Ing. Andrea Renso — TECHNITAL
Ordine Ingegneri Provincia di Verona n. A2413

IL GEOLOGO:

Geol. Emanuele Fresia — TECHNITAL
Ordine Geologi Veneto n. A5071

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Ing. Paolo Barrasso — MATILDI + PARTNERS
Ordine Ingegneri Provincia di Bologna n. A9513

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Giuseppe Danilo Malgeri

PROTOCOLLO: DATA:

IL PROGETTISTA:

Ing. Andrea Renso
Ordine Ingegneri Provincia di Verona nA2413

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE E PROGETTAZIONE STRADALE:
Ing. Carlo Vittorio Motildi — MATILDI + PARTNERS
Ordine Ingegneri Provincia di Bologna n. 6457/A
COORDINAMENTO PROGETTAZIONE E
COORDINATORE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE:
Ing. Edoardo Piccoli — TECHNITAL

Ordine Ingegneri Provincia di Verona n. A3381
OPERE D’ARTE MAGGIORI GALLERIA:

Ing. Corrado Pesce — TECHNITAL

Ordine Ingegneri Provincia di Verona n. A1984
OPERE D’ARTE MAGGIORI PONTI E MINORI:

Ing. Stefano Isani — MATILDI + PARTNERS

Ordine Ingegneri Provincia di Bologna n. A4550
GEOTECNICA:

Ing. Alessandro Rizzo — TECHMITAL

Ordine Ingegneri Provincia di Milano n. A19598
IDROLOGIA ED IDRAULICA:

Ing. Simone Venturini — TECHNITAL

Ordine Ingegneri Provincia di Verona n. A2515
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CANTIERIZZAZIONE

Planimetria, profili e sezioni tipo piste di cantiere e viabilitd provvisoria — Rione Borgato

CODICE PROGETTO NOME FILE
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