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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

GN - GALLERIE NATURALI  (SpCat 4)

GN.01 - Galleria Naturale "San Lorenzo"  (Cat 36)

GN.A - Consolidamento e prerivestimento  (SbCat 62)

1 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O

E.01.013 SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA

Comprendente:

le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm eseguite sia

verticalmente che orizzontalmente o comunque inclinate con

l'impiego di idonea attrezzatura a rotazione o ro ... ura prestazione ed

onere per dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva

profondita' di perforazione.

Eventuali drenaggi in avanzamento in calotta - inc. applicata 50%

perforazioni inclinate Ø 60 L= 30m sovrapposizione 10m

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

Entro i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : m       *4,00*[122,99+247,43]*

[30/20]*0,500 4,00 370,42 1,500 0,500 1´111,26

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V : m       *4,00*[145+152,58]*

[30/20]*0,500 4,00 297,58 1,500 0,500 892,74

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V : m       *4,00*[136+36]*[30/

20]*0,500 4,00 172,00 1,500 0,500 516,00

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : m       *4,00*31,00*[30/20]*

0,500 4,00 31,00 1,500 0,500 93,00

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : m       *4,00*[31,00+32,99]*[30/

20]*0,500 4,00 63,99 1,500 0,500 191,97

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : m       *4,00*31,00*[30/20]*

0,500 4,00 31,00 1,500 0,500 93,00

Parziale ml 2´897,97

Oltre i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : m       *4,00*[399,34-370,42]*

[30/20]*0,500 4,00 28,92 1,500 0,500 86,76

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V : m       *4,00*[386,50-297,58]*

[30/20]*0,500 4,00 88,92 1,500 0,500 266,76

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V : m       *4,00*[262,16-172]*

[30/20]*0,500 4,00 90,16 1,500 0,500 270,48

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : m       *4,00*[62-31]*[30/20]*

0,500 4,00 31,00 1,500 0,500 93,00

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : m       *4,00*[155-63,99]*[30/

20]*0,500 4,00 91,01 1,500 0,500 273,03

Parziale ml 990,03

SOMMANO ml 3´888,00 22,29 86´663,52

2 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq

C.02.011.3.a PER RIVESTIMENTO GALLERIE

- RIVESTIMENTO DI CM 5

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito

a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ... e

dello strato di conguaglio.

Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi

prezzi di elenco.

Spritz-beton 1^ fase su calotta galleria sp. 5cm

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

Entro i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : m       *31,06*[122,99+247,43] 31,06 370,42 11´505,25

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V : m       *[(30,91+32,89)/2]*

[145+152,58] 31,90 297,58 9´492,80

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m       *

[(30,99+32,97)/2]*[136+36-9*2] 31,98 154,00 4´924,92

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25´922,97 86´663,52
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´922,97 86´663,52

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : m       *35,71*31,00 35,71 31,00 1´107,01

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : m       *[(35,55+37,53)/2]*[31+

32,99] 36,54 63,99 2´338,19

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : m       *[(35,55+37,53)/2]*31,00 36,54 31,00 1´132,74

Parziale mq 30´500,91

Oltre i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : m       *31,06*28,92 31,06 28,92 898,26

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V : m       *[(30,91+32,89)/2]*

88,92 31,90 88,92 2´836,55

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m       *

[(30,99+32,97)/2]*90,16 31,98 90,16 2´883,32

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : m       *35,71*31,00 35,71 31,00 1´107,01

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : m       *[(35,55+37,53)/2]*57,00 36,54 57,00 2´082,78

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : m

Parziale mq 9´807,92

SOMMANO mq 40´308,83 9,15 368´825,79

3

 

ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO - - CON NP-IPE

C.02.013.b IN S275

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito

a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ...

complete di giunti di unione, distanziatori ecc.

compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro.

Centine calotta galleria

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

Entro i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 (n.2 IPN 180 p= 1.00m): kg/m

*1900,35*[122,99+247,43] 1900,35 370,42 703´927,65

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V (n.2 IPN 180 p= 1.00m): kg/m

*1949,79*[145+152,58] 1949,79 297,58 580´218,51

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V  e concio d'attacco  (n.2 IPN 200

p= 1.00m): kg/m       *2272,60*[136+36-9*2] 2272,60 154,00 349´980,40

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 (n.2 IPN 200 p= 1.00m): kg/m

*2510,14*31,00 2510,14 31,00 77´814,34

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 (n.2 IPN 220 p= 1.00m): kg/m

*2977,25*[65,01+32,99] 2977,25 98,00 291´770,50

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 (n.2 IPN 220 p= 1.00m): kg/m

*2272,60*31,00 2272,60 31,00 70´450,60

.quota parte centine per realizzazione nicchie compresi elementi

metallici di collegamento alle centine galleria: kg/cad        *[2*

398,35*1,2]*[7+7] 956,04 14,00 13´384,56

Parziale kg 2´087

546,56

Oltre i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 (n.2 IPN 180 p= 1.00m): kg/m

*1900,35*28,92 1900,35 28,92 54´958,12

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V (n.2 IPN 180 p= 1.00m): kg/m

*1949,79*88,92 1949,79 88,92 173´375,33

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V  e concio d'attacco  (n.2 IPN 200

p= 1.00m): kg/m       *2272,60*90,16 2272,60 90,16 204´897,62

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 (n.2 IPN 200 p= 1.00m): kg/m

*2510,14*31,00 2510,14 31,00 77´814,34

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 (n.2 IPN 220 p= 1.00m): kg/m

*2977,25*57,00 2977,25 57,00 169´703,25

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 (n.2 IPN 220 p= 1.00m): kg/m

.quota parte centine per realizzazione nicchie compresi elementi

metallici di collegamento alle centine galleria: kg/cad        *[2*

398,35*1,2]*[2+2] 956,04 4,00 3´824,16

Parziale kg 684´572,82

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 2´772´119,38 455´489,31
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´772´119,38 455´489,31

SOMMANO kg 2´772

119,38 1,80 4´989´814,88

4 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq

C.02.011.3.e PER RIVESTIMENTO GALLERIE

- RIVESTIMENTO DI CM 25

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito

a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ... e

dello strato di conguaglio.

Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi

prezzi di elenco.

Spritz-beton 2^ fase su calotta galleria sp. 25cm

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

Fino a 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : m       *30,57*370,42 30,57 370,42 11´323,74

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V : m       *[(30,51+32,49)/2]*

297,58 31,50 297,58 9´373,77

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m       *

[(30,56+32,53)/2]*[172,00-9*2] 31,55 154,00 4´858,70

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : m       *35,28*31,00 35,28 31,00 1´093,68

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : m       *[(35,09+37,07)/2]*98,00 36,08 98,00 3´535,84

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : m       *[(35,09+37,07)/2]*31,00 36,08 31,00 1´118,48

Parziale mq 31´304,21

Fino a 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : m       *30,57*22,92 30,57 22,92 700,66

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V : m       *[(30,51+32,49)/2]*

88,92 31,50 88,92 2´800,98

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m       *

[(30,56+32,53)/2]*90,16 31,55 90,16 2´844,55

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : m       *35,28*31,00 35,28 31,00 1´093,68

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : m       *[(35,09+37,07)/2]*57,00 36,08 57,00 2´056,56

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : m

Parziale mq 9´496,43

SOMMANO mq 40´800,64 42,46 1´732´395,17

5 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN

C.02.012 GALLERIA

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito

a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ...

3k / fR,1k = 0,5.

Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte.

Armatura con fibre spritz-beton 1^ e 2^ fase su calotta galleria sp. 5+

25cm - 30 kg/m3

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

Vedi voce n° 2 [mq 40 308.83] *30,00*0,050 30,00 0,050 60´463,25

Vedi voce n° 4 [mq 40 800.64] *30,00*0,250 30,00 0,250 306´004,80

SOMMANO kg 366´468,05 2,92 1´070´086,71

6 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq

C.02.011.1 PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito

a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ...

vestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 8´247´786,07
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´247´786,07

conservativi di presostegno e preconsolidamento.

Consolidamento fronti scavo

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

Entro 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo B0 :

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo B0 :

.consolidamento al fronte con spritz-beton ogni 5cm per ogni sfondo

max 2 mt: *147,31*[370,42/2]*0,050 147,31 185,21 0,050 1´364,16

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo P0 :

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo P0 :

.consolidamento al fronte con spritz-beton ogni 5cm per ogni sfondo

max 1 mt: *199,48*31,00*0,050 199,48 31,00 0,050 309,19

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo B0V :

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo B0V :

.consolidamento al fronte con spritz-beton sp.5cm per ogni sfondo

max 1 mt (7 sfondi su campi da 9m): *[(145,49+165,60)/2]*

[297,58*(7/9)]*0,050 155,55 231,45 0,050 1´800,10

.consolidamento al fronte fine campo con spritz-beton sp. 10cm ogni

9 mt: *165,60*[297,58/9]*0,100 165,60 33,06 0,100 547,47

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo B2V e concio d'attacco  :

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo B2V e concio d'attacco  :

.consolidamento al fronte con spritz-beton sp.5cm per ogni sfondo

max 1 mt (7 sfondi su campi da 9m): *[(144,51+164,71)/2]*

[(172,00-2*9)*(7/9)]*0,050 154,61 119,78 0,050 925,96

.consolidamento al fronte fine campo con spritz-beton sp. 10cm ogni

9 mt: *164,71*[(172-2*9)/9]*0,100 164,71 17,11 0,100 281,82

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo P1 :

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo P1 :

.consolidamento al fronte con spritz-beton sp. 5cm per ogni sfondo

max 1 mt (7 sfondi su campi da 9m): *[(197,46+220,53)/2]*[98,00*

(7/9)]*0,050 209,00 76,22 0,050 796,50

.consolidamento al fronte fine campo con spritz-beton sp. 10cm ogni

9 mt: *220,53*[98/9]*0,100 220,53 10,89 0,100 240,16

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo P2 :

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo P2 :

.consolidamento al fronte con spritz-beton sp. 5cm per ogni sfondo

max 1 mt (7 sfondi su campi da 9m): *[(197,46+220,53)/2]*[31,00*

(7/9)]*0,050 209,00 24,11 0,050 251,95

.consolidamento al fronte fine campo con spritz-beton sp. 10cm ogni

9 mt: *220,53*[31/9]*0,100 220,53 3,44 0,100 75,86

.creazione nicchie galleria sp. 15cm :

.creazione nicchie galleria sp. 15cm :

.consolidamento fronte scavo finale nicchia con spritz-beton sp.15cm:

*[7+7]*3,10*0,150*3,450 14,00 3,10 0,150 3,450 22,46

.consolidamento laterali scavo finale nicchia con spritz-beton

sp.15cm:       *[7+7]*[2*1,3]*0,150*3,450 14,00 2,60 0,150 3,450 18,84

Parziale mc 6´634,47

Oltre 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo B0 :

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo B0 :

.consolidamento al fronte con spritz-beton ogni 5cm per ogni sfondo

max 2 mt: *147,31*[22,92/2]*0,050 147,31 11,46 0,050 84,41

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo P0 :

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo P0 :

.consolidamento al fronte con spritz-beton ogni 5cm per ogni sfondo

max 1 mt: *199,48*31,00*0,050 199,48 31,00 0,050 309,19

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo B0V :

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo B0V :

.consolidamento al fronte con spritz-beton sp.5cm per ogni sfondo

max 1 mt (7 sfondi su campi da 9m): *[(145,49+165,60)/2]*

[119,02*(7/9)]*0,050 155,55 92,57 0,050 719,96

.consolidamento al fronte fine campo con spritz-beton sp. 10cm ogni

9 mt: *165,60*[119,02/9]*0,100 165,60 13,22 0,100 218,92

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo B2V e concio d'attacco  :

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo B2V e concio d'attacco  :

.consolidamento al fronte con spritz-beton sp.5cm per ogni sfondo

max 1 mt (7 sfondi su campi da 9m): *[(144,51+164,71)/2]*[60,06*

(7/9)]*0,050 154,61 46,71 0,050 361,09

.consolidamento al fronte fine campo con spritz-beton sp. 10cm ogni

9 mt: *164,71*[60,06/9]*0,100 164,71 6,67 0,100 109,86

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo P1 :

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo P1 :

.consolidamento al fronte con spritz-beton sp. 5cm per ogni sfondo

max 1 mt (7 sfondi su campi da 9m): *[(197,46+220,53)/2]*[63,00*

(7/9)]*0,050 209,00 49,00 0,050 512,05

.consolidamento al fronte fine campo con spritz-beton sp. 10cm ogni

9 mt: *220,53*[63/9]*0,100 220,53 7,00 0,100 154,37

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo P2 :

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo P2 :

.consolidamento al fronte con spritz-beton sp. 5cm per ogni sfondo

max 1 mt (7 sfondi su campi da 9m):

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 9´104,32 8´247´786,07
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´104,32 8´247´786,07

.consolidamento al fronte fine campo con spritz-beton sp. 10cm ogni

9 mt:

.creazione nicchie galleria sp. 15cm :

.creazione nicchie galleria sp. 15cm :

.consolidamento fronte scavo finale nicchia con spritz-beton sp.15cm:

*[9+9]*3,10*0,150*3,450 18,00 3,10 0,150 3,450 28,88

.consolidamento laterali scavo finale nicchia con spritz-beton

sp.15cm:       *[9+9]*[2*1,3]*0,150*3,450 18,00 2,60 0,150 3,450 24,22

Parziale mc 2´522,95

SOMMANO mc 9´157,42 164,39 1´505´388,27

7 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN

C.02.012 GALLERIA

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito

a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ...

3k / fR,1k = 0,5.

Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte.

Consolidamenti fronti scavo - inc. 30 kg/m³

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

Vedi voce n° 6 [mc 9 157.42] *30,00 30,00 274´722,60

SOMMANO kg 274´722,60 2,92 802´189,99

8 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD

B.02.100.d INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA

- DIAMETRO ESTERNO MM 141/190

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque

inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito

mediante perforazione a rotazione o rotoper ... anamento del

materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per

l'introduzione dell'armatura.

CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO DI SCAVO

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

Perforazioni su campi da 9m i=0.40m L=14m di cui 5m in

sovrapposizione

Entro i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V :

51,00*[14/9]*297,580 51,00 1,56 297,580 23´675,46

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  :

51,00*[14/9]*[172-9*2] 51,00 1,56 154,000 12´252,24

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 :

65,00*[14/9]*98,000 65,00 1,56 98,000 9´937,20

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 :

65,00*[14/9]*31,000 65,00 1,56 31,000 3´143,40

Parziale ml 49´008,30

Entro i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V :

51,00*[14/9]*88,920 51,00 1,56 88,920 7´074,48

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  :

51,00*[14/9]*90,160 51,00 1,56 90,160 7´173,13

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 :

65,00*[14/9]*57,000 65,00 1,56 57,000 5´779,80

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 :

Parziale ml 20´027,41

SOMMANO ml 69´035,71 18,03 1´244´713,85

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 11´800´078,18
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´800´078,18

9 ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355

C.03.003.a VALVOLATO

- TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO

Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con il

precedente prezzo relativo alle perforazioni in sotterraneo, di

armatura costituita da tubi in acciaio CLASSE S3 ... ato nella lettera

b), compreso l'onere di esecuzione delle valvole che verranno

compensate a parte solo se utilizzate.

CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO DI SCAVO

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

Armatura su campi da 9m i=0.40m L=14m di cui 5m in

sovrapposizione

tubo in acciaio Ø114mm sp.10mm - inc. 25.7 kg/ml

Entro i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V :

51,00*[14/9]*297,580*25,700 51,00 1,56 297,580 25,700 608´459,45

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  :

51,00*[14/9]*[172-2*9]*25,700 51,00 1,56 154,000 25,700 314´882,57

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 :

65,00*[14/9]*98,000*25,700 65,00 1,56 98,000 25,700 255´386,04

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 :

65,00*[14/9]*31,000*25,700 65,00 1,56 31,000 25,700 80´785,38

Parziale kg 1´259

513,44

Oltre i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V :

51,00*[14/9]*88,920*25,700 51,00 1,56 88,920 25,700 181´814,01

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  :

51,00*[14/9]*90,160*25,700 51,00 1,56 90,160 25,700 184´349,43

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 :

65,00*[14/9]*57,000*25,700 65,00 1,56 57,000 25,700 148´540,86

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 :

Parziale kg 514´704,30

SOMMANO kg 1´774

217,74 1,64 2´909´717,09

10 ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355

C.03.003.b VALVOLATO

- VALVOLA COSTITUITA DA GRUPPI DI FORI E

MANICOTTO, INIETTATA

Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con il

precedente prezzo relativo alle perforazioni in sotterraneo, di

armatura costituita da tubi in acciaio CLASSE S3 ... se tale iniezione

avverrà a mezzo di doppia valvola d'iniezione che consenta l'utilizzo

di ogni singolo gruppo di fori.

CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO DI SCAVO

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

Armatura su campi da 9m i=0.40m L=14m di cui 5m in

sovrapposizione

2 valvole al ml su tubo in acciaio Ø114mm sp.10mm

Entro i 500 m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V :

51,00*[14/9]*297,580*2,000 51,00 1,56 297,580 2,000 47´350,93

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  :

51,00*[14/9]*[172-2*9]*2,000 51,00 1,56 154,000 2,000 24´504,48

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 :

65,00*[14/9]*98,000*2,000 65,00 1,56 98,000 2,000 19´874,40

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 :

65,00*[14/9]*31,000*2,000 65,00 1,56 31,000 2,000 6´286,80

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 98´016,61 14´709´795,27
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 98´016,61 14´709´795,27

Parziale cad 98´016,61

Oltre i 500 m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V :

51,00*[14/9]*88,920*2,000 51,00 1,56 88,920 2,000 14´148,95

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  :

51,00*[14/9]*90,160*2,000 51,00 1,56 90,160 2,000 14´346,26

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 :

65,00*[14/9]*57,000*2,000 65,00 1,56 57,000 2,000 11´559,60

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 :

Parziale cad 40´054,81

SOMMANO cad 138´071,42 5,87 810´479,24

11 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ

B.02.105.c O BASSA PRESSIONE

- DIAMETRO ESTERNO MM 141/190

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o

subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi

natura e consistenza, anche in presenza d'ac ... lume teorico del foro.

Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla

D.L., come da Capitolato.

CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO DI SCAVO

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

Getto a di malta a bassa pressione su campi da 9m i=0.40m L=14m

di cui 5m in sovrapposizione

Entro i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V :

51,00*[14/9]*297,580 51,00 1,56 297,580 23´675,46

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  :

51,00*[14/9]*[172-2*9] 51,00 1,56 154,000 12´252,24

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 :

65,00*[14/9]*98,000 65,00 1,56 98,000 9´937,20

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 :

65,00*[14/9]*31,000 65,00 1,56 31,000 3´143,40

Parziale ml 49´008,30

Oltre i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V :

51,00*[14/9]*88,920 51,00 1,56 88,920 7´074,48

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  :

51,00*[14/9]*90,160 51,00 1,56 90,160 7´173,13

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 :

65,00*[14/9]*57,000 65,00 1,56 57,000 5´779,80

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 :

Parziale ml 20´027,41

SOMMANO ml 69´035,71 17,08 1´179´129,93

12 INIEZIONE DI MISCELA CEMENTIZIA ADDITIVATA PER

C.03.006 TUBI E ARMATURE DI OGNI TIPO IN GALLERIA

Il prezzo si applica solo nel caso in cui, dopo l'iniezione della malta di

cemento a bassa pressione per l'inghisaggio del tubo, la D.L. ordini la

messa in pressione delle valvole  ... e di fornitura del cemento nel

cantiere, dalle quali dedurre quello utilizzato per i calcestruzzi e le

altre iniezioni.

CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO DI SCAVO

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 16´699´404,44
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´699´404,44

Getto a di malta ad alta pressione su campi da 9m i=0.40m L=14m di

cui 5m in sovrapposizione

3Ø per ogni valvola iniettata x inc.20q.li x m³

Entro i 500m dall'imbocco:

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V :

51,00*[14/9]*297,580*[3*((0,1143/2)^2*3,14)*20] 51,00 1,56 297,580 0,615 14´560,41

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  :

51,00*[14/9]*[172-2*9]*[3*((0,1143/2)^2*3,14)*20] 51,00 1,56 154,000 0,615 7´535,13

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 :

65,00*[14/9]*98,000*[3*((0,1143/2)^2*3,14)*20] 65,00 1,56 98,000 0,615 6´111,38

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 :

65,00*[14/9]*31,000*[3*((0,1143/2)^2*3,14)*20] 65,00 1,56 31,000 0,615 1´933,19

Parziale q 30´140,11

Oltre i 500m dall'imbocco:

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V :

51,00*[14/9]*88,920*[3*((0,1143/2)^2*3,14)*20] 51,00 1,56 88,920 0,615 4´350,80

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  :

51,00*[14/9]*90,160*[3*((0,1143/2)^2*3,14)*20] 51,00 1,56 90,160 0,615 4´411,47

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 :

65,00*[14/9]*57,000*[3*((0,1143/2)^2*3,14)*20] 65,00 1,56 57,000 0,615 3´554,58

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 :

Parziale q 12´316,85

SOMMANO q 42´456,96 13,49 572´744,39

13 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN

C.03.002.b SOTTERRANEO

- DIAMETRO MM 101-140

O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza,

compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l'esecuzione di

iniezioni, ovvero per l'infilaggio di micr ... te;

le perforazioni potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno

eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo.

CONSOLIDAMENTO AL FRONTE

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

Entro i 500m dall'imbocco

Campi da 9m perforazioni x n.81 tubi VTR L=18m con

sovrapposizione di 9m

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  :

81,00*[18/9]*[172-2*9] 81,00 2,00 154,000 24´948,00

Campi da 9m perforazioni x n.73 tubi VTR L=18m con

sovrapposizione di 9m

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 :

73,00*[18/9]*31,000 73,00 2,00 31,000 4´526,00

Parziale ml 29´474,00

Oltre i 500m dall'imbocco

Campi da 9m perforazioni x n.81 tubi VTR L=18m con

sovrapposizione di 9m

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  :

81,00*[18/9]*90,160 81,00 2,00 90,160 14´605,92

Campi da 9m perforazioni x n.73 tubi VTR L=18m con

sovrapposizione di 9m

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 :

Parziale ml 14´605,92

SOMMANO ml 44´079,92 26,52 1´168´999,48

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 18´441´148,31
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´441´148,31

14 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X

C.03.007.a PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA

- TUBO IN VETRORESINA

Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo,

ovvero contorno del cavo, ovvero pareti laterali del cavo, in

sotterraneo dato in opera compreso fornitura del ... lativo alla

perforazione in sotterraneo.

Misurazione: da bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di

vetroresina.

CONSOLIDAMENTO AL FRONTE

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

Entro i 500m dall'imbocco

Campi da 9m n.81 tubi VTR L=18m con sovrapposizione di 9m

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  :

81,00*[18/9]*[172-2*9] 81,00 2,00 154,000 24´948,00

Campi da 9m n.73 tubi VTR L=18m con sovrapposizione di 9m

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 :

73,00*[18/9]*31,000 73,00 2,00 31,000 4´526,00

Parziale ml 29´474,00

Oltre i 500m dall'imbocco

Campi da 9m n.81 tubi VTR L=18m con sovrapposizione di 9m

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  :

81,00*[18/9]*90,160 81,00 2,00 90,160 14´605,92

Campi da 9m n.73 tubi VTR L=18m con sovrapposizione di 9m

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 :

Parziale ml 14´605,92

SOMMANO ml 44´079,92 30,06 1´325´042,40

15 COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI

C.03.040 ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)

Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo.

Vedi voce n° 1 [ml 3 888.00] *22,29 22,29 86´663,52

Vedi voce n° 8 [ml 69 035.71] *18,03 1´244

18,03 713,85

Vedi voce n° 11 [ml 69 035.71] *17,08 1´179

17,08 129,93

SOMMANO % 2´510

507,30 10,00 251´050,73

16 COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI GALLERIA

C.03.024 OLTRE 500 M (%)

Su tutti i prezzi dei lavori in sotterraneo, per lunghezze dagli

imbocchi superiori a m500.

sovrapprezzo su voci oltre i 500m dall'imbocco

Vedi art. E.01.013=  *22,29*990,030 22,29 990,030 22´067,77

Vedi art. C.02.011.3.a=  *9,15*9807,920 9,15 9807,920 89´742,47

Vedi art. C.02.013.b=  *1,80*684572,820 684572,82 1´232

1,80 0 231,08

Vedi art. C.02.011.3.e=  *42,46*9496,430 42,46 9496,430 403´218,42

Vedi art. C.02.012=  *2,92*30,00*0,250*9807,920 2,92 30,00 0,250 9807,920 214´793,45

2,92*30,00*0,250*9496,430 2,92 30,00 0,250 9496,430 207´971,82

Vedi art. C.02.011.1=  *164,39*2522,950 164,39 2522,950 414´747,75

Vedi art. C.02.012=  *2,92*30,00*2522,950 2,92 30,00 2522,950 221´010,42

Vedi art. B.02.100.d=  *18,03*20027,410 18,03 20027,410 361´094,20

Vedi art. C.03.003.a=  *1,64*514704,300 514704,30

1,64 0 844´115,05

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 4´010´992,43 20´017´241,44
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´010´992,43 20´017´241,44

Vedi art. C.03.003.b=  *5,87*40054,810 5,87 40054,810 235´121,73

Vedi art. B.02.105.c=  *17,08*20027,410 17,08 20027,410 342´068,16

Vedi art. C.03.006=  *13,49*12316,850 13,49 12316,850 166´154,31

Vedi art. C.03.003.b=  *26,52*14605,920 26,52 14605,920 387´349,00

Vedi art. C.03.007.a=  *30,06*14605,920 30,06 14605,920 439´053,96

SOMMANO % 5´580

739,59 5,00 279´036,98

GA - GALLERIE ARTIFICIALI  (SpCat 5)

GA.02 - Imbocco "lato Ovest" Galleria Naturale  "San Lorenzo"

(Cat 37)

GA.F- Dima  (SbCat 76)

17 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE

B.02.115 Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in

calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di

calcestruzzo.

Compresa fornitura e posa in opera.

Centine tra dima e calotta galleria

.tratto nuova galleria - sez. tipo Dima d'attacco Ovest (n.2 IPN 200 p=

0.95m): kg/m       *2203,56*4,45 2203,56 4,45 9´805,84

SOMMANO kg 9´805,84 1,20 11´767,01

18 RIVESTIMENTO DI CALCESTRUZZO SPRUZZATO

B.06.004.a ALL'APERTO CLASSE 28/35 (RCK 35 N/mmq) DATO IN OPERA

- CALCESTRUZZO SPRUZZATO AL

A perfetta regola d'arte, da eseguirsi all'aperto, per rivestimento di

scarpate rocciose di qualsiasi inclinazione e di qualunque altezza dal

piano stradale, compresa la regolarizz ...  di consistenza, confezionato

a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato

Speciale d'Appalto.

Spritz-beton tra dima e calotta galleria sp. 25cm

.tratto nuova galleria - sez. tipo Dima d'attacco Ovest : sviluppo m

*30,47*4,45*0,250 30,47 4,45 0,250 33,90

SOMMANO mc 33,90 178,76 6´059,96

19 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD

B.02.100.d INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA

- DIAMETRO ESTERNO MM 141/190

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque

inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito

mediante perforazione a rotazione o rotoper ... anamento del

materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per

l'introduzione dell'armatura.

CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO DI SCAVO

Perforazioni i=0.40m L=15m

.tratto dima d'attacco Ovest

.vale per tutta la lunghezza di perforazione:         *51,00*15,00 51,00 15,00 765,00

SOMMANO ml 765,00 18,03 13´792,95

20 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

B.02.110.b - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di

armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 20´327´898,34
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´327´898,34

mezzo di appositi manicotti filettati mun ... metralmente opposti.

Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle

iniezioni da pagarsi a parte.

CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO DI SCAVO

Armatura i=0.40m L=15m

tubo in acciaio Ø114mm sp.10mm - inc. 25.7 kg/ml

.tratto dima d'attacco Est

.vale per tutta la lunghezza di perforazione:         *51,00*15,00*

25,700 51,00 15,00 25,700 19´660,50

SOMMANO kg 19´660,50 1,53 30´080,57

21 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

B.02.110.c - COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE

INIETTATA

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di

armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a

mezzo di appositi manicotti filettati mun ... averso prove di

riperforazione a campione che assicurino, per almeno n°3 pali su 100,

l'avvenuta esecuzione del lavoro.

CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO DI SCAVO

Armatura i=0.40m L=15m

2 valvole al ml su tubo in acciaio Ø114mm sp.10mm

.tratto dima d'attacco Est

.vale per tutta la lunghezza di perforazione:         *51,00*15,00*2,000 51,00 15,00 2,000 1´530,00

SOMMANO cad 1´530,00 4,56 6´976,80

22 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ

B.02.105.c O BASSA PRESSIONE

- DIAMETRO ESTERNO MM 141/190

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o

subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi

natura e consistenza, anche in presenza d'ac ... lume teorico del foro.

Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla

D.L., come da Capitolato.

CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO DI SCAVO

Getto a di malta a bassa pressione i=0.40m L=15m

.tratto dima d'attacco Ovest

.vale per tutta la lunghezza di perforazione:         *51,00*15,00 51,00 15,00 765,00

SOMMANO ml 765,00 17,08 13´066,20

23 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA

B.02.106.c PRESSIONE

- DIAMETRO ESTERNO MM 141/190

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o

subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi

natura e consistenza, anche in presenza d'ac ... pressamente dalla D.L.

Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla

D.L., come da Capitolato.

CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO DI SCAVO

Getto a di malta ad alta pressione i=0.40m L=15m

.tratto dima d'attacco Ovest

.vale per tutta la lunghezza di perforazione:         *51,00*15,00 51,00 15,00 765,00

SOMMANO ml 765,00 22,88 17´503,20

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 20´395´525,11
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´395´525,11

24 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq

C.02.011.3.a PER RIVESTIMENTO GALLERIE

- RIVESTIMENTO DI CM 5

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito

a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ... e

dello strato di conguaglio.

Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi

prezzi di elenco.

Spritz-beton 1^ fase su calotta galleria sp. 5cm

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

Concio d'attacco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m       *

[(30,99+32,97)/2]*9,00 31,98 9,00 287,82

SOMMANO mq 287,82 9,15 2´633,55

25

 

ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO - - CON NP-IPE

C.02.013.b IN S275

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito

a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ...

complete di giunti di unione, distanziatori ecc.

compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro.

Centine calotta galleria

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

Concio d'attacco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V  e concio d'attacco  (n.2 IPN 200

p= 1.00m): kg/m       *2272,60*9,00 2272,60 9,00 20´453,40

SOMMANO kg 20´453,40 1,80 36´816,12

26 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq

C.02.011.3.e PER RIVESTIMENTO GALLERIE

- RIVESTIMENTO DI CM 25

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito

a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ... e

dello strato di conguaglio.

Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi

prezzi di elenco.

Spritz-beton 2^ fase su calotta galleria sp. 25cm

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

Concio d'attacco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m       *

[(30,56+32,53)/2]*9,00 31,55 9,00 283,95

SOMMANO mq 283,95 42,46 12´056,52

27 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN

C.02.012 GALLERIA

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito

a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ...

3k / fR,1k = 0,5.

Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte.

Armatura con fibre spritz-beton 1^ e 2^ fase su calotta galleria sp. 5+

25cm - 30 kg/m3

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 20´447´031,30
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´447´031,30

Concio d'attacco

Vedi voce n° 24 [mq 287.82] *30,00*0,050 30,00 0,050 431,73

Vedi voce n° 26 [mq 283.95] *30,00*0,250 30,00 0,250 2´129,63

SOMMANO kg 2´561,36 2,92 7´479,17

28 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq

C.02.011.1 PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito

a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ...

vestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi

conservativi di presostegno e preconsolidamento.

Consolidamento fronti scavo

Concio d'imbocco

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo B2V e concio d'attacco  :

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo B2V e concio d'attacco  :

.consolidamento al fronte con spritz-beton sp.5cm per ogni sfondo

max 1 mt (7 sfondi su campi da 9m): *[(144,51+164,71)/2]*7,00*

0,050 154,61 7,00 0,050 54,11

.consolidamento al fronte fine campo con spritz-beton sp. 10cm ogni

9 mt: *164,71*1,00*0,100 164,71 1,00 0,100 16,47

SOMMANO mc 70,58 164,39 11´602,65

29 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN

C.02.012 GALLERIA

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito

a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ...

3k / fR,1k = 0,5.

Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte.

Consolidamenti fronti scavo - inc. 30 kg/m³

Concio d'attacco

Vedi voce n° 28 [mc 70.58] *30,00 30,00 2´117,40

SOMMANO kg 2´117,40 2,92 6´182,81

30 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN

C.03.002.b SOTTERRANEO

- DIAMETRO MM 101-140

O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza,

compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l'esecuzione di

iniezioni, ovvero per l'infilaggio di micr ... te;

le perforazioni potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno

eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo.

CONSOLIDAMENTO AL FRONTE

perforazioni x n.81 tubi VTR L=18m

.tratto concio d'attacco Ovest

.vale per tutta la lunghezza di perforazione:         *81,00*18,00 81,00 18,00 1´458,00

SOMMANO ml 1´458,00 26,52 38´666,16

31 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X

C.03.007.a PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA

- TUBO IN VETRORESINA

Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo,

ovvero contorno del cavo, ovvero pareti laterali del cavo, in

sotterraneo dato in opera compreso fornitura del ... lativo alla

perforazione in sotterraneo.

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 20´510´962,09
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´510´962,09

Misurazione: da bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di

vetroresina.

CONSOLIDAMENTO AL FRONTE

n.81 tubi VTR L=18m

.tratto concio d'attacco Ovest

.vale per tutta la lunghezza di perforazione:         *81,00*18,00 81,00 18,00 1´458,00

SOMMANO ml 1´458,00 30,06 43´827,48

GA.03 - Imbocco "lato Est" Galleria Naturale  "San Lorenzo"

(Cat 38)

32 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE

B.02.115 Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in

calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di

calcestruzzo.

Compresa fornitura e posa in opera.

Centine tra dima e calotta galleria

.tratto nuova galleria - sez. tipo Dima d'attacco Est (n.2 IPN 200 p=

0.95m): kg/m       *2203,56*4,45 2203,56 4,45 9´805,84

SOMMANO kg 9´805,84 1,20 11´767,01

33 RIVESTIMENTO DI CALCESTRUZZO SPRUZZATO

B.06.004.a ALL'APERTO CLASSE 28/35 (RCK 35 N/mmq) DATO IN OPERA

- CALCESTRUZZO SPRUZZATO AL

A perfetta regola d'arte, da eseguirsi all'aperto, per rivestimento di

scarpate rocciose di qualsiasi inclinazione e di qualunque altezza dal

piano stradale, compresa la regolarizz ...  di consistenza, confezionato

a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato

Speciale d'Appalto.

Spritz-beton tra dima e calotta galleria sp. 25cm

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

.tratto nuova galleria - sez. tipo Dima d'attacco Est : sviluppo m       *

30,47*4,45*0,250 30,47 4,45 0,250 33,90

SOMMANO mc 33,90 178,76 6´059,96

34 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD

B.02.100.d INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA

- DIAMETRO ESTERNO MM 141/190

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque

inclinato, con l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito

mediante perforazione a rotazione o rotoper ... anamento del

materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per

l'introduzione dell'armatura.

CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO DI SCAVO

Perforazioni i=0.40m L=15m

.tratto dima d'attacco Est

.vale per tutta la lunghezza di perforazione:         *51,00*15,00 51,00 15,00 765,00

SOMMANO ml 765,00 18,03 13´792,95

35 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

B.02.110.b - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 20´586´409,49
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´586´409,49

armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a

mezzo di appositi manicotti filettati mun ... metralmente opposti.

Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle

iniezioni da pagarsi a parte.

CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO DI SCAVO

Armatura i=0.40m L=15m

tubo in acciaio Ø114mm sp.10mm - inc. 25.7 kg/ml

.tratto dima d'attacco Est

.vale per tutta la lunghezza di perforazione:         *51,00*15,00*

25,700 51,00 15,00 25,700 19´660,50

SOMMANO kg 19´660,50 1,53 30´080,57

36 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

B.02.110.c - COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE

INIETTATA

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di

armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a

mezzo di appositi manicotti filettati mun ... averso prove di

riperforazione a campione che assicurino, per almeno n°3 pali su 100,

l'avvenuta esecuzione del lavoro.

CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO DI SCAVO

Armatura i=0.40m L=15m

2 valvole al ml su tubo in acciaio Ø114mm sp.10mm

.tratto dima d'attacco Ovest

.vale per tutta la lunghezza di perforazione:         *51,00*15,00*2,000 51,00 15,00 2,000 1´530,00

SOMMANO cad 1´530,00 4,56 6´976,80

37 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ

B.02.105.c O BASSA PRESSIONE

- DIAMETRO ESTERNO MM 141/190

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o

subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi

natura e consistenza, anche in presenza d'ac ... lume teorico del foro.

Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla

D.L., come da Capitolato.

CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO DI SCAVO

Getto a di malta a bassa pressione i=0.40m L=15m

.tratto dima d'attacco Est

.vale per tutta la lunghezza di perforazione:         *51,00*15,00 51,00 15,00 765,00

SOMMANO ml 765,00 17,08 13´066,20

38 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA

B.02.106.c PRESSIONE

- DIAMETRO ESTERNO MM 141/190

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o

subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi

natura e consistenza, anche in presenza d'ac ... pressamente dalla D.L.

Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla

D.L., come da Capitolato.

CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO DI SCAVO

Getto a di malta ad alta pressione i=0.40m L=15m

.tratto dima d'attacco Est

.vale per tutta la lunghezza di perforazione:         *51,00*15,00 51,00 15,00 765,00

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 765,00 20´636´533,06
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 765,00 20´636´533,06

SOMMANO ml 765,00 22,88 17´503,20

39 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq

C.02.011.3.a PER RIVESTIMENTO GALLERIE

- RIVESTIMENTO DI CM 5

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito

a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ... e

dello strato di conguaglio.

Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi

prezzi di elenco.

Spritz-beton 1^ fase su calotta galleria sp. 5cm

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

Concio d'attacco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m       *

[(30,99+32,97)/2]*9,00 31,98 9,00 287,82

SOMMANO mq 287,82 9,15 2´633,55

40

 

ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO - - CON NP-IPE

C.02.013.b IN S275

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito

a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ...

complete di giunti di unione, distanziatori ecc.

compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro.

Centine calotta galleria

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

Concio d'attacco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V  e concio d'attacco  (n.2 IPN 200

p= 1.00m): kg/m       *2272,60*9,00 2272,60 9,00 20´453,40

SOMMANO kg 20´453,40 1,80 36´816,12

41 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq

C.02.011.3.e PER RIVESTIMENTO GALLERIE

- RIVESTIMENTO DI CM 25

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito

a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ... e

dello strato di conguaglio.

Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi

prezzi di elenco.

Spritz-beton 2^ fase su calotta galleria sp. 25cm

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

Concio d'attacco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m       *

[(30,56+32,53)/2]*9,00 31,55 9,00 283,95

SOMMANO mq 283,95 42,46 12´056,52

42 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN

C.02.012 GALLERIA

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito

a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ...

3k / fR,1k = 0,5.

Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte.

Armatura con fibre spritz-beton 1^ e 2^ fase su calotta galleria sp. 5+

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 20´705´542,45
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´705´542,45

25cm - 30 kg/m3

Concio d'attacco

Vedi voce n° 39 [mq 287.82] *30,00*0,050 30,00 0,050 431,73

Vedi voce n° 41 [mq 283.95] *30,00*0,250 30,00 0,250 2´129,63

SOMMANO kg 2´561,36 2,92 7´479,17

43 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq

C.02.011.1 PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito

a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ...

vestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi

conservativi di presostegno e preconsolidamento.

Consolidamento fronti scavo

Concio d'imbocco

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo B2V e concio d'attacco  :

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo B2V e concio d'attacco  :

.consolidamento al fronte con spritz-beton sp.5cm per ogni sfondo

max 1 mt (7 sfondi su campi da 9m): *[(144,51+164,71)/2]*7,00*

0,050 154,61 7,00 0,050 54,11

.consolidamento al fronte fine campo con spritz-beton sp. 10cm ogni

9 mt: *164,71*1,00*0,100 164,71 1,00 0,100 16,47

SOMMANO mc 70,58 164,39 11´602,65

44 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN

C.02.012 GALLERIA

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito

a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ...

3k / fR,1k = 0,5.

Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte.

Consolidamenti fronti scavo - inc. 30 kg/m³

Concio d'attacco

Vedi voce n° 43 [mc 70.58] *30,00 30,00 2´117,40

SOMMANO kg 2´117,40 2,92 6´182,81

45 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN

C.03.002.b SOTTERRANEO

- DIAMETRO MM 101-140

O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza,

compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l'esecuzione di

iniezioni, ovvero per l'infilaggio di micr ... te;

le perforazioni potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno

eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo.

CONSOLIDAMENTO AL FRONTE

perforazioni x n.81 tubi VTR L=18m

.tratto dima d'attacco Est

.vale per tutta la lunghezza di perforazione:         *81,00*18,00 81,00 18,00 1´458,00

SOMMANO ml 1´458,00 26,52 38´666,16

46 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X

C.03.007.a PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA

- TUBO IN VETRORESINA

Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo,

ovvero contorno del cavo, ovvero pareti laterali del cavo, in

sotterraneo dato in opera compreso fornitura del ... lativo alla

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 20´769´473,24
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´769´473,24

perforazione in sotterraneo.

Misurazione: da bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di

vetroresina.

CONSOLIDAMENTO AL FRONTE

n.81 tubi VTR L=18m

.tratto dima d'attacco Est

.vale per tutta la lunghezza di perforazione:         *81,00*18,00 81,00 18,00 1´458,00

SOMMANO ml 1´458,00 30,06 43´827,48

Parziale LAVORI A MISURA euro 20´813´300,72
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COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 20´813´300,72
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´813´300,72

LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI  (SpCat 5)

GA.02 - Imbocco "lato Ovest" Galleria Naturale  "San Lorenzo"

(Cat 37)

GA.F- Dima  (SbCat 76)

47 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

A.03.019 Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla

propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del

materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

Demolizione palificate tratto dima d'attacco Ovest

. lato Ovest - pali Ø900mm int. 1.10m *16,00*[0,45^2*3,14]*11,500 16,00 0,64 11,500 117,76

SOMMANO mc 117,76 25,30 2´979,33

48 SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI

C.01.002.b DI PRODUZIONE

- CON DIVIETO ALL'USO DI ESPLOSIVO ED USO DI MEZZI

MECCA

Secondo le norme dell'articolo precedente ma eseguito con limitazioni

nell'impiego dei sistemi di produzione quando venga formalmente

ordinato dalla direzione lavori di limitare le ... he l'impresa potrà e

riterrà opportuno usare, compreso l'uso di barre di dilatazione,

martelloni nonchè frese puntuali.

Scavo in galleria con limitazioni

Concio d'imbocco

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m2      

 

*[(159,86+180,06)/2]*9,00

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m2      

 

*[(159,86+180,06)/2]*9,00

169,96 9,00 1´529,64

.demolizione scavo consolidamento al fronte con spritz-beton sp.5cm

per ogni sfondo max 1 mt: *[(144,51+164,71)/2]*7,00*0,050 154,61 7,00 0,050 54,11

.demolizione/scavo consolidamento al fronte fine campo con spritz-

beton sp. 10cm ogni 9 mt: *144,51*1,00*0,100 144,51 1,00 0,100 14,45

SOMMANO mc 1´598,20 56,73 90´665,89

49 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali

idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso

il compattamento a strati fino a raggiung ... arpate, rivestita con terra

vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a

perfetta regola d'arte.

Riempimento arco rovescio con materiale proveniente dagli scavi/

smarino

Concio d'attacco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco: m²/m       *

[2*4,13]*9,00 8,26 9,00 74,34

SOMMANO mc 74,34 1,53 113,74

50 DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI

C.03.020.a CAVA

- MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE

Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra dell'arco

rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere

del'esecuzione in presenza di tubazioni radiali od assiali ed ogni altro

onere.

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 20´907´059,68
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R I P O R T O 20´907´059,68

Riempimento con materiale arido arco rovescio con materiale da cava

Concio d'attacco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m²/m       *

[2*1,60]*9,00 3,20 9,00 28,80

SOMMANO mc 28,80 20,86 600,77

51 GEOTESSILE TESSUTO A MARCATURA CE

E.01.032.a - PER RESISTENZA A TRAZIONE 200 kN/m

Con funzione di rinforzo dei terreni per opere in rilevato avente

caratteristiche di resistenza a trazione longitudinale, al 10% di

allungamento, > 100 kN/m (EN 10319) e a trazione ... iderare per una

vita dell’opera di 120 anni non dovrà essere inferiore a 140 kN/m.

Compresa fornitura e posa in opera.

Tessuto non tessuto per separazione rilevato e materiale arido per

drenaggio arco-rovescio: sviluppo ml/m

Tratto dima d'attacco lato Ovest: ml/m     *4,45*5,900 4,45 5,900 26,26

SOMMANO mq 26,26 7,53 197,74

52 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE

C.03.017 Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo

politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di

compensazione in geotessile in polipropilene del peso di ... zione di

eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione ed onere.

Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte.

Impermeabilizzazione calotta+piedritti

Concio d'attacco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m       *

[(25,98+28,23)/2]*9,00 27,11 9,00 243,99

SOMMANO mq 243,99 24,95 6´087,55

53 CONGLOMERATO CEMENTIZIO

C.02.001.1.d PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO

- TIPO RCK >= 35 N/mmq PER GETTI DI CALOTTA O

PIEDRITTI

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito

a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ...

nto di cavità.

Il prezzo del calcestruzzo per l'arco rovescio comprende gli oneri per

la sagomatura della superficie.

Getto calotta+piedritti

Concio d'attacco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m²/m       *

[(24,29+43,76)/2]*9,00 34,03 9,00 306,27

SOMMANO mc 306,27 129,64 39´704,84

54 ACCIAIO IN BARRE TONDE

C.02.005.a - TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN

SOTTERRANEO

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito

a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ...

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 20´953´650,58



pag. 22

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´953´650,58

armature su getto calotta+piedritti

Concio d'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : murette+

calotta kg/m³       *[(24,29+43,76)/2]*9,00*60,000 34,03 9,00 60,000 18´376,20

SOMMANO kg 18´376,20 1,18 21´683,92

55 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN

C.02.003.a SOTTERRANEO

- PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO

GETTO

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito

a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ... i

calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo

di carro ponte od altra attrezzatura mobile.

Casseri calotta+piedritti

Concio d'attacco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m       *

[24,50+1,64]*9,00 26,14 9,00 235,26

SOMMANO mq 235,26 18,79 4´420,54

56 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN

C.02.003.d SOTTERRANEO

- CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito

a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ...

lta in pannelli di acciaio o in tavole in legno ovvero per casseforme a

doppia curvatura per svasi, camere, inviti ecc.

cassero testate murette/arcorovescio - campi da 9m

concio d'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m2       *

[(24,29+43,76)/2] 34,03 34,03

SOMMANO mq 34,03 50,32 1´712,39

57 CASSERO TIPO "PERNERVOMETAL"

PA.GN.004 CASSERO TIPO "PERNERVOMETAL"

Fornitura e posa in opera di cassero tipo "Pernervo-metal" per le dime

di imbocco delle gallerie costituito da pannelli in rete di acciaio D.

6mm 10x10 e  laminati in acciaio zincati a caldo, con funzioni di

sostegno del getto in calcestruzzo, compreso ogni onere.

Cassero a perdere per getto dima

.tratto nuova galleria - sez. tipo Dima d'attacco Ovest : sviluppo m

*30,51*4,45 30,51 4,45 135,77

SOMMANO m2 135,77 25,29 3´433,62

58 RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

B.05.050.a In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa

vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco,

gunite e recupero di strutture portanti e ... ni, il materiale e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Rete elettrosaldata Ø 6 10x10mm - inc. 4,489 kg/m2

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 20´984´901,05
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R I P O R T O 20´984´901,05

.tratto nuova galleria - sez. tipo Dima d'attacco Ovest : sviluppo m

*30,47*4,45*4,489 30,47 4,45 4,489 608,67

SOMMANO kg 608,67 1,32 803,44

GA.03 - Imbocco "lato Est" Galleria Naturale  "San Lorenzo"

(Cat 38)

59 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

A.03.019 Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla

propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del

materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.

Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

Demolizione palificate tratto dima d'attacco Est

. lato Est - pali Ø900mm int. 1.10m *16,00*[0,45^2*3,14]*11,500 16,00 0,64 11,500 117,76

SOMMANO mc 117,76 25,30 2´979,33

60 SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI

C.01.002.b DI PRODUZIONE

- CON DIVIETO ALL'USO DI ESPLOSIVO ED USO DI MEZZI

MECCA

Secondo le norme dell'articolo precedente ma eseguito con limitazioni

nell'impiego dei sistemi di produzione quando venga formalmente

ordinato dalla direzione lavori di limitare le ... he l'impresa potrà e

riterrà opportuno usare, compreso l'uso di barre di dilatazione,

martelloni nonchè frese puntuali.

Scavo in galleria con limitazioni

Concio d'imbocco

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m2      

 

*[(159,86+180,06)/2]*9,00

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m2      

 

*[(159,86+180,06)/2]*9,00

169,96 9,00 1´529,64

.demolizione scavo consolidamento al fronte con spritz-beton sp.5cm

per ogni sfondo max 1 mt: *[(144,51+164,71)/2]*7,00*0,050 154,61 7,00 0,050 54,11

.demolizione/scavo consolidamento al fronte fine campo con spritz-

beton sp. 10cm ogni 9 mt: *144,51*1,00*0,100 144,51 1,00 0,100 14,45

SOMMANO mc 1´598,20 56,73 90´665,89

61 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali

idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso

il compattamento a strati fino a raggiung ... arpate, rivestita con terra

vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a

perfetta regola d'arte.

Riempimento arco rovescio con materiale proveniente dagli scavi/

smarino

Concio d'attacco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco: m²/m       *

[2*4,13]*9,00 8,26 9,00 74,34

SOMMANO mc 74,34 1,53 113,74

62 DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI

C.03.020.a CAVA

- MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE

Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra dell'arco

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 21´079´463,45
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R I P O R T O 21´079´463,45

rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere

del'esecuzione in presenza di tubazioni radiali od assiali ed ogni altro

onere.

Riempimento con materiale arido arco rovescio con materiale da cava

Concio d'attacco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m²/m       *

[2*1,60]*9,00 3,20 9,00 28,80

SOMMANO mc 28,80 20,86 600,77

63 GEOTESSILE TESSUTO A MARCATURA CE

E.01.032.a - PER RESISTENZA A TRAZIONE 200 kN/m

Con funzione di rinforzo dei terreni per opere in rilevato avente

caratteristiche di resistenza a trazione longitudinale, al 10% di

allungamento, > 100 kN/m (EN 10319) e a trazione ... iderare per una

vita dell’opera di 120 anni non dovrà essere inferiore a 140 kN/m.

Compresa fornitura e posa in opera.

Tessuto non tessuto per separazione rilevato e materiale arido per

drenaggio arco-rovescio: sviluppo ml/m

Tratto dima d'attacco lato est: ml/m     *4,45*5,900 4,45 5,900 26,26

SOMMANO mq 26,26 7,53 197,74

64 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE

C.03.017 Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo

politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di

compensazione in geotessile in polipropilene del peso di ... zione di

eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione ed onere.

Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte.

Impermeabilizzazione calotta+piedritti

Concio d'attacco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m       *

[(25,98+28,23)/2]*9,00 27,11 9,00 243,99

SOMMANO mq 243,99 24,95 6´087,55

65 CONGLOMERATO CEMENTIZIO

C.02.001.1.d PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO

- TIPO RCK >= 35 N/mmq PER GETTI DI CALOTTA O

PIEDRITTI

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito

a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ...

nto di cavità.

Il prezzo del calcestruzzo per l'arco rovescio comprende gli oneri per

la sagomatura della superficie.

Getto calotta+piedritti

Concio d'attacco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m²/m       *

[(24,29+43,76)/2]*9,00 34,03 9,00 306,27

SOMMANO mc 306,27 129,64 39´704,84

66 ACCIAIO IN BARRE TONDE

C.02.005.a - TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN

SOTTERRANEO

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 21´126´054,35
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R I P O R T O 21´126´054,35

a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ...

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

armature su getto calotta+piedritti

Concio d'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : murette+

calotta kg/m³       *[(24,29+43,76)/2]*9,00*60,000 34,03 9,00 60,000 18´376,20

SOMMANO kg 18´376,20 1,18 21´683,92

67 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN

C.02.003.a SOTTERRANEO

- PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO

GETTO

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito

a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ... i

calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo

di carro ponte od altra attrezzatura mobile.

Casseri calotta+piedritti

Concio d'attacco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m       *

[24,50+1,64]*9,00 26,14 9,00 235,26

SOMMANO mq 235,26 18,79 4´420,54

68 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN

C.02.003.d SOTTERRANEO

- CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito

a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ...

lta in pannelli di acciaio o in tavole in legno ovvero per casseforme a

doppia curvatura per svasi, camere, inviti ecc.

cassero testate murette/arcorovescio - campi da 9m

concio d'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m2       *

[(24,29+43,76)/2] 34,03 34,03

SOMMANO mq 34,03 50,32 1´712,39

69 CASSERO TIPO "PERNERVOMETAL"

PA.GN.004 CASSERO TIPO "PERNERVOMETAL"

Fornitura e posa in opera di cassero tipo "Pernervo-metal" per le dime

di imbocco delle gallerie costituito da pannelli in rete di acciaio D.

6mm 10x10 e  laminati in acciaio zincati a caldo, con funzioni di

sostegno del getto in calcestruzzo, compreso ogni onere.

Cassero a perdere per getto dima

.tratto nuova galleria - sez. tipo Dima d'attacco Est : sviluppo m       *

30,51*4,45 30,51 4,45 135,77

SOMMANO m2 135,77 25,29 3´433,62

70 RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

B.05.050.a In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa

vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco,

gunite e recupero di strutture portanti e ... ni, il materiale e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 21´157´304,82
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R I P O R T O 21´157´304,82

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Rete elettrosaldata Ø 6 10x10mm - inc. 4,489 kg/m2

.tratto nuova galleria - sez. tipo Dima d'attacco Est : sviluppo m       *

30,47*4,45*4,489 30,47 4,45 4,489 608,67

SOMMANO kg 608,67 1,32 803,44

71 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

B.03.035.c VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

Tratti dima d'attacco lato Est

Dima d'attacco:

.rivestimento definitivo dima: m2/m       *20,80*4,45 20,80 4,45 92,56

Concio d'attacco:

.piedritti + calotta: m2/m       *24,29*4,45 24,29 4,45 108,09

[(24,29+43,76)/2]*9,00 34,03 9,00 306,27

SOMMANO mc 506,92 126,05 63´897,27

72 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Tratti dima d'attacco lato Ovest

Dima d'attacco:

.rivestimento definitivo dima: m2/m       *20,80*4,45*50,000 20,80 4,45 50,000 4´628,00

Concio d'attacco:

.piedritti + calotta: m2/m       *24,29*4,45*60,000 24,29 4,45 60,000 6´485,43

[(24,29+43,76)/2]*9,00*60,000 34,03 9,00 60,000 18´376,20

SOMMANO kg 29´489,63 1,04 30´669,22

73 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Tratti dima d'attacco lato Ovest

Dima d'attacco:

.casseri esterni rivestimento definitivo dima: m2/m       *11,80*4,45 11,80 4,45 52,51

SOMMANO mq 52,51 22,19 1´165,20

74

 

CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE

B.04.002 SPECIALI

Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura

tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 21´253´839,95
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R I P O R T O 21´253´839,95

ottenere superfici omogenee d'alta qualità, esclu ... semblati in opera a

contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo

alle casserature piane.

Tratti dima d'attacco lato Ovest

Dima d'attacco:

.casseri interni rivestimento definitivo dima: m2/m       *30,87*4,45 30,87 4,45 137,37

.testate: m²/m       *20,80 20,80

Concio d'attacco:

.casseri interni piedritti + calotta: m2/m       *24,50*[4,45+9,00] 24,50 13,45 329,53

.testate: m²/m       *24,29 24,29

SOMMANO mq 511,99 34,51 17´668,77

75 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE

B.03.025.a DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... nt'altro necessario per

dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e

il ferro d'armatura.

Magrone sotto arco-rovescia

concio d'attacco

.tratto su dima d'attacco lato Est: m2/m        *16,76*4,45 16,76 4,45 74,58

.tratto in galleria lato Est: m²/m      *16,76*9,00 16,76 9,00 150,84

SOMMANO mc 225,42 67,10 15´125,68

76 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

B.03.035.c VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

Getto arco-rovescio

Concio d'attacco

.tratto su dima d'attacco lato est: m2/m        *11,15*4,45 11,15 4,45 49,62

.tratto in galleria lato est: m2/m        *11,15*9,00 11,15 9,00 100,35

SOMMANO mc 149,97 126,05 18´903,72

77 GIUNTO DI RIPRESA GETTO

PA.GN.008 GIUNTO DI RIPRESA GETTO

Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situato in

ambienti umidi di sezione minima pari a cm 20, costituito da cordolo

idroespansivo di mm ... i sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in

grado, a contatto con l'acqua di espandersi fino a 6 volte il volume

iniziale

Guarnizione idroespansiva:

Tratto dima latoest

tra arcorovescio e calotta:     *2,00*296,00 2,00 296,00 592,00

SOMMANO m 592,00 22,25 13´172,00

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 21´318´710,12
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R I P O R T O 21´318´710,12

78 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Armatura x getto arco-rovescio

Concio d'attacco

.tratto su dima d'attacco e in galleria lato est: m2/m x 50kg/m³

Vedi voce n° 76 [mc 149.97] *60,000 60,000 8´998,20

SOMMANO kg 8´998,20 1,04 9´358,13

79 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Casseri arco-rovescio dima

Concio d'attacco

.tratto su dima d'attacco e in galleria lato est: murette m2/m        *

2,00*[4,45+9]*0,820 2,00 13,45 0,820 22,06

.testate dima d'attacco: m²         *[2*11,15] 22,30 22,30

SOMMANO mq 44,36 22,19 984,35

GA.H - Sovrastruttura stradale  (SbCat 78)

80 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

D.01.003 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,

costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo

il CSA, compreso l'onere del successivo ... ed ogni altro onere per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in

opera dopo il costipamento.

Fondazione stradale in misto cementato

da progr. 2+481,00 a progr. 2+536,92 - tratto in galleria artificiale

.sez. media m²/m:      *9,40*55,92 9,40 55,92 525,65

SOMMANO mc 525,65 40,92 21´509,60

81 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

D.01.005.c - CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti  ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

Conglomerato bituminoso per strato di base

da progr. 2+481,00 a progr. 2+536,92 - tratto in galleria artificiale

.Larghezza media careggiata ml/m:      *55,92*10,500*0,150 55,92 10,500 0,150 88,07

SOMMANO mc 88,07 125,76 11´075,68

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 21´361´637,88
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R I P O R T O 21´361´637,88

82 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla  ... C e

Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

Conglomerato bituminoso per strato di base

da progr. 2+481,00 a progr. 2+536,92 - tratto in galleria artificiale

.Larghezza media careggiata ml/m:      *55,92*10,500*0,070 55,92 10,500 0,070 41,10

SOMMANO mc 41,10 144,35 5´932,79

83 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)

D.01.024.g - CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) pro ... C e Penetrazione

compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche

rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

Conglomerato bituminoso per strato di base

da progr. 2+481,00 a progr. 2+536,92 - tratto in galleria artificiale

.Larghezza media careggiata ml/m:      *55,92*10,500*0,040 55,92 10,500 0,040 23,49

SOMMANO mc 23,49 152,80 3´589,27

GA.I - Barriere di Sicurezza  (SbCat 79)

84 MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO

G.02.015 Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di

sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011

complete di rapporto di prova e manuale di installazi ... i a led, la

posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Profilo redirettivo in cls su i due lati

da progr. 2+481,00 a progr. 2+536,92 - tratto in galleria artificiale

2,00*55,92 2,00 55,92 111,84

SOMMANO ml 111,84 95,01 10´625,92

85 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE

B.03.025.c DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 250 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... nt'altro necessario per

dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e

il ferro d'armatura.

Riempimento dietro profilo redirettivo

da progr. 2+481,00 a progr. 2+536,92 - tratto in galleria artificiale *

2,00*55,92*0,750 2,00 55,92 0,750 83,88

SOMMANO mc 83,88 80,06 6´715,43

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 21´388´501,29
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GA.M - Idraulica di piattaforma  (SbCat 81)

86 TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI FONDO GALLERIA

C.03.021.b - TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 30

Per condotta d'acqua o drenaggi di fondo in galleria, anche da

collocare sopra l'arco rovescio, compreso ogni onere.

Idraulica di piattaforma

Doppia condotta di drenaggio arco-rovescio Ø300

tratto in galleria artificialenaturale: ml        *2,00*55,92 2,00 55,92 111,84

SOMMANO ml 111,84 9,68 1´082,61

87

 

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 4 KN/MQ - -

I.01.025.1.c DIAMETRO ESTERNO 315

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate

non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia,

realizzato per coestrusione a doppia parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

Idraulica di piattaforma

Linea raccolata acque di drenaggio acque bianche

.sui 2 lati della carreggiata:        *2,00*55,92 2,00 55,92 111,84

SOMMANO ml 111,84 20,73 2´318,44

88

 

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 4 KN/MQ - -

I.01.025.1.d DIAMETRO ESTERNO 400

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate

non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia,

realizzato per coestrusione a doppia parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

Idraulica di piattaforma

Linea raccolta acque di sversamento accidentale

.sui 2 lati della carreggiata:        *2,00*55,92 2,00 55,92 111,84

SOMMANO ml 111,84 30,58 3´420,07

89

 

TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA

I.01.050.1.a 125 A 199

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria

costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1,

monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, s ... suto sintetico.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN

8 (8 kN/mq testato con le fessure).

Linea drenaggio acque calotta galleria

.sui 2 lati della calotta:      *2,00*55,92 2,00 55,92 111,84

SOMMANO ml 111,84 32,10 3´590,06

90

 

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 8 KN/MQ - -

I.01.025.2.a DIAMETRO ESTERNO 160

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate

non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia,

realizzato per coestrusione a doppia parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 21´398´912,47
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Linea drenaggio acque calotta galleria

.raccordi con linea di scarico acque di drenaggio su entrambi i lati

passo 25m:     *[2*3]*2,95 6,00 2,95 17,70

SOMMANO ml 17,70 9,26 163,90

91 - POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO

C.03.026.a FINO A DMC 900

In conglomerato cementizio vibrato con rck 45 MPa per la

sistemazione idraulica delle gallerie, dati in opera compreso:

- la sigillatura e tenuta dei vari elementi con malta cement ...

erimetrali e dei fondelli non inferiore a 10 cm e chiusini in

conglomerato cementizio armato amovibili per l'ispezione.

Idraulica di piattaforma

Linea raccolta acque di sversamento accidentale

Pozzetti tagliafuoco sifonati passo 25m: sezione media dm³/cad      *

3,00*500,000 3,00 500,000 1´500,00

Pozzetti di ispezione passo 50m: sezione media dm³/cad       *2,00*

350,000 2,00 350,000 700,00

Linea raccolata acque di drenaggio acque bianche

Pozzetti di ispezione per acque di drenaggio su le due carreggiate

passo 50m: sezione media dm³/cad         *[2*3]*450,000 6,00 450,000 2´700,00

SOMMANO dmc 4´900,00 0,37 1´813,00

92 MANUFATTI IN GHISA

E.05.001

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in

opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte.

Idraulica di piattaforma

Linea raccolta acque di sversamento accidentale

Pozzetti tagliafuoco sifonati passo 25m: griglia 750x300mm kg/cad

*3,00*17,000 3,00 17,000 51,00

SOMMANO kg 51,00 1,40 71,40

93 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

E.05.002 Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera

compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Compresa fornitura e posa in opera.

Idraulica di piattaforma

Linea raccolta acque di sversamento accidentale

Pozzetti di ispezione passo 50m: chiusino pozzetto 400x400mm  kg/

cad              *2,00*30,000 2,00 30,000 60,00

Linea raccolata acque di drenaggio acque bianche

Pozzetti di ispezione per acque di drenaggio su le due carreggiate

passo 50m: chiusino pozzetto 400x400mm  kg/cad              *[2*2]*

30,000 4,00 30,000 120,00

SOMMANO kg 180,00 2,27 408,60

GN - GALLERIE NATURALI  (SpCat 4)

GN.01 - Galleria Naturale "San Lorenzo"  (Cat 36)

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 21´401´369,37
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GN.B - Scavo  (SbCat 63)

94 SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE

C.01.001.a - SECONDO MODALITÀ SCELTE DALL'IMPRESA

cavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria suborizzontale d'asse

o di collegamenti tra due canne, compresa la roccia dura da mina,

eseguito anche a sezioni parzializzate pe ... 'onere di regolarizzare le

superfici degli scavi, asportando le sporgenze nel pieno rispetto della

sagoma contrattuale.

Scavo in galleria

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

Entro i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo B0 : m2      

 

*162,39*[370,42-15]

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo B0 : m2      

 

*162,39*[370,42-15]

162,39 355,42 57´716,65

.demolizione scavo consolidamento al fronte con spritz-beton ogni

5cm per ogni sfondo max 2 mt: *147,31*[(370,42-15)/2]*0,050 147,31 177,71 0,050 1´308,92

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo P0 : m2      

 

*228,84*31,00

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo P0 : m2      

 

*228,84*31,00

228,84 31,00 7´094,04

.demolizione scavo consolidamento al fronte con spritz-beton ogni

5cm per ogni sfondo max 1 mt: *199,48*31,00*0,050 199,48 31,00 0,050 309,19

Parziale mc 66´428,80

Oltre i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo B0 : m2      

 

*162,39*28,92

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo B0 : m2      

 

*162,39*28,92

162,39 28,92 4´696,32

.demolizione scavo consolidamento al fronte con spritz-beton ogni

5cm per ogni sfondo max 2 mt: *147,31*[28,92/2]*0,050 147,31 14,46 0,050 106,51

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo P0 : m2      

 

*228,84*31,00

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo P0 : m2      

 

*228,84*31,00

228,84 31,00 7´094,04

.demolizione scavo consolidamento al fronte con spritz-beton ogni

5cm per ogni sfondo max 1 mt: *199,48*31,00*0,050 199,48 31,00 0,050 309,19

Parziale mc 12´206,06

SOMMANO mc 78´634,86 37,62 2´958´243,43

95 SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE

C.01.001.b - IN PRESENZA DI INTERVENTI CONSERVATIVI

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria suborizzontale

d'asse o di collegamenti tra due canne, compresa la roccia dura da

mina, eseguito anche a sezioni parzializzate p ... on l'impiego di

mezzi o metodologie di scavo che non danneggino le zone consolidate

o gli interventi comunque eseguiti.

Scavo in galleria

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

Entro i 500m dalll'imbocco

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo B0V : m2      

 

*[(160,85+180,96)/2]*[297,58-60,15]

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo B0V : m2      

 

*[(160,85+180,96)/2]*[297,58-60,15]

170,91 237,43 40´579,16

.demolizione/scavo consolidamento al fronte con spritz-beton sp.5cm

per ogni sfondo max 1 mt: *[(145,49+165,6)/2]*[(297,58-60,15)*(7/

9)]*0,050 155,55 184,67 0,050 1´436,27

.demolizione/scavo consolidamento al fronte fine campo con spritz-

beton sp. 10cm ogni 9 mt: *145,49*[(297,58-60,15)/9]*0,100 145,49 26,38 0,100 383,80

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo B2V e concio d'attacco : m2      

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo B2V e concio d'attacco : m2      

.demolizione scavo consolidamento al fronte con spritz-beton sp.5cm

per ogni sfondo max 3 mt:

.demolizione/scavo consolidamento al fronte fine campo con spritz-

beton sp. 10cm ogni 9 mt:

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo P1 : m2      

 

*[(227,26+250,34)/2]*[98-31]

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo P1 : m2      

 

*[(227,26+250,34)/2]*[98-31]

238,80 67,00 15´999,60

.demolizione scavo consolidamento al fronte con spritz-beton sp. 5cm

per ogni sfondo max 1 mt: *[(197,46+220,53)/2]*[(98-31)*(7/9)]*

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 58´398,83 24´359´612,80
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0,050 209,00 52,11 0,050 544,55

.demolizione scavo consolidamento al fronte fine campo con spritz-

beton sp. 10cm ogni 9 mt: *197,46*[(98-31)/9]*0,100 197,46 7,44 0,100 146,91

.scavo per creazione di nicchie:          

 

*[7+7]*3,10*3,450*1,500

.scavo per creazione di nicchie:          

 

*[7+7]*3,10*3,450*1,500

14,00 3,10 3,450 1,500 224,60

Parziale mc 59´314,89

Oltre i 500m dalll'imbocco

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo B0V : m2      

 

*[(160,85+180,96)/2]*88,92

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo B0V : m2      

 

*[(160,85+180,96)/2]*88,92

170,91 88,92 15´197,32

.demolizione/scavo consolidamento al fronte con spritz-beton sp.5cm

per ogni sfondo max 1 mt: *[(145,49+165,60)/2]*[88,92*(7/9)]*

0,050 155,55 69,16 0,050 537,89

.demolizione/scavo consolidamento al fronte fine campo con spritz-

beton sp. 10cm ogni 9 mt: *145,49*[88,92/9]*0,100 145,49 9,88 0,100 143,74

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo B2V e concio d'attacco : m2      

 

*[(159,86+180,06)/2]*90,16

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo B2V e concio d'attacco : m2      

 

*[(159,86+180,06)/2]*90,16

169,96 90,16 15´323,59

.demolizione scavo consolidamento al fronte con spritz-beton sp.5cm

per ogni sfondo max 1 mt: *[(144,51+164,71)/2]*[90,16*(7/9)]*

0,050 154,61 70,12 0,050 542,06

.demolizione/scavo consolidamento al fronte fine campo con spritz-

beton sp. 10cm ogni 9 mt: *144,51*[90,16/9]*0,100 144,51 10,02 0,100 144,80

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo P1 : m2      

 

*[(227,26+250,34)/2]*57,00

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo P1 : m2      

 

*[(227,26+250,34)/2]*57,00

238,80 57,00 13´611,60

.demolizione scavo consolidamento al fronte con spritz-beton sp. 5cm

per ogni sfondo max 1 mt: *[(227,26+250,34)/2]*[57*(7/9)]*0,050 238,80 44,33 0,050 529,30

.demolizione scavo consolidamento al fronte fine campo con spritz-

beton sp. 10cm ogni 9 mt: *227,26*[57/9]*0,100 227,26 6,33 0,100 143,86

.scavo per creazione di nicchie:          

 

*[2+2]*3,10*3,450*1,500

.scavo per creazione di nicchie:          

 

*[2+2]*3,10*3,450*1,500

4,00 3,10 3,450 1,500 64,17

Parziale mc 46´238,33

SOMMANO mc 105´553,22 26,78 2´826´715,23

96 SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI

C.01.002.b DI PRODUZIONE

- CON DIVIETO ALL'USO DI ESPLOSIVO ED USO DI MEZZI

MECCA

Secondo le norme dell'articolo precedente ma eseguito con limitazioni

nell'impiego dei sistemi di produzione quando venga formalmente

ordinato dalla direzione lavori di limitare le ... he l'impresa potrà e

riterrà opportuno usare, compreso l'uso di barre di dilatazione,

martelloni nonchè frese puntuali.

Scavo in galleria con limitazioni

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

Entro i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo B0V : m2      

 

*[(160,85+180,96)/2]*60,15

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo B0V : m2      

 

*[(160,85+180,96)/2]*60,15

170,91 60,15 10´280,24

.demolizione/scavo consolidamento al fronte con spritz-beton sp.5cm

per ogni sfondo max 1 mt: *[(145,49+165,60)/2]*[60,15*(7/9)]*

0,050 155,55 46,78 0,050 363,83

.demolizione/scavo consolidamento al fronte fine campo con spritz-

beton sp. 10cm ogni 9 mt: *145,49*[60,15/9]*0,100 145,49 6,68 0,100 97,19

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m2      

 

*[(159,86+180,06)/2]*[172-2*9]

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m2      

 

*[(159,86+180,06)/2]*[172-2*9]

169,96 154,00 26´173,84

.demolizione scavo consolidamento al fronte con spritz-beton sp.5cm

per ogni sfondo max 1 mt: *[(144,51+164,71)/2]*[(172-2*9)*(7/9)]*

0,050 154,61 119,78 0,050 925,96

.demolizione/scavo consolidamento al fronte fine campo con spritz-

beton sp. 10cm ogni 9 mt: *144,51*[(172-2*9)/9]*0,100 144,51 17,11 0,100 247,26

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 38´088,32 27´186´328,03

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo P2 : m2      

 

*[(227,26+250,34)/2]*31,00

.tratto nuova galleria -

 

sez. tipo P2 : m2      

 

*[(227,26+250,34)/2]*31,00

238,80 31,00 7´402,80

.demolizione scavo consolidamento al fronte con spritz-beton sp. 5cm

per ogni sfondo max 1 mt: *[(197,46+220,53)/2]*[31,00*(7/9)]*

0,050 209,00 24,11 0,050 251,95

.demolizione scavo consolidamento al fronte fine campo con spritz-

beton sp. 10cm ogni 9 mt: *197,46*[31/9]*0,100 197,46 3,44 0,100 67,93

Parziale mc 45´811,00

SOMMANO mc 45´811,00 56,73 2´598´858,03

97 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali

idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso

il compattamento a strati fino a raggiung ... arpate, rivestita con terra

vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a

perfetta regola d'arte.

Riempimento arco rovescio con materiale proveniente dagli scavi/

smarino

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

Entro i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : m²/m       *[2*4,13]*370,42 8,26 370,42 3´059,67

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V: m²/m       *[2*4,13]*297,58 8,26 297,58 2´458,01

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco: m²/m       *

[2*4,13]*[172-2*9] 8,26 154,00 1´272,04

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : m²/m       *[2*4,13]*31,00 8,26 31,00 256,06

.allargamento P0: m²/m:       *[8,20-4,13]*31,00 4,07 31,00 126,17

.a detrarre cunicolo accesso scale: m²/m      *0,50*4,10*2,000*1,100 0,50 4,10 2,000 1,100 -4,51

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : m²/m       *[2*4,13]*98,00 8,26 98,00 809,48

.allargamento P1: m²/m:       *[8,2-4,13]*98,00 4,07 98,00 398,86

.a detrarre cunicolo accesso scale: m²/m      *1,00*4,10*2,000*1,100 1,00 4,10 2,000 1,100 -9,02

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : m²/m       *[2*4,13]*31,00 8,26 31,00 256,06

.allargamento P2: m²/m:       *[8,20-4,13]*31,00 4,07 31,00 126,17

.a detrarre cunicolo accesso scale: m²/m      *4,10*2,000*1,100 4,10 2,000 1,100 -9,02

Parziale mc 8´739,97

Oltre i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : m²/m       *[2*4,13]*28,92 8,26 28,92 238,88

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V: m²/m       *[2*4,13]*88,92 8,26 88,92 734,48

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco: m²/m       *

[2*4,13]*90,16 8,26 90,16 744,72

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : m²/m       *[2*4,13]*31,00 8,26 31,00 256,06

.allargamento P0: m²/m:       *[8,20-4,13]*31,00 4,07 31,00 126,17

.a detrarre cunicolo accesso scale: m²/m      *0,50*4,10*2,000*1,100 0,50 4,10 2,000 1,100 -4,51

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : m²/m       *[2*4,13]*57,00 8,26 57,00 470,82

.allargamento P1: m²/m:       *[8,2-4,13]*57,00 4,07 57,00 231,99

.a detrarre cunicolo accesso scale: m²/m      *1,00*4,10*2,000*1,100 1,00 4,10 2,000 1,100 -9,02

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : m²/m

.allargamento P2: m²/m:

.a detrarre cunicolo accesso scale: m²/m

Parziale mc 2´789,59

Sommano positivi mc 11´565,64

Sommano negativi mc -36,08

SOMMANO mc 11´529,56 1,53 17´640,23

98 DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI

C.03.020.a CAVA

- MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE

Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra dell'arco

rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 29´802´826,29

del'esecuzione in presenza di tubazioni radiali od assiali ed ogni altro

onere.

Riempimento con materiale arido arco rovescio con materiale da cava

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

Entro i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : m²/m       *[2*1,6]*370,42 3,20 370,42 1´185,34

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V : m²/m       *[2*1,6]*297,58 3,20 297,58 952,26

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m²/m       *

[2*1,60]*[172,00-2*9] 3,20 154,00 492,80

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : m²/m       *[2*1,60]*31,00 3,20 31,00 99,20

.allargamento P0: m²/m:       *[(2,01+5,30)-2*1,60]*31,00 4,11 31,00 127,41

.a detrarre cunicolo accesso scale: m²/m      *0,50*4,10*2,000*0,900 0,50 4,10 2,000 0,900 -3,69

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : m²/m       *[2*1,60]*98,00 3,20 98,00 313,60

.allargamento P1: m²/m:       *[(2,01+5,30)-2*1,60]*98,00 4,11 98,00 402,78

.a detrarre cunicolo accesso scale: m²/m      *1,00*4,10*2,000*0,900 1,00 4,10 2,000 0,900 -7,38

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : m²/m       *[2*1,60]*31,00 3,20 31,00 99,20

.allargamento P2: m²/m:       *[(2,01+5,30)-2*1,60]*31,00 4,11 31,00 127,41

.a detrarre cunicolo accesso scale: m²/m      *1,00*4,10*2,000*0,900 1,00 4,10 2,000 0,900 -7,38

Parziale mc 3´781,55

Oltre i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : m²/m       *[2*1,60]*28,92 3,20 28,92 92,54

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V : m²/m       *[2*1,60]*88,92 3,20 88,92 284,54

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m²/m       *

[2*1,60]*90,16 3,20 90,16 288,51

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : m²/m       *[2*1,60]*31,00 3,20 31,00 99,20

.allargamento P0: m²/m:       *[(2,01+5,30)-2*1,60]*31,00 4,11 31,00 127,41

.a detrarre cunicolo accesso scale: m²/m      *0,50*4,10*2,000*0,900 0,50 4,10 2,000 0,900 -3,69

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : m²/m       *[2*1,60]*57,00 3,20 57,00 182,40

.allargamento P1: m²/m:       *[(2,01+5,30)-2*1,60]*57,00 4,11 57,00 234,27

.a detrarre cunicolo accesso scale: m²/m      *1,00*4,10*2,000*0,900 1,00 4,10 2,000 0,900 -7,38

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : m²/m

.allargamento P2: m²/m:

.a detrarre cunicolo accesso scale: m²/m

Parziale mc 1´297,80

Sommano positivi mc 5´108,87

Sommano negativi mc -29,52

SOMMANO mc 5´079,35 20,86 105´955,24

99 SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO FUORI SEZIONE

C.01.004 CORRENTE (SLARGHI E CAMERE) (%)

Sovrapprezzo allo scavo in galleria suborizzontale a sezione corrente

per la costruzione di slarghi, camere, piazzuole di sosta ecc., esclusi

pozzi di aereazione, scavo eseguito in ... ezzi definite da altre voci di

elenco;

il sovrapprezzo verrà corrisposto ai soli volumi eccedenti la sezione

corrente.

Scavo in galleria

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : m2       *[228,84-162,39]*62,00*

37,620 66,45 62,00 37,620 154´990,64

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : m2       *[238,80-170,91]*

155,00*26,780 67,89 155,00 26,780 281´804,60

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : m2       *[238,80-169,96]*31,00*

53,730 68,84 31,00 53,730 114´661,97

.scavo per creazione di nicchie:           *[9+9]*[3,10*3,45*1,50]*

26,780 18,00 16,04 26,780 7´731,92

SOMMANO % 559´189,13 20,00 111´837,83

100 RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 30´020´619,36

B.11.019 I lavori di demolizione dovranno procedere in maniera da non

compromettere la stabilità delle strutture interessate e di quelle di

collegamento.

Sono comprese eventuali opere prov ...  polvere.

È compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte

e secondo le disposizioni della D.L.

.demolizione tratto centine per creazione nicchie:

Fino a 500m dall' imbocco

.inc. 65 kg/m per coppia di centine *[7+7]*[3*1,5]*65,000 14,00 4,50 65,000 4´095,00

Parziale kg 4´095,00

Oltre a 500m dall' imbocco

.inc. 65 kg/m per coppia di centine *[2+2]*[3*1,5]*65,000 4,00 4,50 65,000 1´170,00

Parziale kg 1´170,00

SOMMANO kg 5´265,00 1,00 5´265,00

101 GEOTESSILE TESSUTO A MARCATURA CE

E.01.032.a - PER RESISTENZA A TRAZIONE 200 kN/m

Con funzione di rinforzo dei terreni per opere in rilevato avente

caratteristiche di resistenza a trazione longitudinale, al 10% di

allungamento, > 100 kN/m (EN 10319) e a trazione ... iderare per una

vita dell’opera di 120 anni non dovrà essere inferiore a 140 kN/m.

Compresa fornitura e posa in opera.

Tessuto non tessuto per separazione rilevato e materiale arido per

drenaggio arco-rovescio: sviluppo ml/m       *1296,00*5,900 1296,00 5,900 7´646,40

allargamento zona piazzole di sosta: ml/m     *4,00*[60-15]*3,850 4,00 45,00 3,850 693,00

SOMMANO mq 8´339,40 7,53 62´795,68

102 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO

C.01.003.a ROVESCIO

- ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI UN DIAMETRO E

MEZZO DA FRONTE SCAV

Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente con o senza

limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare qualora, in

funzione del comportamento del cavo ed a segu ... la struttura anulare

resistente con il getto dell'arco rovescio, compreso l'onere dello scavo

a campione di piedritti.

.Tratto sezione B2V art. C.01.002.b (zona imbocchi): m3       * 1´658

[(159,86+180,06)/2]*172,00*56,730 169,96 172,00 56,730 394,90

.Tratto sezione P2 art. C.01.002.b: m3       *[(227,26+250,34)/2]*

31,00*56,730 238,80 31,00 56,730 419´960,84

SOMMANO % 2´078

355,74 30,00 623´506,72

103 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO

C.01.003.b ROVESCIO

- ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI TRE DIAMETRI DAL

FRONTE DEL CAVO (

Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente con o senza

limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare qualora, in

funzione del comportamento del cavo ed a segu ... la struttura anulare

resistente con il getto dell'arco rovescio, compreso l'onere dello scavo

a campione di piedritti.

.Tratto sezione B0V art. C.01.001.b: m3       *[(160,85+180,96)/2]* 1´493

326,35*26,780 170,91 326,35 26,780 694,09

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 1´493´694,09 30´712´186,76

.Tratto sezione B0V art. C.01.002.b: m3       *[(160,85+180,96)/2]*

60,15*56,730 170,91 60,15 56,730 583´197,82

.Tratto sezione B2V art. C.01.001.b: m3       *[(159,86+180,06)/2]*

90,16*26,780 169,96 90,16 26,780 410´365,84

.Tratto sezione P1 art. C.01.001.b: m3       *[(227,26+250,34)/2]*

124,00*26,780 238,80 124,00 26,780 792´987,94

.Tratto sezione P1 art. C.01.001.b: m3       *[(227,26+250,34)/2]*

31,00*56,730 238,80 31,00 56,730 419´960,84

SOMMANO % 3´700

206,53 20,00 740´041,31

104 COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI GALLERIA

C.03.024 OLTRE 500 M (%)

Su tutti i prezzi dei lavori in sotterraneo, per lunghezze dagli

imbocchi superiori a m500.

quantità lavorazioni oltre i 500m

Vedi art. C.01.001.a:       *37,62*12206,060 37,62 12206,060 459´191,98

Vedi art. C.01.001.b:       *26,78*46238,330 1´238

26,78 46238,330 262,48

Vedi art. A.02.007.a:       *1,53*2789,590 1,53 2789,590 4´268,07

Vedi art. C.03.020.a:       *20,86*1293,660 20,86 1293,660 26´985,75

Vedi art. B.11.019:       *1,00*1170,000 1,00 1170,000 1´170,00

Vedi art. E.01.032.a:       *7,53*[8339,40*(296/1296)] 7,53 1904,678 14´342,23

SOMMANO % 1´744

220,51 5,00 87´211,03

105 COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI

C.03.040 ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)

Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo.

Vedi voce n° 97 [mc 11 529.56] *1,53 1,53 17´640,23

Vedi voce n° 100 [kg 5 265.00] *1,00 1,00 5´265,00

Vedi voce n° 101 [mq 8 339.40] *7,53 7,53 62´795,68

SOMMANO % 85´700,91 10,00 8´570,09

106 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI

A.02.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI

PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Ricarico materiale proveniente da scavi galleria per il successivo

riutilizzo o per l'invio a discarica

Vedi voce n° 94 [mc 78 634.86] 78´634,86

Vedi voce n° 95 [mc 105 553.22] 105´553,22

Vedi voce n° 96 [mc 45 811.00] 45´811,00

SOMMANO mc 229´999,08 2,55 586´497,65

GN.C - Piedritti e Calotta  (SbCat 64)

107 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE

C.03.017 Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo

politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 32´134´506,84

compensazione in geotessile in polipropilene del peso di ... zione di

eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione ed onere.

Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte.

Impermeabilizzazione calotta+piedritti

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

Entro i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : m       *26,30*370,42 26,30 370,42 9´742,05

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V : m       *[(25,99+28,22)/2]*

297,58 27,11 297,58 8´067,39

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m       *

[(25,98+28,23)/2]*[172-2*9] 27,11 154,00 4´174,94

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : m       *30,75*31,00 30,75 31,00 953,25

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : m       *[(30,90+33,20)/2]*98,00 32,05 98,00 3´140,90

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : m       *[(30,90+33,20)/2]*31,00 32,05 31,00 993,55

.muri di testata piazzole di sosta: m²/cad      *[2*2]*51,30 4,00 51,30 205,20

.creazione nicchie:     *[7+7]*4,45*5,100 14,00 4,45 5,100 317,73

Parziale mq 27´595,01

Oltre i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : m       *26,30*28,92 26,30 28,92 760,60

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V : m       *[(25,99+28,22)/2]*

88,92 27,11 88,92 2´410,62

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m       *

[(25,98+28,23)/2]*90,16 27,11 90,16 2´444,24

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : m       *30,75*31,00 30,75 31,00 953,25

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : m       *[(30,90+33,20)/2]*57,00 32,05 57,00 1´826,85

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : m

.muri di testata piazzole di sosta: m²/cad      *[2*2]*51,30 4,00 51,30 205,20

.creazione nicchie:     *[2+2]*4,45*5,100 4,00 4,45 5,100 90,78

Parziale mq 8´691,54

SOMMANO mq 36´286,55 24,95 905´349,42

108 CONGLOMERATO CEMENTIZIO

C.02.001.1.d PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO

- TIPO RCK >= 35 N/mmq PER GETTI DI CALOTTA O

PIEDRITTI

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito

a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ...

nto di cavità.

Il prezzo del calcestruzzo per l'arco rovescio comprende gli oneri per

la sagomatura della superficie.

Getto calotta+piedritti

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

Entro i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : m²/m       *27,97*370,42 27,97 370,42 10´360,65

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V : m²/m       *[(25,21+44,65)/2]*

297,58 34,93 297,58 10´394,47

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m²/m       *

[(24,29+43,76)/2]*[172-2*9] 34,03 154,00 5´240,62

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : m²/m       *34,51*31,00 34,51 31,00 1´069,81

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : m²/m       *[(31,28+53,55)/2]*

98,00 42,42 98,00 4´157,16

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : m²/m       *[(31,28+53,55)/2]*

31,00 42,42 31,00 1´315,02

.muri di testata piazzole di sosta: m²/cad      *[2*2]*51,30*0,800 4,00 51,30 0,800 164,16

Parziale mc 32´701,89

Oltre i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : m²/m       *27,97*28,92 27,97 28,92 808,89

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V : m²/m       *[(25,21+44,65)/2]*

88,92 34,93 88,92 3´105,98

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 36´616,76 33´039´856,26
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R I P O R T O 36´616,76 33´039´856,26

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m²/m       *

[(24,29+43,76)/2]*90,16 34,03 90,16 3´068,14

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : m²/m       *34,51*31,00 34,51 31,00 1´069,81

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : m²/m       *[(31,28+53,55)/2]*

57,00 42,42 57,00 2´417,94

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : m²/m

.muri di testata piazzole di sosta: m²/cad      *[2*2]*51,30*0,800 4,00 51,30 0,800 164,16

Parziale mc 10´634,92

SOMMANO mc 43´336,81 129,64 5´618´184,05

109 ACCIAIO IN BARRE TONDE

C.02.005.a - TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN

SOTTERRANEO

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito

a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ...

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

armature su getto calotta+piedritti

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

Entro 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : murette kg/m³       *[2*3,50]*

370,42*50,000 7,00 370,42 50,000 129´647,00

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V : murette kg/m³       *[2*(3,41+

4,69)/2]*297,58*60,000 8,10 297,58 60,000 144´623,88

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : murette+

calotta kg/m³       *[(24,29+43,76)/2]*[172-2*9]*60,000 34,03 154,00 60,000 314´437,20

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 :  murette kg/m³       *[2*3,75]*

31,00*50,000 7,50 31,00 50,000 11´625,00

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 :  murette kg/m³       *[2*(3,65+

4,95)/2]*98,00*60,000 8,60 98,00 60,000 50´568,00

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 :  murette+calotta kg/m³       *

[(31,28+53,55)/2]*31,00*60,000 42,42 31,00 60,000 78´901,20

.muri di testata piazzole di sosta: m²/cad      *[2*2]*51,30*0,800*

50,000 4,00 51,30 0,800 50,000 8´208,00

.a detrarre fori nicchie:      *50,00*[(7+7)*2,80]*1,300*3,500 50,00 39,20 1,300 3,500 -8´918,00

Parziale kg 729´092,28

Oltre 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : murette kg/m³       *[2*3,50]*

28,92*50,000 7,00 28,92 50,000 10´122,00

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V : murette kg/m³       *[2*(3,41+

4,69)/2]*88,92*60,000 8,10 88,92 60,000 43´215,12

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : murette+

calotta kg/m³       *[(24,29+43,76)/2]*90,16*60,000 34,03 90,16 60,000 184´088,69

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 :  murette kg/m³       *[2*3,75]*

31,00*50,000 7,50 31,00 50,000 11´625,00

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 :  murette kg/m³       *[2*(3,65+

4,95)/2]*57,00*60,000 8,60 57,00 60,000 29´412,00

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 :  murette+calotta kg/m³

.muri di testata piazzole di sosta: m²/cad      *[2*2]*51,30*0,800*

60,000 4,00 51,30 0,800 60,000 9´849,60

.a detrarre fori nicchie:      *50,00*[(2+2)*2,80]*1,300*3,500 50,00 11,20 1,300 3,500 -2´548,00

Parziale kg 285´764,41

Sommano positivi kg 1´026

322,69

Sommano negativi kg -11´466,00

SOMMANO kg 1´014

856,69 1,18 1´197´530,89

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 39´855´571,20
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R I P O R T O 39´855´571,20

110 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN

C.02.003.a SOTTERRANEO

- PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO

GETTO

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito

a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ... i

calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo

di carro ponte od altra attrezzatura mobile.

Casseri calotta+piedritti

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

Entro i 500m dal''imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : m       *[24,50+1,64]*370,42 26,14 370,42 9´682,78

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V : m       *[24,50+1,64]*297,58 26,14 297,58 7´778,74

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m       *

[24,50+1,64]*[172-2*9] 26,14 154,00 4´025,56

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : m       *[28,58+1,64]*31,00 30,22 31,00 936,82

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : m       *1,64*98,00 1,64 98,00 160,72

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : m       *[28,58+1,64]*31,00 30,22 31,00 936,82

.muri di testata piazzole di sosta: m²/cad      *[2*2]*51,30 4,00 51,30 205,20

Parziale mq 23´726,64

Oltre i 500m dal''imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : m       *[24,50+1,64]*28,92 26,14 28,92 755,97

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V : m       *[24,50+1,64]*88,92 26,14 88,92 2´324,37

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m       *

[24,50+1,64]*90,16 26,14 90,16 2´356,78

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : m       *[28,58+1,64]*31,00 30,22 31,00 936,82

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : m       *[28,58+1,64]*57,00 30,22 57,00 1´722,54

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : m

.muri di testata piazzole di sosta: m²/cad      *[2*2]*51,30 4,00 51,30 205,20

Parziale mq 8´301,68

SOMMANO mq 32´028,32 18,79 601´812,13

111 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN

C.02.003.d SOTTERRANEO

- CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito

a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ...

lta in pannelli di acciaio o in tavole in legno ovvero per casseforme a

doppia curvatura per svasi, camere, inviti ecc.

cassero testate murette/arcorovescio - campi da 12m o da 9m

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

entro i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : m2       *27,97*370,42*[1/12] 27,97 370,42 0,083 859,93

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V : m2       *[(25,21+44,65)/2]*

297,58*[1/9] 34,93 297,58 0,111 1´153,79

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m2       *

[(24,29+43,76)/2]*[172-2*9]*[1/9] 34,03 154,00 0,111 581,71

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : m2       *34,51*31,00*[1/12] 34,51 31,00 0,083 88,79

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : m2       *[(31,28+53,55)/2]*

98,00*[1/9] 42,42 98,00 0,111 461,44

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : m2       *[(31,28+53,55)/2]*

31,00*[1/9] 42,42 31,00 0,111 145,97

Parziale mq 3´291,63

entro i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : m2       *27,97*28,92*[1/12] 27,97 28,92 0,083 67,14

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V : m2       *34,93*88,92*[1/9] 34,93 88,92 0,111 344,76

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m2       *

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 3´703,53 40´457´383,33
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R I P O R T O 3´703,53 40´457´383,33

34,03*90,16*[1/12] 34,03 90,16 0,083 254,66

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : m2       *34,51*31,00*[1/9] 34,51 31,00 0,111 118,75

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : m2       *42,42*57,00*[1/9] 42,42 57,00 0,111 268,39

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : m2

Parziale mq 1´053,70

SOMMANO mq 4´345,33 50,32 218´657,01

112 COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI GALLERIA

C.03.024 OLTRE 500 M (%)

Su tutti i prezzi dei lavori in sotterraneo, per lunghezze dagli

imbocchi superiori a m500.

Lavori oltre i 500m dall'imbocco

vedi art. C.03.017 :     *24,95*8691,540 24,95 8691,540 216´853,92

vedi art. C.02.001.1.d :     *129,64*10634,920 1´378

129,64 10634,920 711,03

vedi art. C.02.005 :     *1,18*285764,410 285764,41

1,18 0 337´202,00

vedi art. C.02.003.a :     *18,79*8301,680 18,79 8301,680 155´988,57

vedi art. C.02.003.d :     *50,32*1053,700 50,32 1053,700 53´022,18

SOMMANO % 2´141

777,70 5,00 107´088,89

GA - GALLERIE ARTIFICIALI  (SpCat 5)

GA.02 - Imbocco "lato Ovest" Galleria Naturale  "San Lorenzo"

(Cat 37)

GA.F- Dima  (SbCat 76)

113 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

B.03.035.c VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

Tratti dima d'attacco lato Ovest

Dima d'attacco:

.rivestimento definitivo dima: m2/m       *20,80*4,45 20,80 4,45 92,56

Concio d'attacco:

.piedritti + calotta: m2/m       *24,29*4,45 24,29 4,45 108,09

[(24,29+43,76)/2]*9,00 34,03 9,00 306,27

SOMMANO mc 506,92 126,05 63´897,27

114 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Tratti dima d'attacco lato Ovest

Dima d'attacco:

.rivestimento definitivo dima: m2/m       *20,80*4,45*50,000 20,80 4,45 50,000 4´628,00

Concio d'attacco:

.piedritti + calotta: m2/m       *24,29*4,45*60,000 24,29 4,45 60,000 6´485,43

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 11´113,43 40´847´026,50
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R I P O R T O 11´113,43 40´847´026,50

[(24,29+43,76)/2]*9,00*60,000 34,03 9,00 60,000 18´376,20

SOMMANO kg 29´489,63 1,04 30´669,22

115 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Tratti dima d'attacco lato Ovest

Dima d'attacco:

.casseri esterni rivestimento definitivo dima: m2/m       *11,80*4,45 11,80 4,45 52,51

SOMMANO mq 52,51 22,19 1´165,20

116

 

CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE

B.04.002 SPECIALI

Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura

tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad

ottenere superfici omogenee d'alta qualità, esclu ... semblati in opera a

contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo

alle casserature piane.

Tratti dima d'attacco lato Ovest

Dima d'attacco:

.casseri interni rivestimento definitivo dima: m2/m       *30,87*4,45 30,87 4,45 137,37

.testate: m²/m       *20,80 20,80

Concio d'attacco:

.casseri interni piedritti + calotta: m2/m       *24,50*[4,45+9,00] 24,50 13,45 329,53

.testate: m²/m       *24,29 24,29

SOMMANO mq 511,99 34,51 17´668,77

GN - GALLERIE NATURALI  (SpCat 4)

GN.01 - Galleria Naturale "San Lorenzo"  (Cat 36)

GN.D - Arco rovescio  (SbCat 65)

117 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE

B.03.025.a DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... nt'altro necessario per

dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e

il ferro d'armatura.

Magrone sotto arco-rovescia

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

tratto entro i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : m2/m       *16,32*370,42*0,100 16,32 370,42 0,100 604,53

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V : m2/m       *16,76*297,58*

0,100 16,76 297,58 0,100 498,74

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m2/m       *

16,76*[172,00-2*9]*0,100 16,76 154,00 0,100 258,10

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : m2/m       *20,73*31,00*0,100 20,73 31,00 0,100 64,26

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : m2/m       *21,17*98,00*0,100 21,17 98,00 0,100 207,47

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : m2/m       *21,17*31,00*0,100 21,17 31,00 0,100 65,63

Parziale mc 1´698,73

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 1´698,73 40´896´529,69
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R I P O R T O 1´698,73 40´896´529,69

tratto entro i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : m2/m       *16,32*28,92*0,100 16,32 28,92 0,100 47,20

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V : m2/m       *16,76*88,92*0,100 16,76 88,92 0,100 149,03

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m2/m       *

16,76*90,16*0,100 16,76 90,16 0,100 151,11

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : m2/m       *20,73*31,00*0,100 20,73 31,00 0,100 64,26

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : m2/m       *21,17*37,00*0,100 21,17 37,00 0,100 78,33

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : m2/m

Parziale mc 489,93

SOMMANO mc 2´188,66 67,10 146´859,09

118 CONGLOMERATO CEMENTIZIO

C.02.001.1.f PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO

- TIPO RCK >= 35 N/mmq PER GETTI DI ARCO ROVESCIO

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito

a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ...

nto di cavità.

Il prezzo del calcestruzzo per l'arco rovescio comprende gli oneri per

la sagomatura della superficie.

Getto arco-rovescia

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

entro i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : m2/m       *9,86*376,42 9,86 376,42 3´711,50

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V : m2/m       *11,15*297,58 11,15 297,58 3´318,02

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m2/m       *

11,15*[172,00-2*9] 11,15 154,00 1´717,10

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : m2/m       *14,87*31,00 14,87 31,00 460,97

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : m2/m       *16,58*92,00 16,58 92,00 1´525,36

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : m2/m       *16,58*31,00 16,58 31,00 513,98

.a detrarre fori nicchie:      *[7+7]*2,80*1,300*3,500 14,00 2,80 1,300 3,500 -178,36

Parziale mc 11´068,57

oltre i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : m2/m       *9,86*22,92 9,86 22,92 225,99

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V : m2/m       *11,15*119,02 11,15 119,02 1´327,07

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m2/m       *

11,15*60,06 11,15 60,06 669,67

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : m2/m       *14,87*31,00 14,87 31,00 460,97

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : m2/m       *16,58*63,00 16,58 63,00 1´044,54

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : m2/m

.a detrarre fori nicchie:      *[2+2]*2,80*1,300*3,500 4,00 2,80 1,300 3,500 -50,96

Parziale mc 3´677,28

Sommano positivi mc 14´975,17

Sommano negativi mc -229,32

SOMMANO mc 14´745,85 140,94 2´078´280,10

119 ACCIAIO IN BARRE TONDE

C.02.005.a - TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN

SOTTERRANEO

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito

a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ...

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Armatura getto arco-rovescia

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

entro i 500m dall'imbocco

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 43´121´668,88
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43´121´668,88

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : kg/m3         *11,15*370,42*

50,000 11,15 370,42 50,000 206´509,15

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V : kg/m3       *11,15*297,58*

60,000 11,15 297,58 60,000 199´081,02

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : kg/m3       *

11,15*[172,00-2*9,00]*60,000 11,15 154,00 60,000 103´026,00

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : kg/m3       *14,87*31,00*50,000 14,87 31,00 50,000 23´048,50

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : kg/m3       *16,58*98,00*60,000 16,58 98,00 60,000 97´490,40

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : kg/m3       *16,58*31,00*60,000 16,58 31,00 60,000 30´838,80

Parziale kg 659´993,87

oltre i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : kg/m3         *11,15*28,92*

50,000 11,15 28,92 50,000 16´122,90

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V : kg/m3       *11,15*88,92*

60,000 11,15 88,92 60,000 59´487,48

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : kg/m3       *

11,15*90,16*60,000 11,15 90,16 60,000 60´317,04

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : kg/m3       *14,87*31,00*50,000 14,87 31,00 50,000 23´048,50

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : kg/m3       *16,58*57,00*60,000 16,58 57,00 60,000 56´703,60

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : kg/m3

Parziale kg 215´679,52

SOMMANO kg 875´673,39 1,18 1´033´294,60

120 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Casseratura x getto muretto

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

Entri i 500 m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : m2/m       *2,00*0,82*370,420 2,00 0,82 370,420 607,49

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V : m2/m       *2,00*0,82*297,580 2,00 0,82 297,580 488,03

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m2/m       *

2,00*0,82*[172-2*9] 2,00 0,82 154,000 252,56

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : m2/m       *2,00*0,82*31,000 2,00 0,82 31,000 50,84

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : m2/m       *2,00*0,82*98,000 2,00 0,82 98,000 160,72

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : m2/m       *2,00*0,82*31,000 2,00 0,82 31,000 50,84

.a detrarre fori nicchie:      *[7+7]*2,80*3,500 14,00 2,80 3,500 -137,20

Parziale mq 1´473,28

Oltre i 500 m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : m2/m       *2,00*0,82*28,920 2,00 0,82 28,920 47,43

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V : m2/m       *2,00*0,82*88,920 2,00 0,82 88,920 145,83

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m2/m       *

2,00*0,82*90,160 2,00 0,82 90,160 147,86

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : m2/m       *2,00*0,82*31,000 2,00 0,82 31,000 50,84

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : m2/m       *2,00*0,82*57,000 2,00 0,82 57,000 93,48

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : m2/m

.a detrarre fori nicchie:      *[2+2]*2,80*3,500 4,00 2,80 3,500 -39,20

Parziale mq 446,24

Sommano positivi mq 2´095,92

Sommano negativi mq -176,40

SOMMANO mq 1´919,52 22,19 42´594,15

121 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 44´197´557,63
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´197´557,63

C.02.003.d SOTTERRANEO

- CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito

a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ...

lta in pannelli di acciaio o in tavole in legno ovvero per casseforme a

doppia curvatura per svasi, camere, inviti ecc.

cassero testate arcorovescio - campi da 12 o 9 mt

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

entro i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : m2       *9,86*370,42*[1/12] 9,86 370,42 0,083 303,14

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V : m2       *11,15*297,58*[1/9] 11,15 297,58 0,111 368,30

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m2       *

11,15*[172-2*9]*[1/9] 11,15 154,00 0,111 190,60

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : m2       *14,87*31,00*[1/12] 14,87 31,00 0,083 38,26

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : m2       *16,58*98,00*[1/9] 16,58 98,00 0,111 180,36

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : m2       *16,58*31,00*[1/9] 16,58 31,00 0,111 57,05

Parziale mq 1´137,71

entro i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : m2       *9,86*28,92*[1/12] 9,86 28,92 0,083 23,67

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V : m2       *11,15*88,92*[1/9] 11,15 88,92 0,111 110,05

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V e concio d'attacco  : m2       *

11,15*90,16*[1/9] 11,15 90,16 0,111 111,59

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : m2       *14,87*31,00*[1/12] 14,87 31,00 0,083 38,26

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : m2       *16,58*57,00*[1/9] 16,58 57,00 0,111 104,90

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : m2

Parziale mq 388,47

SOMMANO mq 1´526,18 50,32 76´797,38

122 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE

B.03.025.a DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... nt'altro necessario per

dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e

il ferro d'armatura.

Getto di riempimento arco rovescio tratti piazzole

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

entro i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : m2/m       *6,23*31,00 6,23 31,00 193,13

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : m2/m       *6,23*98,00 6,23 98,00 610,54

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : m2/m       *6,23*31,00 6,23 31,00 193,13

Parziale mc 996,80

oltre i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : m2/m       *6,23*31,00 6,23 31,00 193,13

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : m2/m       *6,23*57,00 6,23 57,00 355,11

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : m2/m

Parziale mc 548,24

SOMMANO mc 1´545,04 67,10 103´672,18

123 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

B.03.035.c VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 44´378´027,19
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´378´027,19

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

Realizzazione nicchie galleria naturale:

entro i 500m dall'imbocco

.platea:     *[7+7]*2,80*2,200*0,400 14,00 2,80 2,200 0,400 34,50

.pareti:       *[2*(7+7)]*2,20*0,400*2,500 28,00 2,20 0,400 2,500 61,60

[7+7]*2,00*0,400*2,500 14,00 2,00 0,400 2,500 28,00

.soletta:      *[7+7]*2,80*2,200*0,400 14,00 2,80 2,200 0,400 34,50

Parziale mc 158,60

oltre i 500m dall'imbocco

.platea:     *[7+7]*2,80*2,200*0,400 14,00 2,80 2,200 0,400 34,50

.pareti:       *[2*(7+7)]*2,20*0,400*2,500 28,00 2,20 0,400 2,500 61,60

[7+7]*2,00*0,400*2,500 14,00 2,00 0,400 2,500 28,00

.soletta:      *[7+7]*2,80*2,200*0,400 14,00 2,80 2,200 0,400 34,50

Parziale mc 158,60

SOMMANO mc 317,20 126,05 39´983,06

124 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Realizzazione nicchie galleria naturale:

entro i 500m dall'imbocco

.platea:     *[7+7]*2,80*0,400 14,00 2,80 0,400 15,68

.pareti:       *[2*(7+7)]*2,20*2,500 28,00 2,20 2,500 154,00

[2*(7+7)]*0,400*2,500 28,00 0,400 2,500 28,00

[7+7]*2,20*2,500 14,00 2,20 2,500 77,00

.soletta:      *[7+7]*2,80*0,400 14,00 2,80 0,400 15,68

Parziale mq 290,36

entro i 500m dall'imbocco

.platea:     *[2+2]*2,80*0,400 4,00 2,80 0,400 4,48

.pareti:       *[2*(2+2)]*2,20*2,500 8,00 2,20 2,500 44,00

[2*(2+2)]*0,400*2,500 8,00 0,400 2,500 8,00

[2+2]*2,20*2,500 4,00 2,20 2,500 22,00

.soletta:      *[2+2]*2,80*0,400 4,00 2,80 0,400 4,48

Parziale mq 82,96

SOMMANO mq 373,32 22,19 8´283,97

125 GIUNTO DI RIPRESA GETTO

PA.GN.008 GIUNTO DI RIPRESA GETTO

Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situato in

ambienti umidi di sezione minima pari a cm 20, costituito da cordolo

idroespansivo di mm ... i sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in

grado, a contatto con l'acqua di espandersi fino a 6 volte il volume

iniziale

Guarnizione idroespansiva:

tra arcorovescio e calotta:     *2,00*1296,00 2,00 1296,00 2´592,00

SOMMANO m 2´592,00 22,25 57´672,00

126 COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 44´483´966,22
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´483´966,22

C.03.040 ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)

Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo.

Vedi voce n° 117 [mc 2 188.66] *67,10 67,10 146´859,09

Vedi voce n° 120 [mq 1 919.52] *22,19 22,19 42´594,15

Vedi voce n° 122 [mc 1 545.04] *67,10 67,10 103´672,18

Vedi voce n° 123 [mc 317.20] *126,90 126,90 40´252,68

Vedi voce n° 124 [mq 373.32] *22,19 22,19 8´283,97

SOMMANO % 341´662,07 10,00 34´166,21

127 COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI GALLERIA

C.03.024 OLTRE 500 M (%)

Su tutti i prezzi dei lavori in sotterraneo, per lunghezze dagli

imbocchi superiori a m500.

Lavori oltre i 500m dall'imbocco

vedi art. B.03.025.a:     *67,10*489,930 67,10 489,930 32´874,30

vedi art. C.02.001.1.f:     *140,94*3677,280 140,94 3677,280 518´275,84

vedi art. C.02.005.a:     *1,18*215679,520 215679,52

1,18 0 254´501,83

vedi art. B.04.001:     *22,19*446,240 22,19 446,240 9´902,07

vedi art. C.02.003.d:     *50,32*388,470 50,32 388,470 19´547,81

vedi art. B.03.025.a:     *67,10*548,240 67,10 548,240 36´786,90

vedi art. B.03.035.c:     *126,05*158,600 126,05 158,600 19´991,53

vedi art. B.04.001:     *22,19*82,960 22,19 82,960 1´840,88

vedi art. PA.GN.008:     *22,25*[2*296] 22,25 592,000 13´172,00

SOMMANO % 906´893,16 5,00 45´344,66

GA - GALLERIE ARTIFICIALI  (SpCat 5)

GA.02 - Imbocco "lato Ovest" Galleria Naturale  "San Lorenzo"

(Cat 37)

GA.F- Dima  (SbCat 76)

128 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE

B.03.025.a DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... nt'altro necessario per

dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e

il ferro d'armatura.

Magrone sotto arco-rovescia

concio d'attacco

.tratto su dima d'attacco lato Ovest: m2/m        *16,76*4,45 16,76 4,45 74,58

.tratto in galleria lato Ovest: m²/m      *16,76*9,00 16,76 9,00 150,84

SOMMANO mc 225,42 67,10 15´125,68

129 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

B.03.035.c VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

Getto arco-rovescio

Concio d'attacco

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´578´602,77

.tratto su dima d'attacco lato Ovest: m2/m        *11,15*4,45 11,15 4,45 49,62

.tratto in galleria lato Ovest: m2/m        *11,15*9,00 11,15 9,00 100,35

SOMMANO mc 149,97 126,05 18´903,72

130 GIUNTO DI RIPRESA GETTO

PA.GN.008 GIUNTO DI RIPRESA GETTO

Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situato in

ambienti umidi di sezione minima pari a cm 20, costituito da cordolo

idroespansivo di mm ... i sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in

grado, a contatto con l'acqua di espandersi fino a 6 volte il volume

iniziale

Guarnizione idroespansiva:

Tratto dima lato Ovest

tra arcorovescio e calotta:     *2,00*296,00 2,00 296,00 592,00

SOMMANO m 592,00 22,25 13´172,00

131 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Armatura x getto arco-rovescio

Concio d'attacco

.tratto su dima d'attacco e in galleria lato Ovest: m2/m x 50kg/m³

Vedi voce n° 129 [mc 149.97] *60,000 60,000 8´998,20

SOMMANO kg 8´998,20 1,04 9´358,13

132 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Casseri arco-rovescio dima

Concio d'attacco

.tratto su dima d'attacco e in galleria lato Ovest: murette m2/m        *

2,00*[4,45+9]*0,820 2,00 13,45 0,820 22,06

.testate dima d'attacco: m²         *[2*11,15] 22,30 22,30

SOMMANO mq 44,36 22,19 984,35

GA.H - Sovrastruttura stradale  (SbCat 78)

133 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

D.01.003 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,

costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo

il CSA, compreso l'onere del successivo ... ed ogni altro onere per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in

opera dopo il costipamento.

Fondazione stradale in misto cementato

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 44´621´020,97
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´621´020,97

da progr. 1+125,00 a progr. 1+185,00 - tratto in galleria artificiale

.sez. media m²/m:      *9,40*60,00 9,40 60,00 564,00

SOMMANO mc 564,00 40,92 23´078,88

134 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

D.01.005.c - CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti  ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

Conglomerato bituminoso per strato di base

da progr. 1+125,00 a progr. 1+185,00 - tratto in galleria artificiale

.Larghezza media careggiata ml/m:      *60,00*10,500*0,150 60,00 10,500 0,150 94,50

SOMMANO mc 94,50 125,76 11´884,32

135 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla  ... C e

Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

Conglomerato bituminoso per strato di base

da progr. 1+125,00 a progr. 1+185,00 - tratto in galleria artificiale

.Larghezza media careggiata ml/m:      *60,00*10,500*0,070 60,00 10,500 0,070 44,10

SOMMANO mc 44,10 144,35 6´365,84

136 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)

D.01.024.g - CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) pro ... C e Penetrazione

compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche

rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

Conglomerato bituminoso per strato di base

da progr. 1+125,00 a progr. 1+185,00 - tratto in galleria artificiale

.Larghezza media careggiata ml/m:      *60,00*10,500*0,040 60,00 10,500 0,040 25,20

SOMMANO mc 25,20 152,80 3´850,56

GA.I - Barriere di Sicurezza  (SbCat 79)

137 MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO

G.02.015 Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di

sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011

complete di rapporto di prova e manuale di installazi ... i a led, la

posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Profilo redirettivo in cls su i due lati

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 44´666´200,57
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R I P O R T O 44´666´200,57

da progr. 1+125,00 a progr. 1+185,00 - tratto in galleria artificiale

2,00*60,00 2,00 60,00 120,00

SOMMANO ml 120,00 95,01 11´401,20

138 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE

B.03.025.c DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 250 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... nt'altro necessario per

dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e

il ferro d'armatura.

Riempimento dietro profilo redirettivo

da progr. 1+125,00 a progr. 1+185,00 - tratto in galleria artificiale *

2,00*60,00*0,750 2,00 60,00 0,750 90,00

SOMMANO mc 90,00 80,06 7´205,40

GA.M - Idraulica di piattaforma  (SbCat 81)

139 TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI FONDO GALLERIA

C.03.021.b - TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 30

Per condotta d'acqua o drenaggi di fondo in galleria, anche da

collocare sopra l'arco rovescio, compreso ogni onere.

Idraulica di piattaforma

Doppia condotta di drenaggio arco-rovescio Ø300

tratto in galleria artificialenaturale: ml        *2,00*60,00 2,00 60,00 120,00

SOMMANO ml 120,00 9,68 1´161,60

140

 

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 4 KN/MQ - -

I.01.025.1.c DIAMETRO ESTERNO 315

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate

non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia,

realizzato per coestrusione a doppia parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

Idraulica di piattaforma

Linea raccolata acque di drenaggio acque bianche

.sui 2 lati della carreggiata:        *2,00*60,00 2,00 60,00 120,00

SOMMANO ml 120,00 20,73 2´487,60

141

 

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 4 KN/MQ - -

I.01.025.1.d DIAMETRO ESTERNO 400

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate

non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia,

realizzato per coestrusione a doppia parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

Idraulica di piattaforma

Linea raccolta acque di sversamento accidentale

.sui 2 lati della carreggiata:        *2,00*60,00 2,00 60,00 120,00

SOMMANO ml 120,00 30,58 3´669,60

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 44´692´125,97
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R I P O R T O 44´692´125,97

142

 

TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA

I.01.050.1.a 125 A 199

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria

costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1,

monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, s ... suto sintetico.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN

8 (8 kN/mq testato con le fessure).

Linea drenaggio acque calotta galleria

.sui 2 lati della calotta:      *2,00*60,00 2,00 60,00 120,00

SOMMANO ml 120,00 32,10 3´852,00

143

 

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 8 KN/MQ - -

I.01.025.2.a DIAMETRO ESTERNO 160

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate

non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia,

realizzato per coestrusione a doppia parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

Linea drenaggio acque calotta galleria

.raccordi con linea di scarico acque di drenaggio su entrambi i lati

passo 25m:     *[2*3]*2,95 6,00 2,95 17,70

SOMMANO ml 17,70 9,26 163,90

144 - POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO

C.03.026.a FINO A DMC 900

In conglomerato cementizio vibrato con rck 45 MPa per la

sistemazione idraulica delle gallerie, dati in opera compreso:

- la sigillatura e tenuta dei vari elementi con malta cement ...

erimetrali e dei fondelli non inferiore a 10 cm e chiusini in

conglomerato cementizio armato amovibili per l'ispezione.

Idraulica di piattaforma

Linea raccolta acque di sversamento accidentale

Pozzetti tagliafuoco sifonati passo 25m: sezione media dm³/cad      *

3,00*500,000 3,00 500,000 1´500,00

Pozzetti di ispezione passo 50m: sezione media dm³/cad       *2,00*

350,000 2,00 350,000 700,00

Linea raccolata acque di drenaggio acque bianche

Pozzetti di ispezione per acque di drenaggio su le due carreggiate

passo 50m: sezione media dm³/cad         *[2*3]*450,000 6,00 450,000 2´700,00

SOMMANO dmc 4´900,00 0,37 1´813,00

145 MANUFATTI IN GHISA

E.05.001

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in

opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte.

Idraulica di piattaforma

Linea raccolta acque di sversamento accidentale

Pozzetti tagliafuoco sifonati passo 25m: griglia 750x300mm kg/cad

*3,00*17,000 3,00 17,000 51,00

SOMMANO kg 51,00 1,40 71,40

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 44´698´026,27
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R I P O R T O 44´698´026,27

146 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

E.05.002 Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera

compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Compresa fornitura e posa in opera.

Idraulica di piattaforma

Linea raccolta acque di sversamento accidentale

Pozzetti di ispezione passo 50m: chiusino pozzetto 400x400mm  kg/

cad              *2,00*30,000 2,00 30,000 60,00

Linea raccolata acque di drenaggio acque bianche

Pozzetti di ispezione per acque di drenaggio su le due carreggiate

passo 50m: chiusino pozzetto 400x400mm  kg/cad              *[2*2]*

30,000 4,00 30,000 120,00

SOMMANO kg 180,00 2,27 408,60

GA.O - Cunicolo prefabbricato  (SbCat 127)

147 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

B.03.035.d VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C35/45

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

Cunicolo per vie di fuga - area sez. tipo pari a 6,15 m²/m

da progr. 1+125,00 a progr. 1+185,00 - tratto in galleria artificiale: m/

m *6,15*60,00 6,15 60,00 369,00

.appendice: m²/m     *6,15*2,00 6,15 2,00 12,30

SOMMANO mc 381,30 132,58 50´552,75

148 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Cunicolo per vie di fuga - area cassaforma x sez. tipo pari a 20,11 m²/

m

da progr. 1+125,00 a progr. 1+185,00 - tratto in galleria artificiale:

m²/m       *20,11*60,00 20,11 60,00 1´206,60

.appendice: m²/m      *20,11*2,00 20,11 2,00 40,22

SOMMANO mq 1´246,82 22,19 27´666,94

149 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Cunicolo per vie di fuga - area sez. tipo pari a 6,15 m²/m - inc.

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 44´776´654,56
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R I P O R T O 44´776´654,56

acciaio  83 kg/m³

.da progr. 1+125,00 a progr. 1+185,00 - tratto in galleria artificiale:

kg/m³       *6,15*60,00*83,000 6,15 60,00 83,000 30´627,00

.appendice: kg/m³     *6,15*2,00*83,000 6,15 2,00 83,000 1´020,90

SOMMANO kg 31´647,90 1,04 32´913,82

150 NUOVE STRUTTURE

B.11.020.b - TIPO S275

Secondo UNI EN 10025 costituite da lamiere, profilati e piatti in

acciaio, comprese le saldature, le lavorazioni tutte in officina per

l’assemblaggio dei vari elementi, le lavorazi ... rimer saldabile per

una fascia di 50 mm a cavallo del giunto.

Primerizzazione eseguita con spessore medio di 35 micron.

Cunicolo per vie di fuga - piastrame in acciaio collegameto elementi

inc. 3,80 kg/m

da progr. 1+125,00 a progr. 1+185,00 - tratto in galleria artificiale :

kg/m       *3,80*60,00 3,80 60,00 228,00

.appendice : kg/m     *3,80*2,00 3,80 2,00 7,60

SOMMANO kg 235,60 2,93 690,31

151 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

B.03.030.a - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

Cunicolo per vie di fuga - malta cementizia riempimento zone

connessione elementi incidenza sez. tipo pari a 0.007 m³/m

.da progr. 1+125,00 a progr. 1+185,00 - tratto in galleria artificiale :

m³/m       *60,00*0,007 60,00 0,007 0,42

.appendice: m³/m      *2,00*0,007 2,00 0,007 0,01

SOMMANO mc 0,43 94,71 40,73

152 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE

B.03.025.a DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... nt'altro necessario per

dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e

il ferro d'armatura.

Cunicolo per vie di fuga

da progr. 1+125,00 a progr. 1+185,00 - tratto in galleria artificiale

[2*0,16]*60,00 0,32 60,00 19,20

.appendice:     *[2*0,16]*2,00 0,32 2,00 0,64

SOMMANO mc 19,84 67,10 1´331,26

153 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

B.03.035.c VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 44´811´630,68
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R I P O R T O 44´811´630,68

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

Realizzazione soletta di base cunicolo di fuga

.sez. media m²/m:       *0,68*60,00 0,68 60,00 40,80

.appendice:     *0,68*2,00 0,68 2,00 1,36

SOMMANO mc 42,16 126,05 5´314,27

154 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Realizzazione soletta di base cunicolo di fuga

.testate sez. media m²/cad:       *5,00*0,680 5,00 0,680 3,40

SOMMANO mq 3,40 22,19 75,45

155 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Realizzazione soletta di base cunicolo di fuga

.inc. x sez. media kg/m³:       *0,68*60,00*60,000 0,68 60,00 60,000 2´448,00

.appendice:      *0,68*2,00*60,000 0,68 2,00 60,000 81,60

SOMMANO kg 2´529,60 1,04 2´630,78

156 GEOTESSILE TESSUTO A MARCATURA CE

E.01.032.a - PER RESISTENZA A TRAZIONE 200 kN/m

Con funzione di rinforzo dei terreni per opere in rilevato avente

caratteristiche di resistenza a trazione longitudinale, al 10% di

allungamento, > 100 kN/m (EN 10319) e a trazione ... iderare per una

vita dell’opera di 120 anni non dovrà essere inferiore a 140 kN/m.

Compresa fornitura e posa in opera.

Tessuto non tessuto per separazione rilevato e materiale arido per

drenaggio arco-rovescio: sviluppo ml/m       *60,00*5,900 60,00 5,900 354,00

.appendice:       *2,00*5,900 2,00 5,900 11,80

SOMMANO mq 365,80 7,53 2´754,47

157 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE

C.03.017 Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo

politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di

compensazione in geotessile in polipropilene del peso di ... zione di

eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione ed onere.

Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte.

Impermeabilizzazione cunicolo di fuga:

60,00*8,500 60,00 8,500 510,00

.appendice:      *2,00*8,500 2,00 8,500 17,00

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 527,00 44´822´405,65
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R I P O R T O 527,00 44´822´405,65

SOMMANO mq 527,00 24,95 13´148,65

GA.03 - Imbocco "lato Est" Galleria Naturale  "San Lorenzo"

(Cat 38)

158 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

B.03.035.d VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C35/45

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

Cunicolo per vie di fuga - area sez. tipo pari a 6,15 m²/m

da progr. 2+481,00 a progr. 2+536,92 - tratto in galleria artificiale *

6,15*55,92 6,15 55,92 343,91

.appendice: m²/m     *6,15*1,70 6,15 1,70 10,46

SOMMANO mc 354,37 132,58 46´982,37

159 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Cunicolo per vie di fuga - area cassaforma x sez. tipo pari a 20,11 m²/

m

da progr. 2+481,00 a progr. 2+536,92 - tratto in galleria artificiale *

20,11*55,92 20,11 55,92 1´124,55

.appendice: m²/m      *20,11*1,70 20,11 1,70 34,19

SOMMANO mq 1´158,74 22,19 25´712,44

160 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Cunicolo per vie di fuga - area sez. tipo pari a 6,15 m²/m - inc.

acciaio  83 kg/m³

da progr. 2+481,00 a progr. 2+536,92 - tratto in galleria artificiale *

6,15*55,92*83,000 6,15 55,92 83,000 28´544,36

.appendice: kg/m³     *6,15*1,70*83,000 6,15 1,70 83,000 867,77

SOMMANO kg 29´412,13 1,04 30´588,62

161 NUOVE STRUTTURE

B.11.020.b - TIPO S275

Secondo UNI EN 10025 costituite da lamiere, profilati e piatti in

acciaio, comprese le saldature, le lavorazioni tutte in officina per

l’assemblaggio dei vari elementi, le lavorazi ... rimer saldabile per

una fascia di 50 mm a cavallo del giunto.

Primerizzazione eseguita con spessore medio di 35 micron.

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 44´938´837,73
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R I P O R T O 44´938´837,73

Cunicolo per vie di fuga - piastrame in acciaio collegameto elementi

inc. 3,80 kg/m

da progr. 1+125,00 a progr. 1+185,00 - tratto in galleria artificiale :

kg/m       *3,80*55,92 3,80 55,92 212,50

.appendice : kg/m     *3,80*1,70 3,80 1,70 6,46

SOMMANO kg 218,96 2,93 641,55

162 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

B.03.030.a - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

Cunicolo per vie di fuga - malta cementizia riempimento zone

connessione elementi incidenza sez. tipo pari a 0.007 m³/m

.da progr. 1+125,00 a progr. 1+185,00 - tratto in galleria artificiale :

m³/m       *55,92*0,007 55,92 0,007 0,39

.appendice: m³/m      *1,70*0,007 1,70 0,007 0,01

SOMMANO mc 0,40 94,71 37,88

163 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE

B.03.025.a DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... nt'altro necessario per

dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e

il ferro d'armatura.

Cunicolo per vie di fuga

da progr. 2+481,00 a progr. 2+536,92 - tratto in galleria artificiale

[2*0,16]*55,92 0,32 55,92 17,89

.appendice:     *[2*0,16]*1,70 0,32 1,70 0,54

SOMMANO mc 18,43 67,10 1´236,65

164 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

B.03.035.c VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

Realizzazione soletta di base cunicolo di fuga

.sez. media m²/m:       *0,68*55,92 0,68 55,92 38,03

.appendice:     *0,68*1,70 0,68 1,70 1,16

SOMMANO mc 39,19 126,05 4´939,90

165 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le
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armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Realizzazione soletta di base cunicolo di fuga

.testate sez. media m²/cad:       *5,00*0,680 5,00 0,680 3,40

SOMMANO mq 3,40 22,19 75,45

166 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Realizzazione soletta di base cunicolo di fuga

.inc. x sez. media kg/m³:       *0,68*55,92*60,000 0,68 55,92 60,000 2´281,54

.appendice:       *0,68*1,70*60,000 0,68 1,70 60,000 69,36

SOMMANO kg 2´350,90 1,04 2´444,94

167 GEOTESSILE TESSUTO A MARCATURA CE

E.01.032.a - PER RESISTENZA A TRAZIONE 200 kN/m

Con funzione di rinforzo dei terreni per opere in rilevato avente

caratteristiche di resistenza a trazione longitudinale, al 10% di

allungamento, > 100 kN/m (EN 10319) e a trazione ... iderare per una

vita dell’opera di 120 anni non dovrà essere inferiore a 140 kN/m.

Compresa fornitura e posa in opera.

Tessuto non tessuto per separazione rilevato e materiale arido per

drenaggio arco-rovescio: sviluppo ml/m       *55,92*5,900 55,92 5,900 329,93

.appendice:       *1,70*5,900 1,70 5,900 10,03

SOMMANO mq 339,96 7,53 2´559,90

168 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE

C.03.017 Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo

politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di

compensazione in geotessile in polipropilene del peso di ... zione di

eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione ed onere.

Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte.

Impermeabilizzazione cunicolo di fuga:

55,92*8,500 55,92 8,500 475,32

appendice:     *1,70*5,900 1,70 5,900 10,03

SOMMANO mq 485,35 24,95 12´109,48

GN - GALLERIE NATURALI  (SpCat 4)

GN.01 - Galleria Naturale "San Lorenzo"  (Cat 36)

GN.E - Sovrastruttura stradale  (SbCat 66)

169 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

D.01.003 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,

costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo

il CSA, compreso l'onere del successivo ... ed ogni altro onere per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in

opera dopo il costipamento.

Fondazione stradale in misto cementato
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da progr. 1+185,00 a progr. 2+481,00 - tratto in galleria naturale

.sez. media m²/m:      *9,40*1296,00 9,40 1296,00 12´182,40

.allargamento per piazzole di sosta - sez. media m²/m:       *[12,66-

9,40]*[4*60] 3,26 240,00 782,40

.a detrarre tratto con presenza di scala di emergenza: m²/m:     

 

*4,00*7,20*15,000*0,750

.a detrarre tratto con presenza di scala di emergenza: m²/m:     

 

*4,00*7,20*15,000*0,750

4,00 7,20 15,000 0,750 -324,00

.a detrarre tratto con presenza di accesso al cunicolo: m²/m:       *

4,00*4,85*6,000*0,600 4,00 4,85 6,000 0,600 -69,84

.maggior fondazione zona accesso uscita di emergenza: sez. media

m²/m      *4,00*15,00*8,420 4,00 15,00 8,420 505,20

.a detrarre ingombo vano scale *4,00*5,60*1,500*1,250 4,00 5,60 1,500 1,250 -42,00

Sommano positivi mc 13´470,00

Sommano negativi mc -435,84

SOMMANO mc 13´034,16 40,92 533´357,83

170 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

D.01.005.c - CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti  ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

Conglomerato bituminoso per strato di base

da progr. 1+185,00 a progr. 2+481,00 - tratto in galleria naturale

.Larghezza media careggiata ml/m:      *1296,00*10,500*0,150 1296,00 10,500 0,150 2´041,20

.allargamento pavimentazione in presenza delle piazzole di sosta: ml/

m:       *4,00*[45-12,5]*3,500*0,150 4,00 32,50 3,500 0,150 68,25

4,00*12,50*[3,5/2]*0,150 4,00 12,50 1,750 0,150 13,13

SOMMANO mc 2´122,58 125,76 266´935,66

171 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla  ... C e

Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

Conglomerato bituminoso per strato di base

da progr. 1+185,00 a progr. 2+481,00 - tratto in galleria naturale

.Larghezza media careggiata ml/m:      *1296,00*10,500*0,070 1296,00 10,500 0,070 952,56

.allargamento pavimentazione in presenza delle piazzole di sosta: ml/

m:       *4,00*[45-12,5]*3,500*0,070 4,00 32,50 3,500 0,070 31,85

4,00*12,50*[3,5/2]*0,070 4,00 12,50 1,750 0,070 6,13

SOMMANO mc 990,54 144,35 142´984,45

172 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)

D.01.024.g - CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) pro ... C e Penetrazione

compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche

rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

Conglomerato bituminoso per strato di base
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da progr. 1+185,00 a progr. 2+481,00 - tratto in galleria naturale

.Larghezza media careggiata ml/m:      *1296,00*10,500*0,040 1296,00 10,500 0,040 544,32

.allargamento pavimentazione in presenza delle piazzole di sosta: ml/

m:       *4,00*[45-12,5]*3,500*0,040 4,00 32,50 3,500 0,040 18,20

4,00*12,50*[3,5/2]*0,040 4,00 12,50 1,750 0,040 3,50

SOMMANO mc 566,02 152,80 86´487,86

173 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO

D.01.043.d CON ELASTOMERI

- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio

fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq

secondo le tipologie e modalità prescritte d ... te idonee attrezzature

spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea

spruzzatura del legante.

Mano d'attacco tra Base e Binder

Vedi voce n° 171 [mc 990.54] *[1/0,07] 14,29 14´154,82

Mano d'attacco tra Binder e Usura

Vedi voce n° 172 [mc 566.02] *[1/0,04] 25,00 14´150,50

SOMMANO mq 28´305,32 1,12 31´701,96

174 COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI GALLERIA

C.03.024 OLTRE 500 M (%)

Su tutti i prezzi dei lavori in sotterraneo, per lunghezze dagli

imbocchi superiori a m500.

tratto galleria interessato dai lavori oltre i 500m dagli imbocchi pari a

296ml (Ltotale galleria naturale 1296m-2*500m)

Vedi voce n° 169 [mc 13 034.16] *40,92*[296/1296] 40,92 0,228 121´605,58

Vedi voce n° 170 [mc 2 122.58] *131,65*[296/1296] 131,65 0,228 63´711,79

Vedi voce n° 171 [mc 990.54] *144,35*[296/1296] 144,35 0,228 32´600,45

Vedi voce n° 172 [mc 566.02] *152,80*[296/1296] 152,80 0,228 19´719,23

Vedi voce n° 173 [mq 28 305.32] *1,12*[296/1296] 1,12 0,228 7´228,05

SOMMANO % 244´865,10 5,00 12´243,26

175 COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI

C.03.040 ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)

Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo.

Vedi voce n° 169 [mc 13 034.16] *40,92 40,92 533´357,83

Vedi voce n° 170 [mc 2 122.58] *131,65 131,65 279´437,66

Vedi voce n° 171 [mc 990.54] *144,35 144,35 142´984,45

Vedi voce n° 172 [mc 566.02] *152,80 152,80 86´487,86

Vedi voce n° 173 [mq 28 305.32] *1,12 1,12 31´701,96

SOMMANO % 1´073

969,76 10,00 107´396,98

GN.H - Idraulica di piattaforma  (SbCat 69)

176 TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI FONDO GALLERIA

C.03.021.b - TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 30

Per condotta d'acqua o drenaggi di fondo in galleria, anche da

collocare sopra l'arco rovescio, compreso ogni onere.

Idraulica di piattaforma

Doppia condotta di drenaggio arco-rovescio Ø300

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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tratto in galleria naturale: ml        *2,00*1296,00 2,00 1296,00 2´592,00

SOMMANO ml 2´592,00 9,68 25´090,56

177

 

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 4 KN/MQ - -

I.01.025.1.d DIAMETRO ESTERNO 400

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate

non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia,

realizzato per coestrusione a doppia parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

Idraulica di piattaforma

Idraulica di piattaforma

Linea raccolata acque di drenaggio acque bianche

.sui 2 lati della carreggiata:        *2,00*1296,00 2,00 1296,00 2´592,00

SOMMANO ml 2´592,00 30,58 79´263,36

178 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 4 KN/MQ - -

I.01.025.1.b DIAMETRO ESTERNO 250

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate

non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia,

realizzato per coestrusione a doppia parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

Idraulica di piattaforma

Idraulica di piattaforma

Linea raccolta acque di sversamento accidentale

.sui 2 lati della carreggiata:        *2,00*1296,00 2,00 1296,00 2´592,00

SOMMANO ml 2´592,00 14,24 36´910,08

179

 

TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA

I.01.050.1.a 125 A 199

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria

costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1,

monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, s ... suto sintetico.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN

8 (8 kN/mq testato con le fessure).

Linea drenaggio acque calotta galleria

.sui 2 lati della calotta:      *2,00*1296,00 2,00 1296,00 2´592,00

SOMMANO ml 2´592,00 32,10 83´203,20

180

 

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 8 KN/MQ - -

I.01.025.2.a DIAMETRO ESTERNO 160

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate

non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia,

realizzato per coestrusione a doppia parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

Linea drenaggio acque calotta galleria

.raccordi con linea di scarico acque di drenaggio su entrambi i lati

passo 25m:     *[2*52]*2,95 104,00 2,95 306,80

SOMMANO ml 306,80 9,26 2´840,97

181 - POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO
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C.03.026.a FINO A DMC 900

In conglomerato cementizio vibrato con rck 45 MPa per la

sistemazione idraulica delle gallerie, dati in opera compreso:

- la sigillatura e tenuta dei vari elementi con malta cement ...

erimetrali e dei fondelli non inferiore a 10 cm e chiusini in

conglomerato cementizio armato amovibili per l'ispezione.

Idraulica di piattaforma

Linea raccolta acque di sversamento accidentale

Pozzetti tagliafuoco sifonati passo 25m: sezione media dm³/cad      *

52,00*500,000 52,00 500,000 26´000,00

Pozzetti di ispezione passo 50m: sezione media dm³/cad       *26,00*

350,000 26,00 350,000 9´100,00

Linea raccolata acque di drenaggio acque bianche

Pozzetti di ispezione per acque di drenaggio su le due carreggiate

passo 50m: sezione media dm³/cad         *[2*26]*450,000 52,00 450,000 23´400,00

Pozzetti di transito x canaletta in c.a. 0.60x0.15 di passaggio sotto

cunicolo fine scale: dm³/cad         *[2*4]*510,000 8,00 510,000 4´080,00

SOMMANO dmc 62´580,00 0,37 23´154,60

182 MANUFATTI IN GHISA

E.05.001

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in

opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte.

Idraulica di piattaforma

Linea raccolta acque di sversamento accidentale

Pozzetti tagliafuoco sifonati passo 25m: griglia 750x300mm kg/cad

*52,00*17,000 52,00 17,000 884,00

SOMMANO kg 884,00 1,40 1´237,60

183 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

E.05.002 Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera

compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Compresa fornitura e posa in opera.

Idraulica di piattaforma

Linea raccolta acque di sversamento accidentale

Pozzetti di ispezione passo 50m: chiusino pozzetto 400x400mm  kg/

cad              *26,00*30,000 26,00 30,000 780,00

Linea raccolata acque di drenaggio acque bianche

Pozzetti di ispezione per acque di drenaggio su le due carreggiate

passo 50m: chiusino pozzetto 400x400mm  kg/cad              *[2*26]*

30,000 52,00 30,000 1´560,00

SOMMANO kg 2´340,00 2,27 5´311,80

184 COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI

C.03.040 ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)

Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo.

Vedi voce n° 177 [ml 2 592.00] *30,58 30,58 79´263,36

Vedi voce n° 178 [ml 2 592.00] *14,24 14,24 36´910,08

Vedi voce n° 179 [ml 2 592.00] *32,10 32,10 83´203,20

Vedi voce n° 180 [ml 306.80] *9,26 9,26 2´840,97

Vedi voce n° 182 [kg 884.00] *1,40 1,40 1´237,60

Vedi voce n° 183 [kg 2 340.00] *2,27 2,27 5´311,80
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SOMMANO % 208´767,01 10,00 20´876,70

185 COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI GALLERIA

C.03.024 OLTRE 500 M (%)

Su tutti i prezzi dei lavori in sotterraneo, per lunghezze dagli

imbocchi superiori a m500.

tratto galleria interessato dai lavori oltre i 500m dagli imbocchi pari a

296ml (Ltotale galleria naturale 1296m-2*500m)

Vedi voce n° 177 [ml 2 592.00] *30,58*[296/1296] 30,58 0,228 18´072,05

Vedi voce n° 178 [ml 2 592.00] *14,24*[296/1296] 14,24 0,228 8´415,50

Vedi voce n° 176 [ml 2 592.00] *9,68*[296/1296] 9,68 0,228 5´720,65

Vedi voce n° 179 [ml 2 592.00] *32,10*[296/1296] 32,10 0,228 18´970,33

Vedi voce n° 180 [ml 306.80] *9,26*[296/1296] 9,26 0,228 647,74

Vedi voce n° 181 [dmc 62 580.00] *0,37*[296/1296] 0,37 0,228 5´279,25

Vedi voce n° 182 [kg 884.00] *1,40*[296/1296] 1,40 0,228 282,17

Vedi voce n° 183 [kg 2 340.00] *2,27*[296/1296] 2,27 0,228 1´211,09

SOMMANO % 58´598,78 5,00 2´929,94

GN.L - Cunicolo prefabbricato  (SbCat 125)

186 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

B.03.035.d VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C35/45

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

Cunicolo per vie di fuga - area sez. tipo pari a 6,15 m²/m

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

Entro i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : m2       *6,15*370,42 6,15 370,42 2´278,08

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V : m2       *6,15*297,58 6,15 297,58 1´830,12

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V : m2       *6,15*172,00 6,15 172,00 1´057,80

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : m2       *6,15*31,00 6,15 31,00 190,65

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : m2       *6,15*98,00 6,15 98,00 602,70

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : m2       *6,15*31,00 6,15 31,00 190,65

Parziale mc 6´150,00

Oltre i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : m2       *6,15*28,92 6,15 28,92 177,86

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V : m2       *6,15*88,92 6,15 88,92 546,86

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V : m2       *6,15*90,16 6,15 90,16 554,48

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : m2       *6,15*31,00 6,15 31,00 190,65

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : m2       *6,15*57,00 6,15 57,00 350,55

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : m2

Parziale mc 1´820,40

SOMMANO mc 7´970,40 132,58 1´056´715,63

187 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.
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R I P O R T O 47´481´525,92

Cunicolo per vie di fuga - area cassaforma x sez. tipo pari a 20,11 m²/

m

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

Entro i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : m2       *20,11*370,42 20,11 370,42 7´449,15

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V : m2       *20,11*297,58 20,11 297,58 5´984,33

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V : m2       *20,11*172,00 20,11 172,00 3´458,92

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : m2       *20,11*31,00 20,11 31,00 623,41

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : m2       *20,11*98,00 20,11 98,00 1´970,78

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : m2       *20,11*31,00 20,11 31,00 623,41

Parziale mq 20´110,00

Oltre i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : m2       *20,11*28,92 20,11 28,92 581,58

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V : m2       *20,11*88,92 20,11 88,92 1´788,18

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V : m2       *20,11*90,16 20,11 90,16 1´813,12

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : m2       *20,11*31,00 20,11 31,00 623,41

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : m2       *20,11*57,00 20,11 57,00 1´146,27

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : m2

Parziale mq 5´952,56

SOMMANO mq 26´062,56 22,19 578´328,21

188 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Cunicolo per vie di fuga - area sez. tipo pari a 6,15 m²/m - inc.

acciaio  83 kg/m³

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

Entro i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : kg       *6,15*370,42*83,000 6,15 370,42 83,000 189´080,89

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V : kg       *6,15*297,58*83,000 6,15 297,58 83,000 151´899,71

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V : kg       *6,15*172,00*83,000 6,15 172,00 83,000 87´797,40

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : kg       *6,15*31,00*83,000 6,15 31,00 83,000 15´823,95

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : kg       *6,15*98,00*83,000 6,15 98,00 83,000 50´024,10

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : kg       *6,15*31,00*83,000 6,15 31,00 83,000 15´823,95

Parziale kg 510´450,00

Oltre i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : kg       *6,15*28,92*83,000 6,15 28,92 83,000 14´762,21

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V : kg       *6,15*88,92*83,000 6,15 88,92 83,000 45´389,21

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V : kg       *6,15*90,16*83,000 6,15 90,16 83,000 46´022,17

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : kg       *6,15*31,00*83,000 6,15 31,00 83,000 15´823,95

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : kg       *6,15*57,00*83,000 6,15 57,00 83,000 29´095,65

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : kg

Parziale kg 151´093,19

SOMMANO kg 661´543,19 1,04 688´004,92

189 NUOVE STRUTTURE

B.11.020.b - TIPO S275

Secondo UNI EN 10025 costituite da lamiere, profilati e piatti in

acciaio, comprese le saldature, le lavorazioni tutte in officina per

l’assemblaggio dei vari elementi, le lavorazi ... rimer saldabile per
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una fascia di 50 mm a cavallo del giunto.

Primerizzazione eseguita con spessore medio di 35 micron.

Cunicolo per vie di fuga - piastrame in acciaio collegameto elementi

inc. 3,80 kg/m

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

Entro i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : kg       *3,80*370,42 3,80 370,42 1´407,60

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V : kg       *3,80*297,58 3,80 297,58 1´130,80

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V : kg       *3,80*172,00 3,80 172,00 653,60

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : kg       *3,80*31,00 3,80 31,00 117,80

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : kg       *3,80*98,00 3,80 98,00 372,40

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : kg       *3,80*31,00 3,80 31,00 117,80

Parziale kg 3´800,00

Oltre i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : kg       *3,80*28,92 3,80 28,92 109,90

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V : kg       *3,80*88,92 3,80 88,92 337,90

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V : kg       *3,80*90,16 3,80 90,16 342,61

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : kg       *3,80*31,00 3,80 31,00 117,80

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : kg       *3,80*57,00 3,80 57,00 216,60

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : kg

Parziale kg 1´124,81

SOMMANO kg 4´924,81 2,93 14´429,69

190 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

B.03.030.a - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

Cunicolo per vie di fuga - malta cementizia riempimento zone

connessione elementi incidenza sez. tipo pari a 0.007 m³/m

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

Entro i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : m2       *370,42*0,007 370,42 0,007 2,59

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V : m2       *297,58*0,007 297,58 0,007 2,08

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V : m2       *172,00*0,007 172,00 0,007 1,20

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : m2       *31,00*0,007 31,00 0,007 0,22

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : m2       *98,00*0,007 98,00 0,007 0,69

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : m2       *31,00*0,007 31,00 0,007 0,22

Parziale mc 7,00

Oltre i 500m dall'imbocco

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0 : m2       *28,92*0,007 28,92 0,007 0,20

.tratto nuova galleria - sez. tipo B0V : m2       *88,92*0,007 88,92 0,007 0,62

.tratto nuova galleria - sez. tipo B2V : m2       *90,16*0,007 90,16 0,007 0,63

.tratto nuova galleria - sez. tipo P0 : m2       *31,00*0,007 31,00 0,007 0,22

.tratto nuova galleria - sez. tipo P1 : m2       *57,00*0,007 57,00 0,007 0,40

.tratto nuova galleria - sez. tipo P2 : m2

Parziale mc 2,07

SOMMANO mc 9,07 94,71 859,02

191 COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI GALLERIA

C.03.024 OLTRE 500 M (%)

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 48´763´147,76



pag. 65

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´763´147,76

Su tutti i prezzi dei lavori in sotterraneo, per lunghezze dagli

imbocchi superiori a m500.

Incremento per lavori oltre i 500 m dall'imbocco - Lunghezza

complessiva 1296ml - lunghezza tratto oltre i 500ml pari a 296ml

Vedi art. B.03.035.d:     *132,58*1820,400 132,58 1820,400 241´348,63

Vedi art. B.04.001:     *22,19*5952,560 22,19 5952,560 132´087,31

Vedi art. B.05.030:     *1,04*151093,190 151093,19

1,04 0 157´136,92

Vedi art. B.11.020.b:     *2,93*1124,810 2,93 1124,810 3´295,69

Vedi art. B.03.030.a:     *94,71*2,070 94,71 2,070 196,05

SOMMANO % 534´064,60 5,00 26´703,23

192 COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI

C.03.040 ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)

Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo.

Vedi voce n° 186 [mc 7 970.40] *132,58 1´056

132,58 715,63

Vedi voce n° 187 [mq 26 062.56] *22,19 22,19 578´328,21

Vedi voce n° 188 [kg 661 543.19] *1,04 1,04 688´004,92

Vedi voce n° 189 [kg 4 924.81] *2,93 2,93 14´429,69

Vedi voce n° 190 [mc 9.07] *94,71 94,71 859,02

SOMMANO % 2´338

337,47 10,00 233´833,75

GN.I - Opere di completamento e finitura  (SbCat 70)

193 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE

B.03.025.a DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... nt'altro necessario per

dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e

il ferro d'armatura.

Magrone sottofondazione cunicolo per vie di fuga

SU SEZIONI TIPO APPLICATE

.sez. media m²/m:    *[2*0,16]*1296,00 0,32 1296,00 414,72

SOMMANO mc 414,72 67,10 27´827,71

194 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

B.03.035.c VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

Realizzazione soletta di base cunicolo di fuga

.sez. media m²/m:       *0,68*1296,00 0,68 1296,00 881,28

SOMMANO mc 881,28 126,05 111´085,34
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195 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Realizzazione soletta di base cunicolo di fuga

.testate sez. media m²/cad:       *108,00*0,680 108,00 0,680 73,44

SOMMANO mq 73,44 22,19 1´629,63

196 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Realizzazione soletta di base cunicolo di fuga

.inc. x sez. media kg/m³:       *0,68*1296,00*60,000 0,68 1296,00 60,000 52´876,80

SOMMANO kg 52´876,80 1,04 54´991,87

197 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

B.03.035.c VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

Complessivamente n. 4 uscite sicurezza

Zona uscite di sicurezza per accesso al cunicolo di emergenza

.muri di tamponamento:      *4,00*15,00*0,250*7,070 4,00 15,00 0,250 7,070 106,05

[4*2]*3,39*0,250*5,850 8,00 3,39 0,250 5,850 39,66

4,00*[1,89+5,60+1,5]*0,250*4,450 4,00 8,99 0,250 4,450 40,01

a detrarre fori porte REI:      *[4*3]*1,45*0,250*2,150 12,00 1,45 0,250 2,150 -9,35

.pareti e soletta cunicolo raccordo: *4,00*1,00*0,200*9,450 4,00 1,00 0,200 9,450 7,56

4,00*4,10*0,200*6,500 4,00 4,10 0,200 6,500 21,32

.pavimento zona filtro, accesso scale e locale impianto:     *4,00*

15,00*3,650*0,100 4,00 15,00 3,650 0,100 21,90

a detrarre vano scale:        *4,00*5,60*1,500*0,100 4,00 5,60 1,500 0,100 -3,36

.scala gettata in opera:      *4,00*1,50*0,790 4,00 1,50 0,790 4,74

4,00*1,50*0,500 4,00 1,50 0,500 3,00

Canaletta dim. interne 0.60x0.15 di passaggio sotto cunicolo di

raccordo tra scale sicurezza e cunicolo di fuga:  *4,00*2,00*0,700*

0,280 4,00 2,00 0,700 0,280 1,57

a detrarre vuoto:        *4,00*2,00*0,600*0,150 4,00 2,00 0,600 0,150 -0,72

Sommano positivi mc 245,81

Sommano negativi mc -13,43

SOMMANO mc 232,38 126,05 29´291,50

198 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le
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armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Complessivamente n. 4 uscite sicurezza

Zona uscite di sicurezza per accesso al cunicolo di emergenza

.muri di tamponamento:      *4,00*15,00*7,070 4,00 15,00 7,070 424,20

[4*2]*3,39*5,850 8,00 3,39 5,850 158,65

4,00*[1,89+5,60+1,5]*4,450 4,00 8,99 4,450 160,02

a detrarre fori porte REI:      *[4*3]*1,45*2,150 12,00 1,45 2,150 -37,41

.pareti e soletta cunicolo raccordo: *4,00*1,00*9,450 4,00 1,00 9,450 37,80

[4*2]*1,00*2,950 8,00 1,00 2,950 23,60

4,00*4,10*6,500 4,00 4,10 6,500 106,60

[4*2]*4,10*2,450 8,00 4,10 2,450 80,36

.pavimento zona filtro, accesso scale e locale impianto:     *4,00*

[15,00+3,65]*0,100 4,00 18,65 0,100 7,46

a detrarre vano scale:        *4,00*[5,60+1,5]*0,100 4,00 7,10 0,100 -2,84

.scala gettata in opera:      *4,00*[1,50*13*0,17] 4,00 3,32 13,28

4,00*[1,50*4*0,17] 4,00 1,02 4,08

Canaletta dim. interne 0.60x0.15 di passaggio sotto cunicolo di

raccordo tra scale sicurezza e cunicolo di fuga:         *4,00*2,00*

0,280 4,00 2,00 0,280 2,24

4,00*2,00*0,150 4,00 2,00 0,150 1,20

4,00*2,00*0,600 4,00 2,00 0,600 4,80

[2*4]*[(0,7*0,28-0,6*0,15)] 8,00 0,11 0,88

Sommano positivi mq 1´025,17

Sommano negativi mq -40,25

SOMMANO mq 984,92 22,19 21´855,37

199 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Complessivamente n. 4 uscite sicurezza

Zona uscite di sicurezza per accesso al cunicolo di emergenza

.muri di tamponamento - inc. 100kg/m3:      *4,00*15,00*0,250*

[7,070*100] 4,00 15,00 0,250 707,000 10´605,00

[2*4]*3,39*0,250*[5,850*100] 8,00 3,39 0,250 585,000 3´966,30

4,00*[1,89+5,60+1,5]*0,250*[4,450*100] 4,00 8,99 0,250 445,000 4´000,55

a detrarre fori porte REI:      *[4*3,00]*1,45*0,250*[2,150*100] 12,00 1,45 0,250 215,000 -935,25

.pareti e soletta cunicolo raccordo: *4,00*1,00*0,200*[9,45*100] 4,00 1,00 0,200 945,000 756,00

4,00*4,10*0,200*[6,5*100] 4,00 4,10 0,200 650,000 2´132,00

.pavimento zona filtro, accesso scale e locale impianto - inc. 80kg/

m3:     *4,00*15,00*3,650*[0,100*80] 4,00 15,00 3,650 8,000 1´752,00

a detrarre vano scale:        *4,00*5,60*1,500*[0,100*80] 4,00 5,60 1,500 8,000 -268,80

.scala gettata in opera - inc. 120kg/m3:      *4,00*1,50*[0,79*120] 4,00 1,50 94,800 568,80

4,00*1,50*[0,5*120] 4,00 1,50 60,000 360,00

Canaletta dim. interne 0.60x0.15 di passaggio sotto cunicolo di

raccordo tra scale sicurezza e cunicolo di fuga - inc. 80kg/m³:       *

4,00*2,00*0,700*[0,28*80] 4,00 2,00 0,700 22,400 125,44

a detrarre vuoto:     *4,00*2,00*0,600*[0,15*80] 4,00 2,00 0,600 12,000 -57,60

Sommano positivi kg 24´266,09

Sommano negativi kg -1´261,65

SOMMANO kg 23´004,44 1,04 23´924,62

200 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE

C.03.017 Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo

politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di

compensazione in geotessile in polipropilene del peso di ... zione di
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eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione ed onere.

Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte.

Impermeabilizzazione cunicolo di fuga:

sviluppo ml/m:     *1296,00*8,800 1296,00 8,800 11´404,80

Impermeabilizzione cunicolo di raccordo:

4,00*5,00*6,900 4,00 5,00 6,900 138,00

SOMMANO mq 11´542,80 24,95 287´992,86

201 COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI GALLERIA

C.03.024 OLTRE 500 M (%)

Su tutti i prezzi dei lavori in sotterraneo, per lunghezze dagli

imbocchi superiori a m500.

Incremento per lavori oltre i 500 m dall'imbocco - Lunghezza

complessiva 1296ml - lunghezza tratto oltre i 500ml pari a 296ml

Vedi voce n° 193 [mc 414.72] *67,10*[296/1296] 67,10 0,228 6´344,72

Vedi voce n° 194 [mc 881.28] *126,05*[296/1296] 126,05 0,228 25´327,46

Vedi voce n° 195 [mq 73.44] *22,19*[296/1296] 22,19 0,228 371,56

Vedi voce n° 196 [kg 52 876.80] *1,04*[296/1296] 1,04 0,228 12´538,15

Vedi voce n° 197 [mc 232.38] *126,05*0,500 126,05 0,500 14´645,75

Vedi voce n° 198 [mq 984.92] *22,19*0,500 22,19 0,500 10´927,69

Vedi voce n° 199 [kg 23 004.44] *1,04*0,500 1,04 0,500 11´962,31

Vedi voce n° 200 [mq 11 542.80] *24,95*[296/1296] 24,95 0,228 65´662,37

SOMMANO % 147´780,01 5,00 7´389,00

202 COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI

C.03.040 ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)

Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo.

Vedi voce n° 193 [mc 414.72] *67,10 67,10 27´827,71

Vedi voce n° 194 [mc 881.28] *126,05 126,05 111´085,34

Vedi voce n° 195 [mq 73.44] *22,19 22,19 1´629,63

Vedi voce n° 196 [kg 52 876.80] *1,04 1,04 54´991,87

Vedi voce n° 197 [mc 232.38] *126,05 126,05 29´291,50

Vedi voce n° 198 [mq 984.92] *22,19 22,19 21´855,37

Vedi voce n° 199 [kg 23 004.44] *1,04 1,04 23´924,62

SOMMANO % 270´606,04 10,00 27´060,60

GN.M - Monitoraggi in galleria  (SbCat 133)

203

C.03.027 STAZIONE DI CONVERGENZA DA INSTALLARE IN FASE DI

AVANZAMENTO DELLO SCAVO IN GALLERIA

Quando fomalmente indicato dalla Direzione Lavori ed agli intervalli

che la stessa prescriverà.

Ogni stazione sarà composta da cinque chiodi fissati alla roccia a

ridosso del fron ... to di comparatore meccanico e quadro di taratura

di tipo approvato dalla D.L. compresa ogni altra prestazione ed onere.

Tav. 11-29_P00_GN00_STR_DC02_B

- STAZIONE DI CONVERGENZA *66,00 66,00

SOMMANO cad 66,00 267,28 17´640,48

204 STAZIONE SPECIALE RILIEVO PRESSIONI E DEFORMAZIONI

C.03.028.a - PERFORAZIONE

- ESEGUITA ALL'INTERNO DELLA GALLERIA, COMUNQUE
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ORIEN

Da installare in galleria quando formalmente indicato dalla D.L. per

le seguenti rilevazioni:

- deformazioni all'interno del masso attraversato oltre il contorno del

cavo;

- pressi ...  e di rivestimento provvisorio, la fornitura del rivestimento

a perdere ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere.

Tav. 11-29_P00_GN00_STR_DC02_B

- STAZIONE DI CONTROLLO

.estensimetro multibase *4,00*12,00 4,00 12,00 48,00

SOMMANO ml 48,00 62,90 3´019,20

205 ESTENSIMETRO MULTIBASE- A 3 BASI

C.03.029.b

Per la misura delle variazioni di distanza relativa tra 26 basi di

ancoraggio installate a profondità diverse entro il perforo di cui al

punto precednte ed una base di riscontro  ... duttori linearidi

spostamento;

- struttura a tenuta stagna per protezione della base di riscontro ed

ogni altro onere.

Tav. 11-29_P00_GN00_STR_DC02_B

- STAZIONE DI CONTROLLO

.estensimetro multibase *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 2´290,66 9´162,64

206 CELLA DI PRESSIONE A FLUIDO

C.03.030 Atta a misurare le pressioni totali normali al piano della cella, tra le

formazioni attraversate ed il rivestimento di prima fase in galleria;

la cella dovrà avere fondo scala di  ... ccolta dei terminali;

- opere di protezione dei terminali e relativi collegamenti;

- ogni altra prestazione ed onere.

Tav. 11-29_P00_GN00_STR_DC02_B

- STAZIONE DI CONTROLLO

.celle di pressione *[4,00*5] 20,00 20,00

.celle di carico *[4*2] 8,00 8,00

SOMMANO cad 28,00 943,33 26´413,24

Parziale LAVORI A CORPO euro 28´859´668,08

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------
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LAVORI A MISURA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI  (SpCat 5)

GA.02 - Imbocco "lato Ovest" Galleria Naturale  "San Lorenzo"

(Cat 37)

GA.A - Opere di sostegno e consolidamento  (SbCat 71)

207 PALI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO TUBI DI

PA.OC.001 RIVESTIM ... LTEZZA E SENZA IMPIEGO DI FANGHI

BENTONITICI O POLIMERICI.

Eseguiti a rotazione con impiego di tubi di rivestimento provvisori

posti in opera, senza impiego di fanghi bentonitici o polimerici,

realizzati con perforatrice idraulica di adegu ... n roccia per la

profondità di un diametro.

Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme

Tecniche.

Pali tipo P1V H.25.00m fronte di scavo *16,00*25,000 16,00 25,000 400,00

Pali tipo P1 H.25.00m *47,00*25,000 47,00 25,000 1´175,00

Pali tipo P2 H.22.00m *18,00*22,000 18,00 22,000 396,00

Pali tipo P3 H.20.00m *16,00*20,000 16,00 20,000 320,00

Pali tipo P4 h.18.00m *53,00*18,000 53,00 18,000 954,00

Pali tipo P5 h.16.00m *18,00*16,000 18,00 16,000 288,00

Pali tipo P6 h.13.00m *27,00*13,000 27,00 13,000 351,00

Pali tipo P7, h.11.00m *9,00*11,000 9,00 11,000 99,00

SOMMANO m 3´983,00 234,41 933´655,03

208 SOVRAPPREZZO PER SCAVO IN ROCCIA CON RESISTENZA

PA.OC.005 MAGGIORE A 100 MPa DI PALI DI GRANDE DIAMETRO 880

mm

SOVRAPPREZZO PER SCAVO IN ROCCIA CON RESISTENZA

MAGGIORE A 100 MPa DI PALI DI GRANDE DIAMETRO 880

mm                                                                                 ... istenza

massima a compressione di 180 MPa.

Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme

Tecniche.

applicato per il 20% della lunghezza plai delle paratie dell'imbocco

ovest

Vedi voce PA.OC.001 [m 3983.00] *[3983*0,20] 796,60 796,60

SOMMANO m 796,60 814,06 648´480,20

209 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA

B.02.130.d PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA

- DEL DIAMETRO MM 191/240

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi

natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature,

trovanti e roccia da mina, anche in presenz ... e ed onere per dare il

perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.

Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.

Perforazione tiranti di ancoraggio

Fronte di scavo, tratto J-K

Fronte di scavo, tratto J-K

Tiranti tipo T1-T1A *8,00*31,00 8,00 31,00 248,00

Tiranti tipo T3-T3A *7,00*25,00 7,00 25,00 175,00

Tiranti tipo T4 *7,00*21,00 7,00 21,00 147,00

Lato sud, tratto K-O

Tiranti tipo T2 *8,00*31,00 8,00 31,00 248,00

Tiranti tipo T5 *8,00*29,00 8,00 29,00 232,00

Tiranti tipo T6 *8,00*27,00 8,00 27,00 216,00

Tiranti tipo T7 *8,00*25,00 8,00 25,00 200,00

Tiranti tipo T8 *8,00*23,00 8,00 23,00 184,00

Lato sud, tratto O-Q

Tiranti tipo T2 *7,00*31,00 7,00 31,00 217,00

Tiranti tipo T5 *10,00*29,00 10,00 29,00 290,00

Tiranti tipo T6 *10,00*27,00 10,00 27,00 270,00

Tiranti tipo T7 *10,00*25,00 10,00 25,00 250,00

Lato sud, tratto Q-S
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Triranti tipo T2 *6,00*31,00 6,00 31,00 186,00

Tiranti tipo T5 *6,00*29,00 6,00 29,00 174,00

Tiranti tipo T6 *6,00*27,00 6,00 27,00 162,00

Lato sud, Tratto S-U

Tiranti tipo T2 *9,00*31,00 9,00 31,00 279,00

Totanti tipo T5 *9,00*29,00 9,00 29,00 261,00

Lato sud, tratto U-V

Tiranti tipo T2 *18,00*31,00 18,00 31,00 558,00

Tiranti tipo T5 *11,00*29,00 11,00 29,00 319,00

Tiranti tipo T8 *6,00*23,00 6,00 23,00 138,00

Lato nord, tratto E-J

Tiranti tipo T2 *13,00*31,00 13,00 31,00 403,00

Tiranti tipo T5 *13,00*29,00 13,00 29,00 377,00

Tiranti tipo T6 *13,00*27,00 13,00 27,00 351,00

Tiranti tipo T7 *13,00*25,00 13,00 25,00 325,00

Lato nord, tratto B-E

Tiranti tipo T2 *10,00*31,00 10,00 31,00 310,00

Tiranti tipo T5 *11,00*29,00 11,00 29,00 319,00

Tiranti tipo T6 *5,00*27,00 5,00 27,00 135,00

Lato nord, tratto A-B

Tiranti tipo T2A-B *5,00*31,00 5,00 31,00 155,00

SOMMANO ml 7´129,00 24,71 176´157,59

210 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA

B.02.130.a PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA

- DEL DIAMETRO MM 30/90

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi

natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature,

trovanti e roccia da mina, anche in presenz ... e ed onere per dare il

perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.

Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.

Perforazione Barre passive VTR, fronte di scavo

Barre tipo V1 *8,00*23,00 8,00 23,00 184,00

Barre tipo V2 *8,00*21,60 8,00 21,60 172,80

Barre tipo V3 *8,00*20,10 8,00 20,10 160,80

Barre tipo V4 *8,00*18,70 8,00 18,70 149,60

Barre tipo V5 *8,00*17,20 8,00 17,20 137,60

SOMMANO ml 804,80 14,92 12´007,62

211 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE

B.02.140.c TESTATE D'ANCORAGGIO

- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 4

Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o

barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina

protettiva anticorrosiva per l'intera lu ... sercizio, esclusa la sola

formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte

con la voce apposita.

Fronte di scavo, tratto J-K

Fronte di scavo, tratto J-K

Tiranti tipo T1-T1A *8,00*31,00 8,00 31,00 248,00

Tiranti tipo T3-T3A *7,00*25,00 7,00 25,00 175,00

Tiranti tipo T4 *7,00*21,00 7,00 21,00 147,00

Lato sud, tratto K-O

Tiranti tipo T2 *8,00*31,00 8,00 31,00 248,00

Tiranti tipo T5 *8,00*29,00 8,00 29,00 232,00

Tiranti tipo T6 *8,00*27,00 8,00 27,00 216,00

Tiranti tipo T7 *8,00*25,00 8,00 25,00 200,00

Tiranti tipo T8 *8,00*23,00 8,00 23,00 184,00

Lato sud, tratto O-Q

Tiranti tipo T2 *7,00*31,00 7,00 31,00 217,00

Tiranti tipo T5 *10,00*29,00 10,00 29,00 290,00

Tiranti tipo T6 *10,00*27,00 10,00 27,00 270,00

Tiranti tipo T7 *10,00*25,00 10,00 25,00 250,00

Lato sud, tratto Q-S

Triranti tipo T2 *6,00*31,00 6,00 31,00 186,00

Tiranti tipo T5 *6,00*29,00 6,00 29,00 174,00

Tiranti tipo T6 *6,00*27,00 6,00 27,00 162,00
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Lato sud, Tratto S-U

Tiranti tipo T2 *9,00*31,00 9,00 31,00 279,00

Totanti tipo T5 *9,00*29,00 9,00 29,00 261,00

Lato sud, tratto U-V

Tiranti tipo T2 *18,00*31,00 18,00 31,00 558,00

Tiranti tipo T5 *11,00*29,00 11,00 29,00 319,00

Tiranti tipo T8 *6,00*23,00 6,00 23,00 138,00

Lato nord, tratto E-J

Tiranti tipo T2 *13,00*31,00 13,00 31,00 403,00

Tiranti tipo T5 *13,00*29,00 13,00 29,00 377,00

Tiranti tipo T6 *13,00*27,00 13,00 27,00 351,00

Tiranti tipo T7 *13,00*25,00 13,00 25,00 325,00

Lato nord, tratto B-E

Tiranti tipo T2 *10,00*31,00 10,00 31,00 310,00

Tiranti tipo T5 *11,00*29,00 11,00 29,00 319,00

Tiranti tipo T6 *5,00*27,00 5,00 27,00 135,00

Lato nord, tratto A-B

Tiranti tipo T2A-B *5,00*31,00 5,00 31,00 155,00

SOMMANO ml 7´129,00 22,36 159´404,44

212 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE

B.02.142 TENSIONE

Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni

altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a

regola d'arte.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Fronte di scavo, tratto J-K *[8+7+7] 22,00 22,00

Lato sud, tratto K-O *[8*5] 40,00 40,00

Lato sud, tratto O-Q *[7+10+10+10] 37,00 37,00

Lato sud, tratto Q-S *[3*6] 18,00 18,00

Lato sud, tratto S-U *[9+9] 18,00 18,00

Lato sud, tratto U-V *[18+11+6] 35,00 35,00

Lato nord, tratto E-J *[13*4] 52,00 52,00

Lato nord, tratto B-E *[10+11+5] 26,00 26,00

Lato nord, tratto A-B *5,00 5,00

SOMMANO cad 253,00 12,99 3´286,47

213 TIRANTE ATTIVO PER BERLINESI E FRONTI ROCCIOSI DI

B.02.143 BARRA IN FIBRA DI VETRO E RESINA POLIESTERE

DIAMETRO 32 MM

Con superficie esterna ad aderenza migliorata ottenuto senza fresatura

o altre lavorazioni che comportano asportazione di material e/o

riduzione della sezione resistente.

Per pretensionamento pari a 20 tonn.

Compresa fornitura e posa in opera.

Barre VTR, fronte di scavo

Barre tipo V1 *8,00*23,00 8,00 23,00 184,00

Barre tipo V2 *8,00*21,60 8,00 21,60 172,80

Barre tipo V3 *8,00*20,10 8,00 20,10 160,80

Barre tipo V4 *8,00*18,70 8,00 18,70 149,60

Barre tipo V5 *8,00*17,20 8,00 17,20 137,60

SOMMANO ml 804,80 23,74 19´105,95

214 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE

B.02.115 Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in

calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di

calcestruzzo.

Compresa fornitura e posa in opera.

Travi di contrasto correnti HEB200 (61.3 kg/m)

Fronte di scavo *[2*3]*[8,7+8,7]*61,300 6,00 17,40 61,300 6´399,72

Lato sud *[2*12]*4,20*61,300 24,00 4,20 61,300 6´179,04

[2*4]*8,60*61,300 8,00 8,60 61,300 4´217,44

[2*7]*10,80*61,300 14,00 10,80 61,300 9´268,56

2,00*4,80*61,300 2,00 4,80 61,300 588,48
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[2*6]*6,40*61,300 12,00 6,40 61,300 4´707,84

[2*6]*6,40*61,300 12,00 6,40 61,300 4´707,84

[2*4]*6,40*61,300 8,00 6,40 61,300 3´138,56

[2*2]*10,80*61,300 4,00 10,80 61,300 2´648,16

2,00*[8,6+6,4]*61,300 2,00 15,00 61,300 1´839,00

2,00*6,40*61,300 2,00 6,40 61,300 784,64

lato nord *[2*8]*4,20*61,300 16,00 4,20 61,300 4´119,36

[2*4]*10,80*61,300 8,00 10,80 61,300 5´296,32

[2*4]*8,60*61,300 8,00 8,60 61,300 4´217,44

[2*4]*4,20*61,300 8,00 4,20 61,300 2´059,68

[2*2]*6,40*61,300 4,00 6,40 61,300 1´569,28

[2*4]*6,40*61,300 8,00 6,40 61,300 3´138,56

2,00*[6,4+4,2]*61,300 2,00 10,60 61,300 1´299,56

Travi di contrasto UPN 140 (16.0 kg/m)

Fronte di scavo *[2*3]*[8,6+8,8]*16,000 6,00 17,40 16,000 1´670,40

Carpenteria rinforzo testate tiranti (110 kg/cad) *253,00*110,000 253,00 110,000 27´830,00

Carpenteria rinforzo testate barre vtr (20 kg/cad) *40,00*20,000 40,00 20,000 800,00

SOMMANO kg 96´479,88 1,20 115´775,86

215 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Pali L=25.00m tipo P1 (inc. 100kg/m) *47,00*25,00*100,000 47,00 25,00 100,000 117´500,00

Pali L=22.00m tipo P2 (inc. 100kg/m) *18,00*22,00*100,000 18,00 22,00 100,000 39´600,00

Pali L=20.00m tipo P3 (inc. 100kg/m) *16,00*20,00*100,000 16,00 20,00 100,000 32´000,00

Pali L=18.00m tipo P4 (inc. 100kg/m) *53,00*18,00*100,000 53,00 18,00 100,000 95´400,00

Pali L=16.00m tipo P5 (inc. 85kg/m) *18,00*16,00*85,000 18,00 16,00 85,000 24´480,00

Pali L=13.00m tipo P6 (inc. 85kg/m) *27,00*13,00*85,000 27,00 13,00 85,000 29´835,00

Pali L=11.00m tipo P7 (inc. 85kg/m) *9,00*11,00*85,000 9,00 11,00 85,000 8´415,00

SOMMANO kg 347´230,00 1,04 361´119,20

216 ARMATURA DEL PALO - - TONDINO IN FIBRA DI VETRO E

B.05.035.a RESINA POLIESTERE

Ad aderenza migliorata, per armature pali a sezione circolare

ediaframmi a sezione rettangolare per la realizzazione di paratie

provvisionali per sostegno scavo.

Tondino in fibra  ... istenza a trazione caratteristica da 650 a 1000

MPa

- Modulo elastico 40 GPa.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Pali L=25.00m tipo P1V fronte scavo (inc. 21kg/m) *16,00*25,00*

21,000 16,00 25,00 21,000 8´400,00

SOMMANO kg 8´400,00 11,54 96´936,00

217 ARMATURA DEL PALO - - STAFFA IN FIBRA DI VETRO E

B.05.035.b RESINA POLIESTERE

Ad aderenza migliorata, per armature pali a sezione circolare

ediaframmi a sezione rettangolare per la realizzazione di paratie

provvisionali per sostegno scavo.

Staffa in fibra di ... istenza a trazione caratteristica da 650 a 1000

MPa

- Modulo elastico 40 GPa.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Pali L=25.00m tipo P1V fronte scavo (inc. 4kg/m) *16,00*25,00*

4,000 16,00 25,00 4,000 1´600,00

SOMMANO kg 1´600,00 15,02 24´032,00

218 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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E.01.013 SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA

Comprendente:

le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm eseguite sia

verticalmente che orizzontalmente o comunque inclinate con

l'impiego di idonea attrezzatura a rotazione o ro ... ura prestazione ed

onere per dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva

profondita' di perforazione.

Dreni paratia

Fronte di scavo *[7+7]*8,00 14,00 8,00 112,00

Lato sud, tratto K-O *[8+8]*8,00 16,00 8,00 128,00

Lato sud, tratto O-S *[16+16]*8,00 32,00 8,00 256,00

Lato sud, tratto S-U *[10+10]*8,00 20,00 8,00 160,00

Lato sud, tratto U-V *[7+7+12]*8,00 26,00 8,00 208,00

Lato nord, tratto F-J *[9+9]*8,00 18,00 8,00 144,00

Lato nord, tratto D-F *[9+9]*8,00 18,00 8,00 144,00

Lato nord, tratto B-D *[7+7]*8,00 14,00 8,00 112,00

Lato nord, tratto A-B *6,00*8,00 6,00 8,00 48,00

SOMMANO ml 1´312,00 22,29 29´244,48

219 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE

B.03.031.a IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

Cordolo di coronamento paratia

Fronte di scavo, tratto J-K *18,74*1,200*0,800 18,74 1,200 0,800 17,99

Lato nord, tratto A-B *17,17*1,200*0,800 17,17 1,200 0,800 16,48

Lato nord, tratto B-E *28,73*1,200*0,800 28,73 1,200 0,800 27,58

Lato nord, tratto E-G *25,49*1,200*0,800 25,49 1,200 0,800 24,47

Lato nord, tratto I-J *4,98*1,200*0,800 4,98 1,200 0,800 4,78

Lato sud, tratto K-L *4,98*1,200*0,800 4,98 1,200 0,800 4,78

Lato sud, tratto M-P *24,96*1,200*0,800 24,96 1,200 0,800 23,96

Lato sud, tratto P-S *26,75*1,200*0,800 26,75 1,200 0,800 25,68

Lato sud, tratto S-T *7,15*1,200*0,800 7,15 1,200 0,800 6,86

Lato sud, tratto T-U *15,95*1,200*0,800 15,95 1,200 0,800 15,31

Lato sud, tratto U-V *51,39*1,200*0,800 51,39 1,200 0,800 49,33

SOMMANO mc 217,22 102,10 22´178,16

220 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Cordolo di coronamento paratia

Fronte di scavo, tratto J-K *2,00*18,74*0,800 2,00 18,74 0,800 29,98

Lato nord, tratto A-B *2,00*17,17*0,800 2,00 17,17 0,800 27,47

Lato nord, tratto B-E *2,00*28,73*0,800 2,00 28,73 0,800 45,97

Lato nord, tratto E-G *2,00*25,49*0,800 2,00 25,49 0,800 40,78

Lato nord, tratto I-J *2,00*4,98*0,800 2,00 4,98 0,800 7,97

Lato sud, tratto K-L *2,00*4,98*0,800 2,00 4,98 0,800 7,97

Lato sud, tratto M-P *2,00*24,96*0,800 2,00 24,96 0,800 39,94

Lato sud, tratto P-S *2,00*26,75*0,800 2,00 26,75 0,800 42,80

Lato sud, tratto S-T *2,00*7,15*0,800 2,00 7,15 0,800 11,44

Lato sud, tratto T-U *2,00*15,95*0,800 2,00 15,95 0,800 25,52

Lato sud, tratto U-V *2,00*51,39*0,800 2,00 51,39 0,800 82,22

Testate in A e V *2,00*1,20*0,800 2,00 1,20 0,800 1,92

Risega in H-I e L-M *4,00*0,35*0,800 4,00 0,35 0,800 1,12

Giunti *8,00*1,20*0,800 8,00 1,20 0,800 7,68

SOMMANO mq 372,78 22,19 8´271,99

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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221 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Voce art. B.03.031.a (incidenza 50kg/mc) *217,22*50,000 217,22 50,000 10´861,00

SOMMANO kg 10´861,00 1,04 11´295,44

222 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

B.03.030.a - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

Canaletta a tergo cordolo di coronamento paratia *227,00*0,200 227,00 0,200 45,40

SOMMANO mc 45,40 94,71 4´299,83

223 TUBI DI CEMENTO TAGLIATI A METÀ PER LA RACCOLTA E

I.01.003.c LO SMALTIMENTO DI ACQUE PIOVANE

- DIAMETRO INTERNO CM 50

Poggianti su platea in calcestruzzo compensata a parte, congiunti a

maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a q.li 4 di

cemento.

Compresa fornitura e posa in opera.

Canaletta a tergo cordolo di coronamento paratia *227,00 227,00 227,00

SOMMANO ml 227,00 10,95 2´485,65

224 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

B.03.030.b - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

Base rivestimento paratia

Tratto A-B *1,90*1,000*0,600 1,90 1,000 0,600 1,14

5,16*1,000*[1/2*(0,60+2,78)] 5,16 1,000 1,690 8,72

11,94*1,000*2,780 11,94 1,000 2,780 33,19

Tratto S-U *7,15*1,000*[1/2*(2,36+2,40)] 7,15 1,000 2,380 17,02

14,25*1,000*[1/2*(2,40+2,46)] 14,25 1,000 2,430 34,63

1,97*1,000*[1/2*(2,46+3,72)] 1,97 1,000 3,090 6,09

Tratto U-V *13,50*1,000*[1/2*(3,72+3,62)] 13,50 1,000 3,670 49,55

5,02*1,000*[1/2*(3,62+,60)] 5,02 1,000 2,110 10,59

22,47*1,000*0,600 22,47 1,000 0,600 13,48

3,38*1,000*0,600 3,38 1,000 0,600 2,03

3,00*1,000*0,600 3,00 1,000 0,600 1,80

3,60*1,000*0,600 3,60 1,000 0,600 2,16

SOMMANO mc 180,40 106,46 19´205,38

225 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 52´319´910,09



pag. 76

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52´319´910,09

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Base rivestimento paratia

Tratto A-B *1,90*1,000*0,600 1,90 1,000 0,600 1,14

5,16*1,000*[1/2*(0,60+2,78)] 5,16 1,000 1,690 8,72

11,94*1,000*2,780 11,94 1,000 2,780 33,19

Tratto S-U *7,15*1,000*[1/2*(2,36+2,40)] 7,15 1,000 2,380 17,02

14,25*1,000*[1/2*(2,40+2,46)] 14,25 1,000 2,430 34,63

1,97*1,000*[1/2*(2,46+3,72)] 1,97 1,000 3,090 6,09

Tratto U-V *13,50*1,000*[1/2*(3,72+3,62)] 13,50 1,000 3,670 49,55

5,02*1,000*[1/2*(3,62+,60)] 5,02 1,000 2,110 10,59

22,47*1,000*0,600 22,47 1,000 0,600 13,48

3,38*1,000*0,600 3,38 1,000 0,600 2,03

3,00*1,000*0,600 3,00 1,000 0,600 1,80

3,60*1,000*0,600 3,60 1,000 0,600 2,16

Testate e giunti *8,00*1,00*0,600 8,00 1,00 0,600 4,80

SOMMANO mq 185,20 22,19 4´109,59

226 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Base rivestimento paratia

Riferimento voce B.3.030.b  (inc. 50kg/mc) *180,40*50,000 180,40 50,000 9´020,00

SOMMANO kg 9´020,00 1,04 9´380,80

227 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME CON

B.06.050.1.c PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE - CON SPESSORE DA 25

A 40 CM

Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di

palificate di pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi

di pietrame locale, dello spessore fino a 40  ... rame se richiesta dalla

D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

Rivestimento paratia

Lato nord, tratto A-B *17,10*[1/2*(1,70+3,20)] 17,10 2,450 41,90

1,20*3,200 1,20 3,200 3,84

Lato nord, risvolti portale *1,20*2,250 1,20 2,250 2,70

3,50*[1/2*(2,25+3,03)] 3,50 2,640 9,24

3,50*[1/2*(1,78+1,6)] 3,50 1,690 5,92

2,10*[1/2*(0,25+0,63)] 2,10 0,440 0,92

2,00 2,00 2,00

Lato sud, risvolti portale *6,49*[1/2*(1,49+0,80)] 6,49 1,145 7,43

3,50*[1/2*(2,70+1,80)] 3,50 2,250 7,88

3,50*[1/2*(3,80+3,20)] 3,50 3,500 12,25

13,10 13,10 13,10

Lato sud, Tratto S-U *[7,15+0,70]*6,810 7,85 6,810 53,46

15,95*[1/2*(6,81+7,88)] 15,95 7,345 117,15

Lato sud, Tratto U-V *40,79*[1/2*(7,88+4,55)] 40,79 6,215 253,51

[3,38+,42]*[1/2*(4,55+4,22)] 3,80 4,385 16,66

3,00*[1/2*(3,47+3,21)] 3,00 3,340 10,02

3,60*[1/2*(2,46+2,14)] 3,60 2,300 8,28

SOMMANO mq 566,26 156,54 88´642,34

228 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

B.03.030.b - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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Riempimentoa tergo pietrame rivestimento paratia

Superficie voce B.06.50.1.c *566,26*0,350 566,26 0,350 198,19

Copertina testa cordolo

Lato nord *[17,17+9,33]*1,000*0,200 26,50 1,000 0,200 5,30

[2,40+1,10+0,5]*1,000*0,200 4,00 1,000 0,200 0,80

Lato sud *[3,69+1,63+,6]*1,000*0,200 5,92 1,000 0,200 1,18

13,74*1,000*0,200 13,74 1,000 0,200 2,75

[16+7,15]*1,000*0,200 23,15 1,000 0,200 4,63

51,40*1,000*0,200 51,40 1,000 0,200 10,28

SOMMANO mc 223,13 106,46 23´754,42

229 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Copertina testa cordolo

Lato nord *2,00*[17,17+9,33]*0,200 2,00 26,50 0,200 10,60

2,00*[2,40+1,10+0,5]*0,200 2,00 4,00 0,200 1,60

Lato sud *2,00*[3,69+1,63+,6]*0,200 2,00 5,92 0,200 2,37

2,00*13,74*0,200 2,00 13,74 0,200 5,50

2,00*[16+7,15]*0,200 2,00 23,15 0,200 9,26

2,00*51,40*0,200 2,00 51,40 0,200 20,56

SOMMANO mq 49,89 22,19 1´107,06

230 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Riempimento a tergo pietrame rivestimento paratia (40kg/mc) *

566,26*0,350*40,000 566,26 0,350 40,000 7´927,64

Copertina testa cordolo (20kg/m) *[5,3+0,80]*20,000 6,10 20,000 122,00

[1,18+2,75+4,63+10,28]*20,000 18,84 20,000 376,80

SOMMANO kg 8´426,44 1,04 8´763,50

GA.C - Fondazione  (SbCat 73)

231 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE

B.03.025.a DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... nt'altro necessario per

dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e

il ferro d'armatura.

Magrone di sottofondazione

Tratto in artificiale *1,78*44,00 1,78 44,00 78,32

Portale *1,78*12,10 1,78 12,10 21,54

SOMMANO mc 99,86 67,10 6´700,61

232 CONGLOMERATO CEMENTIZIO

C.02.001.1.c PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO

- TIPO RCK >= 30 N/MMQ PER ARCO ROVESCIO

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito

a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ...

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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ere di lavaggio e rinzeppatura delle superfici di attacco ai piedritti e di

regolarizzazione delle superfici del getto.

Arco rovescio

Tratto in artificiale *11,15*44,00 11,15 44,00 490,60

Portale *11,15*12,00 11,15 12,00 133,80

SOMMANO mc 624,40 123,51 77´119,64

233 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Testate arco rovescio *4,00*11,150 4,00 11,150 44,60

SOMMANO mq 44,60 22,19 989,67

234 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Arco rovescio

Tratto in artificiale (incidenza 100kg/mc) *11,15*44,00*100,000 11,15 44,00 100,000 49´060,00

Portale (incidenza 90kg/mc) *11,15*12,00*90,000 11,15 12,00 90,000 12´042,00

SOMMANO kg 61´102,00 1,04 63´546,08

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´931´055,00

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------
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LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI  (SpCat 5)

GA.02 - Imbocco "lato Ovest" Galleria Naturale  "San Lorenzo"

(Cat 37)

GA.E - Portale d'imbocco  (SbCat 75)

235 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Piedritti e calotta portale (inc. 90kg/mc)

Voce C.02.001.1.d *310,96*90,000 310,96 90,000 27´986,40

Riempimento tra portale e paratia (inc. 20kg/mc)

Voce B.03.025.d *125,66*20,000 125,66 20,000 2´513,20

SOMMANO kg 30´499,60 1,04 31´719,58

GA.B - Movimenti di terra  (SbCat 72)

236 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI

A.01.001 NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciut ...  canali fugatori o

cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed

ogni altro onere o magistero.

Scavo di sbancamento, da prog. 1.185.00 a 1+125.00 (portale

galleria), vedi tabulato calcolo volumi *13046,480 13046,480 13´046,48

Scavo arco rovescio, artificiale + portale *15,36*[44+12] 15,36 56,00 860,16

SOMMANO mc 13´906,64 3,25 45´196,58

237 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali

idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso

il compattamento a strati fino a raggiung ... arpate, rivestita con terra

vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a

perfetta regola d'arte.

Ritombamento galleria artificiale e portale, vedi tabulato calcolo

volumi *4550,330 4550,330 4´550,33

SOMMANO mc 4´550,33 1,53 6´962,00

238 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali

idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso

il compattamento a strati fino a raggiung ... arpate, rivestita con terra

vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a

perfetta regola d'arte.

Riempimento arco rovescio con materiale proveniente dagli scavi/

smarino

da progr. 1+125,00 a progr. 1+185,00 - tratto in galleria artificiale

[2*4,13]*60,00 8,26 60,00 495,60

SOMMANO mc 495,60 1,53 758,27

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 52´688´660,23
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52´688´660,23

239 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O

A.02.009 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura,

di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti

su una granulometria da porre  ... esa a superfici piane e livellate,  il

compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni

altro magistero.

Riempimento con materiale arido arco rovescio con materiale da cava

da progr. 1+125,00 a progr. 1+185,00 - tratto in galleria artificiale

[2*4,13]*60,00 8,26 60,00 495,60

SOMMANO mc 495,60 18,19 9´014,96

Parziale LAVORI A CORPO euro 93´651,39
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52´697´675,19

LAVORI A MISURA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI  (SpCat 5)

GA.02 - Imbocco "lato Ovest" Galleria Naturale  "San Lorenzo"

(Cat 37)

GA.C - Fondazione  (SbCat 73)

240 SCAVO DI FONDAZIONE

B.01.001.a - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi

natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua

con battente non superiore a 20 cm; comprese le ... al perimetro del

lotto ed ogni altro onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo platea uscita cunicolo di fuga *3,70*2,000*1,300 3,70 2,000 1,300 9,62

12,50*3,250*1,300 12,50 3,250 1,300 52,81

1,62*3,250*[1/2*(1,02+0)] 1,62 3,250 0,510 2,69

16,55*2,900*1,200 16,55 2,900 1,200 57,59

5,55*1,800*1,200 5,55 1,800 1,200 11,99

SOMMANO mc 134,70 6,27 844,57

241 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE

B.03.025.a DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... nt'altro necessario per

dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e

il ferro d'armatura.

Sottofondazione platea uscita cunicolo di fuga *3,70*2,000*0,100 3,70 2,000 0,100 0,74

12,50*3,250*0,100 12,50 3,250 0,100 4,06

16,55*2,900*0,100 16,55 2,900 0,100 4,80

5,55*1,800*0,100 5,55 1,800 0,100 1,00

1,85*3,700*0,100 1,85 3,700 0,100 0,68

6,38*3,700*0,120 6,38 3,700 0,120 2,83

SOMMANO mc 14,11 67,10 946,78

242 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE

B.03.031.c IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

Platea uscita cunicolo di fuga *3,50*2,000*0,350 3,50 2,000 0,350 2,45

2,00*2,00*0,350*0,210 2,00 2,00 0,350 0,210 0,29

2,00*2,00*0,150*0,100 2,00 2,00 0,150 0,100 0,06

12,30*3,150*0,350 12,30 3,150 0,350 13,56

16,35*2,700*0,350 16,35 2,700 0,350 15,45

5,35*1,800*0,350 5,35 1,800 0,350 3,37

SOMMANO mc 35,18 121,69 4´281,05

243 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Platea uscita cunicolo di fuga *2,00*2,00*0,660 2,00 2,00 0,660 2,64

2,00*2,00*0,210 2,00 2,00 0,210 0,84

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 3,48 52´703´747,59
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,48 52´703´747,59

2,00*2,00*0,100 2,00 2,00 0,100 0,40

3,50*0,350 3,50 0,350 1,23

2,00*0,35*0,210 2,00 0,35 0,210 0,15

2,00*0,15*0,100 2,00 0,15 0,100 0,03

7,65*0,350 7,65 0,350 2,68

[5,35+1,80]*0,350 7,15 0,350 2,50

[11+2,35]*0,350 13,35 0,350 4,67

4,05*0,350 4,05 0,350 1,42

3,15*0,350 3,15 0,350 1,10

8,60*0,350 8,60 0,350 3,01

SOMMANO mq 20,67 22,19 458,67

244 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Platea uscita cunicolo di fuga, rif. voce art. B.03.031.c, inc. 200kg/mc

*35,18*200,000 35,18 200,000 7´036,00

SOMMANO kg 7´036,00 1,04 7´317,44

Parziale LAVORI A MISURA euro 13´848,51
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52´711´523,70

LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI  (SpCat 5)

GA.02 - Imbocco "lato Ovest" Galleria Naturale  "San Lorenzo"

(Cat 37)

GA.D - Elevazione  (SbCat 74)

245 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Piedritti e calotta artificiale (inc. 100kg/mc)

Voce C.02.001.1.d *36,08*44,00*100,000 36,08 44,00 100,000 158´752,00

Riempimento tra artificiale e parati (inc.20kg/mc)

Voce B.03.025.d *499,53*20,000 499,53 20,000 9´990,60

SOMMANO kg 168´742,60 1,04 175´492,30

246 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O

B.04.004.a SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE

- LUCE DA M 2,01 A 10,00

Sia metallica che di legname costruita anche a sbalzo a sostegno di

casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od

in verticale non inferiore a 10 ml.

Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie

fino a 10 metri.

Armatura di sostegno soletta cunicolo di fuga *9,45*2,800 9,45 2,800 26,46

4,65*3,800 4,65 3,800 17,67

2,80*0,350 2,80 0,350 0,98

2,78*0,350 2,78 0,350 0,97

9,00*2,000 9,00 2,000 18,00

SOMMANO mq 64,08 16,10 1´031,69

247 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Pareti uscita cunicolo di fuga *7,65*2,750 7,65 2,750 21,04

7,30*2,400 7,30 2,400 17,52

5,35*2,750 5,35 2,750 14,71

4,65*2,400 4,65 2,400 11,16

1,80*2,750 1,80 2,750 4,95

1,80*2,400 1,80 2,400 4,32

8,30*2,750 8,30 2,750 22,83

8,65*2,400 8,65 2,400 20,76

2,70*4,000 2,70 4,000 10,80

2,00*4,000 2,00 4,000 8,00

[2+2,35]*4,000 4,35 4,000 17,40

2,00*2,00*0,400 2,00 2,00 0,400 1,60

2,00*1,600 2,00 1,600 3,20

2,00*1,250 2,00 1,250 2,50

13,65*2,400 13,65 2,400 32,76

4,20*2,300 4,20 2,300 9,66

2,00*4,000 2,00 4,000 8,00

2,70*1,050 2,70 1,050 2,84

3,85*4,150 3,85 4,150 15,98

2,43*0,900 2,43 0,900 2,19

0,50*1,62*0,900 0,50 1,62 0,900 0,73

A detrarre aperture *[,9+2,78]*2,100 3,68 2,100 -7,73

4,00*0,350*2,100 4,00 0,350 2,100 2,94

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 228,16 52´888´047,69
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 228,16 52´888´047,69

[,9+2,78]*0,350 3,68 0,350 1,29

9,45*2,400 9,45 2,400 22,68

2,00*[2,4+2,65] 2,00 5,050 10,10

2,70*[1/2(4,78+3,25)] 2,70 4,015 10,84

1,50*3,250 1,50 3,250 4,88

2,70*[1/2*(3,08+1,55)] 2,70 2,315 6,25

1,50*1,550 1,50 1,550 2,33

4,760 4,760 4,76

A detrarre aperture *[,9+2,78]*2,100 3,68 2,100 -7,73

3,50*2,600 3,50 2,600 9,10

2,80*1,900 2,80 1,900 5,32

2,80*2,650 2,80 2,650 7,42

3,50*2,300 3,50 2,300 8,05

9,80*2,700 9,80 2,700 26,46

9,45*2,400 9,45 2,400 22,68

2,00*5,050 2,00 5,050 10,10

2,70*4,015 2,70 4,015 10,84

1,50*3,250 1,50 3,250 4,88

2,70*2,315 2,70 2,315 6,25

1,50*1,550 1,50 1,550 2,33

2,00*0,35*1,550 2,00 0,35 1,550 1,09

4,760 4,760 4,76

6,28*[2,6+1,55] 6,28 4,150 26,06

1,62*[1/2*(4,15+5,05)] 1,62 4,600 7,45

2,50*5,050 2,50 5,050 12,63

0,35*2,300 0,35 2,300 0,81

A detrarre apertura *2,00*2,80*2,400 2,00 2,80 2,400 -13,44

0,350*2,400 0,350 2,400 0,84

2,80*0,250 2,80 0,250 0,70

Soletta copertura *3,80*4,650 3,80 4,650 17,67

9,00*2,000 9,00 2,000 18,00

9,45*2,800 9,45 2,800 26,46

[,9+2,78]*0,350 3,68 0,350 1,29

2,80*0,350 2,80 0,350 0,98

Gradini rampe uscita *[10+9]*2,80*0,170 19,00 2,80 0,170 9,04

2,80*0,270 2,80 0,270 0,76

Sommano positivi mq 540,99

Sommano negativi mq -28,90

SOMMANO mq 512,09 22,19 11´363,28

248

 

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

B.06.095 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,

armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e trattasi di applicazione

verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per

dare il lavoro compiuto.

Soletta uscita cunicolo di fuga *9,45*3,500 9,45 3,500 33,08

*4,15*5,350 4,15 5,350 22,20

*8,30*2,350 8,30 2,350 19,51

Risvolti *[7,65+4,15+5,35+1,80+8]*0,500 26,95 0,500 13,48

[2,35+4,20+3,50]*0,600 10,05 0,600 6,03

6,10*0,500 6,10 0,500 3,05

SOMMANO mq 97,35 26,91 2´619,69

249 RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

B.05.050.a In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa

vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco,

gunite e recupero di strutture portanti e ... ni, il materiale e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Pavimento interno uscita cunicolo di fuga *[(11,45*2,8)+(13,3*2)+

(4,65*1,8)+(3,68*0,35)]*5,000 68,32 5,000 341,60

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 341,60 52´902´030,66
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 341,60 52´902´030,66

SOMMANO kg 341,60 1,32 450,91

250 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE

B.03.025.d DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 300 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... nt'altro necessario per

dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e

il ferro d'armatura.

Riempimento in calcestruzzo tra artificiale e paratia *2,00*44,00*

0,850*6,100 2,00 44,00 0,850 6,100 456,28

5,00*8,650 5,00 8,650 43,25

SOMMANO mc 499,53 86,52 43´219,34

251 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Pareti artificiale *2,00*44,00*6,100 2,00 44,00 6,100 536,80

Raccordi laterali artificiale *2,00*44,00*2,800 2,00 44,00 2,800 246,40

Testate *3,00*36,080 3,00 36,080 108,24

Murette interne *2,00*44,00*0,820 2,00 44,00 0,820 72,16

SOMMANO mq 963,60 22,19 21´382,28

252 CONGLOMERATO CEMENTIZIO

C.02.001.1.d PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO

- TIPO RCK >= 35 N/mmq PER GETTI DI CALOTTA O

PIEDRITTI

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito

a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ...

nto di cavità.

Il prezzo del calcestruzzo per l'arco rovescio comprende gli oneri per

la sagomatura della superficie.

Piedritti e calotta artificiale *44,00*36,080 44,00 36,080 1´587,52

SOMMANO mc 1´587,52 129,64 205´806,09

253

 

CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE

B.04.002 SPECIALI

Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura

tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad

ottenere superfici omogenee d'alta qualità, esclu ... semblati in opera a

contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo

alle casserature piane.

Calotta artificiale *44,00*24,500 44,00 24,500 1´078,00

Estradosso calotta artificiale *44,00*6,800 44,00 6,800 299,20

SOMMANO mq 1´377,20 34,51 47´527,17

254 CENTINE PER SOSTEGNO DI CASSEFORME PER ARCHI E

B.04.014.c VOLTE

- PER LUCI DA M 10,01 A M 15,00

Costruite a qualsiasi altezza anche a sbalzo per il sostegno di

casseforme per archi o volte in calcestruzzo semplice o armato,

comprese le gallerie artificiali, comprendente il co ... alcestruzzo

superiore all'estradosso dell'arco, da valutarsi secondo le Norme

Tecniche, comprese gallerie artificiali.

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 53´220´416,45
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53´220´416,45

Calotta artificiale *44,00*12,900 44,00 12,900 567,60

SOMMANO mq 567,60 48,28 27´403,73

255

 

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

B.06.095 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,

armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e trattasi di applicazione

verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per

dare il lavoro compiuto.

Imperbeabilizzazione artificiale *44,00*31,300 44,00 31,300 1´377,20

Testate e risvolti *36,080 36,080 36,08

SOMMANO mq 1´413,28 26,91 38´031,36

256

 

TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO

I.01.012.d INTERNO DA MM 101 A MM 150

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti,

le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Per lavori eseguiti all'aperto.

Tubi piede impermeabilizzazione artificiale *2,00*44,00 2,00 44,00 88,00

SOMMANO ml 88,00 13,10 1´152,80

257 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER

I.01.013.e CALZA DI GEOTESSILE

- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio

diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno

ad essi di calza in geotessile pesante da 50 ... ezzo tutti i maggiori

oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed

ogni altro onere e magistero.

Tubi piede impermeabilizzazione artificiale *2,00*44,00 2,00 44,00 88,00

SOMMANO ml 88,00 1,99 175,12

GA.E - Portale d'imbocco  (SbCat 75)

258 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE

B.03.025.d DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 300 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... nt'altro necessario per

dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e

il ferro d'armatura.

Riempimento in calcestruzzo tra portale e e paratia, lato nord *3,50*

[,85*3,75] 3,50 3,188 11,16

3,50*5,550 3,50 5,550 19,43

2,91*7,500 2,91 7,500 21,83

Lato sud *1,49*14,970 1,49 14,970 22,31

3,50*9,100 3,50 9,100 31,85

3,50*5,450 3,50 5,450 19,08

SOMMANO mc 125,66 86,52 10´872,10

259 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,
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cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Pareti portale *2,00*12,00*3,650 2,00 12,00 3,650 87,60

Testata portale *[5,96+5,9696] 11,930 11,93

Becco di flauto *22,40*[9,35/7,35] 22,40 1,272 28,49

Murette interne *2,00*12,00*0,820 2,00 12,00 0,820 19,68

Rivestimento, lato nord *[3,75*,85] 3,188 3,19

2,350 2,350 2,35

2,00*3,300 2,00 3,300 6,60

Riempimento, lato sud *[14,97-9,1] 5,870 5,87

[9,1-5,45] 3,650 3,65

5,450 5,450 5,45

SOMMANO mq 174,81 22,19 3´879,03

260 CONGLOMERATO CEMENTIZIO

C.02.001.1.d PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO

- TIPO RCK >= 35 N/mmq PER GETTI DI CALOTTA O

PIEDRITTI

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito

a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ...

nto di cavità.

Il prezzo del calcestruzzo per l'arco rovescio comprende gli oneri per

la sagomatura della superficie.

Piedritti e calotta portale *444,760 444,760 444,76

Arco rovescio *12,00*11,150 12,00 11,150 -133,80

Sommano positivi mc 444,76

Sommano negativi mc -133,80

SOMMANO mc 310,96 129,64 40´312,85

261

 

CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE

B.04.002 SPECIALI

Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura

tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad

ottenere superfici omogenee d'alta qualità, esclu ... semblati in opera a

contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo

alle casserature piane.

Calotta portale *225,000 225,000 225,00

Esterno calotta *[99,40*2] 198,800 198,80

SOMMANO mq 423,80 34,51 14´625,34

262 CENTINE PER SOSTEGNO DI CASSEFORME PER ARCHI E

B.04.014.c VOLTE

- PER LUCI DA M 10,01 A M 15,00

Costruite a qualsiasi altezza anche a sbalzo per il sostegno di

casseforme per archi o volte in calcestruzzo semplice o armato,

comprese le gallerie artificiali, comprendente il co ... alcestruzzo

superiore all'estradosso dell'arco, da valutarsi secondo le Norme

Tecniche, comprese gallerie artificiali.

Calotta portale *12,00*12,900 12,00 12,900 154,80

SOMMANO mq 154,80 48,28 7´473,74

263

 

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

B.06.095 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,

armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e trattasi di applicazione

verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per
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dare il lavoro compiuto.

Imperbeabilizzazione sezione completa portale *[12-6,10]*31,300 5,90 31,300 184,67

Pareti esterne *2,00*6,10*[1/2*(9,65+3,65)] 2,00 6,10 6,650 81,13

SOMMANO mq 265,80 26,91 7´152,68

264

 

TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO

I.01.012.d INTERNO DA MM 101 A MM 150

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti,

le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Per lavori eseguiti all'aperto.

Tubi piede impermeabilizzazione artificiale *2,00*12,00 2,00 12,00 24,00

SOMMANO ml 24,00 13,10 314,40

265 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER

I.01.013.e CALZA DI GEOTESSILE

- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio

diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno

ad essi di calza in geotessile pesante da 50 ... ezzo tutti i maggiori

oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed

ogni altro onere e magistero.

Tubi piede impermeabilizzazione artificiale *2,00*12,00 2,00 12,00 24,00

SOMMANO ml 24,00 1,99 47,76

GA.D - Elevazione  (SbCat 74)

266 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

B.03.035.c VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

Pareti uscita cunicolo di fuga *7,65*0,350*2,400 7,65 0,350 2,400 6,43

4,65*0,350*2,400 4,65 0,350 2,400 3,91

1,80*0,350*2,400 1,80 0,350 2,400 1,51

*8,30*0,350*2,400 8,30 0,350 2,400 6,97

*[2,70+2]*0,350*4,000 4,70 0,350 4,000 6,58

*2,00*0,350*1,200 2,00 0,350 1,200 0,84

*13,65*0,350*2,400 13,65 0,350 2,400 11,47

2,70*0,350*4,000 2,70 0,350 4,000 3,78

2,70*0,350*1,050 2,70 0,350 1,050 0,99

4,20*0,350*[2,300+,35] 4,20 0,350 2,650 3,90

3,85*0,350*4,150 3,85 0,350 4,150 5,59

A detrarre aperture *0,90*0,350*2,100 0,90 0,350 2,100 -0,66

2,78*0,350*2,100 2,78 0,350 2,100 -2,04

6,30*0,350*2,400 6,30 0,350 2,400 5,29

2,35*0,350*[2,40+2,65] 2,35 0,350 5,050 4,15

0,50*0,350*5,050 0,50 0,350 5,050 0,88

1,62*0,350*[1/2*(5,05+2,60+1,55)] 1,62 0,350 4,600 2,61

6,28*0,350*[2,6+1,55] 6,28 0,350 4,150 9,12

2,80*0,350*1,900 2,80 0,350 1,900 1,86

Rampe scale *11,310 11,310 11,31

A detrarre vano intercluso *4,750 4,750 -4,75

Soletta copertura *9,45*3,500*0,350 9,45 3,500 0,350 11,58

5,35*4,150*0,350 5,35 4,150 0,350 7,77

8,30*2,350*0,350 8,30 2,350 0,350 6,83

Sommano positivi mc 113,37

Sommano negativi mc -7,45
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SOMMANO mc 105,92 126,05 13´351,22

267 CASSEFORME A PERDERE

B.04.003 Per getti di fondazioni, pilastri, travi, pareti e setti in cemento armato,

di solettoni a struttura alleggerita, comunque realizzate purchè

approvate dalla D.L.; compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere

per dare il lavoro compiuto.

Fondo seconda rampa uscita *[3,35+0,85]*2,800 4,20 2,800 11,76

SOMMANO mq 11,76 30,76 361,74

268 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Pareti  uscita cunicolo di fuga, vedi voce B.05.035.c, inc. 150kg/mc *

[105,92-(11,58+7,77+6,83)]*150,000 79,74 150,000 11´961,00

Soletta uscita cunicolo di fuga, vedi voce B.05.035.c, inc. 200kg/mc

*[11,58+7,77+6,83]*200,000 26,18 200,000 5´236,00

SOMMANO kg 17´197,00 1,04 17´884,88

269 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

B.03.030.a - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

Pavimento interno uscita cunicolo *11,45*2,800*0,100 11,45 2,800 0,100 3,21

13,30*2,000*0,100 13,30 2,000 0,100 2,66

4,65*1,800*0,100 4,65 1,800 0,100 0,84

2,80*2,000*0,200 2,80 2,000 0,200 1,12

[2,78+,9]*0,350*0,100 3,68 0,350 0,100 0,13

SOMMANO mc 7,96 94,71 753,89

Parziale LAVORI A CORPO euro 692´685,39

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------
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------------------------------------------
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------------------------------------------
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------------------------------------------
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LAVORI A MISURA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI  (SpCat 5)

GA.03 - Imbocco "lato Est" Galleria Naturale  "San Lorenzo"

(Cat 38)

GA.A - Opere di sostegno e consolidamento  (SbCat 71)

270 PALI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO TUBI DI

PA.OC.001 RIVESTIM ... LTEZZA E SENZA IMPIEGO DI FANGHI

BENTONITICI O POLIMERICI.

Eseguiti a rotazione con impiego di tubi di rivestimento provvisori

posti in opera, senza impiego di fanghi bentonitici o polimerici,

realizzati con perforatrice idraulica di adegu ... n roccia per la

profondità di un diametro.

Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme

Tecniche.

Pali tipo P1V H.25.00m fronte di scavo *16,00*25,000 16,00 25,000 400,00

Pali tipo P1 H.25.00m *10,00*25,000 10,00 25,000 250,00

Pali tipo P2 H.22.00m *10,00*22,000 10,00 22,000 220,00

Pali tipo P3 H.20.00m *22,00*20,000 22,00 20,000 440,00

Pali tipo P4 h.18.00m *40,00*18,000 40,00 18,000 720,00

Pali tipo P5 h.16.00m *31,00*16,000 31,00 16,000 496,00

Pali tipo P6 h.13.00m *91,00*13,000 91,00 13,000 1´183,00

Pali tipo P7, h.11.00m *20,00*11,000 20,00 11,000 220,00

SOMMANO m 3´929,00 234,41 920´996,89

271 SOVRAPPREZZO PER SCAVO IN ROCCIA CON RESISTENZA

PA.OC.005 MAGGIORE A 100 MPa DI PALI DI GRANDE DIAMETRO 880

mm

SOVRAPPREZZO PER SCAVO IN ROCCIA CON RESISTENZA

MAGGIORE A 100 MPa DI PALI DI GRANDE DIAMETRO 880

mm                                                                                 ... istenza

massima a compressione di 180 MPa.

Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme

Tecniche.

applicato per il 20% della lunghezza pali delle paratie dell'imbocco est

Vedi voce PA.OC.001 [m 3929.00] *[3929*0,20] 785,80 785,80

SOMMANO m 785,80 814,06 639´688,35

272 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA

B.02.130.d PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA

- DEL DIAMETRO MM 191/240

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi

natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature,

trovanti e roccia da mina, anche in presenz ... e ed onere per dare il

perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.

Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.

Perforazione tiranti di ancoraggio

Fronte di scavo, tratto H-I

Tiranti tipo T1-T1A *8,00*31,00 8,00 31,00 248,00

Trianti tipo T3-T3A *7,00*25,00 7,00 25,00 175,00

Trianti tipo T4 *7,00*21,00 7,00 21,00 147,00

Lato nord, I-O

Tiranti tipo T2 *23,00*31,00 23,00 31,00 713,00

Tiranti tipo T3 *4,00*25,00 4,00 25,00 100,00

Tiranti tipo T4 *[4,00+19]*21,00 23,00 21,00 483,00

Tiranti tipo T5 *19,00*29,00 19,00 29,00 551,00

Lato nord, O-P

Tiranti tipo T2 *8,00*31,00 8,00 31,00 248,00

Tiranti tipo T5 *8,00*29,00 8,00 29,00 232,00

Lato nord, P-Q

Triranti tipo T2 *18,00*31,00 18,00 31,00 558,00

Triranti tipo T5 *8,00*29,00 8,00 29,00 232,00

Lato sud, B-H

Tiranti tipo T2 *46,00*31,00 46,00 31,00 1´426,00
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Tiranti tipo T3 *4,00*25,00 4,00 25,00 100,00

Tiranti tipo T4 *[4,00+24]*21,00 28,00 21,00 588,00

Tiranti tipo T5 *32,00*29,00 32,00 29,00 928,00

SOMMANO ml 6´729,00 24,71 166´273,59

273 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA

B.02.130.a PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA

- DEL DIAMETRO MM 30/90

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi

natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature,

trovanti e roccia da mina, anche in presenz ... e ed onere per dare il

perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.

Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.

Perforazione Barre passive VTR, fronte di scavo

Barre tipo V1 *8,00*23,00 8,00 23,00 184,00

Barre tipo V2 *8,00*21,60 8,00 21,60 172,80

Barre tipo V3 *8,00*20,10 8,00 20,10 160,80

Barre tipo V4 *8,00*18,70 8,00 18,70 149,60

Barre tipo V5 *8,00*17,20 8,00 17,20 137,60

SOMMANO ml 804,80 14,92 12´007,62

274 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE

B.02.140.c TESTATE D'ANCORAGGIO

- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 4

Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o

barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina

protettiva anticorrosiva per l'intera lu ... sercizio, esclusa la sola

formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte

con la voce apposita.

Fronte di scavo, tratto H-I

Fronte di scavo, tratto H-I

Tiranti tipo T1-T1A *8,00*31,00 8,00 31,00 248,00

Trianti tipo T3-T3A *7,00*25,00 7,00 25,00 175,00

Trianti tipo T4 *7,00*21,00 7,00 21,00 147,00

Lato nord, I-O

Tiranti tipo T2 *23,00*31,00 23,00 31,00 713,00

Tiranti tipo T3 *4,00*25,00 4,00 25,00 100,00

Tiranti tipo T4 *[4+19]*21,00 23,00 21,00 483,00

Tiranti tipo T5 *19,00*29,00 19,00 29,00 551,00

Lato nord, O-P

Tiranti tipo T2 *8,00*31,00 8,00 31,00 248,00

Tiranti tipo T5 *8,00*29,00 8,00 29,00 232,00

Lato nord, P-Q

Triranti tipo T2 *18,00*31,00 18,00 31,00 558,00

Triranti tipo T5 *8,00*29,00 8,00 29,00 232,00

Lato sud, B-H

Tiranti tipo T2 *46,00*31,00 46,00 31,00 1´426,00

Tiranti tipo T3 *4,00*25,00 4,00 25,00 100,00

Tiranti tipo T4 *[4+24]*21,00 28,00 21,00 588,00

Tiranti tipo T5 *32,00*29,00 32,00 29,00 928,00

SOMMANO ml 6´729,00 22,36 150´460,44

275 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE

B.02.142 TENSIONE

Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni

altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a

regola d'arte.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Fronte di scavo, tratto H-I *22,00 22,00

Lato nord, tratto I-O *[23+4+23+19] 69,00 69,00

Lato nord, tratto O-P *16,00 16,00

Lato nord, tratto P-Q *[18+8] 26,00 26,00

Lato Sud, tratto B-H *[46+4+28+32] 110,00 110,00

SOMMANO cad 243,00 12,99 3´156,57
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276 TIRANTE ATTIVO PER BERLINESI E FRONTI ROCCIOSI DI

B.02.143 BARRA IN FIBRA DI VETRO E RESINA POLIESTERE

DIAMETRO 32 MM

Con superficie esterna ad aderenza migliorata ottenuto senza fresatura

o altre lavorazioni che comportano asportazione di material e/o

riduzione della sezione resistente.

Per pretensionamento pari a 20 tonn.

Compresa fornitura e posa in opera.

Barre VTR, fronte di scavo

Barre tipo V1 *8,00*23,00 8,00 23,00 184,00

Barre tipo V2 *8,00*21,60 8,00 21,60 172,80

Barre tipo V3 *8,00*20,10 8,00 20,10 160,80

Barre tipo V4 *8,00*18,70 8,00 18,70 149,60

Barre tipo V5 *8,00*17,20 8,00 17,20 137,60

SOMMANO ml 804,80 23,74 19´105,95

277 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE

B.02.115 Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in

calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di

calcestruzzo.

Compresa fornitura e posa in opera.

Travi di contrasto correnti HEB200 (61.3 kg/m)

Fronte di scavo *[2*3]*17,40*61,300 6,00 17,40 61,300 6´399,72

Lato nord *[2*6]*4,20*61,300 12,00 4,20 61,300 3´089,52

[2*6]*10,80*61,300 12,00 10,80 61,300 7´944,48

[2*2]*8,60*61,300 4,00 8,60 61,300 2´108,72

[2*2]*[10,8+6,4]*61,300 4,00 17,20 61,300 4´217,44

[4*2]*8,60*61,300 8,00 8,60 61,300 4´217,44

[2*2]*10,80*61,300 4,00 10,80 61,300 2´648,16

2,00*[10,8+10,8+10,8+10,8]*61,300 2,00 43,20 61,300 5´296,32

Lato sud *[2*6]*4,20*61,300 12,00 4,20 61,300 3´089,52

[2*6]*10,80*61,300 12,00 10,80 61,300 7´944,48

[2*6]*8,60*61,300 12,00 8,60 61,300 6´326,16

[2*6]*6,40*61,300 12,00 6,40 61,300 4´707,84

[2*2]*10,80*61,300 4,00 10,80 61,300 2´648,16

2,00*[5,3+8,6+10,8+10,8+10,8]*61,300 2,00 46,30 61,300 5´676,38

Travi di contrasto UPN 140 (16.0 kg/m)

Fronte di scavo *[2*3]*[8,6+8,8]*16,000 6,00 17,40 16,000 1´670,40

Carpenteria rinforzo testate tiranti (110 kg/cad) *243,00*110,000 243,00 110,000 26´730,00

Carpenteria rinforzo testate barre vtr (20 kg/cad) *40,00*20,000 40,00 20,000 800,00

SOMMANO kg 95´514,74 1,20 114´617,69

278 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Pali L=25.00m tipo P1 (inc. 100kg/m) *10,00*25,00*100,000 10,00 25,00 100,000 25´000,00

Pali L=22.00m tipo P2 (inc. 100kg/m) *10,00*22,00*100,000 10,00 22,00 100,000 22´000,00

Pali L=20.00m tipo P3 (inc. 100kg/m) *22,00*20,00*100,000 22,00 20,00 100,000 44´000,00

Pali L=18.00m tipo P4 (inc. 100kg/m) *40,00*18,00*100,000 40,00 18,00 100,000 72´000,00

Pali L=16.00m tipo P5 (inc. 85kg/m) *31,00*16,00*85,000 31,00 16,00 85,000 42´160,00

Pali L=13.00m tipo P6 (inc. 85kg/m) *91,00*13,00*85,000 91,00 13,00 85,000 100´555,00

Pali L=11.00m tipo P7 (inc. 85kg/m) *20,00*11,00*85,000 20,00 11,00 85,000 18´700,00

SOMMANO kg 324´415,00 1,04 337´391,60

279 ARMATURA DEL PALO - - TONDINO IN FIBRA DI VETRO E

B.05.035.a RESINA POLIESTERE

Ad aderenza migliorata, per armature pali a sezione circolare

ediaframmi a sezione rettangolare per la realizzazione di paratie

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 55´767´907,79

provvisionali per sostegno scavo.

Tondino in fibra  ... istenza a trazione caratteristica da 650 a 1000

MPa

- Modulo elastico 40 GPa.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Pali L=25.00m tipo P1V fronte scavo (inc. 21kg/m) *16,00*25,00*

21,000 16,00 25,00 21,000 8´400,00

SOMMANO kg 8´400,00 11,54 96´936,00

280 ARMATURA DEL PALO - - STAFFA IN FIBRA DI VETRO E

B.05.035.b RESINA POLIESTERE

Ad aderenza migliorata, per armature pali a sezione circolare

ediaframmi a sezione rettangolare per la realizzazione di paratie

provvisionali per sostegno scavo.

Staffa in fibra di ... istenza a trazione caratteristica da 650 a 1000

MPa

- Modulo elastico 40 GPa.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Pali L=25.00m tipo P1V fronte scavo (inc. 4kg/m) *16,00*25,00*

4,000 16,00 25,00 4,000 1´600,00

SOMMANO kg 1´600,00 15,02 24´032,00

281 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O

E.01.013 SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA

Comprendente:

le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm eseguite sia

verticalmente che orizzontalmente o comunque inclinate con

l'impiego di idonea attrezzatura a rotazione o ro ... ura prestazione ed

onere per dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva

profondita' di perforazione.

Dreni paratia

Fronte di scavo *[7+7]*8,00 14,00 8,00 112,00

Lato nord, tratto I-O *[24+24]*8,00 48,00 8,00 384,00

Lato nord, tratto O-P *8,00*8,00 8,00 8,00 64,00

Lato nord, tratto P-Q *19,00*8,00 19,00 8,00 152,00

Lato sud, tratto D-H *[30+30]*8,00 60,00 8,00 480,00

Lato sud, tratto B-D *22,00*8,00 22,00 8,00 176,00

SOMMANO ml 1´368,00 22,29 30´492,72

282 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE

B.03.031.a IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

Cordolo di coronamento paratia

Fronte di scavo, tratto H-I *18,70*1,200*0,800 18,70 1,200 0,800 17,95

Lato nord, tratto I-L *5,06*1,200*0,800 5,06 1,200 0,800 4,86

Lato nord, tratto M-N *17,94*1,200*0,800 17,94 1,200 0,800 17,22

Lato nord, tratto N-O *31,81*1,200*0,800 31,81 1,200 0,800 30,54

Lato nord, tratto O-P *20,82*1,200*0,800 20,82 1,200 0,800 19,99

Lato nord, tratto P-Q *44,07*1,200*0,800 44,07 1,200 0,800 42,31

Lato nord, tratto Q-R *7,25*1,200*0,800 7,25 1,200 0,800 6,96

Lato sud, tratto A-B *3,30*1,200*0,800 3,30 1,200 0,800 3,17

Lato sud, tratto B-C *24,13*1,200*0,800 24,13 1,200 0,800 23,16

Lato sud, tratto C-D *37,74*1,200*0,800 37,74 1,200 0,800 36,23

Lato sud, tratto D-E *33,43*1,200*0,800 33,43 1,200 0,800 32,09

Lato sud, tratto E-F *17,87*1,200*0,800 17,87 1,200 0,800 17,16

Lato sud, tratto G-H *5,16*1,200*0,800 5,16 1,200 0,800 4,95

SOMMANO mc 256,59 102,10 26´197,84
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283 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Cordolo di coronamento paratia

Fronte di scavo, tratto H-I *2,00*18,70*0,800 2,00 18,70 0,800 29,92

Lato nord, tratto I-L *2,00*5,06*0,800 2,00 5,06 0,800 8,10

Lato nord, tratto M-N *2,00*17,94*0,800 2,00 17,94 0,800 28,70

Lato nord, tratto N-O *2,00*31,81*0,800 2,00 31,81 0,800 50,90

Lato nord, tratto O-P *2,00*20,82*0,800 2,00 20,82 0,800 33,31

Lato nord, tratto P-Q *2,00*44,07*0,800 2,00 44,07 0,800 70,51

Lato nord, tratto Q-R *2,00*7,25*0,800 2,00 7,25 0,800 11,60

Lato sud, tratto A-B *2,00*3,30*0,800 2,00 3,30 0,800 5,28

Lato sud, tratto B-C *2,00*24,13*0,800 2,00 24,13 0,800 38,61

Lato sud, tratto C-D *2,00*37,74*0,800 2,00 37,74 0,800 60,38

Lato sud, tratto D-E *2,00*33,43*0,800 2,00 33,43 0,800 53,49

Lato sud, tratto E-F *2,00*17,87*0,800 2,00 17,87 0,800 28,59

Testate in A e R *2,00*1,20*0,800 2,00 1,20 0,800 1,92

Risega in F-G e L-M *4,00*0,35*0,800 4,00 0,35 0,800 1,12

Giunti *8,00*1,20*0,800 8,00 1,20 0,800 7,68

SOMMANO mq 430,11 22,19 9´544,14

284 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Voce art. B.03.031.a (incidenza 50kg/mc) *256,59*50,000 256,59 50,000 12´829,50

SOMMANO kg 12´829,50 1,04 13´342,68

285 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

B.03.030.a - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

Canaletta a tergo cordolo di coronamento paratia *267,00*0,200 267,00 0,200 53,40

SOMMANO mc 53,40 94,71 5´057,51

286 TUBI DI CEMENTO TAGLIATI A METÀ PER LA RACCOLTA E

I.01.003.c LO SMALTIMENTO DI ACQUE PIOVANE

- DIAMETRO INTERNO CM 50

Poggianti su platea in calcestruzzo compensata a parte, congiunti a

maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a q.li 4 di

cemento.

Compresa fornitura e posa in opera.

Canaletta a tergo cordolo di coronamento paratia *267,00 267,00 267,00

SOMMANO ml 267,00 10,95 2´923,65

287 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

B.03.030.b - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
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correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

Base rivestimento paratia

Tratto A-B *3,00*1,10*1,000*0,600 3,00 1,10 1,000 0,600 1,98

Tratto B-C *24,10*1,000*0,600 24,10 1,000 0,600 14,46

Tratto C-D *[12,10+12,50+0,88]*1,000*0,600 25,48 1,000 0,600 15,29

6,20*1,000*[1/2*(2,48+0,60)] 6,20 1,000 1,540 9,55

6,00*1,000*2,480 6,00 1,000 2,480 14,88

Tratto O-P *13,31*1,000*0,600 13,31 1,000 0,600 7,99

[1,66+0,55]*1,000*3,700 2,21 1,000 3,700 8,18

2,22*1,000*[1/2*(3,70+2,02)] 2,22 1,000 2,860 6,35

1,20*1,000*2,020 1,20 1,000 2,020 2,42

2,44*1,000*[1/2*(2,02+0,60)] 2,44 1,000 1,310 3,20

Tratto P-Q *44,00*1,000*0,600 44,00 1,000 0,600 26,40

[1/2*(13,90+6)]*1,000*[1/2*(2,56+2,71)] 9,95 1,000 2,635 26,22

Tratto Q-R *[1,25+0,55+0,55]*1,000*0,600 2,35 1,000 0,600 1,41

2,00*3,00*1,000*0,600 2,00 3,00 1,000 0,600 3,60

SOMMANO mc 141,93 106,46 15´109,87

288 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Base rivestimento paratia

Tratto A-B *3,00*1,10*0,600 3,00 1,10 0,600 1,98

Tratto B-C *24,10*0,600 24,10 0,600 14,46

Tratto C-D *[12,10+12,50+0,88]*0,600 25,48 0,600 15,29

6,20*[1/2*(2,48+0,60)] 6,20 1,540 9,55

6,00*2,480 6,00 2,480 14,88

Tratto O-P *13,31*0,600 13,31 0,600 7,99

[1,66+0,55]*3,700 2,21 3,700 8,18

2,22*[1/2*(3,70+2,02)] 2,22 2,860 6,35

1,20*2,020 1,20 2,020 2,42

2,44*[1/2*(2,02+0,60)] 2,44 1,310 3,20

Tratto P-Q *44,00*0,600 44,00 0,600 26,40

[1/2*(13,90+6)]*[1/2*(2,56+2,71)] 9,95 2,635 26,22

Tratto Q-R *[1,25+0,55+0,55]*0,600 2,35 0,600 1,41

2,00*3,00*0,600 2,00 3,00 0,600 3,60

Testate e giunti *10,00*1,00*0,600 10,00 1,00 0,600 6,00

SOMMANO mq 147,93 22,19 3´282,57

289 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Base rivestimento paratia

Riferimento voce B.3.030.b  (inc. 50kg/mc) *141,93*50,000 141,93 50,000 7´096,50

SOMMANO kg 7´096,50 1,04 7´380,36

290 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME CON

B.06.050.1.c PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE - CON SPESSORE DA 25

A 40 CM

Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di

palificate di pali di grande diametro e di paratie berlinesi con elementi

di pietrame locale, dello spessore fino a 40  ... rame se richiesta dalla

D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro finito a

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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perfetta regola d'arte.

Rivestimento paratia

Lato sud, tratto A-B *1,10*1,230 1,10 1,230 1,35

1,10*[1,23+,6] 1,10 1,830 2,01

[1,1+,55+0,6+0,55]*2,440 2,80 2,440 6,83

Lato sud, Tratto B-C *24,10*[1/2*(2,44+3,95)] 24,10 3,195 77,00

Lato sud, Tratto C-D *37,68*[1/2*(6,28+3,95)] 37,68 5,115 192,73

Lato sud, zona portale *3,05*2,670 3,05 2,670 8,14

3,05*[2,70+2,67] 3,05 5,370 16,38

Lato sud, risvolti portale *7,50 7,50

Lato nord, rivolti portale *8,50 8,50

Lato nord, zona portale *2,54*2,580 2,54 2,580 6,55

[2,24+,55+,6]*5,160 3,39 5,160 17,49

Lato nord, tratto O-P *[2,82+,55]*6,240 3,37 6,240 21,03

Lato nord, tratto P-Q *44,00*[1/2*(6,24+3,42)] 44,00 4,830 212,52

Lato nord, tratto Q-R *[1,255+,55+,6]*3,420 2,41 3,420 8,24

3,00*2,670 3,00 2,670 8,01

3,00*1,920 3,00 1,920 5,76

SOMMANO mq 600,04 156,54 93´930,26

291 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

B.03.030.b - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

Riempimentoa tergo pietrame rivestimento paratia

Superficie voce B.06.50.1.c *600,04*0,350 600,04 0,350 210,01

Copertina testa cordolo

Lato sud *71,18*1,000*0,200 71,18 1,000 0,200 14,24

[2,64+,75]*1,000*0,200 3,39 1,000 0,200 0,68

Lato nord *76,64*1,000*0,200 76,64 1,000 0,200 15,33

[2,52+0,75]*1,000*0,200 3,27 1,000 0,200 0,65

SOMMANO mc 240,91 106,46 25´647,28

292 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Copertina testa cordolo

Lato sud *2,00*71,18*0,200 2,00 71,18 0,200 28,47

2,00*3,39*0,200 2,00 3,39 0,200 1,36

6,00*1,00*0,200 6,00 1,00 0,200 1,20

Lato nord *2,00*76,64*0,200 2,00 76,64 0,200 30,66

2,00*3,27*0,200 2,00 3,27 0,200 1,31

6,00*1,00*0,200 6,00 1,00 0,200 1,20

SOMMANO mq 64,20 22,19 1´424,60

293 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Riempimento a tergo pietrame rivestimento paratia (40kg/mc) *

600,04*0,350*40,000 600,04 0,350 40,000 8´400,56

Copertina testa cordolo (20kg/m) *[71,18+3,39]*20,000 74,57 20,000 1´491,40

[76,64+3,27]*20,000 79,91 20,000 1´598,20

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 11´490,16 56´123´209,27



pag. 97

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´490,16 56´123´209,27

SOMMANO kg 11´490,16 1,04 11´949,77

GA.C - Fondazione  (SbCat 73)

294 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE

B.03.025.a DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... nt'altro necessario per

dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e

il ferro d'armatura.

Magrone di sottofondazione

Tratto in artificiale *1,78*39,92 1,78 39,92 71,06

Portale *1,78*12,10 1,78 12,10 21,54

SOMMANO mc 92,60 67,10 6´213,46

295 CONGLOMERATO CEMENTIZIO

C.02.001.1.c PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO

- TIPO RCK >= 30 N/MMQ PER ARCO ROVESCIO

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito

a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ...

ere di lavaggio e rinzeppatura delle superfici di attacco ai piedritti e di

regolarizzazione delle superfici del getto.

Arco rovescio

Tratto in artificiale *11,15*39,92 11,15 39,92 445,11

Portale *11,15*12,00 11,15 12,00 133,80

SOMMANO mc 578,91 123,51 71´501,17

296 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Testate arco rovescio *4,00*11,150 4,00 11,150 44,60

SOMMANO mq 44,60 22,19 989,67

297 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Arco rovescio

Tratto in artificiale (incidenza 100kg/mc) *11,15*39,92*100,000 11,15 39,92 100,000 44´510,80

Portale (incidenza 90kg/mc) *11,15*12,00*90,000 11,15 12,00 90,000 12´042,00

SOMMANO kg 56´552,80 1,04 58´814,91

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´868´469,16

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56´272´678,25

LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI  (SpCat 5)

GA.03 - Imbocco "lato Est" Galleria Naturale  "San Lorenzo"

(Cat 38)

GA.D - Elevazione  (SbCat 74)

298 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Piedritti e calotta artificiale (inc. 100kg/mc)

Voce C.02.001.1.d *36,08*39,92*100,000 36,08 39,92 100,000 144´031,36

Riempimento tra artificiale e parati (inc.20kg/mc)

Voce B.03.025.d *413,97*20,000 413,97 20,000 8´279,40

SOMMANO kg 152´310,76 1,04 158´403,19

GA.E - Portale d'imbocco  (SbCat 75)

299 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Piedritti e calotta portale (inc. 90kg/mc)

Voce C.02.001.1.d *310,96*90,000 310,96 90,000 27´986,40

Riempimento tra portale e paratia (inc. 20kg/mc)

Voce B.03.025.d *106,46*20,000 106,46 20,000 2´129,20

SOMMANO kg 30´115,60 1,04 31´320,22

GA.B - Movimenti di terra  (SbCat 72)

300 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI

A.01.001 NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciut ...  canali fugatori o

cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed

ogni altro onere o magistero.

Scavo di sbancamento, da prog. 2+481.00 a 2+456.92 (portale

galleria), vedi tabulato calcolo volumi *12166,430 12166,430 12´166,43

Scavo arco rovescio, artificiale + portale *15,36*[39,92+12] 15,36 51,92 797,49

SOMMANO mc 12´963,92 3,25 42´132,74

301 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali

idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso

il compattamento a strati fino a raggiung ... arpate, rivestita con terra

vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a

perfetta regola d'arte.

Ritombamento galleria artificiale e portale, vedi tabulato calcolo

volumi *3291,340 3291,340 3´291,34

SOMMANO mc 3´291,34 1,53 5´035,75

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 56´509´570,15
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R I P O R T O 56´509´570,15

302 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali

idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso

il compattamento a strati fino a raggiung ... arpate, rivestita con terra

vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a

perfetta regola d'arte.

Riempimento arco rovescio con materiale proveniente dagli scavi/

smarino

da progr. 2+481,00 a progr. 2+536,92 - tratto in galleria artificiale

[2*4,13]*55,92 8,26 55,92 461,90

SOMMANO mc 461,90 1,53 706,71

303 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O

A.02.009 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura,

di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti

su una granulometria da porre  ... esa a superfici piane e livellate,  il

compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni

altro magistero.

Riempimento con materiale arido arco rovescio con materiale da cava

da progr. 2+481,00 a progr. 2+536,92 - tratto in galleria artificiale

[2*4,13]*55,92 8,26 55,92 461,90

SOMMANO mc 461,90 18,19 8´401,96

Parziale LAVORI A CORPO euro 246´000,57

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------
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------------------------------------------
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56´518´678,82

LAVORI A MISURA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI  (SpCat 5)

GA.03 - Imbocco "lato Est" Galleria Naturale  "San Lorenzo"

(Cat 38)

GA.C - Fondazione  (SbCat 73)

304 SCAVO DI FONDAZIONE

B.01.001.a - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi

natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua

con battente non superiore a 20 cm; comprese le ... al perimetro del

lotto ed ogni altro onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

Scavo platea uscita cunicolo di fuga *3,70*1,700*1,230 3,70 1,700 1,230 7,74

10,85*3,700*1,280 10,85 3,700 1,280 51,39

10,85*2,350*[1/2*(1,28+1,81)] 10,85 2,350 1,545 39,39

1,80*5,550*[1/2*(1,81+2,41)] 1,80 5,550 2,110 21,08

[12,50-10,85]*3,850*[1/2*(1,28+2,32)] 1,65 3,850 1,800 11,43

2,29*3,850*[1/2*(2,02+1,58)] 2,29 3,850 1,800 15,87

1,20*3,850*1,580 1,20 3,850 1,580 7,30

2,53*3,850*[1/2*(1,58+0)] 2,53 3,850 0,790 7,69

2,00*2,350*[1/2*(1,81+3,20)] 2,00 2,350 2,505 11,77

2,55*2,350*3,200 2,55 2,350 3,200 19,18

SOMMANO mc 192,84 6,27 1´209,11

305 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE

B.01.005.a OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m

superanti la suddetta profondità.

Scavo platea uscita cunicolo di fuga *4,15*4,850*0,110 4,15 4,850 0,110 2,21

2,00*2,350*0,505 2,00 2,350 0,505 2,37

2,55*2,350*1,200 2,55 2,350 1,200 7,19

SOMMANO mc 11,77 1,96 23,07

306 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE

B.03.025.a DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... nt'altro necessario per

dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e

il ferro d'armatura.

Sottofondazione platea uscita cunicolo di fuga *12,50*6,050*0,100 12,50 6,050 0,100 7,56

1,80*5,450*0,100 1,80 5,450 0,100 0,98

[2,65+,35]*3,600*0,100 3,00 3,600 0,100 1,08

1,20*3,600*0,100 1,20 3,600 0,100 0,43

2,95*3,600*0,100 2,95 3,600 0,100 1,06

1,38*3,600*0,100 1,38 3,600 0,100 0,50

3,75*2,900*0,100 3,75 2,900 0,100 1,09

3,70*1,700*0,100 3,70 1,700 0,100 0,63

SOMMANO mc 13,33 67,10 894,44

307 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE

B.03.031.c IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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TARIFFA
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R I P O R T O 56´520´805,44

Platea uscita cunicolo di fuga *12,30*3,500*0,350 12,30 3,500 0,350 15,07

16,05*2,350*0,350 16,05 2,350 0,350 13,20

3,75*0,350*0,350 3,75 0,350 0,350 0,46

5,35*1,800*0,350 5,35 1,800 0,350 3,37

3,50*1,700*0,350 3,50 1,700 0,350 2,08

2,00*1,70*0,350*0,150 2,00 1,70 0,350 0,150 0,18

2,00*1,70*0,150*0,100 2,00 1,70 0,150 0,100 0,05

SOMMANO mc 34,41 121,69 4´187,35

308 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Platea uscita cunicolo di fuga *12,30*0,350 12,30 0,350 4,31

3,15*0,350 3,15 0,350 1,10

3,75*0,350 3,75 0,350 1,31

2,70*0,350 2,70 0,350 0,95

16,05*0,350 16,05 0,350 5,62

1,80*0,350 1,80 0,350 0,63

7,65*0,350 7,65 0,350 2,68

2,00*1,70*0,350 2,00 1,70 0,350 1,19

SOMMANO mq 17,79 22,19 394,76

309 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Platea uscita cunicolo di fuga, rif. voce art. B.03.031.c, inc. 200kg/mc

*34,41*200,000 34,41 200,000 6´882,00

SOMMANO kg 6´882,00 1,04 7´157,28

Parziale LAVORI A MISURA euro 13´866,01

------------------------------------------
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------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------
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R I P O R T O 56´532´544,83

LAVORI A CORPO

GA - GALLERIE ARTIFICIALI  (SpCat 5)

GA.03 - Imbocco "lato Est" Galleria Naturale  "San Lorenzo"

(Cat 38)

GA.D - Elevazione  (SbCat 74)

310 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O

B.04.004.a SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE

- LUCE DA M 2,01 A 10,00

Sia metallica che di legname costruita anche a sbalzo a sostegno di

casseforme, per strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od

in verticale non inferiore a 10 ml.

Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie

fino a 10 metri.

Armatura di sostegno soletta cunicolo di fuga *9,45*2,800 9,45 2,800 26,46

4,65*3,800 4,65 3,800 17,67

2,80*0,350 2,80 0,350 0,98

2,78*0,350 2,78 0,350 0,97

8,70*2,000 8,70 2,000 17,40

SOMMANO mq 63,48 16,10 1´022,03

311 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Pareti uscita cunicolo di fuga *7,65*2,750 7,65 2,750 21,04

7,30*2,400 7,30 2,400 17,52

5,35*2,750 5,35 2,750 14,71

4,65*2,400 4,65 2,400 11,16

1,80*2,750 1,80 2,750 4,95

1,80*2,400 1,80 2,400 4,32

8,00*2,750 8,00 2,750 22,00

8,70*2,400 8,70 2,400 20,88

2,70*3,900 2,70 3,900 10,53

2,00*3,900 2,00 3,900 7,80

[2+2,35]*3,900 4,35 3,900 16,97

2,00*2,00*0,400 2,00 2,00 0,400 1,60

2,00*62,99 2,00 62,99 125,98

2,00*3,68*2,100 2,00 3,68 2,100 -15,46

3,540 3,540 -3,54

2,00*0,350*1,550 2,00 0,350 1,550 1,09

3,50*0,450 3,50 0,450 1,58

3,50*2,050 3,50 2,050 7,18

2,80*2,400 2,80 2,400 6,72

2,00*59,54 2,00 59,54 119,08

2,00*2,80*2,400 2,00 2,80 2,400 -13,44

3,54 3,54 -3,54

[,9+2,78]*0,350 3,68 0,350 1,29

4,00*0,350*2,100 4,00 0,350 2,100 2,94

0,350*2,400 0,350 2,400 0,84

2,80*0,350 2,80 0,350 0,98

Soletta uscita cunicolo di fuga *9,45*2,800 9,45 2,800 26,46

13,35*2,000 13,35 2,000 26,70

4,65*1,800 4,65 1,800 8,37

Gradini rampe uscita *[9+8]*2,80*0,175 17,00 2,80 0,175 8,33

2,80*0,275 2,80 0,275 0,77

Sommano positivi mq 491,79

Sommano negativi mq -35,98

SOMMANO mq 455,81 22,19 10´114,42

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 56´543´681,28

312

 

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

B.06.095 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,

armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e trattasi di applicazione

verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per

dare il lavoro compiuto.

Soletta uscita cunicolo di fuga *9,45*3,500 9,45 3,500 33,08

*4,15*5,350 4,15 5,350 22,20

*8,00*2,350 8,00 2,350 18,80

Risvolti *[7,65+5,35+1,80+8]*0,500 22,80 0,500 11,40

[2,35+3,90+3,50]*0,600 9,75 0,600 5,85

6,10*0,500 6,10 0,500 3,05

SOMMANO mq 94,38 26,91 2´539,77

313 RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

B.05.050.a In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa

vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco,

gunite e recupero di strutture portanti e ... ni, il materiale e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Pavimento interno uscita cunicolo di fuga *[(11,45*2,8)+(13*2)+

(4,65*1,8)+(3,68*0,35)]*5,000 67,72 5,000 338,60

SOMMANO kg 338,60 1,32 446,95

314 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE

B.03.025.d DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 300 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... nt'altro necessario per

dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e

il ferro d'armatura.

Riempimento in calcestruzzo tra artificiale e paratia *2,00*39,92*

0,850*6,100 2,00 39,92 0,850 6,100 413,97

SOMMANO mc 413,97 86,52 35´816,68

315 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Pareti artificiale *2,00*39,92*6,100 2,00 39,92 6,100 487,02

Raccordi laterali artificiale *2,00*39,92*2,800 2,00 39,92 2,800 223,55

Testate *3,00*36,080 3,00 36,080 108,24

Murette interne *2,00*39,92*0,820 2,00 39,92 0,820 65,47

SOMMANO mq 884,28 22,19 19´622,17

316 CONGLOMERATO CEMENTIZIO

C.02.001.1.d PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO

- TIPO RCK >= 35 N/mmq PER GETTI DI CALOTTA O

PIEDRITTI

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito

a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ...

nto di cavità.

Il prezzo del calcestruzzo per l'arco rovescio comprende gli oneri per

la sagomatura della superficie.

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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Piedritti e calotta artificiale *39,92*36,080 39,92 36,080 1´440,31

SOMMANO mc 1´440,31 129,64 186´721,79

317

 

CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE

B.04.002 SPECIALI

Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura

tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad

ottenere superfici omogenee d'alta qualità, esclu ... semblati in opera a

contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo

alle casserature piane.

Calotta artificiale *39,92*24,500 39,92 24,500 978,04

Estradosso calotta artificiale *39,92*6,800 39,92 6,800 271,46

SOMMANO mq 1´249,50 34,51 43´120,24

318 CENTINE PER SOSTEGNO DI CASSEFORME PER ARCHI E

B.04.014.c VOLTE

- PER LUCI DA M 10,01 A M 15,00

Costruite a qualsiasi altezza anche a sbalzo per il sostegno di

casseforme per archi o volte in calcestruzzo semplice o armato,

comprese le gallerie artificiali, comprendente il co ... alcestruzzo

superiore all'estradosso dell'arco, da valutarsi secondo le Norme

Tecniche, comprese gallerie artificiali.

Calotta artificiale *39,92*12,900 39,92 12,900 514,97

SOMMANO mq 514,97 48,28 24´862,75

319

 

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

B.06.095 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,

armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e trattasi di applicazione

verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per

dare il lavoro compiuto.

Imperbeabilizzaizone artificiale *39,92*31,300 39,92 31,300 1´249,50

Testate e risvolti *36,080 36,080 36,08

SOMMANO mq 1´285,58 26,91 34´594,96

320

 

TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO

I.01.012.d INTERNO DA MM 101 A MM 150

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti,

le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Per lavori eseguiti all'aperto.

Tubi piede impermeabilizzazione artificiale *2,00*39,92 2,00 39,92 79,84

SOMMANO ml 79,84 13,10 1´045,90

321 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER

I.01.013.e CALZA DI GEOTESSILE

- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio

diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno

ad essi di calza in geotessile pesante da 50 ... ezzo tutti i maggiori

oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed

ogni altro onere e magistero.

Tubi piede impermeabilizzazione artificiale *2,00*39,92 2,00 39,92 79,84

SOMMANO ml 79,84 1,99 158,88

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 56´892´611,37

GA.E - Portale d'imbocco  (SbCat 75)

322 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE

B.03.025.d DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 300 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... nt'altro necessario per

dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e

il ferro d'armatura.

Riempimento in calcestruzzo tra portale e e paratia, lato nord *5,82*

11,830 5,82 11,830 68,85

2,54*6,100 2,54 6,100 15,49

[1,94+0,55]*3,100 2,49 3,100 7,72

Lato sud *5,82*12,250 5,82 12,250 71,30

3,05*6,100 3,05 6,100 18,61

3,05*3,100 3,05 3,100 9,46

SOMMANO mc 191,43 86,52 16´562,52

323 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Pareti portale *2,00*12,00*3,650 2,00 12,00 3,650 87,60

Testata portale *[5,96+5,9696] 11,930 11,93

Becco di flauto *22,40*[9,35/7,35] 22,40 1,272 28,49

Murette interne *2,00*12,00*0,820 2,00 12,00 0,820 19,68

Rivestimento, lato nord *11,830 11,830 11,83

[6,10-3,10] 3,000 3,00

3,100 3,100 3,10

Riempimento, lato sud *12,250 12,250 12,25

[6,1-3,1] 3,000 3,00

3,100 3,100 3,10

SOMMANO mq 183,98 22,19 4´082,52

324 CONGLOMERATO CEMENTIZIO

C.02.001.1.d PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO

- TIPO RCK >= 35 N/mmq PER GETTI DI CALOTTA O

PIEDRITTI

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito

a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati pro ...

nto di cavità.

Il prezzo del calcestruzzo per l'arco rovescio comprende gli oneri per

la sagomatura della superficie.

Piedritti e calotta portale *444,760 444,760 444,76

Arco rovescio *12,00*11,150 12,00 11,150 -133,80

Sommano positivi mc 444,76

Sommano negativi mc -133,80

SOMMANO mc 310,96 129,64 40´312,85

325

 

CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE

B.04.002 SPECIALI

Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura

tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad

ottenere superfici omogenee d'alta qualità, esclu ... semblati in opera a

contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo

alle casserature piane.

Calotta portale *225,000 225,000 225,00

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 225,00 56´953´569,26

Esterno calotta *[99,40*2] 198,800 198,80

SOMMANO mq 423,80 34,51 14´625,34

326 CENTINE PER SOSTEGNO DI CASSEFORME PER ARCHI E

B.04.014.c VOLTE

- PER LUCI DA M 10,01 A M 15,00

Costruite a qualsiasi altezza anche a sbalzo per il sostegno di

casseforme per archi o volte in calcestruzzo semplice o armato,

comprese le gallerie artificiali, comprendente il co ... alcestruzzo

superiore all'estradosso dell'arco, da valutarsi secondo le Norme

Tecniche, comprese gallerie artificiali.

Calotta portale *12,00*12,900 12,00 12,900 154,80

SOMMANO mq 154,80 48,28 7´473,74

327

 

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

B.06.095 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,

armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e trattasi di applicazione

verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per

dare il lavoro compiuto.

Imperbeabilizzazionesezione completa portale *[12-6,10]*31,300 5,90 31,300 184,67

Pareti esterne *2,00*6,10*[1/2*(9,65+3,65)] 2,00 6,10 6,650 81,13

SOMMANO mq 265,80 26,91 7´152,68

328

 

TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO

I.01.012.d INTERNO DA MM 101 A MM 150

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti,

le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Per lavori eseguiti all'aperto.

Tubi piede impermeabilizzazione artificiale *2,00*12,00 2,00 12,00 24,00

SOMMANO ml 24,00 13,10 314,40

329 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER

I.01.013.e CALZA DI GEOTESSILE

- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio

diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno

ad essi di calza in geotessile pesante da 50 ... ezzo tutti i maggiori

oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed

ogni altro onere e magistero.

Tubi piede impermeabilizzazione artificiale *2,00*12,00 2,00 12,00 24,00

SOMMANO ml 24,00 1,99 47,76

GA.D - Elevazione  (SbCat 74)

330 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

B.03.035.c VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

Pareti uscita cunicolo di fuga *7,65*0,350*2,400 7,65 0,350 2,400 6,43

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 6,43 56´983´183,18

4,65*0,350*2,400 4,65 0,350 2,400 3,91

1,80*0,350*2,400 1,80 0,350 2,400 1,51

*8,35*0,350*2,400 8,35 0,350 2,400 7,01

*[2,70+2]*0,350*3,900 4,70 0,350 3,900 6,42

*2,00*0,350*1,150 2,00 0,350 1,150 0,81

*62,99*0,350 62,99 0,350 22,05

[,9+2,78]*0,350*2,100 3,68 0,350 2,100 -2,70

59,54*0,350 59,54 0,350 20,84

2,80*0,350*2,400 2,80 0,350 2,400 -2,35

2,00*0,350*0,400 2,00 0,350 0,400 0,28

2,80*0,350*2,050 2,80 0,350 2,050 2,01

Soletta rampa scale *3,54*2,800 3,54 2,800 9,91

Soletta copertura *9,45*3,500*0,350 9,45 3,500 0,350 11,58

5,35*4,150*0,350 5,35 4,150 0,350 7,77

8,00*2,350*0,350 8,00 2,350 0,350 6,58

Sommano positivi mc 107,11

Sommano negativi mc -5,05

SOMMANO mc 102,06 126,05 12´864,66

331 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Pareti uscita cunicolo di fuga, vedi voce B.05.035.c, inc. 150kg/mc *

[102,06-9,91-11,78-7,77-6,58]*150,000 66,02 150,000 9´903,00

Soletta coperutra e soletta rampa scale uscita cunicolo di fuga, vedi

voce B.05.035.c, inc. 200kg/mc *[9,91+11,78+7,77+6,58]*200,000 36,04 200,000 7´208,00

SOMMANO kg 17´111,00 1,04 17´795,44

332 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

B.03.030.a - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

Pavimento interno uscita cunicolo *11,45*2,800*0,100 11,45 2,800 0,100 3,21

13,00*2,000*0,100 13,00 2,000 0,100 2,60

4,65*1,800*0,100 4,65 1,800 0,100 0,84

2,80*2,000*0,150 2,80 2,000 0,150 0,84

[2,78+,9]*0,350*0,100 3,68 0,350 0,100 0,13

SOMMANO mc 7,62 94,71 721,69

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere Antirumore,

Mascheramento Infrastruttura etc )  (SpCat 6)

VE.01 - Tratto dalla Progr. 1+000 alla Progr. 2+000  (Cat 41)

VE.A - Semine  (SbCat 87)

333 SEMINA DI ERBE DA PRATO PERENNI IN MISCUGLIO PER

F.01.005 RIVERDIMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la

preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con

concimi chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola

d'arte.

Semina a spaglio rotonde ed aree di cantiere *63440,000 63440,000 63´440,00

SOMMANO mq 63´440,00 0,79 50´117,60

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 57´064´682,57

334 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

F.01.009.b - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA

IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea a garantire l'applicazione a distanza anche su pareti acclivi e lo

spargimento omogeneo del prodotto.

La miscela utilizzata potrà essere composta:

- miscuglio di sementi 4 ... e organico minerale 100 gr/mq;

- humus di lombrico 200 gr/mq;

- collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.

Rinverdimento, semina ed idrosemina scarpate *14190,000 14190,000 14´190,00

SOMMANO mq 14´190,00 1,45 20´575,50

VE.C - Lavorazioni Varie  (SbCat 89)

335 RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN

F.01.013 BANCHINA O SCARPATA

Su pertinenze stradali o muri a secco, compreso ogni onere per il

trasporto e il completo smaltimento, per dare il lavoro finito e

completo a perfetta regola d'arte.

Interventi di miglioramento forestale *20000,000 20000,000 20´000,00

SOMMANO mq 20´000,00 1,30 26´000,00

VE.B - Piantumazioni  (SbCat 88)

336 PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIPO

F.02.017.b FORESTALE (QUALI PLATANI, TIGLI, ACERI, IPPOCASTANI,

AILANTI ECC.)

- DI CIRC

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi

del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste

nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, s ...  ripetuto se la piantina non

dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro

onere o prestazione.

Piantumazioni arboree *220,00 220,00

SOMMANO cad 220,00 399,70 87´934,00

337 ARBUSTI SPOGLIANTI

F.02.024.a - ALTEZZA CM 80/120

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi

del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste

nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, s ... ra necessaria fornitura, scavo

della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento

ed ogni altro onere.

Piantumazioni arbustive *391,00 391,00

SOMMANO cad 391,00 16,18 6´326,38

BA.01 - Barriera Antirumore da Progr. 1+000 alla Progr. 2+000

(Cat 39)

BA.B - Fondazione  (SbCat 84)

338 STRATO DI USURA DRENANTE

D.01.036.d - FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA

STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenien ... eristiche

rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla miscela) compresa

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 57´205´518,45

tra 5,3% e 6,2%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

Asfalto fonoassorbente *5742,000 5742,000 5´742,00

SOMMANO mq x 5 cm 5´742,00 13,46 77´287,32

BA.C - Barriera antirumore  (SbCat 85)

339 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN

G.05.029.a PLASTICA

- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA

COMPLETA

PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico:

A4; Categoria Isolamento acustico: B3

con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di

prestazioni acustiche  ... , in conformità alla UNI EN 10025, con

tirafondi annegati nei getti di fondazione.

Sono escluse le opere di fondazione.

Barriere antirumore per la fase di cantiere *120,000*3,000 120,000 3,000 360,00

SOMMANO mq 360,00 203,07 73´105,20

340 SMONTAGGIO DI BARRIERA ANTIRUMORE COMPLETA

G.05.030.a - COMPOSTA DA PANNELLI IN:

Con le dovute precauzioni per un possibile successivo nuovo

montaggio.

Sono escluse le opere di fondazione ed il trasporto per il conferimento

in discarica.

LEGNO - di cui all'art. ... ACCIAIO CORTEN - di cui all'art.

G.05.025;

VETRORESINA - di cui all'art. G.05.027;

PLASTICA - di cui all'art. G.05.029.

Smontaggio barriere antirumore per cantiere *120,000*3,000 120,000 3,000 360,00

SOMMANO mq 360,00 29,02 10´447,20

PM - PIANO DI MONITORAGGIO (GEOSTRUTTURALE +

AMBIENTALE CO)  (SpCat 10)

PM.01 - Intero lotto  (Cat 72)

PM.O - Monitoraggi corso opera  (SbCat 142)

341 Piano Monitoraggio Ambientale Corso Operam

NP.PM.00 Piano Monitoraggio Ambientale Corso Operam

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 458´560,12 458´560,12

GN - GALLERIE NATURALI  (SpCat 4)

GN.01 - Galleria Naturale "San Lorenzo"  (Cat 36)

GN.M - Monitoraggi in galleria  (SbCat 133)

342 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRETTA

PA.MA.002 ESTENSIMETRICA

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRETTA

ESTENSIMETRICA.

Barrette estensimetriche (BE) - Tipo: per la misura di deformazioni

nel calcestruzzo. Sensore: elettrico a corda vibrante; intervallo di

misura 0-3000 microeps, risoluzione 1 microeps, con termistore

incorporato

Stazione di controllo rivestimento definitivo

[4*16] 64,00 64,00

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 64,00 57´824´918,29

SOMMANO cadauno 64,00 420,00 26´880,00

PM - PIANO DI MONITORAGGIO (GEOSTRUTTURALE +

AMBIENTALE CO)  (SpCat 10)

PM.01 - Intero lotto  (Cat 72)

PM.F - Monitoraggio edifici  (SbCat 134)

343 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRINI METALLICI O

PA.MA.001 MIRE OTTICHE- ALL' APERTO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRINI METALLICI O

MIRE OTTICHE.

Mira ottica per misurazioni topografiche 3D a puntamento manuale

(CTC) - Tipo: barra in acciaio zincato ad a.m., DN= ... ne integrata.

Sensore: stazione topografica integrata coassiale, precisione angolo

±0.1 mgon distanza ±1mm

- ALL' APERTO

72,00 72,00

SOMMANO cadauno 72,00 17,40 1´252,80

344 RILIEVI - RILIEVI TOPOGRAFICI - REALIZZAZIONE DI RETE

Q.01.005 E SOTTORETE

Attraverso l'esecuzione di triangolazione di precisione con

l'applicazione di strumenti Global Positionig System (GPS) per il

posizionamento planimetrico assoluto di alta precision ... a adeguata;

- brogliaccio di campagna;

- tutti gli elaborati grafici e i calcoli necessari per ogni punto

stazionato.

36,00 36,00

SOMMANO cad 36,00 236,50 8´514,00

345 PIASTRE PER CLINOMETRO (TILTMETRO)

PA.MA.006 PIASTRE PER CLINOMETRO (TILTMETRO)

28,00 28,00

SOMMANO a corpo 28,00 40,00 1´120,00

346 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FESSURIMETRI A CORDA

PA.MA.003 VIBRANTE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FESSURIMETRI A CORDA

VIBRANTE.

Fornitura e posa in opera di fessurimetro da installare a cavallo delle

fratture.

Compresi tutti gli oneri di cantiere,  ... trumentazione, nonchè ogni

opera civile e quanto altro necessario per dare le apparecchiature

perfettamente funzionanti.

6,00 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 292,00 1´752,00

347 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FESSURIMETRI

PA.MA.004 MANUALI.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FESSURIMETRI MANUALI

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 57´864´437,09

Fornitura e posa in opera di fessurimetro da installare a cavallo delle

fratture.

Compresi tutti gli oneri di cantiere, l'assisten ... installazione, nonchè

ogni opera civile e quanto altro necessario per dare le apparecchiature

perfettamente funzionanti.

72,00 72,00

SOMMANO cadauno 72,00 15,00 1´080,00

PM.G - Monitoraggio subsidenza  (SbCat 135)

348 RILIEVI - RILIEVI TOPOGRAFICI - REALIZZAZIONE DI RETE

Q.01.005 E SOTTORETE

Attraverso l'esecuzione di triangolazione di precisione con

l'applicazione di strumenti Global Positionig System (GPS) per il

posizionamento planimetrico assoluto di alta precision ... a adeguata;

- brogliaccio di campagna;

- tutti gli elaborati grafici e i calcoli necessari per ogni punto

stazionato.

33,00 33,00

SOMMANO cad 33,00 236,50 7´804,50

PM.H - Monitoraggio paratia imbocco Ovest  (SbCat 136)

349 ATTREZZATURE PER SONDAGGI A ROTAZIONE

IG.05.002.1 APPRONTAMENTO DI ATTREZZATURE A ROTAZIONE

Compreso il carico e scarico, eseguito con le prescrizioni e gli oneri

di cui alle Norme Tecniche.

Per ogni attrezzatura.

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 990,57 990,57

350 INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER SONDAGGIO A

IG.05.002.2. CAROTAGGIO

b - PER DISTANZE OLTRE M 300

In corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il

primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto,

compreso l'onere dello spostamento da un foro al successivo, eseguito

con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche.

5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 285,00 1´425,00

351 PERFORAZIONE VERTICALE

IG.05.020.1.a IN TERRENI A GRANULOMETRIA FINE E MEDIA

- DA 0 A 40 M

Eseguita a rotazione a distruzione di nucleo.

Di diametro 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in

terreni a granulometria fine e media (argille, limi, sabbie, ghiaie fini

... sistenza a compressione uniassiale sc = 10 MPa, realizzata con le

prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche.

90,00 90,00

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 90,00 57´875´737,16

SOMMANO ml 90,00 31,32 2´818,80

352 INSTALLAZIONE DI TUBI INCLINOMETRICI PER OGNI

IG.05.080.a INSTALLAZIONE

- PER OGNI INSTALLAZIONE

Compreso la cementazione con miscela cemento-bentonite, nonché la

fornitura di tubi, della valvola a perdere, manicotti ecc., realizzata con

le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche.

Per profondità misurate a partire dal piano campagna.

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 200,00 800,00

353 INSTALLAZIONE DI TUBI INCLINOMETRICI PER OGNI

IG.05.080.b INSTALLAZIONE

- PER OGNI METRO DI TUBO INSTALLATO

Compreso la cementazione con miscela cemento-bentonite, nonché la

fornitura di tubi, della valvola a perdere, manicotti ecc., realizzata con

le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche.

Per profondità misurate a partire dal piano campagna.

80,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 38,50 3´080,00

354 LETTURA TUBI INCLINOMETRICI

IG.05.105 Effettuata secondo le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme

Tecniche.

Per ogni metro di lettura.

Letture inclinomeri *960,00 960,00

SOMMANO ml 960,00 8,98 8´620,80

355 CELLA DI CARICO IDRAULICA TORIDALE

PA.MA.007 CELLA DI CARICO IDRAULICA TORIDALE (Paratie imbocchi) -

F ... di distribuzione del carico in acciaio comprensive di cavo.

Prezzo derivato da art. NP.AM.005 dell' "Accordo quadro pe ... nte

operam, corso d'opera e post operam, da eseguirsi nell'ambito delle

attività di progettazione e di esecuzione lavori

3,00 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 2´258,13 6´774,39

356 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRINI METALLICI O

PA.MA.001 MIRE OTTICHE- ALL' APERTO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRINI METALLICI O

MIRE OTTICHE.

Mira ottica per misurazioni topografiche 3D a puntamento manuale

(CTC) - Tipo: barra in acciaio zincato ad a.m., DN= ... ne integrata.

Sensore: stazione topografica integrata coassiale, precisione angolo

±0.1 mgon distanza ±1mm

- ALL' APERTO

12,00 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 17,40 208,80

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 57´898´039,95

357 PIASTRE PER CLINOMETRO (TILTMETRO)

PA.MA.006 PIASTRE PER CLINOMETRO (TILTMETRO)

15,00 15,00

SOMMANO a corpo 15,00 40,00 600,00

PM.I - Monitoraggio paratia imbocco Est  (SbCat 137)

358 INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER SONDAGGIO A

IG.05.002.2. CAROTAGGIO

b - PER DISTANZE OLTRE M 300

In corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il

primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto,

compreso l'onere dello spostamento da un foro al successivo, eseguito

con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche.

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 285,00 855,00

359 PERFORAZIONE VERTICALE

IG.05.020.1.a IN TERRENI A GRANULOMETRIA FINE E MEDIA

- DA 0 A 40 M

Eseguita a rotazione a distruzione di nucleo.

Di diametro 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in

terreni a granulometria fine e media (argille, limi, sabbie, ghiaie fini

... sistenza a compressione uniassiale sc = 10 MPa, realizzata con le

prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche.

50,00 50,00

SOMMANO ml 50,00 31,32 1´566,00

360 INSTALLAZIONE DI TUBI INCLINOMETRICI PER OGNI

IG.05.080.a INSTALLAZIONE

- PER OGNI INSTALLAZIONE

Compreso la cementazione con miscela cemento-bentonite, nonché la

fornitura di tubi, della valvola a perdere, manicotti ecc., realizzata con

le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche.

Per profondità misurate a partire dal piano campagna.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 200,00 400,00

361 INSTALLAZIONE DI TUBI INCLINOMETRICI PER OGNI

IG.05.080.b INSTALLAZIONE

- PER OGNI METRO DI TUBO INSTALLATO

Compreso la cementazione con miscela cemento-bentonite, nonché la

fornitura di tubi, della valvola a perdere, manicotti ecc., realizzata con

le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche.

Per profondità misurate a partire dal piano campagna.

40,00 40,00

SOMMANO ml 40,00 38,50 1´540,00

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 57´903´000,95

362 LETTURA TUBI INCLINOMETRICI

IG.05.105 Effettuata secondo le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme

Tecniche.

Per ogni metro di lettura.

Letture inclinomeri *480,00 480,00

SOMMANO ml 480,00 8,98 4´310,40

363 CELLA DI CARICO IDRAULICA TORIDALE

PA.MA.007 CELLA DI CARICO IDRAULICA TORIDALE (Paratie imbocchi) -

F ... di distribuzione del carico in acciaio comprensive di cavo.

Prezzo derivato da art. NP.AM.005 dell' "Accordo quadro pe ... nte

operam, corso d'opera e post operam, da eseguirsi nell'ambito delle

attività di progettazione e di esecuzione lavori

3,00 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 2´258,13 6´774,39

364 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRINI METALLICI O

PA.MA.001 MIRE OTTICHE- ALL' APERTO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRINI METALLICI O

MIRE OTTICHE.

Mira ottica per misurazioni topografiche 3D a puntamento manuale

(CTC) - Tipo: barra in acciaio zincato ad a.m., DN= ... ne integrata.

Sensore: stazione topografica integrata coassiale, precisione angolo

±0.1 mgon distanza ±1mm

- ALL' APERTO

12,00 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 17,40 208,80

365 PIASTRE PER CLINOMETRO (TILTMETRO)

PA.MA.006 PIASTRE PER CLINOMETRO (TILTMETRO)

19,00 19,00

SOMMANO a corpo 19,00 40,00 760,00

PM.L - Monitoraggio paratia Ermena  (SbCat 138)

366 INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER SONDAGGIO A

IG.05.002.2. CAROTAGGIO

b - PER DISTANZE OLTRE M 300

In corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il

primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto,

compreso l'onere dello spostamento da un foro al successivo, eseguito

con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 285,00 285,00

367 PERFORAZIONE VERTICALE

IG.05.020.1.a IN TERRENI A GRANULOMETRIA FINE E MEDIA

- DA 0 A 40 M

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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Eseguita a rotazione a distruzione di nucleo.

Di diametro 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in

terreni a granulometria fine e media (argille, limi, sabbie, ghiaie fini

... sistenza a compressione uniassiale sc = 10 MPa, realizzata con le

prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche.

20,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 31,32 626,40

368 INSTALLAZIONE DI TUBI INCLINOMETRICI PER OGNI

IG.05.080.a INSTALLAZIONE

- PER OGNI INSTALLAZIONE

Compreso la cementazione con miscela cemento-bentonite, nonché la

fornitura di tubi, della valvola a perdere, manicotti ecc., realizzata con

le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche.

Per profondità misurate a partire dal piano campagna.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 200,00 200,00

369 INSTALLAZIONE DI TUBI INCLINOMETRICI PER OGNI

IG.05.080.b INSTALLAZIONE

- PER OGNI METRO DI TUBO INSTALLATO

Compreso la cementazione con miscela cemento-bentonite, nonché la

fornitura di tubi, della valvola a perdere, manicotti ecc., realizzata con

le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche.

Per profondità misurate a partire dal piano campagna.

20,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 38,50 770,00

370 LETTURA TUBI INCLINOMETRICI

IG.05.105 Effettuata secondo le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme

Tecniche.

Per ogni metro di lettura.

Letture inclinomeri *120,00 120,00

SOMMANO ml 120,00 8,98 1´077,60

371 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRINI METALLICI O

PA.MA.001 MIRE OTTICHE- ALL' APERTO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRINI METALLICI O

MIRE OTTICHE.

Mira ottica per misurazioni topografiche 3D a puntamento manuale

(CTC) - Tipo: barra in acciaio zincato ad a.m., DN= ... ne integrata.

Sensore: stazione topografica integrata coassiale, precisione angolo

±0.1 mgon distanza ±1mm

- ALL' APERTO

8,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 17,40 139,20

372 PIASTRE PER CLINOMETRO (TILTMETRO)

PA.MA.006 PIASTRE PER CLINOMETRO (TILTMETRO)

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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19,00 19,00

SOMMANO a corpo 19,00 40,00 760,00

PM.M - Monitoraggio strumentazione esistente  (SbCat 139)

373 LETTURA TUBI INCLINOMETRICI

IG.05.105 Effettuata secondo le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme

Tecniche.

Per ogni metro di lettura.

Letture per inclinometro

480,00 480,00

SOMMANO ml 480,00 8,98 4´310,40

374 RILIEVO DI FALDA ACQUIFERA IN TUBI PREDISPOSTI

IG.05.125 Eseguito a mezzo di scandagli elettrici durante tutto il periodo relativo

alla durata dei lavori di sondaggio, nonché la fornitura di apposita

relazione con i grafici relativi alla ... entuale escursione di falda,

eseguito secondo le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme

Tecniche.

Per ogni rilievo.

Letture per piezometro

120,00 120,00

SOMMANO cad 120,00 9,00 1´080,00

PM.N - Operatore addetto al monitoraggio  (SbCat 140)

375 CAMPAGNA DI MISURA DELLA STRUMENTAZIONE

PA.MA.005 INSTALLATA PER I  ... dei relativi risultati. - Per un fabbricato e

per un mese.

CAMPAGNA DI MISURA DELLA STRUMENTAZIONE

INSTALLATA PER I MONITORAGGI.

Campagna di misura e controllo della strumentazione installata. Nel

prezzo si intende compensato e compreso og ... anto altro occorra a

dare la perfetta lettura della strumentazione installata e

rappresentazione dei relativi risultati.

Monitoraggio topografico, lettura fessurimetri e mire ottiche su

paratie e fabbricati

Impegno previsto per una durata di 6 mesi per il 50%

6,00*0,500 6,00 0,500 3,00

SOMMANO mese 3,00 4´806,50 14´419,50

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´406´177,81

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------
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LAVORI A MISURA

CS - CORPO STRADALE  (SpCat 1)

AP.01 - Asse principale all'aperto dalla Progr. 0+000 alla Progr.

0+375  (Cat 1)

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 2)

376 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI

A.01.001 NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciut ...  canali fugatori o

cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed

ogni altro onere o magistero.

Scavo per scotico *1677,12 1´677,12

Scavo per bonifica *2242,00 2´242,00

SOMMANO mc 3´919,12 3,25 12´737,14

377 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Scavo per scotico *1677,12*10,000 1677,12 10,000 16´771,20

Scavo per bonifica *2242,00*10,000 2242,00 10,000 22´420,00

a detrarre materiale riutilizzato per sistemazione scarpate *-1108,00*

10,000 -1108,00 10,000 -11´080,00

a detrarre materiale riutilizzato per sistemazione scarpate *-1670,63*

10,000 -1670,63 10,000 -16´706,30

a detrarre materiale riutilizzato per sistemazione scarpate *-1140,49*

10,000 -1140,49 10,000 -11´404,90

Sommano positivi mck 39´191,20

Sommano negativi mck -39´191,20

SOMMANO mck 0,00 0,19 0,00

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

378 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI

A.01.001 NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciut ...  canali fugatori o

cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed

ogni altro onere o magistero.

17190,25 17´190,25

SOMMANO mc 17´190,25 3,25 55´868,31

379 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

17190,25*10,000 17190,25 10,000 171´902,50

a detrarre materiale riutilizzato come rilevato *-7750,50*10,000 -7750,50 10,000 -77´505,00

a detrarre materiale riutilizzato come rilevato *-5882,43*10,000 -5882,43 10,000 -58´824,30

a detrarre materiale riutilizzato come rilevato *-3557,32*10,000 -3557,32 10,000 -35´573,20

Sommano positivi mck 171´902,50

Sommano negativi mck -171´902,50

SOMMANO mck 0,00 0,19 0,00

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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380 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA- DEI RILEVATI CON

A.02.001.b MATERIALI DA SCAVI A1/A3

Piano di posa dei rilevati con materiali idonei provenienti dagli scavi:

A1, A2, A2-5, A3.

5114,17 5´114,17

SOMMANO mq 5´114,17 0,56 2´863,94

381 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.02.002.a TRINCEA- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-

4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la

profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a

raggiungere in ogni punto un valore della densi ... del modulo di

compressibilità Me non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali

inumidimenti od essiccamenti necessari.

5240,50 5´240,50

SOMMANO mq 5´240,50 0,33 1´729,37

382 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.02.003.a DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2- ...  la cavatura, il carico, il

trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle

norme tecniche.

7750,50 7´750,50

a detrarre materiale proveniente dagli scavi *-7750,50 -7´750,50

Sommano positivi mc 7´750,50

Sommano negativi mc -7´750,50

SOMMANO mc 0,00 12,07 0,00

383 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali

idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso

il compattamento a strati fino a raggiung ... arpate, rivestita con terra

vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a

perfetta regola d'arte.

sistemazione materiale proveniente da scavi *7750,50 7´750,50

SOMMANO mc 7´750,50 1,53 11´858,27

384 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

A.02.004.b DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZION

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di

proprietà dell'amministrazione che direttamente f ... scoticamento,

qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al

sito di collocazione definitiva.

rivestimento scarpate *1108,00 1´108,00

SOMMANO mc 1´108,00 4,82 5´340,56

385 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O

A.02.009 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura,

di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti

su una granulometria da porre  ... esa a superfici piane e livellate,  il

compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni

altro magistero.

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 58´029´120,23
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´029´120,23

1534,25 1´534,25

SOMMANO mc 1´534,25 18,19 27´908,01

386 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON

E.01.030.d FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 1

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a

marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... Cone drope test

UNI EN ISO 13433 <13 mm

(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di

deformazione.

5324,17 5´324,17

SOMMANO mq 5´324,17 2,97 15´812,78

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

387 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

D.01.001.a STABILIZZATO

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,

l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli

vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le presc ... rnitura,

lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo il costipamento.

[5192,70*0,2] 1038,54 1´038,54

SOMMANO mc 1´038,54 25,24 26´212,75

388 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

D.01.005.c - CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti  ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

[4919,40*0,15] 737,91 737,91

SOMMANO mc 737,91 125,76 92´799,56

389 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO

D.01.043.d CON ELASTOMERI

- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio

fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq

secondo le tipologie e modalità prescritte d ... te idonee attrezzature

spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea

spruzzatura del legante.

4782,75 4´782,75

SOMMANO mq 4´782,75 1,12 5´356,68

390 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla  ... C e

Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

[4782,75*0,07] 334,79 334,79

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 334,79 58´197´210,01
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 334,79 58´197´210,01

SOMMANO mc 334,79 144,35 48´326,94

391 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO

D.01.043.d CON ELASTOMERI

- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio

fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq

secondo le tipologie e modalità prescritte d ... te idonee attrezzature

spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea

spruzzatura del legante.

4555,00 4´555,00

SOMMANO mq 4´555,00 1,12 5´101,60

392 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)

D.01.024.g - CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) pro ... C e Penetrazione

compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche

rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

[4555*0,04] 182,20 182,20

innesto rotatora esistente *[450*0,04] 18,00 18,00

SOMMANO mc 200,20 152,80 30´590,56

CS.I - Opere varie e di completamento  (SbCat 9)

393 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN

D.01.052 CONGLOMERATO BITUMINOSO

Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo

fresato con idonee spazzolatrici-aspiratrici come meglio definito nel

CSA.

Il cavo dovrà risultare regolare  e  ... re della scarifica manuale per la

presenza di eventuali chiusini.

Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore.

[450*4] 1800,00 1´800,00

SOMMANO mq x cm 1´800,00 0,42 756,00

394 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

E.02.010.a - SEZIONE DI CM 15 X 25

Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio

vibrato, retti o curvi, della lunghezza di cm 50 o 100, allettati su

massetto di calcestruzzo, compreso lo scavo, la fornitura ed il getto di

calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.

305,00 305,00

SOMMANO ml 305,00 15,58 4´751,90

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

395 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

A.02.004.b DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZION

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di

proprietà dell'amministrazione che direttamente f ... scoticamento,

qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al

sito di collocazione definitiva.

modellazione ricoprimento galleria artificiale *1670,63 1´670,63

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 1´670,63 58´286´737,01
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´670,63 58´286´737,01

SOMMANO mc 1´670,63 4,82 8´052,44

396 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

A.02.004.b DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZION

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di

proprietà dell'amministrazione che direttamente f ... scoticamento,

qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al

sito di collocazione definitiva.

rivestimento scarpate *1220,75 1´220,75

SOMMANO mc 1´220,75 4,82 5´884,02

AP.02 - Asse principale all'aperto dalla Progr. 0+525 alla Progr.

0+725  (Cat 2)

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 2)

397 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI

A.01.001 NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciut ...  canali fugatori o

cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed

ogni altro onere o magistero.

Scavo per scotico *1339,25 1´339,25

Scavo per bonifica *5084,88 5´084,88

SOMMANO mc 6´424,13 3,25 20´878,42

398 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Scavo per scotico *1339,25*10,000 1339,25 10,000 13´392,50

Scavo per bonifica *5084,88*10,000 5084,88 10,000 50´848,80

a detrarre per materiale riutilizzato per scarpate rotatoria e assi *-

3313,11*10,000 -3313,11 10,000 -33´131,10

a detrarre per materiale riutilizzato per scarpate Galla *-175,17*

10,000 -175,17 10,000 -1´751,70

a detrarre per materiale riutilizzato per scarpate Carassone *59,95*

10,000 59,95 10,000 599,50

Sommano positivi mck 64´840,80

Sommano negativi mck -34´882,80

SOMMANO mck 29´958,00 0,19 5´692,02

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

399 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI

A.01.001 NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciut ...  canali fugatori o

cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed

ogni altro onere o magistero.

729,12 729,12

SOMMANO mc 729,12 3,25 2´369,64

400 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 58´329´613,55
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´329´613,55

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

729,12*10,000 729,12 10,000 7´291,20

SOMMANO mck 7´291,20 0,19 1´385,33

401 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA- DEI RILEVATI CON

A.02.001.b MATERIALI DA SCAVI A1/A3

Piano di posa dei rilevati con materiali idonei provenienti dagli scavi:

A1, A2, A2-5, A3.

6221,67 6´221,67

SOMMANO mq 6´221,67 0,56 3´484,14

402 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.02.002.a TRINCEA- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-

4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la

profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a

raggiungere in ogni punto un valore della densi ... del modulo di

compressibilità Me non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali

inumidimenti od essiccamenti necessari.

6518,59 6´518,59

SOMMANO mq 6´518,59 0,33 2´151,13

403 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.02.003.a DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2- ...  la cavatura, il carico, il

trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle

norme tecniche.

28613,13 28´613,13

a detrarre materiale proveniente da scavi *-19173,38 -19´173,38

a detrarre materiale proveniente da scavi *-3557,32 -3´557,32

Sommano positivi mc 28´613,13

Sommano negativi mc -22´730,70

SOMMANO mc 5´882,43 12,07 71´000,93

404 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali

idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso

il compattamento a strati fino a raggiung ... arpate, rivestita con terra

vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a

perfetta regola d'arte.

28613,13 28´613,13

SOMMANO mc 28´613,13 1,53 43´778,09

405 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O

A.02.009 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura,

di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti

su una granulometria da porre  ... esa a superfici piane e livellate,  il

compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni

altro magistero.

1827,50 1´827,50

SOMMANO mc 1´827,50 18,19 33´242,23

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 58´484´655,40
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´484´655,40

406 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON

E.01.030.d FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 1

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a

marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... Cone drope test

UNI EN ISO 13433 <13 mm

(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di

deformazione.

6211,67 6´211,67

SOMMANO mq 6´211,67 2,97 18´448,66

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

407 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

D.01.001.a STABILIZZATO

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,

l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli

vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le presc ... rnitura,

lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo il costipamento.

[2783,88*0,2] 556,78 556,78

SOMMANO mc 556,78 25,24 14´053,13

408 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

D.01.005.c - CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti  ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

[2637,36*0,15] 395,60 395,60

SOMMANO mc 395,60 125,76 49´750,66

409 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO

D.01.043.d CON ELASTOMERI

- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio

fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq

secondo le tipologie e modalità prescritte d ... te idonee attrezzature

spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea

spruzzatura del legante.

2564,00 2´564,00

SOMMANO mq 2´564,00 1,12 2´871,68

410 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla  ... C e

Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

[2564,10*0,07] 179,49 179,49

SOMMANO mc 179,49 144,35 25´909,38

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 58´595´688,91
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´595´688,91

411 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO

D.01.043.d CON ELASTOMERI

- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio

fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq

secondo le tipologie e modalità prescritte d ... te idonee attrezzature

spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea

spruzzatura del legante.

2442,00 2´442,00

SOMMANO mq 2´442,00 1,12 2´735,04

412 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)

D.01.024.g - CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) pro ... C e Penetrazione

compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche

rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

[2442*0,04] 97,68 97,68

SOMMANO mc 97,68 152,80 14´925,50

CS.I - Opere varie e di completamento  (SbCat 9)

413 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

E.02.010.a - SEZIONE DI CM 15 X 25

Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio

vibrato, retti o curvi, della lunghezza di cm 50 o 100, allettati su

massetto di calcestruzzo, compreso lo scavo, la fornitura ed il getto di

calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.

370,00 370,00

SOMMANO ml 370,00 15,58 5´764,60

AP.03 - Asse principale all'aperto dalla Progr. 0+975 alla Progr.

1+125  (Cat 3)

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 2)

414 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI

A.01.001 NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciut ...  canali fugatori o

cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed

ogni altro onere o magistero.

Scavo per scotico *897,25 897,25

Scavo per bonifica *1472,00 1´472,00

SOMMANO mc 2´369,25 3,25 7´700,06

415 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Scavo per scotico *897,25*10,000 897,25 10,000 8´972,50

Scavo per bonifica *1472,00*10,000 1472,00 10,000 14´720,00

SOMMANO mck 23´692,50 0,19 4´501,58

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 58´631´315,69
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´631´315,69

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

416 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI

A.01.001 NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciut ...  canali fugatori o

cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed

ogni altro onere o magistero.

6526,12 6´526,12

SOMMANO mc 6´526,12 3,25 21´209,89

417 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

6526,12*10,000 6526,12 10,000 65´261,20

SOMMANO mck 65´261,20 0,19 12´399,63

418 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA- DEI RILEVATI CON

A.02.001.b MATERIALI DA SCAVI A1/A3

Piano di posa dei rilevati con materiali idonei provenienti dagli scavi:

A1, A2, A2-5, A3.

2411,67 2´411,67

SOMMANO mq 2´411,67 0,56 1´350,54

419 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.02.002.a TRINCEA- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-

4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la

profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a

raggiungere in ogni punto un valore della densi ... del modulo di

compressibilità Me non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali

inumidimenti od essiccamenti necessari.

2652,50 2´652,50

SOMMANO mq 2´652,50 0,33 875,33

420 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.02.003.a DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2- ...  la cavatura, il carico, il

trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle

norme tecniche.

7137,25 7´137,25

SOMMANO mc 7´137,25 12,07 86´146,61

421 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali

idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso

il compattamento a strati fino a raggiung ... arpate, rivestita con terra

vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a

perfetta regola d'arte.

7137,25 7´137,25

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 7´137,25 58´753´297,69
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´137,25 58´753´297,69

SOMMANO mc 7´137,25 1,53 10´919,99

422 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

A.02.004.b DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZION

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di

proprietà dell'amministrazione che direttamente f ... scoticamento,

qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al

sito di collocazione definitiva.

321,75 321,75

SOMMANO mc 321,75 4,82 1´550,84

423 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O

A.02.009 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura,

di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti

su una granulometria da porre  ... esa a superfici piane e livellate,  il

compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni

altro magistero.

723,50 723,50

SOMMANO mc 723,50 18,19 13´160,47

424 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON

E.01.030.d FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 1

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a

marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... Cone drope test

UNI EN ISO 13433 <13 mm

(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di

deformazione.

2486,67 2´486,67

SOMMANO mq 2´486,67 2,97 7´385,41

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

425 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

D.01.001.a STABILIZZATO

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,

l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli

vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le presc ... rnitura,

lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo il costipamento.

[3075,72*0,2] 615,14 615,14

SOMMANO mc 615,14 25,24 15´526,13

426 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

D.01.005.c - CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti  ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

[2913,84*0,15] 437,08 437,08

piazzola cabina *[2292*0,15] 343,80 343,80

SOMMANO mc 780,88 125,76 98´203,47

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 58´900´044,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´900´044,00

427 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO

D.01.043.d CON ELASTOMERI

- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio

fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq

secondo le tipologie e modalità prescritte d ... te idonee attrezzature

spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea

spruzzatura del legante.

2832,90 2´832,90

SOMMANO mq 2´832,90 1,12 3´172,85

428 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla  ... C e

Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

[2832,90*0,07] 198,30 198,30

piazzola cabina *[2292*0,07] 160,44 160,44

SOMMANO mc 358,74 144,35 51´784,12

429 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO

D.01.043.d CON ELASTOMERI

- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio

fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq

secondo le tipologie e modalità prescritte d ... te idonee attrezzature

spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea

spruzzatura del legante.

2698,00 2´698,00

SOMMANO mq 2´698,00 1,12 3´021,76

430 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)

D.01.024.g - CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) pro ... C e Penetrazione

compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche

rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

[2698*0,04] 107,92 107,92

piazzola cabina  *[2292*0,04] 91,68 91,68

SOMMANO mc 199,60 152,80 30´498,88

CS.I - Opere varie e di completamento  (SbCat 9)

431 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

E.02.010.a - SEZIONE DI CM 15 X 25

Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio

vibrato, retti o curvi, della lunghezza di cm 50 o 100, allettati su

massetto di calcestruzzo, compreso lo scavo, la fornitura ed il getto di

calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.

265,00 265,00

SOMMANO ml 265,00 15,58 4´128,70

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 58´992´650,31
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´992´650,31

AP.04 - Asse principlae all'aperto dalla Progr.2+536.92 alla

Progr. 2+667.32  (Cat 4)

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 2)

432 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI

A.01.001 NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciut ...  canali fugatori o

cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed

ogni altro onere o magistero.

Scavo per scotico *927,39 927,39

Scavo per bonifica *506,71 506,71

SOMMANO mc 1´434,10 3,25 4´660,83

433 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Scavo per scotico *927,39*10,000 927,39 10,000 9´273,90

Scavo per bonifica *506,71*10,000 506,71 10,000 5´067,10

SOMMANO mck 14´341,00 0,19 2´724,79

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

434 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI

A.01.001 NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciut ...  canali fugatori o

cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed

ogni altro onere o magistero.

16381,12 16´381,12

SOMMANO mc 16´381,12 3,25 53´238,64

435 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

16381,12*10,000 16381,12 10,000 163´811,20

SOMMANO mck 163´811,20 0,19 31´124,13

436 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA- DEI RILEVATI CON

A.02.001.b MATERIALI DA SCAVI A1/A3

Piano di posa dei rilevati con materiali idonei provenienti dagli scavi:

A1, A2, A2-5, A3.

1205,15 1´205,15

SOMMANO mq 1´205,15 0,56 674,88

437 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.02.002.a TRINCEA- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-

4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la

profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a

raggiungere in ogni punto un valore della densi ... del modulo di

compressibilità Me non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali

inumidimenti od essiccamenti necessari.

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 59´085´073,58
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59´085´073,58

2258,39 2´258,39

SOMMANO mq 2´258,39 0,33 745,27

438 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.02.003.a DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2- ...  la cavatura, il carico, il

trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle

norme tecniche.

1150,01 1´150,01

SOMMANO mc 1´150,01 12,07 13´880,62

439 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali

idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso

il compattamento a strati fino a raggiung ... arpate, rivestita con terra

vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a

perfetta regola d'arte.

1150,01 1´150,01

SOMMANO mc 1´150,01 1,53 1´759,52

440 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

A.02.004.b DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZION

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di

proprietà dell'amministrazione che direttamente f ... scoticamento,

qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al

sito di collocazione definitiva.

187,54 187,54

SOMMANO mc 187,54 4,82 903,94

441 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O

A.02.009 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura,

di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti

su una granulometria da porre  ... esa a superfici piane e livellate,  il

compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni

altro magistero.

361,54 361,54

SOMMANO mc 361,54 18,19 6´576,41

442 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON

E.01.030.d FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 1

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a

marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... Cone drope test

UNI EN ISO 13433 <13 mm

(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di

deformazione.

1254,16 1´254,16

SOMMANO mq 1´254,16 2,97 3´724,86

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 59´112´664,20
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59´112´664,20

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

443 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

D.01.001.a STABILIZZATO

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,

l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli

vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le presc ... rnitura,

lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo il costipamento.

[2333,58*0,2] 466,72 466,72

SOMMANO mc 466,72 25,24 11´780,01

444 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

D.01.005.c - CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti  ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

[2210,76*0,15] 331,61 331,61

SOMMANO mc 331,61 125,76 41´703,27

445 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO

D.01.043.d CON ELASTOMERI

- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio

fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq

secondo le tipologie e modalità prescritte d ... te idonee attrezzature

spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea

spruzzatura del legante.

2149,00 2´149,00

SOMMANO mq 2´149,00 1,12 2´406,88

446 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla  ... C e

Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

[2149,35*0,07] 150,45 150,45

SOMMANO mc 150,45 144,35 21´717,46

447 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO

D.01.043.d CON ELASTOMERI

- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio

fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq

secondo le tipologie e modalità prescritte d ... te idonee attrezzature

spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea

spruzzatura del legante.

2047,00 2´047,00

SOMMANO mq 2´047,00 1,12 2´292,64

448 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)

D.01.024.g - CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 59´192´564,46
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59´192´564,46

usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) pro ... C e Penetrazione

compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche

rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

[2047,00*0,04] 81,88 81,88

SOMMANO mc 81,88 152,80 12´511,26

CS.I - Opere varie e di completamento  (SbCat 9)

449 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

E.02.010.a - SEZIONE DI CM 15 X 25

Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio

vibrato, retti o curvi, della lunghezza di cm 50 o 100, allettati su

massetto di calcestruzzo, compreso lo scavo, la fornitura ed il getto di

calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.

73,00 73,00

SOMMANO ml 73,00 15,58 1´137,34

SV01 - Rotatoria A Asse Principale  (Cat 9)

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 2)

450 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI

A.01.001 NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciut ...  canali fugatori o

cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed

ogni altro onere o magistero.

Scavo per scotico rotatoria *526,20 526,20

Scavo per scotico asse A

Scavo per scotico asse B *575,13 575,13

Scavo per bonifica rotatoria *1955,37 1´955,37

Scavo per bonifica asse A

Scavo per bonifica asse B *2739,25 2´739,25

SOMMANO mc 5´795,95 3,25 18´836,84

451 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Scavo per scotico rotatoria *526,20*10,000 526,20 10,000 5´262,00

Scavo per scotico asse A *339,13*10,000 339,13 10,000 3´391,30

Scavo per scotico asse B *575,13*10,000 575,13 10,000 5´751,30

Scavo per bonifica rotatoria *1955,37*10,000 1955,37 10,000 19´553,70

Scavo per bonifica asse A *1285,75*10,000 1285,75 10,000 12´857,50

Scavo per bonifica asse B *2739,25*10,000 2739,25 10,000 27´392,50

SOMMANO mck 74´208,30 0,19 14´099,58

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

452 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

A.03.004.a - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di

traffico, la frantumazione del materiale demol ... e in luoghi di

deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua

miscelazione con altro materiale.

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 59´239´149,48
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59´239´149,48

asse B *616,60 616,60

SOMMANO mc 616,60 4,31 2´657,55

453 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA- DEI RILEVATI CON

A.02.001.b MATERIALI DA SCAVI A1/A3

Piano di posa dei rilevati con materiali idonei provenienti dagli scavi:

A1, A2, A2-5, A3.

rotatoria A *2306,80 2´306,80

asse A *1504,17 1´504,17

asse B *2426,25 2´426,25

SOMMANO mq 6´237,22 0,56 3´492,84

454 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.02.003.a DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2- ...  la cavatura, il carico, il

trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle

norme tecniche.

rotatoria A *6191,94 6´191,94

asse A *2914,38 2´914,38

asse B *5627,75 5´627,75

SOMMANO mc 14´734,07 12,07 177´840,22

455 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali

idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso

il compattamento a strati fino a raggiung ... arpate, rivestita con terra

vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a

perfetta regola d'arte.

rotatoria A *6191,94 6´191,94

asse A *2914,38 2´914,38

asse B *5627,75 5´627,75

SOMMANO mc 14´734,07 1,53 22´543,13

456 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

A.02.004.b DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZION

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di

proprietà dell'amministrazione che direttamente f ... scoticamento,

qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al

sito di collocazione definitiva.

rotatoria A *3764,56 3´764,56

asse A *332,25 332,25

asse B *133,75 133,75

SOMMANO mc 4´230,56 4,82 20´391,30

457 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O

A.02.009 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura,

di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti

su una granulometria da porre  ... esa a superfici piane e livellate,  il

compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni

altro magistero.

rotatoria A *692,04 692,04

asse A *451,25 451,25

asse B *514,13 514,13

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 1´657,42 59´466´074,52
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´657,42 59´466´074,52

SOMMANO mc 1´657,42 18,19 30´148,47

458 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON

E.01.030.d FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 1

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a

marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... Cone drope test

UNI EN ISO 13433 <13 mm

(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di

deformazione.

rotatoria A *2382,19 2´382,19

asse A *1564,17 1´564,17

asse B *1838,57 1´838,57

SOMMANO mq 5´784,93 2,97 17´181,24

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

459 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

D.01.001.a STABILIZZATO

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,

l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli

vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le presc ... rnitura,

lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo il costipamento.

rotatoria A *[1487,70*0,2] 297,54 297,54

asse A *[1135,44*0,2] 227,09 227,09

asse B *[2134,08*0,2] 426,82 426,82

SOMMANO mc 951,45 25,24 24´014,60

460 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

D.01.005.c - CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti  ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

rotatoria A *[1409,4*0,2] 281,88 281,88

asse A *[1075,68*0,15] 161,35 161,35

asse B *[1965,60*0,15] 294,84 294,84

SOMMANO mc 738,07 125,76 92´819,68

461 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO

D.01.043.d CON ELASTOMERI

- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio

fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq

secondo le tipologie e modalità prescritte d ... te idonee attrezzature

spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea

spruzzatura del legante.

rotatoria A *1370,25 1´370,25

asse A *1045,80 1´045,80

asse B *1965,60 1´965,60

SOMMANO mq 4´381,65 1,12 4´907,45

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 59´635´145,96
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R I P O R T O 59´635´145,96

462 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla  ... C e

Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

rotatoria A *[1370,25*0,07] 95,92 95,92

asse A *[1045,8*0,07] 73,21 73,21

asse B *[1965,60*0,07] 137,59 137,59

SOMMANO mc 306,72 144,35 44´275,03

463 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO

D.01.043.d CON ELASTOMERI

- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio

fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq

secondo le tipologie e modalità prescritte d ... te idonee attrezzature

spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea

spruzzatura del legante.

rotatoria A *1305,00 1´305,00

asse A *996,00 996,00

asse B *1872,00 1´872,00

SOMMANO mq 4´173,00 1,12 4´673,76

464 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)

D.01.024.g - CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) pro ... C e Penetrazione

compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche

rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

rotatoria A *[1305*0,04] 52,20 52,20

asse A *[996*0,04] 39,84 39,84

asse B *[1872*0,04] 74,88 74,88

SOMMANO mc 166,92 152,80 25´505,38

465 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN

D.01.052 CONGLOMERATO BITUMINOSO

Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo

fresato con idonee spazzolatrici-aspiratrici come meglio definito nel

CSA.

Il cavo dovrà risultare regolare  e  ... re della scarifica manuale per la

presenza di eventuali chiusini.

Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore.

rotatoria *[471,68*4] 1886,72 1´886,72

asse A *[519,08*4] 2076,32 2´076,32

SOMMANO mq x cm 3´963,04 0,42 1´664,48

CS.I - Opere varie e di completamento  (SbCat 9)

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 59´711´264,61



pag. 135

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 59´711´264,61

466 F.P.O. DI CORDONATURA

E.02.008 Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in

conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg

di cemento normale per mc di getto finito per ... tuccatura dei giunti e

quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte.

rotatoria A corona sormontabile *85,00 85,00

asse A *17,00 17,00

asse B *34,00 34,00

asse principale *31,00 31,00

SOMMANO ml 167,00 16,89 2´820,63

467 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

B.03.030.a - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

rotatoria A corona sormontabile *[184*0,2] 36,80 36,80

SOMMANO mc 36,80 94,71 3´485,33

468 RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

B.05.050.a In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa

vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco,

gunite e recupero di strutture portanti e ... ni, il materiale e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

rotatoria A corona sormontabile *1500,00 1´500,00

SOMMANO kg 1´500,00 1,32 1´980,00

469 Formazione di pavimentazione mediante la fornitura e posa di cubetto

PA.OC.006 in porfido

Formazione di pavimentazione mediante la fornitura e posa di cubetto

in porfido ricostruito mediante procedimento di vibrocompressione e

conforme alle normative UN EN 1338, avente  ... orrente nonché

quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.Cubetti con

spigolo variabile da cm 6 a cm 8

rotatoria A corona sormontabile *[184*0,2] 36,80 36,80

SOMMANO m2 36,80 48,47 1´783,70

470 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

E.02.010.a - SEZIONE DI CM 15 X 25

Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio

vibrato, retti o curvi, della lunghezza di cm 50 o 100, allettati su

massetto di calcestruzzo, compreso lo scavo, la fornitura ed il getto di

calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.

rotatoria A *120,00 120,00

asse A *209,00 209,00

asse B *309,00 309,00

rotatoria A corona sormontabile *98,00 98,00

SOMMANO ml 736,00 15,58 11´466,88

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 59´732´801,15
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R I P O R T O 59´732´801,15

471 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

A.02.004.b DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZION

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di

proprietà dell'amministrazione che direttamente f ... scoticamento,

qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al

sito di collocazione definitiva.

strada della Galla *175,17 175,17

strada Carassone *59,95 59,95

SOMMANO mc 235,12 4,82 1´133,28

472 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

D.01.001.a STABILIZZATO

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,

l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli

vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le presc ... rnitura,

lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo il costipamento.

strada della Galla *[412*0,2] 82,40 82,40

strada Carassone *[168*0,2] 33,60 33,60

SOMMANO mc 116,00 25,24 2´927,84

SV03- Viabilità esistente  (Cat 11)

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 2)

473 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI

A.01.001 NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciut ...  canali fugatori o

cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed

ogni altro onere o magistero.

Scavo per scotico strada della Galla *197,44 197,44

Scavo per scotico strada Carassone *61,96 61,96

Scavo per bonifica strada della Galla *563,87 563,87

Scavo per bonifica strada Carassone *276,61 276,61

SOMMANO mc 1´099,88 3,25 3´574,61

474 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Scavo per scotico strada della Galla *197,44*10,000 197,44 10,000 1´974,40

Scavo per scotico strada Carassone *61,96*10,000 61,96 10,000 619,60

Scavo per bonifica strada della Galla *563,87*10,000 563,87 10,000 5´638,70

Scavo per bonifica strada Carassone *276,61*10,000 276,61 10,000 2´766,10

SOMMANO mck 10´998,80 0,19 2´089,77

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

475 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA- DEI RILEVATI CON

A.02.001.b MATERIALI DA SCAVI A1/A3

Piano di posa dei rilevati con materiali idonei provenienti dagli scavi:

A1, A2, A2-5, A3.

strada della Galla *749,36 749,36

strada Carassone *291,68 291,68

SOMMANO mq 1´041,04 0,56 582,98

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 59´743´109,63
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R I P O R T O 59´743´109,63

476 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.02.003.a DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2- ...  la cavatura, il carico, il

trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle

norme tecniche.

strada della Galla *1863,59 1´863,59

strada Carassone *126,30 126,30

SOMMANO mc 1´989,89 12,07 24´017,97

477 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali

idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso

il compattamento a strati fino a raggiung ... arpate, rivestita con terra

vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a

perfetta regola d'arte.

strada della Galla *1863,59 1´863,59

strada Carassone *126,30 126,30

SOMMANO mc 1´989,89 1,53 3´044,53

GA - GALLERIE ARTIFICIALI  (SpCat 5)

GA.01 - Galleria Artificiale "Galleria Mondovi"  (Cat 33)

GA.B - Movimenti di terra  (SbCat 72)

478 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI

A.01.001 NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciut ...  canali fugatori o

cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed

ogni altro onere o magistero.

Scavo per scotico *1507,00 1´507,00

SOMMANO mc 1´507,00 3,25 4´897,75

479 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Scavo per scotico *1507,00*10,000 1507,00 10,000 15´070,00

a detrarre materiale riutilizzato per scarpate *-80,26*10,000 -80,26 10,000 -802,60

-321,75*10,000 -321,75 10,000 -3´217,50

-187,54*10,000 -187,54 10,000 -1´875,40

-917,45*10,000 -917,45 10,000 -9´174,50

Sommano positivi mck 15´070,00

Sommano negativi mck -15´070,00

SOMMANO mck 0,00 0,19 0,00

480 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI

A.01.001 NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciut ...  canali fugatori o

cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed

ogni altro onere o magistero.

44978,63 44´978,63

SOMMANO mc 44´978,63 3,25 146´180,55

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 59´921´250,43
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481 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

44978,63*10,000 44978,63 10,000 449´786,30

a detrarre materiale riutilizzato come rilevato *-19173,38*10,000 -

19173,38 10,000 -191´733,80

a detrarre materiale riutilizzato come rilevato *-25805,25*10,000 -

25805,25 10,000 -258´052,50

Sommano positivi mck 449´786,30

Sommano negativi mck -449´786,30

SOMMANO mck 0,00 0,19 0,00

482 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA- DEI RILEVATI CON

A.02.001.b MATERIALI DA SCAVI A1/A3

Piano di posa dei rilevati con materiali idonei provenienti dagli scavi:

A1, A2, A2-5, A3.

162,50 162,50

SOMMANO mq 162,50 0,56 91,00

483 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN

A.02.002.a TRINCEA- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-

4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la

profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a

raggiungere in ogni punto un valore della densi ... del modulo di

compressibilità Me non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali

inumidimenti od essiccamenti necessari.

162,50 162,50

SOMMANO mq 162,50 0,33 53,63

484 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.02.003.a DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2- ...  la cavatura, il carico, il

trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle

norme tecniche.

31687,68 31´687,68

a detrarre materiale proveniente dagli scavi *-25805,25 -25´805,25

a detrarre materiale proveniente dagli scavi *-5882,43 -5´882,43

Sommano positivi mc 31´687,68

Sommano negativi mc -31´687,68

SOMMANO mc 0,00 12,07 0,00

485 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali

idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso

il compattamento a strati fino a raggiung ... arpate, rivestita con terra

vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a

perfetta regola d'arte.

31687,68 31´687,68

SOMMANO mc 31´687,68 1,53 48´482,15

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 59´969´877,21
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486 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O

A.02.009 FILTRO

Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura,

di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti

su una granulometria da porre  ... esa a superfici piane e livellate,  il

compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni

altro magistero.

48,62 48,62

SOMMANO mc 48,62 18,19 884,40

487 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON

E.01.030.d FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 1

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a

marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... Cone drope test

UNI EN ISO 13433 <13 mm

(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di

deformazione.

169,58 169,58

SOMMANO mq 169,58 2,97 503,65

CS - CORPO STRADALE  (SpCat 1)

SV02 - Asse Secondario e Rotatorie  (Cat 10)

CS.B - Bonifica piano di posa rilevato  (SbCat 2)

488 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI

A.01.001 NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciut ...  canali fugatori o

cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed

ogni altro onere o magistero.

Scavo per scotico asse secondario *89,02 89,02

Scavo per scotico rotatoria C *222,58 222,58

Scavo per scotico asse C1 *21,15 21,15

SOMMANO mc 332,75 3,25 1´081,44

489 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Scavo per scotico asse secondario *89,02*10,000 89,02 10,000 890,20

Scavo per scotico rotatoria C *222,58*10,000 222,58 10,000 2´225,80

Scavo per scotico asse C1 *21,15*10,000 21,15 10,000 211,50

SOMMANO mck 3´327,50 0,19 632,23

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

490 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI

A.01.001 NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciut ...  canali fugatori o

cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed

ogni altro onere o magistero.

asse secondario *782,31 782,31

rotatoria B *2828,50 2´828,50

asse B2 *1195,43 1´195,43

rotatoria C *722,63 722,63

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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asse C2 *347,03 347,03

SOMMANO mc 5´875,90 3,25 19´096,68

491 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

asse secondario *782,31*10,000 782,31 10,000 7´823,10

rotatoria B *2828,50*10,000 2828,50 10,000 28´285,00

asse B2 *1195,43*10,000 1195,43 10,000 11´954,30

rotatoria C *722,63*10,000 722,63 10,000 7´226,30

asse C2 *347,03*10,000 347,03 10,000 3´470,30

SOMMANO mck 58´759,00 0,19 11´164,21

492 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

A.03.004.a - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di

traffico, la frantumazione del materiale demol ... e in luoghi di

deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua

miscelazione con altro materiale.

asse B1 *[842*0,5] 421,00 421,00

asse B2 *[642*0,5] 321,00 321,00

rotatoria B *[333*0,5] 166,50 166,50

asse C1 *[270*0,5] 135,00 135,00

asse C2 *[470*0,5] 235,00 235,00

rotatoria C *[254*0,5] 127,00 127,00

SOMMANO mc 1´405,50 4,31 6´057,71

493 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA- DEI RILEVATI CON

A.02.001.b MATERIALI DA SCAVI A1/A3

Piano di posa dei rilevati con materiali idonei provenienti dagli scavi:

A1, A2, A2-5, A3.

asse secondario *662,00 662,00

asse B1 *128,00 128,00

asse C1 *121,50 121,50

asse C2 *430,00 430,00

rotatoria C *722,00 722,00

SOMMANO mq 2´063,50 0,56 1´155,56

494 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.02.003.a DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2- ...  la cavatura, il carico, il

trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle

norme tecniche.

asse secondario *345,66 345,66

asse B1 *135,30 135,30

asse C1 *69,83 69,83

asse C2 *35,50 35,50

rotatoria C *209,19 209,19

SOMMANO mc 795,48 12,07 9´601,44

495 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali

idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso

il compattamento a strati fino a raggiung ... arpate, rivestita con terra

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a

perfetta regola d'arte.

asse secondario *345,66 345,66

asse B1 *135,30 135,30

asse C1 *69,83 69,83

asse C2 *35,50 35,50

rotatoria C *209,19 209,19

SOMMANO mc 795,48 1,53 1´217,08

496 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

A.02.004.a DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di

proprietà dell'amministrazione che direttamente f ... scoticamento,

qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al

sito di collocazione definitiva.

asse B1 *35,00 35,00

asse B2 *891,00 891,00

rotatoria B *55,00 55,00

asse C1 *115,00 115,00

asse C2 *47,00 47,00

rotatoria C *28,00 28,00

asse secondario *36,00 36,00

SOMMANO mc 1´207,00 14,77 17´827,39

CS.D - Sovrastruttura stradale  (SbCat 4)

497 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

D.01.001.a STABILIZZATO

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,

l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli

vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le presc ... rnitura,

lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo il costipamento.

asse B1 *[1045*0,2] 209,00 209,00

asse B2 *[915*0,2] 183,00 183,00

rotatoria B *[1016*0,2] 203,20 203,20

asse C1 *[455*0,2] 91,00 91,00

asse C2 *[635*0,2] 127,00 127,00

rotatoria C *[643*0,2] 128,60 128,60

asse secondario *[335*0,2] 67,00 67,00

SOMMANO mc 1´008,80 25,24 25´462,11

498 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

D.01.005.c - CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti  ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

asse B1 *[1045*0,15] 156,75 156,75

asse B2 *[915*0,15] 137,25 137,25

rotatoria B *[1016*0,15] 152,40 152,40

asse C1 *[455*0,15] 68,25 68,25

asse C2 *[635*0,15] 95,25 95,25

rotatoria C *[643*0,15] 96,45 96,45

asse secondario *[335*0,15] 50,25 50,25

SOMMANO mc 756,60 125,76 95´150,02

499 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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D.01.043.d CON ELASTOMERI

- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio

fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq

secondo le tipologie e modalità prescritte d ... te idonee attrezzature

spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea

spruzzatura del legante.

asse B1 *1045,00 1´045,00

asse B2 *915,00 915,00

rotatoria B *1016,00 1´016,00

asse C1 *455,00 455,00

asse C2 *635,00 635,00

rotatoria C *643,00 643,00

asse secondario *335,00 335,00

SOMMANO mq 5´044,00 1,12 5´649,28

500 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla  ... C e

Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

asse B1 *[1045*0,07] 73,15 73,15

asse B2 *[915*0,07] 64,05 64,05

rotatoria B *[1016*0,07] 71,12 71,12

asse C1 *[455*0,07] 31,85 31,85

asse C2 *[635*0,07] 44,45 44,45

rotatoria C *[643*0,07] 45,01 45,01

asse secondario *[335*0,07] 23,45 23,45

SOMMANO mc 353,08 144,35 50´967,10

501 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO

D.01.043.d CON ELASTOMERI

- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio

fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq

secondo le tipologie e modalità prescritte d ... te idonee attrezzature

spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea

spruzzatura del legante.

asse B1 *1045,00 1´045,00

asse B2 *915,00 915,00

rotatoria B *1016,00 1´016,00

asse C1 *455,00 455,00

asse C2 *635,00 635,00

rotatoria C *643,00 643,00

asse secondario *335,00 335,00

SOMMANO mq 5´044,00 1,12 5´649,28

502 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)

D.01.024.g - CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) pro ... C e Penetrazione

compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche

rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

asse B1 *[1045*0,04] 41,80 41,80

asse B2 *[915*0,04] 36,60 36,60

rotatoria B *[1016*0,04] 40,64 40,64

asse C1 *[455*0,04] 18,20 18,20

asse C2 *[635*0,04] 25,40 25,40

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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rotatoria C *[643*0,04] 25,72 25,72

asse secondario *[335*0,04] 13,40 13,40

SOMMANO mc 201,76 152,80 30´828,93

503 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN

D.01.052 CONGLOMERATO BITUMINOSO

Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo

fresato con idonee spazzolatrici-aspiratrici come meglio definito nel

CSA.

Il cavo dovrà risultare regolare  e  ... re della scarifica manuale per la

presenza di eventuali chiusini.

Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore.

asse B1 *472,00 472,00

asse B2 *315,00 315,00

asse C1 *220,00 220,00

asse C2 *250,00 250,00

rotatoria C *300,00 300,00

SOMMANO mq x cm 1´557,00 0,42 653,94

CS.I - Opere varie e di completamento  (SbCat 9)

504 F.P.O. DI CORDONATURA

E.02.008 Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in

conglomerato cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg

di cemento normale per mc di getto finito per ... tuccatura dei giunti e

quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte.

asse B1 *11,00 11,00

asse B2 *25,00 25,00

rotatoria B *42,00 42,00

asse C1 *12,00 12,00

asse C2 *10,00 10,00

rotatoria C *35,00 35,00

asse secondario *35,00 35,00

SOMMANO ml 170,00 16,89 2´871,30

505 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

B.03.030.a - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

rotatoria B corona sormontabile *[97,5*0,2] 19,50 19,50

rotatoria B corona sormontabile *[47*0,2] 9,40 9,40

SOMMANO mc 28,90 94,71 2´737,12

506 RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

B.05.050.a In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa

vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco,

gunite e recupero di strutture portanti e ... ni, il materiale e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

rotatoria B corona sormontabile *710,00 710,00

rotatoria C corona sormontabile *350,00 350,00

SOMMANO kg 1´060,00 1,32 1´399,20

507 CORDOLO

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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E.02.004.a - IN TRAVERTINO DELLE DIMENSIONI DI CM 20x25

Compreso ogni onere per l'allettamento con malta cementizia su

fondazione da compensare a parte, nonchè ogni altro onere per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Compresa fornitura e posa in opera.

rotatoria A corona sormontabile *55,00 55,00

rotatoria B corona sormontabile *40,00 40,00

SOMMANO ml 95,00 23,60 2´242,00

508 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

E.02.010.a - SEZIONE DI CM 15 X 25

Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio

vibrato, retti o curvi, della lunghezza di cm 50 o 100, allettati su

massetto di calcestruzzo, compreso lo scavo, la fornitura ed il getto di

calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.

asse B1 *38,00 38,00

asse B2 *80,00 80,00

rotatoria B *42,00 42,00

asse C1 *160,00 160,00

asse C2 *110,00 110,00

rotatoria C *14,00 14,00

asse secondario *37,00 37,00

rotatoria B corona sormontabile *97,50 97,50

rotatoria B corona sormontabile *47,00 47,00

SOMMANO ml 625,50 15,58 9´745,29

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´333´731,93
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LAVORI A CORPO

PM - PIANO DI MONITORAGGIO (GEOSTRUTTURALE +

AMBIENTALE CO)  (SpCat 10)

PM.01 - Intero lotto  (Cat 72)

PM.H - Monitoraggio paratia imbocco Ovest  (SbCat 136)

509 INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI

IG.05.055.1.a A TUBO APERTO

- PER OGNI INSTALLAZIONE

Per profondità misurate a partire dal piano campagna.

Con diametro min. 40 mm. e spess. 3 mm. compreso la fornitura dei

materiali occorrenti, l'eventuale formazione del manto drena ... a

esclusa la fornitura del pozzetto protettivo, realizzata con le

prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche.

Installazione Piezometro *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 107,00 107,00

510 INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI

IG.05.055.1. A TUBO APERTO

b - PER OGNI ML DI TUBO INSTALLATO

Per profondità misurate a partire dal piano campagna.

Con diametro min. 40 mm. e spess. 3 mm. compreso la fornitura dei

materiali occorrenti, l'eventuale formazione del manto drena ... a

esclusa la fornitura del pozzetto protettivo, realizzata con le

prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche.

Piezometro. Per ogni m installato *10,00 10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 10,00 100,00

511

 

POZZETTI DI PROTEZIONE STRUMENTAZIONE

IG.05.120 Compresa la relativa posa in opera e lucchetto di chiusura realizzato

con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche.

Pozzetti per strumentazione *5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 100,00 500,00

PM.I - Monitoraggio paratia imbocco Est  (SbCat 137)

512 INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI

IG.05.055.1.a A TUBO APERTO

- PER OGNI INSTALLAZIONE

Per profondità misurate a partire dal piano campagna.

Con diametro min. 40 mm. e spess. 3 mm. compreso la fornitura dei

materiali occorrenti, l'eventuale formazione del manto drena ... a

esclusa la fornitura del pozzetto protettivo, realizzata con le

prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche.

Installazione Piezometro *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 107,00 107,00

513 INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI

IG.05.055.1. A TUBO APERTO

b - PER OGNI ML DI TUBO INSTALLATO

Per profondità misurate a partire dal piano campagna.

Con diametro min. 40 mm. e spess. 3 mm. compreso la fornitura dei

materiali occorrenti, l'eventuale formazione del manto drena ... a

esclusa la fornitura del pozzetto protettivo, realizzata con le

prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche.

Piezometro. Per ogni m installato *10,00 10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 10,00 100,00

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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514

 

POZZETTI DI PROTEZIONE STRUMENTAZIONE

IG.05.120 Compresa la relativa posa in opera e lucchetto di chiusura realizzato

con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche.

Pozzetti per strumentazione *3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 100,00 300,00

PM.L - Monitoraggio paratia Ermena  (SbCat 138)

515

 

POZZETTI DI PROTEZIONE STRUMENTAZIONE

IG.05.120 Compresa la relativa posa in opera e lucchetto di chiusura realizzato

con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche.

Pozzetti per strumentazione *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 100,00 100,00

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI  (SpCat 7)

IM.01 - Impianti di linea  (Cat 49)

IM.A - Vie cavo  (SbCat 93)

516 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE

P.07.010.g - DIAMETRO 125 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.

Conforme CEI EN 61386

Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.

Con marchio IMQ.

Compresa fornitura e posa in opera.

da prg.0 a prg. 0+375 *[2*2]*375,00 4,00 375,00 1´500,00

da prg.0+525 a prg.0.725 *[2*2]*200,00 4,00 200,00 800,00

da prg.0+975 a prg.1.125 *[2*2]*150,00 4,00 150,00 600,00

da prg.2+500 a prg.2.700 *[2*2]*200,00 4,00 200,00 800,00

SOMMANO ml 3´700,00 12,48 46´176,00

517 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO

P.01.002.d - DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM -

CARRABILE

Conforme alle norma UNI EN 1917.

Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari

all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale

arido, ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del

chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.

da prg.0 a prg. 0+350 *[2*9] 18,00 18,00

da prg.0+525 a prg.0.725 *[2*5] 10,00 10,00

da prg.0+975 a prg.1.125 *5,00 5,00

da prg.2+500 a prg.2.700 *6,00 6,00

SOMMANO cad 39,00 68,69 2´678,91

518 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO

P.01.006.h - PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA

SUPERIORE AI 60 CM - CARRABILE

Conforme alla norma  UNI EN 1917.

Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto

prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia.

Sono compresi ne ... a prolunga, per il suo posizionamento;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

da prg.0 a prg. 0+350 *[2*9] 18,00 18,00

da prg.0+525 a prg.0.725 *[2*5] 10,00 10,00

da prg.0+975 a prg.1.125 *5,00 5,00

da prg.2+500 a prg.2.700 *6,00 6,00

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 39,00 60´322´623,48

SOMMANO cad 39,00 45,62 1´779,18

519 TRITUBI IN PEAD (POLIETILENE ALTA DENSITÀ)

P.07.040.a - DIAMETRO 50 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.

Conforme CEI EN 61386.

Adatto per la posa interrata in scavo predisposto.

Compresa fornitura e posa in opera.

da prg.0 a prg. 0+375 *2,00*375,00 2,00 375,00 750,00

da prg.0+525 a prg.0.725 *2,00*200,00 2,00 200,00 400,00

da prg.0+975 a prg.1.125 *2,00*150,00 2,00 150,00 300,00

da prg.2+500 a prg.2.700 *2,00*200,00 2,00 200,00 400,00

SOMMANO ml 1´850,00 5,15 9´527,50

IM.04 - Impianti in galleria naturale  (Cat 52)

IM.E - Segnaletica luminosa  (SbCat 97)

520 PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE ALFANUMERICO

H.07.102.a - 2 X 12 H=210 MM

Conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla

normativa europea di riferimento CEI UNI EN 12966-1:2010, con

Certificato di Omologazione da parte del Ministero dei  ... uata pixel

a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel

stesso;

- normativa di riferimento: EN12966.

[2*6] 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 11´886,19 142´634,28

521 PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE FRECCIA CROCE

H.07.100.b - QUATTRO STATI

Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito di Pannello a

Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia a LED di tipo grafico per

la visualizzazione di pittogrammi predefini ... uata pixel a pixel che

individua malfunzionamenti anche parziali del pixel stesso;

- normativa di riferimento: EN12966.

[2*6] 12,00 12,00

[2*6] 12,00 12,00

SOMMANO cad 24,00 4´560,57 109´453,68

522 UNITÀ CONTROLLO LOCALE PER GESTIONE PANNELLO A

H.07.115 MESSAGGIO VARIABILE

L'unità elettronica per il controllo dei pannelli a messaggio variabile

(PMV) è installata all'interno di un armadio di dimensioni adeguate

dimensioni in vetroresina, pressato a ca ... Variabile" (PMV) di Anas

- per l'integrazione con il sistema di telecontrollo Anas.

Compresa fornitura e posa in opera.

6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 5´765,82 34´594,92

523 CARTELLO LUMINOSO "SOS + ESTINTORE + IDRANTE"

H.07.120 Fornitura e posa in opera di cartello luminoso per segnaletica di

sicurezza in galleria costituito da un cassonetto luminoso bifacciale a

tutto schermo, a forma di parallelepipedo  ... ompreso ogni accessorio

necessario per rendere l'opera perfettamente funzionante e realizzata a

perfetta regola d'arte.

28,00 28,00

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 28,00 60´620´613,04
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R I P O R T O 28,00 60´620´613,04

SOMMANO cad 28,00 1´929,01 54´012,28

524 STAFFE DI SOSTEGNO IN ACCIAIO INOX AISI 316L

H.07.125.a - PER L'ANCORAGGIO DEI PANNELLI AGIBILITÀ CORSIE

DIMENSIONI 60X60 CM CIRCA

Compresa fornitura, posa in opera ed ogni onere e accessorio per dare

l'opera finita e funzionante.

Conforme alla Circolare ANAS 08.09.99.

Alla volta o ai ritti della galleria, completi di piastra di ancoraggio e

tasselli per il fissaggio.

[2*6] 12,00 12,00

[2*6] 12,00 12,00

SOMMANO cad 24,00 136,00 3´264,00

525 STAFFE DI SOSTEGNO IN ACCIAIO INOX AISI 316L

H.07.125.b - PER L'ANCORAGGIO DEI PANNELLI A MESSAGGIO

VARIABILE (PMV)

Compresa fornitura, posa in opera ed ogni onere e accessorio per dare

l'opera finita e funzionante.

Conforme alla Circolare ANAS 08.09.99.

Con tecnologia a LED di tipo alfanumerico 2 righe ciascuna costituita

da 12 caratteri (altezza caratteri 210 mm).

[2*6] 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 237,13 2´845,56

526 SEGNALE LUMINOSO IN GALLERIA

H.07.130.i - INDICAZIONE DELLA DISTANZA DA USCITE ALL'APERTO

O DI LUOGHI SICURI

Retroilluminato con cassonetto in profilato di alluminio, IP65,

completato sulle facce a vista con idonei pittogrammi serigrafati su

un'unica pannellatura in policarbonato avente r ...  la posa in opera,

completo di viti di fissaggio, collegamenti elettrici ed ogni altra

fornitura, prestazione ed onere.

17,00 17,00

SOMMANO cad 17,00 893,25 15´185,25

527 SEGNALE LUMINOSO IN GALLERIA

H.07.130.b - BIFACCIALE A BANDIERA INDICANTE LA PRESENZA DI

UN LUOGO SICURO

Come da fig. II 177 art. 125 DPR 495/92, con cassonetto in profili di

alluminio IP65, completato sulle facce a vista con idonei pittogrammi

serigrafati su un'unica pannellatura in ...  la posa in opera, completo

di viti di fissaggio, collegamenti elettrici ed ogni altra fornitura,

prestazione ed onere.

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 508,97 2´035,88

528 SEGNALE LUMINOSO IN GALLERIA

H.07.130.l - CARTELLO INDICATORE DI PIAZZOLA DI SOSTA IN

GALLERIA

Con alimentazione derivata dalla rete di galleria compresi supporti di

sostegno, intelaiature e  staffaggi in acciaio AISI 316-L.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

4,00 4,00

4,00 4,00

SOMMANO cad 8,00 1´392,51 11´140,08

529 SEGNALE LUMINOSO IN GALLERIA

H.07.130.a - INDICANTE LA DISTANZA DI 250 MT

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 60´709´096,09

Come da fig.11 Circolare DIANAS prot. 7735 del 08/09/99, con

cassonetto in profili di alluminio IP65, completato sulle facce a vista

con idonei pittogrammi serigrafati su un'unica  ... 10OM1, (escluso

dalla fornitura) ed ogni altra fornitura, prestazione ed onere per dare

l'opera completa e funzionante.

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 155,16 620,64

530 SEMAFORO

H.07.150.a - COMPOSTO DA DUE LANTERNE VERDE/ROSSO

Marcato CE ai sensi della norma EN 12368.

Diam. 300 mm, assemblate orizzontalmente con piastra di supporto,

con accensione a led ad alta luminosità, lente di chiusura in

policarbon ...  le opere di assistenza muraria e gli oneri per noli ed

opere provvisionali.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

[2,00*2] 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 640,22 2´560,88

531 CASSONETTO LUMINOSO A LED

H.07.060.4.b CM 90 X 90

- BIFACCIALE

Segnale luminoso per segnaletica di sicurezza stradale costituito da

un cassonetto a tutto schermo, a forma di parallelepipedo con base

triangolare o rettangolare, una struttura po ... ssacavo in ottone

nichelato PG 16;

- classe d’isolamento II;

- grado di protezione IP 65;

- alimentazione 230Vac 50H.

per analogia 646x1258 *[3,00*2] 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 1´766,88 10´601,28

532 CASSONETTO LUMINOSO A LED

H.07.060.2.b CM 60 X 60

- BIFACCIALE

Segnale luminoso per segnaletica di sicurezza stradale costituito da

un cassonetto a tutto schermo, a forma di parallelepipedo con base

triangolare o rettangolare, una struttura po ... ssacavo in ottone

nichelato PG 16;

- classe d’isolamento II;

- grado di protezione IP 65;

- alimentazione 230Vac 50H.

[3,00*2] 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 1´129,39 6´776,34

IM.F - Ril.Incendi-SOS  (SbCat 98)

533 ARMADIO SOS IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX AISI 316L

P.12.015.c - A 4 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE

Fornitura e posa in opera di armadio appositamente studiato per

allocare le apparecchiature necessarie per la trasmissione e la

segnalazione delle richieste di soccorso e dei dispo ...

vano tecnico comprensivo di morsetteria, guida DIN in acciaio per il

montaggio di Apparecchiature Elettriche Modulari.

28,00 28,00

SOMMANO cad 28,00 4´399,37 123´182,36

534

 

PIASTRA DI FONDO SOS - RIO

P.13.170 Per installazione in armadio SOS di galleria o in apposito armadietto

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 60´852´837,59

in acciao inox AISI 304 o 316L (compreso) costituita da:

- n. 1 piastra metallica dimensioni 780x580 mm;

- n.  ... nel prezzo lo schema elettrico, le certificazioni e la

Dichiarazione di conformità.

Compresa fornitura e posa in opera.

28,00 28,00

SOMMANO cad 28,00 3´435,32 96´188,96

535 SISTEMA LINEARE DI RILEVAMENTO INCENDIO CON CAVO

P.14.002 TERMOSENSIBILE DIGITALE

Fornitura e posa in opera di cavo sensore di temperatura composto da

due conduttori in acciaio aventi diametro esterno di 0,8 mm,

indipendenti, e individualmente avvolti in un poli ... n espressamente

indicato, per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

Sono esclusi i clip di fissaggio a T.

1410,00 1410,00 1´410,00

SOMMANO ml 1´410,00 13,93 19´641,30

536 CAVO LSZH

P.03.004.a - ARMATO A BASSA CAPACITÀ 3X2X20 AWG RESISTENTE

AL FUOCO

Fornitura e posa in opera di cavo, per applicazioni EIA RS485,

schermo totale, esente da alogeni e a basso sviluppo di fumi e gas

tossici.

L'armatura a treccia assicura la protezio ... nto nelle varie scatole di

derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il

collegamento a regola d'arte.

collegamento a cabina *2,00*50,00 2,00 50,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 3,95 395,00

IM.G - Ventilazione  (SbCat 99)

537 VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE

P.18.011.1.b FORNITURA

- PORTATA 24,9 MC/SEC

Comprensiva di:

- sensore di vibrazioni con uscita da 4 a 20 mA;

- sistema di controllo di orizzontalità e cedimento del ventilatore

costituito da una coppia di aste con microswitc ... erno massimo:

1200 mm;

- lunghezza totale: = 2700 mm.

Motore:

- potenza nominale: 27 KW;

- velocità nominale: 1500 rpm.

2,00*9,00 2,00 9,00 18,00

SOMMANO cad 18,00 11´932,80 214´790,40

538 VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE

P.18.011.2 POSA IN OPERA

Di tutto il sistema incluso i cablaggi, i cavi di collegamento posti

entro guidacavi, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte.

2,00*9,00 2,00 9,00 18,00

SOMMANO cad 18,00 1´367,00 24´606,00

539 PRESA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E SPINE PER

P.18.020.1.a ELETTROVENTILATORI DA GALLERIA

FORNITURA

- CORRENTE NOMINALE DA 63 A

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 61´208´459,25

Tali da assicurare la continuità elettrica a 850 °C per 90 min.

Le prese devono avere una tensione nominale 690 V da 3P+T.

La categoria di utilizzo a 690 V è AC23A - AC3.

La messa  ... tire la funzionalità per almeno 850 °C per 90 min.

Sono comprese nella fornitura le staffe di fissaggio alla galleria.

18,00 18,00

SOMMANO cad 18,00 2´091,46 37´646,28

540 PRESA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E SPINE PER

P.18.020.2 ELETTROVENTILATORI DA GALLERIA

POSA IN OPERA

Tali da assicurare la continuità elettrica a 850 °C per 90 min.

Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro funzionante a

perfetta regola d'arte.

18,00 18,00

SOMMANO cad 18,00 37,53 675,54

541 ANEMOMETRO PUNTIFORME PER LA MISURA DELLA

P.18.105.a VELOCITÀ E VERSO DELL’ARIA IN GALLERIA

- FORNITURA

Lo strumento sarà del tipo puntiforme in alluminio/acciaio inox

AISI316Ti verniciato con polvere epossidica RAL7032, avrà un

grado di protezione di almeno IP66, sarà completo di n. ...  e

compensati tutti gli oneri per la fornitura nonchè cavi e accessori per

il fissaggio alla galleria, franco cantiere.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 4´300,57 8´601,14

542 ANEMOMETRO PUNTIFORME PER LA MISURA DELLA

P.18.105.b VELOCITÀ E VERSO DELL’ARIA IN GALLERIA

- POSA IN OPERA

Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per la posa in

opera e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 142,44 284,88

543 DISPOSITIVO LASER PER LA MISURA DEL FUMO E DELLA

P.18.102 TEMPERATURA IN GALLERIA

Lo strumento sarà del tipo puntiforme compatto con contenitore in

acciaio inox AISI316Ti verniciato con polvere epossidica ed avrà

grado di protezione di almeno IP69K.

Lo strumento ...  della galleria e quant'altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte.

Compresa fornitura e posa in opera.

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 6´290,15 18´870,45

544 MISURA CAPACITÀ DELLA VISIBILITÀ IN GALLERIA

P.18.100.3.a DISPOSITIVO LASER E CELLA ELETTROCHIMICA -

FORNITURA

Strumento puntiforme per la misura del grado di opacità (OP) e della

concentrazione del monossido di carbonio (CO).

Lo strumento è costituito da un unico dispositivo compatto conte ...  e

compensati tutti gli oneri per la fornitura nonchè cavi e accessori per

il fissaggio alla galleria, franco cantiere.

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 8´102,69 24´308,07

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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545 MISURA CAPACITÀ DELLA VISIBILITÀ IN GALLERIA

P.18.100.3.b DISPOSITIVO LASER E CELLA ELETTROCHIMICA - - POSA

IN OPERA

Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per la posa in

opera e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 114,74 344,22

546 DISPOSITIVO OTTICO PER LA MISURA DEL GRADO DI

P.18.100.2.a FUMO E CELLA ELETTROCHIMICA - FORNITURA

Lo strumento è costituito da un unico dispositivo compatto

contenente il gruppo ottico per la misura del grado di fumo e due

celle elettrochimiche per la misura di CO e NO/NO2.

Ess ...  e compensati tutti gli oneri per la fornitura nonchè cavi e

accessori per il fissaggio alla galleria, franco cantiere.

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 9´937,98 29´813,94

547 DISPOSITIVO OTTICO PER LA MISURA DEL GRADO DI

P.18.100.2.b FUMO E CELLA ELETTROCHIMICA - - POSA IN OPERA

Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per la posa in

opera e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 114,74 344,22

548 DISPOSITIVO OPTOELETTRONICO PER LA MISURA DELLA

P.18.100.1.a VISIBILITÀ E DEL CO IN GALLERIA

- FORNITURA

Strumento optoelettronico multicanale per la misura della

concentrazione del monossido di carbonio (CO) e del grado di opacità

(OP) di tipo ottico a fascio luminoso, costituito da  ... e certificata

ISO 9001.

Nel prezzo inoltre sono compresi e compensati tutti gli oneri per la

fornitura, franco cantiere

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 11´674,48 35´023,44

549 DISPOSITIVO OPTOELETTRONICO PER LA MISURA DELLA

P.18.100.1.b VISIBILITÀ E DEL CO IN GALLERIA

- POSA IN OPERA

Strumento optoelettronico multicanale per la misura della

concentrazione del monossido di carbonio (CO) e del grado di opacità

(OP) di tipo ottico a fascio luminoso, costituito da  ... i e compensati

tutti gli oneri per la posa in opera e quant'altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte.

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 243,53 730,59

IM.H - TVCC  (SbCat 100)

550 TELECAMERA IP TERMICA FISSA PER

P.15.008.a VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBIENTI ESTERNI DIFFICILI

- FORNITURA

Dotata di un Microbolometro non-raffreddato FPA con un formato di

384x288 in grado di fornire immagini termiche con una sensibilità al

di sotto NetD 100mK, la telecamera dovrà:

- o ... le specifiche dei requisiti di video-sorveglianza (TVCC) di

Anas per integrazione con il sistema di telecontrollo Anas.

2,00 2,00

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 2,00 61´365´102,02

SOMMANO cad 2,00 3´999,00 7´998,00

IM.G - Ventilazione  (SbCat 99)

551 QUADRO ELETTRICO DI COMANDO VENTILATORI PER I

P.05.008 VIGILI DEL FUOCO

Di dimensioni non min 780x1365x375 mm, completo di n°4 selettori

e spie di segnalazione, accessori, plinto in calcestruzzo.

Il prezzo del quadro è comprensivo di:

- trasporto/monta ... tolati e aperti;

- morsetteria;

- canaline di raccolta cavi laterali;

- telaio con guide DIN.

Fornito e posto in opera.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 3´442,72 6´885,44

IM.H - TVCC  (SbCat 100)

552 TELECAMERA IP TERMICA FISSA PER

P.15.008.b VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBIENTI ESTERNI DIFFICILI

- POSA IN OPERA

Dotata di un Microbolometro non-raffreddato FPA con un formato di

384x288 in grado di fornire immagini termiche con una sensibilità al

di sotto NetD 100mK, la telecamera dovrà:

- o ... rado di protezione IP66;

- essere conforme allo standard per il video di rete come definito

dall’organizzazione ONVIF.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 159,65 319,30

553 TELECAMERA LETTURA TARGHE

P.15.012.a - FORNITURA

Compatibile con centralina multifunzione, dotata di illuminatore IR

integrato, interfaccia Ethernet, alimentazione a 24Vdc, alloggiamento

IP66 e fissaggio per palo.

Nel prezzo è in ... nche se non espressamente indicato, necessario per

dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte.

[2,00*2] 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 5´146,02 20´584,08

554

 

TELECAMERA LETTURA TARGHE - - POSA IN OPERA

P.15.012.b Compatibile con centralina multifunzione, dotata di illuminatore IR

integrato, interfaccia Ethernet, alimentazione a 24Vdc, alloggiamento

IP66 e fissaggio per palo.

Nel prezzo è in ... o per dare il dispositivo in opera e funzionante a

perfetta regola d'arte.

Compresa configurazione e messa in servizio.

[2,00*2] 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 1´039,13 4´156,52

555 CONCENTRATORE REGISTRATORE SEGNALI VIDEO A 8

P.15.100 INGRESSI ANALOGICI CON CAPACITÀ DI ANALISI

TRAFFICO

Gli apparati di analisi e registrazione dovranno utilizzare schede

standard e dotati di sistema operativo preinstallato su memoria solida

DOM (Disk On Module).

Per la parte di regi ... nche se non espressamente indicato, necessario
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per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 6´783,77 13´567,54

556 SOFTWARE PER IL CONCENTRATORE

P.15.105 Per rilevare per ogni telecamera le seguenti anomalie:

- coda;

- incidente;

- fermo veicolo;

- occupazione;

- traffico rallentato;

- velocità media;

- presenza fumo;

- registrare l ... nche se non espressamente indicato, necessario per

dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 925,42 1´850,84

557 TELECAMERA IP DOME DA ESTERNO PER

P.15.009.a VIDEOSORVEGLIANZA IN CONDIZIONE DI DIFFICILE

ILLUMINAZIONE - FORNITURA

Dotata di: un sensore CCD a scansione progressiva; lente con

funzionalità autofocus; filtro IR removibile e la funzionalità Day/

Night; 30x optical zoom; 12x digital zoom

La telecam ... le specifiche dei requisiti di video-sorveglianza

(TVCC) di Anas per integrazione con il sistema di telecontrollo Anas.

imbocco GN *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 3´547,52 7´095,04

558 TELECAMERA IP DOME DA ESTERNO PER

P.15.009.b VIDEOSORVEGLIANZA IN CONDIZIONE DI DIFFICILE

ILLUMINAZIONE - POSA IN OPERA

Dotata di: un sensore CCD a scansione progressiva; lente con

funzionalità autofocus; filtro IR removibile e la funzionalità Day/

Night; 30x optical zoom; 12x digital zoom

La telecam ... tti di cui UL/EN 60950 ed  essere conforme allo

standard per il video di rete come definito dall'organizzazione

ONVIF.

imbocco GN *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 494,32 988,64

559 TELECAMERA IP FISSA DA INTERNO ED ESTERNO PER

P.15.007.2.a VIDEOSORVEGLIANZA TIPO "B"

- FORNITURA

Dotata di sensore megapixel Progressive Scan, che supporta le

funzionalità delle ottiche sia DC-iris che P-iris, equipaggiata con

funzione di messa a fuoco da remoto, con funzional ... le specifiche

dei requisiti di video-sorveglianza (TVCC) di Anas per integrazione

con il sistema di telecontrollo Anas.

34,00 34,00

SOMMANO cad 34,00 1´559,55 53´024,70

560 TELECAMERA IP FISSA DA INTERNO ED ESTERNO PER

P.15.007.2.b VIDEOSORVEGLIANZA TIPO "B"

- POSA IN OPERA

Dotata di sensore megapixel Progressive Scan, che supporta le

funzionalità delle ottiche sia DC-iris che P-iris, equipaggiata con

funzione di messa a fuoco da remoto, con funzion ... la sede stradale.
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La telecamera sarà interfacciata con il Sistema Aziendale RMT con i

relativi allarmi sopra indicati.

34,00 34,00

SOMMANO cad 34,00 78,04 2´653,36

IM.I - Diffusione sonora  (SbCat 101)

561 DIFFUSORE A TROMBA

P.13.125 In ABS UL94V0 certificato EN 54-24 da installare all'interno dei by-

pass ed in galleria in corrispondenza delle postazioni SOS, dotato

delle seguenti caratteristiche:

- potenza RMS ... perfetta regola d'arte.

Compresa fornitura, posa in opera, configurazione e messa in servizio

su Sistema Aziendale RMT.

2,00*28,00 2,00 28,00 56,00

SOMMANO cad 56,00 217,60 12´185,60

IM.L - Impianto Radio  (SbCat 102)

562 CAVO PER LA RICEZIONE DEL SEGNALE RADIO IN

P.12.004.b GALLERIA

- COASSIALE ARMATO A BASSE PERDITE PER LA

TRASMISSIONE RADIO VHF E

Esterno alla galleria, equipaggiato da  accessori, dei connettori di

collegamento e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola

d'arte.

Compresa fornitura e posa in opera.

[50+10] 60,00 60,00

SOMMANO ml 60,00 8,63 517,80

563 CAVO PER LA RICEZIONE DEL SEGNALE RADIO IN

P.12.004.c GALLERIA

- RADIANTE 7/8" PER TRASMISSIONE SEGNALE RADIO

In galleria in grado di ridiffondere frequenze radio nell'intervallo 75-

2700 MHz, con le seguenti caratteristiche minime nell'intervallo di

frequenze di esercizio:

- Attenuazion ... nylon e vite mordente, il tutto per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte.

Compresa fornitura e posa in opera.

1410,00 1410,00 1´410,00

SOMMANO ml 1´410,00 16,69 23´532,90

564 STAZIONE RADIO

P.12.025.a - BASE MODULARE "MASTER"

In armadio Rack industriale con configurazione su scheda o cestello

rack standard e “Cell Enhancer”, di dimensioni standard per impianto

di ritrasmissione radio in galleria con p ...  per la diagnostica, la

configurazione ed il monitoraggio di tutti i parametri del sistema sia

in locale che da remoto.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 46´477,81 46´477,81

565 STAZIONE RADIO
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P.12.025.b - BASE MODULARE "SLAVE" DI GALLERIA

In armadio Rack industriale con configurazione su scheda o cestello

rack standard e “Cell Enhancer”, di dimensioni standard per impianto

di ritrasmissione radio in galleria con pre ... ), la stazione "Slave" si

dovrà richiudere localmente per garantire almeno le comunicazioni

all’interno della galleria.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 45´089,80 45´089,80

IM.07 - Impianti cabina EST  (Cat 55)

IM.B - Cavi elettrici  (SbCat 94)

566 CAVO DI MEDIA TENSIONE - TIPO RG16H1R16 18/30 KV

P.03.010.b - FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo unipolare di media tensione:

- tensio ... siglature, morsettiere di collegamento e quant'altro

necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

MT-00 *3,00*10,00 3,00 10,00 30,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *3,00 3,00 3,00

SOMMANO ml 33,00 19,17 632,61

567 CAVO DI MEDIA TENSIONE - TIPO RG16H1R16 18/30 KV

P.03.010.a - FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo unipolare di media tensione:

- tensio ... siglature, morsettiere di collegamento e quant'altro

necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

MT-TR1.E *3,00*10,00 3,00 10,00 30,00

MT-TR2.E *3,00*10,00 3,00 10,00 30,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *6,00 6,00 6,00

SOMMANO ml 66,00 14,47 955,02

568 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.02 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

TR.MTR1 *10,00 10,00 10,00

TR.MTR2 *10,00 10,00 10,00

QSC.F04 *10,00 10,00 10,00

QSC.F06 *10,00 10,00 10,00

QSC-L1E *10,00 10,00 10,00

QSC-L2E *10,00 10,00 10,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *6,00 6,00 6,00

SOMMANO ml 66,00 2,03 133,98

569 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO

P.03.009.02 FTG10M1 - FTG10OM1

- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ

Fornitura e posa in opera di cavo:

- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;

- tensione massima Um: 1200V;

- temperatura massima di esercizio: +90°C;

- temperatura massima di corto circui ... to nelle varie scatole di

derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
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collegamento a regola d'arte.

per analogia con FTG18

sgancio generale cabina MT7BT *10,00 10,00 10,00

sgancio generale UPS-E *10,00 10,00 10,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *2,00 2,00 2,00

SOMMANO ml 22,00 3,05 67,10

570 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.59 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

QTR1.E *[3,00*3]*10,00 9,00 10,00 90,00

QTR1.E *2,00*10,00 2,00 10,00 20,00

QTR2.E *[3*3]*10,00 9,00 10,00 90,00

QTR2.E *2,00*10,00 2,00 10,00 20,00

QGE-E *[3*3]*25,00 9,00 25,00 225,00

QGE-E *2,00*25,00 2,00 25,00 50,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *50,00 50,00 50,00

SOMMANO ml 545,00 36,73 20´017,85

571 Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20- - Tipo

PA.IT.006 FTG18OM16_sezione_1x50 mmq

Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-

s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_1x50 mmq

QPA-TR1.E *3,00*10,00 3,00 10,00 30,00

QPA-TR2.E *3,00*10,00 3,00 10,00 30,00

QGBT-6E *3,00*650,00 3,00 650,00 1´950,00

PA *10,00 10,00 10,00

V7.1 *3,00*350,00 3,00 350,00 1´050,00

V7.2 *3,00*350,00 3,00 350,00 1´050,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *410,00 410,00 410,00

SOMMANO ml 4´530,00 12,61 57´123,30

572 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.02 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

TR.QTR1 *10,00 10,00 10,00

TR.QTR2 *10,00 10,00 10,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *2,00 2,00 2,00

SOMMANO ml 22,00 2,03 44,66

573 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.30 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

RIF.TR1E *10,00 10,00 10,00

RIF.TR2E *10,00 10,00 10,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *2,00 2,00 2,00
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R I P O R T O 22,00 61´691´003,91

SOMMANO ml 22,00 5,32 117,04

574 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.05 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

AVV.GE *25,00 25,00 25,00

SEM-E1 *50,00 50,00 50,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *8,00 8,00 8,00

SOMMANO ml 83,00 2,89 239,87

575 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.56 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

QGBT-1E *[3*2]*10,00 6,00 10,00 60,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *6,00 6,00 6,00

SOMMANO ml 66,00 18,92 1´248,72

576 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.13 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

QGBT-1E *10,00 10,00 10,00

SOC.01 *10,00 10,00 10,00

SOC.02 *10,00 10,00 10,00

SOC.03 *10,00 10,00 10,00

SOC.04 *10,00 10,00 10,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *5,00 5,00 5,00

SOMMANO ml 55,00 2,36 129,80

577 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.55 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

QGBT-2E *1,00*10,00 1,00 10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 15,08 150,80

578 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.58 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16
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e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

QGBT-2E *[3*2]*10,00 6,00 10,00 60,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *6,00 6,00 6,00

SOMMANO ml 66,00 28,03 1´849,98

579 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.44 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

QGBT-3E *50,00 50,00 50,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *5,00 5,00 5,00

SOMMANO ml 55,00 17,20 946,00

580 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.46 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

QGBT-4E *3,00*15,00 3,00 15,00 45,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *5,00 5,00 5,00

SOMMANO ml 50,00 6,55 327,50

581 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.41 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

QGBT-4E *1,00*15,00 1,00 15,00 15,00

QGBT-12E *[1+1]*15,00 2,00 15,00 30,00

QGBT-13E *[1+1]*15,00 2,00 15,00 30,00

UPS-E *[1+1]*5,00 2,00 5,00 10,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *9,00 9,00 9,00

SOMMANO ml 94,00 5,07 476,58

582 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.38 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

QGBT-5E *50,00 50,00 50,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *5,00 5,00 5,00

SOMMANO ml 55,00 9,30 511,50

583 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.40 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
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Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

QGBT-8E *10,00 10,00 10,00

QGBT-9E *30,00 30,00 30,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *4,00 4,00 4,00

SOMMANO ml 44,00 14,47 636,68

584 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.40 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

QGBT-10E *50,00 50,00 50,00

QGBT-11E *50,00 50,00 50,00

QCA-C1E *15,00 15,00 15,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *12,00 12,00 12,00

SOMMANO ml 127,00 14,47 1´837,69

585 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.017.32 TIPO FG18(O)M16 0,6/1KV

- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio

isolamento di tipo FG18(O)M16 0,6/1kV marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI U ... iglature,

morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per l'installazione

ed il collegamento a regola d'arte.

R1-E *3,00*150,00 3,00 150,00 450,00

SOMMANO ml 450,00 2,45 1´102,50

586 Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-Tipo

PA.IT.002 FTG18OM16_sezione_1x10 mmq

Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-

s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_1x10 mmq

SOS-E1 *3,00*700,00 3,00 700,00 2´100,00

SOS-E2 *3,00*700,00 3,00 700,00 2´100,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *420,00 420,00 420,00

SOMMANO ml 4´620,00 4,69 21´667,80

587 Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-- Tipo

PA.IT.012 FTG18OM16_sezione_3x4 mmq

Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-

s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_3x4 mmq

LS-E1 *700,00 700,00 700,00

LS-E2 *700,00 700,00 700,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *140,00 140,00 140,00

SOMMANO ml 1´540,00 6,02 9´270,80

588 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.50 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.
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Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

QGBT-12E *3,00*15,00 3,00 15,00 45,00

QGBT-13E *3,00*15,00 3,00 15,00 45,00

UPS-E *3,00*5,00 3,00 5,00 15,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *10,00 10,00 10,00

SOMMANO ml 115,00 8,84 1´016,60

589 Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20- Tipo

PA.IT.004 FTG18OM16_sezione_1x25 mmq

Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-

s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_1x25 mmq

QGBT-7E *3,00*350,00 3,00 350,00 1´050,00

QGBT-6E *[1+1]*650,00 2,00 650,00 1´300,00

V9.1 *3,00*150,00 3,00 150,00 450,00

V9.2 *3,00*150,00 3,00 150,00 450,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *320,00 320,00 320,00

SOMMANO ml 3´570,00 8,11 28´952,70

590 Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-  Tipo

PA.IT.003 FTG18OM16_sezione_1x16 mmq

Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-

s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_1x16 mmq

QGBT-7E *[1+1]*350,00 2,00 350,00 700,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *70,00 70,00 70,00

SOMMANO ml 770,00 5,94 4´573,80

591 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO

P.03.009.02 FTG10M1 - FTG10OM1

- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ

Fornitura e posa in opera di cavo:

- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;

- tensione massima Um: 1200V;

- temperatura massima di esercizio: +90°C;

- temperatura massima di corto circui ... to nelle varie scatole di

derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il

collegamento a regola d'arte.

per analogia con FTG18

PEM-VE *10,00 10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 3,05 30,50

592 CAVO GIALLO/VERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO -

P.03.002.n TIPO FG17 450/750 V

- SEZ. 95 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s1b, d1, a1.

Fornitura e posa in opera di cavo in elastomero reticolato qualità G17

... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

PE-V1E *550,00 550,00 550,00

PE-V2E *550,00 550,00 550,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *110,00 110,00 110,00

SOMMANO ml 1´210,00 18,63 22´542,30

593 Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-- Tipo

PA.IT.007 FTG18OM16_sezione_1x70 mmq

Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con
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certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-

s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_1x70 mmq

V5.1 *3,00*550,00 3,00 550,00 1´650,00

V5.2 *3,00*550,00 3,00 550,00 1´650,00

V6.1 *3,00*450,00 3,00 450,00 1´350,00

V6.2 *3,00*450,00 3,00 450,00 1´350,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *600,00 600,00 600,00

SOMMANO ml 6´600,00 16,55 109´230,00

594 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.017.05 TIPO FG18(O)M16 0,6/1KV

- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio

isolamento di tipo FG18(O)M16 0,6/1kV marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI U ... iglature,

morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per l'installazione

ed il collegamento a regola d'arte.

V5.1 *100,00 100,00 100,00

V5.2 *100,00 100,00 100,00

V6.1 *130,00 130,00 130,00

V6.2 *150,00 150,00 150,00

V7.1 *50,00 50,00 50,00

V7.2 *30,00 30,00 30,00

V8.1 *70,00 70,00 70,00

V8.2 *70,00 70,00 70,00

V9.1 *170,00 170,00 170,00

V9.2 *170,00 170,00 170,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *100,00 100,00 100,00

SOMMANO ml 1´140,00 3,33 3´796,20

595

 

CAVO BUS IN RAME SCHERMATO

P.03.012 Fornitura e posa in opera di cavo bus in rame schermato con guaina

ad elevata resistenza meccanica e agli aggressivi chimici, incluso

allacci ed  accessori per connessioni ed installazione.

V5.1 *100,00 100,00 100,00

V5.2 *100,00 100,00 100,00

V6.1 *130,00 130,00 130,00

V6.2 *150,00 150,00 150,00

V7.1 *50,00 50,00 50,00

V7.2 *30,00 30,00 30,00

V8.1 *70,00 70,00 70,00

V8.2 *70,00 70,00 70,00

V9.1 *170,00 170,00 170,00

V9.2 *170,00 170,00 170,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *100,00 100,00 100,00

SOMMANO ml 1´140,00 8,12 9´256,80

596 Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-  Tipo

PA.IT.005 FTG18OM16_sezione_1x35 mmq

Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-

s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_1x35 mmq

V8.1 *3,00*250,00 3,00 250,00 750,00

V8.2 *3,00*250,00 3,00 250,00 750,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *150,00 150,00 150,00

SOMMANO ml 1´650,00 9,79 16´153,50

597 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.017.25 TIPO FG18(O)M16 0,6/1KV

- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio

isolamento di tipo FG18(O)M16 0,6/1kV marcato CE ai sensi della
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EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI U ... iglature,

morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per l'installazione

ed il collegamento a regola d'arte.

CRG-E1 *700,00 700,00 700,00

CA-E1 *400,00 400,00 400,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *110,00 110,00 110,00

SOMMANO ml 1´210,00 3,23 3´908,30

598 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.25 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

QCA-C2E *10,00 10,00

QCA-C3E *10,00 10,00

QCA-C4E *10,00 10,00

QCA-C5E *10,00 10,00

QCA-C6E *10,00 10,00

QCA-C7E *10,00 10,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *6,00 6,00 6,00

SOMMANO ml 66,00 3,47 229,02

599 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.03 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

QCA-C8E *10,00 10,00 10,00

QCA-C9E *10,00 10,00 10,00

QR1-E *10,00 10,00 10,00

QA1-E *50,00 50,00 50,00

QR2-E *10,00 10,00 10,00

QA2-E *50,00 50,00 50,00

QSC-F06 *10,00 10,00 10,00

QSC-L1 *10,00 10,00 10,00

QSC-L2 *10,00 10,00 10,00

QSC-L3 *20,00 20,00 20,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *20,00 20,00 20,00

SOMMANO ml 210,00 2,25 472,50

600 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.29 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

PMV-E1 *50,00 50,00 50,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *5,00 5,00 5,00

SOMMANO ml 55,00 4,40 242,00

601 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.14 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi
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della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

TLC-E *50,00 50,00 50,00

TER-E *50,00 50,00 50,00

QSC-F03 *10,00 10,00 10,00

QSC-F04 *10,00 10,00 10,00

QSC-F05 *10,00 10,00 10,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *13,00 13,00 13,00

SOMMANO ml 143,00 2,71 387,53

602 Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20- - Tipo

PA.IT.011 FTG18OM16_sezione_3x2,5 mmq

Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-

s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_3x2,5 mmq

VVF-E *50,00 50,00 50,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *5,00 5,00 5,00

SOMMANO ml 55,00 5,22 287,10

603 Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20 -Tipo

PA.IT.001 FTG18OM16_sezione_1x6 mmqmq

Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-

s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_1x6 mmqmq

SEL-E1 *5,00*700,00 5,00 700,00 3´500,00

SEL-E2 *5,00*700,00 5,00 700,00 3´500,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *700,00 700,00 700,00

SOMMANO ml 7´700,00 3,56 27´412,00

604 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.017.23 TIPO FG18(O)M16 0,6/1KV

- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio

isolamento di tipo FG18(O)M16 0,6/1kV marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI U ... iglature,

morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per l'installazione

ed il collegamento a regola d'arte.

R2-E *3,00*200,00 3,00 200,00 600,00

R3-E *3,00*350,00 3,00 350,00 1´050,00

R4-E *3,00*470,00 3,00 470,00 1´410,00

P1-E *3,00*800,00 3,00 800,00 2´400,00

P2-E *3,00*800,00 3,00 800,00 2´400,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *786,00 786,00 786,00

SOMMANO ml 8´646,00 2,05 17´724,30

605 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.16 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

SDL-E *150,00 150,00 150,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *15,00 15,00 15,00

SOMMANO ml 165,00 3,62 597,30

606 CAVO LSZH
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P.03.004.a - ARMATO A BASSA CAPACITÀ 3X2X20 AWG RESISTENTE

AL FUOCO

Fornitura e posa in opera di cavo, per applicazioni EIA RS485,

schermo totale, esente da alogeni e a basso sviluppo di fumi e gas

tossici.

L'armatura a treccia assicura la protezio ... nto nelle varie scatole di

derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il

collegamento a regola d'arte.

collegamento con antenne attive *50,00 50,00 50,00

collegamento con antenne attive *50,00 50,00 50,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *10,00 10,00 10,00

SOMMANO ml 110,00 3,95 434,50

607 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.31 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

QSC-F01 *10,00 10,00 10,00

QSC-F02 *10,00 10,00 10,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *2,00 2,00 2,00

SOMMANO ml 22,00 6,30 138,60

608 CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI

P.03.007.07 RAME ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2R16 0.6/1 KV -

FG16OH2R16 0.6/1 KV

- FORM

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.

- isolante in Gomma HEPR d ... to nelle varie scatole di derivazione e

quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola

d'arte.

PT100-TR1E *10,00 10,00 10,00

PT100-TR2E *10,00 10,00 10,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *2,00 2,00 2,00

SOMMANO ml 22,00 7,05 155,10

609 CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI

P.03.007.30 RAME ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2R16 0.6/1 KV -

FG16OH2R16 0.6/1 KV

- FORM

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.

- isolante in Gomma HEPR d ... to nelle varie scatole di derivazione e

quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola

d'arte.

SOC *10,00 10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 6,63 66,30

610 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.23 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
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LE1-E *2,00*150,00 2,00 150,00 300,00

LE2-E *2,00*120,00 2,00 120,00 240,00

LE3-E *2,00*120,00 2,00 120,00 240,00

LE4-E *2,00*220,00 2,00 220,00 440,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *120,00 120,00 120,00

SOMMANO ml 1´340,00 2,02 2´706,80

IM.08 - Impianti cabina OVEST  (Cat 56)

611 CAVO DI MEDIA TENSIONE - TIPO RG16H1R16 18/30 KV

P.03.010.a - FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo unipolare di media tensione:

- tensio ... siglature, morsettiere di collegamento e quant'altro

necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

per analogia con FTG18

MT-TR1.O *3,00*10,00 3,00 10,00 30,00

MT-TR2.O *3,00*10,00 3,00 10,00 30,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *6,00 6,00 6,00

SOMMANO ml 66,00 14,47 955,02

612 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.02 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

TR-MTR1 *10,00 10,00 10,00

TR-MTR2 *10,00 10,00 10,00

TR.QTR1 *10,00 10,00 10,00

TR.QTR2 *10,00 10,00 10,00

QSC.F04 *10,00 10,00 10,00

QSC.F05 *10,00 10,00 10,00

QSC.L1E *10,00 10,00 10,00

QSC.L2E *10,00 10,00 10,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *8,00 8,00 8,00

SOMMANO ml 88,00 2,03 178,64

613 Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-- Tipo

PA.IT.007 FTG18OM16_sezione_1x70 mmq

Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-

s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_1x70 mmq

V4.1 *3,00*450,00 3,00 450,00 1´350,00

V4.2 *3,00*450,00 3,00 450,00 1´350,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *90,00 90,00 90,00

SOMMANO ml 2´790,00 16,55 46´174,50

614 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO

P.03.009.02 FTG10M1 - FTG10OM1

- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ

Fornitura e posa in opera di cavo:

- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;

- tensione massima Um: 1200V;

- temperatura massima di esercizio: +90°C;

- temperatura massima di corto circui ... to nelle varie scatole di

derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il

collegamento a regola d'arte.

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 62´029´139,08
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per analogia con FTG18

SGANCIO GENERALE CABINA MT/BT *10,00 10,00 10,00

PEM V.O. *10,00 10,00 10,00

SGANCIO UPS O *10,00 10,00 10,00

SOMMANO ml 30,00 3,05 91,50

615 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.59 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

QTR1.O *[3*3]*10,00 9,00 10,00 90,00

QTR1.O *2,00*10,00 2,00 10,00 20,00

QTR2.O *[3*3]*10,00 9,00 10,00 90,00

QTR2.O *2,00*10,00 2,00 10,00 20,00

QGE-O *[3*3]*25,00 9,00 25,00 225,00

QGE-O *2,00*25,00 2,00 25,00 50,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *50,00 50,00 50,00

SOMMANO ml 545,00 36,73 20´017,85

616 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.30 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

RIF.TR1O *10,00 10,00 10,00

RIF.TR2O *10,00 10,00 10,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *2,00 2,00 2,00

SOMMANO ml 22,00 5,32 117,04

617 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.05 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

AVV.GO *25,00 25,00 25,00

SEM-01 *50,00 50,00 50,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *8,00 8,00 8,00

SOMMANO ml 83,00 2,89 239,87

618 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.56 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

QGBT-10 *[3*2]*10,00 6,00 10,00 60,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *6,00 6,00 6,00

SOMMANO ml 66,00 18,92 1´248,72

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 62´050´854,06



pag. 168

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62´050´854,06

619 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.13 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

QGBT-10 *10,00 10,00 10,00

SOC.01 *10,00 10,00 10,00

SOC.02 *10,00 10,00 10,00

SOC.03 *10,00 10,00 10,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *4,00 4,00 4,00

SOMMANO ml 44,00 2,36 103,84

620 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.58 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

QGBT-20 *[3*2]*10,00 6,00 10,00 60,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *6,00 6,00 6,00

SOMMANO ml 66,00 28,03 1´849,98

621 Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20- - Tipo

PA.IT.011 FTG18OM16_sezione_3x2,5 mmq

Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-

s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_3x2,5 mmq

VVF-O *50,00 50,00 50,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *5,00 5,00 5,00

SOMMANO ml 55,00 5,22 287,10

622 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.16 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

SDL-O *150,00 150,00 150,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *15,00 15,00 15,00

SOMMANO ml 165,00 3,62 597,30

623 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.55 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

QGBT-20 *1,00*10,00 1,00 10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 15,08 150,80

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 62´053´843,08
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624 Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-Tipo

PA.IT.002 FTG18OM16_sezione_1x10 mmq

Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-

s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_1x10 mmq

SOS-O1 *3,00*700,00 3,00 700,00 2´100,00

SOS-O2 *3,00*700,00 3,00 700,00 2´100,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *420,00 420,00 420,00

SOMMANO ml 4´620,00 4,69 21´667,80

625 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.44 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

QGBT-30 *50,00 50,00 50,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *5,00 5,00 5,00

SOMMANO ml 55,00 17,20 946,00

626 Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-- Tipo

PA.IT.012 FTG18OM16_sezione_3x4 mmq

Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-

s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_3x4 mmq

LS-O1 *700,00 700,00 700,00

LS-O2 *700,00 700,00 700,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *140,00 140,00 140,00

SOMMANO ml 1´540,00 6,02 9´270,80

627 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.46 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

QGBT-40 *3,00*15,00 3,00 15,00 45,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *5,00 5,00 5,00

SOMMANO ml 50,00 6,55 327,50

628 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.41 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

QGBT-40 *[1+1]*15,00 2,00 15,00 30,00

QGBT-90 *1,00*550,00 1,00 550,00 550,00

QGBT-12O *[1+1]*15,00 2,00 15,00 30,00

QGBT-13O *[1+1]*15,00 2,00 15,00 30,00

UPS-O *[1+1]*5,00 2,00 5,00 10,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *65,00 65,00 65,00

SOMMANO ml 715,00 5,07 3´625,05

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 62´089´680,23
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629 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.34 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

QGBT-50 *50,00 50,00 50,00

SOMMANO ml 50,00 6,60 330,00

630 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.40 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

QGBT-80 *10,00 10,00 10,00

QGBT-10O *50,00 50,00 50,00

QCA-C10 *15,00 15,00 15,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *8,00 8,00 8,00

SOMMANO ml 83,00 14,47 1´201,01

631 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.31 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

QSC.F01 *10,00 10,00 10,00

QSC.F02 *10,00 10,00 10,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *7,00 7,00 7,00

SOMMANO ml 27,00 6,30 170,10

632 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.14 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

TLC-O *50,00 50,00 50,00

TER-O *50,00 50,00 50,00

CV-O *50,00 50,00 50,00

QSC.F03 *10,00 10,00 10,00

QSC.F04 *10,00 10,00 10,00

QSC.F05 *10,00 10,00 10,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *18,00 18,00 18,00

SOMMANO ml 198,00 2,71 536,58

633 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.51 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 62´091´917,92
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l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

3,00*550,00 3,00 550,00 1´650,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *165,00 165,00 165,00

SOMMANO ml 1´815,00 18,12 32´887,80

634 Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20 -Tipo

PA.IT.001 FTG18OM16_sezione_1x6 mmqmq

Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-

s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_1x6 mmqmq

SEL-O1 *5,00*700,00 5,00 700,00 3´500,00

SEL-O2 *5,00*700,00 5,00 700,00 3´500,00

P3-GA *2,00*200,00 2,00 200,00 400,00

P4-GA *2,00*200,00 2,00 200,00 400,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *1340,00 1340,00 1´340,00

SOMMANO ml 9´140,00 3,56 32´538,40

635 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.50 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

QGBT-90 *3,00*550,00 3,00 550,00 1´650,00

QGBT-12O *3,00*15,00 3,00 15,00 45,00

QGBT-13O *3,00*15,00 3,00 15,00 45,00

UPS-O *3,00*5,00 3,00 5,00 15,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *176,00 176,00 176,00

SOMMANO ml 1´931,00 8,84 17´070,04

636 Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-  Tipo

PA.IT.003 FTG18OM16_sezione_1x16 mmq

Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-

s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_1x16 mmq

QGBT-60 *[1+1]*650,00 2,00 650,00 1´300,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *130,00 130,00 130,00

SOMMANO ml 1´430,00 5,94 8´494,20

637 Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20- Tipo

PA.IT.004 FTG18OM16_sezione_1x25 mmq

Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-

s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_1x25 mmq

QGBT-60 *3,00*650,00 3,00 650,00 1´950,00

QGBT-70 *[1+1]*350,00 2,00 350,00 700,00

V1.1 *3,00*150,00 3,00 150,00 450,00

V1.2 *3,00*150,00 3,00 150,00 450,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *350,00 350,00 350,00

SOMMANO ml 3´900,00 8,11 31´629,00

638 Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20- - Tipo

PA.IT.006 FTG18OM16_sezione_1x50 mmq

Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-

s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_1x50 mmq

QGBT-70 *3,00*350,00 3,00 350,00 1´050,00

V3.1 *3,00*350,00 3,00 350,00 1´050,00

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 2´100,00 62´214´537,36
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´100,00 62´214´537,36

V3.2 *3,00*350,00 3,00 350,00 1´050,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *315,00 315,00 315,00

SOMMANO ml 3´465,00 12,61 43´693,65

639 CAVO GIALLO/VERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO -

P.03.002.n TIPO FG17 450/750 V

- SEZ. 95 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s1b, d1, a1.

Fornitura e posa in opera di cavo in elastomero reticolato qualità G17

... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

PE-V1.0 *450,00 450,00 450,00

PE-V2.0 *450,00 450,00 450,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *90,00 90,00 90,00

SOMMANO ml 990,00 18,63 18´443,70

640 Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-  Tipo

PA.IT.005 FTG18OM16_sezione_1x35 mmq

Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-

s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_1x35 mmq

V2.1 *3,00*250,00 3,00 250,00 750,00

V2.2 *3,00*250,00 3,00 250,00 750,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *150,00 150,00 150,00

SOMMANO ml 1´650,00 9,79 16´153,50

641 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.017.05 TIPO FG18(O)M16 0,6/1KV

- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio

isolamento di tipo FG18(O)M16 0,6/1kV marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI U ... iglature,

morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per l'installazione

ed il collegamento a regola d'arte.

V1.1 *180,00 180,00 180,00

V1.2 *180,00 180,00 180,00

V2.1 *80,00 80,00 80,00

V2.2 *80,00 80,00 80,00

V3.1 *80,00 80,00 80,00

V3.2 *80,00 80,00 80,00

V4.1 *170,00 170,00 170,00

V4.2 *170,00 170,00 170,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *100,00 100,00 100,00

SOMMANO ml 1´120,00 3,33 3´729,60

642 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.25 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

QCA-C3O *10,00 10,00 10,00

QCA-C4O *10,00 10,00 10,00

QCA-C5O *10,00 10,00 10,00

QCA-C6O *10,00 10,00 10,00

QCA-C7O *10,00 10,00 10,00

QCA-C8O *10,00 10,00 10,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *6,00 6,00 6,00

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 66,00 62´296´557,81
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66,00 62´296´557,81

SOMMANO ml 66,00 3,47 229,02

643

 

CAVO BUS IN RAME SCHERMATO

P.03.012 Fornitura e posa in opera di cavo bus in rame schermato con guaina

ad elevata resistenza meccanica e agli aggressivi chimici, incluso

allacci ed  accessori per connessioni ed installazione.

V1.1 *180,00 180,00 180,00

V1.2 *180,00 180,00 180,00

V2.1 *80,00 80,00 80,00

V2.2 *80,00 80,00 80,00

V3.1 *80,00 80,00 80,00

V3.2 *80,00 80,00 80,00

V4.1 *170,00 170,00 170,00

V4.2 *170,00 170,00 170,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *100,00 100,00 100,00

SOMMANO ml 1´120,00 8,12 9´094,40

644 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.35 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

QCA-C2O *550,00 550,00 550,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *55,00 55,00 55,00

SOMMANO ml 605,00 8,28 5´009,40

645 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.03 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

QCA-C9O *10,00 10,00 10,00

QCA-C10O *10,00 10,00 10,00

QR1-O *10,00 10,00 10,00

QA1-O *50,00 50,00 50,00

QR2-O *10,00 10,00 10,00

QA2-O *50,00 50,00 50,00

QR1-A *3,00 3,00 3,00

QA1-A *50,00 50,00 50,00

QR2-A *3,00 3,00 3,00

QA2-A *50,00 50,00 50,00

QSC.F06 *10,00 10,00 10,00

QSC.L1 *10,00 10,00 10,00

QSC.L2 *10,00 10,00 10,00

QSC.L3 *20,00 20,00 20,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *30,00 30,00 30,00

SOMMANO ml 326,00 2,25 733,50

646 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.43 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

PMV-O1 *850,00 850,00 850,00

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 850,00 62´311´624,13
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 850,00 62´311´624,13

maggiorazione per sfridi, salti di quota *85,00 85,00 85,00

SOMMANO ml 935,00 13,40 12´529,00

647 CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI

P.03.007.07 RAME ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2R16 0.6/1 KV -

FG16OH2R16 0.6/1 KV

- FORM

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.

- isolante in Gomma HEPR d ... to nelle varie scatole di derivazione e

quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola

d'arte.

PT100-TR1O *10,00 10,00 10,00

PT100-TR2O *10,00 10,00 10,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *2,00 2,00 2,00

SOMMANO ml 22,00 7,05 155,10

648 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.017.25 TIPO FG18(O)M16 0,6/1KV

- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio

isolamento di tipo FG18(O)M16 0,6/1kV marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI U ... iglature,

morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per l'installazione

ed il collegamento a regola d'arte.

CRG-O1 *400,00 400,00 400,00

CA-O1 *400,00 400,00 400,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *80,00 80,00 80,00

SOMMANO ml 880,00 3,23 2´842,40

649 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.017.27 TIPO FG18(O)M16 0,6/1KV

- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio

isolamento di tipo FG18(O)M16 0,6/1kV marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI U ... iglature,

morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per l'installazione

ed il collegamento a regola d'arte.

R3-GA *[3+1]*200,00 4,00 200,00 800,00

R4-GA *[3+1]*200,00 4,00 200,00 800,00

P1-GA *2,00*200,00 2,00 200,00 400,00

P2-GA *2,00*200,00 2,00 200,00 400,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *1200,00 1200,00 1´200,00

SOMMANO ml 3´600,00 2,26 8´136,00

650 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.017.32 TIPO FG18(O)M16 0,6/1KV

- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio

isolamento di tipo FG18(O)M16 0,6/1kV marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI U ... iglature,

morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per l'installazione

ed il collegamento a regola d'arte.

R1-GA *[3+1]*200,00 4,00 200,00 800,00

R2-GA *[3+1]*200,00 4,00 200,00 800,00

R1-O *3,00*150,00 3,00 150,00 450,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *205,00 205,00 205,00

SOMMANO ml 2´255,00 2,45 5´524,75

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 62´340´811,38
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62´340´811,38

651 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.017.16 TIPO FG18(O)M16 0,6/1KV

- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio

isolamento di tipo FG18(O)M16 0,6/1kV marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI U ... iglature,

morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per l'installazione

ed il collegamento a regola d'arte.

SDL-A *50,00 50,00 50,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *5,00 5,00 5,00

SOMMANO ml 55,00 3,58 196,90

652 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.33 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

SOC *10,00 10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 5,09 50,90

653 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.23 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

LE1-O *2,00*150,00 2,00 150,00 300,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *15,00 15,00 15,00

SOMMANO ml 315,00 2,02 636,30

IM.06 - Impianti in cunicolo  (Cat 54)

654 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.017.25 TIPO FG18(O)M16 0,6/1KV

- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio

isolamento di tipo FG18(O)M16 0,6/1kV marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI U ... iglature,

morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per l'installazione

ed il collegamento a regola d'arte.

QCF1.1P *10,00 10,00 10,00

QCF1.2P *10,00 10,00 10,00

QCF1.4P *10,00 10,00 10,00

QCF1.5P *260,00 260,00 260,00

QCF1.6P *260,00 260,00 260,00

QCF2.1P *10,00 10,00 10,00

QCF2.2P *10,00 10,00 10,00

QCF2.4P *10,00 10,00 10,00

QCF2.5P *260,00 260,00 260,00

QCF2.6P *260,00 260,00 260,00

QCF3.1P *10,00 10,00 10,00

QCF3.2P *10,00 10,00 10,00

QCF3.4P *10,00 10,00 10,00

QCF3.5P *260,00 260,00 260,00

QCF3.6P *260,00 260,00 260,00

QCF4.1P *10,00 10,00 10,00

QCF4.2P *10,00 10,00 10,00

QCF4.4P *10,00 10,00 10,00

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 1´680,00 62´341´695,48
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´680,00 62´341´695,48

QCF4.5P *260,00 260,00 260,00

QCF4.6P *260,00 260,00 260,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota  *220,00 220,00 220,00

SOMMANO ml 2´420,00 3,23 7´816,60

655 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.017.31 TIPO FG18(O)M16 0,6/1KV

- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio

isolamento di tipo FG18(O)M16 0,6/1kV marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI U ... iglature,

morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per l'installazione

ed il collegamento a regola d'arte.

QCF1.3P *10,00 10,00 10,00

QCF2.3P *10,00 10,00 10,00

QCF3.3P *10,00 10,00 10,00

QCF4.3P *10,00 10,00 10,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota  *4,00 4,00 4,00

SOMMANO ml 44,00 5,47 240,68

IM.A - Vie cavo  (SbCat 93)

656 PASSERELLA PORTACAVI

P.07.200.1.a IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON

- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.

Conforme alla CEI EN 61537, per istallazione a parete o soffitto.

Tempera ... ra i diversi componenti.

Non è compresa la messa a terra secondo le norme vigenti.

Compresa fornitura e posa in opera.

in cunicolo *1420,00 1420,00 1´420,00

raccordocon uscita di sicurezza *4,00*15,00 4,00 15,00 60,00

SOMMANO ml 1´480,00 45,70 67´636,00

IM.G - Ventilazione  (SbCat 99)

657 VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE

P.18.011.2 POSA IN OPERA

Di tutto il sistema incluso i cablaggi, i cavi di collegamento posti

entro guidacavi, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´367,00 2´734,00

658 PRESA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E SPINE PER

P.18.020.1.a ELETTROVENTILATORI DA GALLERIA

FORNITURA

- CORRENTE NOMINALE DA 63 A

Tali da assicurare la continuità elettrica a 850 °C per 90 min.

Le prese devono avere una tensione nominale 690 V da 3P+T.

La categoria di utilizzo a 690 V è AC23A - AC3.

La messa  ... tire la funzionalità per almeno 850 °C per 90 min.

Sono comprese nella fornitura le staffe di fissaggio alla galleria.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 2´091,46 4´182,92

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 62´424´305,68
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62´424´305,68

659 PRESA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E SPINE PER

P.18.020.2 ELETTROVENTILATORI DA GALLERIA

POSA IN OPERA

Tali da assicurare la continuità elettrica a 850 °C per 90 min.

Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro funzionante a

perfetta regola d'arte.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 37,53 75,06

IM.H - TVCC  (SbCat 100)

660 TELECAMERA IP FISSA DA INTERNO ED ESTERNO PER

P.15.007.2.a VIDEOSORVEGLIANZA TIPO "B"

- FORNITURA

Dotata di sensore megapixel Progressive Scan, che supporta le

funzionalità delle ottiche sia DC-iris che P-iris, equipaggiata con

funzione di messa a fuoco da remoto, con funzional ... le specifiche

dei requisiti di video-sorveglianza (TVCC) di Anas per integrazione

con il sistema di telecontrollo Anas.

12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 1´559,55 18´714,60

661 TELECAMERA IP FISSA DA INTERNO ED ESTERNO PER

P.15.007.2.b VIDEOSORVEGLIANZA TIPO "B"

- POSA IN OPERA

Dotata di sensore megapixel Progressive Scan, che supporta le

funzionalità delle ottiche sia DC-iris che P-iris, equipaggiata con

funzione di messa a fuoco da remoto, con funzion ... la sede stradale.

La telecamera sarà interfacciata con il Sistema Aziendale RMT con i

relativi allarmi sopra indicati.

12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 78,04 936,48

IM.C - Quadri Elettrici  (SbCat 95)

662 Quadro [QVEC] Quadro TIPICO ventilatore cunicolo di fuga QVEC

PA.IT.043 Quadro [QVEC] Quadro TIPICO ventilatore cunicolo di fuga QVEC

2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 8´214,01 16´428,02

IM.05 - Impianti in galleria artificiale  (Cat 53)

IM.A - Vie cavo  (SbCat 93)

663 TRITUBI IN PEAD (POLIETILENE ALTA DENSITÀ)

P.07.040.a - DIAMETRO 50 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.

Conforme CEI EN 61386.

Adatto per la posa interrata in scavo predisposto.

Compresa fornitura e posa in opera.

lunghezza galleria 150 m *[1,00*2]*150,00 2,00 150,00 300,00

SOMMANO ml 300,00 5,15 1´545,00

664 PASSERELLA PORTACAVI

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 62´462´004,84
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62´462´004,84

P.07.200.1.b IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON

- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.

Conforme alla CEI EN 61537, per istallazione a parete o soffitto.

Tempera ... ra i diversi componenti.

Non è compresa la messa a terra secondo le norme vigenti.

Compresa fornitura e posa in opera.

lunghezza galleria 150 m *2,00*150,00 2,00 150,00 300,00

attraversamenti galleria *2,00*11,00 2,00 11,00 22,00

montanti verticali *4,00*5,00 4,00 5,00 20,00

SOMMANO ml 342,00 54,01 18´471,42

665 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE

P.07.010.g - DIAMETRO 125 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.

Conforme CEI EN 61386

Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.

Con marchio IMQ.

Compresa fornitura e posa in opera.

lunghezza galleria 150 m *[2*2]*150,00 4,00 150,00 600,00

SOMMANO ml 600,00 12,48 7´488,00

666 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in ce ... profilo

PA.IT.081 redirettivo. Tipo: B -  Dimensioni: 800x400x700 mm

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cemento armato

vibrocompresso dotato di chiusino per ispezione polifora bassa

tensione/fibra ottica adietro profilo redirettivo. Tipo: B -  Dimensioni:

800x400x700 mm

8,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 70,28 562,24

IM.04 - Impianti in galleria naturale  (Cat 52)

IM.D - Illuminazione  (SbCat 96)

667 ALIMENTATORE STABILIZZATO AC-DC

P.16.020.a - FORNITURA

Switching da rete AC-DC adatto per applicazioni ove sia necessario

un elevato rapporto potenza di uscita ed una tensione particolarmente

stabile e precisa, in contenitore di allumi ... ficazione: CE.

Compreso ogni altro componente meccanico nessuno escluso per

effettuare l'istallazione dell'apparecchio.

alimentatore portali US *4,00 4,00

alimentatore picchetti guida luce *20,00 20,00

SOMMANO cad 24,00 217,53 5´220,72

668 ALIMENTATORE STABILIZZATO AC-DC

P.16.020.b - POSA IN OPERA

Switching da rete AC-DC adatto per applicazioni ove sia necessario

un elevato rapporto potenza di uscita ed una tensione particolarmente

stabile e precisa, in contenitore di allumi ... gi, i cavi di collegamento,

la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte.

alimentatore portali US *4,00 4,00

alimentatore picchetti guida luce *20,00 20,00

SOMMANO cad 24,00 94,46 2´267,04

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 62´496´014,26
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R I P O R T O 62´496´014,26

669 SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA/EVACUAZIONE

P.16.001.b IN GALLERIA

PROFILO MODULARE DA INSTALLARES U PROFILO

REDIRETTIVO

Sistema costituito da una sorgente luminosa a LED, per

l’illuminazione nelle gallerie stradali al fine di facilitare

l’allontanamento degli utenti in galleria in situazione di peri ... fascia

dovrà iniziare entro una distanza compresa tra 20 cm e 40 cm dal

paramento;

- potenza nominale/metro: max 1,5 W.

2,00*1420,00 2,00 1420,00 2´840,00

SOMMANO ml 2´840,00 191,25 543´150,00

IM.09 - Impianti Uscita di Sicurezza  (Cat 57)

IM.A - Vie cavo  (SbCat 93)

670 Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio-altezza 54 mm

PA.IT.020 larghezza 200 mm

Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con

zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm larghezza 200 mm

in uscita di sicurezza *1,00*20,00*4,000 1,00 20,00 4,000 80,00

collegamento a cunicolo *1,00*15,00*4,000 1,00 15,00 4,000 60,00

montanti verticali *1,00*3,00*4,000 1,00 3,00 4,000 12,00

SOMMANO ml 152,00 15,35 2´333,20

IM.H - TVCC  (SbCat 100)

671 TELECAMERA IP FISSA DA INTERNO ED ESTERNO PER

P.15.007.2.a VIDEOSORVEGLIANZA TIPO "B"

- FORNITURA

Dotata di sensore megapixel Progressive Scan, che supporta le

funzionalità delle ottiche sia DC-iris che P-iris, equipaggiata con

funzione di messa a fuoco da remoto, con funzional ... le specifiche

dei requisiti di video-sorveglianza (TVCC) di Anas per integrazione

con il sistema di telecontrollo Anas.

2,00*4,000 2,00 4,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 1´559,55 12´476,40

672 TELECAMERA IP FISSA DA INTERNO ED ESTERNO PER

P.15.007.2.b VIDEOSORVEGLIANZA TIPO "B"

- POSA IN OPERA

Dotata di sensore megapixel Progressive Scan, che supporta le

funzionalità delle ottiche sia DC-iris che P-iris, equipaggiata con

funzione di messa a fuoco da remoto, con funzion ... la sede stradale.

La telecamera sarà interfacciata con il Sistema Aziendale RMT con i

relativi allarmi sopra indicati.

2,00*4,000 2,00 4,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 78,04 624,32

IM.E - Segnaletica luminosa  (SbCat 97)

673 CARTELLO LUMINOSO "SOS + ESTINTORE + IDRANTE"

H.07.120 Fornitura e posa in opera di cartello luminoso per segnaletica di

sicurezza in galleria costituito da un cassonetto luminoso bifacciale a

tutto schermo, a forma di parallelepipedo  ... ompreso ogni accessorio

necessario per rendere l'opera perfettamente funzionante e realizzata a

perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 63´054´598,18
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R I P O R T O 63´054´598,18

1,00*4,000 1,00 4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 1´929,01 7´716,04

IM.F - Ril.Incendi-SOS  (SbCat 98)

674 ARMADIO SOS IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX AISI 316L

P.12.015.c - A 4 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE

Fornitura e posa in opera di armadio appositamente studiato per

allocare le apparecchiature necessarie per la trasmissione e la

segnalazione delle richieste di soccorso e dei dispo ...

vano tecnico comprensivo di morsetteria, guida DIN in acciaio per il

montaggio di Apparecchiature Elettriche Modulari.

1,00*4,000 1,00 4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 4´399,37 17´597,48

IM.A - Vie cavo  (SbCat 93)

675 Gruppo prese di corrente di tipo interbloccato con fusibi ... ale

PA.IT.061 isolante, piastra di fondo, in:materiale termoplastico

Gruppo prese di corrente di tipo interbloccato con fusibili e

sezionatore di categoria AC23A, GWT 960°C, autoestinguenza V0,

grado di protezione IP67 secondo CEI EN 60439-1 (CEI 17 ... ettiera

in ceramica 4x16mm² su guida DIN, pressacavo in materiale isolante,

piastra di fondo, in:materiale termoplastico

1,00*4,000 1,00 4,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 174,33 697,32

676 Presa di corrente in materiale termoindurente, GWT 960°C, ... n

PA.IT.062 filetto lungo ATEX, IP 68, nelle tipologie:2P+T 16A 220V

Presa di corrente in materiale termoindurente, GWT

960°C,autoestinguenza UL94-V0, grado di protezione IP66/IP67

secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK10, di tipo interblocca

... teriale isolante con filettatura a passo metrico M25/32x1,5 con

filetto lungo ATEX, IP 68, nelle tipologie:2P+T 16A 220V

2,00*4,000 2,00 4,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 108,62 868,96

677 Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... l quadro

PA.IT.054 elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro

Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo

protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo

schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te ... er il trasporto

dei materiali al piano:punto luce comandato dal quadro elettrico,

escluso l'organo di comando sul quadro

4,00*7,000 4,00 7,000 28,00

SOMMANO cadauno 28,00 36,31 1´016,68

678 Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... a e

PA.IT.063 placca in tecnopolimero:RJ45 con coperchio Categoria 6

Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale

T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca

in tecnopolimero:RJ45 con coperchio Categoria 6

DT *1,00*4,000 1,00 4,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 20,74 82,96

679 Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... con

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 63´082´577,62
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R I P O R T O 63´082´577,62

PA.IT.064 interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V

Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo

protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo

schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te ... per il trasporto

dei materiali al piano:punto luce interrotto con interruttore bipolare,

oppure unipolare con spia 230 V

1,00*4,000 1,00 4,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 43,73 174,92

680 Elettromagneti:elettromagnete per porta tagliafuoco in co ... a di

PA.IT.065 ritenuta 40 daN, Alimentazione 24Vcc. Protezione IP52

Elettromagneti:elettromagnete per porta tagliafuoco in contenitore di

alluminio rinforzato completo di controplacca articolata e di pulsante

di sblocco. Forza di ritenuta 40 daN, Alimentazione 24Vcc.

Protezione IP52

3,00*4,000 3,00 4,000 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 90,85 1´090,20

IM.04 - Impianti in galleria naturale  (Cat 52)

681 PASSERELLA PORTACAVI

P.07.200.1.b IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON

- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.

Conforme alla CEI EN 61537, per istallazione a parete o soffitto.

Tempera ... ra i diversi componenti.

Non è compresa la messa a terra secondo le norme vigenti.

Compresa fornitura e posa in opera.

lunghezza galleria 1412 m *2,00*1412,00 2,00 1412,00 2´824,00

attraversamenti galleria *2,00*11,00 2,00 11,00 22,00

attraversamenti piazzole di sosta *4,00*16,00 4,00 16,00 64,00

montanti verticali *[4*2]*5,00 8,00 5,00 40,00

stacco verso armadio RACK uscita di sicurezza in piazzola *4,00*

25,00 4,00 25,00 100,00

SOMMANO ml 3´050,00 54,01 164´730,50

682 Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti

PA.IT.074 larghezze:300 mm

Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti

larghezze:300 mm

lunghezza galleria 1412 m *2,00*1412,00 2,00 1412,00 2´824,00

attraversamenti galleria *2,00*11,00 2,00 11,00 22,00

attraversamenti piazzole di sosta *4,00*16,00 4,00 16,00 64,00

montanti verticali *[4*2]*5,00 8,00 5,00 40,00

SOMMANO m 2´950,00 61,91 182´634,50

683 PASSERELLA PORTACAVI

P.07.200.1.c IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON

- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.

Conforme alla CEI EN 61537, per istallazione a parete o soffitto.

Tempera ... ra i diversi componenti.

Non è compresa la messa a terra secondo le norme vigenti.

Compresa fornitura e posa in opera.

lunghezza galleria 1412 m *2,00*1412,00 2,00 1412,00 2´824,00

attraversamenti galleria *2,00*11,00 2,00 11,00 22,00

attraversamenti piazzole di sosta *4,00*16,00 4,00 16,00 64,00

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 2´910,00 63´431´207,74
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R I P O R T O 2´910,00 63´431´207,74

montanti verticali *[4*2]*5,00 8,00 5,00 40,00

SOMMANO ml 2´950,00 62,65 184´817,50

684 Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti

PA.IT.075 larghezze:200 mm

Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti

larghezze:200 mm

lunghezza galleria 1412 m *2,00*1412,00 2,00 1412,00 2´824,00

attraversamenti galleria *2,00*11,00 2,00 11,00 22,00

attraversamenti piazzole di sosta *4,00*16,00 4,00 16,00 64,00

montanti verticali *[4*2]*5,00 8,00 5,00 40,00

stacco verso armadio RACK uscita di sicurezza in piazzola *4,00*

25,00 4,00 25,00 100,00

SOMMANO m 3´050,00 46,00 140´300,00

685 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE

P.07.010.g - DIAMETRO 125 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.

Conforme CEI EN 61386

Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.

Con marchio IMQ.

Compresa fornitura e posa in opera.

lunghezza galleria 1412 m *[6,00*2]*1412,00 12,00 1412,00 16´944,00

SOMMANO ml 16´944,00 12,48 211´461,12

686 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE

P.07.010.i - DIAMETRO 160 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.

Conforme CEI EN 61386

Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.

Con marchio IMQ.

Compresa fornitura e posa in opera.

lunghezza galleria 1412 m *[2,00*2]*1412,00 4,00 1412,00 5´648,00

SOMMANO ml 5´648,00 16,11 90´989,28

687 TRITUBI IN PEAD (POLIETILENE ALTA DENSITÀ)

P.07.040.a - DIAMETRO 50 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.

Conforme CEI EN 61386.

Adatto per la posa interrata in scavo predisposto.

Compresa fornitura e posa in opera.

lunghezza galleria 1412 m *2,00*1412,00 2,00 1412,00 2´824,00

SOMMANO ml 2´824,00 5,15 14´543,60

IM.01 - Impianti di linea  (Cat 49)

688 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,

A.01.004 DRENAGGI E SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di

traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... ua con canali fugatori o

cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni

altro onere e magistero.

da prg.0 a prg. 0+350 *2,00*350,00*0,700*1,130 2,00 350,00 0,700 1,130 553,70

da prg.0+525 a prg.0.725 *2,00*200,00*0,700*1,130 2,00 200,00 0,700 1,130 316,40

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 870,10 64´073´319,24
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R I P O R T O 870,10 64´073´319,24

da prg.0+975 a prg.1.125 *2,00*150,00*0,700*1,130 2,00 150,00 0,700 1,130 237,30

da prg.2+500 a prg.2.700 *2,00*200,00*0,700*1,130 2,00 200,00 0,700 1,130 316,40

SOMMANO mc 1´423,80 6,75 9´610,65

689 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO-

A.02.007.b APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7

Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di

prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la

densità prescritta, compreso l'eventuale inumid ... arpate, rivestita con

terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato

a perfetta regola d'arte.

553,70 553,70

a dedurre bauletto cls *-2,00*350,00*0,620*0,400 -2,00 350,00 0,620 0,400 -173,60

316,40 316,40

[2,00*-1]*200,00*0,620*0,400 -2,00 200,00 0,620 0,400 -99,20

237,30 237,30

[2,00*-1]*150,00*0,620*0,400 -2,00 150,00 0,620 0,400 -74,40

316,40 316,40

[2,00*-1]*200,00*0,620*0,400 -2,00 200,00 0,620 0,400 -99,20

Sommano positivi mc 1´423,80

Sommano negativi mc -446,40

SOMMANO mc 977,40 1,65 1´612,71

690 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE

B.03.025.a DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... nt'altro necessario per

dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e

il ferro d'armatura.

bauletto in cls *2,00*350,00*0,620*0,400 2,00 350,00 0,620 0,400 173,60

a dedurre tubazioni *[2*4]*350,00*-1,000*[0,125/2*0,125/2*3,14] 8,00 350,00 -1,000 0,012 -33,60

a dedurre tubazioni *2,00*350,00*-1,000*[0,05/2*0,05/2*3,14] 2,00 350,00 -1,000 0,002 -1,40

da prg.0+525 a prg.0.725 *2,00*200,00*0,620*0,400 2,00 200,00 0,620 0,400 99,20

a dedurre tubazioni *[2*4]*200,00*-1,000*[0,125/2*0,125/2*3,14] 8,00 200,00 -1,000 0,012 -19,20

a dedurre tubazioni *2,00*200,00*-1,000*[0,05/2*0,05/2*3,14] 2,00 200,00 -1,000 0,002 -0,80

da prg.0+975 a prg.1.125 *2,00*150,00*0,620*0,400 2,00 150,00 0,620 0,400 74,40

a dedurre tubazioni *[2*4]*150,00*-1,000*[0,125/2*0,125/2*3,14] 8,00 150,00 -1,000 0,012 -14,40

a dedurre tubazioni *2,00*150,00*-1,000*[0,05/2*0,05/2*3,14] 2,00 150,00 -1,000 0,002 -0,60

da prg.2.500 a prg.2.700 *2,00*200,00*0,620*0,400 2,00 200,00 0,620 0,400 99,20

a dedurre tubazioni *[2*4]*200,00*-1,000*[0,125/2*0,125/2*3,14] 8,00 200,00 -1,000 0,012 -19,20

a dedurre tubazioni *2,00*200,00*-1,000*[0,05/2*0,05/2*3,14] 2,00 200,00 -1,000 0,002 -0,80

Sommano positivi mc 446,40

Sommano negativi mc -90,00

SOMMANO mc 356,40 67,10 23´914,44

691 Fornitura e posa in opera di nastro segnalatore

PA.IT.066 Fornitura e posa in opera di nastro segnalatore

da prg.0 a prg. 0+350 *2,00*350,00 2,00 350,00 700,00

da prg.0+525 a prg.0.725 *2,00*200,00 2,00 200,00 400,00

da prg.0+975 a prg.1.125 *2,00*150,00 2,00 150,00 300,00

da prg.2.500 a prg.2.700 *2,00*200,00 2,00 200,00 400,00

SOMMANO m 1´800,00 0,66 1´188,00

692 PASSERELLA PORTACAVI

P.07.200.1.c IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON

- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 64´109´645,04
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R I P O R T O 64´109´645,04

Conforme alla CEI EN 61537, per istallazione a parete o soffitto.

Tempera ... ra i diversi componenti.

Non è compresa la messa a terra secondo le norme vigenti.

Compresa fornitura e posa in opera.

da prg. 0.725 a 0.975 *[2*2]*250,00 4,00 250,00 1´000,00

SOMMANO ml 1´000,00 62,65 62´650,00

693 Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti

PA.IT.074 larghezze:300 mm

Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti

larghezze:300 mm

da prg. 0.725 a 0.975 *[2*2]*250,00 4,00 250,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 61,91 61´910,00

694 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fon ... rno 80x80

PA.IT.068 cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg.700

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti

senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,

ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... lle tubazioni, escluso

scavo e reinterro; con dimensioni: interno 80x80 cm, h = 75 cm

(esterno 101x101 cm) - peso kg.700

cabina ovest *[7,00*2] 14,00 14,00

cabina est *[7,00*2] 14,00 14,00

SOMMANO cadauno 28,00 73,83 2´067,24

695 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fon ... 00x120

PA.IT.069 cm, h = 140 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg.2.200

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti

senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,

ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... ubazioni, escluso scavo

e reinterro; con dimensioni: interno 100x120 cm, h = 140 cm (esterno

136x156 cm) - peso kg.2.200

cabina ovest *2,00 2,00

cabina est *2,00 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 269,71 1´078,84

696 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400

P.01.015.1.d IN GHISA SFEROIDALE

- PER POZZETTO 60X60 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,

costruito secondo le norme UNI EN 124.

Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe

di  ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.

Conforme alla norma UNI EN 1563.

da prg.0 a prg. 0+350 *[2*9] 18,00 18,00

da prg.0+525 a prg.0.725 *[2*5] 10,00 10,00

da prg.0+975 a prg.1.125 *5,00 5,00

da prg.2+500 a prg.2.700 *6,00 6,00

SOMMANO cad 39,00 287,67 11´219,13

697 Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sf ... iore a Ø

PA.IT.070 600 mm, peso non inferiore a 96 kg, non ventilato

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da

carreggiata a traffico intenso, con coperchio articolato e guarnizione

in elastomero antiodore e antirumore, cl ... elaio quadrato non

inferiore a 85x85 cm , luce netta non inferiore a Ø 600 mm, peso non

inferiore a 96 kg, non ventilato

cabina ovest *7,00 7,00
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,00 64´248´570,25

cabina est *7,00 7,00

SOMMANO cadauno 14,00 240,20 3´362,80

698 Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sf ... ore a Ø 800

PA.IT.071 mm, peso non inferiore a 120 kg, non ventilato

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da

carreggiata a traffico intenso, con coperchio articolato e guarnizione

in elastomero antiodore e antirumore, cl ... o quadrato non inferiore a

100 X100 cm , luce netta non inferiore a Ø 800 mm, peso non

inferiore a 120 kg, non ventilato

cabina ovest *2,00 2,00

cabina est *2,00 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 449,95 1´799,80

IM.C - Quadri Elettrici  (SbCat 95)

699 Quadro [QILL-GA] Quadro Illuminazione galleria artificiale QILL-

PA.IT.044 GA

Quadro [QILL-GA] Quadro Illuminazione galleria artificiale QILL-

GA

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 7´988,59 7´988,59

IM.09 - Impianti Uscita di Sicurezza  (Cat 57)

IM.G - Ventilazione  (SbCat 99)

700 Fornitura e posa in opera di ventilatore cassonato

PA.IT.025 Fornitura e posa in opera di ventilatore cassonato plug fan

comprensivo di serranda tagliafuoco, griglia di protezione, piastra

antivibrante, giunto flessibile flangiato a sezione quadrangolare e

serranda tagliafuoco

1,00*4,000 1,00 4,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 11´667,69 46´670,76

IM.07 - Impianti cabina EST  (Cat 55)

IM.C - Quadri Elettrici  (SbCat 95)

701 UPS TIPICO 40 kVA

PA.IT.048 UPS TIPICO 40 kVA

2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 29´325,17 58´650,34

702 Quadro [QCA-E] Quadro Continuità Assoluta Cabina Est QCA-E

PA.IT.037 Quadro [QCA-E] Quadro Continuità Assoluta Cabina Est QCA-E

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 23´061,17 23´061,17

703 QUADRO MEDIA TENSIONE CABINA EST QMT-E

PA.IT.031 QUADRO MEDIA TENSIONE CABINA EST QMT-E

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 83´232,03 83´232,03

704 TRAFO 630 Kva compreso box
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 64´473´335,74

PA.IT.033 TRAFO 630 Kva compreso box

TR1 *1,00 1,00

TR2 *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 21´322,42 42´644,84

705 Quadro [QVE-E] Quadro Ventilazione imbocco Est QVE-E (n.10

PA.IT.039 ventilatori)

Quadro [QVE-E] Quadro Ventilazione imbocco Est QVE-E (n.10

ventilatori)

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 64´873,50 64´873,50

706 Quadro [QSC] Quadro TIPICO Servizi di Cabina QSC

PA.IT.042 Quadro [QSC] Quadro TIPICO Servizi di Cabina QSC

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 6´363,56 6´363,56

707 Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenter

PA.IT.030 Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria

metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a

parete, inserimento a gradini con gruppi di condensa ... mi trifase con

neutro accessibile 400Vac, secondo norme

CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie:25 kvar

TR1 *1,00 1,00

TR2 *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 930,39 1´860,78

708 - CENTRALE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE 8 INGRESSI

P.02.040.c ESPANDIBILEA 16 INGRESSI CON COMBINATORE

TELEFONICO DIGITALE INTEGRATO

Compresa fornitura e posa in opera.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 862,51 862,51

709 GRUPPO ELETTROGENO RAFFREDDATO AD ACQUA -1500

P.04.005.10. GIRI

a DA 550 KVA

- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE

- Fattore di potenza 0,8;

- frequenza 50Hz;

- tensione 400/231V Trifase;

- regime di rotazione 1.500 giri/min;

- percentuale di carico massimo inseribile ISO 8528-5 60% della

poten ... o), e quant'altro occorre per dare il tutto in opera a perfetta

regola d'arte.

Compreso di fornitura e posa in opera.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 78´679,31 78´679,31

710 CISTERNA DI ACCUMULO PER IMPIANTO IDRICO

P.09.024.a ANTINCENDIO

- INTERRATA

Fornitura e posa in opera di un impianto di accumulo di acqua per

impianto di spegnimento ad idranti, completa di locali tecnici di

servizio e di gruppo di pressurizzazione.

a) CIS ... .

Compresa di vano con porta fuori terra e scala.

Ad esclusione dello scavo da pagarsi con la voce di elenco specifica.
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64´668´620,24

Fattore moltiplicativo per potenza 45 kW *1,25 1,25

SOMMANO cad 1,25 74´167,92 92´709,90

IM.O - Opere edili a servizio opere impiantistiche  (SbCat 105)

711 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE

B.03.031.b IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

platea per posa serbatoio *1,00*16,00*4,700*0,250 1,00 16,00 4,700 0,250 18,80

platea di appoggio *1,00*4,40*5,500*0,250 1,00 4,40 5,500 0,250 6,05

SOMMANO mc 24,85 113,85 2´829,17

712 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

platea per posa serbatoio *2,00*[16,00+4,7]*0,250 2,00 20,70 0,250 10,35

platea di appoggio *2,00*[4,40+5,5]*0,250 2,00 9,90 0,250 4,95

SOMMANO mq 15,30 22,19 339,51

713 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

platea per posa serbatoio *80,00*16,00*4,700*0,250 80,00 16,00 4,700 0,250 1´504,00

platea di appoggio *80,00*4,40*5,500*0,250 80,00 4,40 5,500 0,250 484,00

SOMMANO kg 1´988,00 1,04 2´067,52

714 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO

P.01.002.d - DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM -

CARRABILE

Conforme alle norma UNI EN 1917.

Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari

all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale

arido, ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del

chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.

ispezione serbatoio *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 68,69 137,38

715 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO

P.01.006.h - PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA

SUPERIORE AI 60 CM - CARRABILE

Conforme alla norma  UNI EN 1917.

Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto

prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia.

Sono compresi ne ... a prolunga, per il suo posizionamento;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola
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R I P O R T O 64´766´703,72

d'arte.

ispezione serbatoio *2,00*2,00 2,00 2,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 45,62 182,48

716 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400

P.01.015.1.d IN GHISA SFEROIDALE

- PER POZZETTO 60X60 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,

costruito secondo le norme UNI EN 124.

Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe

di  ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.

Conforme alla norma UNI EN 1563.

ispezione serbatoio *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 287,67 575,34

IM.C - Quadri Elettrici  (SbCat 95)

717 Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica

PA.IT.053 da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento,

inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè

fasometrico - 300 kvar

Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica

da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento,

inserimento a gradini con gruppi di conde ... rifase con neutro

accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN

60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 300 kvar

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 4´775,23 4´775,23

IM.O - Opere edili a servizio opere impiantistiche  (SbCat 105)

718 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO-

A.02.007.b APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7

Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di

prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la

densità prescritta, compreso l'eventuale inumid ... arpate, rivestita con

terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato

a perfetta regola d'arte.

scavo per cavidotti cabina *[17+17+27+27+15+12+2+2+5+5]*

0,800*1,000 129,00 0,800 1,000 103,20

a dedurre sabbia *-1,00*129,00*0,800*0,300 -1,00 129,00 0,800 0,300 -30,96

scavo per recinzione/fondazione *[27+27+17+17]*0,800*0,850 88,00 0,800 0,850 59,84

scavo sicurezza *[2*0,5]*[27+27+17+17]*0,800*0,800 1,00 88,00 0,800 0,800 56,32

scavo per raccolta acque meteoriche *80,00*0,800*1,000 80,00 0,800 1,000 64,00

a dedurre sabbia *-1,00*80,00*0,800*0,300 -1,00 80,00 0,800 0,300 -19,20

Sommano positivi mc 283,36

Sommano negativi mc -50,16

SOMMANO mc 233,20 1,65 384,78

719 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, traspor ...  di

PA.IT.090 sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tub

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico

al luogo d'impiego, spianamenti e ostipazione a strati non superiori a

50 cm, bagnatura e ricarichi:con fornitura di sabbietta 0/6 mm del

tipo riciclato, per copertura tub

sabbia *129,00*0,800*0,300 129,00 0,800 0,300 30,96

sabbia *80,00*0,800*0,300 80,00 0,800 0,300 19,20
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R I P O R T O 50,16 64´772´621,55

SOMMANO m3 50,16 17,11 858,24

720 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE

B.03.025.a DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... nt'altro necessario per

dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e

il ferro d'armatura.

magrone fondazione recinzione *2,00*[17+27]*0,850*0,100 2,00 44,00 0,850 0,100 7,48

SOMMANO mc 7,48 67,10 501,91

721 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE

B.03.031.b IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

fondazione *[17+17+27+27]*0,650*0,500 88,00 0,650 0,500 28,60

muro in elevazione *[17+17+27+27]*0,300*0,670 88,00 0,300 0,670 17,69

SOMMANO mc 46,29 113,85 5´270,12

722 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

fondazione *2,00*[17+17+27+27]*0,500 2,00 88,00 0,500 88,00

muro in elevazione *2,00*[17+17+27+27]*0,670 2,00 88,00 0,670 117,92

SOMMANO mq 205,92 22,19 4´569,36

723 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

46,29*80,000 46,29 80,000 3´703,20

SOMMANO kg 3´703,20 1,04 3´851,33

724 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

D.01.001.a STABILIZZATO

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,

l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli

vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le presc ... rnitura,

lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo il costipamento.

17,00*27,000*0,350 17,00 27,000 0,350 160,65

SOMMANO mc 160,65 25,24 4´054,81

725 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

D.01.005.a - CON BITUME TAL QUALE
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R I P O R T O 64´791´727,32

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti  ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e

Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm

PER METRO CUBO COMPATTATO.

17,00*27,000*0,100 17,00 27,000 0,100 45,90

a dedurre ingombro cabina *-1,00*16,00*10,000*0,100 -1,00 16,00 10,000 0,100 -16,00

Sommano positivi mc 45,90

Sommano negativi mc -16,00

SOMMANO mc 29,90 115,44 3´451,66

726 STRATO BASEBINDER

D.01.011.a - CON BITUME MODIFICATO TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

basebinder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti da ... compreso tra

4,0% e 5,3%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e

Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm.

17,00*27,000*0,050 17,00 27,000 0,050 22,95

a dedurre ingombro cabina *-1,00*16,00*10,000*0,050 -1,00 16,00 10,000 0,050 -8,00

Sommano positivi mc 22,95

Sommano negativi mc -8,00

SOMMANO mc 14,95 123,45 1´845,58

727 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)

D.01.024.a - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) pro ... con valore di Palla e

Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70

dmm

PER METRO CUBO COMPATTATO.

17,00*27,000*0,040 17,00 27,000 0,040 18,36

a dedurre ingombro cabina *-1,00*16,00*10,000*0,040 -1,00 16,00 10,000 0,040 -6,40

Sommano positivi mc 18,36

Sommano negativi mc -6,40

SOMMANO mc 11,96 133,28 1´594,03

728 CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CEMENTO

P.02.001 ARMATO VIBRATO

Costruita ed assemblata con pannelli di calcestruzzo ad alta

resistenza, dello spessore mm 80-120 e solaio di copertura min. di

mm 160, realizzati con armatura in acciaio B450C e c ... ecessario

per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Il tutto fornito e posto in opera.

16,00*10,000*5,500 16,00 10,000 5,500 880,00

SOMMANO mc 880,00 328,19 288´807,20

IM.C - Quadri Elettrici  (SbCat 95)

729 Quadro [QCPA] Quadro commutazione elettropompa antincendio

PA.IT.036 QCPA

Quadro [QCPA] Quadro commutazione elettropompa antincendio

QCPA

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 6´063,85 6´063,85
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R I P O R T O 65´093´489,64

IM.A - Vie cavo  (SbCat 93)

730 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fon ... 00x120

PA.IT.069 cm, h = 140 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg.2.200

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti

senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,

ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... ubazioni, escluso scavo

e reinterro; con dimensioni: interno 100x120 cm, h = 140 cm (esterno

136x156 cm) - peso kg.2.200

MT *2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 269,71 539,42

731 Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sf ... ore a Ø 800

PA.IT.071 mm, peso non inferiore a 120 kg, non ventilato

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da

carreggiata a traffico intenso, con coperchio articolato e guarnizione

in elastomero antiodore e antirumore, cl ... o quadrato non inferiore a

100 X100 cm , luce netta non inferiore a Ø 800 mm, peso non

inferiore a 120 kg, non ventilato

2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 449,95 899,90

732 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fon ... rno 80x80

PA.IT.068 cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg.700

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti

senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,

ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... lle tubazioni, escluso

scavo e reinterro; con dimensioni: interno 80x80 cm, h = 75 cm

(esterno 101x101 cm) - peso kg.700

5,00 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 73,83 369,15

733 Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sf ... iore a Ø

PA.IT.070 600 mm, peso non inferiore a 96 kg, non ventilato

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da

carreggiata a traffico intenso, con coperchio articolato e guarnizione

in elastomero antiodore e antirumore, cl ... elaio quadrato non

inferiore a 85x85 cm , luce netta non inferiore a Ø 600 mm, peso non

inferiore a 96 kg, non ventilato

5,00 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 240,20 1´201,00

734 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO

P.01.002.d - DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM -

CARRABILE

Conforme alle norma UNI EN 1917.

Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari

all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale

arido, ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del

chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.

6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 68,69 412,14

735 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO

P.01.006.h - PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA

SUPERIORE AI 60 CM - CARRABILE

Conforme alla norma  UNI EN 1917.

Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia.

Sono compresi ne ... a prolunga, per il suo posizionamento;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 45,62 273,72

736 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400

P.01.015.1.c IN GHISA SFEROIDALE

- PER POZZETTO 50x50 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,

costruito secondo le norme UNI EN 124.

Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe

di  ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.

Conforme alla norma UNI EN 1563.

6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 239,68 1´438,08

IM.C - Quadri Elettrici  (SbCat 95)

737 SISTEMA DI SGANCIO DI EMERGENZA

P.02.009 Fornitura e posa in opera di sistema, comprensivo di sirena per

cabina elettrica costituito da pulsante di emergenza entro quadretto,

relé ausiliari 24V c.c., lampeggiatore con par ... ollegamenti elettrici,

morsetti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed

a perfetta regola d'arte.

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 400,52 1´602,08

IM.A - Vie cavo  (SbCat 93)

738 Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio-altezza 54 mm

PA.IT.020 larghezza 200 mm

Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con

zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm larghezza 200 mm

100,00 100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 15,35 1´535,00

739 Derivazione da incasso per impianti di energia - presa di corrente

PA.IT.021 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2

Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo

protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo

schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te ... asselli o ganci,

assistenza per il trasporto dei materiali al piano:presa di corrente 2x10

A + T, grado di sicurezza 2.2

Unel *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 39,68 39,68

740 Gruppo prese di corrente di tipo interbloccato con fusibi ... ale

PA.IT.061 isolante, piastra di fondo, in:materiale termoplastico

Gruppo prese di corrente di tipo interbloccato con fusibili e

sezionatore di categoria AC23A, GWT 960°C, autoestinguenza V0,

grado di protezione IP67 secondo CEI EN 60439-1 (CEI 17 ... ettiera

in ceramica 4x16mm² su guida DIN, pressacavo in materiale isolante,

piastra di fondo, in:materiale termoplastico

1,00 1,00
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SOMMANO cadauno 1,00 174,33 174,33

741 Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... a e

PA.IT.063 placca in tecnopolimero:RJ45 con coperchio Categoria 6

Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale

T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca

in tecnopolimero:RJ45 con coperchio Categoria 6

DT *3,00 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 20,74 62,22

742 Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... con

PA.IT.064 interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V

Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo

protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo

schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te ... per il trasporto

dei materiali al piano:punto luce interrotto con interruttore bipolare,

oppure unipolare con spia 230 V

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 43,73 43,73

743 Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... l quadro

PA.IT.054 elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro

Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo

protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo

schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te ... er il trasporto

dei materiali al piano:punto luce comandato dal quadro elettrico,

escluso l'organo di comando sul quadro

19,00 19,00

SOMMANO cadauno 19,00 36,31 689,89

744 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE

P.06.015.e - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA

0,941 MC A 1,200 MC

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con

resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di

illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ... , esclusi nel prezzo.

È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei

fianchi con terreno arido.

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 308,86 1´235,44

745 Giunzione per cavi B.T., tensione di isolamento in aria 1 ... zione fino

PA.IT.077 a:giunzione principale 6 mmq, derivazioni 4 mmq

Giunzione per cavi B.T., tensione di isolamento in aria 1 kV, con

corpo sagomato trasparente e tappo di chiusura, distanziale per 4

conduttori ad innesto, resina bicomponente, esecuzione della

giunzione principale, per conduttori di sezione fino a:giunzione

principale 6 mmq, derivazioni 4 mmq

4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 60,87 243,48

746 Derivazione per impianti di energia di tipo industriale e ... ne diretta

PA.IT.055 di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq

Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a

vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o

metalliche in relazione alle descrizioni di ... assistenza per il trasporto

dei materiali al piano:alimentazione diretta di utilizzatore monofase

con linea fino a 4

mmq
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T *2,00 2,00

TA *2,00 2,00

CP *2,00 2,00

UI *2,00 2,00

UE *2,00 2,00

SOMMANO cadauno 10,00 89,06 890,60

747 LAMIERA D'ACCIAIO STRIATA

P.02.004 Fornitura e posa in opera di lamiera d'acciaio striata, spessore 12/10

con telaio di supporto in profilati di acciaio formati a freddo, zincati a

caldo, per le copertura di cunicol ...  collegamento a terra delle tratte

continue con corda di rame della sezione minima di 6 mmq con

capicorda ed accessori.

copertura cunicoli - L=50 cmm  *120,00*0,500 120,00 0,500 60,00

SOMMANO mq 60,00 188,92 11´335,20

IM.F - Ril.Incendi-SOS  (SbCat 98)

748 CENTRALE ANALOGICA AD INDIRIZZAMENTO

P.02.120 Completamente programmabile, conforme alla direttiva europea

EN54 parte 2 e parte 4.

- controllo di 2 loop con possibilità di collegare fino a 120 elementi

per ogni loop;

- identif ... protezione IP 40;

- batteria in tampone 2x18 Ah;

- alimentazione 230 V 50 Hz.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´169,67 3´169,67

749 RILEVATORE TERMOVELOCIMETRO ANALOGICO

P.02.125 Conforme alla normativa europea UNI- EN 54 parte 5.

Caratteristiche principali:

- n.3 modalità di programmazione;

- funzionamento termovelocimetro programmabile;

- lettura delle t ... ica di funzionamento a allarme con due LED;

- uscita per indicatore parallelo

Compresa la fornitura e la posa in opera.

5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 103,51 517,55

750 PULSANTE MANUALE RIARMABILE E INDIRIZZABILE PER

P.02.135 CENTRALI ANALOGICHE SERIE CA-A

Il CA-BP-ISO integra, al suo interno, un modulo isolatore per

proteggere la linea loop dal cortocircuito.

caratteristiche principali:

- alimentazione 24 Vdc DA Loop;

- assorbimento ... tezione IP 40.

Compresa la fornitura, la posa in opera e tutto il necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 101,93 101,93

IM.A - Vie cavo  (SbCat 93)

751 IMPIANTO ANTINTRUSIONE

P.02.040.a - CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO ALTA

TOLLERANZA MONTATO A VISTA PER IMPIANTI

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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ANTINTRUSIONE

Compresa fornitura e posa in opera.

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 28,61 114,44

IM.H - TVCC  (SbCat 100)

752 TELECAMERA IP FISSA DA INTERNO ED ESTERNO PER

P.15.007.2.a VIDEOSORVEGLIANZA TIPO "B"

- FORNITURA

Dotata di sensore megapixel Progressive Scan, che supporta le

funzionalità delle ottiche sia DC-iris che P-iris, equipaggiata con

funzione di messa a fuoco da remoto, con funzional ... le specifiche

dei requisiti di video-sorveglianza (TVCC) di Anas per integrazione

con il sistema di telecontrollo Anas.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´559,55 3´119,10

753 TELECAMERA IP FISSA DA INTERNO ED ESTERNO PER

P.15.007.2.b VIDEOSORVEGLIANZA TIPO "B"

- POSA IN OPERA

Dotata di sensore megapixel Progressive Scan, che supporta le

funzionalità delle ottiche sia DC-iris che P-iris, equipaggiata con

funzione di messa a fuoco da remoto, con funzion ... la sede stradale.

La telecamera sarà interfacciata con il Sistema Aziendale RMT con i

relativi allarmi sopra indicati.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 78,04 156,08

IM.A - Vie cavo  (SbCat 93)

754 Sirena per esterni, nelle tipologie: - autoalimentata piezoelettrica

PA.IT.023 senza lampeggiante, con protezione antischiuma e doppio coperchio

Sirena per esterni, nelle tipologie: - autoalimentata piezoelettrica

senza lampeggiante, con protezione antischiuma e doppio coperchio

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 132,92 265,84

755 Lettore di carte a prossimita digitale a microprocessore-  LETTORE

PA.IT.024 DI BADGE rilevatore di presenze

Lettore di carte a prossimita digitale a microprocessore con tecnica di

lettura passiva. Dotato di LED di segnalazione stato a tre colori

(ambra: lettore pronto; rosso: accesso neg ...  - quant'altro necessario

per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. LETTORE DI

BADGE rilevatore di presenze

4,00 4,00

SOMMANO n. 4,00 471,38 1´885,52

756 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI

P.03.040.1.g MORSETTI E CAPICORDA

- SEZIONE NOMINALE 95 MM²

Compresa fornitura e posa in opera.

80,00 80,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 6,93 554,40
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757 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

P.03.045.3.c POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO

- SEZIONE 40 X 3 MM

In accordo con le norme CEI 7-6

Compresa di fornitura e posa in opera.

60,00 60,00 60,00

SOMMANO ml 60,00 9,82 589,20

758 ESECUZIONE DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE AL

P.03.025 DISPERSORE DI TERRA IN CORDA DI RAME NUDO

All'interno della galleria, eseguito con morsetto a pressione o per

termofusione, o con morsetto a pettine in ottone pressofuso e

bulloneria tropicalizzata per derivazioni di connessioni fino a 35

mmq.

per analogia *12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 5,93 71,16

759 Torrini in acciaio zincato con motore 380 V - 3f - 50 Hz, 8 poli,

PA.IT.026 accoppiato direttamente - 700 giri/min - oltre 2000 fino a 4000 m³/h -

fino a 100 Pa

Torrini in acciaio zincato con motore 380 V - 3f - 50 Hz, 8 poli,

accoppiato direttamente, completi di serranda a gravità.

Grandezze (n/min: giri nominali motore - m³/h: portata aria - Pa:

prevalenza statica): - 700 giri/min - oltre 2000 fino a 4000 m³/h - fino

a 100 Pa

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´200,74 2´401,48

760 Sistemi split con refrigerante R407C e alimentazione 220 - :solo

PA.IT.027 raffreddamento - fino a 11 kWf

Sistemi split con refrigerante R407C e alimentazione 220 V - 1f - 50

Hz o 380 V - 3f - 50 Hz, composti da UNITA' INTERNA A

SOFFITTO IN VISTA a 3 velocità, unità esterna con support ...  alta -

kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta con pompa di

calore):solo raffreddamento - fino a 11 kWf

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 3´778,13 7´556,26

761 Termostato ambiente

PA.IT.028 Termostato ambiente

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 29,58 59,16

762

 

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 8 KN/MQ - -

I.01.025.2.a DIAMETRO ESTERNO 160

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate

non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia,

realizzato per coestrusione a doppia parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

[50,00+20] 70,00 70,00

SOMMANO ml 70,00 9,26 648,20

763

 

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 8 KN/MQ - -

I.01.025.2.b DIAMETRO ESTERNO 200

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate

non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia,

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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realizzato per coestrusione a doppia parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

30,00 30,00 30,00

recapito *15,00 15,00 15,00

SOMMANO ml 45,00 12,99 584,55

764 f/p- IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

I.02.080.b VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^

categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in

conglomerato cementizio vibrato e posati su mass ... lle tubazioni in

entrata ed in uscita;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 92,83 371,32

765 MANUFATTI IN GHISA

E.05.001

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in

opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte.

chiusino D400 *4,00*80,000 4,00 80,000 320,00

SOMMANO kg 320,00 1,40 448,00

IM.O - Opere edili a servizio opere impiantistiche  (SbCat 105)

766 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE

P.02.010 POLIVALENTE KG 6

Per fuochi di combustibili solidi, combustibili liquidi, combustibili

gassosi, particolarmente indicato per installazione sopra bruciatori di

combustibili liquidi o gassosi, comple ... lazione e funzionamento.

Il tutto fornito e posto in opera.

È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 76,17 457,02

IM.08 - Impianti cabina OVEST  (Cat 56)

IM.A - Vie cavo  (SbCat 93)

767 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fon ... 00x120

PA.IT.069 cm, h = 140 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg.2.200

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti

senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,

ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... ubazioni, escluso scavo

e reinterro; con dimensioni: interno 100x120 cm, h = 140 cm (esterno

136x156 cm) - peso kg.2.200

MT *2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 269,71 539,42

768 Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sf ... ore a Ø 800

PA.IT.071 mm, peso non inferiore a 120 kg, non ventilato

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da

carreggiata a traffico intenso, con coperchio articolato e guarnizione

in elastomero antiodore e antirumore, cl ... o quadrato non inferiore a

100 X100 cm , luce netta non inferiore a Ø 800 mm, peso non
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inferiore a 120 kg, non ventilato

2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 449,95 899,90

769 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fon ... rno 80x80

PA.IT.068 cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg.700

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti

senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,

ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... lle tubazioni, escluso

scavo e reinterro; con dimensioni: interno 80x80 cm, h = 75 cm

(esterno 101x101 cm) - peso kg.700

3,00 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 73,83 221,49

770 Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sf ... iore a Ø

PA.IT.070 600 mm, peso non inferiore a 96 kg, non ventilato

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da

carreggiata a traffico intenso, con coperchio articolato e guarnizione

in elastomero antiodore e antirumore, cl ... elaio quadrato non

inferiore a 85x85 cm , luce netta non inferiore a Ø 600 mm, peso non

inferiore a 96 kg, non ventilato

3,00 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 240,20 720,60

771 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO

P.01.002.d - DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM -

CARRABILE

Conforme alle norma UNI EN 1917.

Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari

all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale

arido, ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del

chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.

7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 68,69 480,83

772 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO

P.01.006.h - PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA

SUPERIORE AI 60 CM - CARRABILE

Conforme alla norma  UNI EN 1917.

Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto

prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia.

Sono compresi ne ... a prolunga, per il suo posizionamento;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 45,62 319,34

773 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400

P.01.015.1.c IN GHISA SFEROIDALE

- PER POZZETTO 50x50 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,

costruito secondo le norme UNI EN 124.

Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe

di  ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.

Conforme alla norma UNI EN 1563.

7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 239,68 1´677,76

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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774 Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio-altezza 54 mm

PA.IT.020 larghezza 200 mm

Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con

zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm larghezza 200 mm

100,00 100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 15,35 1´535,00

775 Derivazione da incasso per impianti di energia - presa di corrente

PA.IT.021 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2

Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo

protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo

schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te ... asselli o ganci,

assistenza per il trasporto dei materiali al piano:presa di corrente 2x10

A + T, grado di sicurezza 2.2

Unel *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 39,68 39,68

776 Gruppo prese di corrente di tipo interbloccato con fusibi ... ale

PA.IT.061 isolante, piastra di fondo, in:materiale termoplastico

Gruppo prese di corrente di tipo interbloccato con fusibili e

sezionatore di categoria AC23A, GWT 960°C, autoestinguenza V0,

grado di protezione IP67 secondo CEI EN 60439-1 (CEI 17 ... ettiera

in ceramica 4x16mm² su guida DIN, pressacavo in materiale isolante,

piastra di fondo, in:materiale termoplastico

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 174,33 174,33

777 Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... a e

PA.IT.063 placca in tecnopolimero:RJ45 con coperchio Categoria 6

Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale

T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca

in tecnopolimero:RJ45 con coperchio Categoria 6

DT *3,00 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 20,74 62,22

778 Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... con

PA.IT.064 interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V

Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo

protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo

schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te ... per il trasporto

dei materiali al piano:punto luce interrotto con interruttore bipolare,

oppure unipolare con spia 230 V

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 43,73 43,73

779 Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... l quadro

PA.IT.054 elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro

Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo

protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo

schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te ... er il trasporto

dei materiali al piano:punto luce comandato dal quadro elettrico,

escluso l'organo di comando sul quadro

19,00 19,00

SOMMANO cadauno 19,00 36,31 689,89

780 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE

P.06.015.e - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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0,941 MC A 1,200 MC

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con

resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di

illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ... , esclusi nel prezzo.

È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei

fianchi con terreno arido.

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 308,86 1´235,44

781 Giunzione per cavi B.T., tensione di isolamento in aria 1 ... zione fino

PA.IT.077 a:giunzione principale 6 mmq, derivazioni 4 mmq

Giunzione per cavi B.T., tensione di isolamento in aria 1 kV, con

corpo sagomato trasparente e tappo di chiusura, distanziale per 4

conduttori ad innesto, resina bicomponente, esecuzione della

giunzione principale, per conduttori di sezione fino a:giunzione

principale 6 mmq, derivazioni 4 mmq

4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 60,87 243,48

782 Derivazione per impianti di energia di tipo industriale e ... ne diretta

PA.IT.055 di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq

Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a

vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o

metalliche in relazione alle descrizioni di ... assistenza per il trasporto

dei materiali al piano:alimentazione diretta di utilizzatore monofase

con linea fino a 4

mmq

T *2,00 2,00

TA *2,00 2,00

CP *2,00 2,00

UI *2,00 2,00

UE *2,00 2,00

SOMMANO cadauno 10,00 89,06 890,60

783 LAMIERA D'ACCIAIO STRIATA

P.02.004 Fornitura e posa in opera di lamiera d'acciaio striata, spessore 12/10

con telaio di supporto in profilati di acciaio formati a freddo, zincati a

caldo, per le copertura di cunicol ...  collegamento a terra delle tratte

continue con corda di rame della sezione minima di 6 mmq con

capicorda ed accessori.

copertura cunicoli - L=50 cmm  *120,00*0,500 120,00 0,500 60,00

SOMMANO mq 60,00 188,92 11´335,20

784 IMPIANTO ANTINTRUSIONE

P.02.040.a - CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO ALTA

TOLLERANZA MONTATO A VISTA PER IMPIANTI

ANTINTRUSIONE

Compresa fornitura e posa in opera.

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 28,61 114,44

785 Sirena per esterni, nelle tipologie: - autoalimentata piezoelettrica

PA.IT.023 senza lampeggiante, con protezione antischiuma e doppio coperchio

Sirena per esterni, nelle tipologie: - autoalimentata piezoelettrica

senza lampeggiante, con protezione antischiuma e doppio coperchio

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 132,92 265,84

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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786 Lettore di carte a prossimita digitale a microprocessore-  LETTORE

PA.IT.024 DI BADGE rilevatore di presenze

Lettore di carte a prossimita digitale a microprocessore con tecnica di

lettura passiva. Dotato di LED di segnalazione stato a tre colori

(ambra: lettore pronto; rosso: accesso neg ...  - quant'altro necessario

per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. LETTORE DI

BADGE rilevatore di presenze

4,00 4,00

SOMMANO n. 4,00 471,38 1´885,52

787 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI

P.03.040.1.g MORSETTI E CAPICORDA

- SEZIONE NOMINALE 95 MM²

Compresa fornitura e posa in opera.

80,00 80,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 6,93 554,40

788 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

P.03.045.3.c POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO

- SEZIONE 40 X 3 MM

In accordo con le norme CEI 7-6

Compresa di fornitura e posa in opera.

60,00 60,00 60,00

SOMMANO ml 60,00 9,82 589,20

789 ESECUZIONE DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE AL

P.03.025 DISPERSORE DI TERRA IN CORDA DI RAME NUDO

All'interno della galleria, eseguito con morsetto a pressione o per

termofusione, o con morsetto a pettine in ottone pressofuso e

bulloneria tropicalizzata per derivazioni di connessioni fino a 35

mmq.

per analogia *12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 5,93 71,16

790 Torrini in acciaio zincato con motore 380 V - 3f - 50 Hz, 8 poli,

PA.IT.026 accoppiato direttamente - 700 giri/min - oltre 2000 fino a 4000 m³/h -

fino a 100 Pa

Torrini in acciaio zincato con motore 380 V - 3f - 50 Hz, 8 poli,

accoppiato direttamente, completi di serranda a gravità.

Grandezze (n/min: giri nominali motore - m³/h: portata aria - Pa:

prevalenza statica): - 700 giri/min - oltre 2000 fino a 4000 m³/h - fino

a 100 Pa

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´200,74 2´401,48

791 Sistemi split con refrigerante R407C e alimentazione 220 - :solo

PA.IT.027 raffreddamento - fino a 11 kWf

Sistemi split con refrigerante R407C e alimentazione 220 V - 1f - 50

Hz o 380 V - 3f - 50 Hz, composti da UNITA' INTERNA A

SOFFITTO IN VISTA a 3 velocità, unità esterna con support ...  alta -

kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta con pompa di

calore):solo raffreddamento - fino a 11 kWf

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 3´778,13 7´556,26

792 Termostato ambiente

PA.IT.028 Termostato ambiente

2,00 2,00

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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SOMMANO cad 2,00 29,58 59,16

793

 

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 8 KN/MQ - -

I.01.025.2.a DIAMETRO ESTERNO 160

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate

non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia,

realizzato per coestrusione a doppia parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

[50,00+20] 70,00 70,00

SOMMANO ml 70,00 9,26 648,20

794

 

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 8 KN/MQ - -

I.01.025.2.b DIAMETRO ESTERNO 200

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate

non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia,

realizzato per coestrusione a doppia parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

30,00 30,00 30,00

SOMMANO ml 30,00 12,99 389,70

795 f/p- IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

I.02.080.b VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^

categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in

conglomerato cementizio vibrato e posati su mass ... lle tubazioni in

entrata ed in uscita;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 92,83 371,32

796 MANUFATTI IN GHISA

E.05.001

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in

opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte.

chiusino D400 *4,00*80,000 4,00 80,000 320,00

SOMMANO kg 320,00 1,40 448,00

IM.C - Quadri Elettrici  (SbCat 95)

797 UPS TIPICO 40 kVA

PA.IT.048 UPS TIPICO 40 kVA

2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 29´325,17 58´650,34

798 TRAFO 630 Kva compreso box

PA.IT.033 TRAFO 630 Kva compreso box

TR1 *1,00 1,00

TR2 *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 21´322,42 42´644,84

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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799 Quadro [QSC] Quadro TIPICO Servizi di Cabina QSC

PA.IT.042 Quadro [QSC] Quadro TIPICO Servizi di Cabina QSC

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 6´363,56 6´363,56

800 Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenter

PA.IT.030 Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria

metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a

parete, inserimento a gradini con gruppi di condensa ... mi trifase con

neutro accessibile 400Vac, secondo norme

CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie:25 kvar

TR1 *1,00 1,00

TR2 *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 930,39 1´860,78

801 - CENTRALE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE 8 INGRESSI

P.02.040.c ESPANDIBILEA 16 INGRESSI CON COMBINATORE

TELEFONICO DIGITALE INTEGRATO

Compresa fornitura e posa in opera.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 862,51 862,51

802 GRUPPO ELETTROGENO RAFFREDDATO AD ACQUA -1500

P.04.005.10. GIRI

a DA 550 KVA

- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE

- Fattore di potenza 0,8;

- frequenza 50Hz;

- tensione 400/231V Trifase;

- regime di rotazione 1.500 giri/min;

- percentuale di carico massimo inseribile ISO 8528-5 60% della

poten ... o), e quant'altro occorre per dare il tutto in opera a perfetta

regola d'arte.

Compreso di fornitura e posa in opera.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 78´679,31 78´679,31

803 GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ MONOFASE A DOPPIA

P.04.020 CONVERSIONE

Per locale tecnico, con tecnologia a microprocessore, della potenza di

1000 VA/900W con commutazione PWM - sinusoidale, atto ad

alimentare utenze privilegiate, sia in presenza che  ... ni onere e/

magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 788,64 788,64

804 Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica

PA.IT.053 da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento,

inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè

fasometrico - 300 kvar

Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica

da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento,

inserimento a gradini con gruppi di conde ... rifase con neutro

accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN

60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 300 kvar

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 4´775,23 4´775,23
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805 Quadro [QCPA] Quadro commutazione elettropompa antincendio

PA.IT.036 QCPA

Quadro [QCPA] Quadro commutazione elettropompa antincendio

QCPA

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 6´063,85 6´063,85

806 SISTEMA DI SGANCIO DI EMERGENZA

P.02.009 Fornitura e posa in opera di sistema, comprensivo di sirena per

cabina elettrica costituito da pulsante di emergenza entro quadretto,

relé ausiliari 24V c.c., lampeggiatore con par ... ollegamenti elettrici,

morsetti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed

a perfetta regola d'arte.

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 400,52 1´602,08

807 CENTRALE ANALOGICA AD INDIRIZZAMENTO

P.02.120 Completamente programmabile, conforme alla direttiva europea

EN54 parte 2 e parte 4.

- controllo di 2 loop con possibilità di collegare fino a 120 elementi

per ogni loop;

- identif ... protezione IP 40;

- batteria in tampone 2x18 Ah;

- alimentazione 230 V 50 Hz.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´169,67 3´169,67

808 QUADRO MEDIA TENSIONE CABINA OVEST QMT-O

PA.IT.032 QUADRO MEDIA TENSIONE CABINA OVEST QMT-O

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 69´024,54 69´024,54

809 Quadro [QVE-O] Quadro Ventilazione imbocco Ovest QVE-O (n.8

PA.IT.040 ventilatori)

Quadro [QVE-O] Quadro Ventilazione imbocco Ovest QVE-O (n.8

ventilatori)

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 55´203,15 55´203,15

810 Quadro [QGBT-O] Quadro Elettrico Generale Cabina Ovest QGBT-

PA.IT.035 O

Quadro [QGBT-O] Quadro Elettrico Generale Cabina Ovest QGBT-

O

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 84´218,52 84´218,52

IM.07 - Impianti cabina EST  (Cat 55)

811 Quadro [QGBT-E] Quadro Elettrico Generale Cabina Est QGBT-E

PA.IT.034 Quadro [QGBT-E] Quadro Elettrico Generale Cabina Est QGBT-E

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 84´330,26 84´330,26

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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IM.08 - Impianti cabina OVEST  (Cat 56)

812 Quadro [QCA-O] Quadro Continuità Assoluta Cabina Ovest QCA-O

PA.IT.038 Quadro [QCA-O] Quadro Continuità Assoluta Cabina Ovest QCA-O

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 23´491,85 23´491,85

813 Quadro [QILL] Quadro TIPICO Illuminazione imbocco galleria

PA.IT.041 naturale QILL

Quadro [QILL] Quadro TIPICO Illuminazione imbocco galleria

naturale QILL

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 9´920,20 9´920,20

IM.07 - Impianti cabina EST  (Cat 55)

814 Quadro [QILL] Quadro TIPICO Illuminazione imbocco galleria

PA.IT.041 naturale QILL

Quadro [QILL] Quadro TIPICO Illuminazione imbocco galleria

naturale QILL

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 9´920,20 9´920,20

IM.08 - Impianti cabina OVEST  (Cat 56)

IM.O - Opere edili a servizio opere impiantistiche  (SbCat 105)

815 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO-

A.02.007.b APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7

Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di

prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la

densità prescritta, compreso l'eventuale inumid ... arpate, rivestita con

terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato

a perfetta regola d'arte.

scavo per cavidotti cabina *[17+17+27+27+15+12+2+2+5+5]*

0,800*1,000 129,00 0,800 1,000 103,20

a dedurre sabbia *-1,00*129,00*0,800*0,300 -1,00 129,00 0,800 0,300 -30,96

scavo per recinzione/fondazione *[27+27+17+17]*0,800*0,850 88,00 0,800 0,850 59,84

scavo sicurezza *[2*0,5]*[27+27+17+17]*0,800*0,800 1,00 88,00 0,800 0,800 56,32

scavo per raccolta acque meteoriche *80,00*0,800*1,000 80,00 0,800 1,000 64,00

a dedurre sabbia *-1,00*80,00*0,800*0,300 -1,00 80,00 0,800 0,300 -19,20

scavo fondazione plinto palo radio_sicurezza *[4,00*0,5]*3,50*

1,500*1,500 2,00 3,50 1,500 1,500 15,75

Sommano positivi mc 299,11

Sommano negativi mc -50,16

SOMMANO mc 248,95 1,65 410,77

816 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, traspor ...  di

PA.IT.090 sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tub

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico

al luogo d'impiego, spianamenti e ostipazione a strati non superiori a

50 cm, bagnatura e ricarichi:con fornitura di sabbietta 0/6 mm del

tipo riciclato, per copertura tub

sabbia *129,00*0,800*0,300 129,00 0,800 0,300 30,96

sabbia *80,00*0,800*0,300 80,00 0,800 0,300 19,20

SOMMANO m3 50,16 17,11 858,24

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 65´718´847,71

817 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE

B.03.025.a DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... nt'altro necessario per

dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e

il ferro d'armatura.

magrone fondazione recinzione *2,00*[17+27]*0,850*0,100 2,00 44,00 0,850 0,100 7,48

SOMMANO mc 7,48 67,10 501,91

818 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE

B.03.031.b IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

fondazione *[17+17+27+27]*0,650*0,500 88,00 0,650 0,500 28,60

muro in elevazione *[17+17+27+27]*0,300*0,670 88,00 0,300 0,670 17,69

fondazione plinto palo radio_sicurezza *3,50*3,500*1,500 3,50 3,500 1,500 18,38

SOMMANO mc 64,67 113,85 7´362,68

819 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

fondazione *2,00*[17+17+27+27]*0,500 2,00 88,00 0,500 88,00

muro in elevazione *2,00*[17+17+27+27]*0,670 2,00 88,00 0,670 117,92

fondazione plinto palo radio_sicurezza *4,00*3,50*1,500 4,00 3,50 1,500 21,00

SOMMANO mq 226,92 22,19 5´035,35

820 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

46,29*80,000 46,29 80,000 3´703,20

fondazione plinto palo radio_sicurezza *80,00*3,50*3,500*1,500 80,00 3,50 3,500 1,500 1´470,00

SOMMANO kg 5´173,20 1,04 5´380,13

IM.04 - Impianti in galleria naturale  (Cat 52)

IM.A - Vie cavo  (SbCat 93)

821 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE

B.03.025.a DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... nt'altro necessario per

dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e

il ferro d'armatura.

dietro profilo redirettivo *2,00*1420,00*0,800*1,000 2,00 1420,00 0,800 1,000 2´272,00

a dedurre tubazioni

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 2´272,00 65´737´127,78

D125 *[6*2*-1]*1420,00*0,012 -12,00 1420,00 0,012 -204,48

D 160 *[-2*2]*1420,00*0,020 -4,00 1420,00 0,020 -113,60

Tritubo *[3,00*-2]*1420,00*0,002 -6,00 1420,00 0,002 -17,04

Sommano positivi mc 2´272,00

Sommano negativi mc -335,12

SOMMANO mc 1´936,88 67,10 129´964,65

IM.05 - Impianti in galleria artificiale  (Cat 53)

822 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE

B.03.025.a DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... nt'altro necessario per

dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e

il ferro d'armatura.

dietro profilo redirettivo *2,00*150,00*0,800*1,000 2,00 150,00 0,800 1,000 240,00

a dedurre tubazioni

D 125 *[-2*2]*150,00*0,012 -4,00 150,00 0,012 -7,20

D 90 *[-2*2]*150,00*0,006 -4,00 150,00 0,006 -3,60

Tritubo *[3,00*-2]*150,00*0,002 -6,00 150,00 0,002 -1,80

Sommano positivi mc 240,00

Sommano negativi mc -12,60

SOMMANO mc 227,40 67,10 15´258,54

IM.04 - Impianti in galleria naturale  (Cat 52)

IM.D - Illuminazione  (SbCat 96)

823 SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA/EVACUAZIONE

P.16.001.c.1 IN GALLERIA

- FORNITURA

Sistema costituito da una sorgente luminosa a LED, per

l’illuminazione nelle gallerie stradali al fine di facilitare

l’allontanamento degli utenti in galleria in situazione di peri ... erie,

accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per

effettuare l'istallazione dell'apparecchio.

portale uscita di sicurezza *[4*6] 24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 240,52 5´772,48

824 SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA/EVACUAZIONE

P.16.001.c.2 IN GALLERIA

- POSA IN OPERA

Sistema costituito da una sorgente luminosa a LED, per

l’illuminazione nelle gallerie stradali al fine di facilitare

l’allontanamento degli utenti in galleria in situazione di peri ... to il

sistema incluso i cablaggi, i cavi di collegamento ed ogni altro onere

per dare il lavoro finito a regola d'arte.

portale uscita di sicurezza *[4*6] 24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 43,07 1´033,68

825 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE

P.07.118.a ORDINARIA E DI RINFORZO

- FORNITURA

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.

A perforatore di isolante in materiale termoplastico in classe II, con

pre ... ta di viteria, accessori, supporto di fissaggio e quanto altro

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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occorra per effettuare l'installazione dell'apparecchio.

[86+86] 172,00 172,00

SOMMANO cad 172,00 93,23 16´035,56

826 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE

P.07.118.b ORDINARIA E DI RINFORZO

- POSA IN OPERA

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.

A perforatore di isolante in materiale termoplastico in classe II, con

pre ... i protezione IP66 e resistenza meccanica agli urti =IK08.

Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

[86+86] 172,00 172,00

SOMMANO cad 172,00 12,98 2´232,56

827 CONTENITORI DI DERIVAZIONE - FORNITURA

P.07.135.1.a - PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x10 MMQ), 2 x (1x16

MMQ)

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.

Conforme alla Norma EN 1706 AC - 4610DF per cavi unipolari,

adatta per imp ... ao INOX AISI 316 L, e ogni altro componente

necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione

dell'apparecchio.

218,00 218,00

piazzole di sosta *[3*4] 12,00 12,00

SOMMANO cad 230,00 179,49 41´282,70

828 CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO

P.07.135.2 PER CAVI IN ALLUMINIO

POSA IN OPERA

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.

Conforme alla Norma EN 1706 AC - 4610DF per cavi unipolari,

adatta per imp ...  A 230 V secondo Norma CEI EN 60309 - 1 e CEI

EN 60309-2.

Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

218,00 218,00

piazzole di sosta *[3*4] 12,00 12,00

SOMMANO cad 230,00 21,08 4´848,40

IM.05 - Impianti in galleria artificiale  (Cat 53)

829 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE

P.07.118.a ORDINARIA E DI RINFORZO

- FORNITURA

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.

A perforatore di isolante in materiale termoplastico in classe II, con

pre ... ta di viteria, accessori, supporto di fissaggio e quanto altro

occorra per effettuare l'installazione dell'apparecchio.

104,00 104,00

SOMMANO cad 104,00 93,23 9´695,92

830 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE

P.07.118.b ORDINARIA E DI RINFORZO

- POSA IN OPERA

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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A perforatore di isolante in materiale termoplastico in classe II, con

pre ... i protezione IP66 e resistenza meccanica agli urti =IK08.

Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

104,00 104,00

SOMMANO cad 104,00 12,98 1´349,92

831 CONTENITORI DI DERIVAZIONE - FORNITURA

P.07.135.1.a - PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x10 MMQ), 2 x (1x16

MMQ)

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.

Conforme alla Norma EN 1706 AC - 4610DF per cavi unipolari,

adatta per imp ... ao INOX AISI 316 L, e ogni altro componente

necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione

dell'apparecchio.

24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 179,49 4´307,76

832 CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO

P.07.135.2 PER CAVI IN ALLUMINIO

POSA IN OPERA

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.

Conforme alla Norma EN 1706 AC - 4610DF per cavi unipolari,

adatta per imp ...  A 230 V secondo Norma CEI EN 60309 - 1 e CEI

EN 60309-2.

Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 21,08 505,92

IM.02 - Impianti di Rotatoria EST  (Cat 50)

IM.C - Quadri Elettrici  (SbCat 95)

833 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)

P.05.065 Dalle dimensioni comprese:

- base 500 -÷ 600 mm;

- altezza 750 ÷ 1000 mm;

- profondità 250 ÷ 300 mm;

conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di

IP44, IK10 sec ... ella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo.

Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 633,47 633,47

IM.B - Cavi elettrici  (SbCat 94)

834 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI

P.03.040.2.d MORSETTI E CAPICORDA

POSATA A VISTA

- SEZIONE NOMINALE 35 MM²

Compresa fornitura e posa in opera.

Compresi accessori di sostegno e fissaggio.

5,00 5,00 5,00

SOMMANO ml 5,00 6,29 31,45

IM.A - Vie cavo  (SbCat 93)

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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835 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,

A.01.004 DRENAGGI E SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di

traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... ua con canali fugatori o

cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni

altro onere e magistero.

600,00*0,700*1,130 600,00 0,700 1,130 474,60

SOMMANO mc 474,60 6,75 3´203,55

836 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO-

A.02.007.b APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7

Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di

prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la

densità prescritta, compreso l'eventuale inumid ... arpate, rivestita con

terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato

a perfetta regola d'arte.

600,00*0,700*1,130 600,00 0,700 1,130 474,60

a dedurre bauletto cls *-1,00*148,80 -1,00 148,80 -148,80

Sommano positivi mc 474,60

Sommano negativi mc -148,80

SOMMANO mc 325,80 1,65 537,57

837 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE

B.03.025.a DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... nt'altro necessario per

dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e

il ferro d'armatura.

600,00*0,620*0,400 600,00 0,620 0,400 148,80

a dedurre volume tubazioni *[-1*2]*600,00*[0,045*0,045*3,14] -2,00 600,00 0,006 -7,20

Sommano positivi mc 148,80

Sommano negativi mc -7,20

SOMMANO mc 141,60 67,10 9´501,36

838 Fornitura e posa in opera di nastro segnalatore

PA.IT.066 Fornitura e posa in opera di nastro segnalatore

600,00 600,00 600,00

SOMMANO m 600,00 0,66 396,00

839 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE

P.07.010.e - DIAMETRO 90 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.

Conforme CEI EN 61386

Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.

Con marchio IMQ.

Compresa fornitura e posa in opera.

2,00*600,00 2,00 600,00 1´200,00

SOMMANO ml 1´200,00 8,57 10´284,00

840 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO

P.01.006.h - PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA

SUPERIORE AI 60 CM - CARRABILE

Conforme alla norma  UNI EN 1917.

Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia.

Sono compresi ne ... a prolunga, per il suo posizionamento;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 45,62 45,62

841 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO

P.01.006.h - PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA

SUPERIORE AI 60 CM - CARRABILE

Conforme alla norma  UNI EN 1917.

Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto

prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia.

Sono compresi ne ... a prolunga, per il suo posizionamento;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 45,62 45,62

842 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO

P.01.002.b - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM -

CARRABILE

Conforme alle norma UNI EN 1917.

Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari

all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale

arido, ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del

chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.

pozzetti illuminazione *11,00 11,00

pozzetto terra *1,00 1,00

SOMMANO cad 12,00 50,25 603,00

843 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO

P.01.006.d - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA

SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE

Conforme alla norma  UNI EN 1917.

Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto

prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia.

Sono compresi ne ... a prolunga, per il suo posizionamento;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

pozzetti illuminazione *11,00 11,00

pozzetto terra *1,00 1,00

SOMMANO cad 12,00 30,85 370,20

844 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400

P.01.015.1.d IN GHISA SFEROIDALE

- PER POZZETTO 60X60 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,

costruito secondo le norme UNI EN 124.

Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe

di  ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.

Conforme alla norma UNI EN 1563.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 287,67 287,67

845 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400

P.01.015.1.b IN GHISA SFEROIDALE

- PER POZZETTO 40x40 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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costruito secondo le norme UNI EN 124.

Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe

di  ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.

Conforme alla norma UNI EN 1563.

derivazione *11,00 11,00

perplinti prefabbricati *15,00 15,00

pozzetto terra *1,00 1,00

SOMMANO cad 27,00 183,88 4´964,76

846 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE

P.06.015.e - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA

0,941 MC A 1,200 MC

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con

resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di

illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ... , esclusi nel prezzo.

È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei

fianchi con terreno arido.

[10+5] 15,00 15,00

SOMMANO cad 15,00 308,86 4´632,90

IM.07 - Impianti cabina EST  (Cat 55)

847 CISTERNA METALLICA PER STOCCAGGIO GASOLIO

P.04.010.b - DA 2000 LITRI

A doppia camera e rivestimento anticorrosivo in vetroresina per posa

interrata, con valvola limitatatrice e pozzetto.

Compresa di fornitura e posa in opera.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´857,11 2´857,11

IM.08 - Impianti cabina OVEST  (Cat 56)

848 CISTERNA METALLICA PER STOCCAGGIO GASOLIO

P.04.010.b - DA 2000 LITRI

A doppia camera e rivestimento anticorrosivo in vetroresina per posa

interrata, con valvola limitatatrice e pozzetto.

Compresa di fornitura e posa in opera.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´857,11 2´857,11

IM.03 - Impianti di Rotatoria OVEST  (Cat 51)

849 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,

A.01.004 DRENAGGI E SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di

traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... ua con canali fugatori o

cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni

altro onere e magistero.

80,00*0,700*1,130 80,00 0,700 1,130 63,28

SOMMANO mc 63,28 6,75 427,14

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 66´011´094,40
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R I P O R T O 66´011´094,40

850 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO-

A.02.007.b APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7

Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di

prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la

densità prescritta, compreso l'eventuale inumid ... arpate, rivestita con

terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato

a perfetta regola d'arte.

80,00*0,700*1,130 80,00 0,700 1,130 63,28

a dedurre bauletto cls *-1,00*19,84 -1,00 19,84 -19,84

Sommano positivi mc 63,28

Sommano negativi mc -19,84

SOMMANO mc 43,44 1,65 71,68

851 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE

B.03.025.a DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... nt'altro necessario per

dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e

il ferro d'armatura.

80,00*0,620*0,400 80,00 0,620 0,400 19,84

a dedurre volume tubazioni *[-1*2]*80,00*[0,045*0,045*3,14] -2,00 80,00 0,006 -0,96

Sommano positivi mc 19,84

Sommano negativi mc -0,96

SOMMANO mc 18,88 67,10 1´266,85

852 Fornitura e posa in opera di nastro segnalatore

PA.IT.066 Fornitura e posa in opera di nastro segnalatore

80,00 80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 0,66 52,80

853 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE

P.07.010.e - DIAMETRO 90 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.

Conforme CEI EN 61386

Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.

Con marchio IMQ.

Compresa fornitura e posa in opera.

80,00 80,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 8,57 685,60

854 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE

P.06.015.e - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA

0,941 MC A 1,200 MC

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con

resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di

illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ... , esclusi nel prezzo.

È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei

fianchi con terreno arido.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 308,86 617,72

855 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO

P.01.002.b - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM -

CARRABILE

Conforme alle norma UNI EN 1917.

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 66´013´789,05
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R I P O R T O 66´013´789,05

Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari

all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale

arido, ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del

chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 50,25 50,25

856 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO

P.01.006.d - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA

SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE

Conforme alla norma  UNI EN 1917.

Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto

prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia.

Sono compresi ne ... a prolunga, per il suo posizionamento;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 30,85 30,85

857 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400

P.01.015.1.b IN GHISA SFEROIDALE

- PER POZZETTO 40x40 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,

costruito secondo le norme UNI EN 124.

Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe

di  ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.

Conforme alla norma UNI EN 1563.

derivazione *1,00 1,00

per plinti prefabbricati *2,00 2,00

SOMMANO cad 3,00 183,88 551,64

IM.01 - Impianti di linea  (Cat 49)

858 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE

P.07.010.e - DIAMETRO 90 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.

Conforme CEI EN 61386

Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.

Con marchio IMQ.

Compresa fornitura e posa in opera.

illuminazione imbocco GN ovest *100,00 100,00 100,00

da prg.0 a prg. 0+375 *[2*2]*375,00 4,00 375,00 1´500,00

da prg.0+525 a prg.0.725 *[2*2]*200,00 4,00 200,00 800,00

da prg.0+975 a prg.1.125 *[2*2]*150,00 4,00 150,00 600,00

da prg.2+500 a prg.2.700 *[2*2]*200,00 4,00 200,00 800,00

SOMMANO ml 3´800,00 8,57 32´566,00

859 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE

P.06.015.e - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA

0,941 MC A 1,200 MC

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con

resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di

illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ... , esclusi nel prezzo.

È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei

fianchi con terreno arido.

illuminazione imbocco GN ovest *3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 308,86 926,58

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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860 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,

A.01.004 DRENAGGI E SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di

traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... ua con canali fugatori o

cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni

altro onere e magistero.

100,00*0,700*1,130 100,00 0,700 1,130 79,10

SOMMANO mc 79,10 6,75 533,93

861 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO-

A.02.007.b APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7

Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di

prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la

densità prescritta, compreso l'eventuale inumid ... arpate, rivestita con

terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato

a perfetta regola d'arte.

100,00*0,700*1,130 100,00 0,700 1,130 79,10

a dedurre bauletto cls *-1,00*24,80 -1,00 24,80 -24,80

Sommano positivi mc 79,10

Sommano negativi mc -24,80

SOMMANO mc 54,30 1,65 89,60

862 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE

B.03.025.a DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... nt'altro necessario per

dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e

il ferro d'armatura.

100,00*0,620*0,400 100,00 0,620 0,400 24,80

a dedurre volume tubazioni *[-1*2]*100,00*[0,045*0,045*3,14] -2,00 100,00 0,006 -1,20

Sommano positivi mc 24,80

Sommano negativi mc -1,20

SOMMANO mc 23,60 67,10 1´583,56

863 Fornitura e posa in opera di nastro segnalatore

PA.IT.066 Fornitura e posa in opera di nastro segnalatore

100,00 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 0,66 66,00

864 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO

P.01.002.b - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM -

CARRABILE

Conforme alle norma UNI EN 1917.

Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari

all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale

arido, ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del

chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 50,25 100,50

865 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO

P.01.006.d - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA

SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE

Conforme alla norma  UNI EN 1917.

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 66´050´287,96
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Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto

prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia.

Sono compresi ne ... a prolunga, per il suo posizionamento;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 30,85 61,70

866 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400

P.01.015.1.b IN GHISA SFEROIDALE

- PER POZZETTO 40x40 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,

costruito secondo le norme UNI EN 124.

Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe

di  ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.

Conforme alla norma UNI EN 1563.

derivazione *2,00 2,00

su plinto prefabbricato *3,00 3,00

SOMMANO cad 5,00 183,88 919,40

IM.B - Cavi elettrici  (SbCat 94)

867 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI

P.03.040.2.d MORSETTI E CAPICORDA

POSATA A VISTA

- SEZIONE NOMINALE 35 MM²

Compresa fornitura e posa in opera.

Compresi accessori di sostegno e fissaggio.

5,00 5,00 5,00

SOMMANO ml 5,00 6,29 31,45

IM.C - Quadri Elettrici  (SbCat 95)

868 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)

P.05.065 Dalle dimensioni comprese:

- base 500 -÷ 600 mm;

- altezza 750 ÷ 1000 mm;

- profondità 250 ÷ 300 mm;

conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di

IP44, IK10 sec ... ella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo.

Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 633,47 633,47

IM.E - Segnaletica luminosa  (SbCat 97)

869 PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE ALFANUMERICO

H.07.102.c - 3 X 15  H=400 MM

Conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla

normativa europea di riferimento CEI UNI EN 12966-1:2010, con

Certificato di Omologazione da parte del Ministero dei  ... uata pixel

a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel

stesso;

- normativa di riferimento: EN12966.

PMV imbocco GN ovest *1,00 1,00

PMV imbocco GN est *1,00 1,00

SOMMANO cad 2,00 33´225,79 66´451,58

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 66´118´385,56
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IM.O - Opere edili a servizio opere impiantistiche  (SbCat 105)

870 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO-

A.02.007.b APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7

Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di

prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la

densità prescritta, compreso l'eventuale inumid ... arpate, rivestita con

terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato

a perfetta regola d'arte.

scavo 45°_sicurezza *[2,00*0,5*2]*3,70*0,900*0,900 2,00 3,70 0,900 0,900 5,99

scavo 45°_sicurezza *[2,00*0,5*2]*2,70*0,900*0,900 2,00 2,70 0,900 0,900 4,37

SOMMANO mc 10,36 1,65 17,09

871 SCAVO DI FONDAZIONE

B.01.001.a - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi

natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua

con battente non superiore a 20 cm; comprese le ... al perimetro del

lotto ed ogni altro onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

fino a quota magrone *2,00*[3,50+0,2]*[2,500+0,2]*[0,100+0,8] 2,00 3,70 2,700 0,900 17,98

scavo 45°_sicurezza *[2,00*0,5*2]*3,70*0,900*0,900 2,00 3,70 0,900 0,900 5,99

scavo 45°_sicurezza *[2,00*0,5*2]*2,70*0,900*0,900 2,00 2,70 0,900 0,900 4,37

scavo basamento quadro *1,00*2,00*0,800*0,200 1,00 2,00 0,800 0,200 0,32

SOMMANO mc 28,66 6,27 179,70

872 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE

B.03.025.a DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... nt'altro necessario per

dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e

il ferro d'armatura.

magrone plinto *2,00*[3,50+0,2]*[2,500+0,2]*0,100 2,00 3,70 2,700 0,100 2,00

magrone basamento quadro elettrico *1,00*2,20*0,920*0,100 1,00 2,20 0,920 0,100 0,20

SOMMANO mc 2,20 67,10 147,62

873 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE

B.03.031.b IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

fondazione plinto PMV *2,00*3,50*2,500*0,800 2,00 3,50 2,500 0,800 14,00

basamento quadro elettrico *1,00*2,10*0,800*0,300 1,00 2,10 0,800 0,300 0,50

basamento palo sonda di luminanza *4,00*0,80*0,800*0,800 4,00 0,80 0,800 0,800 2,05

SOMMANO mc 16,55 113,85 1´884,22

874 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

fondazione plinto PMV *[2,00*2]*3,50*0,800 4,00 3,50 0,800 11,20

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 11,20 66´120´614,19
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R I P O R T O 11,20 66´120´614,19

[2,00*2]*2,500*0,800 4,00 2,500 0,800 8,00

basamento quadro elettrico

 

*2,00*2,10*0,300

basamento quadro elettrico

 

*2,00*2,10*0,300

2,00 2,10 0,300 1,26

2,00*0,800*0,300 2,00 0,800 0,300 0,48

basamento palo sonda di luminanza *[4,00*4]*0,80*0,800 16,00 0,80 0,800 10,24

SOMMANO mq 31,18 22,19 691,88

875 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

fondazione plinto PMV *[80,00*2]*3,50*2,500*0,800 160,00 3,50 2,500 0,800 1´120,00

basamento quadro elettrico *80,00*2,10*0,800*0,300 80,00 2,10 0,800 0,300 40,32

basamento palo sonda di luminanza *[80,00*4]*0,80*0,800*0,800 320,00 0,80 0,800 0,800 163,84

SOMMANO kg 1´324,16 1,04 1´377,13

VS.01 - Tratto all'aperto dalla Progr. 1+000 alla Progr. 2+000

(Cat 7)

IM.C - Quadri Elettrici  (SbCat 95)

876 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)

P.05.065 Dalle dimensioni comprese:

- base 500 -÷ 600 mm;

- altezza 750 ÷ 1000 mm;

- profondità 250 ÷ 300 mm;

conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di

IP44, IK10 sec ... ella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo.

Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 633,47 633,47

IM.B - Cavi elettrici  (SbCat 94)

877 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI

P.03.040.2.d MORSETTI E CAPICORDA

POSATA A VISTA

- SEZIONE NOMINALE 35 MM²

Compresa fornitura e posa in opera.

Compresi accessori di sostegno e fissaggio.

5,00 5,00 5,00

SOMMANO ml 5,00 6,29 31,45

IM.A - Vie cavo  (SbCat 93)

878 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE

P.07.010.e - DIAMETRO 90 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.

Conforme CEI EN 61386

Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.

Con marchio IMQ.

Compresa fornitura e posa in opera.

Rotatoria OVEST *2,00*200,00 2,00 200,00 400,00

Rotatoria EST *2,00*310,00 2,00 310,00 620,00

SOMMANO ml 1´020,00 8,57 8´741,40

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 66´132´089,52
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879 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO

P.01.002.d - DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM -

CARRABILE

Conforme alle norma UNI EN 1917.

Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari

all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale

arido, ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del

chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.

pozzetto 60x60 - quadro elettrico *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 68,69 68,69

880 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO

P.01.002.b - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM -

CARRABILE

Conforme alle norma UNI EN 1917.

Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari

all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale

arido, ... o altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del

chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.

pozzetti illuminazione rotatoria ovest *12,00 12,00

pozzetto terra *1,00 1,00

pozzetti illuminazione rotatoria est *9,00 9,00

SOMMANO cad 22,00 50,25 1´105,50

881 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO

P.01.006.d - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA

SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE

Conforme alla norma  UNI EN 1917.

Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto

prefabbricato, con incastro a bicchiere, sigillato con malta cementizia.

Sono compresi ne ... a prolunga, per il suo posizionamento;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

pozzetti illuminazione rotatoria ovest *12,00 12,00

pozzetto terra *1,00 1,00

pozzetti illuminazione rotatoria est *9,00 9,00

SOMMANO cad 22,00 30,85 678,70

882 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400

P.01.015.1.d IN GHISA SFEROIDALE

- PER POZZETTO 60X60 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,

costruito secondo le norme UNI EN 124.

Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe

di  ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.

Conforme alla norma UNI EN 1563.

pozzetto quadro elettrico *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 287,67 287,67

883 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400

P.01.015.1.b IN GHISA SFEROIDALE

- PER POZZETTO 40x40 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,

costruito secondo le norme UNI EN 124.

Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe

di  ... atura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.

Conforme alla norma UNI EN 1563.

pozzetto illuminazione rotatoria ovest *12,00 12,00
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per pozzetto plinto prefabbricato rotatoria ovest *[4+3] 7,00 7,00

pozzetto terra *1,00 1,00

pozzetto illuminazione rotatoria est *9,00 9,00

per pozzetto plinto prefabbricato rotatoria est *10,00 10,00

SOMMANO cad 39,00 183,88 7´171,32

884 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE

P.06.015.e - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA

0,941 MC A 1,200 MC

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con

resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di

illuminazione con e senza sbraccio tale da gar ... , esclusi nel prezzo.

È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei

fianchi con terreno arido.

rotatoria ovest *[4+3] 7,00 7,00

rotatoria est *[4+6] 10,00 10,00

SOMMANO cad 17,00 308,86 5´250,62

885 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235- LUNGHEZZA 12,80 M,

P.06.010.2.m ALTEZZA FUORI TERRA 12,00 M, DIAMETRO BASE 188 MM,

SPESSORE 4 MM

Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale,

zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, completo di:

- asole per morsettiera ed ingresso cavi;

- piastr ... ri per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di

derivazione.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

rotatoria ovest *3,00 3,00

rotatoria est *6,00 6,00

SOMMANO cad 9,00 635,57 5´720,13

886 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 - LUNGHEZZA 10,80 M,

P.06.010.2.i ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M, DIAMETRO BASE 168 MM,

SPESSORE 4 MM

Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale,

zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, completo di:

- asole per morsettiera ed ingresso cavi;

- piastr ... ri per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di

derivazione.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

rotatoria ovest *4,00 4,00

rotatoria est *4,00 4,00

SOMMANO cad 8,00 519,79 4´158,32

887 SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO

P.06.005.1.a PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

ALTEZZA M 1,00

- LUNGHEZZA M 1,50

Messo in opera comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio dello

stesso alla testa del palo con anello di collegamento: sbraccio singolo,

diametro 60,3 mm, raggio 500 mm.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

rotatoria ovest *3,00 3,00

rotatoria est *6,00 6,00

viadotto *2,00 2,00

SOMMANO cad 11,00 83,82 922,02

888 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,

A.01.004 DRENAGGI E SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
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traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... ua con canali fugatori o

cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni

altro onere e magistero.

rotatoria ovest *200,00*0,700*1,130 200,00 0,700 1,130 158,20

rotatoria est *310,00*0,700*1,130 310,00 0,700 1,130 245,21

SOMMANO mc 403,41 6,75 2´723,02

889 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO-

A.02.007.b APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7

Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di

prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la

densità prescritta, compreso l'eventuale inumid ... arpate, rivestita con

terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato

a perfetta regola d'arte.

rotatoria ovest *200,00*0,700*1,130 200,00 0,700 1,130 158,20

a dedurre bauletto cls *-1,00*49,60 -1,00 49,60 -49,60

rotatoria est *310,00*0,700*1,130 310,00 0,700 1,130 245,21

a dedurre bauletto cls *-1,00*76,88 -1,00 76,88 -76,88

Sommano positivi mc 403,41

Sommano negativi mc -126,48

SOMMANO mc 276,93 1,65 456,93

890 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE

B.03.025.a DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... nt'altro necessario per

dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e

il ferro d'armatura.

rotatoria ovest *200,00*0,620*0,400 200,00 0,620 0,400 49,60

a dedurre volume tubazioni *[-1*2]*200,00*[0,045*0,045*3,14] -2,00 200,00 0,006 -2,40

rotatoria est *310,00*0,620*0,400 310,00 0,620 0,400 76,88

a dedurre volume tubazioni *[-1*2]*310,00*[0,045*0,045*3,14] -2,00 310,00 0,006 -3,72

Sommano positivi mc 126,48

Sommano negativi mc -6,12

SOMMANO mc 120,36 67,10 8´076,16

891 Fornitura e posa in opera di nastro segnalatore

PA.IT.066 Fornitura e posa in opera di nastro segnalatore

rotatoria ovest *200,00 200,00 200,00

rotatoria est *310,00 310,00 310,00

SOMMANO m 510,00 0,66 336,60

892 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304

P.07.035.b - DIAMETRO 50 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.

Conforme CEI EN 61386.

Per protezione cavi elettrici di alimentazione uten ... ero per dare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali

di raccordo filettati ecc.).

viadotto *4,00*80,00 4,00 80,00 320,00

SOMMANO ml 320,00 31,31 10´019,20

893 PALO IN LAMIERA DI ALLUMINIO AD ASSORBIMENTO DI

PA.IT.096 ENERGIA C ... dibile per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
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PALO IN LAMIERA DI ALLUMINIO AD ASSORBIMENTO DI

ENERGIA CON ALTEZZA FUORI TERRA 12M

Fornrtura e posa in opera di palo in alluminio conico per pubblica

illuminazione ad assorbiment ... o armatura stradale ed ogni altro

onere previsto e/o prevedibile per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

viadotto *2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´130,02 2´260,04

894 STAFFAGGI DI SOSTEGNO PER TUBAZIONI DA REALIZZARE

P.09.060.b IN PROFILATI DI FERRO VARIO

- STAFFAGGI IN ACCIAIO ZINCATO

Opportunamente sagomati, da conteggiare a Kg, comprensivi di

materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed

opere murarie di fissaggio.

su viadotto - staffaggio a muro per sostegno palo illuminazione - pali

su bicchiere *135,00*2,000 135,00 2,000 270,00

SOMMANO kg 270,00 6,88 1´857,60

895 CONTENITORI DI DERIVAZIONE - FORNITURA

P.07.135.1.a - PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x10 MMQ), 2 x (1x16

MMQ)

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.

Conforme alla Norma EN 1706 AC - 4610DF per cavi unipolari,

adatta per imp ... ao INOX AISI 316 L, e ogni altro componente

necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione

dell'apparecchio.

ispezione su viadotto *7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 179,49 1´256,43

896 CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO

P.07.135.2 PER CAVI IN ALLUMINIO

POSA IN OPERA

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.

Conforme alla Norma EN 1706 AC - 4610DF per cavi unipolari,

adatta per imp ...  A 230 V secondo Norma CEI EN 60309 - 1 e CEI

EN 60309-2.

Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

ispezione su viadotto *7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 21,08 147,56

IM.04 - Impianti in galleria naturale  (Cat 52)

IM.M - Impianto di Supervisione  (SbCat 103)

897 Unità centrale di supervisione, completa di quadro elettr ... igitale,

PA.IT.097 un'uscita analogica e una digitale; n° punti:1124

Unità centrale di supervisione, completa di quadro elettro-

strumentale, compresi software, messa in servizio,

collaudo,documentazione e istruzione in campo del personale di

manuten ... lativo al sistema costituito da: un ingresso analogico e uno

digitale, un'uscita analogica e una digitale; n° punti:1124

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 131´144,99 131´144,99

IM.F - Ril.Incendi-SOS  (SbCat 98)
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898 UNITÀ DI CONTROLLO CAVO SENSORE DIGITALE

P.14.004.a PERRIVELAZIONE DEGLI INCENDI IN GALLERIA

- IN GRADO DI GESTIRE FINO A 6000 M

Per il controllo di zona in grado di fornire l’allarme incendio e

l’allarme di corto circuito e circuito aperto sia in zona, tramite due

LED posti sul pannello frontale, sia a dist ... re della temperatura è in

grado di gestire fino a 6000 metri di cavo termosensibile digitale in

modalità “single line”.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 6´384,82 12´769,64

IM.N - Idrico - Antincendio  (SbCat 104)

899 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 100

P.09.002.m SIGMA 80 - PER PRESSIONI PFA 16

- DN 160

Per condotte di fluidi in pressione conformi alla norma UNI EN

12201, rispondenti al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il

trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM ... ra di pezzi

speciali.

Escluso lo scavo, la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i

rinterri

Diametro Nominale.

da fornice 1 a cabina *90,00 90,00 90,00

da fornice 2 a cabina *90,00 90,00 90,00

fornice 1 *1420,00 1420,00 1´420,00

fornice 2 *1420,00 1420,00 1´420,00

collegamento fornice 1 a fornice fornice 2 *2,00*60,00 2,00 60,00 120,00

SOMMANO ml 3´140,00 32,43 101´830,20

900 IDRANTE SOPRASUOLO A COLONNA PER IMPIANTO

P.09.025.b ANTINCENDIO

- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 70 2 X UNI 70

Fornitura e posa in opera di idrante antincendio a colonna soprasuolo,

marcate CE, conforme alla UNI EN 14384, costituito da un corpo in

ghisa - min G20 secondo le UNI 1561, vernic ... preso quanto occorre

per dare il lavoro finito.

Sono esclusi:

- le opere di scavo;

- il rinterro;

- la pavimentazione.

idrante UNI 70 *4,00 4,00

attacco autopompa *4,00 4,00

imbocchi *2,00 2,00

SOMMANO cad 10,00 617,65 6´176,50

901 CASSETTA PER IDRANTE COMPLETA DA ESTERNO

P.09.040.2.d IN ACCIAIO INOX

- UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 25

UNI 45 o UNI 70, composta da saracinesca a vite 1"1/2 o 2" o 2"1/2,

sella portamanichetta, rotolo in nylon gommato, lastra trasparente anti

UV a frangibilità programmata, lancia er ... .

Sono escluse:

- le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra;

- il rifacimento dell'intonaco;

- la tinteggiatura.

idrante UNI 70 *4,00 4,00

imbocchi *2,00 2,00

SOMMANO cad 6,00 538,60 3´231,60

902 CASSETTA PER IDRANTE COMPLETA DA ESTERNO
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P.09.040.2.a IN ACCIAIO INOX

- UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 20

UNI 45 o UNI 70, composta da saracinesca a vite 1"1/2 o 2" o 2"1/2,

sella portamanichetta, rotolo in nylon gommato, lastra trasparente anti

UV a frangibilità programmata, lancia er ... .

Sono escluse:

- le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra;

- il rifacimento dell'intonaco;

- la tinteggiatura.

idrante UNI 45 *24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 388,45 9´322,80

903 CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE

P.03.011 Per la protezione dal congelamento nelle tubazioni dell'acqua ai

polimeri miscelati in graffite, a due conduttori di alimentazione 109

in rame stagnato flessibile, isolato in fluor ... na per fino a

temperature di - 20°C, di spunto 0,118 A/ m alimentazione a 230 V.

Compresa la fornitura e posa in opera.

[28+2]*3,50 30,00 3,50 105,00

10,00 10,00 10,00

SOMMANO ml 115,00 21,43 2´464,45

904 ISOLANTE PER TUBAZIONI, VALVOLE ED ACCESSORI

P.09.035.h S x D = 64 x 76 (2"1/2)

Costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso

a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° non

superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazi ... oppio della superficie

esterna.

Spessore dell'isolante: S (mm)

Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

In lastra.

DN65 *14,00*3,50 14,00 3,50 49,00

DN65 *14,00*3,50 14,00 3,50 49,00

DN65 *2,00*3,50 2,00 3,50 7,00

SOMMANO ml 105,00 42,22 4´433,10

905 Valvole di riduzione di pressione in bronzo per vapore, c ... tipo senza

PA.IT.073 amianto. Grandezze (DN: diametro nominale):DN65

Valvole di riduzione di pressione in bronzo per vapore, con attacchi

filettati tipo gas

Corpo in bronzo, otturatore in ottone, premistoppa in ottone, molla in

acciaio, stelo in ottone.

Guarnizioni in gomma e del tipo senza amianto.

Grandezze (DN: diametro nominale):DN65

riduttori di pressione *[28+2] 30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 465,74 13´972,20

IM.M - Impianto di Supervisione  (SbCat 103)

906 CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO

P.03.065.3.a CAVO IN FIBRA OTTICA ARMATO MONOMODALE 9/125

- 12 FIBRE

Adatto alla posa esterna.

Il cavo è ricoperto da un'armatura in acciaio corrugato al fine di

assicurare una protezione contro i roditori particolarmente invasivi e

per garantire la ... formità alla norma CEI 20-36, IEC 60331-25.

Compresa attestazioni, giunzioni, collegamenti, fornitura e posa in

opera.

12 fibre *2,00*1420,00 2,00 1420,00 2´840,00

attraversamenti *2,00*25,00 2,00 25,00 50,00

4 fibre *2,00*1420,00 2,00 1420,00 2´840,00
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collegamento a cabine *2,00*90,00 2,00 90,00 180,00

SOMMANO ml 5´910,00 3,39 20´034,90

907 Accessori vari per sistema di supervisione comprendenti:  ...  interno,

PA.IT.098 batteria, software di gestione sistema operativo

Accessori vari per sistema di supervisione comprendenti:

- personal computer, completo di: scheda audio, scheda video,lettore

Cd-DVD, modem interno, software di gestione sistema op ...

completo di: scheda audio, scheda video, lettore Cd-DVD, modem

interno, batteria, software di gestione sistema operativo

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´926,95 4´926,95

908 SOFTWARE DI SUPERVISIONE E CONTROLLO PER

P.13.180.d GALLERIE A SINGOLO/DOPPIO FORNICE

- DI LUNGHEZZA SUPERIORE AI 1500 METRI

Fornitura, installazione, configurazione, messa in servizio e collaudo

di software di Supervisione SCADA comprensivo di sviluppo delle

pagine grafiche, che consenta le seguenti fun ... vo di Licenza

Runtime SCADA  in modo tale da consentire l’utilizzo del software

di Supervisione e Controllo 24h/365 gg.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 49´720,99 49´720,99

IM.05 - Impianti in galleria artificiale  (Cat 53)

IM.A - Vie cavo  (SbCat 93)

909 Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti

PA.IT.075 larghezze:200 mm

Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti

larghezze:200 mm

lunghezza galleria 150 m *2,00*150,00 2,00 150,00 300,00

attraversamenti galleria *2,00*11,00 2,00 11,00 22,00

montanti verticali *4,00*5,00 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 342,00 46,00 15´732,00

IM.06 - Impianti in cunicolo  (Cat 54)

910 Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti

PA.IT.076 larghezze:100 mm

Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti

larghezze:100 mm

1480,00 1480,00 1´480,00

SOMMANO m 1´480,00 26,11 38´642,80

VS.01 - Tratto all'aperto dalla Progr. 1+000 alla Progr. 2+000

(Cat 7)

IM.C - Quadri Elettrici  (SbCat 95)

911 Quadro [QLL-S] Quadro illuminazione rotatorie asse secondario

PA.IT.049 QILL-S (ESCLUSO ARMADIO SMC)

Quadro [QLL-S] Quadro illuminazione rotatorie asse secondario

QILL-S (ESCLUSO ARMADIO SMC)

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´512,90 1´512,90
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IM.B - Cavi elettrici  (SbCat 94)

912 Giunzione per cavi B.T., tensione di isolamento in aria 1 ... zione fino

PA.IT.077 a:giunzione principale 6 mmq, derivazioni 4 mmq

Giunzione per cavi B.T., tensione di isolamento in aria 1 kV, con

corpo sagomato trasparente e tappo di chiusura, distanziale per 4

conduttori ad innesto, resina bicomponente, esecuzione della

giunzione principale, per conduttori di sezione fino a:giunzione

principale 6 mmq, derivazioni 4 mmq

12,00 12,00

7,00 7,00

6,00 6,00

SOMMANO cadauno 25,00 60,87 1´521,75

IM.01 - Impianti di linea  (Cat 49)

913 Giunzione per cavi B.T., tensione di isolamento in aria 1 ... zione fino

PA.IT.077 a:giunzione principale 6 mmq, derivazioni 4 mmq

Giunzione per cavi B.T., tensione di isolamento in aria 1 kV, con

corpo sagomato trasparente e tappo di chiusura, distanziale per 4

conduttori ad innesto, resina bicomponente, esecuzione della

giunzione principale, per conduttori di sezione fino a:giunzione

principale 6 mmq, derivazioni 4 mmq

illuminazione imbocco GN ovest *3,00 3,00

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 60,87 243,48

IM.C - Quadri Elettrici  (SbCat 95)

914 Fornitura e posa in opera di armadio porta contatori pref ... .80 m

PA.IT.078 larghezza interna - 0.56 m altezza interna - 1.70 m.

Fornitura e posa in opera di armadio porta contatori prefabbricato in

c.a.v. delle seguenti dimensioni:

lunghezza interna - 1.80 m

larghezza interna - 0.56 m

altezza interna - 1.70 m.

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´201,00 2´201,00

IM.E - Segnaletica luminosa  (SbCat 97)

915 UNITÀ CONTROLLO LOCALE PER GESTIONE PANNELLO A

H.07.115 MESSAGGIO VARIABILE

L'unità elettronica per il controllo dei pannelli a messaggio variabile

(PMV) è installata all'interno di un armadio di dimensioni adeguate

dimensioni in vetroresina, pressato a ca ... Variabile" (PMV) di Anas

- per l'integrazione con il sistema di telecontrollo Anas.

Compresa fornitura e posa in opera.

PMV imbocco GN ovest *1,00 1,00

PMV imbocco GN est *1,00 1,00

SOMMANO cad 2,00 5´765,82 11´531,64

IM.O - Opere edili a servizio opere impiantistiche  (SbCat 105)

916 CONFERIMENTO A DISCARICACOD CER 17 05 - TERRA COD

E.08.005.17. CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DI CUI ALLA

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 66´615´999,92
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66´615´999,92

05.04 VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.

Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:

- formulario di identificazione rifiuti;

- certificato di a ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.

La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel

DDT.

fondazione PMV *14,00 14,00

da scavo in linea *120,36 120,36

da scavo in linea *446,40 446,40

SOMMANO mc 580,76 2,60 1´509,98

IM.02 - Impianti di Rotatoria EST  (Cat 50)

917 CONFERIMENTO A DISCARICACOD CER 17 05 - TERRA COD

E.08.005.17. CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DI CUI ALLA

05.04 VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.

Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:

- formulario di identificazione rifiuti;

- certificato di a ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.

La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel

DDT.

da scavo in linea *474,60 474,60

SOMMANO mc 474,60 2,60 1´233,96

IM.C - Quadri Elettrici  (SbCat 95)

918 Quadro [QROT-E] Quadro illuminazione rotatoria Est QROT-E

PA.IT.046 (ESCLUSO ARMADIO SMC)

Quadro [QROT-E] Quadro illuminazione rotatoria Est QROT-E

(ESCLUSO ARMADIO SMC)

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´181,91 1´181,91

IM.03 - Impianti di Rotatoria OVEST  (Cat 51)

IM.O - Opere edili a servizio opere impiantistiche  (SbCat 105)

919 CONFERIMENTO A DISCARICACOD CER 17 05 - TERRA COD

E.08.005.17. CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DI CUI ALLA

05.04 VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.

Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:

- formulario di identificazione rifiuti;

- certificato di a ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.

La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel

DDT.

da scavo in linea *63,28 63,28

SOMMANO mc 63,28 2,60 164,53

IM.B - Cavi elettrici  (SbCat 94)

920 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.27 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 66´620´090,30
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R I P O R T O 66´620´090,30

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

stacchi per palo illuminazione *[2,00*2]*12,00 4,00 12,00 48,00

SOMMANO ml 48,00 2,33 111,84

IM.02 - Impianti di Rotatoria EST  (Cat 50)

921 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.005.27 TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16

e  ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

stacchi per palo illuminazione *[2,00*15]*12,00 30,00 12,00 360,00

SOMMANO ml 360,00 2,33 838,80

922 Giunzione per cavi B.T., tensione di isolamento in aria 1 ... zione fino

PA.IT.077 a:giunzione principale 6 mmq, derivazioni 4 mmq

Giunzione per cavi B.T., tensione di isolamento in aria 1 kV, con

corpo sagomato trasparente e tappo di chiusura, distanziale per 4

conduttori ad innesto, resina bicomponente, esecuzione della

giunzione principale, per conduttori di sezione fino a:giunzione

principale 6 mmq, derivazioni 4 mmq

derivazione *3,00 3,00

per plinti prefabbricati *15,00 15,00

SOMMANO cadauno 18,00 60,87 1´095,66

IM.03 - Impianti di Rotatoria OVEST  (Cat 51)

923 Giunzione per cavi B.T., tensione di isolamento in aria 1 ... zione fino

PA.IT.077 a:giunzione principale 6 mmq, derivazioni 4 mmq

Giunzione per cavi B.T., tensione di isolamento in aria 1 kV, con

corpo sagomato trasparente e tappo di chiusura, distanziale per 4

conduttori ad innesto, resina bicomponente, esecuzione della

giunzione principale, per conduttori di sezione fino a:giunzione

principale 6 mmq, derivazioni 4 mmq

derivazione *1,00 1,00

per plinti prefabbricati *2,00 2,00

SOMMANO cadauno 3,00 60,87 182,61

IM.04 - Impianti in galleria naturale  (Cat 52)

IM.A - Vie cavo  (SbCat 93)

924 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in ce ... no per

PA.IT.080 ispezione polifora media/bassa tensione a pavimento

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cemento armato

vibrocompresso dotato di chiusino per ispezione polifora media/bassa

tensione a pavimento. Tipo: 1 -  Dimensioni: 1000x800x1000 mm

4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 218,15 872,60

925 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in ce ... rofilo

PA.IT.082 redirettivo. Tipo: A -  Dimensioni: 1000x400x700 mm

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cemento armato

vibrocompresso dotato di chiusino per ispezione polifora media

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 66´623´191,81
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R I P O R T O 66´623´191,81

tensione dietro profilo redirettivo. Tipo: A -  Dimensioni:

1000x400x700 mm

14,00 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 70,28 983,92

926 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in ce ... profilo

PA.IT.081 redirettivo. Tipo: B -  Dimensioni: 800x400x700 mm

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cemento armato

vibrocompresso dotato di chiusino per ispezione polifora bassa

tensione/fibra ottica adietro profilo redirettivo. Tipo: B -  Dimensioni:

800x400x700 mm

92,00 92,00

SOMMANO cadauno 92,00 70,28 6´465,76

IM.E - Segnaletica luminosa  (SbCat 97)

927 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304

P.07.035.a - DIAMETRO 32 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.

Conforme CEI EN 61386.

Per protezione cavi elettrici di alimentazione uten ... ero per dare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali

di raccordo filettati ecc.).

stacco da dorsale segnaletica luminosa GN *[2+14+17+4+4+4+3+3+

12]*5,00 63,00 5,00 315,00

SOMMANO ml 315,00 23,71 7´468,65

928 Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20- - Tipo

PA.IT.011 FTG18OM16_sezione_3x2,5 mmq

Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-

s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_3x2,5 mmq

stacco da dorsale segnaletica luminosa GN *[2+14+17+4+4+4+3+3+

12]*5,00 63,00 5,00 315,00

SOMMANO ml 315,00 5,22 1´644,30

IM.06 - Impianti in cunicolo  (Cat 54)

IM.B - Cavi elettrici  (SbCat 94)

929 Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20- - Tipo

PA.IT.011 FTG18OM16_sezione_3x2,5 mmq

Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-

s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_3x2,5 mmq

QCF1.1C *10,00 10,00 10,00

QCF1.2C *10,00 10,00 10,00

QCF1.6C *50,00 50,00 50,00

QCF1.7C *10,00 10,00 10,00

QCF1.8C *10,00 10,00 10,00

QCF2.1C *10,00 10,00 10,00

QCF2.2C *10,00 10,00 10,00

QCF2.6C *50,00 50,00 50,00

QCF2.7C *10,00 10,00 10,00

QCF2.8C *10,00 10,00 10,00

QCF3.1C *10,00 10,00 10,00

QCF3.2C *10,00 10,00 10,00

QCF3.6C *50,00 50,00 50,00

QCF3.7C *10,00 10,00 10,00

QCF3.8C *10,00 10,00 10,00

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 270,00 66´639´754,44
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R I P O R T O 270,00 66´639´754,44

QCF4.1C *10,00 10,00 10,00

QCF4.2C *10,00 10,00 10,00

QCF4.6C *50,00 50,00 50,00

QCF4.7C *10,00 10,00 10,00

QCF4.8C *10,00 10,00 10,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *36,00 36,00 36,00

SOMMANO ml 396,00 5,22 2´067,12

IM.04 - Impianti in galleria naturale  (Cat 52)

IM.F - Ril.Incendi-SOS  (SbCat 98)

930 Giunzione per cavi B.T., tensione di isolamento in aria 1 ... zione fino

PA.IT.077 a:giunzione principale 6 mmq, derivazioni 4 mmq

Giunzione per cavi B.T., tensione di isolamento in aria 1 kV, con

corpo sagomato trasparente e tappo di chiusura, distanziale per 4

conduttori ad innesto, resina bicomponente, esecuzione della

giunzione principale, per conduttori di sezione fino a:giunzione

principale 6 mmq, derivazioni 4 mmq

28,00 28,00

SOMMANO cadauno 28,00 60,87 1´704,36

931 Scatole di derivazione pressofuse in lega di alluminio UN ...  grado di

PA.IT.083 protezione IP65, nelle dimensioni:300x150x100 mm

Scatole di derivazione pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706,

non verniciate con pareti chiuse e coperchio avvolgente, grado di

protezione IP65, nelle dimensioni:300x150x100 mm

28,00 28,00

SOMMANO cadauno 28,00 68,20 1´909,60

932 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304

P.07.035.a - DIAMETRO 32 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.

Conforme CEI EN 61386.

Per protezione cavi elettrici di alimentazione uten ... ero per dare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali

di raccordo filettati ecc.).

stacco da dorsale *28,00*3,00 28,00 3,00 84,00

SOMMANO ml 84,00 23,71 1´991,64

933 Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20- - Tipo

PA.IT.011 FTG18OM16_sezione_3x2,5 mmq

Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-

s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_3x2,5 mmq

stacco da dorsale *28,00*3,00 28,00 3,00 84,00

SOMMANO ml 84,00 5,22 438,48

IM.G - Ventilazione  (SbCat 99)

934 Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-- Tipo

PA.IT.015 FTG18OM16__sezione_3x16 mmq

Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-

s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16__sezione_3x16 mmq

tra cassetta e presa *18,00*5,00 18,00 5,00 90,00

tra  presa e elettroventilatore *18,00*2,00 18,00 2,00 36,00

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 126,00 66´647´865,64
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R I P O R T O 126,00 66´647´865,64

SOMMANO ml 126,00 14,61 1´840,86

935 CAVO GIALLO/VERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO -

P.03.002.g TIPO FG17 450/750 V

- SEZ. 16 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s1b, d1, a1.

Fornitura e posa in opera di cavo in elastomero reticolato qualità G17

... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

stacco da dorsale verso carcassa metallica elettroventilatore *18,00*

5,00 18,00 5,00 90,00

SOMMANO ml 90,00 4,50 405,00

IM.I - Diffusione sonora  (SbCat 101)

936 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO

P.03.009.13 FTG10M1 - FTG10OM1

- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ

Fornitura e posa in opera di cavo:

- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;

- tensione massima Um: 1200V;

- temperatura massima di esercizio: +90°C;

- temperatura massima di corto circui ... to nelle varie scatole di

derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il

collegamento a regola d'arte.

per analogia con FTG18

stacco da dorsale *56,00*5,00 56,00 5,00 280,00

SOMMANO ml 280,00 3,52 985,60

IM.07 - Impianti cabina EST  (Cat 55)

IM.B - Cavi elettrici  (SbCat 94)

937 Cavo pentapolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

PA.IT.085 certificato di approvazione IMQ.5G 10 mm²

Cavo pentapolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.5G 10 mm²

QCA-G1E *650,00 650,00 650,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *65,00 65,00 65,00

SOMMANO m 715,00 16,51 11´804,65

938 Cavo pentapolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

PA.IT.086 certificato di approvazione IMQ.5G 6 mm²

Cavo pentapolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.5G 6 mm²

QCA-G2E *350,00 350,00 350,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *35,00 35,00 35,00

SOMMANO m 385,00 11,13 4´285,05

939 Cavo pentapolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

PA.IT.087 certificato di approvazione IMQ.2x4 mm²

Cavo pentapolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.2x4 mm²

LS-E1 *700,00 700,00 700,00

LS-E2 *700,00 700,00 700,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *140,00 140,00 140,00

SOMMANO m 1´540,00 4,97 7´653,80

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 66´674´840,60
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R I P O R T O 66´674´840,60

940 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO

P.03.009.28 FTG10M1 - FTG10OM1 IMQ.2x6 mm²

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO

FTG10M1 - FTG10OM1 IMQ.2x6 mm²

per analogia con FTG18

DF-E-1.A *220,00 220,00 220,00

DF-E-1.B *220,00 220,00 220,00

DF-E-2.A *420,00 420,00 420,00

DF-E-2.B *420,00 420,00 420,00

DF-E-3.A *620,00 620,00 620,00

DF-E-3.B *620,00 620,00 620,00

DF-E-4.A *720,00 720,00 720,00

DF-E-4.B *720,00 720,00 720,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *400,00 400,00 400,00

SOMMANO m 4´360,00 5,30 23´108,00

IM.08 - Impianti cabina OVEST  (Cat 56)

941 Cavo pentapolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

PA.IT.085 certificato di approvazione IMQ.5G 10 mm²

Cavo pentapolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.5G 10 mm²

QCA-G20 *650,00 650,00 650,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *65,00 65,00 65,00

SOMMANO m 715,00 16,51 11´804,65

942 Cavo pentapolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

PA.IT.086 certificato di approvazione IMQ.5G 6 mm²

Cavo pentapolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.5G 6 mm²

QCA-G1O *350,00 350,00 350,00

PMV 02 *650,00 650,00 650,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *100,00 100,00 100,00

SOMMANO m 1´100,00 11,13 12´243,00

943 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO

P.03.009.23 FTG10M1 - FTG10OM1

- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ

Fornitura e posa in opera di cavo:

- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;

- tensione massima Um: 1200V;

- temperatura massima di esercizio: +90°C;

- temperatura massima di corto circui ... to nelle varie scatole di

derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il

collegamento a regola d'arte.

per analogia con FTG18

LS-01 *700,00 700,00 700,00

LS-02 *700,00 700,00 700,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *140,00 140,00 140,00

SOMMANO ml 1´540,00 4,23 6´514,20

944 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO

P.03.009.28 FTG10M1 - FTG10OM1 IMQ.2x6 mm²

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO

FTG10M1 - FTG10OM1 IMQ.2x6 mm²

DF-O-1.A *220,00 220,00 220,00

DF-O-1.B *220,00 220,00 220,00

DF-O-2.A *420,00 420,00 420,00

DF-O-2.B *420,00 420,00 420,00

DF-O-3.A *620,00 620,00 620,00

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 1´900,00 66´728´510,45
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R I P O R T O 1´900,00 66´728´510,45

DF-O-3.B *620,00 620,00 620,00

DF-O-4.A *720,00 720,00 720,00

DF-O-4.B *720,00 720,00 720,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *400,00 400,00 400,00

SOMMANO m 4´360,00 5,30 23´108,00

IM.06 - Impianti in cunicolo  (Cat 54)

945 Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-- Tipo

PA.IT.012 FTG18OM16_sezione_3x4 mmq

Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-

s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_3x4 mmq

QCF1.3C *260,00 260,00 260,00

QCF1.4C *260,00 260,00 260,00

QCF2.3C *260,00 260,00 260,00

QCF2.4C *260,00 260,00 260,00

QCF3.3C *260,00 260,00 260,00

QCF3.4C *260,00 260,00 260,00

QCF4.3C *260,00 260,00 260,00

QCF4.4C *260,00 260,00 260,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *210,00 210,00 210,00

SOMMANO ml 2´290,00 6,02 13´785,80

946 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO

P.03.009.03 FTG10M1 - FTG10OM1

- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ

Fornitura e posa in opera di cavo:

- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;

- tensione massima Um: 1200V;

- temperatura massima di esercizio: +90°C;

- temperatura massima di corto circ ... to nelle varie scatole di

derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il

collegamento a regola d'arte.

per analogia con FTG18

QCF1.5C *10,00 10,00 10,00

QCF2.5C *10,00 10,00 10,00

QCF3.5C *10,00 10,00 10,00

QCF4.5C *10,00 10,00 10,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *4,00 4,00 4,00

SOMMANO ml 44,00 3,59 157,96

IM.04 - Impianti in galleria naturale  (Cat 52)

IM.H - TVCC  (SbCat 100)

947 CAVO PER RETI DATI - - UTP 4 COPPIE CAT. 6

P.03.013.b Compresa fornitura e posa in opera.

Completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di

collegamento secondo normativa vigente e quant'altro necessario per

l'installazione ed in collegamento a regola d'arte.

2,00*1410,00 2,00 1410,00 2´820,00

SOMMANO ml 2´820,00 3,08 8´685,60

948 Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20- - Tipo

PA.IT.011 FTG18OM16_sezione_3x2,5 mmq

Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-

s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_3x2,5 mmq

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 66´774´247,81
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R I P O R T O 66´774´247,81

SPEED DOME *2,00*100,00 2,00 100,00 200,00

TELECAMERA TERMICA *2,00*100,00 2,00 100,00 200,00

TELECAMERA LETTURA TARGHE *4,00*100,00 4,00 100,00 400,00

TELECAMERA CONTEGGIO VEICOLI *4,00*100,00 4,00 100,00 400,00

SOMMANO ml 1´200,00 5,22 6´264,00

949 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304

P.07.035.a - DIAMETRO 32 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.

Conforme CEI EN 61386.

Per protezione cavi elettrici di alimentazione uten ... ero per dare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali

di raccordo filettati ecc.).

SPEED DOME *2,00*10,00 2,00 10,00 20,00

TELECAMERA TERMICA *2,00*10,00 2,00 10,00 20,00

TELECAMERA LETTURA TARGHE *4,00*10,00 4,00 10,00 40,00

TELECAMERA CONTEGGIO VEICOLI *4,00*10,00 4,00 10,00 40,00

TELECAMERA *2,00*1410,00 2,00 1410,00 2´820,00

SOMMANO ml 2´940,00 23,71 69´707,40

IM.I - Diffusione sonora  (SbCat 101)

950 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304

P.07.035.a - DIAMETRO 32 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.

Conforme CEI EN 61386.

Per protezione cavi elettrici di alimentazione uten ... ero per dare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali

di raccordo filettati ecc.).

56,00*5,00 56,00 5,00 280,00

SOMMANO ml 280,00 23,71 6´638,80

IM.M - Impianto di Supervisione  (SbCat 103)

951 SEDIA PER LOCALE DI CABINA

P.02.023 Regolabile in altezza, larghezza 50 cm, profondità 50 cm, profondità

sedile 32 cm.

Fornita e posta in opera.

IN CABINA OVEST *1,00 1,00

IN CABINA EST *1,00 1,00

SOMMANO cad 2,00 82,28 164,56

952

 

SCRIVANIA  PER LOCALE DI CABINA

P.02.024 Larghezza: 180 c, profondità: 40 cm, altezza: 74 cm.

Fornita e posta in opera.

IN CABINA OVEST *1,00 1,00

IN CABINA EST *1,00 1,00

SOMMANO cad 2,00 374,31 748,62

IM.06 - Impianti in cunicolo  (Cat 54)

IM.G - Ventilazione  (SbCat 99)

953 Fornitura e posa in opera di sistema di ventilazione per cunicolo

PA.IT.093 esodo

Fornitura e posa in opera di sistema di ventilazione per cunicolo

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 66´857´771,19
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R I P O R T O 66´857´771,19

esodo

1,00 1,00

SOMMANO m3 1,00 37´181,81 37´181,81

IM.O - Opere edili a servizio opere impiantistiche  (SbCat 105)

954 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE

B.03.031.b IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

basamento ventilatore cunicolo *2,00*2,00*2,000*0,200 2,00 2,00 2,000 0,200 1,60

SOMMANO mc 1,60 113,85 182,16

955 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

basamento ventilatore cunicolo *[2,00*4]*2,00*0,200 8,00 2,00 0,200 3,20

SOMMANO mq 3,20 22,19 71,01

956 RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

B.05.050.a In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa

vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco,

gunite e recupero di strutture portanti e ... ni, il materiale e

l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

basamento ventilatore cunicolo *[2,00*2]*2,00*2,000*4,170 4,00 2,00 2,000 4,170 66,72

SOMMANO kg 66,72 1,32 88,07

IM.H - TVCC  (SbCat 100)

957 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304

P.07.035.a - DIAMETRO 32 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.

Conforme CEI EN 61386.

Per protezione cavi elettrici di alimentazione uten ... ero per dare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali

di raccordo filettati ecc.).

TELECAMERA *12,00*90,00 12,00 90,00 1´080,00

SOMMANO ml 1´080,00 23,71 25´606,80

958 CAVO PER RETI DATI - - UTP 4 COPPIE CAT. 6

P.03.013.b Compresa fornitura e posa in opera.

Completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di

collegamento secondo normativa vigente e quant'altro necessario per

l'installazione ed in collegamento a regola d'arte.

12,00*90,00 12,00 90,00 1´080,00

SOMMANO ml 1´080,00 3,08 3´326,40

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 66´924´227,44
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R I P O R T O 66´924´227,44

IM.07 - Impianti cabina EST  (Cat 55)

IM.O - Opere edili a servizio opere impiantistiche  (SbCat 105)

959 Recinzione realizzata con pannelli rigidi costituiti da:  ... azioni,

PA.IT.088 pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta

Recinzione realizzata con pannelli rigidi costituiti da: maglia di

tondini verticali e doppi tondini orizzontali, elettrosaldati, in acciaio

zincato a caldo con zincatura non infer ... opera nonchè le prestazioni

di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento

dei materiali di risulta

2,00*[27,00+17]*2,000 2,00 44,00 2,000 176,00

a dedurre cancello ingresso *-1,00*4,00*2,000 -1,00 4,00 2,000 -8,00

Sommano positivi m2 176,00

Sommano negativi m2 -8,00

SOMMANO m2 168,00 54,47 9´150,96

960 Cancello estensibile in acciao zincato, ad uno o due batt ... a totale

PA.IT.084 apertura e chiusura, comprese assistenze murarie.

Cancello estensibile in acciao zincato, ad uno o due battenti,composto

da montanti verticali ad U collegati da elementi diagonali,scorrimento

laterale con carrelli a doppio cuscine ...  con serratura di chiusura ed

ogni accessorio necessario per la totale apertura e chiusura,

comprese assistenze murarie.

cancello ingresso *1,00*4,00*2,000 1,00 4,00 2,000 8,00

SOMMANO m2 8,00 152,66 1´221,28

IM.09 - Impianti Uscita di Sicurezza  (Cat 57)

IM.C - Quadri Elettrici  (SbCat 95)

961 Quadro [QCF] Quadro TIPICO cunicolo di fuga QCF

PA.IT.045 Quadro [QCF] Quadro TIPICO cunicolo di fuga QCF

4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 8´194,78 32´779,12

IM.01 - Impianti di linea  (Cat 49)

962 Quadro [QIE-O] Quadro illuminazione esterna imbocco Ovest QIE-O

PA.IT.047 (ESCLUSO ARMADIO SMC)

Quadro [QIE-O] Quadro illuminazione esterna imbocco Ovest QIE-O

(ESCLUSO ARMADIO SMC)

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´088,75 1´088,75

IM.E - Segnaletica luminosa  (SbCat 97)

963 PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE GRAFICO FULL

H.07.105.a COLOR

- DIMENSIONI 900 X 900 (H=1600)

Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito di Pannello a

Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia a LED di tipo grafico

full-color in grado di presentare all'utenza i  ... uata pixel a pixel che

individua malfunzionamenti anche parziali del pixel stesso;

- normativa di riferimento: EN12966.

PMV imbocco GN ovest *1,00 1,00

PMV imbocco GN est *1,00 1,00

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 2,00 66´968´467,55
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R I P O R T O 2,00 66´968´467,55

SOMMANO cad 2,00 20´872,61 41´745,22

964 SEGNALE DI PREAVVISO SEMAFORO LAMPEGGIANTE

H.07.140 Costituito da una luce gialla Diam.200mm fissata su cartello

catarifrangente montato su palina, con elettronica per lampeggiatore e

di interruttore di protezione, completo di cavi  ...  d'arte, nonché il

collegamento (cavi e vie cavi) con il centro di controllo.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

PMV imbocco GN ovest *2,00 2,00

PMV imbocco GN est *2,00 2,00

SOMMANO cad 4,00 362,73 1´450,92

965 PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

H.06.003.b - A BANDIERA

Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla

D.L.:

- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o

scatolare uniti mediante saldatura ...  due coppie di correnti

orizzontali collegati mediante elementi tubolari;

- spessore dei correnti non inferiore a mm 4.

portale a 150 metri *[2*6000] 12000,00 12´000,00

SOMMANO kg 12´000,00 3,41 40´920,00

966 POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE

H.06.005.c - A BANDIERA

Compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento

e mantenimento della relativa segnaletica.

PMV imbocco GN ovest *1,00 1,00

PMV imbocco GN est *1,00 1,00

SOMMANO cad 2,00 658,24 1´316,48

IM.07 - Impianti cabina EST  (Cat 55)

IM.C - Quadri Elettrici  (SbCat 95)

967 Fornitura e posa in opera di Soccorritore permanente (P)  ... 0 minuti

PA.IT.052 per l'80% della potenza nominale:potenza 4.000 VA

Fornitura e posa in opera di Soccorritore permanente (P) e non

permanente (NP), ingresso e uscita monofase 230 V c.a., una uscita

permanente (P) ed una uscita non permanente (NP) c ... ione a

sistema di controllo centralizzato: autonomia di 60 minuti per l'80%

della potenza nominale:potenza 4.000 VA

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 7´587,96 7´587,96

IM.08 - Impianti cabina OVEST  (Cat 56)

968 Fornitura e posa in opera di Soccorritore permanente (P)  ... 0 minuti

PA.IT.052 per l'80% della potenza nominale:potenza 4.000 VA

Fornitura e posa in opera di Soccorritore permanente (P) e non

permanente (NP), ingresso e uscita monofase 230 V c.a., una uscita

permanente (P) ed una uscita non permanente (NP) c ... ione a

sistema di controllo centralizzato: autonomia di 60 minuti per l'80%

della potenza nominale:potenza 4.000 VA

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 7´587,96 7´587,96

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 67´069´076,09
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R I P O R T O 67´069´076,09

IM.07 - Impianti cabina EST  (Cat 55)

969 CENTRALE DI GESTIONE E CONTROLLO PER IMPIANTO DI

P.13.120 DIFFUSIONE SONORA IN GALLERIA

Costituita da armadio Rack 19" a 24 unità dotato di pannello di

chiusura posteriore e porta anteriore in acciaio con vetro e serratura.

La centrale sarà dotata di:

- modulo di inte ... perfetta regola d'arte.

Compresa fornitura, posa in opera, configurazione e messa in servizio

su Sistema Aziendale RMT.

centrale antincendio cabina *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 20´192,22 20´192,22

IM.H - TVCC  (SbCat 100)

970 Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20- - Tipo

PA.IT.011 FTG18OM16_sezione_3x2,5 mmq

Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con

certificato di approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-

s1a,d1,a1 - Tipo FTG18OM16_sezione_3x2,5 mmq

TELECAMERA CONTEGGIO VEICOLI *2,00*10,00 2,00 10,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 5,22 104,40

971 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304

P.07.035.a - DIAMETRO 32 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.

Conforme CEI EN 61386.

Per protezione cavi elettrici di alimentazione uten ... ero per dare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali

di raccordo filettati ecc.).

TELECAMERA *2,00*10,00 2,00 10,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 23,71 474,20

IM.O - Opere edili a servizio opere impiantistiche  (SbCat 105)

972 RIVESTIMENTO DI PARETI SU MURATURA RETTA O

B.06.065.b CURVA

- PER SPESSORI CM 20

In lastre di pietra da taglio delle migliori qualità, in opera con malta di

cemento dosata a kg 400; lavorata a grana ordinaria; comprese le

necessarie zanche di ferro per il fissa ... o in fase di getto, la stilatura

dei giunti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.

2,00*16,00*4,500 2,00 16,00 4,500 144,00

2,00*10,000*4,500 2,00 10,000 4,500 90,00

SOMMANO mq 234,00 85,22 19´941,48

973 EQUIPAGGIAMENTO PER CABINA DI TRASFORMAZIONE

P.02.002 Comprendente:

- n.1 contenitore per guanti isolanti, dotato di finestra trasparente

costruito in materiale resistente agli urti, fornito con flacone

contenente talco;

- n.1 paio di ... itura, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera

completa ed a perfetta regola d'arte, fornito e posto in opera.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 221,88 221,88

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 67´110´010,27
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R I P O R T O 67´110´010,27

IM.08 - Impianti cabina OVEST  (Cat 56)

IM.F - Ril.Incendi-SOS  (SbCat 98)

974 CENTRALE ANALOGICA AD INDIRIZZAMENTO

P.02.120 Completamente programmabile, conforme alla direttiva europea

EN54 parte 2 e parte 4.

- controllo di 2 loop con possibilità di collegare fino a 120 elementi

per ogni loop;

- identif ... protezione IP 40;

- batteria in tampone 2x18 Ah;

- alimentazione 230 V 50 Hz.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

centrale antincendio cabina *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´169,67 3´169,67

975 RILEVATORE TERMOVELOCIMETRO ANALOGICO

P.02.125 Conforme alla normativa europea UNI- EN 54 parte 5.

Caratteristiche principali:

- n.3 modalità di programmazione;

- funzionamento termovelocimetro programmabile;

- lettura delle t ... ica di funzionamento a allarme con due LED;

- uscita per indicatore parallelo

Compresa la fornitura e la posa in opera.

5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 103,51 517,55

976 PULSANTE MANUALE RIARMABILE E INDIRIZZABILE PER

P.02.135 CENTRALI ANALOGICHE SERIE CA-A

Il CA-BP-ISO integra, al suo interno, un modulo isolatore per

proteggere la linea loop dal cortocircuito.

caratteristiche principali:

- alimentazione 24 Vdc DA Loop;

- assorbimento ... tezione IP 40.

Compresa la fornitura, la posa in opera e tutto il necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 101,93 101,93

IM.07 - Impianti cabina EST  (Cat 55)

IM.B - Cavi elettrici  (SbCat 94)

977 CAVO MT 15/20 KV TIPO RGH1OZR 3X50 MMQ MMQ

PA.IT.056 ARMATO. CAVO T ... VC DI QUALITA' RZ. ‐ RAPPORTO DI

TRASFORMAZIONE KG/KM 1475

CAVO MT 15/20 KV TIPO RGH1OZR 3X50 MMQ MMQ

ARMATO. CAVO TRIPOLARE ARMATO CON CONDUTTORE

A CORDA COMPATTA DI RAME STAGNATO,

SEMICONDUTTORE, ISOLAMENTO IN GOMMA HEPR DI

QUALITA' G7,  ... , ARMATURA A PIATTINE DI ACCIAIO

ZINCATO E GUAINA ESTERNA IN PVC DI QUALITA' RZ. ‐

RAPPORTO DI

TRASFORMAZIONE KG/KM 1475

1500,00 1500,00 1´500,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *150,00 150,00 150,00

SOMMANO m 1´650,00 48,86 80´619,00

978 Terminale elastico modulare per interno, per cavi di medi ... e cavo

PA.IT.057 120-300 mmq e 18/30 kV con sezione cavo 120-300 mmq

Terminale elastico modulare per interno, per cavi di media tensione

fino a 30 kV con isolante estruso, a norma CEI 20-24, nelle tipologie:

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 67´194´418,42
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tensione nominale 15/20 kV con sezione cavo 120-300 mmq e 18/30

kV con sezione cavo 120-300 mmq

[3+3] 6,00 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 125,85 755,10

979 Fornitura e p.o. di giunzioni termorestringenti per cavi 24 kV tripolari

PA.IT.058 di sezione del conduttore da 25 a 50 mm²

Fornitura e p.o. di giunzioni termorestringenti per cavi 24 kV tripolari

di sezione del conduttore da 25 a 50 mm²

8,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 376,43 3´011,44

IM.08 - Impianti cabina OVEST  (Cat 56)

IM.C - Quadri Elettrici  (SbCat 95)

980 CENTRALE DI GESTIONE E CONTROLLO PER IMPIANTO DI

P.13.120 DIFFUSIONE SONORA IN GALLERIA

Costituita da armadio Rack 19" a 24 unità dotato di pannello di

chiusura posteriore e porta anteriore in acciaio con vetro e serratura.

La centrale sarà dotata di:

- modulo di inte ... perfetta regola d'arte.

Compresa fornitura, posa in opera, configurazione e messa in servizio

su Sistema Aziendale RMT.

centrale antincendio cabina *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 20´192,22 20´192,22

IM.O - Opere edili a servizio opere impiantistiche  (SbCat 105)

981 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

D.01.001.a STABILIZZATO

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,

l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli

vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le presc ... rnitura,

lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo il costipamento.

17,00*27,000*0,350 17,00 27,000 0,350 160,65

SOMMANO mc 160,65 25,24 4´054,81

982 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

D.01.005.a - CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti  ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e

Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm

PER METRO CUBO COMPATTATO.

17,00*27,000*0,100 17,00 27,000 0,100 45,90

a dedurre ingombro cabina *-1,00*16,00*10,000*0,100 -1,00 16,00 10,000 0,100 -16,00

Sommano positivi mc 45,90

Sommano negativi mc -16,00

SOMMANO mc 29,90 115,44 3´451,66

983 STRATO BASEBINDER

D.01.011.a - CON BITUME MODIFICATO TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

basebinder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti da ... compreso tra
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4,0% e 5,3%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e

Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm.

17,00*27,000*0,050 17,00 27,000 0,050 22,95

a dedurre ingombro cabina *-1,00*16,00*10,000*0,050 -1,00 16,00 10,000 0,050 -8,00

Sommano positivi mc 22,95

Sommano negativi mc -8,00

SOMMANO mc 14,95 123,45 1´845,58

984 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)

D.01.024.a - CON BITUME TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) pro ... con valore di Palla e

Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70

dmm

PER METRO CUBO COMPATTATO.

17,00*27,000*0,040 17,00 27,000 0,040 18,36

a dedurre ingombro cabina *-1,00*16,00*10,000*0,040 -1,00 16,00 10,000 0,040 -6,40

Sommano positivi mc 18,36

Sommano negativi mc -6,40

SOMMANO mc 11,96 133,28 1´594,03

985 CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CEMENTO

P.02.001 ARMATO VIBRATO

Costruita ed assemblata con pannelli di calcestruzzo ad alta

resistenza, dello spessore mm 80-120 e solaio di copertura min. di

mm 160, realizzati con armatura in acciaio B450C e c ... ecessario

per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Il tutto fornito e posto in opera.

16,00*10,000*5,500 16,00 10,000 5,500 880,00

SOMMANO mc 880,00 328,19 288´807,20

986 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE

P.02.010 POLIVALENTE KG 6

Per fuochi di combustibili solidi, combustibili liquidi, combustibili

gassosi, particolarmente indicato per installazione sopra bruciatori di

combustibili liquidi o gassosi, comple ... lazione e funzionamento.

Il tutto fornito e posto in opera.

È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 76,17 457,02

987 Recinzione realizzata con pannelli rigidi costituiti da:  ... azioni,

PA.IT.088 pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta

Recinzione realizzata con pannelli rigidi costituiti da: maglia di

tondini verticali e doppi tondini orizzontali, elettrosaldati, in acciaio

zincato a caldo con zincatura non infer ... opera nonchè le prestazioni

di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento

dei materiali di risulta

2,00*[27,00+17]*2,000 2,00 44,00 2,000 176,00

a dedurre cancello ingresso *-1,00*4,00*2,000 -1,00 4,00 2,000 -8,00

Sommano positivi m2 176,00

Sommano negativi m2 -8,00

SOMMANO m2 168,00 54,47 9´150,96

988 Cancello estensibile in acciao zincato, ad uno o due batt ... a totale

PA.IT.084 apertura e chiusura, comprese assistenze murarie.
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Cancello estensibile in acciao zincato, ad uno o due battenti,composto

da montanti verticali ad U collegati da elementi diagonali,scorrimento

laterale con carrelli a doppio cuscine ...  con serratura di chiusura ed

ogni accessorio necessario per la totale apertura e chiusura,

comprese assistenze murarie.

cancello ingresso *1,00*4,00*2,000 1,00 4,00 2,000 8,00

SOMMANO m2 8,00 152,66 1´221,28

989 RIVESTIMENTO DI PARETI SU MURATURA RETTA O

B.06.065.b CURVA

- PER SPESSORI CM 20

In lastre di pietra da taglio delle migliori qualità, in opera con malta di

cemento dosata a kg 400; lavorata a grana ordinaria; comprese le

necessarie zanche di ferro per il fissa ... o in fase di getto, la stilatura

dei giunti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.

2,00*16,00*4,500 2,00 16,00 4,500 144,00

2,00*10,000*4,500 2,00 10,000 4,500 90,00

SOMMANO mq 234,00 85,22 19´941,48

990 EQUIPAGGIAMENTO PER CABINA DI TRASFORMAZIONE

P.02.002 Comprendente:

- n.1 contenitore per guanti isolanti, dotato di finestra trasparente

costruito in materiale resistente agli urti, fornito con flacone

contenente talco;

- n.1 paio di ... itura, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera

completa ed a perfetta regola d'arte, fornito e posto in opera.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 221,88 221,88

IM.09 - Impianti Uscita di Sicurezza  (Cat 57)

IM.A - Vie cavo  (SbCat 93)

991 PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE - DIMENSIONI

P.08.005.i MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO:

L X H = 1250 X 2150

Costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta

in opera.

Sono compresi:

- il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro;

- il battente con doppia ma ... e compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.

Sono esclusi:

- la ripresa dell'intonaco;

- la tinteggiatura.

4,00*2,000 4,00 2,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 571,98 4´575,84

IM.G - Ventilazione  (SbCat 99)

992 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304

P.07.035.a - DIAMETRO 32 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.

Conforme CEI EN 61386.

Per protezione cavi elettrici di alimentazione uten ... ero per dare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali

di raccordo filettati ecc.).

tubazione per pressostato *4,00*10,00 4,00 10,00 40,00

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 40,00 67´553´698,92

SOMMANO ml 40,00 23,71 948,40

IM.06 - Impianti in cunicolo  (Cat 54)

993 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304

P.07.035.a - DIAMETRO 32 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.

Conforme CEI EN 61386.

Per protezione cavi elettrici di alimentazione uten ... ero per dare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali

di raccordo filettati ecc.).

tubazione per ventilatore *2,00*10,00 2,00 10,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 23,71 474,20

IM.09 - Impianti Uscita di Sicurezza  (Cat 57)

IM.O - Opere edili a servizio opere impiantistiche  (SbCat 105)

994 Muratura portante per esterni ed interni in blocchi cavi  ... ono esclusi

PA.IT.059 i ponteggi esterni:spess. cm 24,5-25 - REI 180

Muratura portante per esterni ed interni in blocchi cavi di

conglomerato cementizio vibrocompresso e granulato di argilla

espansa, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm, da into ...

impermeabilizzazione dei blocchi, i

piani di lavoro interni. Sono esclusi i ponteggi esterni:spess. cm 24,5-

25 - REI 180

muro US *1,00*15,00*4,000*7,000 1,00 15,00 4,000 7,000 420,00

muro US *2,00*3,50*4,000*7,000 2,00 3,50 4,000 7,000 196,00

muro US *1,00*1,50*4,000*7,000 1,00 1,50 4,000 7,000 42,00

muro US *1,00*5,75*4,000*7,000 1,00 5,75 4,000 7,000 161,00

muro US *1,00*1,90*4,000*7,000 1,00 1,90 4,000 7,000 53,20

SOMMANO m2 872,20 54,18 47´255,80

IM.04 - Impianti in galleria naturale  (Cat 52)

IM.D - Illuminazione  (SbCat 96)

995 SONDA DI LUMINANZA DI VELO

P.06.052.a - FORNITURA

Rilevatore ottico di luminanza di velo (sonda), costituito da:

• Rilevatore con elemento fotosensibile per la determinazione della

luminanza di velo inserito in un contenitore in n ... erie, accessori vari

e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare

l'istallazione dell'apparecchio.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 3´977,60 7´955,20

996 SONDA DI LUMINANZA DI VELO

P.06.052.b - POSA IN OPERA

Rilevatore ottico di luminanza di velo (sonda), costituito da:

• Rilevatore con elemento fotosensibile per la determinazione della

luminanza di velo inserito in un contenitore in n ... gi, i cavi di

collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 229,48 458,96

IM.05 - Impianti in galleria artificiale  (Cat 53)
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997 SONDA DI LUMINANZA DI VELO

P.06.052.a - FORNITURA

Rilevatore ottico di luminanza di velo (sonda), costituito da:

• Rilevatore con elemento fotosensibile per la determinazione della

luminanza di velo inserito in un contenitore in n ... erie, accessori vari

e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare

l'istallazione dell'apparecchio.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 3´977,60 7´955,20

998 SONDA DI LUMINANZA DI VELO

P.06.052.b - POSA IN OPERA

Rilevatore ottico di luminanza di velo (sonda), costituito da:

• Rilevatore con elemento fotosensibile per la determinazione della

luminanza di velo inserito in un contenitore in n ... gi, i cavi di

collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 229,48 458,96

999 CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA SONDA DI VELO O

P.06.050.a DEL RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO

- FORNITURA

•Modulo di controllo, in contenitore modulare inseribile su guida

DIN. Frontalino con pulsanti per la programmazione, LED di

segnalazione allarme e display a cristalli liquidi retr ... erie, accessori

vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per

effettuare l'istallazione dell'apparecchio.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´988,80 3´977,60

1000 CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA SONDA DI VELO O

P.06.050.b DEL RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO

- POSA IN OPERA

•Modulo di controllo, in contenitore modulare inseribile su guida

DIN. Frontalino con pulsanti per la programmazione, LED di

segnalazione allarme e display a cristalli liquidi retr ... gi, i cavi di

collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 315,59 631,18

IM.04 - Impianti in galleria naturale  (Cat 52)

1001 CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA SONDA DI VELO O

P.06.050.a DEL RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO

- FORNITURA

•Modulo di controllo, in contenitore modulare inseribile su guida

DIN. Frontalino con pulsanti per la programmazione, LED di

segnalazione allarme e display a cristalli liquidi retr ... erie, accessori

vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per

effettuare l'istallazione dell'apparecchio.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´988,80 3´977,60

1002 CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA SONDA DI VELO O

P.06.050.b DEL RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO

- POSA IN OPERA

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 67´627´792,02



pag. 245

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67´627´792,02

•Modulo di controllo, in contenitore modulare inseribile su guida

DIN. Frontalino con pulsanti per la programmazione, LED di

segnalazione allarme e display a cristalli liquidi retr ... gi, i cavi di

collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 315,59 631,18

1003 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235

P.06.010.2.a - LUNGHEZZA 3,50 M, ALTEZZA FUORI TERRA 3,00 M,

DIAMETRO BASE 95 MM, SPESSORE 3 MM

Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale,

zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, completo di:

- asole per morsettiera ed ingresso cavi;

- piastr ... ri per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di

derivazione.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

palo per sonda di luminanza *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 151,61 303,22

IM.05 - Impianti in galleria artificiale  (Cat 53)

1004 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235

P.06.010.2.a - LUNGHEZZA 3,50 M, ALTEZZA FUORI TERRA 3,00 M,

DIAMETRO BASE 95 MM, SPESSORE 3 MM

Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale,

zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, completo di:

- asole per morsettiera ed ingresso cavi;

- piastr ... ri per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di

derivazione.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

palo per sonda di luminanza *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 151,61 303,22

IM.04 - Impianti in galleria naturale  (Cat 52)

1005 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED -

P.06.025.3.a FORNITURA

Sia in galleria che all'aperto.

Di controllo e comando dell’impianto di illuminazione a led sia in

galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in

grado di  ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario

nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 1´926,65 7´706,60

1006 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED - - POSA

P.06.025.3.b IN OPERA

Sia in galleria che all'aperto.

Di controllo e comando dell’impianto di illuminazione a led sia in

galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in

grado di  ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 373,01 1´492,04

IM.05 - Impianti in galleria artificiale  (Cat 53)
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1007 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED -

P.06.025.3.a FORNITURA

Sia in galleria che all'aperto.

Di controllo e comando dell’impianto di illuminazione a led sia in

galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in

grado di  ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario

nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´926,65 3´853,30

1008 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED - - POSA

P.06.025.3.b IN OPERA

Sia in galleria che all'aperto.

Di controllo e comando dell’impianto di illuminazione a led sia in

galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in

grado di  ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 373,01 746,02

IM.09 - Impianti Uscita di Sicurezza  (Cat 57)

IM.A - Vie cavo  (SbCat 93)

1009 ARMADIO RACK

P.14.020.3 SOVRAPPREZZO PER MONITOR DA 17”, SWITCH

INTEGRATO CON 8 PORTE

Sistema standard d'installazione di componenti hardware a scaffale,

costituito da una struttura modulare larga 19” per ogni Unità

completamente chiuse in armadio con le seguenti ca ... to.

Compresa la fornitura e la posa in opera all’interno dell’armadio e

comprensivo cablaggio dei cavi di collegamento.

Rack dati plc *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 2´745,95 10´983,80

IM.07 - Impianti cabina EST  (Cat 55)

IM.C - Quadri Elettrici  (SbCat 95)

1010 ARMADIO RACK

P.14.020.3 SOVRAPPREZZO PER MONITOR DA 17”, SWITCH

INTEGRATO CON 8 PORTE

Sistema standard d'installazione di componenti hardware a scaffale,

costituito da una struttura modulare larga 19” per ogni Unità

completamente chiuse in armadio con le seguenti ca ... to.

Compresa la fornitura e la posa in opera all’interno dell’armadio e

comprensivo cablaggio dei cavi di collegamento.

Rack dati plc *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´745,95 2´745,95

IM.08 - Impianti cabina OVEST  (Cat 56)

1011 ARMADIO RACK

P.14.020.3 SOVRAPPREZZO PER MONITOR DA 17”, SWITCH

INTEGRATO CON 8 PORTE

Sistema standard d'installazione di componenti hardware a scaffale,

costituito da una struttura modulare larga 19” per ogni Unità

completamente chiuse in armadio con le seguenti ca ... to.

Compresa la fornitura e la posa in opera all’interno dell’armadio e

comprensivo cablaggio dei cavi di collegamento.
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Rack dati plc *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´745,95 2´745,95

IM.09 - Impianti Uscita di Sicurezza  (Cat 57)

IM.A - Vie cavo  (SbCat 93)

1012 Sistemi split con refrigerante R407C e alimentazione 220 - :solo

PA.IT.027 raffreddamento - fino a 11 kWf

Sistemi split con refrigerante R407C e alimentazione 220 V - 1f - 50

Hz o 380 V - 3f - 50 Hz, composti da UNITA' INTERNA A

SOFFITTO IN VISTA a 3 velocità, unità esterna con support ...  alta -

kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta con pompa di

calore):solo raffreddamento - fino a 11 kWf

4,00*2,000 4,00 2,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 3´778,13 30´225,04

1013 Termostato ambiente

PA.IT.028 Termostato ambiente

4,00*2,000 4,00 2,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 29,58 236,64

IM.04 - Impianti in galleria naturale  (Cat 52)

IM.D - Illuminazione  (SbCat 96)

1014 Fornitura e posa in opera di antenna attiva costituita da ... nterfaccia

PA.IT.094 di comunicazione RS 485. Alimentazione 220 Vac.

Fornitura e posa in opera di antenna attiva costituita da cassetta in

alluminio pressofuso verniciato di dimensioni 264X314X104 mm

comprensiva di numero 3

interfacce ad 868 Mhz. Comprensiva di interfaccia di comunicazione

RS 485. Alimentazione 220 Vac.

4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 486,44 1´945,76

1015 Fornitura e posa in opera di modulo Bloo Smart control, u ... Mhz.

PA.IT.095 Compresa la fornitura di antenna Patch 868 MHz + cavo

Fornitura e posa in opera di modulo Bloo Smart control, uscita a relè

10A 230 Vac, uscita 0-10 volt, analisi di potenza istantanea avanzata

del carico. Alimentazione

180-230 Vac. Classe II 50-60 Hz. Radio 868Mhz. Compresa la

fornitura di antenna Patch 868 MHz + cavo

402,00 402,00

SOMMANO cadauno 402,00 75,00 30´150,00

IM.05 - Impianti in galleria artificiale  (Cat 53)

1016 Fornitura e posa in opera di antenna attiva costituita da ... nterfaccia

PA.IT.094 di comunicazione RS 485. Alimentazione 220 Vac.

Fornitura e posa in opera di antenna attiva costituita da cassetta in

alluminio pressofuso verniciato di dimensioni 264X314X104 mm

comprensiva di numero 3

interfacce ad 868 Mhz. Comprensiva di interfaccia di comunicazione

RS 485. Alimentazione 220 Vac.

4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 486,44 1´945,76
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1017 Fornitura e posa in opera di modulo Bloo Smart control, u ... Mhz.

PA.IT.095 Compresa la fornitura di antenna Patch 868 MHz + cavo

Fornitura e posa in opera di modulo Bloo Smart control, uscita a relè

10A 230 Vac, uscita 0-10 volt, analisi di potenza istantanea avanzata

del carico. Alimentazione

180-230 Vac. Classe II 50-60 Hz. Radio 868Mhz. Compresa la

fornitura di antenna Patch 868 MHz + cavo

128,00 128,00

SOMMANO cadauno 128,00 75,00 9´600,00

IM.01 - Impianti di linea  (Cat 49)

IM.A - Vie cavo  (SbCat 93)

1018 SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO

P.06.005.1.a PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

ALTEZZA M 1,00

- LUNGHEZZA M 1,50

Messo in opera comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio dello

stesso alla testa del palo con anello di collegamento: sbraccio singolo,

diametro 60,3 mm, raggio 500 mm.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 83,82 251,46

1019 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235- LUNGHEZZA 12,80 M,

P.06.010.2.m ALTEZZA FUORI TERRA 12,00 M, DIAMETRO BASE 188 MM,

SPESSORE 4 MM

Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale,

zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, completo di:

- asole per morsettiera ed ingresso cavi;

- piastr ... ri per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di

derivazione.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 635,57 1´906,71

IM.05 - Impianti in galleria artificiale  (Cat 53)

1020 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE

P.07.010.e - DIAMETRO 90 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.

Conforme CEI EN 61386

Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.

Con marchio IMQ.

Compresa fornitura e posa in opera.

lunghezza galleria 150 m *[2*2]*150,00 4,00 150,00 600,00

SOMMANO ml 600,00 8,57 5´142,00

IM.07 - Impianti cabina EST  (Cat 55)

IM.B - Cavi elettrici  (SbCat 94)

1021 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO

P.03.009.22 FTG10M1 - FTG10OM1

- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ

Fornitura e posa in opera di cavo:

- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;

- tensione massima Um: 1200V;

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 67´740´706,67

- temperatura massima di esercizio: +90°C;

- temperatura massima di corto circui ... to nelle varie scatole di

derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il

collegamento a regola d'arte.

art. utilizzato per analogia con FTG18 1x4 mmq

P-3E *3,00*800,00 3,00 800,00 2´400,00

P-4E *3,00*800,00 3,00 800,00 2´400,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *480,00 480,00 480,00

SOMMANO ml 5´280,00 2,80 14´784,00

IM.08 - Impianti cabina OVEST  (Cat 56)

1022 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI

P.03.017.23 TIPO FG18(O)M16 0,6/1KV

- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio

isolamento di tipo FG18(O)M16 0,6/1kV marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI U ... iglature,

morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per l'installazione

ed il collegamento a regola d'arte.

R2-O *3,00*200,00 3,00 200,00 600,00

R3-O *3,00*350,00 3,00 350,00 1´050,00

R4-O *3,00*470,00 3,00 470,00 1´410,00

P1-O *3,00*750,00 3,00 750,00 2´250,00

P2-O *3,00*750,00 3,00 750,00 2´250,00

SOMMANO ml 7´560,00 2,05 15´498,00

1023 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO

P.03.009.22 FTG10M1 - FTG10OM1

- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ

Fornitura e posa in opera di cavo:

- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;

- tensione massima Um: 1200V;

- temperatura massima di esercizio: +90°C;

- temperatura massima di corto circui ... to nelle varie scatole di

derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il

collegamento a regola d'arte.

art. utilizzato per analogia con FTG18 1x4 mmq

P3-O *3,00*750,00 3,00 750,00 2´250,00

P4-O *3,00*750,00 3,00 750,00 2´250,00

maggiorazione per sfridi, salti di quota *450,00 450,00 450,00

SOMMANO ml 4´950,00 2,80 13´860,00

IM.09 - Impianti Uscita di Sicurezza  (Cat 57)

IM.A - Vie cavo  (SbCat 93)

1024 Fornitura e posa in opera di porta Porta antincendio singola anta di

PA.IT.051 tipo rinforzato

Fornitura e posa in opera di porta Porta antincendio singola anta di

tipo rinforzato, resistente al fuoco EI2-120 secondo la norma EN

1634 / ISO 834

4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 6´498,95 25´995,80

IM.07 - Impianti cabina EST  (Cat 55)

IM.O - Opere edili a servizio opere impiantistiche  (SbCat 105)

1025 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,

A.01.004 DRENAGGI E SONDAGGI
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Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di

traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... ua con canali fugatori o

cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni

altro onere e magistero.

scavo per cisterna *1,00*14,70*4,700*4,100 1,00 14,70 4,700 4,100 283,27

scavo 45°_sicurezza *[2,00*0,5]*14,70*4,100*4,100 1,00 14,70 4,100 4,100 247,11

scavo 45°_sicurezza *[2,00*0,5]*4,70*4,100*4,100 1,00 4,70 4,100 4,100 79,01

SOMMANO mc 609,39 6,75 4´113,38

1026 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,

A.01.004 DRENAGGI E SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di

traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... ua con canali fugatori o

cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni

altro onere e magistero.

scavo per cavidotti cabina *[17+17+27+27+15+12+2+2+5+5]*

0,800*1,000 129,00 0,800 1,000 103,20

scavo per recinzione/fondazione *[27+27+17+17]*0,800*0,850 88,00 0,800 0,850 59,84

scavo sicurezza *[2*0,5]*[27+27+17+17]*0,800*0,800 1,00 88,00 0,800 0,800 56,32

scavo per raccolta acque meteoriche *80,00*0,800*1,000 80,00 0,800 1,000 64,00

SOMMANO mc 283,36 6,75 1´912,68

IM.08 - Impianti cabina OVEST  (Cat 56)

1027 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,

A.01.004 DRENAGGI E SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di

traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... ua con canali fugatori o

cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni

altro onere e magistero.

scavo per cavidotti cabina *[17+17+27+27+15+12+2+2+5+5]*

0,800*1,000 129,00 0,800 1,000 103,20

scavo per recinzione/fondazione *[27+27+17+17]*0,800*0,850 88,00 0,800 0,850 59,84

scavo sicurezza *[2*0,5]*[27+27+17+17]*0,800*0,800 1,00 88,00 0,800 0,800 56,32

scavo per raccolta acque meteoriche *80,00*0,800*1,000 80,00 0,800 1,000 64,00

scavo fondazione plinto palo radio *3,50*3,500*1,500 3,50 3,500 1,500 18,38

scavo fondazione plinto palo radio_sicurezza *[4,00*0,5]*3,50*

1,500*1,500 2,00 3,50 1,500 1,500 15,75

SOMMANO mc 317,49 6,75 2´143,06

IM.04 - Impianti in galleria naturale  (Cat 52)

1028 Assistenza edile per l'installazione degli impianti tecnologici, .

PA.IT.018 Assistenza edile per l'installazione degli impianti tecnologici,

comprensiva di:

- esecuzione di tracce e forature a parete/soffitto per posa di impianti

tecnologici a vista con ri ... cato, posato e collaudato.

- ogni onere e accessorio per fornire gli impianti perfettamente

funzionanti e collaudabili.

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 16´440,00 16´440,00

IM.07 - Impianti cabina EST  (Cat 55)

1029 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO-

A.02.007.b APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
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Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di

prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la

densità prescritta, compreso l'eventuale inumid ... arpate, rivestita con

terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato

a perfetta regola d'arte.

rinterro terre  *609,39 609,39

a dedurre volume serbatoio *-1,00*14,70*[1,75*1,75*3,14] -1,00 14,70 9,616 -141,36

a dedurre platea *-1,00*24,85 -1,00 24,85 -24,85

Sommano positivi mc 609,39

Sommano negativi mc -166,21

SOMMANO mc 443,18 1,65 731,25

Parziale LAVORI A CORPO euro 7´563´730,27
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LAVORI A MISURA

ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere

di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini  (SpCat 3)

MS.05 - Paratia dalla Prog. 1+00 alla Progr. 2+00  (Cat 22)

MS.B - Sottofondazioni/Paratia  (SbCat 42)

1030 PALI DI GRANDE DIAMETRO CON Rck 32/40

PA.OC.003 PALI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO TUBI DI

RIVESTIMENTO PROVVISIORI A TUTT’ALTEZZA E SENZA

IMPIEGO DI FANGHI BENTONITICI O POLIMERICI, CON Rck

32/40

Eseguiti a rotazione con  ... n roccia per la profondità di un diametro.

Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme

Tecniche.

PALI

PALI

80% della lunghezza del palo

80% della lunghezza del palo

Tratto A

Tratto A

pali 

 

*6,00*6,00*0,800

pali 

 

*6,00*6,00*0,800

6,00 6,00 0,800 28,80

Tratto B

Tratto B

pali 

 

*3,00*8,00*0,800

pali 

 

*3,00*8,00*0,800

3,00 8,00 0,800 19,20

Tratto C

Tratto C

pali 

 

*3,00*10,00*0,800

pali 

 

*3,00*10,00*0,800

3,00 10,00 0,800 24,00

Tratto D

Tratto D

pali 

 

*7,00*13,00*0,800

pali 

 

*7,00*13,00*0,800

7,00 13,00 0,800 72,80

Tratto E

Tratto E

pali 

 

*12,00*17,00*0,800

pali 

 

*12,00*17,00*0,800

12,00 17,00 0,800 163,20

Tratto F

Tratto F

pali 

 

*6,00*20,00*0,800

pali 

 

*6,00*20,00*0,800

6,00 20,00 0,800 96,00

Tratto G

Tratto G

pali 

 

*15,00*23,00*0,800

pali 

 

*15,00*23,00*0,800

15,00 23,00 0,800 276,00

Tratto H

Tratto H

pali 

 

*15,00*20,00*0,800

pali 

 

*15,00*20,00*0,800

15,00 20,00 0,800 240,00

Tratto I

Tratto I

pali 

 

*13,00*17,00*0,800

pali 

 

*13,00*17,00*0,800

13,00 17,00 0,800 176,80

Tratto L

Tratto L

pali 

 

*12,00*12,00*0,800

pali 

 

*12,00*12,00*0,800

12,00 12,00 0,800 115,20

Tratto M

Tratto M

pali 

 

*4,00*10,00*0,800

pali 

 

*4,00*10,00*0,800

4,00 10,00 0,800 32,00

Tratto N

Tratto N

pali 

 

*36,00*8,00*0,800

pali 

 

*36,00*8,00*0,800

36,00 8,00 0,800 230,40

SOMMANO m 1´474,40 249,73 368´201,91
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1031 PALI DI GRANDE DIAMETRO 880 mm, ESEGUITI CON USO

PA.OC.004 TUBI DI  ... alo misurato secondo le prescrizioni delle Norme

Tecniche.

PALI DI GRANDE DIAMETRO 880 mm, ESEGUITI CON USO

TUBI DI RIVESTIMENTO PROVVISIORI A TUTTA ALTEZZA E

SCAVO IN ROCCIA CON RESISTENZA MASSIMA 60 MPa,

CON RCK 32/40

Eseguiti a rotazio ...  rivestimento provvisorio a tutta altezza.

Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme

Tecniche.

PALI

PALI

20% della lunghezza del palo

20% della lunghezza del palo

Tratto A

Tratto A

pali 

 

*6,00*6,00*0,200

pali 

 

*6,00*6,00*0,200

6,00 6,00 0,200 7,20

Tratto B

Tratto B

pali 

 

*3,00*8,00*0,200

pali 

 

*3,00*8,00*0,200

3,00 8,00 0,200 4,80

Tratto C

Tratto C

pali 

 

*3,00*10,00*0,200

pali 

 

*3,00*10,00*0,200

3,00 10,00 0,200 6,00

Tratto D

Tratto D

pali 

 

*7,00*13,00*0,200

pali 

 

*7,00*13,00*0,200

7,00 13,00 0,200 18,20

Tratto E

Tratto E

pali 

 

*12,00*17,00*0,200

pali 

 

*12,00*17,00*0,200

12,00 17,00 0,200 40,80

Tratto F

Tratto F

pali 

 

*6,00*20,00*0,200

pali 

 

*6,00*20,00*0,200

6,00 20,00 0,200 24,00

Tratto G

Tratto G

pali 

 

*15,00*23,00*0,200

pali 

 

*15,00*23,00*0,200

15,00 23,00 0,200 69,00

Tratto H

Tratto H

pali 

 

*15,00*20,00*0,200

pali 

 

*15,00*20,00*0,200

15,00 20,00 0,200 60,00

Tratto I

Tratto I

pali 

 

*13,00*17,00*0,200

pali 

 

*13,00*17,00*0,200

13,00 17,00 0,200 44,20

Tratto L

Tratto L

pali 

 

*12,00*12,00*0,200

pali 

 

*12,00*12,00*0,200

12,00 12,00 0,200 28,80

Tratto M

Tratto M

pali 

 

*4,00*10,00*0,200

pali 

 

*4,00*10,00*0,200

4,00 10,00 0,200 8,00

Tratto N

Tratto N

pali 

 

*36,00*8,00*0,200

pali 

 

*36,00*8,00*0,200

36,00 8,00 0,200 57,60

SOMMANO m 368,60 276,17 101´796,26

1032 SOVRAPPREZZO PER SCAVO IN ROCCIA CON RESISTENZA

PA.OC.005 MAGGIORE A 100 MPa DI PALI DI GRANDE DIAMETRO 880

mm

SOVRAPPREZZO PER SCAVO IN ROCCIA CON RESISTENZA

MAGGIORE A 100 MPa DI PALI DI GRANDE DIAMETRO 880

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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mm                                                                                 ... istenza

massima a compressione di 180 MPa.

Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme

Tecniche.

SOVRAPPREZZO PER SCAVO SU ROCCIA AL ALTA RESISTENZA

SOVRAPPREZZO PER SCAVO SU ROCCIA AL ALTA 

RESISTENZA

20% della lunghezza del palo

20% della lunghezza del palo

Tratto A

Tratto A

pali 

 

*6,00*6,00*0,200

pali 

 

*6,00*6,00*0,200

6,00 6,00 0,200 7,20

Tratto B

Tratto B

pali 

 

*3,00*8,00*0,200

pali 

 

*3,00*8,00*0,200

3,00 8,00 0,200 4,80

Tratto C

Tratto C

pali 

 

*3,00*10,00*0,200

pali 

 

*3,00*10,00*0,200

3,00 10,00 0,200 6,00

Tratto D

Tratto D

pali 

 

*7,00*13,00*0,200

pali 

 

*7,00*13,00*0,200

7,00 13,00 0,200 18,20

Tratto E

Tratto E

pali 

 

*12,00*17,00*0,200

pali 

 

*12,00*17,00*0,200

12,00 17,00 0,200 40,80

Tratto F

Tratto F

pali 

 

*6,00*20,00*0,200

pali 

 

*6,00*20,00*0,200

6,00 20,00 0,200 24,00

Tratto G

Tratto G

pali 

 

*15,00*23,00*0,200

pali 

 

*15,00*23,00*0,200

15,00 23,00 0,200 69,00

Tratto H

Tratto H

pali 

 

*15,00*20,00*0,200

pali 

 

*15,00*20,00*0,200

15,00 20,00 0,200 60,00

Tratto I

Tratto I

pali 

 

*13,00*17,00*0,200

pali 

 

*13,00*17,00*0,200

13,00 17,00 0,200 44,20

Tratto L

Tratto L

pali 

 

*12,00*12,00*0,200

pali 

 

*12,00*12,00*0,200

12,00 12,00 0,200 28,80

Tratto M

Tratto M

pali 

 

*4,00*10,00*0,200

pali 

 

*4,00*10,00*0,200

4,00 10,00 0,200 8,00

Tratto N

Tratto N

pali 

 

*36,00*8,00*0,200

pali 

 

*36,00*8,00*0,200

36,00 8,00 0,200 57,60

SOMMANO m 368,60 814,06 300´062,52

1033 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

ACCIAIO PER ARMATURA: Pali

ACCIAIO PER ARMATURA: Pali

Sezione trasversale (palo D=880mm): 0,61 mq

Sezione trasversale (palo D=880mm): 0,61 mq

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 68´606´245,53

Incidenza acciaio: 120 kg/mc

Incidenza acciaio: 120 kg/mc

Tratto A

 

*6,00*5,00*0,610*120,000

Tratto A

 

*6,00*5,00*0,610*120,000

6,00 5,00 0,610 120,000 2´196,00

Tratto B

 

*3,00*7,00*0,610*120,000

Tratto B

 

*3,00*7,00*0,610*120,000

3,00 7,00 0,610 120,000 1´537,20

Tratto C

 

*3,00*8,00*0,610*120,000

Tratto C

 

*3,00*8,00*0,610*120,000

3,00 8,00 0,610 120,000 1´756,80

Tratto D

 

*7,00*10,00*0,610*155,000

Tratto D

 

*7,00*10,00*0,610*155,000

7,00 10,00 0,610 155,000 6´618,50

Tratto E

 

*12,00*14,00*0,610*155,000

Tratto E

 

*12,00*14,00*0,610*155,000

12,00 14,00 0,610 155,000 15´884,40

Tratto F

 

*6,00*17,00*0,610*155,000

Tratto F

 

*6,00*17,00*0,610*155,000

6,00 17,00 0,610 155,000 9´644,10

Tratto G

 

*15,00*20,00*0,610*155,000

Tratto G

 

*15,00*20,00*0,610*155,000

15,00 20,00 0,610 155,000 28´365,00

Tratto H

 

*15,00*17,00*0,610*155,000

Tratto H

 

*15,00*17,00*0,610*155,000

15,00 17,00 0,610 155,000 24´110,25

Tratto I

 

*13,00*14,00*0,610*155,000

Tratto I

 

*13,00*14,00*0,610*155,000

13,00 14,00 0,610 155,000 17´208,10

Tratto L

 

*12,00*10,00*0,610*155,000

Tratto L

 

*12,00*10,00*0,610*155,000

12,00 10,00 0,610 155,000 11´346,00

Tratto M

 

*4,00*8,00*0,610*120,000

Tratto M

 

*4,00*8,00*0,610*120,000

4,00 8,00 0,610 120,000 2´342,40

Tratto N

 

*36,00*7,00*0,610*120,000

Tratto N

 

*36,00*7,00*0,610*120,000

36,00 7,00 0,610 120,000 18´446,40

SOMMANO kg 139´455,15 1,04 145´033,36

1034 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

CASSEFORME: Magrone per cordolo in ca

CASSEFORME: Magrone per cordolo in ca

tratto A

 

*2,00*[3,3+3,3]*0,100

tratto A

 

*2,00*[3,3+3,3]*0,100

2,00 6,60 0,100 1,32

tratto B

 

*2,00*3,30*0,100

tratto B

 

*2,00*3,30*0,100

2,00 3,30 0,100 0,66

tratto C

 

*2,00*3,30*0,100

tratto C

 

*2,00*3,30*0,100

2,00 3,30 0,100 0,66

tratto D -

 

pali ant.

 

*2,00*2,20*0,100

tratto D -

 

pali ant.

 

*2,00*2,20*0,100

2,00 2,20 0,100 0,44

tratto D -

 

pali ant + post

 

*2,00*[5,5-2,2]*0,100

tratto D -

 

pali ant + post

 

*2,00*[5,5-2,2]*0,100

2,00 3,30 0,100 0,66

tratto E

 

*2,00*8,80*0,100

tratto E

 

*2,00*8,80*0,100

2,00 8,80 0,100 1,76

tratto F

 

*2,00*4,40*0,100

tratto F

 

*2,00*4,40*0,100

2,00 4,40 0,100 0,88

tratto G

 

*2,00*11,00*0,100

tratto G

 

*2,00*11,00*0,100

2,00 11,00 0,100 2,20

tratto H

 

*2,00*11,00*0,100

tratto H

 

*2,00*11,00*0,100

2,00 11,00 0,100 2,20

tratto I

 

*2,00*9,90*0,100

tratto I

 

*2,00*9,90*0,100

2,00 9,90 0,100 1,98

tratto L -

 

pali ant+post

 

*2,00*4,40*0,100

tratto L -

 

pali ant+post

 

*2,00*4,40*0,100

2,00 4,40 0,100 0,88

tratto L -

 

pali ant

 

*2,00*[11-4,4]*0,100

tratto L -

 

pali ant

 

*2,00*[11-4,4]*0,100

2,00 6,60 0,100 1,32

tratto M

 

*2,00*4,40*0,100

tratto M

 

*2,00*4,40*0,100

2,00 4,40 0,100 0,88

tratto N

 

*2,00*[36,30+3,3]*0,100

tratto N

 

*2,00*[36,30+3,3]*0,100

2,00 39,60 0,100 7,92

SOMMANO mq 23,76 22,19 527,23

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 68´751´806,12

1035 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE

B.03.025.b DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... nt'altro necessario per

dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e

il ferro d'armatura.

MAGRONE: cordolo in ca

MAGRONE: cordolo in ca

tratto A

 

*[3,3+3,3]*1,200*0,100

tratto A

 

*[3,3+3,3]*1,200*0,100

6,60 1,200 0,100 0,79

tratto B

 

*3,30*1,200*0,100

tratto B

 

*3,30*1,200*0,100

3,30 1,200 0,100 0,40

tratto C

 

*3,30*1,200*0,100

tratto C

 

*3,30*1,200*0,100

3,30 1,200 0,100 0,40

tratto D -

 

pali ant.

 

*2,20*1,200*0,100

tratto D -

 

pali ant.

 

*2,20*1,200*0,100

2,20 1,200 0,100 0,26

tratto D -

 

pali ant + post

 

*[5,5-2,2]*3,600*0,100

tratto D -

 

pali ant + post

 

*[5,5-2,2]*3,600*0,100

3,30 3,600 0,100 1,19

tratto E

 

*8,80*3,600*0,100

tratto E

 

*8,80*3,600*0,100

8,80 3,600 0,100 3,17

tratto F

 

*4,40*3,600*0,100

tratto F

 

*4,40*3,600*0,100

4,40 3,600 0,100 1,58

tratto G

 

*11,00*3,600*0,100

tratto G

 

*11,00*3,600*0,100

11,00 3,600 0,100 3,96

tratto H

 

*11,00*3,600*0,100

tratto H

 

*11,00*3,600*0,100

11,00 3,600 0,100 3,96

tratto I

 

*9,90*3,600*0,100

tratto I

 

*9,90*3,600*0,100

9,90 3,600 0,100 3,56

tratto L -

 

pali ant+post

 

*4,40*3,600*0,100

tratto L -

 

pali ant+post

 

*4,40*3,600*0,100

4,40 3,600 0,100 1,58

tratto L -

 

pali ant

 

*[11-4,4]*1,200*0,100

tratto L -

 

pali ant

 

*[11-4,4]*1,200*0,100

6,60 1,200 0,100 0,79

tratto M

 

*4,40*1,200*0,100

tratto M

 

*4,40*1,200*0,100

4,40 1,200 0,100 0,53

tratto N

 

*[36,30+3,3]*1,200*0,100

tratto N

 

*[36,30+3,3]*1,200*0,100

39,60 1,200 0,100 4,75

SOMMANO mc 26,92 73,52 1´979,16

1036 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

CASSEFORME: Cordolo in ca

CASSEFORME: Cordolo in ca

tratto A

 

*2,00*[3,3+3,3]*1,000

tratto A

 

*2,00*[3,3+3,3]*1,000

2,00 6,60 1,000 13,20

tratto B

 

*2,00*3,30*1,000

tratto B

 

*2,00*3,30*1,000

2,00 3,30 1,000 6,60

tratto C

 

*2,00*3,30*1,000

tratto C

 

*2,00*3,30*1,000

2,00 3,30 1,000 6,60

tratto D -

 

pali ant.

 

*2,00*2,20*1,000

tratto D -

 

pali ant.

 

*2,00*2,20*1,000

2,00 2,20 1,000 4,40

tratto D -

 

pali ant + post

 

*2,00*[5,5-2,2]*1,000

tratto D -

 

pali ant + post

 

*2,00*[5,5-2,2]*1,000

2,00 3,30 1,000 6,60

tratto E

 

*2,00*8,80*1,000

tratto E

 

*2,00*8,80*1,000

2,00 8,80 1,000 17,60

tratto F

 

*2,00*4,40*1,000

tratto F

 

*2,00*4,40*1,000

2,00 4,40 1,000 8,80

tratto G

 

*2,00*11,00*1,000

tratto G

 

*2,00*11,00*1,000

2,00 11,00 1,000 22,00

tratto H

 

*2,00*11,00*1,000

tratto H

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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TARIFFA
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R I P O R T O 85,80 68´753´785,28

 

*2,00*11,00*1,000

2,00 11,00 1,000 22,00

tratto I

 

*2,00*9,90*1,000

tratto I

 

*2,00*9,90*1,000

2,00 9,90 1,000 19,80

tratto L -

 

pali ant+post

 

*2,00*4,40*1,000

tratto L -

 

pali ant+post

 

*2,00*4,40*1,000

2,00 4,40 1,000 8,80

tratto L -

 

pali ant

 

*2,00*[11-4,4]*1,000

tratto L -

 

pali ant

 

*2,00*[11-4,4]*1,000

2,00 6,60 1,000 13,20

tratto M

 

*2,00*4,40*1,000

tratto M

 

*2,00*4,40*1,000

2,00 4,40 1,000 8,80

tratto N

 

*2,00*[36,30+3,3]*1,000

tratto N

 

*2,00*[36,30+3,3]*1,000

2,00 39,60 1,000 79,20

SOMMANO mq 237,60 22,19 5´272,34

1037 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE

B.03.031.b IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

CLS: Cordolo in ca

CLS: Cordolo in ca

tratto A

 

*[3,3+3,3]*1,200*1,000

tratto A

 

*[3,3+3,3]*1,200*1,000

6,60 1,200 1,000 7,92

tratto B

 

*3,30*1,200*1,000

tratto B

 

*3,30*1,200*1,000

3,30 1,200 1,000 3,96

tratto C

 

*3,30*1,200*1,000

tratto C

 

*3,30*1,200*1,000

3,30 1,200 1,000 3,96

tratto D -

 

pali ant.

 

*2,20*1,200*1,000

tratto D -

 

pali ant.

 

*2,20*1,200*1,000

2,20 1,200 1,000 2,64

tratto D -

 

pali ant + post

 

*[5,5-2,2]*3,600*1,000

tratto D -

 

pali ant + post

 

*[5,5-2,2]*3,600*1,000

3,30 3,600 1,000 11,88

tratto E

 

*8,80*3,600*1,000

tratto E

 

*8,80*3,600*1,000

8,80 3,600 1,000 31,68

tratto F

 

*4,40*3,600*1,000

tratto F

 

*4,40*3,600*1,000

4,40 3,600 1,000 15,84

tratto G

 

*11,00*3,600*1,000

tratto G

 

*11,00*3,600*1,000

11,00 3,600 1,000 39,60

tratto H

 

*11,00*3,600*1,000

tratto H

 

*11,00*3,600*1,000

11,00 3,600 1,000 39,60

tratto I

 

*9,90*3,600*1,000

tratto I

 

*9,90*3,600*1,000

9,90 3,600 1,000 35,64

tratto L -

 

pali ant+post

 

*4,40*3,600*1,000

tratto L -

 

pali ant+post

 

*4,40*3,600*1,000

4,40 3,600 1,000 15,84

tratto L -

 

pali ant

 

*[11-4,4]*1,200*1,000

tratto L -

 

pali ant

 

*[11-4,4]*1,200*1,000

6,60 1,200 1,000 7,92

tratto M

 

*4,40*1,200*1,000

tratto M

 

*4,40*1,200*1,000

4,40 1,200 1,000 5,28

tratto N

 

*[36,30+3,3]*1,200*1,000

tratto N

 

*[36,30+3,3]*1,200*1,000

39,60 1,200 1,000 47,52

SOMMANO mc 269,28 113,85 30´657,53

1038 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

ACCIAIO PER ARMATURA: Cordolo in ca

ACCIAIO PER ARMATURA: Cordolo in ca

volume cls in mc x incidenza in kg/mc

volume cls in mc x incidenza in kg/mc

H cordolo = 1m

H cordolo = 1m

tratto A

 

*[3,3+3,3]*1,000*100,000

tratto A

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 68´789´715,15

 

*[3,3+3,3]*1,000*100,000

6,60 1,000 100,000 660,00

tratto B

 

*3,30*1,000*100,000

tratto B

 

*3,30*1,000*100,000

3,30 1,000 100,000 330,00

tratto C

 

*3,30*1,000*100,000

tratto C

 

*3,30*1,000*100,000

3,30 1,000 100,000 330,00

tratto D -

 

pali ant.

 

*2,20*1,000*100,000

tratto D -

 

pali ant.

 

*2,20*1,000*100,000

2,20 1,000 100,000 220,00

tratto D -

 

pali ant + post

 

*[5,5-2,2]*3,400*100,000

tratto D -

 

pali ant + post

 

*[5,5-2,2]*3,400*100,000

3,30 3,400 100,000 1´122,00

tratto E

 

*8,80*3,400*100,000

tratto E

 

*8,80*3,400*100,000

8,80 3,400 100,000 2´992,00

tratto F

 

*4,40*3,400*100,000

tratto F

 

*4,40*3,400*100,000

4,40 3,400 100,000 1´496,00

tratto G

 

*11,00*3,400*100,000

tratto G

 

*11,00*3,400*100,000

11,00 3,400 100,000 3´740,00

tratto H

 

*11,00*3,400*100,000

tratto H

 

*11,00*3,400*100,000

11,00 3,400 100,000 3´740,00

tratto I

 

*9,90*3,400*100,000

tratto I

 

*9,90*3,400*100,000

9,90 3,400 100,000 3´366,00

tratto L -

 

pali ant+post

 

*4,40*3,400*100,000

tratto L -

 

pali ant+post

 

*4,40*3,400*100,000

4,40 3,400 100,000 1´496,00

tratto L -

 

pali ant

 

*[11-4,4]*1,000*100,000

tratto L -

 

pali ant

 

*[11-4,4]*1,000*100,000

6,60 1,000 100,000 660,00

tratto M

 

*4,40*1,000*100,000

tratto M

 

*4,40*1,000*100,000

4,40 1,000 100,000 440,00

tratto N

 

*[36,30+3,3]*1,000*100,000

tratto N

 

*[36,30+3,3]*1,000*100,000

39,60 1,000 100,000 3´960,00

SOMMANO kg 24´552,00 1,04 25´534,08

1039 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

CASSEFORME: Magrone per fondazione muro di riempimento

CASSEFORME: Magrone per fondazione muro di riempimento

solo lato strada

solo lato strada

tratto A

 

*[3,3+3,3]*0,100

tratto A

 

*[3,3+3,3]*0,100

6,60 0,100 0,66

tratto B

 

*3,30*0,100

tratto B

 

*3,30*0,100

3,30 0,100 0,33

tratto C

 

*3,30*0,100

tratto C

 

*3,30*0,100

3,30 0,100 0,33

tratto D -

 

pali ant.

 

*2,20*0,100

tratto D -

 

pali ant.

 

*2,20*0,100

2,20 0,100 0,22

tratto D -

 

pali ant + post

 

*[5,5-2,2]*0,100

tratto D -

 

pali ant + post

 

*[5,5-2,2]*0,100

3,30 0,100 0,33

tratto E

 

*8,80*0,100

tratto E

 

*8,80*0,100

8,80 0,100 0,88

tratto F

 

*4,40*0,100

tratto F

 

*4,40*0,100

4,40 0,100 0,44

tratto G

 

*11,00*0,100

tratto G

 

*11,00*0,100

11,00 0,100 1,10

tratto H

 

*11,00*0,100

tratto H

 

*11,00*0,100

11,00 0,100 1,10

tratto I

 

*9,90*0,100

tratto I

 

*9,90*0,100

9,90 0,100 0,99

tratto L -

 

pali ant+post

 

*4,40*0,100

tratto L -

 

pali ant+post

 

*4,40*0,100

4,40 0,100 0,44

tratto L -

 

pali ant

 

*[11-4,4]*0,100

tratto L -

 

pali ant

 

*[11-4,4]*0,100

6,60 0,100 0,66

tratto M

 

*4,40*0,100

tratto M

 

*4,40*0,100

4,40 0,100 0,44

tratto N

 

*[36,30+3,3]*0,100

tratto N

 

*[36,30+3,3]*0,100

39,60 0,100 3,96
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R I P O R T O 11,88 68´815´249,23

SOMMANO mq 11,88 22,19 263,62

1040 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE

B.03.025.b DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... nt'altro necessario per

dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e

il ferro d'armatura.

MAGRONE: fondazione muro di riempimento

MAGRONE: fondazione muro di riempimento

tratto A

 

*[3,3+3,3]*0,860*0,100

tratto A

 

*[3,3+3,3]*0,860*0,100

6,60 0,860 0,100 0,57

tratto B

 

*3,30*0,860*0,100

tratto B

 

*3,30*0,860*0,100

3,30 0,860 0,100 0,28

tratto C

 

*3,30*0,860*0,100

tratto C

 

*3,30*0,860*0,100

3,30 0,860 0,100 0,28

tratto D -

 

pali ant.

 

*2,20*0,860*0,100

tratto D -

 

pali ant.

 

*2,20*0,860*0,100

2,20 0,860 0,100 0,19

tratto D -

 

pali ant + post

 

*[5,5-2,2]*1,600*0,100

tratto D -

 

pali ant + post

 

*[5,5-2,2]*1,600*0,100

3,30 1,600 0,100 0,53

tratto E

 

*8,80*1,600*0,100

tratto E

 

*8,80*1,600*0,100

8,80 1,600 0,100 1,41

tratto F

 

*4,40*1,600*0,100

tratto F

 

*4,40*1,600*0,100

4,40 1,600 0,100 0,70

tratto G

 

*11,00*1,600*0,100

tratto G

 

*11,00*1,600*0,100

11,00 1,600 0,100 1,76

tratto H

 

*11,00*1,600*0,100

tratto H

 

*11,00*1,600*0,100

11,00 1,600 0,100 1,76

tratto I

 

*9,90*1,600*0,100

tratto I

 

*9,90*1,600*0,100

9,90 1,600 0,100 1,58

tratto L -

 

pali ant+post

 

*4,40*1,600*0,100

tratto L -

 

pali ant+post

 

*4,40*1,600*0,100

4,40 1,600 0,100 0,70

tratto L -

 

pali ant

 

*[11-4,4]*0,860*0,100

tratto L -

 

pali ant

 

*[11-4,4]*0,860*0,100

6,60 0,860 0,100 0,57

tratto M

 

*4,40*0,860*0,100

tratto M

 

*4,40*0,860*0,100

4,40 0,860 0,100 0,38

tratto N

 

*[36,30+3,3]*0,860*0,100

tratto N

 

*[36,30+3,3]*0,860*0,100

39,60 0,860 0,100 3,41

SOMMANO mc 14,12 73,52 1´038,10

1041 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

CASSEFORME: Fondazione muro di  riempimento

CASSEFORME: Fondazione muro di  riempimento

solo lato strada

solo lato strada

tratto A

 

*[3,3+3,3]*0,650

tratto A

 

*[3,3+3,3]*0,650

6,60 0,650 4,29

tratto B

 

*3,30*0,650

tratto B

 

*3,30*0,650

3,30 0,650 2,15

tratto C

 

*3,30*0,650

tratto C

 

*3,30*0,650

3,30 0,650 2,15

tratto D -

 

pali ant.

 

*2,20*0,650

tratto D -

 

pali ant.

 

*2,20*0,650

2,20 0,650 1,43

tratto D -

 

pali ant + post

 

*[5,5-2,2]*0,650

tratto D -

 

pali ant + post

 

*[5,5-2,2]*0,650

3,30 0,650 2,15

tratto E

 

*8,80*0,650

tratto E

 

*8,80*0,650

8,80 0,650 5,72

tratto F

 

*4,40*0,650

tratto F

 

*4,40*0,650

4,40 0,650 2,86

tratto G

 

*11,00*0,650

tratto G
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,75 68´816´550,95

 

*11,00*0,650

11,00 0,650 7,15

tratto H

 

*11,00*0,650

tratto H

 

*11,00*0,650

11,00 0,650 7,15

tratto I

 

*9,90*0,650

tratto I

 

*9,90*0,650

9,90 0,650 6,44

tratto L -

 

pali ant+post

 

*4,40*0,650

tratto L -

 

pali ant+post

 

*4,40*0,650

4,40 0,650 2,86

tratto L -

 

pali ant

 

*[11-4,4]*0,650

tratto L -

 

pali ant

 

*[11-4,4]*0,650

6,60 0,650 4,29

tratto M

 

*4,40*0,650

tratto M

 

*4,40*0,650

4,40 0,650 2,86

tratto N

 

*[36,30+3,3]*0,650

tratto N

 

*[36,30+3,3]*0,650

39,60 0,650 25,74

SOMMANO mq 77,24 22,19 1´713,96

1042 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE

B.03.031.b IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

CLS: Fondazione muro di riempimento

CLS: Fondazione muro di riempimento

tratto A

 

*[3,3+3,3]*0,760*0,650

tratto A

 

*[3,3+3,3]*0,760*0,650

6,60 0,760 0,650 3,26

tratto B

 

*3,30*0,760*0,650

tratto B

 

*3,30*0,760*0,650

3,30 0,760 0,650 1,63

tratto C

 

*3,30*0,760*0,650

tratto C

 

*3,30*0,760*0,650

3,30 0,760 0,650 1,63

tratto D -

 

pali ant.

 

*2,20*0,760*0,650

tratto D -

 

pali ant.

 

*2,20*0,760*0,650

2,20 0,760 0,650 1,09

tratto D -

 

pali ant + post

 

*[5,5-2,2]*1,500*0,650

tratto D -

 

pali ant + post

 

*[5,5-2,2]*1,500*0,650

3,30 1,500 0,650 3,22

tratto E

 

*8,80*1,500*0,650

tratto E

 

*8,80*1,500*0,650

8,80 1,500 0,650 8,58

tratto F

 

*4,40*1,500*0,650

tratto F

 

*4,40*1,500*0,650

4,40 1,500 0,650 4,29

tratto G

 

*11,00*1,500*0,650

tratto G

 

*11,00*1,500*0,650

11,00 1,500 0,650 10,73

tratto H

 

*11,00*1,500*0,650

tratto H

 

*11,00*1,500*0,650

11,00 1,500 0,650 10,73

tratto I

 

*9,90*1,500*0,650

tratto I

 

*9,90*1,500*0,650

9,90 1,500 0,650 9,65

tratto L -

 

pali ant+post

 

*4,40*1,500*0,650

tratto L -

 

pali ant+post

 

*4,40*1,500*0,650

4,40 1,500 0,650 4,29

tratto L -

 

pali ant

 

*[11-4,4]*0,760*0,650

tratto L -

 

pali ant

 

*[11-4,4]*0,760*0,650

6,60 0,760 0,650 3,26

tratto M

 

*4,40*0,760*0,650

tratto M

 

*4,40*0,760*0,650

4,40 0,760 0,650 2,17

tratto N

 

*[36,30+3,3]*0,760*0,650

tratto N

 

*[36,30+3,3]*0,760*0,650

39,60 0,760 0,650 19,56

SOMMANO mc 84,09 113,85 9´573,65

1043 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

ACCIAIO PER ARMATURA: Fondazione muri di riempimento

ACCIAIO PER ARMATURA: Fondazione muri di 
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 68´827´838,56

riempimento

tratto A

 

*3,26*100,000

tratto A

 

*3,26*100,000

3,26 100,000 326,00

tratto B

 

*1,63*100,000

tratto B

 

*1,63*100,000

1,63 100,000 163,00

tratto C

 

*1,63*100,000

tratto C

 

*1,63*100,000

1,63 100,000 163,00

tratto D -

 

pali ant.

 

*1,09*100,000

tratto D -

 

pali ant.

 

*1,09*100,000

1,09 100,000 109,00

tratto D -

 

pali ant + post

 

*3,22*100,000

tratto D -

 

pali ant + post

 

*3,22*100,000

3,22 100,000 322,00

tratto E

 

*8,58*100,000

tratto E

 

*8,58*100,000

8,58 100,000 858,00

tratto F

 

*4,29*100,000

tratto F

 

*4,29*100,000

4,29 100,000 429,00

tratto G

 

*10,73*100,000

tratto G

 

*10,73*100,000

10,73 100,000 1´073,00

tratto H

 

*10,73*100,000

tratto H

 

*10,73*100,000

10,73 100,000 1´073,00

tratto I

 

*9,65*100,000

tratto I

 

*9,65*100,000

9,65 100,000 965,00

tratto L -

 

pali ant+post

 

*4,29*100,000

tratto L -

 

pali ant+post

 

*4,29*100,000

4,29 100,000 429,00

tratto L -

 

pali ant

 

*3,26*100,000

tratto L -

 

pali ant

 

*3,26*100,000

3,26 100,000 326,00

tratto M

 

*2,17*100,000

tratto M

 

*2,17*100,000

2,17 100,000 217,00

tratto N

 

*19,56*100,000

tratto N

 

*19,56*100,000

19,56 100,000 1´956,00

SOMMANO kg 8´409,00 1,04 8´745,36

1044 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

CASSEFORME: Muro di riempimento

CASSEFORME: Muro di riempimento

sezione 1

 

*5,00*1,860

sezione 1

 

*5,00*1,860

5,00 1,860 9,30

sezione 2

 

*5,10*3,240

sezione 2

 

*5,10*3,240

5,10 3,240 16,52

sezione 3

 

*5,10*4,880

sezione 3

 

*5,10*4,880

5,10 4,880 24,89

sezione 4

 

*5,10*6,660

sezione 4

 

*5,10*6,660

5,10 6,660 33,97

sezione 5

 

*5,10*8,680

sezione 5

 

*5,10*8,680

5,10 8,680 44,27

sezione 6

 

*5,10*10,530

sezione 6

 

*5,10*10,530

5,10 10,530 53,70

sezione 7

 

*5,10*11,170

sezione 7

 

*5,10*11,170

5,10 11,170 56,97

sezione 8

 

*5,10*10,750

sezione 8

 

*5,10*10,750

5,10 10,750 54,83

sezione 9

 

*5,10*9,720

sezione 9

 

*5,10*9,720

5,10 9,720 49,57

sezione 10

 

*5,10*9,700

sezione 10

 

*5,10*9,700

5,10 9,700 49,47

sezione 11

 

*5,10*7,310

sezione 11

 

*5,10*7,310

5,10 7,310 37,28

sezione 12

 

*5,10*5,620

sezione 12

 

*5,10*5,620

5,10 5,620 28,66

sezione 13

 

*5,10*4,500

sezione 13
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TARIFFA
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R I P O R T O 459,43 68´836´583,92

 

*5,10*4,500

5,10 4,500 22,95

sezione 14

 

*5,10*3,920

sezione 14

 

*5,10*3,920

5,10 3,920 19,99

sezione 15

 

*5,10*3,380

sezione 15

 

*5,10*3,380

5,10 3,380 17,24

sezione 16

 

*5,10*2,900

sezione 16

 

*5,10*2,900

5,10 2,900 14,79

sezione 17

 

*5,10*2,680

sezione 17

 

*5,10*2,680

5,10 2,680 13,67

sezione 18

 

*5,10*2,400

sezione 18

 

*5,10*2,400

5,10 2,400 12,24

sezione 19

 

*5,10*2,220

sezione 19

 

*5,10*2,220

5,10 2,220 11,32

sezione 20

 

*5,10*2,420

sezione 20

 

*5,10*2,420

5,10 2,420 12,34

sezione 21

 

*5,10*2,620

sezione 21

 

*5,10*2,620

5,10 2,620 13,36

sezione 22

 

*5,10*2,760

sezione 22

 

*5,10*2,760

5,10 2,760 14,08

SOMMANO mq 611,41 22,19 13´567,19

1045 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE

B.03.025.b DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... nt'altro necessario per

dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e

il ferro d'armatura.

CLS MAGRO: Muro di riempimento

CLS MAGRO: Muro di riempimento

sezione 1

 

*[((0,76+0,3)*1,86)/2]*5,00

sezione 1

 

*[((0,76+0,3)*1,86)/2]*5,00

0,99 5,00 4,95

sezione 2

 

*[((0,76+0,3)*3,24)/2]*5,10

sezione 2

 

*[((0,76+0,3)*3,24)/2]*5,10

1,72 5,10 8,77

sezione 3

 

*[((1,5+0,3)*4,88)/2]*5,10

sezione 3

 

*[((1,5+0,3)*4,88)/2]*5,10

4,39 5,10 22,39

sezione 4

 

*[((1,5+0,3)*6,66)/2]*5,10

sezione 4

 

*[((1,5+0,3)*6,66)/2]*5,10

5,99 5,10 30,55

sezione 5

 

*[((1,5+0,3)*8,68)/2]*5,10

sezione 5

 

*[((1,5+0,3)*8,68)/2]*5,10

7,81 5,10 39,83

sezione 6

 

*[((1,5+0,3)*10,53)/2]*5,10

sezione 6

 

*[((1,5+0,3)*10,53)/2]*5,10

9,48 5,10 48,35

sezione 7

 

*[((1,5+0,3)*11,17)/2]*5,10

sezione 7

 

*[((1,5+0,3)*11,17)/2]*5,10

10,05 5,10 51,26

sezione 8

 

*[((1,5+0,3)*10,75)/2]*5,10

sezione 8

 

*[((1,5+0,3)*10,75)/2]*5,10

9,68 5,10 49,37

sezione 9

 

*[((1,5+0,3)*9,72)/2]*5,10

sezione 9

 

*[((1,5+0,3)*9,72)/2]*5,10

8,75 5,10 44,63

sezione 10

 

*[((1,5+0,3)*8,70)/2]*5,10

sezione 10

 

*[((1,5+0,3)*8,70)/2]*5,10

7,83 5,10 39,93

sezione 11

 

*[((1,5+0,3)*7,31)/2]*5,10

sezione 11

 

*[((1,5+0,3)*7,31)/2]*5,10

6,58 5,10 33,56

sezione 12

 

*[((1,5+0,3)*5,62)/2]*5,10

sezione 12

 

*[((1,5+0,3)*5,62)/2]*5,10

5,06 5,10 25,81

sezione 13

 

*[((1,5+0,3)*4,50)/2]*5,10

sezione 13

 

*[((1,5+0,3)*4,50)/2]*5,10

4,05 5,10 20,66

sezione 14

 

*[((0,76+0,3)*3,92)/2]*5,10

sezione 14

 

*[((0,76+0,3)*3,92)/2]*5,10

2,08 5,10 10,61

sezione 15

 

*[((0,76+0,3)*3,38)/2]*5,10

sezione 15

 

*[((0,76+0,3)*3,38)/2]*5,10

1,79 5,10 9,13

sezione 16

 

*[((0,76+0,3)*2,90)/2]*5,10

sezione 16

 

*[((0,76+0,3)*2,90)/2]*5,10

1,54 5,10 7,85

sezione 17

 

*[((0,76+0,3)*2,68)/2]*5,10

sezione 17

 

*[((0,76+0,3)*2,68)/2]*5,10

1,42 5,10 7,24

sezione 18

 

*[((0,76+0,3)*2,40)/2]*5,10

sezione 18

 

*[((0,76+0,3)*2,40)/2]*5,10

1,27 5,10 6,48

sezione 19

 

*[((0,76+0,3)*2,22)/2]*5,10

sezione 19
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R I P O R T O 461,37 68´850´151,11

 

*[((0,76+0,3)*2,22)/2]*5,10

1,18 5,10 6,02

sezione 20

 

*[((0,76+0,3)*2,42)/2]*5,10

sezione 20

 

*[((0,76+0,3)*2,42)/2]*5,10

1,28 5,10 6,53

sezione 21

 

*[((0,76+0,3)*2,62)/2]*5,10

sezione 21

 

*[((0,76+0,3)*2,62)/2]*5,10

1,39 5,10 7,09

sezione 22

 

*[((0,76+0,3)*2,76)/2]*5,10

sezione 22

 

*[((0,76+0,3)*2,76)/2]*5,10

1,46 5,10 7,45

SOMMANO mc 488,46 73,52 35´911,58

1046 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

ACCIAIO PER ARMATURA: Muro di riempimento

ACCIAIO PER ARMATURA: Muro di riempimento

doppia rete Ø6 150x150mm

doppia rete Ø6 150x150mm

peso 2x2.98=5.96 kg/mq

peso 2x2.98=5.96 kg/mq

sezione 1

 

*5,96*5,00*1,860

sezione 1

 

*5,96*5,00*1,860

5,96 5,00 1,860 55,43

sezione 2

 

*5,96*5,10*3,240

sezione 2

 

*5,96*5,10*3,240

5,96 5,10 3,240 98,48

sezione 3

 

*5,96*5,10*4,880

sezione 3

 

*5,96*5,10*4,880

5,96 5,10 4,880 148,33

sezione 4

 

*5,96*5,10*6,660

sezione 4

 

*5,96*5,10*6,660

5,96 5,10 6,660 202,44

sezione 5

 

*5,96*5,10*8,680

sezione 5

 

*5,96*5,10*8,680

5,96 5,10 8,680 263,84

sezione 6

 

*5,96*5,10*10,530

sezione 6

 

*5,96*5,10*10,530

5,96 5,10 10,530 320,07

sezione 7

 

*5,96*5,10*11,170

sezione 7

 

*5,96*5,10*11,170

5,96 5,10 11,170 339,52

sezione 8

 

*5,96*5,10*10,750

sezione 8

 

*5,96*5,10*10,750

5,96 5,10 10,750 326,76

sezione 9

 

*5,96*5,10*9,720

sezione 9

 

*5,96*5,10*9,720

5,96 5,10 9,720 295,45

sezione 10

 

*5,96*5,10*9,700

sezione 10

 

*5,96*5,10*9,700

5,96 5,10 9,700 294,84

sezione 11

 

*5,96*5,10*7,310

sezione 11

 

*5,96*5,10*7,310

5,96 5,10 7,310 222,19

sezione 12

 

*5,96*5,10*5,620

sezione 12

 

*5,96*5,10*5,620

5,96 5,10 5,620 170,83

sezione 13

 

*5,96*5,10*4,500

sezione 13

 

*5,96*5,10*4,500

5,96 5,10 4,500 136,78

sezione 14

 

*5,96*5,10*3,920

sezione 14

 

*5,96*5,10*3,920

5,96 5,10 3,920 119,15

sezione 15

 

*5,96*5,10*3,380

sezione 15

 

*5,96*5,10*3,380

5,96 5,10 3,380 102,74

sezione 16

 

*5,96*5,10*2,900

sezione 16

 

*5,96*5,10*2,900

5,96 5,10 2,900 88,15

sezione 17

 

*5,96*5,10*2,680

sezione 17

 

*5,96*5,10*2,680

5,96 5,10 2,680 81,46

sezione 18

 

*5,96*5,10*2,400

sezione 18

 

*5,96*5,10*2,400

5,96 5,10 2,400 72,95

sezione 19

 

*5,96*5,10*2,220

sezione 19

 

*5,96*5,10*2,220

5,96 5,10 2,220 67,48

sezione 20

 

*5,96*5,10*2,420

sezione 20

 

*5,96*5,10*2,420

5,96 5,10 2,420 73,56

sezione 21

 

*5,96*5,10*2,620

sezione 21

 

*5,96*5,10*2,620

5,96 5,10 2,620 79,64

sezione 22

 

*5,96*5,10*2,760

sezione 22

 

*5,96*5,10*2,760

5,96 5,10 2,760 83,89

SOMMANO kg 3´643,98 1,04 3´789,74
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 68´889´852,43

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´053´667,59
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 68´889´852,43

LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere

di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini  (SpCat 3)

MS.05 - Paratia dalla Prog. 1+00 alla Progr. 2+00  (Cat 22)

MS.F - Opere di finitura  (SbCat 46)

1047 GEOSTUOIA PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE SU

E.01.075 SCARPATE

E per applicazioni idrauliche anche in condizioni di elevate velocità di

corrente.

Dovrà essere realizzata in fibra di poliammide (nylon o P.P.) e

caratterizzata da uno spessore n ... inferiore a 130 °C (bassa

infiammabilità, cat. B2, secondo DIN 4102 o equivalente).

Compresa fornitura e posa in opera.

GEOSTUOIA + RETE ZINCATA DOPPIA TORSIONE

GEOSTUOIA + RETE ZINCATA DOPPIA TORSIONE

geostuoia con rete

 

*[894+747+308+309]

geostuoia con rete

 

*[894+747+308+309]

2258,00 2´258,00

SOMMANO mq 2´258,00 12,30 27´773,40

1048 CHIODATURE PER ANCORAGGIO DEL RETICOLO DI

E.03.041 CONTENIMENTO

Di parete o scarpata rocciosa, o per ancoraggio di massi instabili, o

chiusura di fratture, eseguita a qualsiasi altezza dal piano viabile da

personale altamente specializzato, med ... 1,0 cm o golfaro e

quant'altro occorra per assicurare la sigillatura del foro e la esecuzione

a perfetta regola d'arte.

CHIODATURE

CHIODATURE

maglia ancoraggi: 1,5x2,0m

maglia ancoraggi: 1,5x2,0m

n. ancoraggi: 1 ancoraggio/3,0 mq

n. ancoraggi: 1 ancoraggio/3,0 mq

ancoraggi L=3m

 

*[1947/3]*3,00

ancoraggi L=3m

 

*[1947/3]*3,00

649,00 3,00 1´947,00

ancoraggi L=6m

 

*[309/3]*6,00

ancoraggi L=6m

 

*[309/3]*6,00

103,00 6,00 618,00

SOMMANO ml 2´565,00 64,44 165´288,60

1049 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA

B.02.130.a PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA

- DEL DIAMETRO MM 30/90

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi

natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature,

trovanti e roccia da mina, anche in presenz ... e ed onere per dare il

perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.

Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.

PERFORAZIONI

PERFORAZIONI

maglia ancoraggi: 1,5x2,0m

maglia ancoraggi: 1,5x2,0m

n. ancoraggi: 1 ancoraggio/3,0 mq

n. ancoraggi: 1 ancoraggio/3,0 mq

perforazioni L=3m

 

*[1947/3]*3,00

perforazioni L=3m

 

*[1947/3]*3,00

649,00 3,00 1´947,00

perforazioni L=6m

 

*[309/3]*6,00

perforazioni L=6m

 

*[309/3]*6,00

103,00 6,00 618,00

SOMMANO ml 2´565,00 14,92 38´269,80

1050 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA

B.02.106.a PRESSIONE

- DIAMETRO ESTERNO MM 30/90

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o

subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi

natura e consistenza, anche in presenza d'ac ... pressamente dalla D.L.

Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 69´121´184,23

D.L., come da Capitolato.

INIZIEZIONI

INIZIEZIONI

maglia ancoraggi: 1,5x2,0m

maglia ancoraggi: 1,5x2,0m

n. ancoraggi: 1 ancoraggio/3,0 mq

n. ancoraggi: 1 ancoraggio/3,0 mq

iniezioni L=3m

 

*[1947/3]*3,00

iniezioni L=3m

 

*[1947/3]*3,00

649,00 3,00 1´947,00

iniezioni L=6m

 

*[309/3]*6,00

iniezioni L=6m

 

*[309/3]*6,00

103,00 6,00 618,00

SOMMANO ml 2´565,00 15,90 40´783,50

1051 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD

B.02.135.2.a ALTA PRESSIONE - PERFORO MM 60 - 90

Iniezione di miscela, per riempimento di perfori di micropali

suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, filler ed

adittivi, secondo le  prescrizioni di capitolato, es ...  prestazione ed

onere, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata

dalla D.L., come da Capitolato.

INIZIEZIONI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE

INIZIEZIONI RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE

maglia ancoraggi: 1,5x2,0m

maglia ancoraggi: 1,5x2,0m

n. ancoraggi: 1 ancoraggio/3,0 mq

n. ancoraggi: 1 ancoraggio/3,0 mq

iniezioni L=3m

 

*[1947/3]*3,00

iniezioni L=3m

 

*[1947/3]*3,00

649,00 3,00 1´947,00

iniezioni L=6m

 

*[309/3]*6,00

iniezioni L=6m

 

*[309/3]*6,00

103,00 6,00 618,00

SOMMANO ml 2´565,00 4,33 11´106,45

Parziale LAVORI A CORPO euro 283´221,75
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 69´173´074,18

LAVORI A MISURA

ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere

di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini  (SpCat 3)

MS.05 - Paratia dalla Prog. 1+00 alla Progr. 2+00  (Cat 22)

MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 43)

1052 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.02.003.a DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2- ...  la cavatura, il carico, il

trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle

norme tecniche.

FORNITURA DI MATERIALE PER DRENAGGIO

FORNITURA DI MATERIALE PER DRENAGGIO

muro sx

 

*23,60*[22,735+16,762+9,993+1,448]

muro sx

 

*23,60*[22,735+16,762+9,993+1,448]

23,60 50,94 1´202,18

muro dx

 

*13,00*15,00

muro dx

 

*13,00*15,00

13,00 15,00 195,00

SOMMANO mc 1´397,18 12,07 16´863,96

1053 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali

idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso

il compattamento a strati fino a raggiung ... arpate, rivestita con terra

vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a

perfetta regola d'arte.

POSA DI MATERIALE PER DRENAGGIO

POSA DI MATERIALE PER DRENAGGIO

muro sx

 

*23,60*[22,735+16,762+9,993+1,448]

muro sx

 

*23,60*[22,735+16,762+9,993+1,448]

23,60 50,94 1´202,18

muro dx

 

*13,00*15,00

muro dx

 

*13,00*15,00

13,00 15,00 195,00

SOMMANO mc 1´397,18 1,53 2´137,69

1054 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI

A.01.001 NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciut ...  canali fugatori o

cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed

ogni altro onere o magistero.

SCAVI 

SCAVI 

Dietro alla paratia

Dietro alla paratia

porzione in fila singola di pali

 

*32,00*66,00

porzione in fila singola di pali

 

*32,00*66,00

32,00 66,00 2´112,00

porzione in fila doppia di pali

 

*61,00*52,80

porzione in fila doppia di pali

 

*61,00*52,80

61,00 52,80 3´220,80

Davanti alla paratia: rimozione del rilevato

Davanti alla paratia: rimozione del rilevato

porzione in fila singola di pali

 

*17,80*66,00

porzione in fila singola di pali

 

*17,80*66,00

17,80 66,00 1´174,80

porzione in fila doppia di pali

 

*112,50*52,80

porzione in fila doppia di pali

 

*112,50*52,80

112,50 52,80 5´940,00

SOMMANO mc 12´447,60 3,25 40´454,70

1055 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO-

A.02.007.b APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7

Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 69´232´530,53

prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la

densità prescritta, compreso l'eventuale inumid ... arpate, rivestita con

terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato

a perfetta regola d'arte.

FORMAZIONE DI RILEVATO TEMPORANEO

FORMAZIONE DI RILEVATO TEMPORANEO

porzione in fila singola di pali

 

*[1,65+3,9]*66,00

porzione in fila singola di pali

 

*[1,65+3,9]*66,00

5,55 66,00 366,30

porzione in fila doppia di pali

 

*13,80*52,80

porzione in fila doppia di pali

 

*13,80*52,80

13,80 52,80 728,64

SOMMANO mc 1´094,94 1,65 1´806,65

Parziale LAVORI A MISURA euro 61´263,00
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 69´234´337,18

LAVORI A CORPO

ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere

di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini  (SpCat 3)

MS.05 - Paratia dalla Prog. 1+00 alla Progr. 2+00  (Cat 22)

MS.F - Opere di finitura  (SbCat 46)

1056 TUBI DI CEMENTO TAGLIATI A METÀ PER LA RACCOLTA E

I.01.003.c LO SMALTIMENTO DI ACQUE PIOVANE

- DIAMETRO INTERNO CM 50

Poggianti su platea in calcestruzzo compensata a parte, congiunti a

maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a q.li 4 di

cemento.

Compresa fornitura e posa in opera.

MEZZOTUBO IN CALCESTRUZZO

MEZZOTUBO IN CALCESTRUZZO

tubazione

 

*118,80

tubazione

 

*118,80

118,80 118,80

SOMMANO ml 118,80 10,95 1´300,86

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´300,86
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 69´235´638,04

LAVORI A MISURA

GA - GALLERIE ARTIFICIALI  (SpCat 5)

GA.01 - Galleria Artificiale "Galleria Mondovi"  (Cat 33)

GA.C - Fondazione  (SbCat 73)

1057 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE

B.03.025.a DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... nt'altro necessario per

dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e

il ferro d'armatura.

MAGRONE: Scatolare

MAGRONE: Scatolare

getto magrone per scatolare 

 

*125,00*16,350*0,100

getto magrone per scatolare 

 

*125,00*16,350*0,100

125,00 16,350 0,100 204,38

SOMMANO mc 204,38 67,10 13´713,90

1058 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

CASSEFORME: Platea di fondazione per scatolare

CASSEFORME: Platea di fondazione per scatolare

superfici longitudinali

 

*2,00*125,00*1,000

superfici longitudinali

 

*2,00*125,00*1,000

2,00 125,00 1,000 250,00

superfici trasversali

 

*2,00*16,15*1,000

superfici trasversali

 

*2,00*16,15*1,000

2,00 16,15 1,000 32,30

SOMMANO mq 282,30 22,19 6´264,24

1059 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE

B.03.031.c IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

CLS: Fondazioni scatolare

CLS: Fondazioni scatolare

Platea di fondazione

 

*125,00*16,150*1,000

Platea di fondazione

 

*125,00*16,150*1,000

125,00 16,150 1,000 2´018,75

SOMMANO mc 2´018,75 121,69 245´661,69

1060 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

ACCIAIO PER ARMATURA: Fondazioni scatolare

ACCIAIO PER ARMATURA: Fondazioni scatolare

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 69´501´277,87

Volume in mc x incidenza in kg/mc

Volume in mc x incidenza in kg/mc

Platea di fondazione

 

*2018,75*110,000

Platea di fondazione

 

*2018,75*110,000

2018,75 110,000 222´062,50

SOMMANO kg 222´062,50 1,04 230´945,00

GA.E - Portale d'imbocco  (SbCat 75)

1061 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

ACCIAIO PER ARMATURA: Muri d'ala

ACCIAIO PER ARMATURA: Muri d'ala

Volume in mc x incidenza in kg/mc

Volume in mc x incidenza in kg/mc

Muri d'ala d'ingresso

 

*114,42*100,000

Muri d'ala d'ingresso

 

*114,42*100,000

114,42 100,000 11´442,00

Muri d'ala d'uscita

 

*240,00*100,000

Muri d'ala d'uscita

 

*240,00*100,000

240,00 100,000 24´000,00

SOMMANO kg 35´442,00 1,04 36´859,68

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)  (SpCat

2)

VI.01 - Viadotto "Ellero"  (Cat 12)

VI.B - Opere provvisionali  (SbCat 12)

1062 TRAVI A PARETE RETICOLARI IN ACCIAIO AUTOPROTETTO

B.05.013.b TIPO S355JOW (UNI EN 10025) - LUCI 25,00 - 40,00 M

- VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera

compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù,

o di punta.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

PILA PROVVISORIA 

PILA PROVVISORIA 

massa 1000kg/m

massa 1000kg/m

h= 9m 

h= 9m 

pila provvisoria

 

*9,00*1000,000

pila provvisoria

 

*9,00*1000,000

9,00 1000,000 9´000,00

SOMMANO kg 9´000,00 2,59 23´310,00

VI.E - Movimenti terra  (SbCat 15)

1063 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI

A.01.001 NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciut ...  canali fugatori o

cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed

ogni altro onere o magistero.

MOVIMENTI TERRA

MOVIMENTI TERRA

Spalla A

 

*[53,2*(12+4+4)]

Spalla A

 

*[53,2*(12+4+4)]

1064,00 1´064,00

Pila 1 (volume tronco cono)

 

*[(((58+196)+(58*196)^0,5)*4,13)/3]

Pila 1 (volume tronco cono)

 

*[(((58+196)+(58*196)^0,5)*4,13)/3]

496,45 496,45

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 1´560,45 69´792´392,55
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´560,45 69´792´392,55

Pila 2 (volume tronco cono)

 

*[(((58+201)+(58*201)^0,5)*3,18)/3]

Pila 2 (volume tronco cono)

 

*[(((58+201)+(58*201)^0,5)*3,18)/3]

388,99 388,99

Pila 3 (volume tronco cono)

 

*[(((58+216)+(58*216)^0,5)*3,6)/3]

Pila 3 (volume tronco cono)

 

*[(((58+216)+(58*216)^0,5)*3,6)/3]

463,11 463,11

Spalla B

 

*[27,6*(4+12+4)]

Spalla B

 

*[27,6*(4+12+4)]

552,00 552,00

SOMMANO mc 2´964,55 3,25 9´634,79

1064 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE PER USO DI

B.01.019 WELLPOINT

In materie di qualunque natura e consistenza, per l'impiego di

impianto "Wellpoint" per l'esaurimento d'acqua, compreso ogni

magistero, fornitura, noleggio ed onere per dare e mant ... e raggiunto

dall'acqua senza interventi di protezione, ridotto di 20 cm, con

esclusione di qualsiasi altro sovraprezzo.

SOVRAPPREZZO PER POMPAGGIO ACQUE CON SISTEMA WELLPOINT

SOVRAPPREZZO PER POMPAGGIO ACQUE CON 

SISTEMA WELLPOINT

Spalla A

 

*[53,2*(12+4+4)]

Spalla A

 

*[53,2*(12+4+4)]

1064,00 1´064,00

Pila 1 (volume tronco cono)

 

*[(((58+196)+(58*196)^0,5)*4,13)/3]

Pila 1 (volume tronco cono)

 

*[(((58+196)+(58*196)^0,5)*4,13)/3]

496,45 496,45

Pila 2 (volume tronco cono)

 

*[(((58+201)+(58*201)^0,5)*3,18)/3]

Pila 2 (volume tronco cono)

 

*[(((58+201)+(58*201)^0,5)*3,18)/3]

388,99 388,99

Pila 3 (volume tronco cono)

 

*[(((58+216)+(58*216)^0,5)*3,6)/3]

Pila 3 (volume tronco cono)

 

*[(((58+216)+(58*216)^0,5)*3,6)/3]

463,11 463,11

Spalla B

 

*[27,6*(4+12+4)]

Spalla B

 

*[27,6*(4+12+4)]

552,00 552,00

SOMMANO mc 2´964,55 5,90 17´490,85

1065 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO MATERIALE DI RISULTA PER 10 KM IN PIU

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO MATERIALE DI 

RISULTA PER 10 KM IN PIU

Spalla A

 

*[53,2*(12+4+4)]*10,000

Spalla A

 

*[53,2*(12+4+4)]*10,000

1064,00 10,000 10´640,00

Pila 1 (volume tronco cono)

 

*[(((58+196)+(58*196)^0,5)*4,13)/3]*10,000

Pila 1 (volume tronco cono)

 

*[(((58+196)+(58*196)^0,5)*4,13)/3]*10,000

496,45 10,000 4´964,50

Pila 2 (volume tronco cono)

 

*[(((58+201)+(58*201)^0,5)*3,18)/3]*10,000

Pila 2 (volume tronco cono)

 

*[(((58+201)+(58*201)^0,5)*3,18)/3]*10,000

388,99 10,000 3´889,90

Pila 3 (volume tronco cono)

 

*[(((58+216)+(58*216)^0,5)*3,6)/3]*10,000

Pila 3 (volume tronco cono)

 

*[(((58+216)+(58*216)^0,5)*3,6)/3]*10,000

463,11 10,000 4´631,10

Spalla B

 

*[27,6*(4+12+4)]*10,000

Spalla B

 

*[27,6*(4+12+4)]*10,000

552,00 10,000 5´520,00

SOMMANO mck 29´645,50 0,19 5´632,65

VI.C - Sottofondazioni  (SbCat 13)

1066 PALI DI GRANDE DIAMETRO CON Rck 32/40

PA.OC.003 PALI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO TUBI DI

RIVESTIMENTO PROVVISIORI A TUTT’ALTEZZA E SENZA

IMPIEGO DI FANGHI BENTONITICI O POLIMERICI, CON Rck

32/40

Eseguiti a rotazione con  ... n roccia per la profondità di un diametro.

Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme

Tecniche.

PALI 

PALI 

80% della lunghezza del palo

80% della lunghezza del palo

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 69´825´150,84
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 69´825´150,84

Spalla A

 

*16,00*24,00*0,800

Spalla A

 

*16,00*24,00*0,800

16,00 24,00 0,800 307,20

Pila 1

 

*24,00*26,00*0,800

Pila 1

 

*24,00*26,00*0,800

24,00 26,00 0,800 499,20

Pila 2

 

*24,00*24,00*0,800

Pila 2

 

*24,00*24,00*0,800

24,00 24,00 0,800 460,80

Pila 3

 

*24,00*22,00*0,800

Pila 3

 

*24,00*22,00*0,800

24,00 22,00 0,800 422,40

Spalla B

 

*12,00*18,00*0,800

Spalla B

 

*12,00*18,00*0,800

12,00 18,00 0,800 172,80

SOMMANO m 1´862,40 249,73 465´097,15

1067 PALI DI GRANDE DIAMETRO 880 mm, ESEGUITI CON USO

PA.OC.004 TUBI DI  ... alo misurato secondo le prescrizioni delle Norme

Tecniche.

PALI DI GRANDE DIAMETRO 880 mm, ESEGUITI CON USO

TUBI DI RIVESTIMENTO PROVVISIORI A TUTTA ALTEZZA E

SCAVO IN ROCCIA CON RESISTENZA MASSIMA 60 MPa,

CON RCK 32/40

Eseguiti a rotazio ...  rivestimento provvisorio a tutta altezza.

Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme

Tecniche.

PALI 

PALI 

20% della lunghezza del palo

20% della lunghezza del palo

Spalla A

 

*16,00*24,00*0,200

Spalla A

 

*16,00*24,00*0,200

16,00 24,00 0,200 76,80

Pila 1

 

*24,00*26,00*0,200

Pila 1

 

*24,00*26,00*0,200

24,00 26,00 0,200 124,80

Pila 2

 

*24,00*24,00*0,200

Pila 2

 

*24,00*24,00*0,200

24,00 24,00 0,200 115,20

Pila 3

 

*24,00*22,00*0,200

Pila 3

 

*24,00*22,00*0,200

24,00 22,00 0,200 105,60

Spalla B

 

*12,00*18,00*0,200

Spalla B

 

*12,00*18,00*0,200

12,00 18,00 0,200 43,20

SOMMANO m 465,60 276,17 128´584,75

1068 SOVRAPPREZZO PER SCAVO IN ROCCIA CON RESISTENZA

PA.OC.005 MAGGIORE A 100 MPa DI PALI DI GRANDE DIAMETRO 880

mm

SOVRAPPREZZO PER SCAVO IN ROCCIA CON RESISTENZA

MAGGIORE A 100 MPa DI PALI DI GRANDE DIAMETRO 880

mm                                                                                 ... istenza

massima a compressione di 180 MPa.

Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme

Tecniche.

SOVRAPPREZZO PER SCAVO SU ROCCIA AD ALTA RESISTENZA

SOVRAPPREZZO PER SCAVO SU ROCCIA AD ALTA 

RESISTENZA

20% della lunghezza del palo

20% della lunghezza del palo

Spalla A

 

*16,00*24,00*0,200

Spalla A

 

*16,00*24,00*0,200

16,00 24,00 0,200 76,80

Pila 1

 

*24,00*26,00*0,200

Pila 1

 

*24,00*26,00*0,200

24,00 26,00 0,200 124,80

Pila 2

 

*24,00*24,00*0,200

Pila 2

 

*24,00*24,00*0,200

24,00 24,00 0,200 115,20

Pila 3

 

*24,00*22,00*0,200

Pila 3

 

*24,00*22,00*0,200

24,00 22,00 0,200 105,60

Spalla B

 

*12,00*18,00*0,200

Spalla B

 

*12,00*18,00*0,200

12,00 18,00 0,200 43,20

SOMMANO m 465,60 814,06 379´026,34

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 70´797´859,08
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70´797´859,08

VI.D - Fondazioni  (SbCat 14)

1069 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE

B.03.025.a DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... nt'altro necessario per

dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e

il ferro d'armatura.

MAGRONE

MAGRONE

Spalla A

 

*15,50*12,500*0,200

Spalla A

 

*15,50*12,500*0,200

15,50 12,500 0,200 38,75

Pila 1

 

*7,80*7,800*0,200

Pila 1

 

*7,80*7,800*0,200

7,80 7,800 0,200 12,17

Pila 2

 

*7,80*7,800*0,200

Pila 2

 

*7,80*7,800*0,200

7,80 7,800 0,200 12,17

Pila 3

 

*7,80*7,800*0,200

Pila 3

 

*7,80*7,800*0,200

7,80 7,800 0,200 12,17

Spalla B

 

*12,50*8,500*0,200

Spalla B

 

*12,50*8,500*0,200

12,50 8,500 0,200 21,25

SOMMANO mc 96,51 67,10 6´475,82

1070 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

CASSEFORME: Fondazioni Spalle

CASSEFORME: Fondazioni Spalle

Spalla A

Spalla A

Casseratura zattera di fondazione 

 

*[2*(15,10+12)]*1,200

Casseratura zattera di fondazione 

 

*[2*(15,10+12)]*1,200

54,20 1,200 65,04

Spalla B

Spalla B

Casseratura zattera di fondazione

 

*[2*(12+8)]*1,200

Casseratura zattera di fondazione

 

*[2*(12+8)]*1,200

40,00 1,200 48,00

SOMMANO mq 113,04 22,19 2´508,36

1071

 

CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE

B.04.002 SPECIALI

Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura

tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad

ottenere superfici omogenee d'alta qualità, esclu ... semblati in opera a

contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo

alle casserature piane.

CASSEFORME: Fondazioni Pile

CASSEFORME: Fondazioni Pile

Pila 1

Pila 1

Plinto di fondazione

 

*[2*3,14*3,8]*2,000

Plinto di fondazione

 

*[2*3,14*3,8]*2,000

23,86 2,000 47,72

Pila 2

Pila 2

Plinto di fondazione

 

*[2*3,14*3,8]*2,000

Plinto di fondazione

 

*[2*3,14*3,8]*2,000

23,86 2,000 47,72

Pila 3

Pila 3

Plinto di fondazione

 

*[2*3,14*3,8]*2,000

Plinto di fondazione

 

*[2*3,14*3,8]*2,000

23,86 2,000 47,72

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 143,16 70´806´843,26
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 143,16 70´806´843,26

SOMMANO mq 143,16 34,51 4´940,45

1072 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE

B.03.031.b IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

CLS: Fondazioni

CLS: Fondazioni

Spalla A

Spalla A

Zattera di fondazione

 

*15,10*12,000*1,200

Zattera di fondazione

 

*15,10*12,000*1,200

15,10 12,000 1,200 217,44

Pila 1

Pila 1

Plinto di fondazione

 

*[3,8^2*3,14]*2,000

Plinto di fondazione

 

*[3,8^2*3,14]*2,000

45,34 2,000 90,68

Pila 2

Pila 2

Plinto di fondazione

 

*[3,8^2*3,14]*2,000

Plinto di fondazione

 

*[3,8^2*3,14]*2,000

45,34 2,000 90,68

Pila 3

Pila 3

Plinto di fondazione

 

*[3,8^2*3,14]*2,000

Plinto di fondazione

 

*[3,8^2*3,14]*2,000

45,34 2,000 90,68

Spalla B

Spalla B

Zattera di fondazione

 

*8,00*12,000*1,200

Zattera di fondazione

 

*8,00*12,000*1,200

8,00 12,000 1,200 115,20

SOMMANO mc 604,68 113,85 68´842,82

VI.C - Sottofondazioni  (SbCat 13)

1073 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

ACCIAIO PER ARMATURA: Pali

ACCIAIO PER ARMATURA: Pali

Spalla A

Spalla A

Sezione trasversale (palo D=880mm): 0,61 mq

Sezione trasversale (palo D=880mm): 0,61 mq

Incidenza acciaio: 100 kg/mc

Incidenza acciaio: 100 kg/mc

Massa acciaio

 

*0,61*384,00*100,000

Massa acciaio

 

*0,61*384,00*100,000

0,61 384,00 100,000 23´424,00

Pila 1

Pila 1

Sezione trasversale (palo D=880mm): 0,61 mq

Sezione trasversale (palo D=880mm): 0,61 mq

Incidenza acciaio: 100 kg/mc

Incidenza acciaio: 100 kg/mc

Massa acciaio

 

*0,61*528,00*100,000

Massa acciaio

 

*0,61*528,00*100,000

0,61 528,00 100,000 32´208,00

Pila 2

Pila 2

Sezione trasversale (palo D=880mm): 0,61 mq

Sezione trasversale (palo D=880mm): 0,61 mq

Incidenza acciaio: 100 kg/mc

Incidenza acciaio: 100 kg/mc

Massa acciaio

 

*0,61*528,00*100,000

Massa acciaio

 

*0,61*528,00*100,000

0,61 528,00 100,000 32´208,00

Pila 3

Pila 3

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 87´840,00 70´880´626,53
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 87´840,00 70´880´626,53

Sezione trasversale (palo D=880mm): 0,61 mq

Sezione trasversale (palo D=880mm): 0,61 mq

Incidenza acciaio: 100 kg/mc

Incidenza acciaio: 100 kg/mc

Massa acciaio

 

*0,61*528,00*100,000

Massa acciaio

 

*0,61*528,00*100,000

0,61 528,00 100,000 32´208,00

Spalla B

Spalla B

Sezione trasversale (palo D=880mm): 0,61 mq

Sezione trasversale (palo D=880mm): 0,61 mq

Incidenza acciaio: 100 kg/mc

Incidenza acciaio: 100 kg/mc

Massa acciaio

 

*0,61*216,00*100,000

Massa acciaio

 

*0,61*216,00*100,000

0,61 216,00 100,000 13´176,00

SOMMANO kg 133´224,00 1,04 138´552,96

VI.D - Fondazioni  (SbCat 14)

1074 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

ACCIAIO PER ARMATURA: Fondazioni

ACCIAIO PER ARMATURA: Fondazioni

Volume in mc x incidenza in kg/mc

Volume in mc x incidenza in kg/mc

Spalla A

Spalla A

Zattera di fondazione

 

*217,44*110,000

Zattera di fondazione

 

*217,44*110,000

217,44 110,000 23´918,40

Pila 1

Pila 1

Plinto di fondazione

 

*90,68*110,000

Plinto di fondazione

 

*90,68*110,000

90,68 110,000 9´974,80

Pila 2

Pila 2

Plinto di fondazione

 

*90,68*110,000

Plinto di fondazione

 

*90,68*110,000

90,68 110,000 9´974,80

Pila 3

Pila 3

Plinto di fondazione

 

*90,68*110,000

Plinto di fondazione

 

*90,68*110,000

90,68 110,000 9´974,80

Spalla B

Spalla B

Zattera di fondazione

 

*115,20*110,000

Zattera di fondazione

 

*115,20*110,000

115,20 110,000 12´672,00

SOMMANO kg 66´514,80 1,04 69´175,39

PT.01 - Ponte "Ermena"  (Cat 14)

VI.E - Movimenti terra  (SbCat 15)

1075 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO MATERIALE DI RISULTA PER 10KM IN PIU'

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO MATERIALE DI 

RISULTA PER 10KM IN PIU'

Spalla A

 

*1153,00*10,000

Spalla A

 

*1153,00*10,000

1153,00 10,000 11´530,00

Pila 1

 

*[47,5(5+12,8+5)]*10,000

Pila 1

 

*[47,5(5+12,8+5)]*10,000

1083,00 10,000 10´830,00

Spalla B

 

*[39*(2,6+12+2,6)]*10,000

Spalla B

 

*[39*(2,6+12+2,6)]*10,000

670,80 10,000 6´708,00

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 29´068,00 71´088´354,88
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´068,00 71´088´354,88

SOMMANO mck 29´068,00 0,19 5´522,92

VI.C - Sottofondazioni  (SbCat 13)

1076 PALI DI GRANDE DIAMETRO CON Rck 32/40

PA.OC.003 PALI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO TUBI DI

RIVESTIMENTO PROVVISIORI A TUTT’ALTEZZA E SENZA

IMPIEGO DI FANGHI BENTONITICI O POLIMERICI, CON Rck

32/40

Eseguiti a rotazione con  ... n roccia per la profondità di un diametro.

Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme

Tecniche.

PALI

PALI

80% della lunghezza del palo

80% della lunghezza del palo

Spalla A

 

*19,00*19,00*0,800

Spalla A

 

*19,00*19,00*0,800

19,00 19,00 0,800 288,80

Pila 1

 

*10,00*20,00*0,800

Pila 1

 

*10,00*20,00*0,800

10,00 20,00 0,800 160,00

Spalla B

 

*5,00*16,00*0,800

Spalla B

 

*5,00*16,00*0,800

5,00 16,00 0,800 64,00

SOMMANO m 512,80 249,73 128´061,54

1077 PALI DI GRANDE DIAMETRO 880 mm, ESEGUITI CON USO

PA.OC.004 TUBI DI  ... alo misurato secondo le prescrizioni delle Norme

Tecniche.

PALI DI GRANDE DIAMETRO 880 mm, ESEGUITI CON USO

TUBI DI RIVESTIMENTO PROVVISIORI A TUTTA ALTEZZA E

SCAVO IN ROCCIA CON RESISTENZA MASSIMA 60 MPa,

CON RCK 32/40

Eseguiti a rotazio ...  rivestimento provvisorio a tutta altezza.

Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme

Tecniche.

PALI

PALI

20% della lunghezza del palo

20% della lunghezza del palo

Spalla A

 

*19,00*19,00*0,200

Spalla A

 

*19,00*19,00*0,200

19,00 19,00 0,200 72,20

Pila 1

 

*10,00*20,00*0,200

Pila 1

 

*10,00*20,00*0,200

10,00 20,00 0,200 40,00

Spalla B

 

*5,00*16,00*0,200

Spalla B

 

*5,00*16,00*0,200

5,00 16,00 0,200 16,00

SOMMANO m 128,20 276,17 35´404,99

1078 SOVRAPPREZZO PER SCAVO IN ROCCIA CON RESISTENZA

PA.OC.005 MAGGIORE A 100 MPa DI PALI DI GRANDE DIAMETRO 880

mm

SOVRAPPREZZO PER SCAVO IN ROCCIA CON RESISTENZA

MAGGIORE A 100 MPa DI PALI DI GRANDE DIAMETRO 880

mm                                                                                 ... istenza

massima a compressione di 180 MPa.

Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme

Tecniche.

SOVRAPPREZZO PER SCAVO SU ROCCIA AD ALTA RESISTENZA

SOVRAPPREZZO PER SCAVO SU ROCCIA AD ALTA 

RESISTENZA

20% della lunghezza del palo

20% della lunghezza del palo

Spalla A

 

*19,00*19,00*0,200

Spalla A

 

*19,00*19,00*0,200

19,00 19,00 0,200 72,20

Pila 1

 

*10,00*20,00*0,200

Pila 1

 

*10,00*20,00*0,200

10,00 20,00 0,200 40,00

Spalla B

 

*5,00*16,00*0,200

Spalla B

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 112,20 71´257´344,33

 

*5,00*16,00*0,200

5,00 16,00 0,200 16,00

SOMMANO m 128,20 814,06 104´362,49

VI.D - Fondazioni  (SbCat 14)

1079 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE

B.03.025.a DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... nt'altro necessario per

dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e

il ferro d'armatura.

MAGRONE

MAGRONE

Spalla A

 

*172,00*0,200

Spalla A

 

*172,00*0,200

172,00 0,200 34,40

Pila 1

 

*68,00*0,200

Pila 1

 

*68,00*0,200

68,00 0,200 13,60

Spalla B

 

*47,00*0,200

Spalla B

 

*47,00*0,200

47,00 0,200 9,40

SOMMANO mc 57,40 67,10 3´851,54

1080 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

CASSEFORME: Fondazioni

CASSEFORME: Fondazioni

Spalla A

 

*70,00*1,500

Spalla A

 

*70,00*1,500

70,00 1,500 105,00

Pila 1

 

*35,00*1,500

Pila 1

 

*35,00*1,500

35,00 1,500 52,50

Spalla B

 

*31,00*1,500

Spalla B

 

*31,00*1,500

31,00 1,500 46,50

SOMMANO mq 204,00 22,19 4´526,76

1081 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE

B.03.031.b IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

CLS: Fondazioni

CLS: Fondazioni

Spalla A

 

*155,00*1,500

Spalla A

 

*155,00*1,500

155,00 1,500 232,50

Pila 1

 

*60,10*1,500

Pila 1

 

*60,10*1,500

60,10 1,500 90,15

Spalla B

 

*40,80*1,500

Spalla B

 

*40,80*1,500

40,80 1,500 61,20

SOMMANO mc 383,85 113,85 43´701,32

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 71´413´786,44

VI.C - Sottofondazioni  (SbCat 13)

1082 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

ACCIAIO PER ARMATURA: Pali

ACCIAIO PER ARMATURA: Pali

Spalla A

Spalla A

Sezione trasversale (palo D=880mm): 0,61 mq

Sezione trasversale (palo D=880mm): 0,61 mq

Incidenza acciaio: 185kg/mc

Incidenza acciaio: 185kg/mc

Massa acciaio

 

*0,61*361,00*185,000

Massa acciaio

 

*0,61*361,00*185,000

0,61 361,00 185,000 40´738,85

Pila

 

1

Pila

 

1

Sezione trasversale (palo D=880mm): 0,61 mq

Sezione trasversale (palo D=880mm): 0,61 mq

Incidenza acciaio: 150 kg/mc

Incidenza acciaio: 150 kg/mc

Massa acciaio

 

*0,61*190,00*150,000

Massa acciaio

 

*0,61*190,00*150,000

0,61 190,00 150,000 17´385,00

Spalla B

Spalla B

Sezione trasversale (palo D=880mm): 0,61 mq

Sezione trasversale (palo D=880mm): 0,61 mq

Incidenza acciaio: 160 kg/mc

Incidenza acciaio: 160 kg/mc

Massa acciaio

 

*0,61*75,00*160,000

Massa acciaio

 

*0,61*75,00*160,000

0,61 75,00 160,000 7´320,00

SOMMANO kg 65´443,85 1,04 68´061,60

VI.D - Fondazioni  (SbCat 14)

1083 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

ACCIAIO PER ARMATURA: Fondazioni

ACCIAIO PER ARMATURA: Fondazioni

Volume in mc x incidenza in kg/mc

Volume in mc x incidenza in kg/mc

Spalla A

Spalla A

Platea di fondazione

 

*158,00*110,000

Platea di fondazione

 

*158,00*110,000

158,00 110,000 17´380,00

Pila 1

Pila 1

Platea di fondazione

 

*60,00*110,000

Platea di fondazione

 

*60,00*110,000

60,00 110,000 6´600,00

Spalla B

Spalla B

Platea di fondazione

 

*40,80*110,000

Platea di fondazione

 

*40,80*110,000

40,80 110,000 4´488,00

SOMMANO kg 28´468,00 1,04 29´606,72

ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere

di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini  (SpCat 3)

MS.01 - Muro di sostegno dalla Prog. 1+00 alla Progr. 2+00  (Cat

18)

MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 43)

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 71´511´454,76
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R I P O R T O 71´511´454,76

1084 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI

A.01.001 NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciut ...  canali fugatori o

cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed

ogni altro onere o magistero.

SCAVO 

SCAVO 

area sezione di scavo x lunghezza muro

area sezione di scavo x lunghezza muro

muri dx + sx -

 

tratto parallelo alla strada

 

*85,00*15,10

muri dx + sx -

 

tratto parallelo alla strada

 

*85,00*15,10

85,00 15,10 1´283,50

muro sx -

 

tratto curvo

 

*38,00*[16,762+9,993+1,448]

muro sx -

 

tratto curvo

 

*38,00*[16,762+9,993+1,448]

38,00 28,20 1´071,60

SOMMANO mc 2´355,10 3,25 7´654,08

MS.D - Fondazione  (SbCat 44)

1085 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE

B.03.025.a DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... nt'altro necessario per

dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e

il ferro d'armatura.

MAGRONE

MAGRONE

Lato sx

 

*51,70*4,400*0,100

Lato sx

 

*51,70*4,400*0,100

51,70 4,400 0,100 22,75

Lato dx

 

*15,10*2,500*0,100

Lato dx

 

*15,10*2,500*0,100

15,10 2,500 0,100 3,78

SOMMANO mc 26,53 67,10 1´780,16

1086 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

CASSEFORME: Fondazioni

CASSEFORME: Fondazioni

Muro SX

Muro SX

porzione rettilinea

 

*2,00*[22,74+10+2,2]*0,500

porzione rettilinea

 

*2,00*[22,74+10+2,2]*0,500

2,00 34,94 0,500 34,94

testata

 

*2,00*4,20*0,500

testata

 

*2,00*4,20*0,500

2,00 4,20 0,500 4,20

Muro DX

Muro DX

porzione rettilinea

 

*2,00*15,10*0,400

porzione rettilinea

 

*2,00*15,10*0,400

2,00 15,10 0,400 12,08

testata

 

*2,00*2,30*0,400

testata

 

*2,00*2,30*0,400

2,00 2,30 0,400 1,84

SOMMANO mq 53,06 22,19 1´177,40

1087 CASSEFORME A PERDERE

B.04.003 Per getti di fondazioni, pilastri, travi, pareti e setti in cemento armato,

di solettoni a struttura alleggerita, comunque realizzate purchè

approvate dalla D.L.; compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 71´522´066,40

per dare il lavoro compiuto.

CASSEFORME: Fondazioni

CASSEFORME: Fondazioni

Muro SX

Muro SX

porzione curva

 

*2,00*16,76*0,500

porzione curva

 

*2,00*16,76*0,500

2,00 16,76 0,500 16,76

SOMMANO mq 16,76 30,76 515,54

1088 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE

B.03.031.b IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

CLS: Fondazioni

CLS: Fondazioni

Muro SX

Muro SX

porzione rettilinea

 

*[22,74+10+1,5]*4,200*0,500

porzione rettilinea

 

*[22,74+10+1,5]*4,200*0,500

34,24 4,200 0,500 71,90

porzione curva

 

*16,72*4,200*0,500

porzione curva

 

*16,72*4,200*0,500

16,72 4,200 0,500 35,11

Muro DX

Muro DX

porzione rettilinea

 

*15,10*2,300*0,400

porzione rettilinea

 

*15,10*2,300*0,400

15,10 2,300 0,400 13,89

SOMMANO mc 120,90 113,85 13´764,47

1089 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

ACCIAIO PER ARMATURA: Fondazioni

ACCIAIO PER ARMATURA: Fondazioni

Volume in mc x incidenza in kg/mc

Volume in mc x incidenza in kg/mc

Muro SX

Muro SX

porzione rettilinea 

 

*71,90*115,000

porzione rettilinea 

 

*71,90*115,000

71,90 115,000 8´268,50

porzione curva

 

*35,11*115,000

porzione curva

 

*35,11*115,000

35,11 115,000 4´037,65

Muro DX

Muro DX

porzione rettilinea

 

*13,89*115,000

porzione rettilinea

 

*13,89*115,000

13,89 115,000 1´597,35

SOMMANO kg 13´903,50 1,04 14´459,64

MS.C - Movimenti di terra  (SbCat 43)

1090 SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI

A.02.008 DEPOSITO SCAVI

Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa in opera.

Compreso e compensato nel prezzo:

- la predisposizione, in aderenza alle impermeabilizzazioni, di uno

strato di materia ...

- la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno

agrario, atto a favorire il successivo inerbimento.

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 71´550´806,05



pag. 282

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71´550´806,05

RINTERRI

RINTERRI

Muro DX

 

*12,50*51,61

Muro DX

 

*12,50*51,61

12,50 51,61 645,13

Muro SX

 

*14,80*15,10

Muro SX

 

*14,80*15,10

14,80 15,10 223,48

SOMMANO mc 868,61 7,03 6´106,33

MS.F - Opere di finitura  (SbCat 46)

1091 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON

E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 1

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a

marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... Cone drope test

UNI EN ISO 13433 <30 mm

(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di

deformazione.

TESSUTO NON TESSUTO PER DRENAGGIO

TESSUTO NON TESSUTO PER DRENAGGIO

muro dx

 

*15,10*3,600

muro dx

 

*15,10*3,600

15,10 3,600 54,36

muro sx

 

*[22,735+16,762+9,993+1,448]*5,050

muro sx

 

*[22,735+16,762+9,993+1,448]*5,050

50,94 5,050 257,25

SOMMANO mq 311,61 1,67 520,39

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´321´794,73

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------
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LAVORI A CORPO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)  (SpCat

2)

VI.01 - Viadotto "Ellero"  (Cat 12)

VI.G - Pile  (SbCat 17)

1092

 

CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE

B.04.002 SPECIALI

Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura

tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad

ottenere superfici omogenee d'alta qualità, esclu ... semblati in opera a

contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo

alle casserature piane.

CASSEFORME: Pile

CASSEFORME: Pile

Pila 1

 

*[2*3,14*1,5]*9,800

Pila 1

 

*[2*3,14*1,5]*9,800

9,42 9,800 92,32

Pila 2

 

*[2*3,14*1,5]*7,700

Pila 2

 

*[2*3,14*1,5]*7,700

9,42 7,700 72,53

Pila 3

 

*[2*3,14*1,5]*8,800

Pila 3

 

*[2*3,14*1,5]*8,800

9,42 8,800 82,90

SOMMANO mq 247,75 34,51 8´549,85

VI.F - Spalle  (SbCat 16)

1093 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

CASSEFORME: Spalle

CASSEFORME: Spalle

Spalla A

Spalla A

Casseratura setti trasversali in elevazione

 

*4,00*12,00*5,350

Casseratura setti trasversali in elevazione

 

*4,00*12,00*5,350

4,00 12,00 5,350 256,80

Casseratura laterale setti

 

*2,00*0,80*5,350

Casseratura laterale setti

 

*2,00*0,80*5,350

2,00 0,80 5,350 8,56

Casseratura laterale setti

 

*2,00*2,60*2,100

Casseratura laterale setti

 

*2,00*2,60*2,100

2,00 2,60 2,100 10,92

Casseratura laterale settii 

 

*2,00*0,60*3,250

Casseratura laterale settii 

 

*2,00*0,60*3,250

2,00 0,60 3,250 3,90

Casseratura orizzontale soletta

 

*1,00*12,00*7,000

Casseratura orizzontale soletta

 

*1,00*12,00*7,000

1,00 12,00 7,000 84,00

Muri d'ala 

 

*4,00*55,00

Muri d'ala 

 

*4,00*55,00

4,00 55,00 220,00

Casseratura laterale muri d'ala

 

*2,00*0,75*9,300

Casseratura laterale muri d'ala

 

*2,00*0,75*9,300

2,00 0,75 9,300 13,95

Muretti 

 

*4,00*3,00

Muretti 

 

*4,00*3,00

4,00 3,00 12,00

Spalla B

Spalla B

Casseratura setto trasversale

 

*2,00*12,00*5,550

Casseratura setto trasversale

 

*2,00*12,00*5,550

2,00 12,00 5,550 133,20

Casseratura laterale setto trasv

 

*2,00*2,60*2,100

Casseratura laterale setto trasv

 

*2,00*2,60*2,100

2,00 2,60 2,100 10,92

Casseratura laterale setto trasv.

 

*2,00*0,60*3,400

Casseratura laterale setto trasv.

 

*2,00*0,60*3,400

2,00 0,60 3,400 4,08

Muri d'ala 

 

*4,00*32,70

Muri d'ala 

 

*4,00*32,70

4,00 32,70 130,80

Casseratura laterale muri d'ala

 

*2,00*0,75*6,900

Casseratura laterale muri d'ala

 

*2,00*0,75*6,900

2,00 0,75 6,900 10,35

Muretti

 

*4,00*3,00

Muretti

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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Num.Ord.
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 899,48 71´565´982,62

 

*4,00*3,00

4,00 3,00 12,00

SOMMANO mq 911,48 22,19 20´225,74

VI.H - Pulvini  (SbCat 18)

1094 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

CASSEFORME: Pulvini

CASSEFORME: Pulvini

Pila 1

Pila 1

casseratura superficie trapezoidale

 

*4,00*[(2,5+1)*2,7/2]

casseratura superficie trapezoidale

 

*4,00*[(2,5+1)*2,7/2]

4,00 4,73 18,92

casseratura laterale

 

*2,00*3,90*1,500

casseratura laterale

 

*2,00*3,90*1,500

2,00 3,90 1,500 11,70

Pila 2

Pila 2

casseratura superficie trapezoidale

 

*4,00*[(2,5+1)*2,7/2]

casseratura superficie trapezoidale

 

*4,00*[(2,5+1)*2,7/2]

4,00 4,73 18,92

casseratura laterale

 

*2,00*3,90*1,500

casseratura laterale

 

*2,00*3,90*1,500

2,00 3,90 1,500 11,70

Pila 3

Pila 3

casseratura superficie trapezoidale

 

*4,00*[(2,5+1)*2,7/2]

casseratura superficie trapezoidale

 

*4,00*[(2,5+1)*2,7/2]

4,00 4,73 18,92

casseratura laterale

 

*2,00*3,90*1,500

casseratura laterale

 

*2,00*3,90*1,500

2,00 3,90 1,500 11,70

SOMMANO mq 91,86 22,19 2´038,37

VI.I - Appoggi e giunti  (SbCat 19)

1095 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

CASSEFORME: Baggioli

CASSEFORME: Baggioli

Baggiolo SX Pila 1

 

*[2*(1,1+1,1)]*0,200

Baggiolo SX Pila 1

 

*[2*(1,1+1,1)]*0,200

4,40 0,200 0,88

Baggiolo DX Pila 1

 

*[2*(1,1+1,1)]*0,410

Baggiolo DX Pila 1

 

*[2*(1,1+1,1)]*0,410

4,40 0,410 1,80

Baggiolo SX Pila 2

 

*[2*(1,1+1,1)]*0,200

Baggiolo SX Pila 2

 

*[2*(1,1+1,1)]*0,200

4,40 0,200 0,88

Baggiolo DX Pila 2

 

*[2*(1,1+1,1)]*0,410

Baggiolo DX Pila 2

 

*[2*(1,1+1,1)]*0,410

4,40 0,410 1,80

Baggiolo SX Pila 3

 

*[2*(1,1+1,1)]*0,200

Baggiolo SX Pila 3

 

*[2*(1,1+1,1)]*0,200

4,40 0,200 0,88

Baggiolo DX Pila 3

 

*[2*(1,1+1,1)]*0,410

Baggiolo DX Pila 3

 

*[2*(1,1+1,1)]*0,410

4,40 0,410 1,80

Baggiolo SX Spalla A

 

*[2*(1+1)]*0,240

Baggiolo SX Spalla A

 

*[2*(1+1)]*0,240

4,00 0,240 0,96

Baggiolo DX Spalla A

 

*[2*(1+1)]*0,500

Baggiolo DX Spalla A

 

*[2*(1+1)]*0,500

4,00 0,500 2,00

Baggiolo SX Spalla B

 

*[2*(1+1)]*0,240

Baggiolo SX Spalla B

 

*[2*(1+1)]*0,240

4,00 0,240 0,96

Baggiolo DX Spalla B

 

*[2*(1+1)]*0,500

Baggiolo DX Spalla B

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11,96 71´588´246,73

 

*[2*(1+1)]*0,500

4,00 0,500 2,00

SOMMANO mq 13,96 22,19 309,77

VI.L - Impalcato  (SbCat 20)

1096 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

CASSEFORME: Cordoli

CASSEFORME: Cordoli

Cordolo lato interno dx

 

*242,00*0,170

Cordolo lato interno dx

 

*242,00*0,170

242,00 0,170 41,14

Cordolo lato interno sx

 

*242,00*0,170

Cordolo lato interno sx

 

*242,00*0,170

242,00 0,170 41,14

Cordolo lato esterno dx

 

*242,00*0,500

Cordolo lato esterno dx

 

*242,00*0,500

242,00 0,500 121,00

Cordolo lato esterno sx

 

*242,00*0,500

Cordolo lato esterno sx

 

*242,00*0,500

242,00 0,500 121,00

SOMMANO mq 324,28 22,19 7´195,77

VI.F - Spalle  (SbCat 16)

1097 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

B.03.035.c VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

CLS: Spalle

CLS: Spalle

Spalla A

Spalla A

Muro posteriore

 

*5,35*12,000*0,800

Muro posteriore

 

*5,35*12,000*0,800

5,35 12,000 0,800 51,36

Muro anteriore/paraghiaia

 

*5,35*12,000*0,600

Muro anteriore/paraghiaia

 

*5,35*12,000*0,600

5,35 12,000 0,600 38,52

Muro frontale

 

*2,10*12,000*2,000

Muro frontale

 

*2,10*12,000*2,000

2,10 12,000 2,000 50,40

Muri d'ala + cordoli

 

*2,00*55,00*0,750

Muri d'ala + cordoli

 

*2,00*55,00*0,750

2,00 55,00 0,750 82,50

Velette frontali

 

*2,00*3,00*0,300

Velette frontali

 

*2,00*3,00*0,300

2,00 3,00 0,300 1,80

Spalla B

Spalla B

paraghiaia

 

*5,15*12,000*0,600

paraghiaia

 

*5,15*12,000*0,600

5,15 12,000 0,600 37,08

Muro frontale

 

*2,10*12,000*2,000

Muro frontale

 

*2,10*12,000*2,000

2,10 12,000 2,000 50,40

Muri d'ala + cordoli

 

*2,00*33,00*0,750

Muri d'ala + cordoli

 

*2,00*33,00*0,750

2,00 33,00 0,750 49,50

Velette frontali

 

*2,00*3,00*0,300

Velette frontali

 

*2,00*3,00*0,300

2,00 3,00 0,300 1,80

SOMMANO mc 363,36 126,05 45´801,53

VI.G - Pile  (SbCat 17)

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 71´641´553,80
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71´641´553,80

1098 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

B.03.035.c VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

CLS: Pile

CLS: Pile

Fusto Pila 1

 

*[1,5^2*3,14]*9,800

Fusto Pila 1

 

*[1,5^2*3,14]*9,800

7,07 9,800 69,29

Fusto Pila 2

 

*[1,5^2*3,14]*7,700

Fusto Pila 2

 

*[1,5^2*3,14]*7,700

7,07 7,700 54,44

Fusto Pila 3

 

*[1,5^2*3,14]*8,800

Fusto Pila 3

 

*[1,5^2*3,14]*8,800

7,07 8,800 62,22

SOMMANO mc 185,95 126,05 23´439,00

VI.H - Pulvini  (SbCat 18)

1099 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

B.03.035.c VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

CLS: Pulvini

CLS: Pulvini

Pila 1

 

*2,00*[(2,5+1)*2,7/2]*1,500

Pila 1

 

*2,00*[(2,5+1)*2,7/2]*1,500

2,00 4,73 1,500 14,19

Pila 2

 

*2,00*[(2,5+1)*2,7/2]*1,500

Pila 2

 

*2,00*[(2,5+1)*2,7/2]*1,500

2,00 4,73 1,500 14,19

Pila 3

 

*2,00*[(2,5+1)*2,7/2]*1,500

Pila 3

 

*2,00*[(2,5+1)*2,7/2]*1,500

2,00 4,73 1,500 14,19

SOMMANO mc 42,57 126,05 5´365,95

VI.I - Appoggi e giunti  (SbCat 19)

1100 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

B.03.035.d VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C35/45

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

CLS: Baggioli

CLS: Baggioli

Baggiolo SX Pila 1

 

*1,10*1,100*0,200

Baggiolo SX Pila 1

 

*1,10*1,100*0,200

1,10 1,100 0,200 0,24

Baggiolo DX Pila 1

 

*1,10*1,100*0,410

Baggiolo DX Pila 1

 

*1,10*1,100*0,410

1,10 1,100 0,410 0,50

Baggiolo SX Pila 2

 

*1,10*1,100*0,200

Baggiolo SX Pila 2

 

*1,10*1,100*0,200

1,10 1,100 0,200 0,24

Baggiolo DX Pila 2

 

*1,10*1,100*0,410

Baggiolo DX Pila 2

 

*1,10*1,100*0,410

1,10 1,100 0,410 0,50

Baggiolo SX Pila 3

 

*1,10*1,100*0,200

Baggiolo SX Pila 3

 

*1,10*1,100*0,200

1,10 1,100 0,200 0,24

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,72 71´670´358,75

Baggiolo DX Pila 3

 

*1,10*1,100*0,410

Baggiolo DX Pila 3

 

*1,10*1,100*0,410

1,10 1,100 0,410 0,50

Baggiolo SX Spalla A

 

*1,00*1,000*0,240

Baggiolo SX Spalla A

 

*1,00*1,000*0,240

1,00 1,000 0,240 0,24

Baggiolo DX Spalla A

 

*1,00*1,000*0,500

Baggiolo DX Spalla A

 

*1,00*1,000*0,500

1,00 1,000 0,500 0,50

Baggiolo SX Spalla B

 

*1,00*1,000*0,240

Baggiolo SX Spalla B

 

*1,00*1,000*0,240

1,00 1,000 0,240 0,24

Baggiolo DX Spalla B

 

*1,00*1,000*0,500

Baggiolo DX Spalla B

 

*1,00*1,000*0,500

1,00 1,000 0,500 0,50

SOMMANO mc 3,70 132,58 490,55

VI.F - Spalle  (SbCat 16)

1101 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

ACCIAIO PER ARMATURA: Spalle

ACCIAIO PER ARMATURA: Spalle

Volume in mc x incidenza in kg/mc

Volume in mc x incidenza in kg/mc

Spalla A

Spalla A

Setto lato terreno

 

*51,36*180,000

Setto lato terreno

 

*51,36*180,000

51,36 180,000 9´244,80

Setto lato viadotto

 

*38,52*180,000

Setto lato viadotto

 

*38,52*180,000

38,52 180,000 6´933,60

Appoggio

 

*50,40*180,000

Appoggio

 

*50,40*180,000

50,40 180,000 9´072,00

Muri d'ala + cordoli

 

*82,50*180,000

Muri d'ala + cordoli

 

*82,50*180,000

82,50 180,000 14´850,00

Muretti

 

*1,80*180,000

Muretti

 

*1,80*180,000

1,80 180,000 324,00

Spalla B

Spalla B

setto trasversale

 

*37,08*180,000

setto trasversale

 

*37,08*180,000

37,08 180,000 6´674,40

Appoggio

 

*50,40*180,000

Appoggio

 

*50,40*180,000

50,40 180,000 9´072,00

Muri d'ala + cordoli

 

*49,50*180,000

Muri d'ala + cordoli

 

*49,50*180,000

49,50 180,000 8´910,00

Muretti

 

*1,80*180,000

Muretti

 

*1,80*180,000

1,80 180,000 324,00

SOMMANO kg 65´404,80 1,04 68´020,99

VI.G - Pile  (SbCat 17)

1102 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

ACCIAIO PER ARMATURA: Pile

ACCIAIO PER ARMATURA: Pile

Volume in mc x incidenza in kg/mc

Volume in mc x incidenza in kg/mc

Fusto Pila 1

 

*69,29*180,000

Fusto Pila 1

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 71´738´870,29

 

*69,29*180,000

69,29 180,000 12´472,20

Fusto Pila 2

 

*54,44*180,000

Fusto Pila 2

 

*54,44*180,000

54,44 180,000 9´799,20

Fusto Pila 3

 

*62,22*180,000

Fusto Pila 3

 

*62,22*180,000

62,22 180,000 11´199,60

SOMMANO kg 33´471,00 1,04 34´809,84

VI.H - Pulvini  (SbCat 18)

1103 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

ACCIAIO PER ARMATURA: Pulvini

ACCIAIO PER ARMATURA: Pulvini

Volume in mc x incidenza in kg/mc

Volume in mc x incidenza in kg/mc

Pila 1

 

*14,19*200,000

Pila 1

 

*14,19*200,000

14,19 200,000 2´838,00

Pila 2

 

*14,19*200,000

Pila 2

 

*14,19*200,000

14,19 200,000 2´838,00

Pila 3

 

*14,19*200,000

Pila 3

 

*14,19*200,000

14,19 200,000 2´838,00

SOMMANO kg 8´514,00 1,04 8´854,56

VI.I - Appoggi e giunti  (SbCat 19)

1104 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA

B.07.015.b - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA

Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale

d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio

e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

MALTA REOPLASTICA: Baggioli

MALTA REOPLASTICA: Baggioli

Baggiolo SX Pila 1

 

*[1,1*10]*[1,1*10]*[0,03*10]

Baggiolo SX Pila 1

 

*[1,1*10]*[1,1*10]*[0,03*10]

11,00 11,000 0,300 36,30

Baggiolo DX Pila 1

 

*[1,1*10]*[1,1*10]*[0,030*10]

Baggiolo DX Pila 1

 

*[1,1*10]*[1,1*10]*[0,030*10]

11,00 11,000 0,300 36,30

Baggiolo SX Pila 2

 

*[1,10*10]*[1,100*10]*[0,030*10]

Baggiolo SX Pila 2

 

*[1,10*10]*[1,100*10]*[0,030*10]

11,00 11,000 0,300 36,30

Baggiolo DX Pila 2

 

*[1,10*10]*[1,100*10]*[0,030*10]

Baggiolo DX Pila 2

 

*[1,10*10]*[1,100*10]*[0,030*10]

11,00 11,000 0,300 36,30

Baggiolo SX Pila 3

 

*[1,10*10]*[1,100*10]*[0,030*10]

Baggiolo SX Pila 3

 

*[1,10*10]*[1,100*10]*[0,030*10]

11,00 11,000 0,300 36,30

Baggiolo DX Pila 3

 

*[1,10*10]*[1,100*10]*[0,030*10]

Baggiolo DX Pila 3

 

*[1,10*10]*[1,100*10]*[0,030*10]

11,00 11,000 0,300 36,30

Baggiolo SX Spalla A

 

*[1,00*10]*[1,000*10]*[0,030*10]

Baggiolo SX Spalla A

 

*[1,00*10]*[1,000*10]*[0,030*10]

10,00 10,000 0,300 30,00

Baggiolo DX Spalla A

 

*[1,00*10]*[1,000*10]*[0,030*10]

Baggiolo DX Spalla A

 

*[1,00*10]*[1,000*10]*[0,030*10]

10,00 10,000 0,300 30,00

Baggiolo SX Spalla B

 

*[1,00*10]*[1,000*10]*[0,030*10]

Baggiolo SX Spalla B

 

*[1,00*10]*[1,000*10]*[0,030*10]

10,00 10,000 0,300 30,00

Baggiolo DX Spalla B

 

*[1*10]*[1,000*10]*[0,030*10]

Baggiolo DX Spalla B

 

*[1*10]*[1,000*10]*[0,030*10]

10,00 10,000 0,300 30,00

SOMMANO dmc 337,80 10,43 3´523,25
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1105 INGHISAGGIO APPOGGI - - PER APPOGGIO FINO A 5000 kN

B.07.019.b Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte

epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa

viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte s ... zo eventuali

ponteggi ed impalcature od attrezzature mobili necessari per

l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro.

INGHISAGGIO APPOGGI

INGHISAGGIO APPOGGI

Baggiolo SX Pila 1

 

*1,00

Baggiolo SX Pila 1

 

*1,00

1,00 1,00

Baggiolo DX Pila 1

 

*1,00

Baggiolo DX Pila 1

 

*1,00

1,00 1,00

Baggiolo SX Pila 2

 

*1,00

Baggiolo SX Pila 2

 

*1,00

1,00 1,00

Baggiolo DX Pila 2

 

*1,00

Baggiolo DX Pila 2

 

*1,00

1,00 1,00

Baggiolo SX Pila 3

 

*1,00

Baggiolo SX Pila 3

 

*1,00

1,00 1,00

Baggiolo DX Pila 3

 

*1,00

Baggiolo DX Pila 3

 

*1,00

1,00 1,00

Baggiolo SX Spalla A

 

*1,00

Baggiolo SX Spalla A

 

*1,00

1,00 1,00

Baggiolo DX Spalla A

 

*1,00

Baggiolo DX Spalla A

 

*1,00

1,00 1,00

Baggiolo SX Spalla B

 

*1,00

Baggiolo SX Spalla B

 

*1,00

1,00 1,00

Baggiolo DX Spalla B

 

*1,00

Baggiolo DX Spalla B

 

*1,00

1,00 1,00

SOMMANO cad 10,00 403,74 4´037,40

1106 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

ACCIAIO PER ARMATURA: Baggioli

ACCIAIO PER ARMATURA: Baggioli

Volume in mc x incidenza in kg/mc

Volume in mc x incidenza in kg/mc

Baggiolo SX Pila 1

 

*0,24*300,000

Baggiolo SX Pila 1

 

*0,24*300,000

0,24 300,000 72,00

Baggiolo DX Pila 1

 

*0,50*300,000

Baggiolo DX Pila 1

 

*0,50*300,000

0,50 300,000 150,00

Baggiolo SX Pila 2

 

*0,24*300,000

Baggiolo SX Pila 2

 

*0,24*300,000

0,24 300,000 72,00

Baggiolo DX Pila 2

 

*0,50*300,000

Baggiolo DX Pila 2

 

*0,50*300,000

0,50 300,000 150,00

Baggiolo SX Pila 3

 

*0,24*300,000

Baggiolo SX Pila 3

 

*0,24*300,000

0,24 300,000 72,00

Baggiolo DX Pila 3

 

*0,50*300,000

Baggiolo DX Pila 3

 

*0,50*300,000

0,50 300,000 150,00

Baggiolo SX Spalla A

 

*0,24*300,000

Baggiolo SX Spalla A

 

*0,24*300,000

0,24 300,000 72,00

Baggiolo DX Spalla A

 

*0,50*300,000

Baggiolo DX Spalla A

 

*0,50*300,000

0,50 300,000 150,00

Baggiolo SX Spalla B

 

*0,24*300,000

Baggiolo SX Spalla B

 

*0,24*300,000

0,24 300,000 72,00

Baggiolo DX Spalla B

 

*0,50*300,000

Baggiolo DX Spalla B

 

*0,50*300,000

0,50 300,000 150,00

SOMMANO kg 1´110,00 1,04 1´154,40

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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1107 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A

B.07.006.c DISCO ELASTOMERICO CONFINATO

- PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco

elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente

il disco in elastomero e da un pistone in acciai ...  a = 0.01 rad;

- Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm;

- Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm.

APPOGGI MULTIDIREZIONALI: Spalle

APPOGGI MULTIDIREZIONALI: Spalle

Spalla A

 

*1,00*5000,000

Spalla A

 

*1,00*5000,000

1,00 5000,000 5´000,00

Spalla B

 

*1,00*5000,000

Spalla B

 

*1,00*5000,000

1,00 5000,000 5´000,00

SOMMANO kN 10´000,00 1,35 13´500,00

1108 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A

B.07.007.c DISCO ELASTOMERICO CONFINATO

- PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco

elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente

il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... le

- Carico orizzontale max 10% del carico verticale;

- Rotazione a = 0.01 rad;

- Scorrimento orizzontale max ± 50 mm.

APPOGGI UNIDIREZIONALI: Spalle

APPOGGI UNIDIREZIONALI: Spalle

Spalla A

 

*1,00*5000,000

Spalla A

 

*1,00*5000,000

1,00 5000,000 5´000,00

Spalla B

 

*1,00*5000,000

Spalla B

 

*1,00*5000,000

1,00 5000,000 5´000,00

SOMMANO kN 10´000,00 1,48 14´800,00

1109 SOVRAPPREZZO PER CARICHI ORIZZONTALI OLTRE IL 10%

B.07.008.1.a DEL CARICO VERTICALE

- DAL 11% FINO AL 30% (%)

OPERE D'ARTE

INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO

ELASTOMERICO CONFINATO

SOVRAPPREZZO PER CARICHI ORIZZONTALI OLTRE IL 10%

DEL CARICO VERTICALE

- DAL 11% FINO AL 30% (%)

Sovrapprezzo per appoggi Unidirezionali Spalle

Sovrapprezzo per appoggi Unidirezionali Spalle

sovrapprezzo

 

*10000,00

sovrapprezzo

 

*10000,00

10´000,00

SOMMANO % 10´000,00 30,00 3´000,00

1110 ISOLATORI ELASTOMERICI

B.07.025.a - PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE

COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE

secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di

elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vulc ... ni in pianta

della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore, comprese le

piastre metalliche ad essa fissate.

Appoggi Pile: Isolatori elastomerici

Appoggi Pile: Isolatori elastomerici

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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Pila 1

 

*2,00*50,000

Pila 1

 

*2,00*50,000

2,00 50,000 100,00

Pila 2

 

*2,00*50,000

Pila 2

 

*2,00*50,000

2,00 50,000 100,00

Pila 3

 

*2,00*50,000

Pila 3

 

*2,00*50,000

2,00 50,000 100,00

SOMMANO dmc 300,00 83,06 24´918,00

1111

 

GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO

B.07.050.d FINO A MM 300

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma

avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto,

rinforzato con inserti metallici vulcaniz ... amente accettati dalla D.L.

Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte.

PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

impalcato

 

*2,00*10,50

impalcato

 

*2,00*10,50

2,00 10,50 21,00

SOMMANO ml 21,00 2´396,89 50´334,69

VI.L - Impalcato  (SbCat 20)

1112 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW

B.05.009.b (UNI EN 10025) A CASSONE APERTO - LUCI OLTRE 70,00 M

- VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera

compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù,

o di punta.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

ACCIAIO PER IMPALCATO -

 

CAMPATE DA 72 M -

 

P1-P2 E P2-P3

ACCIAIO PER IMPALCATO -

 

CAMPATE DA 72 M -

 

P1-P2 

E P2-P3

Larghezza impalcato: 12m

Larghezza impalcato: 12m

Incidenza 285 kg/mq

Incidenza 285 kg/mq

Impalcato -

 

campate da 72m

 

*2,00*72,00*12,000*285,000

Impalcato -

 

campate da 72m

 

*2,00*72,00*12,000*285,000

2,00 72,00 12,000 285,000 492´480,00

SOMMANO kg 492´480,00 2,93 1´442´966,40

1113 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW

B.05.008.b (UNI EN 10025) A CASSONE APERTO - LUCI 40,01 - 70,00 M

- VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera

compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù,

o di punta.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

ACCIAIO PER IMPALCATO -

 

CAMPATE DA 48 M -

 

SP1-P1 E P3-SP2

ACCIAIO PER IMPALCATO -

 

CAMPATE DA 48 M -

 

SP1-P1 

E P3-SP2

Larghezza impalcato: 12m

Larghezza impalcato: 12m

Incidenza 285 kg/mq

Incidenza 285 kg/mq

Impalcato -

 

campate da 48m

 

*2,00*48,00*12,000*285,000

Impalcato -

 

campate da 48m

 

*2,00*48,00*12,000*285,000

2,00 48,00 12,000 285,000 328´320,00

SOMMANO kg 328´320,00 2,98 978´393,60

1114 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW

B.05.003.b (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE 70,00 M

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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- VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera

compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù,

o di punta.

ACCIAIO PER VELETTA FERMAGETTO 

ACCIAIO PER VELETTA FERMAGETTO 

Veletta fermagetto

Veletta fermagetto

lunghezza viadotto: 242m

lunghezza viadotto: 242m

spessore lamiera: 0,008m

spessore lamiera: 0,008m

Lamiera fermagetto

 

*2,00*[242,00*0,9]*0,008*7850,000

Lamiera fermagetto

 

*2,00*[242,00*0,9]*0,008*7850,000

2,00 217,80 0,008 7850,000 27´355,68

SOMMANO kg 27´355,68 2,38 65´106,52

1115 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW

B.05.003.b (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE 70,00 M

- VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera

compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù,

o di punta.

ACCIAIO PER PREDALLES METALLICHE -

 

CAMPATE DA 72 M -

 

P1-P2 E P2-P3

ACCIAIO PER PREDALLES METALLICHE -

 

CAMPATE 

DA 72 M -

 

P1-P2 E P2-P3

Predalles

Predalles

Larghezza impalcato: 12m

Larghezza impalcato: 12m

Incidenza 55 kg/mq

Incidenza 55 kg/mq

Predalles -

 

campate da 72m

 

*2,00*72,00*12,000*55,000

Predalles -

 

campate da 72m

 

*2,00*72,00*12,000*55,000

2,00 72,00 12,000 55,000 95´040,00

SOMMANO kg 95´040,00 2,38 226´195,20

1116 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW

B.05.002.b (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M

- VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera

compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù,

o di punta.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

ACCIAIO PER PREDALLES METALLICHE -

 

CAMPATE DA 48 M -

 

SP1-P1 E P3-SP2

ACCIAIO PER PREDALLES METALLICHE -

 

CAMPATE 

DA 48 M -

 

SP1-P1 E P3-SP2

Predalles

Predalles

Larghezza impalcato: 12m

Larghezza impalcato: 12m

Incidenza 55 kg/mq

Incidenza 55 kg/mq

Predalles -

 

campate da 48m

 

*2,00*48,00*12,000*55,000

Predalles -

 

campate da 48m

 

*2,00*48,00*12,000*55,000

2,00 48,00 12,000 55,000 63´360,00

SOMMANO kg 63´360,00 2,42 153´331,20

1117 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

B.03.035.c VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

CLS: Impalcato

CLS: Impalcato

Sezione trasversale impalcato: 3.8 mq

Sezione trasversale impalcato: 3.8 mq

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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Lunghezza viadotto: 242m

Lunghezza viadotto: 242m

Volume impalcato inclusi cordoli 

 

*3,80*242,00

Volume impalcato inclusi cordoli 

 

*3,80*242,00

3,80 242,00 919,60

SOMMANO mc 919,60 126,05 115´915,58

1118 ADDITIVO PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OGNI

B.03.070 KG DI ADDITIVO

Usato nei calcestruzzi per opere in conglomerato cementizio armato

normale o precompresso di additivi, di diversa composizione chimica

con azione specifica sui diversi componenti m ...  caratteristiche

richieste.

L'additivo adoperato dovrà risultare compatibile con tutti i tipi di

cemento in commercio.

ADDITIVO PER CLS: Impalcato

ADDITIVO PER CLS: Impalcato

incidenza 3kg/mc

 

*919,60*3,000

incidenza 3kg/mc

 

*919,60*3,000

919,60 3,000 2´758,80

SOMMANO kg 2´758,80 3,34 9´214,39

1119 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

ACCIAIO PER ARMATURA: Impalcato

ACCIAIO PER ARMATURA: Impalcato

Volume in mc x incidenza in kg/mc

Volume in mc x incidenza in kg/mc

Volume: si veda voce "CLS: impalcato"

Volume: si veda voce "CLS: impalcato"

Lunghezza viadotto: 242m

Lunghezza viadotto: 242m

Impalcato

 

*919,60*230,000

Impalcato

 

*919,60*230,000

919,60 230,000 211´508,00

SOMMANO kg 211´508,00 1,04 219´968,32

1120 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN

B.06.094.a CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON

CONGLOMERATO BITUMINOSO

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto

elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi,

plastificanti, materiali bituminosi, con quantità  ... er esempio la

sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non

sono compresi in questa voce.

IMPERMEABILIZZAZIONE: Impalcato

IMPERMEABILIZZAZIONE: Impalcato

Larghezza soletta: 10.5m

Larghezza soletta: 10.5m

Lunghezza viadotto: 242m

Lunghezza viadotto: 242m

estradosso soletta (sup orizzontali)

 

*242,00*10,500

estradosso soletta (sup orizzontali)

 

*242,00*10,500

242,00 10,500 2´541,00

SOMMANO mq 2´541,00 22,16 56´308,56

1121 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN

B.06.094.b CALCESTRUZZO

- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO

BITUMINOSO

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi,

plastificanti, materiali bituminosi, con quantità  ... er esempio la

sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non

sono compresi in questa voce.

IMPERMEABILIZZAZIONE: Cordoli

IMPERMEABILIZZAZIONE: Cordoli

Larghezza cordoli: 0.75m

Larghezza cordoli: 0.75m

Lunghezza viadotto: 242m

Lunghezza viadotto: 242m

Cordoli (con risvolti) 

 

*2,00*242,00*[0,17+0,75+0,49]

Cordoli (con risvolti) 

 

*2,00*242,00*[0,17+0,75+0,49]

2,00 242,00 1,410 682,44

SOMMANO mq 682,44 20,47 13´969,55

VI.F - Spalle  (SbCat 16)

1122 Geocomposito drenante

PA.ID.015 Fornitura e posa di Geocomposito drenante, costituito da due filtri in

tnt con interposta struttura drenante "geostuoia"

CUNEO DI TRANSIZIONE Spalla B: geotessile

CUNEO DI TRANSIZIONE Spalla B: geotessile

geotessile

 

*3,25*10,500

geotessile

 

*3,25*10,500

3,25 10,500 34,13

SOMMANO m2 34,13 10,87 370,99

VI.E - Movimenti terra  (SbCat 15)

1123 SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI

A.02.008 DEPOSITO SCAVI

Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa in opera.

Compreso e compensato nel prezzo:

- la predisposizione, in aderenza alle impermeabilizzazioni, di uno

strato di materia ...

- la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno

agrario, atto a favorire il successivo inerbimento.

RINTERRI: Cuneo di transizione spalla B

RINTERRI: Cuneo di transizione spalla B

corpo del rilevato 

 

*5,50*10,500

corpo del rilevato 

 

*5,50*10,500

5,50 10,500 57,75

SOMMANO mc 57,75 7,03 405,98

VI.F - Spalle  (SbCat 16)

1124 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

A.02.020.a - CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la ... previa opportuna

miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con

le terre da stabilizzare in sito.

CUNEO DI TRANSIZIONE Spalla B: Terre cementate

CUNEO DI TRANSIZIONE Spalla B: Terre cementate

terre cementate

 

*5,50*10,500

terre cementate

 

*5,50*10,500

5,50 10,500 57,75

SOMMANO mc 57,75 7,70 444,68

VI.M - Sovrastruttura stradale  (SbCat 21)

1125 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

D.01.005.c - CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti  ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

PAVIMENTAZIONE: Base

PAVIMENTAZIONE: Base

Lunghezza viadotto: 242 m

Lunghezza viadotto: 242 m

Larghezza carreggiata: 10.5m

Larghezza carreggiata: 10.5m

spessore base: 15cm

spessore base: 15cm

base

 

*242,00*10,500*0,150

base

 

*242,00*10,500*0,150

242,00 10,500 0,150 381,15

SOMMANO mc 381,15 125,76 47´933,42

1126 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla  ... C e

Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

PAVIMENTAZIONE: Binder

PAVIMENTAZIONE: Binder

Lunghezza viadotto: 242 m

Lunghezza viadotto: 242 m

Larghezza carreggiata: 10.5m

Larghezza carreggiata: 10.5m

spessore binder: 8cm

spessore binder: 8cm

binder

 

*242,00*10,500*0,080

binder

 

*242,00*10,500*0,080

242,00 10,500 0,080 203,28

SOMMANO mc 203,28 144,35 29´343,47

1127 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)

D.01.024.g - CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) pro ... C e Penetrazione

compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche

rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

PAVIMENTAZIONE: Strato di usura

PAVIMENTAZIONE: Strato di usura

Lunghezza viadotto: 242 m

Lunghezza viadotto: 242 m

Larghezza carreggiata: 10.5m

Larghezza carreggiata: 10.5m

spessore usura: 4cm 

spessore usura: 4cm 

strato di usura

 

*242,00*10,500*0,040

strato di usura

 

*242,00*10,500*0,040

242,00 10,500 0,040 101,64

SOMMANO mc 101,64 152,80 15´530,59

1128 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO

D.01.043.d CON ELASTOMERI

- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio

fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq

secondo le tipologie e modalità prescritte d ... te idonee attrezzature

spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea

spruzzatura del legante.

MANO DI ATTACCO IN EMULSIONE

MANO DI ATTACCO IN EMULSIONE

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 75´273´200,88

tra base e binder

 

*242,00*10,500

tra base e binder

 

*242,00*10,500

242,00 10,500 2´541,00

tra binder e usura

 

*242,00*10,500

tra binder e usura

 

*242,00*10,500

242,00 10,500 2´541,00

SOMMANO mq 5´082,00 1,12 5´691,84

VI.P - Idraulica di piattaforma  (SbCat 24)

1129

 

TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - - DIAMETRO

I.01.010.i ESTERNO MM 630

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o

getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la

sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro

occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

tubazione lato dx

 

*242,00

tubazione lato dx

 

*242,00

242,00 242,00

tubazione lato sx

 

*242,00

tubazione lato sx

 

*242,00

242,00 242,00

SOMMANO ml 484,00 157,57 76´263,88

1130

 

MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - - COMPRESA

B.07.115.b ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con

l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc.,

secondo i tipi ed i disegni che verranno  ... ., ed ogni altro onere per

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

STAFFAGGI PER TUBAZIONI RACCOLTA ACQUE DI PIATTAFORMA

STAFFAGGI PER TUBAZIONI RACCOLTA ACQUE DI 

PIATTAFORMA

Staffe di sostegno ogni 2m lato DX

Staffe di sostegno ogni 2m lato DX

2 upn 65 L=1m con 3 barre M20 inghisate in soletta

 

*242,00*1,00*1,000*21,580

2 upn 65 L=1m con 3 barre M20 inghisate in soletta

 

*242,00*1,00*1,000*21,580

242,00 1,00 1,000 21,580 5´222,36

Staffe di sostegno ogni 2m lato SX

Staffe di sostegno ogni 2m lato SX

2 upn 65 L=0.75m con 3 barre M20 inghisate in soletta

 

*242,00*1,00*1,000*15,570

2 upn 65 L=0.75m con 3 barre M20 inghisate in soletta

 

*242,00*1,00*1,000*15,570

242,00 1,00 1,000 15,570 3´767,94

Staffe di sostegno centrale

Staffe di sostegno centrale

1 collare spessore 2mm con 1 barra M20 inghisata in soletta

 

*242,00*1,00*1,000*3,199

1 collare spessore 2mm con 1 barra M20 inghisata in soletta

 

*242,00*1,00*1,000*3,199

242,00 1,00 1,000 3,199 774,16

SOMMANO kg 9´764,46 3,04 29´683,96

VI.Q - Opere di finitura  (SbCat 25)

1131 PROTEZIONE CATODICA GALVANICA DELLE STRUTTURE

PA.VI.001 METALLICHE ESPOSTE ALL'ATMOSFERA

PROTEZIONE CATODICA GALVANICA DELLE STRUTTURE

METALLICHE ESPOSTE ALL'ATMOSFERA-Fornitura e posa in

opera di protezione catodica galvanica di strutture metalliche esposte

all'atmosf ... lla norma UNI 10781 "Requisiti del nastro autoadesivo

di zinco e modalità di esecuzione e di controllo del rivestimento"

BOBINA DI ZINCO PER PROTEZIONE CATODICA

BOBINA DI ZINCO PER PROTEZIONE CATODICA

bobina di zinco

 

*50,00*12,000

bobina di zinco

 

*50,00*12,000

50,00 12,000 600,00

SOMMANO m2 600,00 115,90 69´540,00

VI.P - Idraulica di piattaforma  (SbCat 24)

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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1132 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

E.05.002 Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera

compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Compresa fornitura e posa in opera.

caditoie impalacato (40kg /cad)

 

*13,00*40,000

caditoie impalacato (40kg /cad)

 

*13,00*40,000

13,00 40,000 520,00

SOMMANO kg 520,00 2,27 1´180,40

GA - GALLERIE ARTIFICIALI  (SpCat 5)

GA.01 - Galleria Artificiale "Galleria Mondovi"  (Cat 33)

GA.E - Portale d'imbocco  (SbCat 75)

1133 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE

B.03.025.a DI SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità ... nt'altro necessario per

dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e

il ferro d'armatura.

MAGRONE: muri d'ala

MAGRONE: muri d'ala

muri d'ala d'ingresso

 

*2,00*8,50*5,200*0,100

muri d'ala d'ingresso

 

*2,00*8,50*5,200*0,100

2,00 8,50 5,200 0,100 8,84

muri d'ala d'uscita

 

*2,00*25,00*5,200*0,100

muri d'ala d'uscita

 

*2,00*25,00*5,200*0,100

2,00 25,00 5,200 0,100 26,00

SOMMANO mc 34,84 67,10 2´337,76

1134 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

CASSEFORME: platea di fondazione per muri d'ala

CASSEFORME: platea di fondazione per muri d'ala

Platea muri d'ala d'ingresso -

 

 lati lunghi 

 

*4,00*8,50*1,000

Platea muri d'ala d'ingresso -

 

 lati lunghi 

 

*4,00*8,50*1,000

4,00 8,50 1,000 34,00

Platea muri d'ala d'uscita -

 

lati lunghi

 

*4,00*25,00*1,000

Platea muri d'ala d'uscita -

 

lati lunghi

 

*4,00*25,00*1,000

4,00 25,00 1,000 100,00

Platea muri d'ala d'ingresso -

 

 lato corto

 

*2,00*5,00*1,000

Platea muri d'ala d'ingresso -

 

 lato corto

 

*2,00*5,00*1,000

2,00 5,00 1,000 10,00

Platea muri d'ala d'uscita -

 

 lato corto

 

*2,00*5,00*1,000

Platea muri d'ala d'uscita -

 

 lato corto

 

*2,00*5,00*1,000

2,00 5,00 1,000 10,00

SOMMANO mq 154,00 22,19 3´417,26

1135 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

CASSEFORME: elevazioni muri d'ala

CASSEFORME: elevazioni muri d'ala

muri d'ala d'ingresso

 

*4,00*[(9,045+6,845)*9/2]

muri d'ala d'ingresso

 

*4,00*[(9,045+6,845)*9/2]

4,00 71,51 286,04

muri d'ala d'uscita

 

*4,00*150,00

muri d'ala d'uscita

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 286,04 75´461´315,98

 

*4,00*150,00

4,00 150,00 600,00

SOMMANO mq 886,04 22,19 19´661,23

GA.D - Elevazione  (SbCat 74)

1136 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

CASSEFORME: Elevazioni scatolare

CASSEFORME: Elevazioni scatolare

superficie esterna

 

*2,00*125,00*7,340

superficie esterna

 

*2,00*125,00*7,340

2,00 125,00 7,340 1´835,00

superficie interna

 

*2,00*125,00*7,340

superficie interna

 

*2,00*125,00*7,340

2,00 125,00 7,340 1´835,00

SOMMANO mq 3´670,00 22,19 81´437,30

GA.G - Copertura  (SbCat 77)

1137 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X

B.04.016 SOLETTE SU TRAVI VARATE

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/

mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5

e non superiore a cm 8, avente superfici in vista  ... i prefabbricate e

varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di

calcestruzzo della coppella.

PREDALLES per copertura scatolare

PREDALLES per copertura scatolare

Copertura

 

*125,00*15,150

Copertura

 

*125,00*15,150

125,00 15,150 1´893,75

SOMMANO mq 1´893,75 34,17 64´709,44

1138 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

CASSERFORME: Soletta di copertura

CASSERFORME: Soletta di copertura

superfici longitudinali 

 

*2,00*125,00*1,000

superfici longitudinali 

 

*2,00*125,00*1,000

2,00 125,00 1,000 250,00

superfici trasversali

 

*2,00*15,15*1,000

superfici trasversali

 

*2,00*15,15*1,000

2,00 15,15 1,000 30,30

velette di contenimento del terreno

 

*2,00*15,15*[1,7+0,7]

velette di contenimento del terreno

 

*2,00*15,15*[1,7+0,7]

2,00 15,15 2,400 72,72

SOMMANO mq 353,02 22,19 7´833,51

GA.D - Elevazione  (SbCat 74)

1139 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

B.03.035.c VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 75´634´957,46

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

CLS: Elevazioni scatolare

CLS: Elevazioni scatolare

Elevazioni

 

*2,00*125,00*1,000*7,340

Elevazioni

 

*2,00*125,00*1,000*7,340

2,00 125,00 1,000 7,340 1´835,00

SOMMANO mc 1´835,00 126,05 231´301,75

GA.E - Portale d'imbocco  (SbCat 75)

1140 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE

B.03.031.c IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

CLS: Fondazioni muri d'ala

CLS: Fondazioni muri d'ala

Platea muri d'ala d'ingresso

 

*2,00*8,50*5,000*1,000

Platea muri d'ala d'ingresso

 

*2,00*8,50*5,000*1,000

2,00 8,50 5,000 1,000 85,00

Platea muri d'ala d'uscita

 

*2,00*25,00*5,000*1,000

Platea muri d'ala d'uscita

 

*2,00*25,00*5,000*1,000

2,00 25,00 5,000 1,000 250,00

SOMMANO mc 335,00 121,69 40´766,15

GA.G - Copertura  (SbCat 77)

1141 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

B.03.035.c VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

CLS: Copertura

CLS: Copertura

Soletta di copertura

 

*125,00*15,150*1,000

Soletta di copertura

 

*125,00*15,150*1,000

125,00 15,150 1,000 1´893,75

Velette di contenimento del terreno

 

*2,00*15,15*0,700*0,400

Velette di contenimento del terreno

 

*2,00*15,15*0,700*0,400

2,00 15,15 0,700 0,400 8,48

SOMMANO mc 1´902,23 126,05 239´776,09

GA.E - Portale d'imbocco  (SbCat 75)

1142 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

B.03.035.c VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

CLS: Muri d'ala

CLS: Muri d'ala

Muri d'ala d'ingresso

 

*2,00*[(9,045+6,845)*9/2]*0,800

Muri d'ala d'ingresso

 

*2,00*[(9,045+6,845)*9/2]*0,800

2,00 71,51 0,800 114,42

Muri d'ala d'uscita

 

*2,00*150,00*0,800

Muri d'ala d'uscita

 

*2,00*150,00*0,800

2,00 150,00 0,800 240,00

SOMMANO mc 354,42 126,05 44´674,64

GA.D - Elevazione  (SbCat 74)

1143 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

ACCIAIO PER ARMATURA: Elevazioni scatolare

ACCIAIO PER ARMATURA: Elevazioni scatolare

Volume in mc x incidenza in kg/mc

Volume in mc x incidenza in kg/mc

Elevazioni

 

*1835,00*135,000

Elevazioni

 

*1835,00*135,000

1835,00 135,000 247´725,00

SOMMANO kg 247´725,00 1,04 257´634,00

GA.G - Copertura  (SbCat 77)

1144 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

ACCIAIO PER ARMATURA: Copertura

ACCIAIO PER ARMATURA: Copertura

Volume in mc x incidenza in kg/mc

Volume in mc x incidenza in kg/mc

Copertura

 

*1893,75*135,000

Copertura

 

*1893,75*135,000

1893,75 135,000 255´656,25

Velette di contenimento del terreno

 

*8,48*135,000

Velette di contenimento del terreno

 

*8,48*135,000

8,48 135,000 1´144,80

SOMMANO kg 256´801,05 1,04 267´073,09

GA.E - Portale d'imbocco  (SbCat 75)

1145 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

ACCIAIO PER ARMATURA:  Fondazioni muri d'ala

ACCIAIO PER ARMATURA:  Fondazioni muri d'ala

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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Volume in mc x incidenza in kg/mc

Volume in mc x incidenza in kg/mc

Platea muri d'ala d'ingresso

 

*85,00*100,000

Platea muri d'ala d'ingresso

 

*85,00*100,000

85,00 100,000 8´500,00

Platea muri d'ala d'uscita

 

*250,00*100,000

Platea muri d'ala d'uscita

 

*250,00*100,000

250,00 100,000 25´000,00

SOMMANO kg 33´500,00 1,04 34´840,00

GA.N - Opere di completamento e finitura  (SbCat 82)

1146

 

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

I.01.009 Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per

il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.

Compresa fornitura e posa in opera.

GIUNTI WATER-STOP: Muri d'ala

GIUNTI WATER-STOP: Muri d'ala

Muri d'ala d'ingresso 

 

*2,00*0,800*10,050

Muri d'ala d'ingresso 

 

*2,00*0,800*10,050

2,00 0,800 10,050 16,08

Muri d'ala d'uscita

 

*2,00*0,800*10,050

Muri d'ala d'uscita

 

*2,00*0,800*10,050

2,00 0,800 10,050 16,08

SOMMANO ml 32,16 11,57 372,09

1147

 

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI

B.06.095 PVC 2 MM

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,

armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a

mm 2, eseguita sia in galleria artifici ... e trattasi di applicazione

verticale; inoltre è compreso ogni onere, fornitura e magistero per

dare il lavoro compiuto.

IMPERMEABILIZZAZIONE

IMPERMEABILIZZAZIONE

Elevazioni

 

*2,00*125,00*[7,34+1]

Elevazioni

 

*2,00*125,00*[7,34+1]

2,00 125,00 8,340 2´085,00

Copertura

 

*125,00*15,150

Copertura

 

*125,00*15,150

125,00 15,150 1´893,75

Platea di fondazione

 

*125,00*[0,5+1+16,15+1+0,5]

Platea di fondazione

 

*125,00*[0,5+1+16,15+1+0,5]

125,00 19,150 2´393,75

SOMMANO mq 6´372,50 26,91 171´483,98

1148

 

tubo drenante per raccolta acque di deposito DN 160 i

PA.ID.014 Fornitura e posa di tubo drenante per raccolta acque di deposito DN

160 in PVC microfessurato

TUBO DRENAGGIO SCATOLARE

TUBO DRENAGGIO SCATOLARE

tubo drenaggio 

 

*2,00*125,00

tubo drenaggio 

 

*2,00*125,00

2,00 125,00 250,00

SOMMANO m 250,00 28,19 7´047,50

1149 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER

I.01.013.e CALZA DI GEOTESSILE

- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio

diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno

ad essi di calza in geotessile pesante da 50 ... ezzo tutti i maggiori

oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed

ogni altro onere e magistero.

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´929´926,75

GEOTESSUTO PER DRENAGGIO SCATOLARE

GEOTESSUTO PER DRENAGGIO SCATOLARE

per tubo diam 160

 

*2,00*125,00

per tubo diam 160

 

*2,00*125,00

2,00 125,00 250,00

SOMMANO ml 250,00 1,99 497,50

GA.B - Movimenti di terra  (SbCat 72)

1150 SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI

A.02.008 DEPOSITO SCAVI

Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa in opera.

Compreso e compensato nel prezzo:

- la predisposizione, in aderenza alle impermeabilizzazioni, di uno

strato di materia ...

- la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno

agrario, atto a favorire il successivo inerbimento.

Rinterro Scatolare

Rinterro Scatolare

Sezione trasversale scavo esclusa sezione scatolare: 287 mq

Sezione trasversale scavo esclusa sezione scatolare: 287 mq

Volume di reinterro

 

*125,00*287,000

Volume di reinterro

 

*125,00*287,000

125,00 287,000 35´875,00

SOMMANO mc 35´875,00 7,03 252´201,25

GA.H - Sovrastruttura stradale  (SbCat 78)

1151 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

CASSEFORME: cordoli in galleria

CASSEFORME: cordoli in galleria

lato interno curva

 

*125,00*1,720

lato interno curva

 

*125,00*1,720

125,00 1,720 215,00

lato esterno curva

 

*125,00*2,310

lato esterno curva

 

*125,00*2,310

125,00 2,310 288,75

SOMMANO mq 503,75 22,19 11´178,21

1152 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

B.03.035.c VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

CLS PER CORDOLI IN GALLERIA

CLS PER CORDOLI IN GALLERIA

lunghezza galleria x sezione cordolo

lunghezza galleria x sezione cordolo

lato interno curva

 

*125,00*0,790

lato interno curva

 

*125,00*0,790

125,00 0,790 98,75

lato esterno curva

 

*125,00*1,600

lato esterno curva

 

*125,00*1,600

125,00 1,600 200,00

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 298,75 77´193´803,71



pag. 303

Num.Ord.
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 298,75 77´193´803,71

SOMMANO mc 298,75 126,05 37´657,44

1153 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

ACCIAIO PER ARMATURA: Cordoli in galleria

ACCIAIO PER ARMATURA: Cordoli in galleria

volume cls  in mc x incidenza ferro in kg/mc

volume cls  in mc x incidenza ferro in kg/mc

lato interno curva

 

*98,75*65,000

lato interno curva

 

*98,75*65,000

98,75 65,000 6´418,75

lato esterno curva

 

*200,00*65,000

lato esterno curva

 

*200,00*65,000

200,00 65,000 13´000,00

SOMMANO kg 19´418,75 1,04 20´195,50

GA.N - Opere di completamento e finitura  (SbCat 82)

1154 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON

E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 1

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a

marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... Cone drope test

UNI EN ISO 13433 <30 mm

(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di

deformazione.

TESSUTO NON TESSUTO DRENAGGIO MURI D'ALA

TESSUTO NON TESSUTO DRENAGGIO MURI D'ALA

muri di ingresso

 

*2,00*9,00*11,500

muri di ingresso

 

*2,00*9,00*11,500

2,00 9,00 11,500 207,00

muri d'uscita

 

*2,00*25,00*11,500

muri d'uscita

 

*2,00*25,00*11,500

2,00 25,00 11,500 575,00

SOMMANO mq 782,00 1,67 1´305,94

1155 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.02.003.a DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2- ...  la cavatura, il carico, il

trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle

norme tecniche.

FORNITURA MATERIALE PER DRENAGGIO MURI D'ALA

FORNITURA MATERIALE PER DRENAGGIO MURI 

D'ALA

muri di ingresso

 

*2,00*9,00*[(2,6+0,5)*8/2]

muri di ingresso

 

*2,00*9,00*[(2,6+0,5)*8/2]

2,00 9,00 12,400 223,20

muri d'uscita

 

*2,00*25,00*[(2,6+0,5)*(8+3)/2/2]

muri d'uscita

 

*2,00*25,00*[(2,6+0,5)*(8+3)/2/2]

2,00 25,00 8,525 426,25

SOMMANO mc 649,45 12,07 7´838,86

1156 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali

idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso

il compattamento a strati fino a raggiung ... arpate, rivestita con terra

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´260´801,45

vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a

perfetta regola d'arte.

SISTEMAZIONE DRENAGGIO MURI D'ALA

SISTEMAZIONE DRENAGGIO MURI D'ALA

muri di ingresso

 

*2,00*9,00*[(2,6+0,5)*8/2]

muri di ingresso

 

*2,00*9,00*[(2,6+0,5)*8/2]

2,00 9,00 12,400 223,20

muri d'uscita

 

*2,00*25,00*[(2,6+0,5)*(8+3)/2/2]

muri d'uscita

 

*2,00*25,00*[(2,6+0,5)*(8+3)/2/2]

2,00 25,00 8,525 426,25

SOMMANO mc 649,45 1,53 993,66

1157

 

tubo drenante per raccolta acque di deposito DN 160 i

PA.ID.014 Fornitura e posa di tubo drenante per raccolta acque di deposito DN

160 in PVC microfessurato

TUBO DRENAGGIO DIAM 160

TUBO DRENAGGIO DIAM 160

muri di ingresso

 

*2,00*9,00

muri di ingresso

 

*2,00*9,00

2,00 9,00 18,00

muri d'uscita

 

*2,00*25,00

muri d'uscita

 

*2,00*25,00

2,00 25,00 50,00

SOMMANO m 68,00 28,19 1´916,92

1158 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER

I.01.013.e CALZA DI GEOTESSILE

- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio

diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno

ad essi di calza in geotessile pesante da 50 ... ezzo tutti i maggiori

oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed

ogni altro onere e magistero.

CALZA GEOTESSUTO PER TUBO DRENAGGIO

CALZA GEOTESSUTO PER TUBO DRENAGGIO

muri di ingresso

 

*2,00*9,00

muri di ingresso

 

*2,00*9,00

2,00 9,00 18,00

muri d'uscita

 

*2,00*25,00

muri d'uscita

 

*2,00*25,00

2,00 25,00 50,00

SOMMANO ml 68,00 1,99 135,32

1159 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.02.003.a DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2- ...  la cavatura, il carico, il

trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle

norme tecniche.

SABBIA PER ALLETTAMENTO TUBO DRENAGGIO

SABBIA PER ALLETTAMENTO TUBO DRENAGGIO

muri di ingresso

 

*2,00*9,00*0,100

muri di ingresso

 

*2,00*9,00*0,100

2,00 9,00 0,100 1,80

muri d'uscita

 

*2,00*25,00*0,100

muri d'uscita

 

*2,00*25,00*0,100

2,00 25,00 0,100 5,00

SOMMANO mc 6,80 12,07 82,08

1160 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE

P.07.010.b - DIAMETRO 50 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.

Conforme CEI EN 61386

Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.

Con marchio IMQ.

Compresa fornitura e posa in opera.

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´263´929,43

CAVIDOTTO PER FIBRA OTTICA

CAVIDOTTO PER FIBRA OTTICA

cavidotto

 

*2,00*125,00

cavidotto

 

*2,00*125,00

2,00 125,00 250,00

SOMMANO ml 250,00 6,49 1´622,50

1161 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE

P.07.010.g - DIAMETRO 125 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.

Conforme CEI EN 61386

Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.

Con marchio IMQ.

Compresa fornitura e posa in opera.

CAVIDOTTI

CAVIDOTTI

cavidotto

 

*8,00*125,00

cavidotto

 

*8,00*125,00

8,00 125,00 1´000,00

SOMMANO ml 1´000,00 12,48 12´480,00

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)  (SpCat

2)

PT.01 - Ponte "Ermena"  (Cat 14)

VI.E - Movimenti terra  (SbCat 15)

1162 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI

A.01.001 NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciut ...  canali fugatori o

cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed

ogni altro onere o magistero.

SCAVO SBANCAMENTO

SCAVO SBANCAMENTO

Spalla A

 

*1153,00

Spalla A

 

*1153,00

1´153,00

Pila 1

 

*[47,5(5+12,8+5)]

Pila 1

 

*[47,5(5+12,8+5)]

1083,00 1´083,00

Spalla B

 

*[39*(2,6+12+2,6)]

Spalla B

 

*[39*(2,6+12+2,6)]

670,80 670,80

SOMMANO mc 2´906,80 3,25 9´447,10

VI.F - Spalle  (SbCat 16)

1163 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

CASSEFORME: Spalle

CASSEFORME: Spalle

Spalla A

Spalla A

 

paraghiaia + muretti laterali

 

*68,80*2,250

 

paraghiaia + muretti laterali

 

*68,80*2,250

68,80 2,250 154,80

Spalla B

Spalla B

paraghiaia

 

*2,00*27,25

paraghiaia

 

*2,00*27,25

2,00 27,25 54,50

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 209,30 77´287´479,03

muri andatori 

 

*4,00*5,75

muri andatori 

 

*4,00*5,75

4,00 5,75 23,00

bordo inclinato muri andatori

 

*2,00*3,87*0,750

bordo inclinato muri andatori

 

*2,00*3,87*0,750

2,00 3,87 0,750 5,81

velette

 

*4,00*0,91

velette

 

*4,00*0,91

4,00 0,91 3,64

SOMMANO mq 241,75 22,19 5´364,43

VI.G - Pile  (SbCat 17)

1164

 

CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE

B.04.002 SPECIALI

Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura

tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad

ottenere superfici omogenee d'alta qualità, esclu ... semblati in opera a

contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo

alle casserature piane.

CASSEFORME: Pile

CASSEFORME: Pile

Pila 1

 

*22,30*6,000

Pila 1

 

*22,30*6,000

22,30 6,000 133,80

SOMMANO mq 133,80 34,51 4´617,44

VI.I - Appoggi e giunti  (SbCat 19)

1165 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

CASSEFORME: Baggioli

CASSEFORME: Baggioli

Spalla A

Spalla A

Baggiolo 1

 

*[2*(1+1)]*0,308

Baggiolo 1

 

*[2*(1+1)]*0,308

4,00 0,308 1,23

Baggiolo 2

 

*[2*(1+1)]*0,428

Baggiolo 2

 

*[2*(1+1)]*0,428

4,00 0,428 1,71

Baggiolo 3

 

*[2*(1+1)]*0,412

Baggiolo 3

 

*[2*(1+1)]*0,412

4,00 0,412 1,65

Baggiolo 4

 

*[2*(1+1)]*0,200

Baggiolo 4

 

*[2*(1+1)]*0,200

4,00 0,200 0,80

Pila 1

Pila 1

Baggiolo 1

 

*[2*(1+1)]*0,690

Baggiolo 1

 

*[2*(1+1)]*0,690

4,00 0,690 2,76

Baggiolo 2

 

*[2*(1,3+1,5)]*0,452

Baggiolo 2

 

*[2*(1,3+1,5)]*0,452

5,60 0,452 2,53

Baggiolo 3

 

*[2*(1+1)]*0,200

Baggiolo 3

 

*[2*(1+1)]*0,200

4,00 0,200 0,80

Spalla B

Spalla B

Baggiolo 1

 

*[2*(1+1)]*0,200

Baggiolo 1

 

*[2*(1+1)]*0,200

4,00 0,200 0,80

Baggiolo 2

 

*[2*(1+1)]*0,659

Baggiolo 2

 

*[2*(1+1)]*0,659

4,00 0,659 2,64

SOMMANO mq 14,92 22,19 331,07

VI.L - Impalcato  (SbCat 20)
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1166 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

CASSEFORME: Impalcato e cordoli

CASSEFORME: Impalcato e cordoli

Cordolo 1

 

*81,30*[0,17+0,487]

Cordolo 1

 

*81,30*[0,17+0,487]

81,30 0,657 53,41

Cordolo 2

 

*81,50*[0,17+0,487]

Cordolo 2

 

*81,50*[0,17+0,487]

81,50 0,657 53,55

SOMMANO mq 106,96 22,19 2´373,44

VI.F - Spalle  (SbCat 16)

1167 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

B.03.035.c VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

CLS: Spalle

CLS: Spalle

Spalla A

Spalla A

paraghiaia + muretti 

 

*45,00*2,350

paraghiaia + muretti 

 

*45,00*2,350

45,00 2,350 105,75

Spalla B

Spalla B

paraghiaia

 

*9,55*0,500*2,530

paraghiaia

 

*9,55*0,500*2,530

9,55 0,500 2,530 12,08

muri andatori

 

*2,00*5,75*0,750

muri andatori

 

*2,00*5,75*0,750

2,00 5,75 0,750 8,63

velette

 

*2,00*0,91*0,300

velette

 

*2,00*0,91*0,300

2,00 0,91 0,300 0,55

SOMMANO mc 127,01 126,05 16´009,61

VI.I - Appoggi e giunti  (SbCat 19)

1168 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

B.03.035.d VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C35/45

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

CLS: Baggioli

CLS: Baggioli

Spalla A

Spalla A

Baggiolo 1

 

*1,00*1,000*0,308

Baggiolo 1

 

*1,00*1,000*0,308

1,00 1,000 0,308 0,31

Baggiolo 2

 

*1,00*1,000*0,428

Baggiolo 2

 

*1,00*1,000*0,428

1,00 1,000 0,428 0,43

Baggiolo 3

 

*1,00*1,000*0,412

Baggiolo 3

 

*1,00*1,000*0,412

1,00 1,000 0,412 0,41

Baggiolo 4

 

*1,00*1,000*0,200

Baggiolo 4

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,15 77´316´175,02

 

*1,00*1,000*0,200

1,00 1,000 0,200 0,20

Pila 1

Pila 1

Baggiolo 1

 

*1,00*1,000*0,690

Baggiolo 1

 

*1,00*1,000*0,690

1,00 1,000 0,690 0,69

Baggiolo 2

 

*1,30*1,500*0,452

Baggiolo 2

 

*1,30*1,500*0,452

1,30 1,500 0,452 0,88

Baggiolo 3

 

*1,00*1,000*0,200

Baggiolo 3

 

*1,00*1,000*0,200

1,00 1,000 0,200 0,20

Spalla B

Spalla B

Baggiolo 1

 

*1,00*1,000*0,200

Baggiolo 1

 

*1,00*1,000*0,200

1,00 1,000 0,200 0,20

Baggiolo 2

 

*1,00*1,000*0,659

Baggiolo 2

 

*1,00*1,000*0,659

1,00 1,000 0,659 0,66

SOMMANO mc 3,98 132,58 527,67

VI.G - Pile  (SbCat 17)

1169 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

B.03.035.c VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

CLS: Pile

CLS: Pile

Fusto pila 1

 

*19,14*6,000

Fusto pila 1

 

*19,14*6,000

19,14 6,000 114,84

SOMMANO mc 114,84 126,05 14´475,58

VI.L - Impalcato  (SbCat 20)

1170 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

B.03.035.c VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

CLS: Impalcato

CLS: Impalcato

Superficie ponte: 1030mq

Superficie ponte: 1030mq

spessore soletta: 26cm

spessore soletta: 26cm

Impalcato

 

*1030,00*0,260

Impalcato

 

*1030,00*0,260

1030,00 0,260 267,80

SOMMANO mc 267,80 126,05 33´756,19

1171 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

B.03.035.c VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´364´934,46

CLS: Cordoli impalcato

CLS: Cordoli impalcato

Cordolo 1

 

*81,30*0,750*0,175

Cordolo 1

 

*81,30*0,750*0,175

81,30 0,750 0,175 10,67

Cordolo 2

 

*81,50*0,750*0,175

Cordolo 2

 

*81,50*0,750*0,175

81,50 0,750 0,175 10,70

SOMMANO mc 21,37 126,05 2´693,69

1172 ADDITIVO PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OGNI

B.03.070 KG DI ADDITIVO

Usato nei calcestruzzi per opere in conglomerato cementizio armato

normale o precompresso di additivi, di diversa composizione chimica

con azione specifica sui diversi componenti m ...  caratteristiche

richieste.

L'additivo adoperato dovrà risultare compatibile con tutti i tipi di

cemento in commercio.

ADDITIVO CLS Impalcato

ADDITIVO CLS Impalcato

impalcato 3kg/mc

 

*267,80*3,000

impalcato 3kg/mc

 

*267,80*3,000

267,80 3,000 803,40

cordoli 3kg/mc

 

*21,37*3,000

cordoli 3kg/mc

 

*21,37*3,000

21,37 3,000 64,11

SOMMANO kg 867,51 3,34 2´897,48

1173 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN

B.06.094.a CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON

CONGLOMERATO BITUMINOSO

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto

elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi,

plastificanti, materiali bituminosi, con quantità  ... er esempio la

sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non

sono compresi in questa voce.

IMPERMEABILIZZAZIONE IMPALCATO

IMPERMEABILIZZAZIONE IMPALCATO

impalcato

 

*[1030,00-61,3*2]

impalcato

 

*[1030,00-61,3*2]

907,40 907,40

SOMMANO mq 907,40 22,16 20´107,98

1174 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN

B.06.094.b CALCESTRUZZO

- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO

BITUMINOSO

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto

elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi,

plastificanti, materiali bituminosi, con quantità  ... er esempio la

sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non

sono compresi in questa voce.

IMPERMEABILIZZAZIONE CORDOLI

IMPERMEABILIZZAZIONE CORDOLI

cordoli

 

*2,00*82,00*[0,17+0,75+0,38]

cordoli

 

*2,00*82,00*[0,17+0,75+0,38]

2,00 82,00 1,300 213,20

SOMMANO mq 213,20 20,47 4´364,20

VI.F - Spalle  (SbCat 16)

1175 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 77´394´997,81
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´394´997,81

Compresa la fornitura e la posa in opera.

ACCIAIO PER ARMATURA: Spalle

ACCIAIO PER ARMATURA: Spalle

Volume in mc x incidenza in kg/mc

Volume in mc x incidenza in kg/mc

Spalla A

Spalla A

paraghiaia + muretti 

 

*105,75*180,000

paraghiaia + muretti 

 

*105,75*180,000

105,75 180,000 19´035,00

Spalla B

Spalla B

paraghiaia

 

*12,08*180,000

paraghiaia

 

*12,08*180,000

12,08 180,000 2´174,40

muri andatori

 

*8,63*180,000

muri andatori

 

*8,63*180,000

8,63 180,000 1´553,40

velette

 

*0,55*180,000

velette

 

*0,55*180,000

0,55 180,000 99,00

SOMMANO kg 22´861,80 1,04 23´776,27

VI.G - Pile  (SbCat 17)

1176 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

ACCIAIO PER ARMATURA: Pile

ACCIAIO PER ARMATURA: Pile

Volume in mc x incidenza in kg/mc

Volume in mc x incidenza in kg/mc

Fusto Pila 1

 

*114,84*180,000

Fusto Pila 1

 

*114,84*180,000

114,84 180,000 20´671,20

SOMMANO kg 20´671,20 1,04 21´498,05

VI.I - Appoggi e giunti  (SbCat 19)

1177 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

ACCIAIO PER ARMATURA: Baggioli

ACCIAIO PER ARMATURA: Baggioli

Volume in mc x incidenza in kg/mc

Volume in mc x incidenza in kg/mc

Spalla A

Spalla A

Baggiolo 1

 

*0,31*300,000

Baggiolo 1

 

*0,31*300,000

0,31 300,000 93,00

Baggiolo 2

 

*0,43*300,000

Baggiolo 2

 

*0,43*300,000

0,43 300,000 129,00

Baggiolo 3

 

*0,41*300,000

Baggiolo 3

 

*0,41*300,000

0,41 300,000 123,00

Baggiolo 4

 

*0,20*300,000

Baggiolo 4

 

*0,20*300,000

0,20 300,000 60,00

Pila 1

Pila 1

Baggiolo 1

 

*0,69*300,000

Baggiolo 1

 

*0,69*300,000

0,69 300,000 207,00

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 612,00 77´440´272,13

Baggiolo 2

 

*0,88*300,000

Baggiolo 2

 

*0,88*300,000

0,88 300,000 264,00

Baggiolo 3

 

*0,20*300,000

Baggiolo 3

 

*0,20*300,000

0,20 300,000 60,00

Spalla B

Spalla B

Baggiolo 1

 

*0,20*300,000

Baggiolo 1

 

*0,20*300,000

0,20 300,000 60,00

Baggiolo 2

 

*0,66*300,000

Baggiolo 2

 

*0,66*300,000

0,66 300,000 198,00

SOMMANO kg 1´194,00 1,04 1´241,76

VI.L - Impalcato  (SbCat 20)

1178 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

ACCIAIO PER ARMATURA: Impalcato

ACCIAIO PER ARMATURA: Impalcato

Volume in mc x incidenza in kg/mc

Volume in mc x incidenza in kg/mc

Impalcato

 

*267,80*185,000

Impalcato

 

*267,80*185,000

267,80 185,000 49´543,00

SOMMANO kg 49´543,00 1,04 51´524,72

1179 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

ACCIAIO PER ARMATURA: Cordoli impalcato

ACCIAIO PER ARMATURA: Cordoli impalcato

Volume in mc x incidenza in kg/mc

Volume in mc x incidenza in kg/mc

Cordolo 1

 

*10,63*185,000

Cordolo 1

 

*10,63*185,000

10,63 185,000 1´966,55

Cordolo 2

 

*10,70*185,000

Cordolo 2

 

*10,70*185,000

10,70 185,000 1´979,50

SOMMANO kg 3´946,05 1,04 4´103,89

1180 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW

B.05.001.b (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M

- VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera

compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù,

o di punta.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

ACCIAIO PER IMPALCATO -

 

CAMPATA DA 37M

ACCIAIO PER IMPALCATO -

 

CAMPATA DA 37M

Incidenza 250 kg/mq

Incidenza 250 kg/mq

Impalcato -

 

campata da 37m

 

*[1030-495]*250,000

Impalcato -

 

campata da 37m

 

*[1030-495]*250,000

535,00 250,000 133´750,00

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 133´750,00 77´497´142,50

SOMMANO kg 133´750,00 2,47 330´362,50

1181 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW

B.05.002.b (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M

- VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera

compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù,

o di punta.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

ACCIAIO PER IMPALCATO -

 

CAMPATA DA 45M 

ACCIAIO PER IMPALCATO -

 

CAMPATA DA 45M 

Incidenza 250 kg/mq

Incidenza 250 kg/mq

Impalcato -

 

campata da 45m

 

*[45*11]*250,000

Impalcato -

 

campata da 45m

 

*[45*11]*250,000

495,00 250,000 123´750,00

SOMMANO kg 123´750,00 2,42 299´475,00

1182 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW

B.05.002.b (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M

- VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera

compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù,

o di punta.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

ACCIAIO PER PREDALLE METALLICA -

 

CAMPATA DA 45M 

ACCIAIO PER PREDALLE METALLICA -

 

CAMPATA DA 

45M 

Impalcato

Impalcato

Incidenza 50 kg/mq

Incidenza 50 kg/mq

Impalcato -

 

campata da 45m

 

*[45*11]*50,000

Impalcato -

 

campata da 45m

 

*[45*11]*50,000

495,00 50,000 24´750,00

SOMMANO kg 24´750,00 2,42 59´895,00

1183 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW

B.05.001.b (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M

- VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera

compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù,

o di punta.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

ACCIAIO PER PREDALLE METALLICA -

 

CAMPATA DA 37M  

ACCIAIO PER PREDALLE METALLICA -

 

CAMPATA DA 

37M  

Impalcato

Impalcato

Incidenza 50 kg/mq

Incidenza 50 kg/mq

Impalcato -

 

campata da 37m

 

*[1030,00-495]*50,000

Impalcato -

 

campata da 37m

 

*[1030,00-495]*50,000

535,00 50,000 26´750,00

SOMMANO kg 26´750,00 2,47 66´072,50

VI.I - Appoggi e giunti  (SbCat 19)

1184 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO

B.07.050.a - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma

avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto,

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 78´252´947,50
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78´252´947,50

rinforzato con inserti metallici vulcaniz ... amente accettati dalla D.L.

Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte.

PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

Spalla A

 

*25,00

Spalla A

 

*25,00

25,00 25,00

SOMMANO ml 25,00 550,99 13´774,75

1185 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO

B.07.050.b - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma

avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto,

rinforzato con inserti metallici vulcaniz ... amente accettati dalla D.L.

Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte.

PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.

GIUNTI DI DILATAZIONE

GIUNTI DI DILATAZIONE

Spalla B

Spalla B

SOMMANO ml 0,00 848,84 0,00

1186 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO

B.07.005.c ELASTOMERICO CONFINATO

- PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco

elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente

il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... o al posto di lavoro.

Appoggio tipo fisso

- Carico orizzontale max 10% del carico verticale;

- Rotazione a = 0,01 rad.

APPOGGI FISSI

APPOGGI FISSI

Spalla A

 

*4500,00

Spalla A

 

*4500,00

4´500,00

Spalla A

 

*4500,00

Spalla A

 

*4500,00

4´500,00

SOMMANO kN 9´000,00 1,02 9´180,00

1187 SOVRAPPREZZO PER CARICHI ORIZZONTALI OLTRE IL 10%

B.07.008.1.b DEL CARICO VERTICALE

- DAL 31% FINO AL 70% (%

OPERE D'ARTE

INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO

ELASTOMERICO CONFINATO

SOVRAPPREZZO PER CARICHI ORIZZONTALI OLTRE IL 10%

DEL CARICO VERTICALE

- DAL 31% FINO AL 70% (%)

SOVRAPPREZZO APPOGGI FISSI PERC T > 0.3 N

SOVRAPPREZZO APPOGGI FISSI PERC T > 0.3 N

Spalla A -1 e Spalla A -2 

 

*9180,00

Spalla A -1 e Spalla A -2 

 

*9180,00

9´180,00

SOMMANO % 9´180,00 70,00 6´426,00

1188 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A

B.07.007.c DISCO ELASTOMERICO CONFINATO

- PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco

elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente

il disco in elastomero e da un pistone in acciai ... le

- Carico orizzontale max 10% del carico verticale;

- Rotazione a = 0.01 rad;

- Scorrimento orizzontale max ± 50 mm.

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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APPOGGI UNIDIREZIONALI

APPOGGI UNIDIREZIONALI

Spalla B

 

*4500,00

Spalla B

 

*4500,00

4´500,00

Pila 1

 

*7800,00

Pila 1

 

*7800,00

7´800,00

SOMMANO kN 12´300,00 1,48 18´204,00

1189 SOVRAPPREZZO PER CARICHI ORIZZONTALI OLTRE IL 10%

B.07.008.1.b DEL CARICO VERTICALE

- DAL 31% FINO AL 70% (%

OPERE D'ARTE

INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO

ELASTOMERICO CONFINATO

SOVRAPPREZZO PER CARICHI ORIZZONTALI OLTRE IL 10%

DEL CARICO VERTICALE

- DAL 31% FINO AL 70% (%)

SOVRAPPREZZO APPOGGI UNIDIREZIONALI PERC T > 0.3 N

SOVRAPPREZZO APPOGGI UNIDIREZIONALI PERC T > 

0.3 N

Spalla B + Pila 1 

 

*18204,00

Spalla B + Pila 1 

 

*18204,00

18´204,00

SOMMANO % 18´204,00 70,00 12´742,80

1190 SOVRAPPREZZO PER SPOSTAMENTI LONGITUDINALI

B.07.008.2.a SUPERIORI A +/- 50 MM

- DA +/- 51 FINO A +/- 150 MM (%)

OPERE D'ARTE

INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO

ELASTOMERICO CONFINATO

SOVRAPPREZZO PER SPOSTAMENTI LONGITUDINALI

SUPERIORI A +/- 50 MM

- DA +/- 51 FINO A +/- 150 MM (%)

SOVRAPPREZZO PER SCORRIMENTI LONGITUDINALI  51mm < s < 150mm

SOVRAPPREZZO PER SCORRIMENTI LONGITUDINALI  

51mm < s < 150mm

Spalla B -

 

 unidirezionale  

 

*6660,00

Spalla B -

 

 unidirezionale  

 

*6660,00

6´660,00

Spalla B -

 

multidirezionale

 

*4050,00

Spalla B -

 

multidirezionale

 

*4050,00

4´050,00

SOMMANO % 10´710,00 5,00 535,50

1191 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A

B.07.006.c DISCO ELASTOMERICO CONFINATO

- PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco

elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente

il disco in elastomero e da un pistone in acciai ...  a = 0.01 rad;

- Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm;

- Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm.

APPOGGI MULTIDIREZIONALI

APPOGGI MULTIDIREZIONALI

Spalla B

 

*3000,00

Spalla B

 

*3000,00

3´000,00

Pila 1

 

*6800,00

Pila 1

 

*6800,00

6´800,00

Pila 1

 

*4500,00

Pila 1

 

*4500,00

4´500,00

Spalla A

 

*3000,00

Spalla A

 

*3000,00

3´000,00

Spalla A

 

*3000,00

Spalla A

 

*3000,00

3´000,00

SOMMANO kN 20´300,00 1,35 27´405,00

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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1192 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA

B.07.015.b - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA

Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale

d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio

e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

MALTA REOPLASTICA: Appoggi

MALTA REOPLASTICA: Appoggi

Spalla A

Spalla A

Baggiolo 1

 

*[1,00*10]*[1,000*10]*0,300

Baggiolo 1

 

*[1,00*10]*[1,000*10]*0,300

10,00 10,000 0,300 30,00

Baggiolo 2

 

*[1,00*10]*[1,000*10]*0,300

Baggiolo 2

 

*[1,00*10]*[1,000*10]*0,300

10,00 10,000 0,300 30,00

Baggiolo 3

 

*[1,00*10]*[1,000*10]*0,300

Baggiolo 3

 

*[1,00*10]*[1,000*10]*0,300

10,00 10,000 0,300 30,00

Baggiolo 4

 

*[1,00*10]*[1,000*10]*0,300

Baggiolo 4

 

*[1,00*10]*[1,000*10]*0,300

10,00 10,000 0,300 30,00

Pila 1

Pila 1

Baggiolo 1

 

*[1,10*10]*[1,100*10]*0,300

Baggiolo 1

 

*[1,10*10]*[1,100*10]*0,300

11,00 11,000 0,300 36,30

Baggiolo 2

 

*[1,10*10]*[1,100*10]*0,300

Baggiolo 2

 

*[1,10*10]*[1,100*10]*0,300

11,00 11,000 0,300 36,30

Baggiolo 3

 

*[1,10*10]*[1,100*10]*0,300

Baggiolo 3

 

*[1,10*10]*[1,100*10]*0,300

11,00 11,000 0,300 36,30

Spalla B

Spalla B

Baggiolo 1

 

*[1,00*10]*[1,000*10]*0,300

Baggiolo 1

 

*[1,00*10]*[1,000*10]*0,300

10,00 10,000 0,300 30,00

Baggiolo 2

 

*[1,00*10]*[1,000*10]*0,300

Baggiolo 2

 

*[1,00*10]*[1,000*10]*0,300

10,00 10,000 0,300 30,00

SOMMANO dmc 288,90 10,43 3´013,23

1193 INGHISAGGIO APPOGGI - - PER APPOGGIO FINO A 5000 kN

B.07.019.b Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte

epossidiche nella parte inferiore ed iniezione di prodotti a bassa

viscosità, ancora di natura epossidica, nella parte s ... zo eventuali

ponteggi ed impalcature od attrezzature mobili necessari per

l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro.

INGHISAGGI PER APPOGGI

INGHISAGGI PER APPOGGI

Spalla A

Spalla A

Baggiolo 1

 

*1,00

Baggiolo 1

 

*1,00

1,00

Baggiolo 2

 

*1,00

Baggiolo 2

 

*1,00

1,00

Baggiolo 3

 

*1,00

Baggiolo 3

 

*1,00

1,00

Baggiolo 4

 

*1,00

Baggiolo 4

 

*1,00

1,00

Pila 1

Pila 1

Baggiolo 1

 

*1,00

Baggiolo 1

 

*1,00

1,00

Baggiolo 2

 

*1,00

Baggiolo 2

 

*1,00

1,00

Baggiolo 3

 

*1,00

Baggiolo 3

 

*1,00

1,00

Spalla B

Spalla B

Baggiolo 1

 

*1,00

Baggiolo 1

 

*1,00

1,00

Baggiolo 2

 

*1,00

Baggiolo 2

 

*1,00

1,00

SOMMANO cad 9,00 403,74 3´633,66

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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VI.M - Sovrastruttura stradale  (SbCat 21)

1194 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla  ... C e

Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

PAVIMENTAZIONE: Base 

PAVIMENTAZIONE: Base 

Superficie carreggiate: 907.4 mq

Superficie carreggiate: 907.4 mq

spessore base: 15cm

spessore base: 15cm

base 

 

*[1030,00-61,3*2]*0,150

base 

 

*[1030,00-61,3*2]*0,150

907,40 0,150 136,11

SOMMANO mc 136,11 144,35 19´647,48

1195 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla  ... C e

Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

PAVIMENTAZIONE: Binder

PAVIMENTAZIONE: Binder

Superficie carreggiate: 907.4 mq

Superficie carreggiate: 907.4 mq

spessore binder: 8cm

spessore binder: 8cm

binder

 

*[1030,00-61,3*2]*0,080

binder

 

*[1030,00-61,3*2]*0,080

907,40 0,080 72,59

SOMMANO mc 72,59 144,35 10´478,37

1196 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)

D.01.024.g - CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) pro ... C e Penetrazione

compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche

rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

PAVIMENTAZIONE: Strato di usura

PAVIMENTAZIONE: Strato di usura

Superficie carreggiate: 907.4 mq

Superficie carreggiate: 907.4 mq

spessore usura: 4cm

spessore usura: 4cm

strato di usura

 

*[1030,00-61,3*2]*0,040

strato di usura

 

*[1030,00-61,3*2]*0,040

907,40 0,040 36,30

SOMMANO mc 36,30 152,80 5´546,64

1197 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO

D.01.043.d CON ELASTOMERI

- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio

fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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secondo le tipologie e modalità prescritte d ... te idonee attrezzature

spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea

spruzzatura del legante.

MANO DI ATTACCO IN EMULSIONE

MANO DI ATTACCO IN EMULSIONE

tra base e binder

 

*[1030,00-61,3*2]

tra base e binder

 

*[1030,00-61,3*2]

907,40 907,40

tra binder e usura

 

*[1030,00-61,3*2]

tra binder e usura

 

*[1030,00-61,3*2]

907,40 907,40

SOMMANO mq 1´814,80 1,12 2´032,58

VI.P - Idraulica di piattaforma  (SbCat 24)

1198

 

TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - - DIAMETRO

I.01.010.g ESTERNO MM 400

Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o

getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la

sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro

occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

tubazione lato dx

 

*81,00

tubazione lato dx

 

*81,00

81,00 81,00

tubazione lato sx

 

*81,00

tubazione lato sx

 

*81,00

81,00 81,00

SOMMANO ml 162,00 64,67 10´476,54

1199

 

MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - - COMPRESA

B.07.115.b ZINCATURA FORTE

(Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con

l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc.,

secondo i tipi ed i disegni che verranno  ... ., ed ogni altro onere per

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

STAFFAGGI PER TUBAZIONI RACCOLTA ACQUE DI PIATTAFORMA

STAFFAGGI PER TUBAZIONI RACCOLTA ACQUE DI 

PIATTAFORMA

Staffe di sostegno ogni 2m lato DX

Staffe di sostegno ogni 2m lato DX

2 upn 65 L=1m con 3 barre M20 inghisate in soletta

 

*81,30*1,00*1,000*21,580

2 upn 65 L=1m con 3 barre M20 inghisate in soletta

 

*81,30*1,00*1,000*21,580

81,30 1,00 1,000 21,580 1´754,45

Staffe di sostegno ogni 2m lato SX

Staffe di sostegno ogni 2m lato SX

2 upn 65 L=0.75m con 3 barre M20 inghisate in soletta

 

*81,50*1,00*1,000*15,570

2 upn 65 L=0.75m con 3 barre M20 inghisate in soletta

 

*81,50*1,00*1,000*15,570

81,50 1,00 1,000 15,570 1´268,96

Staffe di sostegno centrale

Staffe di sostegno centrale

1 collare spessore 2mm con 1 barra M20 inghisata in soletta

 

*82,00*1,00*1,000*3,199

1 collare spessore 2mm con 1 barra M20 inghisata in soletta

 

*82,00*1,00*1,000*3,199

82,00 1,00 1,000 3,199 262,32

SOMMANO kg 3´285,73 3,04 9´988,62

VI.Q - Opere di finitura  (SbCat 25)

1200 PROTEZIONE CATODICA GALVANICA DELLE STRUTTURE

PA.VI.001 METALLICHE ESPOSTE ALL'ATMOSFERA

PROTEZIONE CATODICA GALVANICA DELLE STRUTTURE

METALLICHE ESPOSTE ALL'ATMOSFERA-Fornitura e posa in

opera di protezione catodica galvanica di strutture metalliche esposte

all'atmosf ... lla norma UNI 10781 "Requisiti del nastro autoadesivo

di zinco e modalità di esecuzione e di controllo del rivestimento"

BOBINA DI ZINCO PER PROTEZIONE CATODICA

BOBINA DI ZINCO PER PROTEZIONE CATODICA

bobina di zinco

 

*50,00*12,000

bobina di zinco

 

*50,00*12,000

50,00 12,000 600,00

SOMMANO m2 600,00 115,90 69´540,00

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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VI.P - Idraulica di piattaforma  (SbCat 24)

1201 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

E.05.002 Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera

compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Compresa fornitura e posa in opera.

caditoie impalacato (40kg /cad)

 

*6,00*40,000

caditoie impalacato (40kg /cad)

 

*6,00*40,000

6,00 40,000 240,00

SOMMANO kg 240,00 2,27 544,80

ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere

di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini  (SpCat 3)

MS.01 - Muro di sostegno dalla Prog. 1+00 alla Progr. 2+00  (Cat

18)

MS.E - Elevazione  (SbCat 45)

1202 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

CASSEFORME: Elevazioni

CASSEFORME: Elevazioni

Muro SX

Muro SX

porzione rettilinea

 

*2,00*[22,74+10+1,5]*3,750

porzione rettilinea

 

*2,00*[22,74+10+1,5]*3,750

2,00 34,24 3,750 256,80

Muro DX

Muro DX

porzione rettilinea

 

*2,00*15,10*2,350

porzione rettilinea

 

*2,00*15,10*2,350

2,00 15,10 2,350 70,97

SOMMANO mq 327,77 22,19 7´273,22

1203

 

CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE

B.04.002 SPECIALI

Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura

tridimensionale con raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad

ottenere superfici omogenee d'alta qualità, esclu ... semblati in opera a

contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui al prezzo relativo

alle casserature piane.

CASSEFORME: Elevazioni

CASSEFORME: Elevazioni

Muro SX

Muro SX

porzione curva

 

*2,00*16,76*3,750

porzione curva

 

*2,00*16,76*3,750

2,00 16,76 3,750 125,70

SOMMANO mq 125,70 34,51 4´337,91

1204 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

B.03.035.c VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

CLS: Elevazioni

CLS: Elevazioni

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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Muro SX

Muro SX

porzione rettilinea 1

 

*22,74*0,400*3,750

porzione rettilinea 1

 

*22,74*0,400*3,750

22,74 0,400 3,750 34,11

porzione curva

 

*16,72*0,400*[(3,750+3,26)/2]

porzione curva

 

*16,72*0,400*[(3,750+3,26)/2]

16,72 0,400 3,505 23,44

porzione rettilinea 2

 

*[9,99+1,45]*0,400*[(3,13+3,26)/2]

porzione rettilinea 2

 

*[9,99+1,45]*0,400*[(3,13+3,26)/2]

11,44 0,400 3,195 14,62

Muro DX

Muro DX

porzione rettilinea

 

*15,10*0,300*[(1,55+2,35)/2]

porzione rettilinea

 

*15,10*0,300*[(1,55+2,35)/2]

15,10 0,300 1,950 8,83

SOMMANO mc 81,00 126,05 10´210,05

1205 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

ACCIAIO PER ARMATURA: Elevazioni

ACCIAIO PER ARMATURA: Elevazioni

Volume in mc x incidenza in kg/mc

Volume in mc x incidenza in kg/mc

Muro SX

Muro SX

porzione rettilinea 1 

 

*34,11*115,000

porzione rettilinea 1 

 

*34,11*115,000

34,11 115,000 3´922,65

porzione curva

 

*23,44*115,000

porzione curva

 

*23,44*115,000

23,44 115,000 2´695,60

porzione rettilinea 2

 

*14,62*115,000

porzione rettilinea 2

 

*14,62*115,000

14,62 115,000 1´681,30

Muro DX

Muro DX

porzione rettilinea

 

*8,83*115,000

porzione rettilinea

 

*8,83*115,000

8,83 115,000 1´015,45

SOMMANO kg 9´315,00 1,04 9´687,60

MS.F - Opere di finitura  (SbCat 46)

1206

 

tubo drenante per raccolta acque di deposito DN 160 i

PA.ID.014 Fornitura e posa di tubo drenante per raccolta acque di deposito DN

160 in PVC microfessurato

TUBO DRENAGGIO DIAM 160mm

TUBO DRENAGGIO DIAM 160mm

muro DX

 

*[22,74+16,672+9,993+2,2]

muro DX

 

*[22,74+16,672+9,993+2,2]

51,61 51,61

muro SX

 

*15,10

muro SX

 

*15,10

15,10 15,10

SOMMANO m 66,71 28,19 1´880,55

1207 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.02.003.a DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2- ...  la cavatura, il carico, il

trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle

norme tecniche.

SABBIA PER ALLETTAMENTO TUBO DRENAGGIO

SABBIA PER ALLETTAMENTO TUBO DRENAGGIO

muro DX

 

*0,10*[22,74+16,672+9,993+2,2]

muro DX
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*0,10*[22,74+16,672+9,993+2,2]

0,10 51,61 5,16

muro SX

 

*0,10*15,10

muro SX

 

*0,10*15,10

0,10 15,10 1,51

SOMMANO mc 6,67 12,07 80,51

1208 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER

I.01.013.e CALZA DI GEOTESSILE

- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio

diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno

ad essi di calza in geotessile pesante da 50 ... ezzo tutti i maggiori

oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed

ogni altro onere e magistero.

CALZA GEOTESSUTO PER TUBO DRENAGGIO

CALZA GEOTESSUTO PER TUBO DRENAGGIO

muro DX

 

*[22,74+16,672+9,993+2,2]

muro DX

 

*[22,74+16,672+9,993+2,2]

51,61 51,61

muro SX

 

*15,10

muro SX

 

*15,10

15,10 15,10

SOMMANO ml 66,71 1,99 132,75

GA - GALLERIE ARTIFICIALI  (SpCat 5)

GA.01 - Galleria Artificiale "Galleria Mondovi"  (Cat 33)

GA.H - Sovrastruttura stradale  (SbCat 78)

1209 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

D.01.003 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm,

costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo

il CSA, compreso l'onere del successivo ... ed ogni altro onere per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in

opera dopo il costipamento.

SOVRASTRUTTURA STRADALE: MISTO CEMENTATO

SOVRASTRUTTURA STRADALE: MISTO CEMENTATO

lunghezza gallerie inclusi muri andatori: 150m

lunghezza gallerie inclusi muri andatori: 150m

misto cementato

 

*[(0,89+0,34)*(1,5+3,75+3,75+1,5)/2]*150,00

misto cementato

 

*[(0,89+0,34)*(1,5+3,75+3,75+1,5)/2]*150,00

6,46 150,00 969,00

SOMMANO mc 969,00 40,92 39´651,48

1210 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

D.01.001.a STABILIZZATO

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,

l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli

vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le presc ... rnitura,

lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo il costipamento.

SOVRASTRUTTURA STRADALE: MISTO GRANULARE

SOVRASTRUTTURA STRADALE: MISTO GRANULARE

misto granulare

 

*150,00*10,650*0,200

misto granulare

 

*150,00*10,650*0,200

150,00 10,650 0,200 319,50

SOMMANO mc 319,50 25,24 8´064,18

1211 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

D.01.005.c - CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti  ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

SOVRASTRUTTURA STRADALE: BASE BITUMATA

SOVRASTRUTTURA STRADALE: BASE BITUMATA
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base bitumata

 

*150,00*10,650*0,150

base bitumata

 

*150,00*10,650*0,150

150,00 10,650 0,150 239,63

SOMMANO mc 239,63 125,76 30´135,87

1212 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

D.01.017.i COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla  ... C e

Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

PAVIMENTAZIONE: BINDER

PAVIMENTAZIONE: BINDER

Binder

 

*150,00*10,650*0,070

Binder

 

*150,00*10,650*0,070

150,00 10,650 0,070 111,83

SOMMANO mc 111,83 144,35 16´142,66

1213 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)

D.01.024.g - CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) pro ... C e Penetrazione

compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche

rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

PAVIMENTAZIONE: STRATO DI USURA

PAVIMENTAZIONE: STRATO DI USURA

usura

 

*150,00*10,650*0,040

usura

 

*150,00*10,650*0,040

150,00 10,650 0,040 63,90

SOMMANO mc 63,90 152,80 9´763,92

1214 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO

D.01.043.d CON ELASTOMERI

- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio

fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq

secondo le tipologie e modalità prescritte d ... te idonee attrezzature

spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea

spruzzatura del legante.

MANO DI ATTACCO IN EMULSIONE

MANO DI ATTACCO IN EMULSIONE

tra base e binder

 

*150,00*10,650

tra base e binder

 

*150,00*10,650

150,00 10,650 1´597,50

tra binder e usura

 

*150,00*10,650

tra binder e usura

 

*150,00*10,650

150,00 10,650 1´597,50

SOMMANO mq 3´195,00 1,12 3´578,40

CS - CORPO STRADALE  (SpCat 1)

AP.01 - Asse principale all'aperto dalla Progr. 0+000 alla Progr.

0+375  (Cat 1)

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

1215 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON

H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da

strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue,  ... nto riportato nelle norme
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tecniche del capitolato speciale d'appalto.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

Strisce orizzontali di margine *790,00 790,00 790,00

SOMMANO ml 790,00 0,48 379,20

1216 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON

H.01.001.a VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da

strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue,  ... nto riportato nelle norme

tecniche del capitolato speciale d'appalto.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

strisce centrali *443,00 443,00 443,00

SOMMANO ml 443,00 0,45 199,35

1217 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO

H.02.110.b ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.

sostegno tubolare *7,00*3,300 7,00 3,300 23,10

sostegno tubolare *3,00*2,500 3,00 2,500 7,50

SOMMANO ml 30,60 6,82 208,69

1218 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO

H.02.110.c ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

sostegno tubolare *12,00*4,00 12,00 4,00 48,00

SOMMANO ml 48,00 11,98 575,04

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

1219 CLASSE H2

G.02.003.a - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate

CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di

prova e manuale di installazione - rette o curve ... CE previsto nel

DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Barriera H2 *340,00 340,00 340,00

SOMMANO ml 340,00 84,38 28´689,20

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

1220 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

H.02.200.2.a CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 60

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla

Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.

Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni

Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di

pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.
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segnaletica verticale *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 37,05 148,20

1221 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

H.02.210.3.a CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE -

- DIAMETRO CM 40

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla

Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.

Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spint ...

rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee

(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

Segnaletica verticale *7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 39,86 279,02

1222 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN

H.02.300.2.a LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -- FINO A 0,25 MQ

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.

I pannelli dovranno avere classe p ... rtuni Benestare Tecnici Europei

o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne

definiscono le prestazioni.

pannello aggiuntivo *2,00*0,60*0,200 2,00 0,60 0,200 0,24

SOMMANO mq 0,24 220,08 52,82

1223 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN

H.02.300.2.b LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -- DA 0,26 A 0,90

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.

I pannelli dovranno avere classe p ... rtuni Benestare Tecnici Europei

o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne

definiscono le prestazioni.

pannelli  *1,00*0,30*0,900 1,00 0,30 0,900 0,27

SOMMANO mq 0,27 243,99 65,88

1224 PANNELLI AGGIUNTIVI, CON PELLICOLA DI LIVELLO

H.02.300.3.c PRESTAZIONALE SUPERIORE

- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.

I pannelli dovranno avere classe p ... rtuni Benestare Tecnici Europei

o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne

definiscono le prestazioni.

pannelllo integrativo *5,00*3,00*0,500 5,00 3,00 0,500 7,50

SOMMANO mq 7,50 270,37 2´027,78

1225 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN

H.02.300.2.d LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -- OLTRE 3,01 MQ

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.

I pannelli dovranno avere classe p ... rtuni Benestare Tecnici Europei

o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne

definiscono le prestazioni.

panelli *5,00*3,00*2,000 5,00 3,00 2,000 30,00
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SOMMANO mq 30,00 255,27 7´658,10

1226 FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI

H.03.005 SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10

(Sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in lamiera

di alluminio dello spessore di mm 25/10, completo di telaio per

l'attacco al palo, lavorazione comprendente ope ...  giallo.

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

delineatore *3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 48,00 144,00

1227 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

H.02.400.a - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in

calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei t ... ttrezzatura,

manodopera e trasporti a piè d'opera.

Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

posa sostegni cartelli *10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 62,67 626,70

1228 POSA IN OPERA DI SEGNALI

H.02.405.b - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al

luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera.

posa segnali  *8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 14,91 119,28

1229 POSA IN OPERA DI SEGNALI

H.02.405.c - DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU

DUE O PIÙ SOSTEGNI

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al

luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera.

posa segnali *5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 31,69 158,45

1230 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA

H.02.135.b DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio

e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.

aggancio per segnali *51,00 51,00

SOMMANO cad 51,00 1,84 93,84

GA - GALLERIE ARTIFICIALI  (SpCat 5)

GA.01 - Galleria Artificiale "Galleria Mondovi"  (Cat 33)

GA.L - Segnaletica Stradale  (SbCat 80)
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1231 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON

H.01.001.a VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da

strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue,  ... nto riportato nelle norme

tecniche del capitolato speciale d'appalto.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

strisce centrali *150,00 150,00 150,00

SOMMANO ml 150,00 0,45 67,50

1232 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON

H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da

strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue,  ... nto riportato nelle norme

tecniche del capitolato speciale d'appalto.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

Strisce orizzontali di margine *300,00 300,00 300,00

SOMMANO ml 300,00 0,48 144,00

1233 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO

H.02.110.c ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

sostegno tubolare *2,00*4,00 2,00 4,00 8,00

SOMMANO ml 8,00 11,98 95,84

GA.I - Barriere di Sicurezza  (SbCat 79)

1234 MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO

G.02.015 Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di

sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011

complete di rapporto di prova e manuale di installazi ... i a led, la

posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Ridirettivo *310,00 310,00 310,00

SOMMANO ml 310,00 95,01 29´453,10

GA.L - Segnaletica Stradale  (SbCat 80)

1235 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN

H.02.300.2.a LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -- FINO A 0,25 MQ

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.

I pannelli dovranno avere classe p ... rtuni Benestare Tecnici Europei

o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne

definiscono le prestazioni.

pannello aggiuntivo *2,00*0,30*0,900 2,00 0,30 0,900 0,54

SOMMANO mq 0,54 220,08 118,84

1236 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
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H.02.300.2.b LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -- DA 0,26 A 0,90

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.

I pannelli dovranno avere classe p ... rtuni Benestare Tecnici Europei

o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne

definiscono le prestazioni.

pannello *1,00*0,90*0,900 1,00 0,90 0,900 0,81

SOMMANO mq 0,81 243,99 197,63

1237 POSA IN OPERA DI SEGNALI

H.02.405.b - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al

luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera.

posa segnali  *3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 14,91 44,73

1238 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA

H.02.135.b DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio

e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.

aggancio per segnali *8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 1,84 14,72

CS - CORPO STRADALE  (SpCat 1)

AP.02 - Asse principale all'aperto dalla Progr. 0+525 alla Progr.

0+725  (Cat 2)

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

1239 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON

H.01.001.a VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da

strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue,  ... nto riportato nelle norme

tecniche del capitolato speciale d'appalto.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

strisce centrali *200,00 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 0,45 90,00

1240 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON

H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da

strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue,  ... nto riportato nelle norme

tecniche del capitolato speciale d'appalto.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

Strisce orizzontali di margine *466,00 466,00 466,00

SOMMANO ml 466,00 0,48 223,68

1241 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO
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H.02.110.c ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

sostegno tubolare *2,00*4,00 2,00 4,00 8,00

SOMMANO ml 8,00 11,98 95,84

1242 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

H.02.210.3.a CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE -

- DIAMETRO CM 40

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla

Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.

Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spint ...

rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee

(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

Segnaletica verticale *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 39,86 39,86

1243 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN

H.02.300.2.b LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -- DA 0,26 A 0,90

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.

I pannelli dovranno avere classe p ... rtuni Benestare Tecnici Europei

o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne

definiscono le prestazioni.

pannello *1,00*0,90*0,900 1,00 0,90 0,900 0,81

pannello *1,00*1,35*0,900 1,00 1,35 0,900 1,22

SOMMANO mq 2,03 243,99 495,30

1244 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

H.02.400.a - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in

calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei t ... ttrezzatura,

manodopera e trasporti a piè d'opera.

Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

posa sostegni cartelli *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 62,67 125,34

1245 POSA IN OPERA DI SEGNALI

H.02.405.b - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al

luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera.

posa segnali  *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 14,91 14,91

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

1246 CLASSE H2

G.02.003.a - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate

CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di
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prova e manuale di installazione - rette o curve ... CE previsto nel

DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Barriera H2 *420,00 420,00 420,00

SOMMANO ml 420,00 84,38 35´439,60

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

1247 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA

H.02.135.b DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio

e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.

aggancio per segnali *10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 1,84 18,40

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)  (SpCat

2)

VI.01 - Viadotto "Ellero"  (Cat 12)

VI.O - Segnaletica stradale  (SbCat 23)

1248 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON

H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da

strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue,  ... nto riportato nelle norme

tecniche del capitolato speciale d'appalto.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

Strisce orizzontali di margine *500,00 500,00 500,00

SOMMANO ml 500,00 0,48 240,00

1249 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON

H.01.001.a VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da

strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue,  ... nto riportato nelle norme

tecniche del capitolato speciale d'appalto.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

strisce centrali *250,00 250,00 250,00

SOMMANO ml 250,00 0,45 112,50

VI.N - Barriere di sicurezza  (SbCat 22)

1250 CLASSE H2

G.02.003.e - BORDO PONTE A MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate

CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di

prova e manuale di installazione - rette o curve ... CE previsto nel

DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

barriera  *490,00 490,00 490,00

SOMMANO ml 490,00 166,95 81´805,50
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VI.O - Segnaletica stradale  (SbCat 23)

1251 POSA IN OPERA DI SEGNALI

H.02.405.b - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al

luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera.

posa segnali *3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 14,91 44,73

1252 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

H.02.400.a - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in

calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei t ... ttrezzatura,

manodopera e trasporti a piè d'opera.

Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

posa sostegni cartelli *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 62,67 125,34

1253 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO

H.02.110.c ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

sostegno tubolare *3,00*4,00 3,00 4,00 12,00

SOMMANO ml 12,00 11,98 143,76

1254 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN

H.02.300.2.a LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -- FINO A 0,25 MQ

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.

I pannelli dovranno avere classe p ... rtuni Benestare Tecnici Europei

o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne

definiscono le prestazioni.

pannello aggiuntivo *2,00*0,30*0,900 2,00 0,30 0,900 0,54

SOMMANO mq 0,54 220,08 118,84

1255 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN

H.02.300.2.b LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -- DA 0,26 A 0,90

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.

I pannelli dovranno avere classe p ... rtuni Benestare Tecnici Europei

o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne

definiscono le prestazioni.

pannello *2,00*1,35*0,900 2,00 1,35 0,900 2,43

SOMMANO mq 2,43 243,99 592,90

1256 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA

H.02.135.b DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -
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DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio

e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.

aggancio per segnali *5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 1,84 9,20

CS - CORPO STRADALE  (SpCat 1)

AP.03 - Asse principale all'aperto dalla Progr. 0+975 alla Progr.

1+125  (Cat 3)

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

1257 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON

H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da

strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue,  ... nto riportato nelle norme

tecniche del capitolato speciale d'appalto.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

Strisce orizzontali di margine *365,00 365,00 365,00

SOMMANO ml 365,00 0,48 175,20

1258 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON

H.01.001.a VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da

strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue,  ... nto riportato nelle norme

tecniche del capitolato speciale d'appalto.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

strisce centrali *443,00 443,00 443,00

SOMMANO ml 443,00 0,45 199,35

1259 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

H.02.400.a - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in

calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei t ... ttrezzatura,

manodopera e trasporti a piè d'opera.

Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

posa sostegni cartelli *3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 62,67 188,01

1260 POSA IN OPERA DI SEGNALI

H.02.405.b - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al

luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera.

posa segnali  *6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 14,91 89,46

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

1261 CLASSE H2
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G.02.003.a - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate

CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di

prova e manuale di installazione - rette o curve ... CE previsto nel

DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Barriera H2 *266,00 266,00 266,00

SOMMANO ml 266,00 84,38 22´445,08

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

1262 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO

H.02.110.c ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

sostegno tubolare *7,00*4,00 7,00 4,00 28,00

SOMMANO ml 28,00 11,98 335,44

1263 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

H.02.210.3.a CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE -

- DIAMETRO CM 40

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla

Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.

Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spint ...

rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee

(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

Segnaletica verticale *3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 39,86 119,58

1264 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN

H.02.300.2.b LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -- DA 0,26 A 0,90

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.

I pannelli dovranno avere classe p ... rtuni Benestare Tecnici Europei

o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne

definiscono le prestazioni.

pannello *2,00*1,35*0,900 2,00 1,35 0,900 2,43

2,00*0,90*0,900 2,00 0,90 0,900 1,62

SOMMANO mq 4,05 243,99 988,16

1265 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN

H.02.300.2.a LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -- FINO A 0,25 MQ

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.

I pannelli dovranno avere classe p ... rtuni Benestare Tecnici Europei

o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne

definiscono le prestazioni.

pannello aggiuntivo *4,00*0,30*0,900 4,00 0,30 0,900 1,08

SOMMANO mq 1,08 220,08 237,69

1266 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA

H.02.135.b DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -
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DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio

e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.

aggancio per segnali *18,00 18,00

SOMMANO cad 18,00 1,84 33,12

GN - GALLERIE NATURALI  (SpCat 4)

GN.01 - Galleria Naturale "San Lorenzo"  (Cat 36)

GN.G - Segnaletica stradale  (SbCat 68)

1267 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON

H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da

strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue,  ... nto riportato nelle norme

tecniche del capitolato speciale d'appalto.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

Strisce orizzontali di margine *3050,00 3050,00 3´050,00

SOMMANO ml 3´050,00 0,48 1´464,00

1268 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON

H.01.001.a VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da

strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue,  ... nto riportato nelle norme

tecniche del capitolato speciale d'appalto.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

strisce centrali *1411,00 1411,00 1´411,00

SOMMANO ml 1´411,00 0,45 634,95

GN.F - Barriere di Sicurezza  (SbCat 67)

1269

 

ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI - POSA IN OPERA

G.03.010.2 Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il

DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di

installazione, ripristinabile in caso di urto, costi ...  del prodotto e nel

rispetto della normativa UNI/EN 1317, che saranno computate a parte

con le relative voci di elenco.

attnuatori d'urto *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´106,67 1´106,67

1270 ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI

G.03.010.1.b FORNITURA - CLASSE 100 LARGO

Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il

DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di

installazione, ripristinabile in caso di urto, costi ... , così come

riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati in

qualità ISO 17025.

Franco cantiere.

attenuatore d'urto *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 15´869,72 15´869,72

1271 MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO

G.02.015 Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di
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sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011

complete di rapporto di prova e manuale di installazi ... i a led, la

posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Ridirettivo *2725,00 2725,00 2´725,00

SOMMANO ml 2´725,00 95,01 258´902,25

GN.G - Segnaletica stradale  (SbCat 68)

1272 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO

H.02.110.b ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.

sostegno tubolare *4,00*4,000 4,00 4,000 16,00

SOMMANO ml 16,00 6,82 109,12

1273 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO

H.02.110.c ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

sostegno tubolare *16,00*3,300 16,00 3,300 52,80

SOMMANO ml 52,80 11,98 632,54

1274 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

H.02.200.2.a CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 60

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla

Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.

Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni

Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di

pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

segnaletica verticale *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 37,05 37,05

1275 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

H.02.210.3.a CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE -

- DIAMETRO CM 40

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla

Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.

Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spint ...

rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee

(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

Segnaletica verticale *5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 39,86 199,30

1276 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN

H.02.300.2.b LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -- DA 0,26 A 0,90

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.

I pannelli dovranno avere classe p ... rtuni Benestare Tecnici Europei

o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
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definiscono le prestazioni.

pannello *10,00*1,35*0,900 10,00 1,35 0,900 12,15

2,00*0,90*0,900 2,00 0,90 0,900 1,62

SOMMANO mq 13,77 243,99 3´359,74

1277 POSA IN OPERA DI SEGNALI

H.02.405.b - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al

luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera.

posa segnali  *12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 14,91 178,92

1278 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

H.02.400.a - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in

calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei t ... ttrezzatura,

manodopera e trasporti a piè d'opera.

Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

posa sostegni cartelli *9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 62,67 564,03

1279 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN

H.02.300.2.a LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -- FINO A 0,25 MQ

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.

I pannelli dovranno avere classe p ... rtuni Benestare Tecnici Europei

o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne

definiscono le prestazioni.

pannello aggiuntivo *10,00*0,30*0,900 10,00 0,30 0,900 2,70

SOMMANO mq 2,70 220,08 594,22

1280 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA

H.02.135.b DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio

e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.

aggancio per segnali *526,00 526,00

SOMMANO cad 526,00 1,84 967,84

CS - CORPO STRADALE  (SpCat 1)

AP.04 - Asse principlae all'aperto dalla Progr.2+536.92 alla

Progr. 2+667.32  (Cat 4)

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

1281 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON

H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da

strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue,  ... nto riportato nelle norme

tecniche del capitolato speciale d'appalto.
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Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

Strisce orizzontali di margine *261,00 261,00 261,00

SOMMANO ml 261,00 0,48 125,28

1282 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON

H.01.001.a VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da

strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue,  ... nto riportato nelle norme

tecniche del capitolato speciale d'appalto.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

strisce centrali *131,00 131,00 131,00

SOMMANO ml 131,00 0,45 58,95

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

1283 CLASSE H2

G.02.003.a - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate

CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di

prova e manuale di installazione - rette o curve ... CE previsto nel

DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Barriera H2 *209,00 209,00 209,00

SOMMANO ml 209,00 84,38 17´635,42

1284 MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO

G.02.015 Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di

sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011

complete di rapporto di prova e manuale di installazi ... i a led, la

posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Ridirettivo *5,00 5,00 5,00

SOMMANO ml 5,00 95,01 475,05

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

1285 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO

H.02.110.b ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.

sostegno tubolare *3,00*3,300 3,00 3,300 9,90

SOMMANO ml 9,90 6,82 67,52

1286 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO

H.02.110.c ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

sostegno tubolare *3,00*3,300 3,00 3,300 9,90

sostegno tubolare *3,00*2,500 3,00 2,500 7,50
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sostegno tubolare *2,00*4,000 2,00 4,000 8,00

SOMMANO ml 25,40 11,98 304,29

1287 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

H.02.200.2.a CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 60

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla

Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.

Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni

Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di

pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

segnaletica verticale *3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 37,05 111,15

1288 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

H.02.210.3.a CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE -

- DIAMETRO CM 40

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla

Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.

Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spint ...

rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee

(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

Segnaletica verticale *8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 39,86 318,88

1289 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN

H.02.300.2.a LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -- FINO A 0,25 MQ

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.

I pannelli dovranno avere classe p ... rtuni Benestare Tecnici Europei

o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne

definiscono le prestazioni.

pannello aggiuntivo *1,00*0,20*0,600 1,00 0,20 0,600 0,12

SOMMANO mq 0,12 220,08 26,41

1290 PANNELLI AGGIUNTIVI, CON PELLICOLA DI LIVELLO

H.02.300.3.c PRESTAZIONALE SUPERIORE

- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.

I pannelli dovranno avere classe p ... rtuni Benestare Tecnici Europei

o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne

definiscono le prestazioni.

pannelllo integrativo *1,00*3,00*0,500 1,00 3,00 0,500 1,50

SOMMANO mq 1,50 270,37 405,56

1291 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN

H.02.300.2.d LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -- OLTRE 3,01 MQ

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.

I pannelli dovranno avere classe p ... rtuni Benestare Tecnici Europei

o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne

definiscono le prestazioni.

panelli *1,00*3,00*2,000 1,00 3,00 2,000 6,00

SOMMANO mq 6,00 255,27 1´531,62
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1292 POSA IN OPERA DI SEGNALI

H.02.405.c - DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU

DUE O PIÙ SOSTEGNI

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al

luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera.

posa segnali *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 31,69 31,69

1293 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

H.02.400.a - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in

calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei t ... ttrezzatura,

manodopera e trasporti a piè d'opera.

Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

posa sostegni cartelli *10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 62,67 626,70

1294 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA

H.02.135.b DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio

e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.

aggancio per segnali *18,00 18,00

SOMMANO cad 18,00 1,84 33,12

1295 FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI

H.03.005 SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10

(Sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in lamiera

di alluminio dello spessore di mm 25/10, completo di telaio per

l'attacco al palo, lavorazione comprendente ope ...  giallo.

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

delineatore *3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 48,00 144,00

SV01 - Rotatoria A Asse Principale  (Cat 9)

1296 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON

H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da

strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue,  ... nto riportato nelle norme

tecniche del capitolato speciale d'appalto.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

Strisce orizzontali di margine *842,00 842,00 842,00

SOMMANO ml 842,00 0,48 404,16

1297 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO - PER

H.01.001.e STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
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strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue,  ... nto riportato nelle norme

tecniche del capitolato speciale d'appalto.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

zebrature e segnaletica *128,00 128,00

SOMMANO mq 128,00 4,25 544,00

1298 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON

H.01.001.a VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da

strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue,  ... nto riportato nelle norme

tecniche del capitolato speciale d'appalto.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

strisce centrali *355,00 355,00 355,00

SOMMANO ml 355,00 0,45 159,75

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

1299 CLASSE H2

G.02.003.a - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate

CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di

prova e manuale di installazione - rette o curve ... CE previsto nel

DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Barriera H2 *487,00 487,00 487,00

SOMMANO ml 487,00 84,38 41´093,06

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

1300 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO

H.02.110.b ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.

sostegno tubolare *9,00*3,300 9,00 3,300 29,70

SOMMANO ml 29,70 6,82 202,55

1301 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO

H.02.110.c ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

sostegno tubolare *4,00*4,000 4,00 4,000 16,00

sostegno tubolare *11,00*2,500 11,00 2,500 27,50

SOMMANO ml 43,50 11,98 521,13

1302 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

H.02.200.2.a CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 60

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla
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Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.

Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni

Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di

pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

segnaletica verticale *8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 37,05 296,40

1303 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

H.02.210.3.a CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE -

- DIAMETRO CM 40

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla

Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.

Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spint ...

rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee

(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

Segnaletica verticale *17,00 17,00

SOMMANO cad 17,00 39,86 677,62

1304 FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI

H.03.005 SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10

(Sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in lamiera

di alluminio dello spessore di mm 25/10, completo di telaio per

l'attacco al palo, lavorazione comprendente ope ...  giallo.

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

delineatore *11,00 11,00

SOMMANO cad 11,00 48,00 528,00

1305 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

H.02.400.a - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in

calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei t ... ttrezzatura,

manodopera e trasporti a piè d'opera.

Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

posa sostegni cartelli *26,00 26,00

SOMMANO cad 26,00 62,67 1´629,42

1306 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN

H.02.300.2.a LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -- FINO A 0,25 MQ

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.

I pannelli dovranno avere classe p ... rtuni Benestare Tecnici Europei

o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne

definiscono le prestazioni.

pannello aggiuntivo *4,00*0,20*0,600 4,00 0,20 0,600 0,48

SOMMANO mq 0,48 220,08 105,64

1307 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN

H.02.300.2.d LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -- OLTRE 3,01 MQ

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.

I pannelli dovranno avere classe p ... rtuni Benestare Tecnici Europei

o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne

definiscono le prestazioni.

panelli *2,00*3,00*2,000 2,00 3,00 2,000 12,00
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R I P O R T O 12,00 79´185´842,99

SOMMANO mq 12,00 255,27 3´063,24

1308 PANNELLI AGGIUNTIVI, CON PELLICOLA DI LIVELLO

H.02.300.3.c PRESTAZIONALE SUPERIORE

- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.

I pannelli dovranno avere classe p ... rtuni Benestare Tecnici Europei

o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne

definiscono le prestazioni.

pannelllo integrativo *2,00*3,00*0,500 2,00 3,00 0,500 3,00

SOMMANO mq 3,00 270,37 811,11

1309 POSA IN OPERA DI SEGNALI

H.02.405.c - DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU

DUE O PIÙ SOSTEGNI

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al

luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera.

posa segnali *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 31,69 63,38

1310 POSA IN OPERA DI SEGNALI

H.02.405.b - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al

luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera.

posa segnali  *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 14,91 29,82

SV02 - Asse Secondario e Rotatorie  (Cat 10)

1311 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON

H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da

strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue,  ... nto riportato nelle norme

tecniche del capitolato speciale d'appalto.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

Strisce orizzontali di margine *1189,00 1189,00 1´189,00

SOMMANO ml 1´189,00 0,48 570,72

1312 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO - PER

H.01.001.e STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da

strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue,  ... nto riportato nelle norme

tecniche del capitolato speciale d'appalto.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

zebrature e segnaletica *245,00 245,00

SOMMANO mq 245,00 4,25 1´041,25
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CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

1313 CLASSE H2

G.02.003.a - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate

CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di

prova e manuale di installazione - rette o curve ... CE previsto nel

DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Barriera H2 *202,00 202,00 202,00

SOMMANO ml 202,00 84,38 17´044,76

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

1314 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON

H.01.001.a VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da

strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue,  ... nto riportato nelle norme

tecniche del capitolato speciale d'appalto.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

strisce centrali *595,00 595,00 595,00

SOMMANO ml 595,00 0,45 267,75

1315 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO

H.02.110.b ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.

sostegno tubolare *20,00*3,300 20,00 3,300 66,00

SOMMANO ml 66,00 6,82 450,12

1316 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO

H.02.110.c ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

sostegno tubolare *18,00*3,500 18,00 3,500 63,00

sostegno tubolare *27,00*2,500 27,00 2,500 67,50

SOMMANO ml 130,50 11,98 1´563,39

1317 SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

H.02.230.1.a CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60

Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di alluminio, conforme alla

Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.

Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spin ... rtuni

Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di

pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

segnale di stop *3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 66,49 199,47

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 79´210´948,00



pag. 342

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79´210´948,00

1318 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

H.02.200.2.a CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 60

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla

Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.

Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni

Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di

pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

segnaletica verticale *16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 37,05 592,80

1319 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

H.02.210.3.a CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE -

- DIAMETRO CM 40

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla

Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.

Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spint ...

rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee

(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

Segnaletica verticale *44,00 44,00

SOMMANO cad 44,00 39,86 1´753,84

1320 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

H.02.400.a - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in

calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei t ... ttrezzatura,

manodopera e trasporti a piè d'opera.

Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

posa sostegni cartelli *63,00 63,00

SOMMANO cad 63,00 62,67 3´948,21

1321 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN

H.02.300.2.a LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -- FINO A 0,25 MQ

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.

I pannelli dovranno avere classe p ... rtuni Benestare Tecnici Europei

o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne

definiscono le prestazioni.

pannello aggiuntivo *4,00*0,20*0,600 4,00 0,20 0,600 0,48

SOMMANO mq 0,48 220,08 105,64

1322 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN

H.02.300.2.b LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -- DA 0,26 A 0,90

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.

I pannelli dovranno avere classe p ... rtuni Benestare Tecnici Europei

o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne

definiscono le prestazioni.

pannello *18,00*1,30*0,300 18,00 1,30 0,300 7,02

SOMMANO mq 7,02 243,99 1´712,81

1323 FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI

H.03.005 SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10

(Sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in lamiera

di alluminio dello spessore di mm 25/10, completo di telaio per

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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l'attacco al palo, lavorazione comprendente ope ...  giallo.

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

delineatore *27,00 27,00

SOMMANO cad 27,00 48,00 1´296,00

1324 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA

H.02.135.b DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio

e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.

aggancio per segnali *85,00 85,00

SOMMANO cad 85,00 1,84 156,40

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)  (SpCat

2)

PT.01 - Ponte "Ermena"  (Cat 14)

VI.O - Segnaletica stradale  (SbCat 23)

1325 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON

H.01.001.b VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da

strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue,  ... nto riportato nelle norme

tecniche del capitolato speciale d'appalto.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

Strisce orizzontali di margine *160,00 160,00 160,00

SOMMANO ml 160,00 0,48 76,80

1326 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON

H.01.001.a VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da

strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o

affiancate, continue o discontinue,  ... nto riportato nelle norme

tecniche del capitolato speciale d'appalto.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

strisce centrali *80,00 80,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 0,45 36,00

VI.N - Barriere di sicurezza  (SbCat 22)

1327 CLASSE H2

G.02.003.e - BORDO PONTE A MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate

CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di

prova e manuale di installazione - rette o curve ... CE previsto nel

DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

barriera  *160,00 160,00 160,00

SOMMANO ml 160,00 166,95 26´712,00

VI.O - Segnaletica stradale  (SbCat 23)
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1328 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO

H.02.110.c ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

sostegno tubolare *3,00*2,500 3,00 2,500 7,50

SOMMANO ml 7,50 11,98 89,85

1329 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO

H.02.110.b ZINCATO A CALDO

- DEL DIAMETRO DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.

sostegno tubolare *4,00*3,300 4,00 3,300 13,20

SOMMANO ml 13,20 6,82 90,02

1330 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

H.02.200.2.a CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 60

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla

Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.

Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni

Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di

pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

segnaletica verticale *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 37,05 148,20

1331 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

H.02.210.3.a CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE -

- DIAMETRO CM 40

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla

Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.

Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spint ...

rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee

(ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

Segnaletica verticale *5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 39,86 199,30

1332 FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI

H.03.005 SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10

(Sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in lamiera

di alluminio dello spessore di mm 25/10, completo di telaio per

l'attacco al palo, lavorazione comprendente ope ...  giallo.

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

delineatore *3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 48,00 144,00

1333 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN

H.02.300.2.a LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -- FINO A 0,25 MQ

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/

2013.
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I pannelli dovranno avere classe p ... rtuni Benestare Tecnici Europei

o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne

definiscono le prestazioni.

pannello aggiuntivo *2,00*0,20*0,600 2,00 0,20 0,600 0,24

SOMMANO mq 0,24 220,08 52,82

1334 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA

H.02.135.b DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio

e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.

aggancio per segnali *11,00 11,00

SOMMANO cad 11,00 1,84 20,24

1335 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

H.02.400.a - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in

calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in

rapporto al tipo di segnale e alla natura dei t ... ttrezzatura,

manodopera e trasporti a piè d'opera.

Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

posa sostegni cartelli *11,00 11,00

SOMMANO cad 11,00 62,67 689,37

Parziale LAVORI A CORPO euro 7´691´339,53
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LAVORI A MISURA

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)  (SpCat

2)

VI.01 - Viadotto "Ellero"  (Cat 12)

VI.C - Sottofondazioni  (SbCat 13)

1336 FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O FONDO DI

E.06.001 ALVEI DI PIETRAME NATURALE

Di volume comunque non inferiori a mc 0,30 e di peso non superiore

a q.li 8,00 per gettate subacquee, per nuove difese o per il

completamento di quelle preesistenti, compresa la mo ... zione del

fondo, posa di massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma

prescritta compreso l'intasamento dei vani.

10.05_P00_VI00_STR_PL01

FORMAZIONE TURA IN ALVEO

Spalla Ovest -

 

Pila 2

 

*186,00*[(3+6,5)/2]*2,300

Spalla Ovest -

 

Pila 2

 

*186,00*[(3+6,5)/2]*2,300

186,00 4,750 2,300 2´032,05

Pila 3

 

*2,00*60,00*[(3,30+7,70)/2]*3,200

Pila 3

 

*2,00*60,00*[(3,30+7,70)/2]*3,200

2,00 60,00 5,500 3,200 2´112,00

SOMMANO mc 4´144,05 39,10 162´032,36

1337 TUBI ARMCO - AD ANELLO INTERO DN1000

PA.ID.016 Fornitura e posa in alveo di T UBI IN LAMIERA D'ACCIAIO

ZINCATA ONDULATA TIPO ARMCO - AD ANELLO INTERO

DN1000, per metro lineare posato. Compresa la rimozione a fine

lavorazioni.

GUADO SORMONTABILE TRA PILA 2 E PILA 3  *14,00*12,00 14,00 12,00 168,00

SOMMANO m 168,00 179,33 30´127,44

1338 MISCELA DI INERTI PER STABILIZZAZIONE TERRE

A.02.019 Compreso l'onere della miscelazione ai materiali esistenti, di ghiaie,

sabbie e/o altri materiali aridi, in proporzioni stabilite dalla D.L., per

la correzione di materiali da stab ... ezzo di leganti idraulici idonei da

pagare a parte.

Compresa fornitura e posa in opera.

Misurato su mezzo di trasporto.

RICOPRIMENTO GUADO SORMONTABILE  (Hmedia tra le ture

1.50m) *12,00*39,500*1,500 12,00 39,500 1,500 711,00

A DETRARRE VOLUME TUBI ARMCO

 

*14,00*12,00*[,5^2*3,14]

A DETRARRE VOLUME TUBI ARMCO

 

*14,00*12,00*[,5^2*3,14]

14,00 12,00 0,785 -131,88

Sommano positivi mc 711,00

Sommano negativi mc -131,88

SOMMANO mc 579,12 16,22 9´393,33

1339 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI

A.01.001 NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciut ...  canali fugatori o

cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed

ogni altro onere o magistero.

rimozione tura in alveo

Spalla Ovest -

 

Pila 2

 

*186,00*[(3+6,5)/2]*2,300

Spalla Ovest -

 

Pila 2

 

*186,00*[(3+6,5)/2]*2,300

186,00 4,750 2,300 2´032,05

Pila 3

 

*2,00*60,00*[(3,30+7,70)/2]*3,200

Pila 3

 

*2,00*60,00*[(3,30+7,70)/2]*3,200

2,00 60,00 5,500 3,200 2´112,00

RICOPRIMENTO GUADO SORMONTABILE  (Hmedia tra le ture

1.50m) *12,00*39,500*1,500 12,00 39,500 1,500 711,00

A DETRARRE VOLUME TUBI ARMCO

 

*14,00*12,00*[,5^2*3,14]

A DETRARRE VOLUME TUBI ARMCO

 

*14,00*12,00*[,5^2*3,14]

14,00 12,00 0,785 -131,88

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 4´723,17 79´450´325,43
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´723,17 79´450´325,43

Sommano positivi mc 4´855,05

Sommano negativi mc -131,88

SOMMANO mc 4´723,17 3,25 15´350,30

1340 GEOTESSILE TESSUTO A MARCATURA CE

E.01.032.b - PER RESISTENZA A TRAZIONE 400 kN/m

Con funzione di rinforzo dei terreni per opere in rilevato avente

caratteristiche di resistenza a trazione longitudinale, al 10% di

allungamento, > 100 kN/m (EN 10319) e a trazione ... iderare per una

vita dell’opera di 120 anni non dovrà essere inferiore a 140 kN/m.

Compresa fornitura e posa in opera.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.13_P00_OI00_IDR_DC03_A

04.13_P00_OI00_IDR_DC03_A

GEOTESSILE PROTEZIONE SPONDALE SPALLA OVEST *

60,00*15,000 60,00 15,000 900,00

GEOTESSILE PROTEZIONE SPONDALE PILE *3,00*5,400*[2*

3,14*8] 3,00 5,400 50,240 813,89

SOMMANO mq 1´713,89 11,90 20´395,29

1341 FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O FONDO DI

E.06.001 ALVEI DI PIETRAME NATURALE

Di volume comunque non inferiori a mc 0,30 e di peso non superiore

a q.li 8,00 per gettate subacquee, per nuove difese o per il

completamento di quelle preesistenti, compresa la mo ... zione del

fondo, posa di massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma

prescritta compreso l'intasamento dei vani.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.13_P00_OI00_IDR_DC03_A

04.13_P00_OI00_IDR_DC03_A

VIADOTTO ELLERO - PROTEZIONE SPONDA OVEST - TIPO 2

SPONDA OVEST AREA 14MQ *60,00*14,000 60,00 14,000 840,00

PILE - TIPO 1 *3,00*[8^2*3,14]*1,500 3,00 200,96 1,500 904,32

a detrarre fondazione

 

*3,00*[(7,40/2)^2*3,14]*[2+,2]

a detrarre fondazione

 

*3,00*[(7,40/2)^2*3,14]*[2+,2]

3,00 42,99 2,200 -283,73

ad detrarre pila

 

*3,00*[1,5^2*3,14]*1,000

ad detrarre pila

 

*3,00*[1,5^2*3,14]*1,000

3,00 7,07 1,000 -21,21

SPALLA EST PROTEZIONE SPONDALE TIPO 3

BASAMENTO *60,00*5,300*1,600 60,00 5,300 1,600 508,80

BASAMENTO - A DETRARRE DIAFRAMMA IN C.A. *60,00*

1,000*1,000 60,00 1,000 1,000 -60,00

ELEVAZIONE ( LARGHEZZA MEDIA 1.60 hMEDIA 3M) *

60,00*1,600*3,000 60,00 1,600 3,000 288,00

Sommano positivi mc 2´541,12

Sommano negativi mc -364,94

SOMMANO mc 2´176,18 39,10 85´088,64

1342 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI

A.02.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI

PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.13_P00_OI00_IDR_DC03_A

04.13_P00_OI00_IDR_DC03_A

REINTERRO PROTEZIONE SPONDALE SPALLA OVEST -TIPO

2 *60,00*1,000*2,000 60,00 1,000 2,000 120,00

REINTERRO PROTEZIONE SPONDALE SPALLA EST -TIPO 3 *

60,00*1,500*[1,5/2] 60,00 1,500 0,750 67,50

SOMMANO mc 187,50 2,55 478,13

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 79´571´637,79
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79´571´637,79

1343 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,

A.01.004 DRENAGGI E SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di

traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... ua con canali fugatori o

cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni

altro onere e magistero.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.13_P00_OI00_IDR_DC03_A

04.13_P00_OI00_IDR_DC03_A

SCAVO PROTEZIONE SPONDALE SPALLA OVEST *60,00*

14,000 60,00 14,000 840,00

SCAVO PROTEZIONE SPONDALE PILE TIPO 1 *3,00*[8^2*

3,14]*1,500 3,00 200,96 1,500 904,32

SCAVO PROTEZIONE SPONDALE SPALLA EST -

BASAMENTO *60,00*6,000*1,500 60,00 6,000 1,500 540,00

SCAVO PROTEZIONE SPONDALE SPALLA EST -

DIAFRAMMA IN C.A. *60,00*1,000*2,000 60,00 1,000 2,000 120,00

SOMMANO mc 2´404,32 6,75 16´229,16

1344 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI

A.02.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI

PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.13_P00_OI00_IDR_DC03_A

04.13_P00_OI00_IDR_DC03_A

SCAVO PROTEZIONE SPONDALE *60,00*14,000 60,00 14,000 840,00

STRATODI TERRENO VEGETALE DA SOTTOPORRE A

SEMINA SU PROTEZIONE PSONDALE SPALLA OVEST - TIPO

2 *60,00*3,500*0,300 60,00 3,500 0,300 63,00

SOMMANO mc 903,00 2,55 2´302,65

1345 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE

B.03.031.c IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.13_P00_OI00_IDR_DC03_A

04.13_P00_OI00_IDR_DC03_A

PROTEZIONE SPONDALE SPALLA EST - DIAFRAMMA IN

.C.A. *60,00*1,000*2,000 60,00 1,000 2,000 120,00

SOMMANO mc 120,00 121,69 14´602,80

1346 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.005.030 MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di

qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera

compre ... legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,

lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.13_P00_OI00_IDR_DC03_A

04.13_P00_OI00_IDR_DC03_A

PROTEZIONE SPONDALE SPALLA EST - ARMATURA

DIAFRAMMA 50 kg/mc *50,00*60,00*1,000*2,000 50,00 60,00 1,000 2,000 6´000,00

SOMMANO kg 6´000,00 1,04 6´240,00

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 79´611´012,40
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79´611´012,40

1347 ARBUSTI SPOGLIANTI

F.02.024.a - ALTEZZA CM 80/120

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi

del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste

nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, s ... ra necessaria fornitura, scavo

della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento

ed ogni altro onere.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.13_P00_OI00_IDR_DC03_A

04.13_P00_OI00_IDR_DC03_A

Arbusti *50,00 50,00

SOMMANO cad 50,00 16,18 809,00

1348 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

F.01.009.a - MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA

PRATO IDONEI

E copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni

necessaria fornitura ed onere per dare il lavoro finito e completo a

perfetta regola d'arte.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.13_P00_OI00_IDR_DC03_A

04.13_P00_OI00_IDR_DC03_A

PROTEZIONE SPONDALE - SEMINA TRATTO SUPERIORE

PROTEZIONE SPONDALE TIPO 2 *60,00*3,500 60,00 3,500 210,00

SOMMANO mq 210,00 1,13 237,30

PT.01 - Ponte "Ermena"  (Cat 14)

1349 GEOTESSILE TESSUTO A MARCATURA CE

E.01.032.b - PER RESISTENZA A TRAZIONE 400 kN/m

Con funzione di rinforzo dei terreni per opere in rilevato avente

caratteristiche di resistenza a trazione longitudinale, al 10% di

allungamento, > 100 kN/m (EN 10319) e a trazione ... iderare per una

vita dell’opera di 120 anni non dovrà essere inferiore a 140 kN/m.

Compresa fornitura e posa in opera.

04.12_P00_OI00_IDR_PP04_A

04.12_P00_OI00_IDR_PP04_A

04.13_P00_OI00_IDR_DC03_A

04.13_P00_OI00_IDR_DC03_A

GEOTESSILE PROTEZIONE SPONDALE SPALLA EST *60,00*

15,000 60,00 15,000 900,00

GEOTESSILE PROTEZIONE SPONDALE PILE *5,400*[2*3,14*

8] 5,400 50,240 271,30

SOMMANO mq 1´171,30 11,90 13´938,47

1350 FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O FONDO DI

E.06.001 ALVEI DI PIETRAME NATURALE

Di volume comunque non inferiori a mc 0,30 e di peso non superiore

a q.li 8,00 per gettate subacquee, per nuove difese o per il

completamento di quelle preesistenti, compresa la mo ... zione del

fondo, posa di massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma

prescritta compreso l'intasamento dei vani.

04.12_P00_OI00_IDR_PP04_A

04.12_P00_OI00_IDR_PP04_A

04.13_P00_OI00_IDR_DC03_A

04.13_P00_OI00_IDR_DC03_A

TORRENTE ERMENA - PROTEZIONE SPONDA EST

PILE - TIPO 1 *[8^2*3,14]*1,500 200,96 1,500 301,44

a detrarre fondazione

 

*[(7,40/2)^2*3,14]*[2+,2]

a detrarre fondazione

 

*[(7,40/2)^2*3,14]*[2+,2]

42,99 2,200 -94,58

ad detrarre pila

 

*[1,5^2*3,14]*1,000

ad detrarre pila

 

*[1,5^2*3,14]*1,000

7,07 1,000 -7,07

SPALLA EST PROTEZIONE SPONDALE TIPO 3

BASAMENTO *60,00*5,300*1,600 60,00 5,300 1,600 508,80

BASAMENTO - A DETRARRE DIAFRAMMA IN C.A. *60,00*

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 708,59 79´625´997,17

1,000*1,000 60,00 1,000 1,000 -60,00

ELEVAZIONE ( LARGHEZZA MEDIA 1.60 hMEDIA 3M) *

60,00*1,600*3,000 60,00 1,600 3,000 288,00

Sommano positivi mc 1´098,24

Sommano negativi mc -161,65

SOMMANO mc 936,59 39,10 36´620,67

1351 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI

A.02.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI

PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

04.12_P00_OI00_IDR_PP04_A

04.12_P00_OI00_IDR_PP04_A

04.13_P00_OI00_IDR_DC03_A

04.13_P00_OI00_IDR_DC03_A

REINTERRO PROTEZIONE SPONDALE SPALLA EST -TIPO 3 *

60,00*1,500*[1,5/2] 60,00 1,500 0,750 67,50

SOMMANO mc 67,50 2,55 172,13

1352 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,

A.01.004 DRENAGGI E SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di

traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... ua con canali fugatori o

cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni

altro onere e magistero.

04.12_P00_OI00_IDR_PP04_A

04.12_P00_OI00_IDR_PP04_A

04.13_P00_OI00_IDR_DC03_A

04.13_P00_OI00_IDR_DC03_A

SCAVO PROTEZIONE SPONDALE

PILE - TIPO 1 *[8^2*3,14]*1,500 200,96 1,500 301,44

SCAVO PROTEZIONE SPONDALE SPALLA EST -

BASAMENTO *60,00*6,000*1,500 60,00 6,000 1,500 540,00

SCAVO PROTEZIONE SPONDALE SPALLA EST -

DIAFRAMMA IN C.A. *60,00*1,000*2,000 60,00 1,000 2,000 120,00

SOMMANO mc 961,44 6,75 6´489,72

1353 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI

A.02.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI

PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

04.12_P00_OI00_IDR_PP04_A

04.12_P00_OI00_IDR_PP04_A

04.13_P00_OI00_IDR_DC03_A

04.13_P00_OI00_IDR_DC03_A

SCAVO PROTEZIONE SPONDALE *60,00*14,000 60,00 14,000 840,00

STRATODI TERRENO VEGETALE DA SOTTOPORRE A

SEMINA SU PROTEZIONE PSONDALE SPALLA OVEST - TIPO

2 *60,00*3,500*0,300 60,00 3,500 0,300 63,00

SOMMANO mc 903,00 2,55 2´302,65

1354 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE

B.03.031.c IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79´671´582,34

stagionatura.

04.12_P00_OI00_IDR_PP04_A

04.12_P00_OI00_IDR_PP04_A

04.13_P00_OI00_IDR_DC03_A

04.13_P00_OI00_IDR_DC03_A

PROTEZIOEN SPONDALE SPALLA EST - DIAFRAMMA IN

.C.A. *60,00*1,000*2,000 60,00 1,000 2,000 120,00

SOMMANO mc 120,00 121,69 14´602,80

1355 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.005.030 MIGLIORATA

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di

qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera

compre ... legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,

lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.

04.12_P00_OI00_IDR_PP04_A

04.12_P00_OI00_IDR_PP04_A

04.13_P00_OI00_IDR_DC03_A

04.13_P00_OI00_IDR_DC03_A

PROTEZIONE SPONDALE SPALLA EST - ARMATURA

DIAFRAMMA 50 kg/mc *50,00*60,00*1,000*2,000 50,00 60,00 1,000 2,000 6´000,00

SOMMANO kg 6´000,00 1,04 6´240,00

1356 ARBUSTI SPOGLIANTI

F.02.024.a - ALTEZZA CM 80/120

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi

del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste

nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, s ... ra necessaria fornitura, scavo

della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento

ed ogni altro onere.

04.12_P00_OI00_IDR_PP04_A

04.12_P00_OI00_IDR_PP04_A

04.13_P00_OI00_IDR_DC03_A

04.13_P00_OI00_IDR_DC03_A

Arbusti *50,00 50,00

SOMMANO cad 50,00 16,18 809,00

1357 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

F.01.009.a - MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA

PRATO IDONEI

E copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni

necessaria fornitura ed onere per dare il lavoro finito e completo a

perfetta regola d'arte.

04.14_P00_OI00_IDR_PP04_A

04.14_P00_OI00_IDR_PP04_A

04.13_P00_OI00_IDR_DC03_A

04.13_P00_OI00_IDR_DC03_A

PROTEZIONE SPONDALE - SEMINA TRATTO SUPERIORE

PROTEZIONE SPONDALE TIPO 2 *60,00*3,500 60,00 3,500 210,00

SOMMANO mq 210,00 1,13 237,30

Parziale LAVORI A MISURA euro 444´699,14

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79´693´471,44

LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE  (SpCat 1)

AP.01 - Asse principale all'aperto dalla Progr. 0+000 alla Progr.

0+375  (Cat 1)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1358 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,

A.01.004 DRENAGGI E SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di

traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... ua con canali fugatori o

cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni

altro onere e magistero.

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A 

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A 

SCAVO TUBAZIONE

SCAVO TUBAZIONE

TUBAZIONE IN RILEVATO

TUBAZIONE IN RILEVATO

SCAVO PER IDRAULICA DI LINEA da imposta fondazione

pacchetto stradale a fondo scavo tubazione idraulica

A1-A6 TUBAZIONE PEAD DN 400 - RIL *125,00*[,4+0,15+,15]*

0,960 125,00 0,700 0,960 84,00

TUBAZIONE IN STERRO

TUBAZIONE IN STERRO

scavo per idraulica di linea

A6-B1 TUBAZIONE PEAD DN 500 - TR *[+375-125]*[,5+,15+

,15]*[,9+,3+,15] 250,00 0,800 1,350 270,00

SCAVO PER TRINCEA DRENANTE

SCAVO PER TRINCEA DRENANTE

SCAVO TRINCEA DRENANTE IN SCAVO

SCAVO TRINCEA DRENANTE IN SCAVO

A7-B1 TUBAZIONE PEAD DN 500 - TR *2,00*[+375-150]*[0,3+

,15+,15]*2,000 2,00 225,00 0,600 2,000 540,00

Scavo POZZETTO TRINCEA DRENANTE

Scavo POZZETTO TRINCEA DRENANTE

Pozzetto DN 1000 *4,00*[+3,14*(,5+0,15)^2]*2,000 4,00 1,327 2,000 10,62

SCAVO PER POZZETTI

SCAVO PER POZZETTI

POZZETTI IN RILEVATO

POZZETTI IN RILEVATO

A1-A6 POZZETTI SU PEAD DN 400 - RIL *6,00*[,6+,15*2+,1*

2]*[,6+,15*2+,1*2]*[,9+,15+,15] 6,00 1,10 1,100 1,200 8,71

scavo collegamento pozzetto-condotta in rilevato *6,00*[,5+,15*2]*

0,500*1,200 6,00 0,80 0,500 1,200 2,88

POZZETTI IN SCAVO

POZZETTI IN SCAVO

A7-A15 POZZETTO SU PEAD DN 500 - TR *9,00*[,6+,15*2+,1*

2]*[,6+,15*2+,1*2]*[,9+,3+,15] 9,00 1,10 1,100 1,350 14,70

SOMMANO mc 930,91 6,75 6´283,64

1359 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI

A.02.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI

PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

RICOPRIMENTO SCAVO DOPO LA POSA DI TUBAZIONI E

DEI POZZETTI

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

RIEMPIMENTO TUBAZIONE

RIEMPIMENTO TUBAZIONE

TUBAZIONE IN RILEVATO

TUBAZIONE IN RILEVATO

SCAVO PER IDRAULICA DI LINEA da imposta fondazione

pacchetto stradale a fondo scavo tubazione idraulica

A1-A6 TUBAZIONE PEAD DN 400 - RIL *125,00*[,4+0,15+,15]*

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 79´699´755,08



pag. 353

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 79´699´755,08

0,960 125,00 0,700 0,960 84,00

a detrarre tubazione dn 400 *125,00*[3,14*0,2^2] 125,00 0,126 -15,75

TUBAZIONE IN STERRO

TUBAZIONE IN STERRO

scavo per idraulica di linea

A6-B1 TUBAZIONE PEAD DN 500 - TR *[+375-125]*[,5+,15+

,15]*[,9+,3+,15] 250,00 0,800 1,350 270,00

a detrarre tubazione dn 500 *250,00*[3,14*0,25^2] 250,00 0,196 -49,00

RIEMPIMENTO TRINCEA DRENANTE COM MATERIALI ARIDI

RIEMPIMENTO TRINCEA DRENANTE COM MATERIALI 

ARIDI

SCAVO TRINCEA DRENANTE IN SCAVO

SCAVO TRINCEA DRENANTE IN SCAVO

A7-B1 TUBAZIONE PEAD DN 500 - TR *2,00*[+375-175]*[0,3+

,15+,15]*2,000 2,00 200,00 0,600 2,000 480,00

a detrarre tubazione dn 500 *2,00*200,00*0,300*1,000 2,00 200,00 0,300 1,000 -120,00

Scavo POZZETTO TRINCEA DRENANTE

Scavo POZZETTO TRINCEA DRENANTE

Pozzetto DN 1000 *4,00*[+3,14*(,5+0,15)^2]*2,000 4,00 1,327 2,000 10,62

a detrarre pozzetto *4,00*[3,14*,5^2]*2,000 4,00 0,785 2,000 -6,28

RIEMPIMENTO  PER POZZETTI

RIEMPIMENTO  PER POZZETTI

POZZETTI IN RILEVATO

POZZETTI IN RILEVATO

A1-A6 POZZETTI SU PEAD DN 400 - RIL *6,00*[,6+,15*2+,1*

2]*[,6+,15*2+,1*2]*1,200 6,00 1,10 1,100 1,200 8,71

scavo collegamento pozzetto-condotta in rilevato *6,00*[,5+,15*2]*

0,500*1,200 6,00 0,80 0,500 1,200 2,88

a detrarre volume pozzetti *6,00*[,6+,3]*[+,6+,3]*0,900 6,00 0,90 0,900 0,900 -4,37

a detrarre volume tubazione collegamento pozzetto - line aPEAD DN

400 *6,00*[3,14*,2^2] 6,00 0,126 -0,76

POZZETTI IN SCAVO

POZZETTI IN SCAVO

A7-A15 POZZETTO SU PEAD DN 500 - TR *9,00*[,6+,15*2+,1*

2]*[,6+,15*2+,1*2]*[,9+,3+,15] 9,00 1,10 1,100 1,350 14,70

a detrarre volume pozzetti *9,00*[,6+,3]*[+,6+,3]*0,900 9,00 0,90 0,900 0,900 -6,56

Sommano positivi mc 870,91

Sommano negativi mc -202,72

SOMMANO mc 668,19 2,55 1´703,88

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

1360 f/p- IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

I.02.080.b VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^

categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in

conglomerato cementizio vibrato e posati su mass ... lle tubazioni in

entrata ed in uscita;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

F/P POZZETTI - IDRAULICA DI LINEA 60X60X60

A1-A6 -RIL *6,00 6,00

A7-A15 - TR *9,00 9,00

SOMMANO cad 15,00 92,83 1´392,45

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 79´702´851,41

1361 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in PE AD

PA.ID.005 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in PE AD realizzato

con tubazione in polietilene alta densità (PEAD) a doppia parete per

condotte di scarico interrate non in pre ... o della tubazione ** SN4

(pari a 4 kN/ m2) - SN8 (pari a 8 kN/m2)

L’altezza del pozzetto sarà di 2,00m. Escluso scavo.

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

Pozzetto di PEAD trincea drenante *4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 4´152,95 16´611,80

1362 PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO

E.01.021.b - DIMENSIONE NOMINALE DA MC 0,31 A MC 0,60

Fornitura e posa in opera di pannello drenante ad alte prestazioni

idrauliche e meccaniche costituito da scatolare in rete metallica

rivestito con geotessile tessuto ritentore e ri ... atura della guaina al

pannello, i fili di legatura e quant’altro necessario per dare il lavoro

finito a regola d’arte.

Trincea drenante - elemento prefabbricato

TRINCEA DRENANTE con elementi prefabbricati

TRINCEA DRENANTE con elementi prefabbricati

TRINCEA DRENANTE IN SCAVO

TRINCEA DRENANTE IN SCAVO

A7-B1 TUBAZIONE PEAD DN 500 - TR *2,00*[+375-150] 2,00 225,00 450,00

SOMMANO ml 450,00 126,54 56´943,00

1363 Fornitura e posa in opera di PROLUNGA per pozzetti prefabbricati

PA.ID.002 vibrocompressi DIM 60X60X30

Fornitura e posa in opera di PROLUNGA per pozzetti prefabbricati

vibrocompressi in cls di classe C25/30 -completo di fondo, atti a

sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria  ... delle tubazioni in

entrata ed in uscita;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

F/P  PROLUNGA POZZETTI - IDRAULICA DI LINEA 60X60X30

A1-A6 -RIL *6,00 6,00

A7-A15 - TR *9,00 9,00

SOMMANO cadauno 15,00 45,20 678,00

1364 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE

B.03.031.a IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA- IDRAULICA DI LINEA

60X60X10

A1-A6 RI *6,00*[2*,90+2*,60]*0,150*0,100 6,00 3,00 0,150 0,100 0,27

A7-A15 TR *9,00*3,00*0,150*0,100 9,00 3,00 0,150 0,100 0,41

SOMMANO mc 0,68 102,10 69,43

1365 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 79´777´153,64

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA- IDRAULICA DI LINEA

60X60X10

A1-A6 RI *6,00*[2*,90+2*,60]*[,05^2*3,14*4]*0,617 6,00 3,00 0,031 0,617 0,34

A7-A15 TR *9,00*3,00*[,05^2*3,14*4]*0,617 9,00 3,00 0,031 0,617 0,52

SOMMANO kg 0,86 1,04 0,89

1366 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA- IDRAULICA DI LINEA

60X60X10

A1-A6 RI *6,00*[4*,90+4*,60]*0,100 6,00 6,00 0,100 3,60

A7-A15 TR *9,00*6,00*0,100 9,00 6,00 0,100 5,40

SOMMANO mq 9,00 22,19 199,71

1367 MANUFATTI IN GHISA

E.05.001

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in

opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte.

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

CHIUSINI IN GHISA IDRAULICA DI LINEA TRATTI

ALL'APERTO

A1-A6 RI *6,00*80,000 6,00 80,000 480,00

A7-A15 TR *9,00*80,000 9,00 80,000 720,00

SOMMANO kg 1´200,00 1,40 1´680,00

1368 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

E.02.010.b - SEZIONE DI CM 12 X 25

Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio

vibrato, retti o curvi, della lunghezza di cm 50 o 100, allettati su

massetto di calcestruzzo, compreso lo scavo, la fornitura ed il getto di

calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

CORDOLO TRATTI IN RILEVATO

A1-A5 - RIL *125,00 125,00 125,00

CORDOLO IN CORRISPONDENZA TOMBINI

A1-A6 - RIL *6,00*[0,9+0,9] 6,00 1,80 10,80

A7-A15 TR *9,00*1,00 9,00 1,00 9,00

SOMMANO ml 144,80 14,58 2´111,18

1369 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

B.03.030.a - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

cunetta alla francese

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

A7-A15 - TR *[375-150]*1,100*0,100 225,00 1,100 0,100 24,75

A DETRARRE TOMBINI

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 24,75 79´781´145,42

A7-A15 -  TR *9,00*1,00*1,100*0,100 9,00 1,00 1,100 0,100 -0,99

A7-A15 -  TR

Sommano positivi mc 24,75

Sommano negativi mc -0,99

SOMMANO mc 23,76 94,71 2´250,31

1370 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE

B.03.031.a IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

cunetta alla francese

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

A7-A15 - TR *[375-150]*0,225 225,00 0,225 50,63

A DETRARRE TOMBINI

A7-A15 -  TR *9,00*1,00*0,225 9,00 1,00 0,225 -2,03

Sommano positivi mc 50,63

Sommano negativi mc -2,03

SOMMANO mc 48,60 102,10 4´962,06

1371 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

cunetta alla francese

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

A7-A15 - TR *2,00*[375-150]*[(,10+,2)/2] 2,00 225,00 0,150 67,50

A DETRARRE TOMBINI

A7-A15 -  TR *[9,00*2]*1,00*0,150 18,00 1,00 0,150 -2,70

Sommano positivi mq 67,50

Sommano negativi mq -2,70

SOMMANO mq 64,80 22,19 1´437,91

1372 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 8 KN/MQ - -

I.01.025.2.e DIAMETRO ESTERNO 400

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate

non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia,

realizzato per coestrusione a doppia parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

A1-A6 TUBAZIONE PEAD DN 400 - RIL *125,00 125,00 125,00

A1-A6 TUBAZIONE PEAD DN 400 - RIL - tratto di raccordo da

Pozzetto - Linea PEAD *6,00*0,70 6,00 0,70 4,20

SOMMANO ml 129,20 35,55 4´593,06

1373 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

I.01.025.2.f -SN 8 KN/MQ - DIAMETRO ESTERNO 500

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate

non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia,

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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realizzato per coestrusione a doppia parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

A7-A15 - TUBAZIONE PEAD DN 500 - TR  *[375-150] 225,00 225,00

SOMMANO ml 225,00 57,34 12´901,50

1374 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,

A.01.004 DRENAGGI E SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di

traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... ua con canali fugatori o

cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni

altro onere e magistero.

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A 

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A 

FOSSI DI GUARDIA

A1-A7 *2,00*150,00*[(1,50+,50)/2]*0,500 2,00 150,00 1,000 0,500 150,00

A7-B1 *2,00*[375-150]*[(1,50+,50)/2]*0,500 2,00 225,00 1,000 0,500 225,00

B1-B4 *[54+27+57+20]*[(1,50+,50)/2]*0,500 158,00 1,000 0,500 79,00

SOMMANO mc 454,00 6,75 3´064,50

AP.02 - Asse principale all'aperto dalla Progr. 0+525 alla Progr.

0+725  (Cat 2)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1375 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,

A.01.004 DRENAGGI E SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di

traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... ua con canali fugatori o

cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni

altro onere e magistero.

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A 

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A 

SCAVO TUBAZIONE

SCAVO TUBAZIONE

TUBAZIONE IN RILEVATO

TUBAZIONE IN RILEVATO

SCAVO PER IDRAULICA DI LINEA da imposta fondazione

pacchetto stradale a fondo scavo tubazione idraulica

B7-A23 - TUBAZIONE PEAD DN500 - RIL *[725-550]*[,5+,15+

,15]*0,960 175,00 0,800 0,960 134,40

SCAVO PER TRINCEA DRENANTE

SCAVO PER TRINCEA DRENANTE

SCAVO PER POZZETTI

SCAVO PER POZZETTI

POZZETTI IN RILEVATO

POZZETTI IN RILEVATO

A16-A23 -POZZETTI SU PEAD DN500 - RIL *8,00*1,10*1,100*

1,200 8,00 1,10 1,100 1,200 11,62

scavo collegamento pozzetto-condotta in rilevato *8,00*[,5+,15*2]*

0,500*1,200 8,00 0,80 0,500 1,200 3,84

SOMMANO mc 149,86 6,75 1´011,56

1376 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI

A.02.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79´811´366,32

PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

RICOPRIMENTO SCAVO DOPO LA POSA DI TUBAZIONI E

DEI POZZETTI

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

RIEMPIMENTO TUBAZIONE

RIEMPIMENTO TUBAZIONE

TUBAZIONE IN RILEVATO

TUBAZIONE IN RILEVATO

SCAVO PER IDRAULICA DI LINEA da imposta fondazione

pacchetto stradale a fondo scavo tubazione idraulica

B7-A23 - TUBAZIONE PEAD DN500 - RIL *[725-525]*[,5+,15+

,15]*0,960 200,00 0,800 0,960 153,60

a detrarre tubazione dn 500 *200,00*[3,14*0,25^2] 200,00 0,196 -39,20

RIEMPIMENTO  PER POZZETTI

RIEMPIMENTO  PER POZZETTI

POZZETTI IN RILEVATO

POZZETTI IN RILEVATO

A16-A23 -POZZETTI SU PEAD DN500 - RIL *8,00*1,10*1,100*

1,200 8,00 1,10 1,100 1,200 11,62

scavo collegamento pozzetto-condotta in rilevato *8,00*[,5+,15*2]*

0,500*1,200 8,00 0,80 0,500 1,200 3,84

a detrarre volume pozzetti *8,00*[,6+,3]*[+,6+,3]*0,900 8,00 0,90 0,900 0,900 -5,83

a detrarre volume tubazione collegamento pozzetto - line aPEAD DN

500 *8,00*[3,14*,25^2] 8,00 0,196 -1,57

Sommano positivi mc 169,06

Sommano negativi mc -46,60

SOMMANO mc 122,46 2,55 312,27

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

1377 f/p- IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

I.02.080.b VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^

categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in

conglomerato cementizio vibrato e posati su mass ... lle tubazioni in

entrata ed in uscita;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

F/P POZZETTI - IDRAULICA DI LINEA 60X60X60

A16-A23 - RI *8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 92,83 742,64

1378 Fornitura e posa in opera di PROLUNGA per pozzetti prefabbricati

PA.ID.002 vibrocompressi DIM 60X60X30

Fornitura e posa in opera di PROLUNGA per pozzetti prefabbricati

vibrocompressi in cls di classe C25/30 -completo di fondo, atti a

sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria  ... delle tubazioni in

entrata ed in uscita;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

F/P  PROLUNGA POZZETTI - IDRAULICA DI LINEA 60X60X30

A16-A23 - RIL *8,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 45,20 361,60

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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TARIFFA
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R I P O R T O 79´812´782,83

1379 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE

B.03.031.a IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA- IDRAULICA DI LINEA

60X60X10

A16-A23 RI *8,00*[2*,90+2*,60]*0,150*0,100 8,00 3,00 0,150 0,100 0,36

SOMMANO mc 0,36 102,10 36,76

1380 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA- IDRAULICA DI LINEA

60X60X10

A16-A23 RI *8,00*[2*,90+2*,60]*[,05^2*3,14*4]*0,617 8,00 3,00 0,031 0,617 0,46

SOMMANO kg 0,46 1,04 0,48

1381 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA- IDRAULICA DI LINEA

60X60X10

A16-A23 RI *8,00*[4*,90+4*,60]*0,100 8,00 6,00 0,100 4,80

SOMMANO mq 4,80 22,19 106,51

1382 MANUFATTI IN GHISA

E.05.001

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in

opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte.

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

CHIUSINI IN GHISA IDRAULICA DI LINEA TRATTI

ALL'APERTO

A16-A23 RI *8,00*80,000 8,00 80,000 640,00

SOMMANO kg 640,00 1,40 896,00

1383 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

E.02.010.b - SEZIONE DI CM 12 X 25

Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio

vibrato, retti o curvi, della lunghezza di cm 50 o 100, allettati su

massetto di calcestruzzo, compreso lo scavo, la fornitura ed il getto di

calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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TARIFFA
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R I P O R T O 79´813´822,58

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

CORDOLO TRATTI IN RILEVATO

A16-A23 - RIL *[725-550] 175,00 175,00

CORDOLO IN CORRISPONDENZA TOMBINI

A16-A23 - RIL *8,00*[,9+,9] 8,00 1,80 14,40

SOMMANO ml 189,40 14,58 2´761,45

1384 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

I.01.025.2.f -SN 8 KN/MQ - DIAMETRO ESTERNO 500

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate

non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia,

realizzato per coestrusione a doppia parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

A16-A23 - TUBAZIONE PEAD DN 500 - RIL  *[725-550] 175,00 175,00

A16-A23 - TUBAZIONE PEAD DN 500 - RIL - tratto di racordo

pozzetto - linea PEAD *8,00*0,70 8,00 0,70 5,60

SOMMANO ml 180,60 57,34 10´355,60

1385 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,

A.01.004 DRENAGGI E SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di

traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... ua con canali fugatori o

cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni

altro onere e magistero.

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A 

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A 

FOSSI DI GUARDIA

A15-A23 *[206+232]*[(1,50+,50)/2]*0,500 438,00 1,000 0,500 219,00

SOMMANO mc 219,00 6,75 1´478,25

AP.03 - Asse principale all'aperto dalla Progr. 0+975 alla Progr.

1+125  (Cat 3)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1386 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,

A.01.004 DRENAGGI E SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di

traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... ua con canali fugatori o

cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni

altro onere e magistero.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

SCAVO TUBAZIONE

SCAVO TUBAZIONE

TUBAZIONE IN RILEVATO

TUBAZIONE IN RILEVATO

SCAVO PER IDRAULICA DI LINEA da imposta fondazione

pacchetto stradale a fondo scavo tubazione idraulica

P1-A31- TUBAZIONE PEAD DN 800 - RIL *110,00*[,8+0,15+

,15]*0,960 110,00 1,100 0,960 116,16

TUBAZIONE IN SCAVO

TUBAZIONE IN SCAVO

DN 800 - A31-A32 *25,00*[,8+,15+,15]*0,960 25,00 1,100 0,960 26,40

DN 800 - A32-P2 *12,00*[,8+,15+,15]*0,960 12,00 1,100 0,960 12,67

DN 800 - P3-B15 *13,00*1,100*0,960 13,00 1,100 0,960 13,73

DN160 - GN - P3-V2 *32,00*[,16+,15+,15]*0,800 32,00 0,460 0,800 11,78

DN160 - GN - V2-P3 *32,00*[,16+,15+,15]*0,800 32,00 0,460 0,800 11,78

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 192,52 79´828´417,88

SCAVO PER TRINCEA DRENANTE

SCAVO PER TRINCEA DRENANTE

TRINCEA DRENANTE 

TRINCEA DRENANTE 

TRINCEA DRENANTE rilevato *162,00*[0,3+,15+,15]*1,500 162,00 0,600 1,500 145,80

78,00*[0,3+,15+,15]*1,500 78,00 0,600 1,500 70,20

SCAVO

 

*[200-78]*[0,3+,15+,15]*3,000

SCAVO

 

*[200-78]*[0,3+,15+,15]*3,000

122,00 0,600 3,000 219,60

19,00*15,00*[0,3+,15+,15]*3,000 19,00 15,00 0,600 3,000 513,00

trincea drenante profonda *[95+89+74+63+53+47]*[0,3+,15+,15]*

4,000 421,00 0,600 4,000 1´010,40

Scavo POZZETTO TRINCEA DRENANTE

Scavo POZZETTO TRINCEA DRENANTE

Pozzetto DN 1000 TRATTO NORD LUNGO STRADA *[+3,14*

(,5+0,15)^2]*2,000 1,327 2,000 2,65

Pozzetto DN 1000 TRATTO SUD LUNGO STRADA *[+3,14*(,5+

0,15)^2]*2,000 1,327 2,000 2,65

POZZETTI DN 1000 TRATTO SU A PROTEZIONE VERSANTE *

[+3,14*(,5+0,15)^2]*3,000 1,327 3,000 3,98

SCAVO PER POZZETTI

SCAVO PER POZZETTI

POZZETTI IN RILEVATO

POZZETTI IN RILEVATO

SCAVO POZZETTI P1+A27-A30 *[1+4]*[,6+,15*2+,1*2]*[,6+,15*

2+,1*2]*[,9+,3+,15] 5,00 1,10 1,100 1,350 8,17

scavo collegamento pozzetto-condotta in rilevato *4,00*[,5+,15*2]*

0,500*1,200 4,00 0,80 0,500 1,200 1,92

POZZETTI IN SCAVO

POZZETTI IN SCAVO

SCAVO POZZETTI A31-A32 *2,00*[,6+,15*2+,1*2]*[,6+,15*2+

,1*2]*[,9+,3+,15] 2,00 1,10 1,100 1,350 3,27

SOMMANO mc 2´174,16 6,75 14´675,58

1387 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI

A.02.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI

PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

RICOPRIMENTO SCAVO DOPO LA POSA DI TUBAZIONI E

DEI POZZETTI

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

RIEMPIMENTO TUBAZIONE

RIEMPIMENTO TUBAZIONE

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

SCAVO TUBAZIONE

SCAVO TUBAZIONE

TUBAZIONE IN RILEVATO

TUBAZIONE IN RILEVATO

SCAVO PER IDRAULICA DI LINEA da imposta fondazione

pacchetto stradale a fondo scavo tubazione idraulica

P1-A31- TUBAZIONE PEAD DN 800 - RIL *110,00*[,8+0,15+

,15]*0,960 110,00 1,100 0,960 116,16

A DETRARRE TUBAZIONE *110,00*[3,15*,4^2] 110,00 0,504 -55,44

TUBAZIONE IN SCAVO

TUBAZIONE IN SCAVO

DN 800 - A31-A32 *25,00*[,8+,15+,15]*0,960 25,00 1,100 0,960 26,40

DN 800 - A32-P2 *12,00*[,8+,15+,15]*0,960 12,00 1,100 0,960 12,67

DN 800 - P3-B15 *13,00*1,100*0,960 13,00 1,100 0,960 13,73

A DETRARRE TUBAZIONE *[25+12+13]*[3,15*,4^2] 50,00 0,504 -25,20

A DETRARRE TU

DN160 - GN - P3-V2 *32,00*[,16+,15+,15]*0,800 32,00 0,460 0,800 11,78

DN160 - GN - V2-P3 *32,00*[,16+,15+,15]*0,800 32,00 0,460 0,800 11,78

A DETRARRE TUBAZIONE *110,00*[3,15*,08^2] 110,00 0,020 -2,20

SCAVO PER TRINCEA DRENANTE

SCAVO PER TRINCEA DRENANTE

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 109,68 79´843´093,46

TRINCEA DRENANTE rilevato *162,00*[0,3+,15+,15]*1,500 162,00 0,600 1,500 145,80

78,00*[0,3+,15+,15]*1,500 78,00 0,600 1,500 70,20

SCAVO

 

*[200-78]*[0,3+,15+,15]*3,000

SCAVO

 

*[200-78]*[0,3+,15+,15]*3,000

122,00 0,600 3,000 219,60

19,00*15,00*[0,3+,15+,15]*3,000 19,00 15,00 0,600 3,000 513,00

A DETRARE TRINCEA  DREANTE

 

*[+162+78+122+19*15]*0,300*1,000

A DETRARE TRINCEA  DREANTE

 

*[+162+78+122+19*15]*0,300*1,000

647,00 0,300 1,000 -194,10

trincea drenante profonda *[95+89+74+63+53+47]*[0,3+,15+,15]*

4,000 421,00 0,600 4,000 1´010,40

A DETRARE TRINCEA  DREANTE

 

*421,00*0,300*1,000

A DETRARE TRINCEA  DREANTE

 

*421,00*0,300*1,000

421,00 0,300 1,000 -126,30

Scavo POZZETTO TRINCEA DRENANTE

Scavo POZZETTO TRINCEA DRENANTE

Pozzetto DN 1000 TRATTO NORD LUNGO STRADA *[+3,14*

(,5+0,15)^2]*2,000 1,327 2,000 2,65

Pozzetto DN 1000 TRATTO SUD LUNGO STRADA *[+3,14*(,5+

0,15)^2]*2,000 1,327 2,000 2,65

POZZETTI DN 1000 TRATTO SU A PROTEZIONE VERSANTE *

[+3,14*(,5+0,15)^2]*3,000 1,327 3,000 3,98

A DETRARRE TRINCEA DRENANTE PREFABBRICATA *3,00*

[3,14*1]*2,000 3,00 3,140 2,000 -18,84

SCAVO PER POZZETTI

SCAVO PER POZZETTI

POZZETTI IN RILEVATO

POZZETTI IN RILEVATO

SCAVO POZZETTI P1+A27-A31 *[1+4]*[,6+,15*2+,1*2]*[,6+,15*

2+,1*2]*[,9+,3+,15] 5,00 1,10 1,100 1,350 8,17

scavo collegamento pozzetto-condotta in rilevato *5,00*[,5+,15*2]*

0,500*1,200 5,00 0,80 0,500 1,200 2,40

A DETRARRE POZZETTI *5,00*0,90*0,900*1,300 5,00 0,90 0,900 1,300 -5,27

A DETRARRE TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO  *5,00*0,80*

[3,14*,3^2] 5,00 0,80 0,283 -1,13

Sommano positivi mc 2´171,37

Sommano negativi mc -428,48

SOMMANO mc 1´742,89 2,55 4´444,37

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

1388 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,

A.01.004 DRENAGGI E SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di

traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... ua con canali fugatori o

cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni

altro onere e magistero.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

FOSSI DI GUARDIA

DAVIADOTTO A GALLERIA NATURALE - NORD *161,00*

[(1,50+,50)/2]*0,500 161,00 1,000 0,500 80,50

SUD *202,00*[(1,50+,50)/2]*0,500 202,00 1,000 0,500 101,00

TRINCEA DRENANTE IN SCAVO

TRINCEA DRENANTE IN SCAVO

TRINCEA DRENANTE *162,00 162,00 162,00

200,00 200,00 200,00

19,00*15,00 19,00 15,00 285,00

trincea drenante profonda *[95+89+74+63+53+47] 421,00 421,00

SOMMANO mc 1´249,50 6,75 8´434,13

1389 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in PE AD

PA.ID.005 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in PE AD realizzato

con tubazione in polietilene alta densità (PEAD) a doppia parete per

condotte di scarico interrate non in pre ... o della tubazione ** SN4

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79´855´971,96

(pari a 4 kN/ m2) - SN8 (pari a 8 kN/m2)

L’altezza del pozzetto sarà di 2,00m. Escluso scavo.

04.11_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.11_P00_OI00_IDR_PP02_A

Pozzetto di PEAD trincea drenante *3,00 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 4´152,95 12´458,85

1390 PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO

E.01.021.b - DIMENSIONE NOMINALE DA MC 0,31 A MC 0,60

Fornitura e posa in opera di pannello drenante ad alte prestazioni

idrauliche e meccaniche costituito da scatolare in rete metallica

rivestito con geotessile tessuto ritentore e ri ... atura della guaina al

pannello, i fili di legatura e quant’altro necessario per dare il lavoro

finito a regola d’arte.

Trincea drenante - elemento prefabbricato

TRINCEA DRENANTE con elementi prefabbricati

TRINCEA DRENANTE con elementi prefabbricati

TRINCEA DRENANTE IN SCAVO

TRINCEA DRENANTE IN SCAVO

TRINCEA DRENANTE *162,00 162,00 162,00

200,00 200,00 200,00

19,00*15,00 19,00 15,00 285,00

trincea drenante profonda *[95+89+74+63+53+47] 421,00 421,00

SOMMANO ml 1´068,00 126,54 135´144,72

1391

 

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 8 KN/MQ - -

I.01.025.2.h DIAMETRO ESTERNO 800

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate

non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia,

realizzato per coestrusione a doppia parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

DN800 - A27-31 *99,00 99,00 99,00

DN800 - P1-A28 *10,00 10,00 10,00

SCARICHI  *[122+7+2+40] 171,00 171,00

SOMMANO ml 280,00 160,59 44´965,20

1392 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 8 KN/MQ - -

I.01.025.2.i DIAMETRO ESTERNO 1000

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate

non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia,

realizzato per coestrusione a doppia parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

v1 - SCARICHI *30,00 30,00 30,00

SOMMANO ml 30,00 241,39 7´241,70

1393 f/p- IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

I.02.080.b VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^

categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in

conglomerato cementizio vibrato e posati su mass ... lle tubazioni in

entrata ed in uscita;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

F/P POZZETTI - IDRAULICA DI LINEA 60X60X60

A27-A32 *6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 92,83 556,98

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 80´056´339,41
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R I P O R T O 80´056´339,41

1394 Fornitura e posa in opera di PROLUNGA per pozzetti prefabbricati

PA.ID.002 vibrocompressi DIM 60X60X30

Fornitura e posa in opera di PROLUNGA per pozzetti prefabbricati

vibrocompressi in cls di classe C25/30 -completo di fondo, atti a

sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria  ... delle tubazioni in

entrata ed in uscita;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

F/P  PROLUNGA POZZETTI - IDRAULICA DI LINEA 60X60X30

A27-A32 *6,00 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 45,20 271,20

1395 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE

B.03.031.a IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

04.09_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP02_A

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA- IDRAULICA DI LINEA

60X60X10

A27-A32 *6,00*[2*,90+2*,60]*0,150*0,100 6,00 3,00 0,150 0,100 0,27

SOMMANO mc 0,27 102,10 27,57

1396 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

04.09_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP02_A

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA- IDRAULICA DI LINEA

60X60X10

A27-A32 *6,00*[2*,90+2*,60]*[,05^2*3,14*4]*0,617 6,00 3,00 0,031 0,617 0,34

SOMMANO kg 0,34 1,04 0,35

1397 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

04.09_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP02_A

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA- IDRAULICA DI LINEA

60X60X10

A27-A32 RI *6,00*[4*,90+4*,60]*0,100 6,00 6,00 0,100 3,60

SOMMANO mq 3,60 22,19 79,88

1398 MANUFATTI IN GHISA

E.05.001

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in

opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 80´056´718,41

CHIUSINI IN GHISA IDRAULICA DI LINEA TRATTI

ALL'APERTO

A27-A32 *6,00*80,000 6,00 80,000 480,00

SOMMANO kg 480,00 1,40 672,00

1399 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

E.02.010.b - SEZIONE DI CM 12 X 25

Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio

vibrato, retti o curvi, della lunghezza di cm 50 o 100, allettati su

massetto di calcestruzzo, compreso lo scavo, la fornitura ed il getto di

calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

CORDOLO TRATTI IN RILEVATO

A27-A30 *100,00 100,00 100,00

CORDOLO IN CORRISPONDENZA TOMBINI

A27-A32 *4,00*[0,9+0,9] 4,00 1,80 7,20

SOMMANO ml 107,20 14,58 1´562,98

1400

 

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 8 KN/MQ - -

I.01.025.2.a DIAMETRO ESTERNO 160

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate

non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia,

realizzato per coestrusione a doppia parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

tUBAZIONE IMBOCCO OVEST DN160 *81,00 81,00 81,00

SOMMANO ml 81,00 9,26 750,06

AP.04 - Asse principlae all'aperto dalla Progr.2+536.92 alla

Progr. 2+667.32  (Cat 4)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1401 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,

A.01.004 DRENAGGI E SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di

traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... ua con canali fugatori o

cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni

altro onere e magistero.

04.11_P00_OI00_IDR_PP03_A

04.11_P00_OI00_IDR_PP03_A

SCAVO TUBAZIONE

SCAVO TUBAZIONE

TUBAZIONE IN RILEVATO

TUBAZIONE IN RILEVATO

SCAVO PER IDRAULICA DI LINEA da imposta fondazione

pacchetto stradale a fondo scavo tubazione idraulica

A39-41 TUBAZIONE PEAD DN 315 - RIL *40,00*[,35+0,15+,15]*

0,960 40,00 0,650 0,960 24,96

A33-35 TUBAZIONE PEAD DN 315 - RIL *40,00*[,35+0,15+,15]*

0,960 40,00 0,650 0,960 24,96

TUBAZIONE IN STERRO

TUBAZIONE IN STERRO

scavo per idraulica di linea

A35-V4  TUBAZIONE PEAD DN 400 - TR *103,00*[,4+,15+,15]*

[,9+,3+,15] 103,00 0,700 1,350 97,34

A41-B8  TUBAZIONE PEAD DN 400 - TR *85,00*[,4+,15+,15]*

[,9+,3+,15] 85,00 0,700 1,350 80,33

SCAVO PER TRINCEA DRENANTE

SCAVO PER TRINCEA DRENANTE

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 227,59 80´059´703,45

SCAVO TRINCEA DRENANTE IN SCAVO

SCAVO TRINCEA DRENANTE IN SCAVO

TRINCEA DRENANTE NORD - TR *157,00*[0,3+,15+,15]*2,000 157,00 0,600 2,000 188,40

TRINCEA DRENANTE SUD - TR *135,00*[0,3+,15+,15]*2,000 135,00 0,600 2,000 162,00

Scavo POZZETTO TRINCEA DRENANTE

Scavo POZZETTO TRINCEA DRENANTE

Pozzetto DN 1000 *2,00*[+3,14*(,5+0,15)^2]*2,000 2,00 1,327 2,000 5,31

SCAVO PER POZZETTI

SCAVO PER POZZETTI

POZZETTI IN RILEVATO

POZZETTI IN RILEVATO

SCAVO POZZETTO IN RILEVATO *5,00*[,6+,15*2+,1*2]*[,6+

,15*2+,1*2]*[,9+,15+,15] 5,00 1,10 1,100 1,200 7,26

POZZETTI IN SCAVO

POZZETTI IN SCAVO

SCAVO POZZETTI IN TRINCEA *7,00*[,6+,15*2+,1*2]*[,6+,15*

2+,1*2]*[,9+,3+,15] 7,00 1,10 1,100 1,350 11,43

SOMMANO mc 601,99 6,75 4´063,43

1402 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI

A.02.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI

PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

04.11_P00_OI00_IDR_PP03_A

04.11_P00_OI00_IDR_PP03_A

SCAVO TUBAZIONE

SCAVO TUBAZIONE

TUBAZIONE IN RILEVATO

TUBAZIONE IN RILEVATO

SCAVO PER IDRAULICA DI LINEA da imposta fondazione

pacchetto stradale a fondo scavo tubazione idraulica

A39-41 TUBAZIONE PEAD DN 315 - RIL *40,00*[,35+0,15+,15]*

0,960 40,00 0,650 0,960 24,96

A33-35 TUBAZIONE PEAD DN 315 - RIL *40,00*[,35+0,15+,15]*

0,960 40,00 0,650 0,960 24,96

A DETRARRE TUBAZIONE *[40+40]*[3,14*(,315/2)^2] 80,00 0,078 -6,24

TUBAZIONE IN STERRO

TUBAZIONE IN STERRO

scavo per idraulica di linea

A35-V4  TUBAZIONE PEAD DN 400 - TR *103,00*[,4+,15+,15]*

[,9+,3+,15] 103,00 0,700 1,350 97,34

A41-B8  TUBAZIONE PEAD DN 400 - TR *85,00*[,4+,15+,15]*

[,9+,3+,15] 85,00 0,700 1,350 80,33

A DETRARRE TUAZIONE *[103+85]*[3,14*,2^2] 188,00 0,126 -23,69

SCAVO PER TRINCEA DRENANTE

SCAVO PER TRINCEA DRENANTE

SCAVO TRINCEA DRENANTE

SCAVO TRINCEA DRENANTE

TRINCEA DRENANTE NORD - TR *157,00*[0,3+,15+,15]*2,000 157,00 0,600 2,000 188,40

TRINCEA DRENANTE SUD - TR *135,00*[0,3+,15+,15]*2,000 135,00 0,600 2,000 162,00

A DETRARRE TRINCEA DRENANTE PREFABBRICATA *

[157+135]*0,300*1,000 292,00 0,300 1,000 -87,60

Scavo POZZETTO TRINCEA DRENANTE

Scavo POZZETTO TRINCEA DRENANTE

Pozzetto DN 1000 *2,00*[+3,14*(,5+0,15)^2]*2,000 2,00 1,327 2,000 5,31

A DETRARRE Pozzetto DN 1000 *2,00*[+3,14*(,5)^2]*2,000 2,00 0,785 2,000 -3,14

SCAVO PER POZZETTI

SCAVO PER POZZETTI

POZZETTI IN RILEVATO

POZZETTI IN RILEVATO

SCAVO POZZETTO IN RILEVATO *5,00*[,6+,15*2+,1*2]*[,6+

,15*2+,1*2]*[,9+,15+,15] 5,00 1,10 1,100 1,200 7,26

POZZETTI IN SCAVO

POZZETTI IN SCAVO

SCAVO POZZETTI IN TRINCEA *7,00*[,6+,15*2+,1*2]*[,6+,15*

2+,1*2]*[,9+,3+,15] 7,00 1,10 1,100 1,350 11,43

A DETRARRE POZZETTI SCAVO+ RILEVATO *[5+7]*0,60*

0,600*0,900 12,00 0,60 0,600 0,900 -3,89

Sommano positivi mc 601,99

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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R I P O R T O 477,43 80´063´766,88

Sommano negativi mc -124,56

SOMMANO mc 477,43 2,55 1´217,45

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

1403 f/p- IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

I.02.080.b VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^

categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in

conglomerato cementizio vibrato e posati su mass ... lle tubazioni in

entrata ed in uscita;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

04.11_P00_OI00_IDR_PP03_A

04.11_P00_OI00_IDR_PP03_A

F/P POZZETTI - IDRAULICA DI LINEA 60X60X60

-RIL *5,00 5,00

- TR *7,00 7,00

SOMMANO cad 12,00 92,83 1´113,96

1404 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in PE AD

PA.ID.005 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in PE AD realizzato

con tubazione in polietilene alta densità (PEAD) a doppia parete per

condotte di scarico interrate non in pre ... o della tubazione ** SN4

(pari a 4 kN/ m2) - SN8 (pari a 8 kN/m2)

L’altezza del pozzetto sarà di 2,00m. Escluso scavo.

04.11_P00_OI00_IDR_PP03_A

04.11_P00_OI00_IDR_PP03_A

Pozzetto di PEAD trincea drenante *2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 4´152,95 8´305,90

1405 PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO

E.01.021.b - DIMENSIONE NOMINALE DA MC 0,31 A MC 0,60

Fornitura e posa in opera di pannello drenante ad alte prestazioni

idrauliche e meccaniche costituito da scatolare in rete metallica

rivestito con geotessile tessuto ritentore e ri ... atura della guaina al

pannello, i fili di legatura e quant’altro necessario per dare il lavoro

finito a regola d’arte.

Trincea drenante - elemento prefabbricato

TRINCEA DRENANTE con elementi prefabbricati

TRINCEA DRENANTE con elementi prefabbricati

TRINCEA DRENANTE IN SCAVO

TRINCEA DRENANTE IN SCAVO

TRINCEA DRENANTE *157,00 157,00 157,00

135,00 135,00 135,00

SOMMANO ml 292,00 126,54 36´949,68

1406 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE

B.03.031.a IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

04.09_P00_OI00_IDR_PP03_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP03_A

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA- IDRAULICA DI LINEA

60X60X10

RI *5,00*[2*,90+2*,60]*0,150*0,100 5,00 3,00 0,150 0,100 0,23

TR *7,00*[2*,90+2*,60]*0,150*0,100 7,00 3,00 0,150 0,100 0,32

SOMMANO mc 0,55 102,10 56,16

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 80´111´410,03
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R I P O R T O 80´111´410,03

1407 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

04.09_P00_OI00_IDR_PP03_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP03_A

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA- IDRAULICA DI LINEA

60X60X10

RI *5,00*[2*,90+2*,60]*[,05^2*3,14*4]*0,617 5,00 3,00 0,031 0,617 0,29

TR *7,00*[2*,90+2*,60]*[,05^2*3,14*4]*0,617 7,00 3,00 0,031 0,617 0,40

SOMMANO kg 0,69 1,04 0,72

1408 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

04.09_P00_OI00_IDR_PP03_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP03_A

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA- IDRAULICA DI LINEA

60X60X10

RI *5,00*[4*,90+4*,60]*0,100 5,00 6,00 0,100 3,00

TR *7,00*[4*,90+4*,60]*0,100 7,00 6,00 0,100 4,20

SOMMANO mq 7,20 22,19 159,77

1409 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

E.02.010.b - SEZIONE DI CM 12 X 25

Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio

vibrato, retti o curvi, della lunghezza di cm 50 o 100, allettati su

massetto di calcestruzzo, compreso lo scavo, la fornitura ed il getto di

calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.

04.11_P00_OI00_IDR_PP03_A

04.11_P00_OI00_IDR_PP03_A

CORDOLO TRATTI IN RILEVATO

- RIL *[40+40] 80,00 80,00

CORDOLO IN CORRISPONDENZA TOMBINI

- RIL *5,00*[0,9+0,9] 5,00 1,80 9,00

SOMMANO ml 89,00 14,58 1´297,62

1410 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

B.03.030.a - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

cunetta alla francese

04.09_P00_OI00_IDR_PP03_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP03_A

tr *[103+85]*1,100*0,100 188,00 1,100 0,100 20,68

A DETRARRE TOMBINI

TR *7,00*1,00*1,100*0,100 7,00 1,00 1,100 0,100 -0,77

Sommano positivi mc 20,68

Sommano negativi mc -0,77

SOMMANO mc 19,91 94,71 1´885,68

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 80´114´753,82
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R I P O R T O 80´114´753,82

1411 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE

B.03.031.a IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

cunetta alla francese

04.09_P00_OI00_IDR_PP03_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP03_A

TR *[103+85]*0,225 188,00 0,225 42,30

A DETRARRE TOMBINI

TR *7,00*1,00*0,225 7,00 1,00 0,225 -1,58

Sommano positivi mc 42,30

Sommano negativi mc -1,58

SOMMANO mc 40,72 102,10 4´157,51

1412 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

cunetta alla francese

04.09_P00_OI00_IDR_PP03_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP03_A

- TR *2,00*[103+85]*[(,10+,2)/2] 2,00 188,00 0,150 56,40

A DETRARRE TOMBINI

-  TR *[7*2]*1,00*0,150 14,00 1,00 0,150 -2,10

Sommano positivi mq 56,40

Sommano negativi mq -2,10

SOMMANO mq 54,30 22,19 1´204,92

1413

 

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 4 KN/MQ - -

I.01.025.1.c DIAMETRO ESTERNO 315

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate

non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia,

realizzato per coestrusione a doppia parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

04.11_P00_OI00_IDR_PP03_A

04.11_P00_OI00_IDR_PP03_A

- RIL *[40+40] 80,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 20,73 1´658,40

1414 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 8 KN/MQ - -

I.01.025.2.e DIAMETRO ESTERNO 400

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate

non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia,

realizzato per coestrusione a doppia parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

04.11_P00_OI00_IDR_PP03_A

04.11_P00_OI00_IDR_PP03_A

TUBAZIONE PEAD DN 400 - TR *[103+85] 188,00 188,00

TUBAZIONE PEAD DN 400 - RIL - tratto di raccordo da Pozzetto -

Linea PEAD *7,00*0,70 7,00 0,70 4,90

SOMMANO ml 192,90 35,55 6´857,60

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 80´128´632,25



pag. 370

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80´128´632,25

1415 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

I.01.025.2.f -SN 8 KN/MQ - DIAMETRO ESTERNO 500

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate

non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia,

realizzato per coestrusione a doppia parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

04.11_P00_OI00_IDR_PP03_A

04.11_P00_OI00_IDR_PP03_A

TUBAZIONE PEAD DN 500 - TR *25,00 25,00 25,00

SOMMANO ml 25,00 57,34 1´433,50

1416 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,

A.01.004 DRENAGGI E SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di

traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... ua con canali fugatori o

cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni

altro onere e magistero.

04.11_P00_OI00_IDR_PP03_A

04.11_P00_OI00_IDR_PP03_A

FOSSI DI GUARDIA

tratto a nord  *155,00*[(1,50+,50)/2]*0,500 155,00 1,000 0,500 77,50

tratto a sud *135,00*[(1,50+,50)/2]*0,500 135,00 1,000 0,500 67,50

SOMMANO mc 145,00 6,75 978,75

1417 MANUFATTI IN GHISA

E.05.001

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in

opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte.

04.11_P00_OI00_IDR_PP03_A

04.11_P00_OI00_IDR_PP03_A

CHIUSINI IN GHISA IDRAULICA DI LINEA TRATTI

ALL'APERTO

RI *5,00*80,000 5,00 80,000 400,00

TR *7,00*80,000 7,00 80,000 560,00

SOMMANO kg 960,00 1,40 1´344,00

1418 Fornitura e posa in opera di PROLUNGA per pozzetti prefabbricati

PA.ID.002 vibrocompressi DIM 60X60X30

Fornitura e posa in opera di PROLUNGA per pozzetti prefabbricati

vibrocompressi in cls di classe C25/30 -completo di fondo, atti a

sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria  ... delle tubazioni in

entrata ed in uscita;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

04.11_P00_OI00_IDR_PP03_A

04.11_P00_OI00_IDR_PP03_A

F/P  PROLUNGA POZZETTI - IDRAULICA DI LINEA 60X60X30

-RIL *5,00 5,00

- TR *7,00 7,00

SOMMANO cadauno 12,00 45,20 542,40

1419 MANUFATTI IN GHISA

E.05.001

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in

opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte.

04.11_P00_OI00_IDR_PP03_A

04.11_P00_OI00_IDR_PP03_A

CHIUSINI IN GHISA IDRAULICA DI LINEA TRATTI

ALL'APERTO

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 80´132´930,90
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80´132´930,90

- RI *5,00*80,000 5,00 80,000 400,00

- TR *7,00*80,000 7,00 80,000 560,00

SOMMANO kg 960,00 1,40 1´344,00

SV02 - Asse Secondario e Rotatorie  (Cat 10)

CS.C - Movimenti di terra  (SbCat 3)

1420 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,

A.01.004 DRENAGGI E SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di

traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... ua con canali fugatori o

cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni

altro onere e magistero.

04.12_P00_OI00_IDR_PP04_A 

04.12_P00_OI00_IDR_PP04_A 

SCAVO TUBAZIONE

SCAVO TUBAZIONE

TUBAZIONE RIL

TUBAZIONE RIL

SCAVO PER IDRAULICA DI LINEA da imposta fondazione

pacchetto stradale a fondo scavo tubazione idraulica

Rotatoria Ovest

Rotatoria Ovest

D315   A46-A57 *62,00*[+,315+,15+,15]*0,960 62,00 0,615 0,960 36,60

D400 A57-C17 *55,00*[+,4+,15+,15]*1,060 55,00 0,700 1,060 40,81

D400 A46-C14 *36,00*[,4+,15+,15]*1,060 36,00 0,700 1,060 26,71

Rotatoria Est

Rotatoria Est

DN315 A48-a52 *80,00*0,615*0,960 80,00 0,615 0,960 47,23

DN315 A54-A61-P11 *12,00*0,615*0,960 12,00 0,615 0,960 7,08

DN500  A48-P13-P10-A53 *75,00*[,5+,15+,15]*1,160 75,00 0,800 1,160 69,60

DN630  P10-P14 *50,00*[,630+,15+,15]*1,300 50,00 0,930 1,300 60,45

SCAVO PER POZZETTI

SCAVO PER POZZETTI

POZZETTI RIL

POZZETTI RIL

Rotatoria Ovest

Rotatoria Ovest

A47-A59 *8,00*[,6+,15*2+,1*2]*[,6+,15*2+,1*2]*[,9+,15+,15] 8,00 1,10 1,100 1,200 11,62

P7-P8 *2,00*[1+,15+,15]*1,300*1,200 2,00 1,30 1,300 1,200 4,06

Rotatoria Est

Rotatoria Est

A48-A61 *8,00*[,6+,15*2+,1*2]*[,6+,15*2+,1*2]*[,9+,15+,15] 8,00 1,10 1,100 1,200 11,62

P9-P14 *6,00*[1+,15+,15]*1,300*1,200 6,00 1,30 1,300 1,200 12,17

SOMMANO mc 327,95 6,75 2´213,66

1421 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI

A.02.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI

PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

RICOPRIMENTO SCAVO DOPO LA POSA DI TUBAZIONI E

DEI POZZETTI

04.12_P00_OI00_IDR_PP04_A

04.12_P00_OI00_IDR_PP04_A

RIEMPIMENTO TUBAZIONE

RIEMPIMENTO TUBAZIONE

TUBAZIONE IN RILEVATO

TUBAZIONE IN RILEVATO

SCAVO PER IDRAULICA DI LINEA da imposta fondazione

pacchetto stradale a fondo scavo tubazione idraulica

Rotatoria Ovest

Rotatoria Ovest

D315   A46-A57 *62,00*[+,315+,15+,15]*0,960 62,00 0,615 0,960 36,60

D400 A57-C17 *55,00*[+,4+,15+,15]*1,060 55,00 0,700 1,060 40,81

D400 A46-C14 *36,00*[,4+,15+,15]*1,060 36,00 0,700 1,060 26,71

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 104,12 80´136´488,56
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 104,12 80´136´488,56

Rotatoria Est

Rotatoria Est

DN315 A48-a52 *80,00*0,615*0,960 80,00 0,615 0,960 47,23

DN315 A54-A61-P11 *12,00*0,615*0,960 12,00 0,615 0,960 7,08

DN500  A48-P13-P10-A53 *75,00*[,5+,15+,15]*1,160 75,00 0,800 1,160 69,60

DN630  P10-P14 *50,00*[,630+,15+,15]*1,300 50,00 0,930 1,300 60,45

SCAVO PER POZZETTI

SCAVO PER POZZETTI

POZZETTI RIL

POZZETTI RIL

Rotatoria Ovest

Rotatoria Ovest

A47-A59 *8,00*[,6+,15*2+,1*2]*[,6+,15*2+,1*2]*[,9+,15+,15] 8,00 1,10 1,100 1,200 11,62

P7-P8 *2,00*[1+,15+,15]*1,300*1,200 2,00 1,30 1,300 1,200 4,06

Rotatoria Est

Rotatoria Est

A48-A61 *8,00*[,6+,15*2+,1*2]*[,6+,15*2+,1*2]*[,9+,15+,15] 8,00 1,10 1,100 1,200 11,62

P9-P14 *6,00*[1+,15+,15]*1,300*1,200 6,00 1,30 1,300 1,200 12,17

A DETRARRE TUBAZIONI E POZZETTI

A DETRARRE TUBAZIONI E POZZETTI

Rotatoria Ovest

Rotatoria Ovest

D315   A46-A57 *62,00*[3,14*(,315/2)^2] 62,00 0,078 -4,84

D400 A57-C17 *55,00*[3,14*,2^2] 55,00 0,126 -6,93

D400 A46-C14 *36,00*0,126 36,00 0,126 -4,54

Rotatoria Est

Rotatoria Est

DN315 A48-a52 *80,00*0,078 80,00 0,078 -6,24

DN315 A54-A61-P11 *12,00*0,078 12,00 0,078 -0,94

DN500  A48-P13-P10-A53 *75,00*[3,14*,25^2] 75,00 0,196 -14,70

DN630  P10-P14 *50,00*[3,14*,3^2] 50,00 0,283 -14,15

A DETRARRE POZZETTI

A DETRARRE POZZETTI

POZZETTI RIL

POZZETTI RIL

Rotatoria Ovest

Rotatoria Ovest

A47-A59 *8,00*0,60*0,600*[,9+,15] 8,00 0,60 0,600 1,050 -3,02

P7-P8 *2,00*1,00*1,000*1,200 2,00 1,00 1,000 1,200 -2,40

Rotatoria Est

Rotatoria Est

A48-A61 *8,00*0,60*0,600*[,9+,15+,15] 8,00 0,60 0,600 1,200 -3,46

P9-P14 *6,00*1,00*1,000*1,200 6,00 1,00 1,000 1,200 -7,20

Sommano positivi mc 327,95

Sommano negativi mc -68,42

SOMMANO mc 259,53 2,55 661,80

CS.G - Idraulica di linea  (SbCat 7)

1422 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 8 KN/MQ - -

I.01.025.2.d DIAMETRO ESTERNO 315

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate

non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia,

realizzato per coestrusione a doppia parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

04.12_P00_OI00_IDR_PP04_A 

04.12_P00_OI00_IDR_PP04_A 

Rotatoria Ovest

Rotatoria Ovest

D315   A46-A57 *62,00 62,00 62,00

Rotatoria Est

Rotatoria Est

DN315 A48-a52 *80,00 80,00 80,00

DN315 A54-A61-P11 *12,00 12,00 12,00

SOMMANO ml 154,00 23,22 3´575,88

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 80´140´726,24
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80´140´726,24

1423 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 8 KN/MQ - -

I.01.025.2.e DIAMETRO ESTERNO 400

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate

non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia,

realizzato per coestrusione a doppia parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

Rotatoria Ovest

Rotatoria Ovest

D400 A57-C17 *55,00 55,00 55,00

D400 A46-C14 *36,00 36,00 36,00

SOMMANO ml 91,00 35,55 3´235,05

1424 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

I.01.025.2.f -SN 8 KN/MQ - DIAMETRO ESTERNO 500

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate

non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia,

realizzato per coestrusione a doppia parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

Rotatoria Est

Rotatoria Est

DN500  A48-P13-P10-A53 *75,00 75,00 75,00

SOMMANO ml 75,00 57,34 4´300,50

1425

 

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 8 KN/MQ - -

I.01.025.2.g DIAMETRO ESTERNO 630

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate

non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia,

realizzato per coestrusione a doppia parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

Rotatoria Est

Rotatoria Est

DN630  P10-P14 *50,00 50,00 50,00

SOMMANO ml 50,00 98,36 4´918,00

1426 f/p- IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

I.02.080.b VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^

categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in

conglomerato cementizio vibrato e posati su mass ... lle tubazioni in

entrata ed in uscita;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

04.12_P00_OI00_IDR_PP04_A

04.12_P00_OI00_IDR_PP04_A

F/P POZZETTI - IDRAULICA DI LINEA 60X60X60

Rotatoria Ovest

Rotatoria Ovest

A47-A59 *8,00 8,00

P7-P8 *2,00 2,00

Rotatoria Est

Rotatoria Est

A48-A61 *8,00 8,00

P9-P14 *6,00 6,00

SOMMANO cad 24,00 92,83 2´227,92

1427 Fornitura e posa in opera di PROLUNGA per pozzetti prefabbricati

PA.ID.002 vibrocompressi DIM 60X60X30

Fornitura e posa in opera di PROLUNGA per pozzetti prefabbricati

vibrocompressi in cls di classe C25/30 -completo di fondo, atti a

sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria  ... delle tubazioni in

entrata ed in uscita;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 80´155´407,71



pag. 374

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80´155´407,71

d'arte.

04.12_P00_OI00_IDR_PP04_A

04.12_P00_OI00_IDR_PP04_A

F/P  PROLUNGA POZZETTI - IDRAULICA DI LINEA 60X60X30

Rotatoria Ovest

Rotatoria Ovest

A47-A59 *8,00 8,00

P7-P8 *2,00 2,00

Rotatoria Est

Rotatoria Est

A48-A61 *8,00 8,00

P9-P14 *6,00 6,00

SOMMANO cadauno 24,00 45,20 1´084,80

1428 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE

B.03.031.a IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

04.12_P00_OI00_IDR_PP04_A

04.12_P00_OI00_IDR_PP04_A

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA- IDRAULICA DI LINEA

60X60X10

Rotatoria Ovest

Rotatoria Ovest

A47-A59 *8,00*3,00*0,150*0,100 8,00 3,00 0,150 0,100 0,36

P7-P8 *2,00*3,00*0,150*0,100 2,00 3,00 0,150 0,100 0,09

Rotatoria Est

Rotatoria Est

A48-A61 *8,00*3,00*0,150*0,100 8,00 3,00 0,150 0,100 0,36

P9-P14 *6,00*3,00*0,150*0,100 6,00 3,00 0,150 0,100 0,27

SOMMANO mc 1,08 102,10 110,27

1429 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

04.12_P00_OI00_IDR_PP04_A

04.12_P00_OI00_IDR_PP04_A

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA- IDRAULICA DI LINEA

60X60X10

Rotatoria Ovest

Rotatoria Ovest

A47-A59 *8,00*3,00*0,031*0,617 8,00 3,00 0,031 0,617 0,46

P7-P8 *2,00*3,00*0,031*0,617 2,00 3,00 0,031 0,617 0,11

Rotatoria Est

Rotatoria Est

A48-A61 *8,00*3,00*0,031*0,617 8,00 3,00 0,031 0,617 0,46

P9-P14 *6,00*3,00*0,031*0,617 6,00 3,00 0,031 0,617 0,34

SOMMANO kg 1,37 1,04 1,42

1430 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

04.12_P00_OI00_IDR_PP04_A

04.12_P00_OI00_IDR_PP04_A

ELEMENTO RAGGIUNGI QUOTA- IDRAULICA DI LINEA

60X60X10

Rotatoria Ovest

Rotatoria Ovest

A47-A59 *8,00*6,00*0,100 8,00 6,00 0,100 4,80

P7-P8 *2,00*6,00*0,100 2,00 6,00 0,100 1,20

Rotatoria Est

Rotatoria Est

A48-A61 *8,00*6,00*0,100 8,00 6,00 0,100 4,80

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 10,80 80´156´604,20



pag. 375

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,80 80´156´604,20

P9-P14 *6,00*6,00*0,100 6,00 6,00 0,100 3,60

SOMMANO mq 14,40 22,19 319,54

1431 MANUFATTI IN GHISA

E.05.001

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in

opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte.

04.12_P00_OI00_IDR_PP04_A

04.12_P00_OI00_IDR_PP04_A

CHIUSINI IN GHISA IDRAULICA DI LINEA TRATTI

ALL'APERTO

Rotatoria Ovest

Rotatoria Ovest

A47-A59 *8,00*80,000 8,00 80,000 640,00

P7-P8 *2,00*80,000 2,00 80,000 160,00

Rotatoria Est

Rotatoria Est

A48-A61 *8,00*80,000 8,00 80,000 640,00

P9-P14 *6,00*80,000 6,00 80,000 480,00

SOMMANO kg 1´920,00 1,40 2´688,00

1432 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

E.02.010.b - SEZIONE DI CM 12 X 25

Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio

vibrato, retti o curvi, della lunghezza di cm 50 o 100, allettati su

massetto di calcestruzzo, compreso lo scavo, la fornitura ed il getto di

calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.

04.12_P00_OI00_IDR_PP04_A

04.12_P00_OI00_IDR_PP04_A

CORDOLO TRATTI IN RILEVATO

Rotatoria Ovest

 

*[62+55+36]

Rotatoria Ovest

 

*[62+55+36]

153,00 153,00

Rotatoria Est

 

*[80+12+75+50]

Rotatoria Est

 

*[80+12+75+50]

217,00 217,00

CORDOLO IN CORRISPONDENZA TOMBINI

CORDOLO IN CORRISPONDENZA TOMBINI

Rotatoria Ovest *8,00*[0,9+0,9] 8,00 1,80 14,40

Rotatoria Est *8,00*1,00 8,00 1,00 8,00

SOMMANO ml 392,40 14,58 5´721,19

ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere

di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini  (SpCat 3)

TO.01 - Tombino circolare alla Progr. 0+050  (Cat 27)

TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 58)

1433 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

B.03.030.a - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

tombino in CLS DN 1500 alla progressiva 0+050 per continuità

idrica - magrone di sottofondazione *26,00*1,300*0,200 26,00 1,300 0,200 6,76

SOMMANO mc 6,76 94,71 640,24

1434 F/P OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI

I.02.080.g IN CLS DI CLASSE C25/30

- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 80´165´973,17
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R I P O R T O 80´165´973,17

categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in

conglomerato cementizio vibrato e posati su mass ... lle tubazioni in

entrata ed in uscita;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

tombino in CLS  alla progressiva 0+050 per continuità idrica -

Pozzetto imbocco/sbocco *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 566,15 1´132,30

TO.E - Tubazioni  (SbCat 59)

1435

 

TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 150

I.01.001.m Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a

maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg

di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calces ... o di classe 200

da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.

Compresa fornitura e posa in opera.

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

tombino in CLS DN 1500 alla progressiva 0+050 per continuità

idrica - tubazione *26,00 26,00 26,00

SOMMANO ml 26,00 82,33 2´140,58

TO.02 - Tombino circolare alla Progr. 0+625  (Cat 28)

TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 58)

1436 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

B.03.030.a - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

tombino in CLS DN 1500 alla progressiva 0+625 per continuità

idrica - magrone di sottofondazione *40,00*1,300*0,200 40,00 1,300 0,200 10,40

SOMMANO mc 10,40 94,71 984,98

1437

 

TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 150

I.01.001.m Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a

maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg

di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calces ... o di classe 200

da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.

Compresa fornitura e posa in opera.

tombino in CLS DN 1500 alla progressiva 0+625 per continuità

idrica - tubazione *40,00 40,00 40,00

SOMMANO ml 40,00 82,33 3´293,20

1438 F/P OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI

I.02.080.g IN CLS DI CLASSE C25/30

- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^

categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in

conglomerato cementizio vibrato e posati su mass ... lle tubazioni in

entrata ed in uscita;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

tombino in CLS  alla progressiva 0+625 per continuità idrica -

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 80´173´524,23



pag. 377

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80´173´524,23

Pozzetto imbocco/sbocco *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 566,15 1´132,30

TO.03 - Tombino circolare alla Progr. 0+650  (Cat 29)

1439 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

B.03.030.a - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

tombino in CLS DN 1500 alla progressiva 0+650 per continuità

idrica - magrone di sottofondazione *32,00*1,300*0,200 32,00 1,300 0,200 8,32

SOMMANO mc 8,32 94,71 787,99

TO.E - Tubazioni  (SbCat 59)

1440

 

TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 150

I.01.001.m Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a

maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg

di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calces ... o di classe 200

da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.

Compresa fornitura e posa in opera.

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

tombino in CLS DN 1500 alla progressiva 0+650 per continuità

idrica - tubazione *32,00 32,00 32,00

SOMMANO ml 32,00 82,33 2´634,56

TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 58)

1441 F/P OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI

I.02.080.g IN CLS DI CLASSE C25/30

- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^

categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in

conglomerato cementizio vibrato e posati su mass ... lle tubazioni in

entrata ed in uscita;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

tombino in CLS  alla progressiva 0+650 per continuità idrica -

Pozzetto imbocco/sbocco *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 566,15 1´132,30

TO.04 - Tombino circolare alla Progr. 0+675  (Cat 30)

1442 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

B.03.030.a - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 80´179´211,38
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R I P O R T O 80´179´211,38

tombino in CLS DN 1500 alla progressiva 0+675 per continuità

idrica - magrone di sottofondazione *30,00*1,300*0,200 30,00 1,300 0,200 7,80

SOMMANO mc 7,80 94,71 738,74

TO.E - Tubazioni  (SbCat 59)

1443

 

TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 150

I.01.001.m Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a

maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg

di cemento per mc di sabbia e rivestiti con calces ... o di classe 200

da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme tecniche.

Compresa fornitura e posa in opera.

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

tombino in CLS DN 1500 alla progressiva 0+675 per continuità

idrica - tubazione *30,00 30,00 30,00

SOMMANO ml 30,00 82,33 2´469,90

TO.D - Opera in c.a.  (SbCat 58)

1444 F/P OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI

I.02.080.g IN CLS DI CLASSE C25/30

- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^

categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in

conglomerato cementizio vibrato e posati su mass ... lle tubazioni in

entrata ed in uscita;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

tombino in CLS DN 1500 alla progressiva 0+675 per continuità

idrica - Pozzetto imbocco/sbocco *2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 566,15 1´132,30

GA - GALLERIE ARTIFICIALI  (SpCat 5)

GA.01 - Galleria Artificiale "Galleria Mondovi"  (Cat 33)

GA.M - Idraulica di piattaforma  (SbCat 81)

1445 - POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO

C.03.026.a FINO A DMC 900

In conglomerato cementizio vibrato con rck 45 MPa per la

sistemazione idraulica delle gallerie, dati in opera compreso:

- la sigillatura e tenuta dei vari elementi con malta cement ...

erimetrali e dei fondelli non inferiore a 10 cm e chiusini in

conglomerato cementizio armato amovibili per l'ispezione.

B1-B7 - TOMBINO  - GA *[7+1]*450,000 8,00 450,000 3´600,00

SOMMANO dmc 3´600,00 0,37 1´332,00

1446 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

I.01.025.2.f -SN 8 KN/MQ - DIAMETRO ESTERNO 500

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate

non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia,

realizzato per coestrusione a doppia parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

B1-B7 - TUBAZIONE PEAD 500- GA *[525-375] 150,00 150,00

SOMMANO ml 150,00 57,34 8´601,00

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 80´193´485,32
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R I P O R T O 80´193´485,32

1447

 

TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA

I.01.050.1.a 125 A 199

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria

costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1,

monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, s ... suto sintetico.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN

8 (8 kN/mq testato con le fessure).

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

B1-B7 - TUBAZIONE PEAD DN 160- GA - linea *2,00*[525-375] 2,00 150,00 300,00

SOMMANO ml 300,00 32,10 9´630,00

1448

 

TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 16 - - DN DA

I.01.050.2.a 125 A 199

Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria

costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1,

monostrato ad elevata resistenza all'abrasione, s ... to sintetico.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN

16 (16 kN/mq testato con le fessure).

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

04.09_P00_OI00_IDR_PP01_A

B1-B7 - TUBAZIONE PEAD DN 160- GA - attraversamento *13,00 13,00 13,00

SOMMANO ml 13,00 41,85 544,05

1449 MANUFATTI IN GHISA

E.05.001

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in

opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

B1-B7 - GRIGLIA- GA *[7+1]*80,000 8,00 80,000 640,00

SOMMANO kg 640,00 1,40 896,00

MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere Antirumore,

Mascheramento Infrastruttura etc )  (SpCat 6)

TA.01 - Vasca n° 1  (Cat 43)

TA.A - Movimenti di terra  (SbCat 90)

1450 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI

A.01.001 NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciut ...  canali fugatori o

cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed

ogni altro onere o magistero.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

v1 - vasca laminazione *19,25*18,430*2,000 19,25 18,430 2,000 709,56

0,50*12,87*7,430*2,000 0,50 12,87 7,430 2,000 -95,62

Sommano positivi mc 709,56

Sommano negativi mc -95,62

SOMMANO mc 613,94 3,25 1´995,31

1451 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE

B.01.005.a OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m

superanti la suddetta profondità.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

v1 - vasca laminazione *19,25*18,430*1,500 19,25 18,430 1,500 532,17

0,50*12,87*7,430*1,500 0,50 12,87 7,430 1,500 -71,72

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 460,45 80´206´550,68
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R I P O R T O 460,45 80´206´550,68

Sommano positivi mc 532,17

Sommano negativi mc -71,72

SOMMANO mc 460,45 1,96 902,48

TA.B - Struttura in c.a.  (SbCat 91)

1452 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

B.03.035.d VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C35/45

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

soletta di fondazione

soletta di fondazione

V1 - vasca di laminazione *[6,50+1,5+1,5]*[18,5+1,5+1,5]*0,400 9,50 21,500 0,400 81,70

0,50*[18,5+3]*[11+3]*0,400 0,50 21,50 14,000 0,400 60,20

1,80*1,800*0,400 1,80 1,800 0,400 1,30

SOMMANO mc 143,20 132,58 18´985,46

1453 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

soletta di fondazione -

 

casseratura

soletta di fondazione -

 

casseratura

V1 - vasca di laminazione *[6,5+15+11+21,05+1,8*3+16]*0,400 74,95 0,400 29,98

SOMMANO mq 29,98 22,19 665,26

1454 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

soletta di fondazione -

 

armatura -posta incidenza 80kg/mc

soletta di fondazione -

 

armatura -posta incidenza 80kg/mc

V1 - vasca di laminazione *80,00*6,50*18,500*0,400 80,00 6,50 18,500 0,400 3´848,00

[80*0,50]*18,50*11,000*0,400 40,00 18,50 11,000 0,400 3´256,00

80,00*1,80*1,800*0,400 80,00 1,80 1,800 0,400 103,68

SOMMANO kg 7´207,68 1,04 7´495,99

1455 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

elevazione -

 

casseratura

elevazione -

 

casseratura

V1 - vasca di laminazione

2,00*17,41*3,300 2,00 17,41 3,300 114,91

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 114,91 80´234´599,87
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 114,91 80´234´599,87

2,00*17,41*2,220 2,00 17,41 2,220 77,30

2,00*13,81*2,060 2,00 13,81 2,060 56,90

2,00*10,20*3,300 2,00 10,20 3,300 67,32

2,00*19,25*3,300 2,00 19,25 3,300 127,05

2,00*6,38*3,300 2,00 6,38 3,300 42,11

2,00*14,85*3,300 2,00 14,85 3,300 98,01

SOMMANO mq 583,60 22,19 12´950,08

1456 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

B.03.035.d VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C35/45

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

v1. vasca di laminazione

v1. vasca di laminazione

elevazione

 

*17,41*0,500*3,300

elevazione

 

*17,41*0,500*3,300

17,41 0,500 3,300 28,73

17,41*0,500*2,220 17,41 0,500 2,220 19,33

13,81*0,500*2,060 13,81 0,500 2,060 14,22

10,20*0,500*3,300 10,20 0,500 3,300 16,83

19,25*0,500*3,300 19,25 0,500 3,300 31,76

6,38*0,500*3,300 6,38 0,500 3,300 10,53

14,85*0,500*3,300 14,85 0,500 3,300 24,50

2,30*0,300*1,500 2,30 0,300 1,500 1,04

2,00*0,300*1,500 2,00 0,300 1,500 0,90

soletta *18,43*19,250*0,300 18,43 19,250 0,300 106,43

0,50*12,87*7,430*0,300 0,50 12,87 7,430 0,300 -14,34

Sommano positivi mc 254,27

Sommano negativi mc -14,34

SOMMANO mc 239,93 132,58 31´809,92

TA.C - Opere di completamento e finitura  (SbCat 92)

1457 VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET IN OTTONE

P.09.048.e - DIAMETRO NOMINALE 65 (2"1/2)

Installabile in posizione orizzontale, attacchi filettati, sede metallica,

idonea per liquidi e gas fino a +100° C con 16 bar e fino a +170° C

con 7 bar.

PN = 16.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

V1- valvola clapet  *[2*(3*2+2)] 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 128,54 2´056,64

1458 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

E.05.002 Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera

compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Compresa fornitura e posa in opera.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

chiusino D600 *3,00*80,000 3,00 80,000 240,00

SOMMANO kg 240,00 2,27 544,80

TA.06 - Vasca n° 6  (Cat 74)

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 80´281´961,31
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80´281´961,31

TA.A - Movimenti di terra  (SbCat 90)

1459 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI

A.01.001 NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciut ...  canali fugatori o

cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed

ogni altro onere o magistero.

04.10_P00_OI00_IDR_PP04_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP04_A

V6 - Disoleatore rione borgato *[6+3]*[3+3]*3,500 9,00 6,000 3,500 189,00

SOMMANO mc 189,00 3,25 614,25

1460 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE

B.01.005.a OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m

superanti la suddetta profondità.

04.10_P00_OI00_IDR_PP04_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP04_A

V6 - Disoleatore rione borgato *[6+3]*[3+3]*1,500 9,00 6,000 1,500 81,00

SOMMANO mc 81,00 1,96 158,76

1461 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI

A.02.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI

PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

04.10_P00_OI00_IDR_PP04_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP04_A

ricoprimento scavo per TA

V6 - Disoleatore rione borgato *[6+3]*[3+3]*3,500 9,00 6,000 3,500 189,00

a detrarre  Disoleatore V6 *6,00*3,000*3,500 6,00 3,000 3,500 -63,00

Sommano positivi mc 189,00

Sommano negativi mc -63,00

SOMMANO mc 126,00 2,55 321,30

TA.B - Struttura in c.a.  (SbCat 91)

1462 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

B.03.035.d VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C35/45

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

04.10_P00_OI00_IDR_PP04_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP04_A

soletta di fondazione

soletta di fondazione

V6 - Disoleatore *[6+3]*[3+3]*0,400 9,00 6,000 0,400 21,60

SOMMANO mc 21,60 132,58 2´863,73

1463 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

04.10_P00_OI00_IDR_PP04_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP04_A

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 80´285´919,35
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80´285´919,35

soletta di fondazione -

 

casseratura

soletta di fondazione -

 

casseratura

V6 - Disoleatore rione borgato *[6*2+3*2]*0,400 18,00 0,400 7,20

SOMMANO mq 7,20 22,19 159,77

1464 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

04.10_P00_OI00_IDR_PP04_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP04_A

soletta di fondazione -

 

armatura -posta incidenza 80kg/mc

soletta di fondazione -

 

armatura -posta incidenza 80kg/mc

V6 - Disoleatore rioen borgato *80,00*9,00*[3+3]*0,400 80,00 9,00 6,000 0,400 1´728,00

SOMMANO kg 1´728,00 1,04 1´797,12

TA.C - Opere di completamento e finitura  (SbCat 92)

1465 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

E.05.002 Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera

compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Compresa fornitura e posa in opera.

04.10_P00_OI00_IDR_PP04_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP04_A

chiusino D600 *3,00*80,000 3,00 80,000 240,00

SOMMANO kg 240,00 2,27 544,80

TA.03 - Vasca n° 3  (Cat 45)

TA.A - Movimenti di terra  (SbCat 90)

1466 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI

A.01.001 NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciut ...  canali fugatori o

cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed

ogni altro onere o magistero.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

V3 - Vasca Sversamenti accidentali *2,00*6,00*2,500*2,000 2,00 6,00 2,500 2,000 60,00

1,50*2,500*2,000 1,50 2,500 2,000 7,50

SOMMANO mc 67,50 3,25 219,38

1467 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE

B.01.005.a OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m

superanti la suddetta profondità.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

V3 - Vasca Sversamenti accidentali *2,00*6,00*2,500*1,600 2,00 6,00 2,500 1,600 48,00

1,50*2,500*1,600 1,50 2,500 1,600 6,00

SOMMANO mc 54,00 1,96 105,84

1468 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI

A.02.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI

PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 80´288´746,26
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80´288´746,26

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

ricoprimento scavo per TA

V3 - Vasca Sversamenti accidentali *2,00*6,00*2,500*3,600 2,00 6,00 2,500 3,600 108,00

1,50*2,500*3,600 1,50 2,500 3,600 13,50

a detrarre vasca sversamenti V3 *2,00*14,00*3,500 2,00 14,00 3,500 -98,00

Sommano positivi mc 121,50

Sommano negativi mc -98,00

SOMMANO mc 23,50 2,55 59,93

TA.B - Struttura in c.a.  (SbCat 91)

1469 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

B.03.035.d VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C35/45

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

soletta di fondazione

V3 - Vasca Sversamenti accidentali *[6*2+1,5]*2,500*0,140 13,50 2,500 0,140 4,73

elevazioni *2,00*14,00*0,140*2,800 2,00 14,00 0,140 2,800 10,98

solettadi copertura *2,00*14,00*0,140 2,00 14,00 0,140 3,92

struttura chiusino cls *3,00*[0,6*4]*0,150*0,400 3,00 2,40 0,150 0,400 0,43

SOMMANO mc 20,06 132,58 2´659,55

1470 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

soletta di fondazione -

 

casseratura

soletta di fondazione -

 

casseratura

V3 - Vasca Sversamenti accidentali *13,60*0,250 13,60 0,250 3,40

elevazioni *[2*2]*14,00*2,800 4,00 14,00 2,800 156,80

soletta di copertura *2,00*14,00*0,150 2,00 14,00 0,150 4,20

struttura chiusino cls *[3,00*2]*[,6*4*2]*0,400 6,00 4,80 0,400 11,52

SOMMANO mq 175,92 22,19 3´903,66

1471 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

soletta di fondazione -

 

armatura -posta incidenza 80kg/mc

soletta di fondazione -

 

armatura -posta incidenza 80kg/mc

V3 - Vasca Sversamenti accidentali *80,00*[6*2+1,5]*2,500*0,140 80,00 13,50 2,500 0,140 378,00

elevazioni *80,00*[14,00*2]*0,140*2,800 80,00 28,00 0,140 2,800 878,08

solettadi copertura *80,00*[14,00*2]*0,140 80,00 28,00 0,140 313,60

struttura chiusino cls *80,00*[0,6*4*3]*0,150*0,400 80,00 7,20 0,150 0,400 34,56

SOMMANO kg 1´604,24 1,04 1´668,41

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 80´297´037,81
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80´297´037,81

TA.C - Opere di completamento e finitura  (SbCat 92)

1472 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

E.05.002 Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera

compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Compresa fornitura e posa in opera.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

chiusino D600 *3,00*80,000 3,00 80,000 240,00

SOMMANO kg 240,00 2,27 544,80

TA.06 - Vasca n° 6  (Cat 74)

TA.B - Struttura in c.a.  (SbCat 91)

1473

 

IMPIANTO PER TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON

I.03.001.d SISTEMA IN CONTINUO E BY-PASS - C.A.V.

CAPACITÀ  PARI A Q=30 L/S

Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in

continuo, costituito da manufatti prefabbricati in C.A.V. ad alta

resistenza, garantiti a tenuta stagna, realiz ... lusi la soletta di

fondazione, lo scavo ed il rinterro di materiale da quotarsi con le

relative voci di elenco prezzi.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

V6 - Disoleatore Rione Borgato Q=30l/s *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 12´716,48 12´716,48

TA.02 - Vasca n° 2  (Cat 44)

TA.A - Movimenti di terra  (SbCat 90)

1474 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI

A.01.001 NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciut ...  canali fugatori o

cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed

ogni altro onere o magistero.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

V2 - Disoleatore *[6+3]*[3+3]*3,500 9,00 6,000 3,500 189,00

SOMMANO mc 189,00 3,25 614,25

1475 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE

B.01.005.a OBBLIGATA

- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m

superanti la suddetta profondità.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

V2 - Disoleatore *[6+3]*[3+3]*1,500 9,00 6,000 1,500 81,00

SOMMANO mc 81,00 1,96 158,76

1476 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI

A.02.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI

PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

ricoprimento scavo per TA

V2 - Disoleatore *[6+3]*[3+3]*3,500 9,00 6,000 3,500 189,00

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 189,00 80´311´072,10
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 189,00 80´311´072,10

a detrarre  Disoleatore V2 *6,00*3,000*3,500 6,00 3,000 3,500 -63,00

Sommano positivi mc 189,00

Sommano negativi mc -63,00

SOMMANO mc 126,00 2,55 321,30

TA.B - Struttura in c.a.  (SbCat 91)

1477 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

B.03.035.d VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C35/45

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le i ... e prescrizione

indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e

stagionatura.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

soletta di fondazione

soletta di fondazione

V2 - Disoleatore *[6+3]*[3+3]*0,400 9,00 6,000 0,400 21,60

SOMMANO mc 21,60 132,58 2´863,73

1478 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o

precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio,

cilindriche o con elementi preformati, com ... ido, chioderia, le

armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

soletta di fondazione -

 

casseratura

soletta di fondazione -

 

casseratura

V2 - Disoleatore *[6*2+3*2]*0,400 18,00 0,400 7,20

SOMMANO mq 7,20 22,19 159,77

1479 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

soletta di fondazione -

 

armatura -posta incidenza 80kg/mc

soletta di fondazione -

 

armatura -posta incidenza 80kg/mc

V2 - Disoleatore *80,00*9,00*[3+3]*0,400 80,00 9,00 6,000 0,400 1´728,00

SOMMANO kg 1´728,00 1,04 1´797,12

TA.C - Opere di completamento e finitura  (SbCat 92)

1480 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

E.05.002 Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera

compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Compresa fornitura e posa in opera.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

chiusino D600 *3,00*80,000 3,00 80,000 240,00

SOMMANO kg 240,00 2,27 544,80

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 80´316´758,82



pag. 387

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80´316´758,82

TA.B - Struttura in c.a.  (SbCat 91)

1481 IMPIANTO PER TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON

I.03.001.e SISTEMA IN CONTINUO E BY-PASS - C.A.V.

CAPACITÀ  PARI A Q=40 L/S

Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in

continuo, costituito da manufatti prefabbricati in C.A.V. ad alta

resistenza, garantiti a tenuta stagna, realiz ... lusi la soletta di

fondazione, lo scavo ed il rinterro di materiale da quotarsi con le

relative voci di elenco prezzi.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

V2 - Disoleatore Imbocco Ovest Q=40l/s *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 13´964,45 13´964,45

TA.01 - Vasca n° 1  (Cat 43)

1482 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

B.05.030 MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

04.10_P00_OI00_IDR_PP02_A

V1 -

 

Vasca Laminazione-

 

armatura -posta incidenza 80-100kg/mc

V1 -

 

Vasca Laminazione-

 

armatura -posta incidenza 80-

100kg/mc

elevazione

 

*80,00*17,41*0,500*3,300

elevazione

 

*80,00*17,41*0,500*3,300

80,00 17,41 0,500 3,300 2´298,12

80,00*17,41*0,500*2,220 80,00 17,41 0,500 2,220 1´546,01

80,00*13,81*0,500*2,060 80,00 13,81 0,500 2,060 1´137,94

80,00*10,20*0,500*3,300 80,00 10,20 0,500 3,300 1´346,40

80,00*19,25*0,500*3,300 80,00 19,25 0,500 3,300 2´541,00

80,00*6,38*0,500*3,300 80,00 6,38 0,500 3,300 842,16

80,00*14,85*0,500*3,300 80,00 14,85 0,500 3,300 1´960,20

60,00*2,30*0,300*1,500 60,00 2,30 0,300 1,500 62,10

60,00*2,00*0,300*1,500 60,00 2,00 0,300 1,500 54,00

soletta *100,00*18,43*19,250*0,300 100,00 18,43 19,250 0,300 10´643,32

[0,50*100]*12,87*7,430*0,300 50,00 12,87 7,430 0,300 -1´434,36

Sommano positivi kg 22´431,25

Sommano negativi kg -1´434,36

SOMMANO kg 20´996,89 1,04 21´836,77

AD - AREA DI DEPOSITO  (SpCat 8)

AD.01 -  Campo Base  (Cat 58)

AD.A - Sistemazione Area di deposito  (SbCat 106)

1483 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI

A.01.001 NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciut ...  canali fugatori o

cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed

ogni altro onere o magistero.

Scavo sbancamento - livellamento

Campo base *911,000 911,000 911,00

Pista A *43,740 43,740 43,74

SOMMANO mc 954,74 3,25 3´102,91

1484 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,

A.01.004 DRENAGGI E SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di
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traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... ua con canali fugatori o

cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni

altro onere e magistero.

17.07_P00_CA00_CAN_PF01_A

17.07_P00_CA00_CAN_PF01_A

FOSSI

Campo Base *384,850 384,850 384,85

Pista A *188,960 188,960 188,96

SOMMANO mc 573,81 6,75 3´873,22

1485 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA- DEI RILEVATI CON

A.02.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle  ...  cave di prestito per i

rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.

Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

17.07_P00_CA00_CAN_PF01_A

17.07_P00_CA00_CAN_PF01_A

SCOTICO

Campo Base *38440,000 38440,000 38´440,00

Pista A *1773,670 1773,670 1´773,67

SOMMANO mq 40´213,67 2,78 111´794,00

1486 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.02.003.a DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2- ...  la cavatura, il carico, il

trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle

norme tecniche.

17.07_P00_CA00_CAN_PF01_A

17.07_P00_CA00_CAN_PF01_A

17.16_P00_CA00_CAN_LF01_A

17.16_P00_CA00_CAN_LF01_A

f. RILEVATO ESTERNO

Campo Base *23067,120 23067,120 23´067,12

Pista A *1493,410 1493,410 1´493,41

a detrarre materiale recueprato da scavo

a detrarre materiale recueprato da scavo

campo base *[911,000+384,85] 1295,850 -1´295,85

pista a *[43,740+188,96] 232,700 -232,70

Sommano positivi mc 24´560,53

Sommano negativi mc -1´528,55

SOMMANO mc 23´031,98 12,07 277´996,00

1487 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali

idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso

il compattamento a strati fino a raggiung ... arpate, rivestita con terra

vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a

perfetta regola d'arte.

17.07_P00_CA00_CAN_PF01_A

17.07_P00_CA00_CAN_PF01_A

17.16_P00_CA00_CAN_LF01_A

17.16_P00_CA00_CAN_LF01_A

p. RILEVATO ESTERNO

Campo Base rilevato fino a quota imposta misto stabilizzato *

23067,120 23067,120 23´067,12

Campo base area operativa (area totale - area pavimentata in misto

stabilizzato) *[38440-17860]*0,300 20580,00 0,300 6´174,00

Pista A *1493,410 1493,410 1´493,41

SOMMANO mc 30´734,53 1,53 47´023,83
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1488 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

D.01.001.a STABILIZZATO

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,

l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli

vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le presc ... rnitura,

lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo il costipamento.

17.07_P00_CA00_CAN_PF01_A

17.07_P00_CA00_CAN_PF01_A

17.16_P00_CA00_CAN_LF01_A

17.16_P00_CA00_CAN_LF01_A

FONDAZIONE MISTO STABILIZZATO

Campo Base area pavimentata *17860,00*0,300 17860,00 0,300 5´358,00

Pista A *419,080 419,080 419,08

SOMMANO mc 5´777,08 25,24 145´813,50

1489 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

D.01.005.c - CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti  ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

17.07_P00_CA00_CAN_PF01_A

17.07_P00_CA00_CAN_PF01_A

17.16_P00_CA00_CAN_LF01_A

17.16_P00_CA00_CAN_LF01_A

CONGLOMERATO BITUMINOSO

Campo Base area pavimentata *17860,00*0,100 17860,00 0,100 1´786,00

Pista A *124,060 124,060 124,06

SOMMANO mc 1´910,06 125,76 240´209,15

1490 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON

E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 1

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a

marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... Cone drope test

UNI EN ISO 13433 <30 mm

(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di

deformazione.

17.07_P00_CA00_CAN_PF01_A

17.07_P00_CA00_CAN_PF01_A

17.16_P00_CA00_CAN_LF01_A

17.16_P00_CA00_CAN_LF01_A

STRATODI GEOTESSILE SUL PIANO DI POSA RILEVATO

Campo Base area pavimentata *38440,000 38440,000 38´440,00

Pista A *1858,000 1858,000 1´858,00

SOMMANO mq 40´298,00 1,67 67´297,66

1491 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI

A.01.001 NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciut ...  canali fugatori o

cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed

ogni altro onere o magistero.

dismissione aree 

dismissione aree 

campo base

rilevato *23031,980 23031,980 23´031,98

SOMMANO mc 23´031,98 3,25 74´853,93

1492 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

A.03.004.a - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di

traffico, la frantumazione del materiale demol ... e in luoghi di
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deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua

miscelazione con altro materiale.

dismissione aree 

dismissione aree 

campo base

misto cementato *5777,080 5777,080 5´777,08

conglomerato bituminoso *1910,000 1910,000 1´910,00

SOMMANO mc 7´687,08 4,31 33´131,31

1493

 

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 4 KN/MQ - -

I.01.025.1.c DIAMETRO ESTERNO 315

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate

non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia,

realizzato per coestrusione a doppia parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

CAMPO BASE

IDRAULICA DI CAMPO *400,00 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 20,73 8´292,00

1494 f/p- IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

I.02.080.b VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^

categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in

conglomerato cementizio vibrato e posati su mass ... lle tubazioni in

entrata ed in uscita;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

POZZETTI CAMPO *20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 92,83 1´856,60

1495 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI

A.02.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI

PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

TUBAZIONI *400,00*[,315+,15+,15]*0,900 400,00 0,615 0,900 221,40

POZZETTI *20,00*[,6+,3]*[,6+,3]*1,200 20,00 0,90 0,900 1,200 19,44

A DETRARRE

A DETRARRE

TUBAZIONI *400,00*[3,14*(,315/2)^2] 400,00 0,078 -31,20

POZZETTI *20,00*0,60*0,600*0,900 20,00 0,60 0,600 0,900 -6,48

Sommano positivi mc 240,84

Sommano negativi mc -37,68

SOMMANO mc 203,16 2,55 518,06

1496 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,

A.01.004 DRENAGGI E SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di

traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... ua con canali fugatori o

cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni

altro onere e magistero.

Campo

TUBAZIONI *400,00*[,315+,15+,15]*0,900 400,00 0,615 0,900 221,40

POZZETTI *20,00*[,6+,3]*[,6+,3]*1,200 20,00 0,90 0,900 1,200 19,44

SOMMANO mc 240,84 6,75 1´625,67

1497 Fornitura e posa in opera di PROLUNGA per pozzetti prefabbricati
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PA.ID.002 vibrocompressi DIM 60X60X30

Fornitura e posa in opera di PROLUNGA per pozzetti prefabbricati

vibrocompressi in cls di classe C25/30 -completo di fondo, atti a

sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria  ... delle tubazioni in

entrata ed in uscita;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

F/P  PROLUNGA POZZETTI - IDRAULICA CAMPO 60X60X30 *

20,00 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 45,20 904,00

AD.B - Semine  (SbCat 107)

1498 PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE,

F.01.045 SVINCOLI O ALTRE AREE

Mediante raccolta di trovanti e corpi estranei, zappatura, fresatura e

modellatura.

aiuole dormitori *6,00*40,00*5,000 6,00 40,00 5,000 1´200,00

SOMMANO mq 1´200,00 0,07 84,00

1499 TERRENO VEGETALE

F.01.001.a - SU AREE A VERDE

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.

aiuole dormitori *6,00*40,00*5,000*0,300 6,00 40,00 5,000 0,300 360,00

SOMMANO mc 360,00 1,84 662,40

AD.C - Piantumazioni  (SbCat 108)

1500 CESPUGLIATI

F.02.008.a - GENISTA JUNCEA H 0,50-0,80 M

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi

del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste

nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, s ... rto a discarica del materiale di

risulta, trapianto e riempimento buca, innaffiatura e concimazione di

primo impianto.

aiuole dormitori *6,00*40,00 6,00 40,00 240,00

SOMMANO cad 240,00 18,64 4´473,60

AD.B - Semine  (SbCat 107)

1501 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

A.02.004.b DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZION

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di

proprietà dell'amministrazione che direttamente f ... scoticamento,

qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al

sito di collocazione definitiva.

Ricoprimento area campo dismessa con terreno precedentemente

prelevato *38440,00*0,200 38440,00 0,200 7´688,00

pista *1773,67*0,200 1773,67 0,200 354,73

SOMMANO mc 8´042,73 4,82 38´765,96

1502 PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE,

F.01.045 SVINCOLI O ALTRE AREE

Mediante raccolta di trovanti e corpi estranei, zappatura, fresatura e

modellatura.

rinverdimento dismissione campo *38440,000 38440,000 38´440,00
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1773,670 1773,670 1´773,67

SOMMANO mq 40´213,67 0,07 2´814,96

AD.02 -  Pista A1  (Cat 59)

AD.A - Sistemazione Area di deposito  (SbCat 106)

1503 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI

A.01.001 NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciut ...  canali fugatori o

cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed

ogni altro onere o magistero.

Scavo sbancamento - livellamento

Pista A1 *681,260 681,260 681,26

SOMMANO mc 681,26 3,25 2´214,10

1504 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,

A.01.004 DRENAGGI E SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di

traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... ua con canali fugatori o

cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni

altro onere e magistero.

17.08_P00_CA00_CAN_PF02_A

17.08_P00_CA00_CAN_PF02_A

FOSSI

Pista A1 *825,00*[((1,50+,5)/2)]*0,500 825,00 1,000 0,500 412,50

SOMMANO mc 412,50 6,75 2´784,38

1505 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA- DEI RILEVATI CON

A.02.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle  ...  cave di prestito per i

rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.

Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

17.08_P00_CA00_CAN_PF02_A

17.08_P00_CA00_CAN_PF02_A

SCOTICO

Pista A1 *1068,31*8,300 1068,31 8,300 8´866,97

SOMMANO mq 8´866,97 2,78 24´650,18

1506 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.02.003.a DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2- ...  la cavatura, il carico, il

trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle

norme tecniche.

17.08_P00_CA00_CAN_PF02_A

17.08_P00_CA00_CAN_PF02_A

17.17_P00_CA00_CAN_LF02_A

17.17_P00_CA00_CAN_LF02_A

f. RILEVATO ESTERNO

Pista A1 *[6003,62+3044*,3] 6916,820 6´916,82

a detrarre materiale di recupero dagli scavi *[681,26+412,50] 1093,760 -1´093,76

Sommano positivi mc 6´916,82

Sommano negativi mc -1´093,76

SOMMANO mc 5´823,06 12,07 70´284,33

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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1507 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali

idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso

il compattamento a strati fino a raggiung ... arpate, rivestita con terra

vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a

perfetta regola d'arte.

17.08_P00_CA00_CAN_PF02_A

17.08_P00_CA00_CAN_PF02_A

17.17_P00_CA00_CAN_LF02_A

17.17_P00_CA00_CAN_LF02_A

p. RILEVATO ESTERNO

Pista A1 *6916,820 6916,820 6´916,82

SOMMANO mc 6´916,82 1,53 10´582,73

1508 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

D.01.001.a STABILIZZATO

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,

l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli

vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le presc ... rnitura,

lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo il costipamento.

17.08_P00_CA00_CAN_PF02_A

17.08_P00_CA00_CAN_PF02_A

17.17_P00_CA00_CAN_LF02_A

17.17_P00_CA00_CAN_LF02_A

FONDAZIONE MISTO STABILIZZATO

Pista A1 *1068,31*6,000*0,300 1068,31 6,000 0,300 1´922,96

SOMMANO mc 1´922,96 25,24 48´535,51

1509 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

D.01.005.c - CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti  ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

17.08_P00_CA00_CAN_PF02_A

17.08_P00_CA00_CAN_PF02_A

17.17_P00_CA00_CAN_LF02_A

17.17_P00_CA00_CAN_LF02_A

CONGLOMERATO BITUMINOSO

Pista A *1068,00*6,000*0,100 1068,00 6,000 0,100 640,80

SOMMANO mc 640,80 125,76 80´587,01

1510 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON

E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 1

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a

marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... Cone drope test

UNI EN ISO 13433 <30 mm

(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di

deformazione.

17.08_P00_CA00_CAN_PF02_A

17.08_P00_CA00_CAN_PF02_A

17.17_P00_CA00_CAN_LF02_A

17.17_P00_CA00_CAN_LF02_A

STRATODI GEOTESSILE SUL PIANO DI POSA RILEVATO

Pista A1 *1068,00*8,300 1068,00 8,300 8´864,40

SOMMANO mq 8´864,40 1,67 14´803,55

1511 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI

A.01.001 NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciut ...  canali fugatori o

cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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ogni altro onere o magistero.

dismissione aree 

dismissione aree 

pista A1

rilevato *5823,000 5823,000 5´823,00

SOMMANO mc 5´823,00 3,25 18´924,75

1512 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

A.03.004.a - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di

traffico, la frantumazione del materiale demol ... e in luoghi di

deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua

miscelazione con altro materiale.

dismissione aree 

dismissione aree 

CO1

misto cementato *1922,960 1922,960 1´922,96

conglomerato bituminoso *640,000 640,000 640,00

SOMMANO mc 2´562,96 4,31 11´046,36

AD.B - Semine  (SbCat 107)

1513 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

A.02.004.b DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZION

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di

proprietà dell'amministrazione che direttamente f ... scoticamento,

qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al

sito di collocazione definitiva.

Ricoprimento area campo dismessa con terreno precedentemente

prelevato *1068,31*8,300*0,200 1068,31 8,300 0,200 1´773,39

SOMMANO mc 1´773,39 4,82 8´547,74

1514 PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE,

F.01.045 SVINCOLI O ALTRE AREE

Mediante raccolta di trovanti e corpi estranei, zappatura, fresatura e

modellatura.

rinverdimento dismissione  *1068,31*8,300 1068,31 8,300 8´866,97

SOMMANO mq 8´866,97 0,07 620,69

AD.03 -  Cantiere Operativo 1  (Cat 60)

AD.A - Sistemazione Area di deposito  (SbCat 106)

1515 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI

A.01.001 NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciut ...  canali fugatori o

cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed

ogni altro onere o magistero.

17.17_P00_CA00_CAN_LF02_A

17.17_P00_CA00_CAN_LF02_A

Scavo sbancamento - livellamento

CO1-Viabilità e piazzale *99,580 99,580 99,58

SOMMANO mc 99,58 3,25 323,64

1516 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA- SCARPATE PER

A.02.001.e AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate

esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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di sbancamento in materie di qualsiasi n ... a sua stesa e

compattazione ed ogni altro onere

Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.

Ammorsamento viabilità di accesso al campo operativo *2658,000 2658,000 2´658,00

SOMMANO mq 2´658,00 9,16 24´347,28

1517 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,

A.01.004 DRENAGGI E SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di

traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... ua con canali fugatori o

cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni

altro onere e magistero.

17.17_P00_CA00_CAN_LF02_A

17.17_P00_CA00_CAN_LF02_A

FOSSI

CO1-Viabilità e piazzale *587,500 587,500 587,50

SOMMANO mc 587,50 6,75 3´965,63

1518 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA- DEI RILEVATI CON

A.02.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle  ...  cave di prestito per i

rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.

Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

17.17_P00_CA00_CAN_LF02_A

17.17_P00_CA00_CAN_LF02_A

SCOTICO

CO1-viabilità e piazzali *12306,320 12306,320 12´306,32

SOMMANO mq 12´306,32 2,78 34´211,57

1519 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.02.003.a DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2- ...  la cavatura, il carico, il

trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle

norme tecniche.

17.09_P00_CA00_CAN_PF03_A

17.09_P00_CA00_CAN_PF03_A

17.17_P00_CA00_CAN_LF01_A

17.17_P00_CA00_CAN_LF01_A

f. RILEVATO ESTERNO

CO1 *22573,530 22573,530 22´573,53

area non pavimentata ( area totale - area pav piazzale - viab) *[24300-

2620-310*6]*0,300 19820,00 0,300 5´946,00

a detrarre materiale recueprato da scavo

a detrarre materiale recueprato da scavo

CO1 *[587+99,58] 686,580 -686,58

Sommano positivi mc 28´519,53

Sommano negativi mc -686,58

SOMMANO mc 27´832,95 12,07 335´943,71

1520 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali

idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso

il compattamento a strati fino a raggiung ... arpate, rivestita con terra

vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a

perfetta regola d'arte.

17.09_P00_CA00_CAN_PF03_A

17.09_P00_CA00_CAN_PF03_A

17.17_P00_CA00_CAN_LF02_A

17.17_P00_CA00_CAN_LF02_A

p. RILEVATO ESTERNO

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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Campo Base rilevato fino a quota imposta misto stabilizzato *

22573,530 22573,530 22´573,53

Campo base area operativa (area totale - area pavimentata in misto

stabilizzato) *21680,00*0,300 21680,00 0,300 6´504,00

SOMMANO mc 29´077,53 1,53 44´488,62

1521 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

D.01.001.a STABILIZZATO

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,

l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli

vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le presc ... rnitura,

lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo il costipamento.

17.09_P00_CA00_CAN_PF03_A

17.09_P00_CA00_CAN_PF03_A

17.17_P00_CA00_CAN_LF02_A

17.17_P00_CA00_CAN_LF02_A

FONDAZIONE MISTO STABILIZZATO

Campo op 1 area pavimentata *2620,00*0,300 2620,00 0,300 786,00

viabilità *310,00*6,000*0,300 310,00 6,000 0,300 558,00

SOMMANO mc 1´344,00 25,24 33´922,56

1522 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

D.01.005.c - CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti  ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

17.09_P00_CA00_CAN_PF03_A

17.09_P00_CA00_CAN_PF03_A

17.17_P00_CA00_CAN_LF02_A

17.17_P00_CA00_CAN_LF02_A

CONGLOMERATO BITUMINOSO

Campo  area pavimentata *2620,00*0,100 2620,00 0,100 262,00

viabilita *310,00*6,000*0,100 310,00 6,000 0,100 186,00

SOMMANO mc 448,00 125,76 56´340,48

1523 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON

E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 1

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a

marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... Cone drope test

UNI EN ISO 13433 <30 mm

(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di

deformazione.

17.09_P00_CA00_CAN_PF03_A

17.09_P00_CA00_CAN_PF03_A

17.17_P00_CA00_CAN_LF02_A

17.17_P00_CA00_CAN_LF02_A

STRATODI GEOTESSILE SUL PIANO DI POSA RILEVATO

Campo OP 1 area pavimentata *24300,000 24300,000 24´300,00

SOMMANO mq 24´300,00 1,67 40´581,00

1524 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI

A.01.001 NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciut ...  canali fugatori o

cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed

ogni altro onere o magistero.

dismissione aree 

dismissione aree 

co1

rilevato *27832,000 27832,000 27´832,00

SOMMANO mc 27´832,00 3,25 90´454,00

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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1525 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

A.03.004.a - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di

traffico, la frantumazione del materiale demol ... e in luoghi di

deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua

miscelazione con altro materiale.

dismissione aree 

dismissione aree 

CO1

misto cementato *1344,000 1344,000 1´344,00

conglomerato bituminoso *448,000 448,000 448,00

SOMMANO mc 1´792,00 4,31 7´723,52

1526 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,

A.01.004 DRENAGGI E SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di

traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... ua con canali fugatori o

cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni

altro onere e magistero.

Campo

TUBAZIONI *200,00*[,315+,15+,15]*0,900 200,00 0,615 0,900 110,70

POZZETTI *10,00*[,6+,3]*[,6+,3]*1,200 10,00 0,90 0,900 1,200 9,72

SOMMANO mc 120,42 6,75 812,84

1527 f/p- IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

I.02.080.b VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^

categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in

conglomerato cementizio vibrato e posati su mass ... lle tubazioni in

entrata ed in uscita;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

POZZETTI CAMPO *10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 92,83 928,30

1528 Fornitura e posa in opera di PROLUNGA per pozzetti prefabbricati

PA.ID.002 vibrocompressi DIM 60X60X30

Fornitura e posa in opera di PROLUNGA per pozzetti prefabbricati

vibrocompressi in cls di classe C25/30 -completo di fondo, atti a

sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria  ... delle tubazioni in

entrata ed in uscita;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

F/P  PROLUNGA POZZETTI - IDRAULICA CAMPO 60X60X30 *

10,00 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 45,20 452,00

1529 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI

A.02.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI

PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

TUBAZIONI *200,00*[,315+,15+,15]*0,900 200,00 0,615 0,900 110,70

POZZETTI *10,00*[,6+,3]*[,6+,3]*1,200 10,00 0,90 0,900 1,200 9,72

A DETRARRE

A DETRARRE

TUBAZIONI *200,00*[3,14*(,315/2)^2] 200,00 0,078 -15,60

POZZETTI *10,00*0,60*0,600*0,900 10,00 0,60 0,600 0,900 -3,24

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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Sommano positivi mc 120,42

Sommano negativi mc -18,84

SOMMANO mc 101,58 2,55 259,03

1530

 

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 4 KN/MQ - -

I.01.025.1.c DIAMETRO ESTERNO 315

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate

non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia,

realizzato per coestrusione a doppia parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

CO1

IDRAULICA DI CAMPO *200,00 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 20,73 4´146,00

AD.B - Semine  (SbCat 107)

1531 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

A.02.004.b DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZION

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di

proprietà dell'amministrazione che direttamente f ... scoticamento,

qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al

sito di collocazione definitiva.

Ricoprimento area campo dismessa con terreno precedentemente

prelevato *24300,00*0,200 24300,00 0,200 4´860,00

SOMMANO mc 4´860,00 4,82 23´425,20

1532 PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE,

F.01.045 SVINCOLI O ALTRE AREE

Mediante raccolta di trovanti e corpi estranei, zappatura, fresatura e

modellatura.

rinverdimento dismissione campo *24300,000 24300,000 24´300,00

SOMMANO mq 24´300,00 0,07 1´701,00

AD.04 -  Cantiere Operativo 2  (Cat 61)

AD.A - Sistemazione Area di deposito  (SbCat 106)

1533 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI

A.01.001 NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciut ...  canali fugatori o

cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed

ogni altro onere o magistero.

17.18_P00_CA00_CAN_LF03_A

17.18_P00_CA00_CAN_LF03_A

17.10_P00_CA00_CAN_PF04_A

17.10_P00_CA00_CAN_PF04_A

Scavo sbancamento - livellamento

CO2-PIAZZALE AREA CANTIERE *9968,250 9968,250 9´968,25

SOMMANO mc 9´968,25 3,25 32´396,81

1534 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,

A.01.004 DRENAGGI E SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di

traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... ua con canali fugatori o

cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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altro onere e magistero.

17.18_P00_CA00_CAN_LF03_A

17.18_P00_CA00_CAN_LF03_A

17.10_P00_CA00_CAN_PF04_A

17.10_P00_CA00_CAN_PF04_A

FOSSI

CO2 *189,520 189,520 189,52

SOMMANO mc 189,52 6,75 1´279,26

1535 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA- DEI RILEVATI CON

A.02.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle  ...  cave di prestito per i

rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.

Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

17.18_P00_CA00_CAN_LF03_A

17.18_P00_CA00_CAN_LF03_A

17.10_P00_CA00_CAN_PF04_A

17.10_P00_CA00_CAN_PF04_A

SCOTICO

CO1-viabilità e piazzali *12707,440 12707,440 12´707,44

SOMMANO mq 12´707,44 2,78 35´326,68

1536 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.02.003.a DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2- ...  la cavatura, il carico, il

trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle

norme tecniche.

17.18_P00_CA00_CAN_LF03_A

17.18_P00_CA00_CAN_LF03_A

17.10_P00_CA00_CAN_PF04_A

17.10_P00_CA00_CAN_PF04_A

f. RILEVATO ESTERNO

CO2 *11297,069 11297,069 11´297,07

area non pavimentata ( area totale - area pav piazzale) *[29300-

2130]*0,300 27170,00 0,300 8´151,00

a detrarre materiale recueprato da scavo

a detrarre materiale recueprato da scavo

CO2 *[9968,25+189,52] 10157,770 -10´157,77

Sommano positivi mc 19´448,07

Sommano negativi mc -10´157,77

SOMMANO mc 9´290,30 12,07 112´133,92

1537 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali

idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso

il compattamento a strati fino a raggiung ... arpate, rivestita con terra

vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a

perfetta regola d'arte.

17.18_P00_CA00_CAN_LF03_A

17.18_P00_CA00_CAN_LF03_A

17.10_P00_CA00_CAN_PF04_A

17.10_P00_CA00_CAN_PF04_A

f. RILEVATO ESTERNO

CO2 *11297,069 11297,069 11´297,07

area non pavimentata ( area totale - area pav piazzale) *[29300-

2130]*0,300 27170,00 0,300 8´151,00

SOMMANO mc 19´448,07 1,53 29´755,55

1538 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

D.01.001.a STABILIZZATO

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,

l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le presc ... rnitura,

lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo il costipamento.

17.18_P00_CA00_CAN_LF03_A

17.18_P00_CA00_CAN_LF03_A

17.10_P00_CA00_CAN_PF04_A

17.10_P00_CA00_CAN_PF04_A

FONDAZIONE MISTO STABILIZZATO

Campo op 1 area pavimentata *2620,00*0,300 2620,00 0,300 786,00

SOMMANO mc 786,00 25,24 19´838,64

1539 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

D.01.005.c - CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti  ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

17.18_P00_CA00_CAN_LF03_A

17.18_P00_CA00_CAN_LF03_A

17.10_P00_CA00_CAN_PF04_A

17.10_P00_CA00_CAN_PF04_A

CONGLOMERATO BITUMINOSO

Campo  area pavimentata *2620,00*0,100 2620,00 0,100 262,00

SOMMANO mc 262,00 125,76 32´949,12

1540 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON

E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 1

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a

marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... Cone drope test

UNI EN ISO 13433 <30 mm

(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di

deformazione.

17.18_P00_CA00_CAN_LF03_A

17.18_P00_CA00_CAN_LF03_A

17.10_P00_CA00_CAN_PF04_A

17.10_P00_CA00_CAN_PF04_A

STRATODI GEOTESSILE SUL PIANO DI POSA RILEVATO

Campo OP 2 *29300,000 29300,000 29´300,00

SOMMANO mq 29´300,00 1,67 48´931,00

1541 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI

A.01.001 NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciut ...  canali fugatori o

cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed

ogni altro onere o magistero.

dismissione aree 

dismissione aree 

CO2

rilevato *9290,300 9290,300 9´290,30

SOMMANO mc 9´290,30 3,25 30´193,47

1542 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

A.03.004.a - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di

traffico, la frantumazione del materiale demol ... e in luoghi di

deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua

miscelazione con altro materiale.

dismissione aree 

dismissione aree 

CO1

misto cementato *786,000 786,000 786,00

conglomerato bituminoso *262,000 262,000 262,00

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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SOMMANO mc 1´048,00 4,31 4´516,88

1543

 

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 4 KN/MQ - -

I.01.025.1.c DIAMETRO ESTERNO 315

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate

non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia,

realizzato per coestrusione a doppia parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

CO2

IDRAULICA DI CAMPO *200,00 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 20,73 4´146,00

AD.B - Semine  (SbCat 107)

1544 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

A.02.004.b DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZION

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di

proprietà dell'amministrazione che direttamente f ... scoticamento,

qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al

sito di collocazione definitiva.

Ricoprimento area campo dismessa con terreno precedentemente

prelevato *29300,00*0,200 29300,00 0,200 5´860,00

SOMMANO mc 5´860,00 4,82 28´245,20

1545 PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE,

F.01.045 SVINCOLI O ALTRE AREE

Mediante raccolta di trovanti e corpi estranei, zappatura, fresatura e

modellatura.

rinverdimento dismissione campo *29300,000 29300,000 29´300,00

SOMMANO mq 29´300,00 0,07 2´051,00

AD.A - Sistemazione Area di deposito  (SbCat 106)

1546

 

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 4 KN/MQ - -

I.01.025.1.c DIAMETRO ESTERNO 315

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate

non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia,

realizzato per coestrusione a doppia parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

CAMPO BASE

IDRAULICA DI CAMPO *200,00 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 20,73 4´146,00

1547 f/p- IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

I.02.080.b VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^

categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in

conglomerato cementizio vibrato e posati su mass ... lle tubazioni in

entrata ed in uscita;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

POZZETTI CAMPO *10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 92,83 928,30

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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1548 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI

A.02.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI

PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

TUBAZIONI *200,00*[,315+,15+,15]*0,900 200,00 0,615 0,900 110,70

POZZETTI *10,00*[,6+,3]*[,6+,3]*1,200 10,00 0,90 0,900 1,200 9,72

A DETRARRE

A DETRARRE

TUBAZIONI *400,00*[3,14*(,315/2)^2] 400,00 0,078 -31,20

POZZETTI *20,00*0,60*0,600*0,900 20,00 0,60 0,600 0,900 -6,48

Sommano positivi mc 120,42

Sommano negativi mc -37,68

SOMMANO mc 82,74 2,55 210,99

1549 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,

A.01.004 DRENAGGI E SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di

traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... ua con canali fugatori o

cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni

altro onere e magistero.

Campo

TUBAZIONI *200,00*[,315+,15+,15]*0,900 200,00 0,615 0,900 110,70

POZZETTI *10,00*[,6+,3]*[,6+,3]*1,200 10,00 0,90 0,900 1,200 9,72

SOMMANO mc 120,42 6,75 812,84

1550 Fornitura e posa in opera di PROLUNGA per pozzetti prefabbricati

PA.ID.002 vibrocompressi DIM 60X60X30

Fornitura e posa in opera di PROLUNGA per pozzetti prefabbricati

vibrocompressi in cls di classe C25/30 -completo di fondo, atti a

sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria  ... delle tubazioni in

entrata ed in uscita;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

F/P  PROLUNGA POZZETTI - IDRAULICA CAMPO 60X60X30 *

10,00 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 45,20 452,00

AD.05 -  Cantiere Operativo 3  (Cat 62)

1551 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI

A.01.001 NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciut ...  canali fugatori o

cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed

ogni altro onere o magistero.

17.19_P00_CA00_CAN_LF04_A

17.19_P00_CA00_CAN_LF04_A

17.11_P00_CA00_CAN_PF05_A

17.11_P00_CA00_CAN_PF05_A

Scavo sbancamento - livellamento

CO3-PIAZZALE AREA CANTIERE *391,000 391,000 391,00

SOMMANO mc 391,00 3,25 1´270,75

1552 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,

A.01.004 DRENAGGI E SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di

traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... ua con canali fugatori o

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni

altro onere e magistero.

17.19_P00_CA00_CAN_LF04_A

17.19_P00_CA00_CAN_LF04_A

17.11_P00_CA00_CAN_PF05_A

17.11_P00_CA00_CAN_PF05_A

FOSSI

CO3 *8,000 8,000 8,00

SOMMANO mc 8,00 6,75 54,00

1553 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA- DEI RILEVATI CON

A.02.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle  ...  cave di prestito per i

rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.

Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

17.19_P00_CA00_CAN_LF04_A

17.19_P00_CA00_CAN_LF04_A

17.11_P00_CA00_CAN_PF05_A

17.11_P00_CA00_CAN_PF05_A

SCOTICO

CO3 (imgombro area - viabilità esistente) *[1870-73,62*6] 1428,280 1´428,28

SOMMANO mq 1´428,28 2,78 3´970,62

1554 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.02.003.a DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2- ...  la cavatura, il carico, il

trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle

norme tecniche.

17.19_P00_CA00_CAN_LF04_A

17.19_P00_CA00_CAN_LF04_A

17.11_P00_CA00_CAN_PF05_A

17.11_P00_CA00_CAN_PF05_A

f. RILEVATO ESTERNO

CO3 *205,720 205,720 205,72

area non pavimentata ( area totale - area pav piazzale- area esistente)

*[1870-766-(76,62*6)]*0,300 644,28 0,300 193,28

a detrarre materiale recuperato da scavo

a detrarre materiale recuperato da scavo

CO3 *[391+8] 399,000 -399,00

Sommano positivi mc 399,00

Sommano negativi mc -399,00

SOMMANO mc 0,00 12,07 0,00

1555 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

A.02.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali

idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso

il compattamento a strati fino a raggiung ... arpate, rivestita con terra

vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a

perfetta regola d'arte.

17.19_P00_CA00_CAN_LF04_A

17.19_P00_CA00_CAN_LF04_A

17.11_P00_CA00_CAN_PF05_A

17.11_P00_CA00_CAN_PF05_A

f. RILEVATO ESTERNO

CO3 *205,720 205,720 205,72

area non pavimentata ( area totale - area pav piazzale- area esistente)

*[1870-766-(76,62*6)]*0,300 644,28 0,300 193,28

SOMMANO mc 399,00 1,53 610,47

1556 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

D.01.001.a STABILIZZATO

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli

vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le presc ... rnitura,

lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo il costipamento.

17.18_P00_CA00_CAN_LF03_A

17.18_P00_CA00_CAN_LF03_A

17.10_P00_CA00_CAN_PF04_A

17.10_P00_CA00_CAN_PF04_A

FONDAZIONE MISTO STABILIZZATO

Campo op 3 area pavimentata fuori da strada esistente *766,00*0,300 766,00 0,300 229,80

SOMMANO mc 229,80 25,24 5´800,15

1557 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

D.01.005.c - CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti  ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

17.18_P00_CA00_CAN_LF03_A

17.18_P00_CA00_CAN_LF03_A

17.10_P00_CA00_CAN_PF04_A

17.10_P00_CA00_CAN_PF04_A

CONGLOMERATO BITUMINOSO

Campo  area pavimentata *766,00*0,100 766,00 0,100 76,60

SOMMANO mc 76,60 125,76 9´633,22

1558 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON

E.01.030.a FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 1

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a

marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a s ... Cone drope test

UNI EN ISO 13433 <30 mm

(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di

deformazione.

17.18_P00_CA00_CAN_LF03_A

17.18_P00_CA00_CAN_LF03_A

17.10_P00_CA00_CAN_PF04_A

17.10_P00_CA00_CAN_PF04_A

STRATODI GEOTESSILE SUL PIANO DI POSA RILEVATO

Campo OP 3 *[1870-73,624*6] 1428,256 1´428,26

SOMMANO mq 1´428,26 1,67 2´385,19

1559 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

A.03.004.a - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di

traffico, la frantumazione del materiale demol ... e in luoghi di

deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua

miscelazione con altro materiale.

dismissione aree 

dismissione aree 

CO3

misto cementato *229,800 229,800 229,80

conglomerato bituminoso *76,600 76,600 76,60

viabilità esistente *73,62*6,000*0,300 73,62 6,000 0,300 132,52

SOMMANO mc 438,92 4,31 1´891,75

AD.B - Semine  (SbCat 107)

1560 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

A.02.004.b DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZION

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di

proprietà dell'amministrazione che direttamente f ... scoticamento,

qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82´829´190,32

sito di collocazione definitiva.

Ricoprimento area campo dismessa con terreno precedentemente

prelevato *1870,00*0,200 1870,00 0,200 374,00

SOMMANO mc 374,00 4,82 1´802,68

1561 PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE,

F.01.045 SVINCOLI O ALTRE AREE

Mediante raccolta di trovanti e corpi estranei, zappatura, fresatura e

modellatura.

rinverdimento dismissione campo *1870,000 1870,000 1´870,00

SOMMANO mq 1´870,00 0,07 130,90

AD.A - Sistemazione Area di deposito  (SbCat 106)

1562

 

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 4 KN/MQ - -

I.01.025.1.c DIAMETRO ESTERNO 315

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate

non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia,

realizzato per coestrusione a doppia parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

CAMPO BASE

IDRAULICA DI CAMPO *120,00 120,00 120,00

SOMMANO ml 120,00 20,73 2´487,60

1563 f/p- IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

I.02.080.b VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^

categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in

conglomerato cementizio vibrato e posati su mass ... lle tubazioni in

entrata ed in uscita;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

POZZETTI CAMPO *5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 92,83 464,15

1564 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI

A.02.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI

PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

TUBAZIONI *120,00*[,315+,15+,15]*0,900 120,00 0,615 0,900 66,42

POZZETTI *5,00*[,6+,3]*[,6+,3]*1,200 5,00 0,90 0,900 1,200 4,86

A DETRARRE

A DETRARRE

TUBAZIONI *120,00*[3,14*(,315/2)^2] 120,00 0,078 -9,36

POZZETTI *5,00*0,60*0,600*0,900 5,00 0,60 0,600 0,900 -1,62

Sommano positivi mc 71,28

Sommano negativi mc -10,98

SOMMANO mc 60,30 2,55 153,77

1565 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,

A.01.004 DRENAGGI E SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di

traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte e bagnate, anche in ... ua con canali fugatori o

cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni
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R I P O R T O 82´834´229,42

altro onere e magistero.

Campo

TUBAZIONI *120,00*[,315+,15+,15]*0,900 120,00 0,615 0,900 66,42

POZZETTI *5,00*[,6+,3]*[,6+,3]*1,200 5,00 0,90 0,900 1,200 4,86

SOMMANO mc 71,28 6,75 481,14

1566 Fornitura e posa in opera di PROLUNGA per pozzetti prefabbricati

PA.ID.002 vibrocompressi DIM 60X60X30

Fornitura e posa in opera di PROLUNGA per pozzetti prefabbricati

vibrocompressi in cls di classe C25/30 -completo di fondo, atti a

sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria  ... delle tubazioni in

entrata ed in uscita;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

F/P  PROLUNGA POZZETTI - IDRAULICA CAMPO 60X60X30 *

5,00 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 45,20 226,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 3´141´465,12
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82´834´936,56

LAVORI A MISURA

GR - GESTIONE RIUTILIZZI E MATERIALI DI RISULTA

(SpCat 12)

GR.01 - Lavorazione materiali  (Cat 70)

GR.A - Impianti riciclaggio e lavorazione materiali  (SbCat 122)

1567 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI

A.02.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI

PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

materiale proveniente dagli scavi e riutilizzabili

Terreno vegetale

 

*31451,000

Terreno vegetale

 

*31451,000

31451,000 31´451,00

SOMMANO mc 31´451,00 2,55 80´200,05

1568 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

A.02.003.a DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS,

BO.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2- ...  la cavatura, il carico, il

trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle

norme tecniche.

Fabbisogno materiale da cava dopo elaborazione bilancio terre

rilevati, ritombamenti, riempimento arco rovescio

 

*227961,000

rilevati, ritombamenti, riempimento arco rovescio

227961,00

 

*227961,000

0 227´961,00

a detrarre riutilizzi -

 

Ghiaia e Ciottoli (100%)

 

*99848,000

a detrarre riutilizzi -

 

Ghiaia e Ciottoli (100%)

 

*99848,000

99848,000 -99´848,00

a detrarre riutilizzi -

 

arenarie, marne, calcari, quarziti

 

*84632,000

a detrarre riutilizzi -

 

arenarie, marne, calcari, quarziti

 

*84632,000

84632,000 -84´632,00

Sommano positivi mc 227´961,00

Sommano negativi mc -184´480,00

SOMMANO mc 43´481,00 12,07 524´815,67

GR.02 - Discariche e trasporti  (Cat 71)

GR.B - Trasporti a discarica  (SbCat 123)

1569 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA

A.01.010 CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

Quantità derivanti dall'elaborazione del bilancio terre

terreno vegetale

 

*6535,00*1,30*10,000

terreno vegetale

 

*6535,00*1,30*10,000

6535,00 1,30 10,000 84´955,00

limi e sabbie ( scavi da sez 44 a sez 49 + da sez 104 a sez 113 + scavo paratia Rione Borgato in dx idrografica)

 

*98403,00*1,30*10,000

limi e sabbie ( scavi da sez 44 a sez 49 + da sez 104 a sez 113 + 

scavo paratia Rione Borgato in dx idrografica)

1´279

 

*98403,00*1,30*10,000

98403,00 1,30 10,000 239,00

marne  con intercalazioni arenacee

 

*91142,00*1,30*10,000

marne  con intercalazioni arenacee

1´184

 

*91142,00*1,30*10,000

91142,00 1,30 10,000 846,00

arenarie, marne, calcari , quarziti

 

*84632,00*1,30*10,000

arenarie, marne, calcari , quarziti

1´100

 

*84632,00*1,30*10,000

84632,00 1,30 10,000 216,00

Marne con orizzonti sabbiosi ( scavo fondazioni viadotti ermena edEllero)

 

*13960,00*1,30*10,000

Marne con orizzonti sabbiosi ( scavo fondazioni viadotti ermena ed

Ellero)

 

*13960,00*1,30*10,000

13960,00 1,30 10,000 181´480,00
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R I P O R T O 3´830´736,00 83´439´952,28

fresature

 

*73,00*1,30*10,000

fresature

 

*73,00*1,30*10,000

73,00 1,30 10,000 949,00

demolizioni

 

*15784,00*1,30*10,000

demolizioni

 

*15784,00*1,30*10,000

15784,00 1,30 10,000 205´192,00

SOMMANO mck 4´036

877,00 0,19 767´006,63

GR.C - Conferimento a discarica  (SbCat 124)

1570 CONFERIMENTO A DISCARICACOD CER 17 05 - TERRA COD

E.08.005.17. CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DI CUI ALLA

05.04 VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.

Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:

- formulario di identificazione rifiuti;

- certificato di a ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.

La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel

DDT.

Quantità derivanti dall'elaborazione del bilancio terre

terreno vegetale

 

*6535,00*1,30

terreno vegetale

 

*6535,00*1,30

6535,00 1,30 8´495,50

limi e sabbie ( scavi da sez 44 a sez 49 + da sez 104 a sez 113 + scavo paratia Rione Borgato in dx idrografica)

 

*98403,00*1,30

limi e sabbie ( scavi da sez 44 a sez 49 + da sez 104 a sez 113 + 

scavo paratia Rione Borgato in dx idrografica)

 

*98403,00*1,30

98403,00 1,30 127´923,90

marne  con intercalazioni arenacee

 

*91142,00*1,30

marne  con intercalazioni arenacee

 

*91142,00*1,30

91142,00 1,30 118´484,60

arenarie, marne, calcari , quarziti

 

*84632,00*1,30

arenarie, marne, calcari , quarziti

 

*84632,00*1,30

84632,00 1,30 110´021,60

Marne con orizzonti sabbiosi ( scavo fondazioni viadotti ermena edEllero)

 

*13960,00*1,30

Marne con orizzonti sabbiosi ( scavo fondazioni viadotti ermena ed

Ellero)

 

*13960,00*1,30

13960,00 1,30 18´148,00

SOMMANO mc 383´073,60 2,60 995´991,36

1571 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI

E.08.005.17. COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

03.02 COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE, CATRAME

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.

Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:

- formulario di identificazione rifiuti;

- certificato di a ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la

contabilizzazione.

Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

conferimento a discarica

fresature

 

*73,00*2,400

fresature

 

*73,00*2,400

73,00 2,400 175,20

SOMMANO t 175,20 12,43 2´177,74

1572 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI

E.08.005.17. COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

01.01 COD CER 17 01 CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.

Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:

- formulario di identificazione rifiuti;

- certificato di a ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la

contabilizzazione.

Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

conferimento a discarica
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R I P O R T O 85´205´128,01

demolizioni -

 

cls

 

*15784,00*2,400

demolizioni -

 

cls

 

*15784,00*2,400

15784,00 2,400 37´881,60

SOMMANO t 37´881,60 24,86 941´736,58

Parziale LAVORI A MISURA euro 3´311´928,03
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 86´146´864,59

LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE  (SpCat 1)

AP.04 - Asse principlae all'aperto dalla Progr.2+536.92 alla

Progr. 2+667.32  (Cat 4)

CS.E - Barriere di Sicurezza  (SbCat 5)

1573

 

ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI - POSA IN OPERA

G.03.010.2 Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il

DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di

installazione, ripristinabile in caso di urto, costi ...  del prodotto e nel

rispetto della normativa UNI/EN 1317, che saranno computate a parte

con le relative voci di elenco.

attenuatori d'urto *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´106,67 1´106,67

1574 CLASSE H2

G.02.003.a - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate

CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di

prova e manuale di installazione - rette o curve ... CE previsto nel

DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

new jersey *28,00 28,00 28,00

SOMMANO ml 28,00 84,38 2´362,64

1575 ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI

G.03.010.1.b FORNITURA - CLASSE 100 LARGO

Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il

DM n°233 del 28/06/2011 completi di rapporto di prova e manuale di

installazione, ripristinabile in caso di urto, costi ... , così come

riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati in

qualità ISO 17025.

Franco cantiere.

attenuatore d'urto *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 15´869,72 15´869,72

SV01 - Rotatoria A Asse Principale  (Cat 9)

CS.F - Segnaletica Stradale  (SbCat 6)

1576 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA

H.02.135.b DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - -

DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio

e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.

agganci per segnali *41,00 41,00

SOMMANO cad 41,00 1,84 75,44

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti)  (SpCat

2)

PM.01 - Intero lotto  (Cat 72)

VI.C - Sottofondazioni  (SbCat 13)

1577 OPERE DI DIFESA SPONDALE

PA.ODS.001 OPERE DI DIFESA SPONDALE su Viadotto Ellero e Torrente

Ermena

1,00 1,00
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R I P O R T O 1,00 86´166´279,06

SOMMANO a corpo 1,00 293´707,15 293´707,15

Parziale LAVORI A CORPO euro 313´121,62

T O T A L E   euro 86´459´986,21
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I M P O R T I

incid.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 

 001 CS - CORPO STRADALE 2´829´422,41 3,273

 

 002 OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) 7´688´443,60 8,892

 

 003 ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini 1´497´253,19 1,732

 

 004 GN - GALLERIE NATURALI 48´366´571,35 55,941

 

 005 GA - GALLERIE ARTIFICIALI 11´674´978,50 13,503

 

 006 MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc ) 499´797,87 0,578

 

 007 IM - IMPIANTI TECNOLOGICI 7´562´416,27 8,747

 

 008 AD - AREA DI DEPOSITO 2´482´376,52 2,871

 

 009 AR - SERVIZI DI ARCHEOLOGIA 0,00 0,000

 

 010 PM - PIANO DI MONITORAGGIO (GEOSTRUTTURALE + AMBIENTALE CO) 546´798,47 0,632

 

 011 OL - OPERE DI COMPENSAZIONE (Piste ciclabili, Opere di rimboschimento etc etc) 0,00 0,000

 

 012 GR - GESTIONE RIUTILIZZI E MATERIALI DI RISULTA 3´311´928,03 3,831

Totale SUPER CATEGORIE euro 86´459´986,21 100,000
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I M P O R T I

incid.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 

 001 AP.01 - Asse principale all'aperto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+375 520´259,70 0,602

 

 002 AP.02 - Asse principale all'aperto dalla Progr. 0+525 alla Progr. 0+725 373´046,63 0,431

 

 003 AP.03 - Asse principale all'aperto dalla Progr. 0+975 alla Progr. 1+125 629´632,92 0,728

 

 004 AP.04 - Asse principlae all'aperto dalla Progr.2+536.92 alla Progr. 2+667.32 329´368,87 0,381

 

 005 CM.01 - Tratto all'aperto dalla Progr. 1+000 alla Progr. 2+000 0,00 0,000

 

 006 CM.02 - Tratto all'aperto dalla Progr. 2+000 alla Progr. 3+000 0,00 0,000

 

 007 VS.01 - Tratto all'aperto dalla Progr. 1+000 alla Progr. 2+000 64´937,48 0,075

 

 008 VS.02 - Tratto all'aperto dalla Progr. 1+000 alla Progr. 2+000 0,00 0,000

 

 009 SV01 - Rotatoria A Asse Principale 580´853,93 0,672

 

 010 SV02 - Asse Secondario e Rotatorie 362´950,50 0,420

 

 011 SV03- Viabilità esistente 33´309,86 0,039

 

 012 VI.01 - Viadotto "Ellero" 5´663´879,69 6,551

 

 013 VI.02 - Viadotto "Nome 02" 0,00 0,000

 

 014 PT.01 - Ponte "Ermena" 1´730´856,76 2,002

 

 015 PT.02 - Ponte "Nome 02" 0,00 0,000

 

 016 CV.01 - Cavalcavia "Nome 01" L= 0,00 0,000

 

 017 CV.02 - Cavalcavia "Nome02 " L= 0,00 0,000

 

 018 MS.01 - Muro di sostegno dalla Prog. 1+00 alla Progr. 2+00 79´580,60 0,092

 

 019 MS.02 - Muro di sottoscarpa dalla Progr. 1+000 alla Progr. 2+000 0,00 0,000

 

 020 MS.03 - Muro di controripa dalla Progr. 1+000 alla Progr. 2+000 0,00 0,000

 

 021 MS.04 - Muro in terra rinforzata dalla Progr. 1+000 alla Progr. 2+000 0,00 0,000

 

 022 MS.05 - Paratia dalla Prog. 1+00 alla Progr. 2+00 1´399´453,20 1,619

 

 023 BP.01 - Barriere Paramassi da Progr. A Progr. 0,00 0,000

 

 024 BP.02-  Barriere paramassi da Progr. A Progr. 0,00 0,000

 

 025 ST.01 - Sottovia alla Progr. 1+000 0,00 0,000

 

 026 ST.02 - Sottovia alla Progr. 2+000 0,00 0,000

 

 027 TO.01 - Tombino circolare alla Progr. 0+050 3´913,12 0,005

 

 028 TO.02 - Tombino circolare alla Progr. 0+625 5´410,48 0,006

 

 029 TO.03 - Tombino circolare alla Progr. 0+650 4´554,85 0,005

 

 030 TO.04 - Tombino circolare alla Progr. 0+675 4´340,94 0,005

 

 031 GN.01 - Galleria Naturale "Nome 01" 0,00 0,000

 

 032 GN.02 - Galleria Naturale "Nome 02" 0,00 0,000

 

 033 GA.01 - Galleria Artificiale "Galleria Mondovi" 2´715´484,53 3,141

 

 034 GA.02 - Galleria Artificiale "Nome 02" 0,00 0,000

 

 035 GA.03 - Galleria Artificiale "Nome 03" 0,00 0,000

 

 036 GN.01 - Galleria Naturale "San Lorenzo" 48´366´571,35 55,941

 

 037 GA.02 - Imbocco "lato Ovest" Galleria Naturale  "San Lorenzo" 4´547´632,88 5,260

 

 038 GA.03 - Imbocco "lato Est" Galleria Naturale  "San Lorenzo" 4´411´861,09 5,103

 

 039 BA.01 - Barriera Antirumore da Progr. 1+000 alla Progr. 2+000 160´839,72 0,186

 

 040 BA.02 - Barriera Antirumore da Progr. 2+000 alla Progr. 3+000 0,00 0,000

 

 041 VE.01 - Tratto dalla Progr. 1+000 alla Progr. 2+000 190´953,48 0,221

 

 042 VE.02 - Tratto dalla Progr. 2+000 alla Progr. 3+000 0,00 0,000

 

 043 TA.01 - Vasca n° 1 99´242,71 0,115

 

 044 TA.02 - Vasca n° 2 20´424,18 0,024

 

 045 TA.03 - Vasca n° 3 9´161,57 0,011

 

 046 TA.04 - Vasca n° 4 0,00 0,000

 

 047 TA.05 - Vasca n° 5 0,00 0,000

 

 048 TA.05 - Vasca n° 6 0,00 0,000

 

 049 IM.01 - Impianti di linea 460´990,84 0,533

 

 050 IM.02 - Impianti di Rotatoria EST 39´887,50 0,046

 

 051 IM.03 - Impianti di Rotatoria OVEST 4´213,51 0,005

 

 052 IM.04 - Impianti in galleria naturale 3´569´392,15 4,128

 

 053 IM.05 - Impianti in galleria artificiale 109´529,96 0,127

 

 054 IM.06 - Impianti in cunicolo 240´348,49 0,278

 

 055 IM.07 - Impianti cabina EST 1´512´481,16 1,749

 

 056 IM.08 - Impianti cabina OVEST 1´316´285,50 1,522

 

 057 IM.09 - Impianti Uscita di Sicurezza 244´349,68 0,283

 

 058 AD.01 -  Campo Base 1´065´092,76 1,232

 

 059 AD.02 -  Pista A1 293´581,33 0,340

 

 060 AD.03 -  Cantiere Operativo 1 704´026,38 0,814

 

 061 AD.04 -  Cantiere Operativo 2 388´313,66 0,449

 

 062 AD.05 -  Cantiere Operativo 3 31´362,39 0,036

 

 063 AR.01 - Area archeologica 1 0,00 0,000

 

 064 AR.02 - Area archeologica 2 0,00 0,000

 

 065 PM.01 - Intero lotto ( o specificare le aree ) 0,00 0,000

 

 066 PS.01 - Pista 1 0,00 0,000

 

 067 PS.02 - Pista 2 0,00 0,000

 

 068 RB.01 - Tratto A 0,00 0,000
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 069 RB.02 - Tratto B 0,00 0,000

 

 070 GR.01 - Lavorazione materiali 605´015,72 0,700

 

 071 GR.02 - Discariche e trasporti 2´706´912,31 3,131

 

 072 PM.01 - Intero lotto 840´505,62 0,972

 

 073 GA.01 - Galleria Artificiale "Galleria Mondovì" 0,00 0,000

 

 074 TA.06 - Vasca n° 6 19´176,21 0,022

Totale CATEGORIE euro 86´459´986,21 100,000
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Riepilogo  SUB CATEGORIE

 

 001 CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni 0,00

 

 002 CS.B - Bonifica piano di posa rilevato 99´209,31

 

 003 CS.C - Movimenti di terra 987´473,89

 

 004 CS.D - Sovrastruttura stradale 1´025´473,25

 

 005 CS.E - Barriere di Sicurezza 182´161,20

 

 006 CS.F - Segnaletica Stradale 42´760,92

 

 007 CS.G - Idraulica di linea 435´273,85

 

 008 CS.H - Opere a verde 0,00

 

 009 CS.I - Opere varie e di completamento 57´069,99

 

 010 CS.L - Inalveazione 0,00

 

 011 VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni 0,00

 

 012 VI.B - Opere provvisionali 23´310,00

 

 013 VI.C - Sottofondazioni 2´185´558,11

 

 014 VI.D - Fondazioni 233´629,18

 

 015 VI.E - Movimenti terra 48´134,29

 

 016 VI.F - Spalle 180´014,24

 

 017 VI.G - Pile 107´389,76

 

 018 VI.H - Pulvini 16´258,88

 

 019 VI.I - Appoggi e giunti 213´083,50

 

 020 VI.L - Impalcato 4´166´191,68

 

 021 VI.M - Sovrastruttura stradale 136´204,39

 

 022 VI.N - Barriere di sicurezza 108´517,50

 

 023 VI.O - Segnaletica stradale 2´933,87

 

 024 VI.P - Idraulica di piattaforma 128´138,20

 

 025 VI.Q - Opere di finitura 139´080,00

 

 026 CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni 0,00

 

 027 CV.B - Opere provvisionali 0,00

 

 028 CV.C - Sottofondazioni 0,00

 

 029 CV.D - Fondazioni 0,00

 

 030 CV.E - Movimenti terra e demolizioni 0,00

 

 031 CV.F - Spalle 0,00

 

 032 CV.G- Pile 0,00

 

 033 CV.H - Pulvini 0,00

 

 034 CV.I - Appoggi e giunti 0,00

 

 035 CV.L - Impalcato 0,00

 

 036 CV.M - Sovrastruttura stradale 0,00

 

 037 CV.N - Barriere di sicurezza 0,00

 

 038 CV.O - Segnaletica stradale 0,00

 

 039 CV.P - Idraulica di piattaforma 0,00

 

 040 CV.Q - Opere di finitura 0,00

 

 041 MS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni 0,00

 

 042 MS.B - Sottofondazioni/Paratia 1´053´667,59

 

 043 MS.C - Movimenti di terra 75´023,41

 

 044 MS.D - Fondazione 31´697,21

 

 045 MS.E - Elevazione 31´508,78

 

 046 MS.F - Opere di finitura 287´136,81

 

 047 ST.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni 0,00

 

 048 ST.B - Opere provvisionali 0,00

 

 049 ST.C - Sottofondazioni 0,00

 

 050 ST.D - Movimenti di terra 0,00

 

 051 ST.E - Fondazione 0,00

 

 052 ST.F - Elevazione 0,00

 

 053 ST.G - Sovrastruttura stradale 0,00

 

 054 ST.H - Opere di finitura e completamento 0,00

 

 055 TO.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni 0,00

 

 056 TO.B - Opere provvisionali 0,00

 

 057 TO.C - Movimenti di terra 0,00

 

 058 TO.D - Opera in c.a. 10´974,35

 

 059 TO.E - Tubazioni 7´245,04

 

 060 TO.F - Gabbionate e materassi reno 0,00

 

 061 TO.G - Opere di finitura e completamento 0,00

 

 062 GN.A - Consolidamento e prerivestimento 20´296´278,42

 

 063 GN.B - Scavo 10´733´137,47

 

 064 GN.C - Piedritti e Calotta 8´648´622,39

 

 065 GN.D - Arco rovescio 3´666´947,40

 

 066 GN.E - Sovrastruttura stradale 1´181´108,00

 

 067 GN.F - Barriere di Sicurezza 275´878,64

 

 068 GN.G - Segnaletica stradale 8´741,71

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 56´825´833,23



pag. 416

Num.Ord.

I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 56´825´833,23

 

 069 GN.H - Idraulica di piattaforma 280´818,81

 

 070 GN.I - Opere di completamento e finitura 593´048,50

 

 071 GA.A - Opere di sostegno e consolidamento 5´513´648,95

 

 072 GA.B - Movimenti di terra 571´503,35

 

 073 GA.C - Fondazione 810´174,56

 

 074 GA.D - Elevazione 1´728´232,06

 

 075 GA.E - Portale d'imbocco 420´846,23

 

 076 GA.F- Dima 1´203´718,52

 

 077 GA.G - Copertura 579´392,13

 

 078 GA.H - Sovrastruttura stradale 263´654,60

 

 079 GA.I - Barriere di Sicurezza 65´401,05

 

 080 GA.L - Segnaletica Stradale 683,26

 

 081 GA.M - Idraulica di piattaforma 47´498,83

 

 082 GA.N - Opere di completamento e finitura 205´776,35

 

 083 BA.A - Opere di sottofondazione 0,00

 

 084 BA.B - Fondazione 77´287,32

 

 085 BA.C - Barriera antirumore 83´552,40

 

 086 BA.D - Opere di perlustrazione, bonifica e disgaggio 0,00

 

 087 VE.A - Semine 70´693,10

 

 088 VE.B - Piantumazioni 94´260,38

 

 089 VE.C - Lavorazioni Varie 26´000,00

 

 090 TA.A - Movimenti di terra 5´471,56

 

 091 TA.B - Struttura in c.a. 138´297,27

 

 092 TA.C - Opere di completamento e finitura 4´235,84

 

 093 IM.A - Vie cavo 1´835´078,44

 

 094 IM.B - Cavi elettrici 986´871,63

 

 095 IM.C - Quadri Elettrici 1´133´081,59

 

 096 IM.D - Illuminazione 721´794,46

 

 097 IM.E - Segnaletica luminosa 575´969,90

 

 098 IM.F - Ril.Incendi-SOS 283´397,12

 

 099 IM.G - Ventilazione 497´437,62

 

 100 IM.H - TVCC 262´433,80

 

 101 IM.I - Diffusione sonora 19´810,00

 

 102 IM.L - Impianto Radio 115´618,31

 

 103 IM.M - Impianto di Supervisione 206´741,01

 

 104 IM.N - Idrico - Antincendio 141´430,85

 

 105 IM.O - Opere edili a servizio opere impiantistiche 782´751,54

 

 106 AD.A - Sistemazione Area di deposito 2´369´051,19

 

 107 AD.B - Semine 108´851,73

 

 108 AD.C - Piantumazioni 4´473,60

 

 109 AR.A - Sorveglianza Archeologica 0,00

 

 110 PM.A - Componente Atmosfera 0,00

 

 111 PM.B Componente Rumore 0,00

 

 112 PM.C - Componente Suolo 0,00

 

 113 PM.D - Componente Acque Superficiali 0,00

 

 114 PM.E - Componente Biodiversità 0,00

 

 115 0,00

 

 116 PS.A - 0,00

 

 117 PS.B - 0,00

 

 118 PS.C - 0,00

 

 119 RB.A - 0,00

 

 120 RB.B - 0,00

 

 121 RB.C - 0,00

 

 122 GR.A - Impianti riciclaggio e lavorazione materiali 605´015,72

 

 123 GR.B - Trasporti a discarica 767´006,63

 

 124 GR.C - Conferimento a discarica 1´939´905,68

 

 125 GN.L - Cunicolo prefabbricato 2´598´874,45

 

 126 GN.M - Monitoraggi 0,00

 

 127 GA.O - Cunicolo prefabbricato 264´448,61

 

 128 0,00

 

 129 0,00

 

 130 0,00

 

 131 0,00

 

 132 0,00

 

 133 GN.M - Monitoraggi in galleria 83´115,56

 

 134 PM.F - Monitoraggio edifici 13´718,80

 

 135 PM.G - Monitoraggio subsidenza 7´804,50

 

 136 PM.H - Monitoraggio paratia imbocco Ovest 26´025,36

 

 137 PM.I - Monitoraggio paratia imbocco Est 16´921,59

 

 138 PM.L - Monitoraggio paratia Ermena 3´958,20
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 139 PM.M - Monitoraggio strumentazione esistente 5´390,40

 

 140 PM.N - Operatore addetto al monitoraggio 14´419,50

 

 141 CV.I - Impalcato 0,00

 

 142 PM.O - Monitoraggi corso opera 458´560,12

Totale SUB CATEGORIE euro 86´459´986,21
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M LAVORI A MISURA euro 36´167´623,82 41,832-(100,000)

M:001 CS - CORPO STRADALE euro 2´132´638,80 2,467-(5,897)

M:001.001

 

    AP.01 - Asse principale all'aperto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+375 euro 361´950,83 0,419-(1,001)

M:001.001.002

 

         CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 12´737,14 0,015-(0,035)

M:001.001.003

 

         CS.C - Movimenti di terra euro 135´317,70 0,157-(0,374)

M:001.001.004

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale euro 208´388,09 0,241-(0,576)

M:001.001.009

 

         CS.I - Opere varie e di completamento euro 5´507,90 0,006-(0,015)

M:001.002

 

    AP.02 - Asse principale all'aperto dalla Progr. 0+525 alla Progr. 0+725 euro 318´440,58 0,368-(0,880)

M:001.002.002

 

         CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 26´570,44 0,031-(0,073)

M:001.002.003

 

         CS.C - Movimenti di terra euro 175´860,15 0,203-(0,486)

M:001.002.004

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale euro 110´245,39 0,128-(0,305)

M:001.002.009

 

         CS.I - Opere varie e di completamento euro 5´764,60 0,007-(0,016)

M:001.003

 

    AP.03 - Asse principale all'aperto dalla Progr. 0+975 alla Progr. 1+125 euro 373´536,26 0,432-(1,033)

M:001.003.002

 

         CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 12´201,64 0,014-(0,034)

M:001.003.003

 

         CS.C - Movimenti di terra euro 154´998,71 0,179-(0,429)

M:001.003.004

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale euro 202´207,21 0,234-(0,559)

M:001.003.009

 

         CS.I - Opere varie e di completamento euro 4´128,70 0,005-(0,011)

M:001.004

 

    AP.04 - Asse principlae all'aperto dalla Progr.2+536.92 alla Progr. 2+667.32 euro 213´562,75 0,247-(0,590)

M:001.004.002

 

         CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 7´385,62 0,009-(0,020)

M:001.004.003

 

         CS.C - Movimenti di terra euro 112´628,27 0,130-(0,311)

M:001.004.004

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale euro 92´411,52 0,107-(0,256)

M:001.004.009

 

         CS.I - Opere varie e di completamento euro 1´137,34 0,001-(0,003)

M:001.009

 

    SV01 - Rotatoria A Asse Principale euro 530´649,21 0,614-(1,467)

M:001.009.002

 

         CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 32´936,42 0,038-(0,091)

M:001.009.003

 

         CS.C - Movimenti di terra euro 278´315,87 0,322-(0,770)

M:001.009.004

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale euro 197´860,38 0,229-(0,547)

M:001.009.009

 

         CS.I - Opere varie e di completamento euro 21´536,54 0,025-(0,060)

M:001.010

 

    SV02 - Asse Secondario e Rotatorie euro 301´189,31 0,348-(0,833)

M:001.010.002

 

         CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 1´713,67 0,002-(0,005)

M:001.010.003

 

         CS.C - Movimenti di terra euro 66´120,07 0,076-(0,183)

M:001.010.004

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale euro 214´360,66 0,248-(0,593)

M:001.010.009

 

         CS.I - Opere varie e di completamento euro 18´994,91 0,022-(0,053)

M:001.011

 

    SV03- Viabilità esistente euro 33´309,86 0,039-(0,092)

M:001.011.002

 

         CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 5´664,38 0,007-(0,016)

M:001.011.003

 

         CS.C - Movimenti di terra euro 27´645,48 0,032-(0,076)

M:002 OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) euro 2´187´071,35 2,530-(6,047)

M:002.012

 

    VI.01 - Viadotto "Ellero" euro 1´682´558,73 1,946-(4,652)

M:002.012.012

 

         VI.B - Opere provvisionali euro 23´310,00 0,027-(0,064)

M:002.012.013

 

         VI.C - Sottofondazioni euro 1´474´547,60 1,705-(4,077)

M:002.012.014

 

         VI.D - Fondazioni euro 151´942,84 0,176-(0,420)

M:002.012.015

 

         VI.E - Movimenti terra euro 32´758,29 0,038-(0,091)

M:002.014

 

    PT.01 - Ponte "Ermena" euro 504´512,62 0,584-(1,395)

M:002.014.013

 

         VI.C - Sottofondazioni euro 417´303,36 0,483-(1,154)

M:002.014.014

 

         VI.D - Fondazioni euro 81´686,34 0,094-(0,226)

M:002.014.015

 

         VI.E - Movimenti terra euro 5´522,92 0,006-(0,015)

M:003 ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini euro 1´160´908,60 1,343-(3,210)
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M:003.018

 

    MS.01 - Muro di sostegno dalla Prog. 1+00 alla Progr. 2+00 euro 45´978,01 0,053-(0,127)

M:003.018.043

 

         MS.C - Movimenti di terra euro 13´760,41 0,016-(0,038)

M:003.018.044

 

         MS.D - Fondazione euro 31´697,21 0,037-(0,088)

M:003.018.046

 

         MS.F - Opere di finitura euro 520,39 0,001-(0,001)

M:003.022

 

    MS.05 - Paratia dalla Prog. 1+00 alla Progr. 2+00 euro 1´114´930,59 1,290-(3,083)

M:003.022.042

 

         MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro 1´053´667,59 1,219-(2,913)

M:003.022.043

 

         MS.C - Movimenti di terra euro 61´263,00 0,071-(0,169)

M:004 GN - GALLERIE NATURALI euro 20´296´278,42 23,475-(56,117)

M:004.036

 

    GN.01 - Galleria Naturale "San Lorenzo" euro 20´296´278,42 23,475-(56,117)

M:004.036.062

 

         GN.A - Consolidamento e prerivestimento euro 20´296´278,42 23,475-(56,117)

M:005 GA - GALLERIE ARTIFICIALI euro 7´078´798,62 8,187-(19,572)

M:005.033

 

    GA.01 - Galleria Artificiale "Galleria Mondovi" euro 734´537,64 0,850-(2,031)

M:005.033.072

 

         GA.B - Movimenti di terra euro 201´093,13 0,233-(0,556)

M:005.033.073

 

         GA.C - Fondazione euro 496´584,83 0,574-(1,373)

M:005.033.075

 

         GA.E - Portale d'imbocco euro 36´859,68 0,043-(0,102)

M:005.037

 

    GA.02 - Imbocco "lato Ovest" Galleria Naturale  "San Lorenzo" euro 3´203´414,66 3,705-(8,857)

M:005.037.071

 

         GA.A - Opere di sostegno e consolidamento euro 2´782´699,00 3,218-(7,694)

M:005.037.073

 

         GA.C - Fondazione euro 162´204,51 0,188-(0,448)

M:005.037.076

 

         GA.F- Dima euro 258´511,15 0,299-(0,715)

M:005.038

 

    GA.03 - Imbocco "lato Est" Galleria Naturale  "San Lorenzo" euro 3´140´846,32 3,633-(8,684)

M:005.038.071

 

         GA.A - Opere di sostegno e consolidamento euro 2´730´949,95 3,159-(7,551)

M:005.038.073

 

         GA.C - Fondazione euro 151´385,22 0,175-(0,419)

M:005.038.076

 

         GA.F- Dima euro 258´511,15 0,299-(0,715)

M:012 GR - GESTIONE RIUTILIZZI E MATERIALI DI RISULTA euro 3´311´928,03 3,831-(9,157)

M:012.070

 

    GR.01 - Lavorazione materiali euro 605´015,72 0,700-(1,673)

M:012.070.122

 

         GR.A - Impianti riciclaggio e lavorazione materiali euro 605´015,72 0,700-(1,673)

M:012.071

 

    GR.02 - Discariche e trasporti euro 2´706´912,31 3,131-(7,484)

M:012.071.123

 

         GR.B - Trasporti a discarica euro 767´006,63 0,887-(2,121)

M:012.071.124

 

         GR.C - Conferimento a discarica euro 1´939´905,68 2,244-(5,364)

C LAVORI A CORPO euro 50´292´362,39 58,168-(100,000)

C:001 CS - CORPO STRADALE euro 696´783,61 0,806-(1,385)

C:001.001

 

    AP.01 - Asse principale all'aperto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+375 euro 158´308,87 0,183-(0,315)

C:001.001.003

 

         CS.C - Movimenti di terra euro 7´987,52 0,009-(0,016)

C:001.001.005

 

         CS.E - Barriere di Sicurezza euro 28´689,20 0,033-(0,057)

C:001.001.006

 

         CS.F - Segnaletica Stradale euro 12´736,35 0,015-(0,025)

C:001.001.007

 

         CS.G - Idraulica di linea euro 108´895,80 0,126-(0,217)

C:001.002

 

    AP.02 - Asse principale all'aperto dalla Progr. 0+525 alla Progr. 0+725 euro 54´606,05 0,063-(0,109)

C:001.002.003

 

         CS.C - Movimenti di terra euro 1´323,83 0,002-(0,003)

C:001.002.005

 

         CS.E - Barriere di Sicurezza euro 35´439,60 0,041-(0,070)

C:001.002.006

 

         CS.F - Segnaletica Stradale euro 1´103,33 0,001-(0,002)

C:001.002.007

 

         CS.G - Idraulica di linea euro 16´739,29 0,019-(0,033)

C:001.003

 

    AP.03 - Asse principale all'aperto dalla Progr. 0+975 alla Progr. 1+125 euro 256´096,66 0,296-(0,509)
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C:001.003.003

 

         CS.C - Movimenti di terra euro 19´119,95 0,022-(0,038)

C:001.003.005

 

         CS.E - Barriere di Sicurezza euro 22´445,08 0,026-(0,045)

C:001.003.006

 

         CS.F - Segnaletica Stradale euro 2´366,01 0,003-(0,005)

C:001.003.007

 

         CS.G - Idraulica di linea euro 212´165,62 0,245-(0,422)

C:001.004

 

    AP.04 - Asse principlae all'aperto dalla Progr.2+536.92 alla Progr. 2+667.32 euro 115´806,12 0,134-(0,230)

C:001.004.003

 

         CS.C - Movimenti di terra euro 5´280,88 0,006-(0,011)

C:001.004.005

 

         CS.E - Barriere di Sicurezza euro 37´449,50 0,043-(0,074)

C:001.004.006

 

         CS.F - Segnaletica Stradale euro 3´785,17 0,004-(0,008)

C:001.004.007

 

         CS.G - Idraulica di linea euro 69´290,57 0,080-(0,138)

C:001.009

 

    SV01 - Rotatoria A Asse Principale euro 50´204,72 0,058-(0,100)

C:001.009.005

 

         CS.E - Barriere di Sicurezza euro 41´093,06 0,048-(0,082)

C:001.009.006

 

         CS.F - Segnaletica Stradale euro 9´111,66 0,011-(0,018)

C:001.010

 

    SV02 - Asse Secondario e Rotatorie euro 61´761,19 0,071-(0,123)

C:001.010.003

 

         CS.C - Movimenti di terra euro 2´875,46 0,003-(0,006)

C:001.010.005

 

         CS.E - Barriere di Sicurezza euro 17´044,76 0,020-(0,034)

C:001.010.006

 

         CS.F - Segnaletica Stradale euro 13´658,40 0,016-(0,027)

C:001.010.007

 

         CS.G - Idraulica di linea euro 28´182,57 0,033-(0,056)

C:002 OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) euro 5´501´372,25 6,363-(10,939)

C:002.012

 

    VI.01 - Viadotto "Ellero" euro 3´981´320,96 4,605-(7,916)

C:002.012.015

 

         VI.E - Movimenti terra euro 405,98 0,000-(0,001)

C:002.012.016

 

         VI.F - Spalle euro 134´863,93 0,156-(0,268)

C:002.012.017

 

         VI.G - Pile euro 66´798,69 0,077-(0,133)

C:002.012.018

 

         VI.H - Pulvini euro 16´258,88 0,019-(0,032)

C:002.012.019

 

         VI.I - Appoggi e giunti euro 116´068,06 0,134-(0,231)

C:002.012.020

 

         VI.L - Impalcato euro 3´288´565,09 3,804-(6,539)

C:002.012.021

 

         VI.M - Sovrastruttura stradale euro 98´499,32 0,114-(0,196)

C:002.012.022

 

         VI.N - Barriere di sicurezza euro 81´805,50 0,095-(0,163)

C:002.012.023

 

         VI.O - Segnaletica stradale euro 1´387,27 0,002-(0,003)

C:002.012.024

 

         VI.P - Idraulica di piattaforma euro 107´128,24 0,124-(0,213)

C:002.012.025

 

         VI.Q - Opere di finitura euro 69´540,00 0,080-(0,138)

C:002.014

 

    PT.01 - Ponte "Ermena" euro 1´226´344,14 1,418-(2,438)

C:002.014.015

 

         VI.E - Movimenti terra euro 9´447,10 0,011-(0,019)

C:002.014.016

 

         VI.F - Spalle euro 45´150,31 0,052-(0,090)

C:002.014.017

 

         VI.G - Pile euro 40´591,07 0,047-(0,081)

C:002.014.019

 

         VI.I - Appoggi e giunti euro 97´015,44 0,112-(0,193)

C:002.014.020

 

         VI.L - Impalcato euro 877´626,59 1,015-(1,745)

C:002.014.021

 

         VI.M - Sovrastruttura stradale euro 37´705,07 0,044-(0,075)

C:002.014.022

 

         VI.N - Barriere di sicurezza euro 26´712,00 0,031-(0,053)

C:002.014.023

 

         VI.O - Segnaletica stradale euro 1´546,60 0,002-(0,003)

C:002.014.024

 

         VI.P - Idraulica di piattaforma euro 21´009,96 0,024-(0,042)

C:002.014.025

 

         VI.Q - Opere di finitura euro 69´540,00 0,080-(0,138)

C:002.072

 

    PM.01 - Intero lotto euro 293´707,15 0,340-(0,584)

C:002.072.013

 

         VI.C - Sottofondazioni euro 293´707,15 0,340-(0,584)

C:003 ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini euro 336´344,59 0,389-(0,669)

C:003.018

 

    MS.01 - Muro di sostegno dalla Prog. 1+00 alla Progr. 2+00 euro 33´602,59 0,039-(0,067)

C:003.018.045

 

         MS.E - Elevazione euro 31´508,78 0,036-(0,063)

C:003.018.046

 

         MS.F - Opere di finitura euro 2´093,81 0,002-(0,004)

C:003.022

 

    MS.05 - Paratia dalla Prog. 1+00 alla Progr. 2+00 euro 284´522,61 0,329-(0,566)

C:003.022.046

 

         MS.F - Opere di finitura euro 284´522,61 0,329-(0,566)

C:003.027

 

    TO.01 - Tombino circolare alla Progr. 0+050 euro 3´913,12 0,005-(0,008)

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 



pag. 421

Num.Ord.

I M P O R T I

incid.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%

TOTALE

R I P O R T O 

C:003.027.058

 

         TO.D - Opera in c.a. euro 1´772,54 0,002-(0,004)

C:003.027.059

 

         TO.E - Tubazioni euro 2´140,58 0,002-(0,004)

C:003.028

 

    TO.02 - Tombino circolare alla Progr. 0+625 euro 5´410,48 0,006-(0,011)

C:003.028.058

 

         TO.D - Opera in c.a. euro 5´410,48 0,006-(0,011)

C:003.029

 

    TO.03 - Tombino circolare alla Progr. 0+650 euro 4´554,85 0,005-(0,009)

C:003.029.058

 

         TO.D - Opera in c.a. euro 1´920,29 0,002-(0,004)

C:003.029.059

 

         TO.E - Tubazioni euro 2´634,56 0,003-(0,005)

C:003.030

 

    TO.04 - Tombino circolare alla Progr. 0+675 euro 4´340,94 0,005-(0,009)

C:003.030.058

 

         TO.D - Opera in c.a. euro 1´871,04 0,002-(0,004)

C:003.030.059

 

         TO.E - Tubazioni euro 2´469,90 0,003-(0,005)

C:004 GN - GALLERIE NATURALI euro 28´070´292,93 32,466-(55,814)

C:004.036

 

    GN.01 - Galleria Naturale "San Lorenzo" euro 28´070´292,93 32,466-(55,814)

C:004.036.063

 

         GN.B - Scavo euro 10´733´137,47 12,414-(21,341)

C:004.036.064

 

         GN.C - Piedritti e Calotta euro 8´648´622,39 10,003-(17,197)

C:004.036.065

 

         GN.D - Arco rovescio euro 3´666´947,40 4,241-(7,291)

C:004.036.066

 

         GN.E - Sovrastruttura stradale euro 1´181´108,00 1,366-(2,348)

C:004.036.067

 

         GN.F - Barriere di Sicurezza euro 275´878,64 0,319-(0,549)

C:004.036.068

 

         GN.G - Segnaletica stradale euro 8´741,71 0,010-(0,017)

C:004.036.069

 

         GN.H - Idraulica di piattaforma euro 280´818,81 0,325-(0,558)

C:004.036.070

 

         GN.I - Opere di completamento e finitura euro 593´048,50 0,686-(1,179)

C:004.036.125

 

         GN.L - Cunicolo prefabbricato euro 2´598´874,45 3,006-(5,168)

C:004.036.133

 

         GN.M - Monitoraggi in galleria euro 83´115,56 0,096-(0,165)

C:005 GA - GALLERIE ARTIFICIALI euro 4´596´179,88 5,316-(9,139)

C:005.033

 

    GA.01 - Galleria Artificiale "Galleria Mondovi" euro 1´980´946,89 2,291-(3,939)

C:005.033.072

 

         GA.B - Movimenti di terra euro 252´201,25 0,292-(0,501)

C:005.033.074

 

         GA.D - Elevazione euro 570´373,05 0,660-(1,134)

C:005.033.075

 

         GA.E - Portale d'imbocco euro 145´697,04 0,169-(0,290)

C:005.033.077

 

         GA.G - Copertura euro 579´392,13 0,670-(1,152)

C:005.033.078

 

         GA.H - Sovrastruttura stradale euro 176´367,66 0,204-(0,351)

C:005.033.079

 

         GA.I - Barriere di Sicurezza euro 29´453,10 0,034-(0,059)

C:005.033.080

 

         GA.L - Segnaletica Stradale euro 683,26 0,001-(0,001)

C:005.033.081

 

         GA.M - Idraulica di piattaforma euro 21´003,05 0,024-(0,042)

C:005.033.082

 

         GA.N - Opere di completamento e finitura euro 205´776,35 0,238-(0,409)

C:005.037

 

    GA.02 - Imbocco "lato Ovest" Galleria Naturale  "San Lorenzo" euro 1´344´218,22 1,555-(2,673)

C:005.037.072

 

         GA.B - Movimenti di terra euro 61´931,81 0,072-(0,123)

C:005.037.074

 

         GA.D - Elevazione euro 608´007,49 0,703-(1,209)

C:005.037.075

 

         GA.E - Portale d'imbocco euro 116´397,48 0,135-(0,231)

C:005.037.076

 

         GA.F- Dima euro 343´348,11 0,397-(0,683)

C:005.037.078

 

         GA.H - Sovrastruttura stradale euro 45´179,60 0,052-(0,090)

C:005.037.079

 

         GA.I - Barriere di Sicurezza euro 18´606,60 0,022-(0,037)

C:005.037.081

 

         GA.M - Idraulica di piattaforma euro 13´627,70 0,016-(0,027)

C:005.037.127

 

         GA.O - Cunicolo prefabbricato euro 137´119,43 0,159-(0,273)

C:005.038

 

    GA.03 - Imbocco "lato Est" Galleria Naturale  "San Lorenzo" euro 1´271´014,77 1,470-(2,527)

C:005.038.072

 

         GA.B - Movimenti di terra euro 56´277,16 0,065-(0,112)

C:005.038.074

 

         GA.D - Elevazione euro 549´851,52 0,636-(1,093)

C:005.038.075

 

         GA.E - Portale d'imbocco euro 121´892,03 0,141-(0,242)

C:005.038.076

 

         GA.F- Dima euro 343´348,11 0,397-(0,683)

C:005.038.078

 

         GA.H - Sovrastruttura stradale euro 42´107,34 0,049-(0,084)

C:005.038.079

 

         GA.I - Barriere di Sicurezza euro 17´341,35 0,020-(0,034)

C:005.038.081

 

         GA.M - Idraulica di piattaforma euro 12´868,08 0,015-(0,026)

C:005.038.127

 

         GA.O - Cunicolo prefabbricato euro 127´329,18 0,147-(0,253)

C:006 MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc ) euro 499´797,87 0,578-(0,994)
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C:006.039

 

    BA.01 - Barriera Antirumore da Progr. 1+000 alla Progr. 2+000 euro 160´839,72 0,186-(0,320)

C:006.039.084

 

         BA.B - Fondazione euro 77´287,32 0,089-(0,154)

C:006.039.085

 

         BA.C - Barriera antirumore euro 83´552,40 0,097-(0,166)

C:006.041

 

    VE.01 - Tratto dalla Progr. 1+000 alla Progr. 2+000 euro 190´953,48 0,221-(0,380)

C:006.041.087

 

         VE.A - Semine euro 70´693,10 0,082-(0,141)

C:006.041.088

 

         VE.B - Piantumazioni euro 94´260,38 0,109-(0,187)

C:006.041.089

 

         VE.C - Lavorazioni Varie euro 26´000,00 0,030-(0,052)

C:006.043

 

    TA.01 - Vasca n° 1 euro 99´242,71 0,115-(0,197)

C:006.043.090

 

         TA.A - Movimenti di terra euro 2´897,79 0,003-(0,006)

C:006.043.091

 

         TA.B - Struttura in c.a. euro 93´743,48 0,108-(0,186)

C:006.043.092

 

         TA.C - Opere di completamento e finitura euro 2´601,44 0,003-(0,005)

C:006.044

 

    TA.02 - Vasca n° 2 euro 20´424,18 0,024-(0,041)

C:006.044.090

 

         TA.A - Movimenti di terra euro 1´094,31 0,001-(0,002)

C:006.044.091

 

         TA.B - Struttura in c.a. euro 18´785,07 0,022-(0,037)

C:006.044.092

 

         TA.C - Opere di completamento e finitura euro 544,80 0,001-(0,001)

C:006.045

 

    TA.03 - Vasca n° 3 euro 9´161,57 0,011-(0,018)

C:006.045.090

 

         TA.A - Movimenti di terra euro 385,15 0,000-(0,001)

C:006.045.091

 

         TA.B - Struttura in c.a. euro 8´231,62 0,010-(0,016)

C:006.045.092

 

         TA.C - Opere di completamento e finitura euro 544,80 0,001-(0,001)

C:006.074

 

    TA.06 - Vasca n° 6 euro 19´176,21 0,022-(0,038)

C:006.074.090

 

         TA.A - Movimenti di terra euro 1´094,31 0,001-(0,002)

C:006.074.091

 

         TA.B - Struttura in c.a. euro 17´537,10 0,020-(0,035)

C:006.074.092

 

         TA.C - Opere di completamento e finitura euro 544,80 0,001-(0,001)

C:007 IM - IMPIANTI TECNOLOGICI euro 7´562´416,27 8,747-(15,037)

C:007.007

 

    VS.01 - Tratto all'aperto dalla Progr. 1+000 alla Progr. 2+000 euro 64´937,48 0,075-(0,129)

C:007.007.093

 

         IM.A - Vie cavo euro 61´237,91 0,071-(0,122)

C:007.007.094

 

         IM.B - Cavi elettrici euro 1´553,20 0,002-(0,003)

C:007.007.095

 

         IM.C - Quadri Elettrici euro 2´146,37 0,002-(0,004)

C:007.049

 

    IM.01 - Impianti di linea euro 460´990,84 0,533-(0,917)

C:007.049.093

 

         IM.A - Vie cavo euro 279´580,64 0,323-(0,556)

C:007.049.094

 

         IM.B - Cavi elettrici euro 274,93 0,000-(0,001)

C:007.049.095

 

         IM.C - Quadri Elettrici euro 11´911,81 0,014-(0,024)

C:007.049.097

 

         IM.E - Segnaletica luminosa euro 163´415,84 0,189-(0,325)

C:007.049.105

 

         IM.O - Opere edili a servizio opere impiantistiche euro 5´807,62 0,007-(0,012)

C:007.050

 

    IM.02 - Impianti di Rotatoria EST euro 39´887,50 0,046-(0,079)

C:007.050.093

 

         IM.A - Vie cavo euro 34´872,25 0,040-(0,069)

C:007.050.094

 

         IM.B - Cavi elettrici euro 1´965,91 0,002-(0,004)

C:007.050.095

 

         IM.C - Quadri Elettrici euro 1´815,38 0,002-(0,004)

C:007.050.105

 

         IM.O - Opere edili a servizio opere impiantistiche euro 1´233,96 0,001-(0,002)

C:007.051

 

    IM.03 - Impianti di Rotatoria OVEST euro 4´213,51 0,005-(0,008)

C:007.051.093

 

         IM.A - Vie cavo euro 3´754,53 0,004-(0,007)

C:007.051.094

 

         IM.B - Cavi elettrici euro 294,45 0,000-(0,001)

C:007.051.105

 

         IM.O - Opere edili a servizio opere impiantistiche euro 164,53 0,000-(0,000)

C:007.052

 

    IM.04 - Impianti in galleria naturale euro 3´569´392,15 4,128-(7,097)

C:007.052.093

 

         IM.A - Vie cavo euro 1´127´763,43 1,304-(2,242)

C:007.052.096

 

         IM.D - Illuminazione euro 676´463,70 0,782-(1,345)

C:007.052.097

 

         IM.E - Segnaletica luminosa euro 404´838,02 0,468-(0,805)

C:007.052.098

 

         IM.F - Ril.Incendi-SOS euro 258´221,34 0,299-(0,513)
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C:007.052.099

 

         IM.G - Ventilazione euro 405´170,47 0,469-(0,806)

C:007.052.100

 

         IM.H - TVCC euro 196´895,02 0,228-(0,392)

C:007.052.101

 

         IM.I - Diffusione sonora euro 19´810,00 0,023-(0,039)

C:007.052.102

 

         IM.L - Impianto Radio euro 115´618,31 0,134-(0,230)

C:007.052.103

 

         IM.M - Impianto di Supervisione euro 206´741,01 0,239-(0,411)

C:007.052.104

 

         IM.N - Idrico - Antincendio euro 141´430,85 0,164-(0,281)

C:007.052.105

 

         IM.O - Opere edili a servizio opere impiantistiche euro 16´440,00 0,019-(0,033)

C:007.053

 

    IM.05 - Impianti in galleria artificiale euro 109´529,96 0,127-(0,218)

C:007.053.093

 

         IM.A - Vie cavo euro 64´199,20 0,074-(0,128)

C:007.053.096

 

         IM.D - Illuminazione euro 45´330,76 0,052-(0,090)

C:007.054

 

    IM.06 - Impianti in cunicolo euro 240´348,49 0,278-(0,478)

C:007.054.093

 

         IM.A - Vie cavo euro 106´278,80 0,123-(0,211)

C:007.054.094

 

         IM.B - Cavi elettrici euro 24´068,16 0,028-(0,048)

C:007.054.095

 

         IM.C - Quadri Elettrici euro 16´428,02 0,019-(0,033)

C:007.054.099

 

         IM.G - Ventilazione euro 44´647,99 0,052-(0,089)

C:007.054.100

 

         IM.H - TVCC euro 48´584,28 0,056-(0,097)

C:007.054.105

 

         IM.O - Opere edili a servizio opere impiantistiche euro 341,24 0,000-(0,001)

C:007.055

 

    IM.07 - Impianti cabina EST euro 1´512´481,16 1,749-(3,007)

C:007.055.093

 

         IM.A - Vie cavo euro 39´789,62 0,046-(0,079)

C:007.055.094

 

         IM.B - Cavi elettrici euro 515´822,57 0,597-(1,026)

C:007.055.095

 

         IM.C - Quadri Elettrici euro 590´155,69 0,683-(1,173)

C:007.055.098

 

         IM.F - Ril.Incendi-SOS euro 3´789,15 0,004-(0,008)

C:007.055.100

 

         IM.H - TVCC euro 3´853,78 0,004-(0,008)

C:007.055.105

 

         IM.O - Opere edili a servizio opere impiantistiche euro 359´070,35 0,415-(0,714)

C:007.056

 

    IM.08 - Impianti cabina OVEST euro 1´316´285,50 1,522-(2,617)

C:007.056.093

 

         IM.A - Vie cavo euro 39´320,70 0,045-(0,078)

C:007.056.094

 

         IM.B - Cavi elettrici euro 442´892,41 0,512-(0,881)

C:007.056.095

 

         IM.C - Quadri Elettrici euro 477´845,20 0,553-(0,950)

C:007.056.098

 

         IM.F - Ril.Incendi-SOS euro 3´789,15 0,004-(0,008)

C:007.056.105

 

         IM.O - Opere edili a servizio opere impiantistiche euro 352´438,04 0,408-(0,701)

C:007.057

 

    IM.09 - Impianti Uscita di Sicurezza euro 244´349,68 0,283-(0,486)

C:007.057.093

 

         IM.A - Vie cavo euro 78´281,36 0,091-(0,156)

C:007.057.095

 

         IM.C - Quadri Elettrici euro 32´779,12 0,038-(0,065)

C:007.057.097

 

         IM.E - Segnaletica luminosa euro 7´716,04 0,009-(0,015)

C:007.057.098

 

         IM.F - Ril.Incendi-SOS euro 17´597,48 0,020-(0,035)

C:007.057.099

 

         IM.G - Ventilazione euro 47´619,16 0,055-(0,095)

C:007.057.100

 

         IM.H - TVCC euro 13´100,72 0,015-(0,026)

C:007.057.105

 

         IM.O - Opere edili a servizio opere impiantistiche euro 47´255,80 0,055-(0,094)

C:008 AD - AREA DI DEPOSITO euro 2´482´376,52 2,871-(4,936)

C:008.058

 

    AD.01 -  Campo Base euro 1´065´092,76 1,232-(2,118)

C:008.058.106

 

         AD.A - Sistemazione Area di deposito euro 1´018´291,84 1,178-(2,025)

C:008.058.107

 

         AD.B - Semine euro 42´327,32 0,049-(0,084)

C:008.058.108

 

         AD.C - Piantumazioni euro 4´473,60 0,005-(0,009)

C:008.059

 

    AD.02 -  Pista A1 euro 293´581,33 0,340-(0,584)

C:008.059.106

 

         AD.A - Sistemazione Area di deposito euro 284´412,90 0,329-(0,566)

C:008.059.107

 

         AD.B - Semine euro 9´168,43 0,011-(0,018)

C:008.060

 

    AD.03 -  Cantiere Operativo 1 euro 704´026,38 0,814-(1,400)

C:008.060.106

 

         AD.A - Sistemazione Area di deposito euro 678´900,18 0,785-(1,350)

C:008.060.107

 

         AD.B - Semine euro 25´126,20 0,029-(0,050)

C:008.061

 

    AD.04 -  Cantiere Operativo 2 euro 388´313,66 0,449-(0,772)

C:008.061.106

 

         AD.A - Sistemazione Area di deposito euro 358´017,46 0,414-(0,712)

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 



pag. 424

Num.Ord.

I M P O R T I

incid.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%

TOTALE

R I P O R T O 

C:008.061.107

 

         AD.B - Semine euro 30´296,20 0,035-(0,060)

C:008.062

 

    AD.05 -  Cantiere Operativo 3 euro 31´362,39 0,036-(0,062)

C:008.062.106

 

         AD.A - Sistemazione Area di deposito euro 29´428,81 0,034-(0,059)

C:008.062.107

 

         AD.B - Semine euro 1´933,58 0,002-(0,004)

C:010 PM - PIANO DI MONITORAGGIO (GEOSTRUTTURALE + AMBIENTALE CO) euro 546´798,47 0,632-(1,087)

C:010.072

 

    PM.01 - Intero lotto euro 546´798,47 0,632-(1,087)

C:010.072.134

 

         PM.F - Monitoraggio edifici euro 13´718,80 0,016-(0,027)

C:010.072.135

 

         PM.G - Monitoraggio subsidenza euro 7´804,50 0,009-(0,016)

C:010.072.136

 

         PM.H - Monitoraggio paratia imbocco Ovest euro 26´025,36 0,030-(0,052)

C:010.072.137

 

         PM.I - Monitoraggio paratia imbocco Est euro 16´921,59 0,020-(0,034)

C:010.072.138

 

         PM.L - Monitoraggio paratia Ermena euro 3´958,20 0,005-(0,008)

C:010.072.139

 

         PM.M - Monitoraggio strumentazione esistente euro 5´390,40 0,006-(0,011)

C:010.072.140

 

         PM.N - Operatore addetto al monitoraggio euro 14´419,50 0,017-(0,029)

C:010.072.142

 

         PM.O - Monitoraggi corso opera euro 458´560,12 0,530-(0,912)

TOTALE  euro 86´459´986,21 100,000
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RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie

1 <nessuno>

001 CS - CORPO STRADALE;  002 OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti);  003 ON - OPERE

D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini;  004 GN - GALLERIE

NATURALI;  005 GA - GALLERIE ARTIFICIALI;  012 GR - GESTIONE RIUTILIZZI E MATERIALI DI

RISULTA;  006 MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc );

007 IM - IMPIANTI TECNOLOGICI;  008 AD - AREA DI DEPOSITO;  010 PM - PIANO DI MONITORAGGIO

(GEOSTRUTTURALE + AMBIENTALE CO)

euro 86´459´986,21 100,000

T O T A L E   euro 86´459´986,21 100,000

 

    Data, 14/01/2020

Il Tecnico
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Provincia di Cuneo
S.S. 28 del Colle di Nava 

COMPUTO METRICO
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Data, 25/05/2020

Lavori di realizzazione della Tangenziale di Mondovì con collegamento 
alla S.S. 28 Dir – 564 e al casello A6 “Torino – Savona” – III Lotto 
(Variante di Mondovì) - Piano di monitoraggio

ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori


pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Monitoraggio Corso Operam  (SpCat 2)
Atmosfera  (Cat 2)

1 / 18
R.0B.030

Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con
riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna
prevista nel Piano di monitoraggio.
Il rapporto analizza e  ... gativa componente-attività-rilievi;
- appendice 3 - grafici / tabelle dati;
- appendice 4 - documentazione fotografica.
Rapporto annuale stato di avanzamento 4,00

SOMMANO cad 4,00 704,31 2´817,24

2 / 19
R.01.001.1.b

Per il pacchetto base così composto: NO2, NOX, CO, BENZENE,
OZONO, SO2, PM10, PM2,5, PTS
Con rilievo in continuo, tramite centralina fissa/mobile, dotata di
sistema di supervisio ... tive attualmente in vigore.
I rilievi dovranno essere effettuati con strumentazione installate
adeguata all'esigenza.
Recettori:
ATM 02 10,00
ATM 03 10,00
ATM 04 10,00
ATM 05 4,00
ATM 06 4,00

SOMMANO a corpo 38,00 7´867,56 298´967,28

Acque superficiali  (Cat 3)

3 / 20
R.0B.030

Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con
riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna
prevista nel Piano di monitoraggio.
Il rapporto analizza e  ... gativa componente-attività-rilievi;
- appendice 3 - grafici / tabelle dati;
- appendice 4 - documentazione fotografica.
Rapporto annuale stato di avanzamento 4,00

SOMMANO cad 4,00 704,31 2´817,24

4 / 21 MONITORAGGIO CORSO OPERAM ACQUE
NP.PM.02 SUPERFICIALI così composto:

- misure di portata dei corsi d'acqua;
- misure in situ dei parametri chimico-fisici (temperatura,
ossigeno%, conducibil ... batteriologici (recettori ASP_03,
ASP_04);
- n. 2 campagne di misura dei macroinvertebrati sui recettori
ASP_03, ASP_04.
Monitoraggio Corso Operam acque superficiali 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 55´467,13 55´467,13

Acque sotterranee  (Cat 4)

5 / 22
R.0B.030

Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 360´068,89

riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna
prevista nel Piano di monitoraggio.
Il rapporto analizza e  ... gativa componente-attività-rilievi;
- appendice 3 - grafici / tabelle dati;
- appendice 4 - documentazione fotografica.
Rapporto annuale stato di avanzamento 4,00

SOMMANO cad 4,00 704,31 2´817,24

6 / 23 MONITORAGGIO CORSO OPERAM ACQUE
NP.PM.05 SOTTERRANEE così composto:

- misure di livello piezometrico in tubi predisposti;
- misure in situ dei parametri chimico-fisici (temperatura, ossigen
...  AST_04;
- n. 2 campagne di misura del livello piezometrico e dei parametri
chimico-fisici sui recettori AST_05, AST_06.
Monitoraggio Corso Operam acque sotterranee 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 22´562,54 22´562,54

Flora, fauna, ecosistemi  (Cat 6)

7 / 24
R.0B.030

Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con
riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna
prevista nel Piano di monitoraggio.
Il rapporto analizza e  ... gativa componente-attività-rilievi;
- appendice 3 - grafici / tabelle dati;
- appendice 4 - documentazione fotografica.
Rapporto annuale stato di avanzamento 4,00

SOMMANO cad 4,00 704,31 2´817,24

8 / 25
R.03.01.050

Rilievo quali-quantitativo, finalizzato alla verifica dell'esecuzione
a regola d'arte degli interventi di piantagione realizzati nell'ambito
degli interventi di inserimento paes ... cnico-operative per la
risoluzione delle problematiche che compromettono la riuscita
dell'intervento.
Per ogni rilievo.
Rilievo biometrico e qualitativo 9,00

SOMMANO cad 9,00 300,51 2´704,59

Rumore e vibrazioni  (Cat 7)

9 / 26
R.0B.030

Restituzione di rapporto conclusivo con frequenza annuale, con
riferimento a ciascuna componente e a ciascuna campagna
prevista nel Piano di monitoraggio.
Il rapporto analizza e  ... gativa componente-attività-rilievi;
- appendice 3 - grafici / tabelle dati;
- appendice 4 - documentazione fotografica.
Rapporto annuale stato di avanzamento 4,00

SOMMANO cad 4,00 704,31 2´817,24

10 / 27
R.05.01.010.
b

Nel prezzo sono compresi e compensati il nolo e l'installazione
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 393´787,74

della strumentazione, lo scarico e l'analisi dei dati, la stampa dei
grafici temporali e spettrali.
Inoltre è com ... ssione sonora (Laeq) e dei livelli massimi e
minimi di pressione sonora (Lmax, Lmin), oltre che dei livelli
statistici.
Recettori
RUM 06 10,00
RUM 07 4,00
RUM 08 10,00
RUM 09 10,00

SOMMANO cad 34,00 223,27 7´591,18
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R.05.02.010.
a

Nel corso della misura, in contemporanea lungo i 3 assi di
propagazione x, y, z, dovranno essere rilevati l'accelerazione
complessiva (aw) espressa in mm/s2, il livello di accel ... e l'analisi
dei dati, la stampa dei grafici temporali e spettrali, nonché la
compilazione della scheda di rilevamento.
Recettori
RUM 04 30,00
RUM 05 30,00

SOMMANO cad 60,00 953,02 57´181,20

Parziale LAVORI A CORPO euro 458´560,12

T O T A L E   euro 458´560,12
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COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 458´560,12

C:002 Monitoraggio Corso Operam euro 458´560,12

C:002.002      Atmosfera euro 301´784,52
C:002.003      Acque superficiali euro 58´284,37
C:002.004      Acque sotterranee euro 25´379,78
C:002.006      Flora, fauna, ecosistemi euro 5´521,83
C:002.007      Rumore e vibrazioni euro 67´589,62

TOTALE  euro 458´560,12

     Data, 25/05/2020

Il Tecnico
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Provincia di Cuneo
S.S. 28 del Colle di Nava 

ANALISI DEI PREZZI

pag. 1

Data, 22/05/2020

Lavori di realizzazione della Tangenziale di Mondovì con collegamento 
alla S.S. 28 Dir – 564 e al casello A6 “Torino – Savona” – III Lotto 
(Variante di Mondovì) - Piano di monitoraggio

ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Unità di misura: cad 31695.51

Articolo di

elenco

Descrizione Unità di

misura

Quantità Prezzo

unitario

Costo

lavorazione

%

A) MATERIALI

Allegato 8 - 

Tariffario ARTA 

Abruzzo

Misura  portata  dei corsi di acqua con mulinello 

idrometrico 
cad 16.00 € 452.70 € 7,243.20 28.41%

P04 D2.06 0003 

(Tariffario 

ARPA Piemonte)

Misure in situ dei parametri chimico-fisici (temperatura, 

ossigeno%, conducibilità, pH, Potenziale redox)
cad 16.00 € 171.00 € 2,736.00 10.73%

Off. 1

Prelievo campioni per analisi chimico-fisiche e 

batteriologiche
cad 16.00 € 50.00 € 800.00 3.14%

Off. 1

Determinazione in laboratorio dei parametri chimico-fisici 

e chimico-batteriologici
cad 16.00 € 350.00 € 5,600.00 21.96%

P04 D2.06 0007 

(Tariffario 

ARPA Piemonte)

Rilievo dei macroinvertebrati cad 8.00 € 1,140.00 € 9,120.00 35.77%

B) MACCHINARI

0.00%

C) MANODOPERA

Risulta già computata nelle singole lavorazioni 40.00%

Costo Analisi € 25,499.20

Spese Generali 13.00% € 3,314.90

Utili d'impresa 10.00% € 2,881.41

€ 31,695.51 100%Costo di analisi - udm:       cad

MOD…………….

Rev. B

Pag 1 di 1

MONITORAGGIO ANTE OPERAM ACQUE SUPERFICIALI così composto:                                                                                                                                                                    

- misure di portata dei corsi d'acqua;                                                                                                                                                                                                            

- misure in situ dei parametri chimico-fisici (temperatura, ossigeno%, conducibilità, pH, Potenziale redox);                                                                                      

- prelievi di campioni per analisi chimico-fisiche e batteriologiche;                                                                                                                                                                            

- determinazione in laboratorio dei parametri chimico-fisici e chimico-batteriologici;                                                                                                                                                                          

- rilievo dei macroinvertebrati.                                                                                                                                                                                                                 

Il monitoraggio Ante Operam delle acque superficiali prevede:                                                                                                                                                                              

- n. 4 campagne di misura dei parametri idrologici, chimico-fisici e chimico-batteriologici su tutti i recettori individuati (ASP_01, 

ASP_02, ASP_03, ASP_04);                                                                                                                                                                                                                                        

- n. 2 campagne di misura dei macronivertebrati su tutti i recettori individuati (ASP_01, ASP_02, ASP_03, ASP_04).

Costo arrotondato di analisi:

NP.PM.01

Analisi n. 1
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Unità di misura: cad 55467.13

Articolo di

elenco

Descrizione Unità di

misura

Quantità Prezzo

unitario

Costo

lavorazione

%

A) MATERIALI

Allegato 8 - 

Tariffario 

ARTA 

Abruzzo

Misura  portata  dei corsi di acqua con mulinello 

idrometrico 
cad 28.00 € 452.70 € 12,675.60 28.41%

P04 D2.06 

0003 

(Tariffario 

ARPA 

Piemonte)

Misure in situ dei parametri chimico-fisici (temperatura, 

ossigeno%, conducibilità, pH, Potenziale redox)
cad 28.00 € 171.00 € 4,788.00 10.73%

Off. 1

Prelievo campioni per analisi chimico-fisiche e 

batteriologiche
cad 28.00 € 50.00 € 1,400.00 3.14%

Off. 1

Determinazione in laboratorio dei parametri chimico-fisici 

e chimico-batteriologici
cad 28.00 € 350.00 € 9,800.00 21.96%

P04 D2.06 

0007 

(Tariffario 

ARPA 

Piemonte)

Rilievo dei macroinvertebrati cad 14.00 € 1,140.00 € 15,960.00 35.77%

B) MACCHINARI

0.00%

C) MANODOPERA

Risulta già computata nelle singole lavorazioni 40.00%

Costo Analisi € 44,623.60

Spese Generali 13.00% € 5,801.07

Utili d'impresa 10.00% € 5,042.47

€ 55,467.13 100%Costo di analisi - udm:       cad

MOD…………….

Rev. B

Pag 1 di 1

MONITORAGGIO CORSO OPERAM ACQUE SUPERFICIALI così composto:                                                                                                                                                                    

- misure di portata dei corsi d'acqua;                                                                                                                                                                                                            

- misure in situ dei parametri chimico-fisici (temperatura, ossigeno%, conducibilità, pH, Potenziale redox);                                                                                      

- prelievi di campioni per analisi chimico-fisiche e batteriologiche;                                                                                                                                                                            

- determinazione in laboratorio dei parametri chimico-fisici e chimico-batteriologici;                                                                                                                                                                          

- rilievo dei macronvertebrati.                                                                                                                                                                                                                 

Il monitoraggio Corso Operam delle acque superficiali prevede:                                                                                                                                                                              

- n. 10 campagne di misura dei parametri idrologici, chimico-fisici e chimico-batteriologici (recettori ASP_01, ASP_02);                                                            

- n. 5 campagne di misura dei macroinvertebrati (recettori ASP_01, ASP_02);                                                                                                                                                 

- n. 4 campagne di misura dei parametri idrologici, chimico-fisici e chimico-batteriologici (recettori ASP_03, ASP_04);                                                             

- n. 2 campagne di misura dei macroinvertebrati sui recettori ASP_03, ASP_04.

Costo arrotondato di analisi:

NP.PM.02

Analisi n. 1



D
E

S
C

R
IZ

IO
N

E
 A

R
T

IC
O

L
O

Unità di misura: cad 31695.51

Articolo di

elenco

Descrizione Unità di

misura

Quantità Prezzo

unitario

Costo

lavorazione

%

A) MATERIALI

Allegato 8 - 

Tariffario 

ARTA 

Abruzzo

Misura  portata  dei corsi di acqua con mulinello 

idrometrico 
cad 16.00 € 452.70 € 7,243.20 28.41%

P04 D2.06 

0003 

(Tariffario 

ARPA 

Piemonte)

Misure in situ dei parametri chimico-fisici (temperatura, 

ossigeno%, conducibilità, pH, Potenziale redox)
cad 16.00 € 171.00 € 2,736.00 10.73%

Off. 1

Prelievo campioni per analisi chimico-fisiche e 

batteriologiche
cad 16.00 € 50.00 € 800.00 3.14%

Off. 1

Determinazione in laboratorio dei parametri chimico-fisici 

e chimico-batteriologici
cad 16.00 € 350.00 € 5,600.00 21.96%

P04 D2.06 

0007 

(Tariffario 

ARPA 

Piemonte)

Rilievo dei macroinvertebrati cad 8.00 € 1,140.00 € 9,120.00 35.77%

B) MACCHINARI

0.00%

C) MANODOPERA

Risulta già computata nelle singole lavorazioni 40.00%

Costo Analisi € 25,499.20

Spese Generali 13.00% € 3,314.90

Utili d'impresa 10.00% € 2,881.41

€ 31,695.51 100%Costo di analisi - udm:       cad

MOD…………….

Rev. B

Pag 1 di 1

MONITORAGGIO POST OPERAM ACQUE SUPERFICIALI così composto:                                                                                                                                                                    

- misure di portata dei corsi d'acqua;                                                                                                                                                                                                            

- misure in situ dei parametri chimico-fisici (temperatura, ossigeno%, conducibilità, pH, Potenziale redox);                                                                                      

- prelievi di campioni per analisi chimico-fisiche e batteriologiche;                                                                                                                                                                            

- determinazione in laboratorio dei parametri chimico-fisici e chimico-batteriologici;                                                                                                                                                                          

- rilievo, campionamento e analisi necessarie al calcolo dell'indice Star_ICMi (STAR Intercalibration Common Metric Index).                                                                                                                                     

Il monitoraggio Post Operam delle acque superficiali prevede:                                                                                                                                                                               

- n. 4 campagne di misura dei parametri idrologici, chimico-fisici e chimico-batteriologici su tutti i recettori individuati (ASP_01, 

ASP_02, ASP_03, ASP_04);                                                                                                                                                                                                                                        

- n. 2 campagne di misura dei macronivertebrati su tutti i recettori individuati (ASP_01, ASP_02, ASP_03, ASP_04).

Costo arrotondato di analisi:

NP.PM.03

Analisi n. 1
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Unità di misura: cad 14760.50

Articolo di

elenco

Descrizione Unità di

misura

Quantità Prezzo

unitario

Costo

lavorazione

%

A) MATERIALI

IG.10.001.001 

(ANAS PM-IG-

MA)

Installazione piezometri cad 6.00 € 413.23 € 2,479.38 20.88%

IG.10.001.025 

(ANAS PM-IG-

MA)

Misure livello piezometrico cad 36.00 € 13.32 € 479.52 4.04%

P04 D2.06 0001 

(Tariffario 

ARPA Piemonte)

Misure in situ dei parametri chimico-fisici (temperatura, 

ossigeno%, conducibilità, pH)
cad 12.00 € 285.00 € 3,420.00 28.80%

Off. 1 Prelievo campioni per analisi chimico-fisiche cad 12.00 € 50.00 € 600.00 5.05%

Off. 1
Determinazione in laboratorio dei parametri chimico-fisici cad 12.00 € 300.00 € 3,600.00 30.32%

P01 D1.29 0001 

(Tariffario 

ARPA Piemonte)

Prelievo campioni per analisi batteriologiche cad 12.00 € 57.00 € 684.00 5.76%

P16 D1.02.-

M028-M029-

M030 (Tariffario 

ARPA Piemonte)

Determinazione in laboratorio di forme batteriche 

(coliformi fecali, coliformi totali, streptococchi fecali)
cad 12.00 € 51.00 € 612.00 5.15%

B) MACCHINARI

0.00%

C) MANODOPERA

Risulta già computata nelle singole lavorazioni 40.00%

Costo Analisi € 11,874.90

Spese Generali 13.00% € 1,543.74

Utili d'impresa 10.00% € 1,341.86

€ 14,760.50 100%Costo di analisi - udm:       cad

MOD…………….

Rev. B

Pag 1 di 1

MONITORAGGIO ANTE OPERAM ACQUE SOTTERRANEE così composto:                                                                                                                                                                   

- installazione piezometri a tubo aperto in PVC o HDPE D=3" e profondità 15 m;                                                                                                                                                                                  

- misure di livello piezometrico in tubi predisposti;                                                                                                                                                                                                           

- misure in situ dei parametri chimico-fisici (temperatura, ossigeno%, conducibilità, pH);                                                                                                                         

- prelievi di campioni per analisi chimico-fisiche;                                                                                                                                                                            

- determinazione in laboratorio dei parametri chimico-fisici;                                                                                                                                                                                                   

- prelievo campioni per analisi batteriologiche;                                                                                                                                                                                                  

- determinazione in laboratorio di forme batteriche.                                                                                                                                                                                                            

Il monitoraggio Ante Operam delle acque sotterranee prevede:                                                                                                                                                                              

- n. 6 campagne di misura del livello piezometrico su tutti i recettori individuati (AST_01, AST_02, AST_03, AST_04, AST_05, 

AST_06);                                                                                                                                                                                                                       

- n. 2 campagne di misura dei parametri chimico-fisici su tutti i recettori individuati (AST_01, AST_02, AST_03, AST_04, AST_05, 

AST_06).

Costo arrotondato di analisi:

NP.PM.04

Analisi n. 1



D
E

S
C

R
IZ

IO
N

E
 A

R
T

IC
O

L
O

Unità di misura: cad 22562.54

Articolo di

elenco

Descrizione Unità di

misura

Quantità Prezzo

unitario

Costo

lavorazione

%

A) MATERIALI

IG.10.001.025 

(ANAS PM-IG-

MA)

Misure livello piezometrico cad 24.00 € 13.32 € 319.68 1.76%

P04 D2.06 

0001 

(Tariffario 

ARPA 

Piemonte)

Misure in situ dei parametri chimico-fisici (temperatura, 

ossigeno%, conducibilità, pH)
cad 24.00 € 285.00 € 6,840.00 37.68%

Off. 1 Prelievo campioni per analisi chimico-fisiche cad 24.00 € 50.00 € 1,200.00 6.61%

Off. 1
Determinazione in laboratorio dei parametri chimico-fisici cad 24.00 € 300.00 € 7,200.00 39.67%

P01 D1.29 

0001 

(Tariffario 

ARPA 

Piemonte)

Prelievo campioni per analisi batteriologiche cad 24.00 € 57.00 € 1,368.00 7.54%

P16 D1.02.-

M028-M029-

M030 

(Tariffario 

ARPA 

Piemonte)

Determinazione in laboratorio di forme batteriche 

(coliformi fecali, coliformi totali, streptococchi fecali)
cad 24.00 € 51.00 € 1,224.00 6.74%

B) MACCHINARI

0.00%

C) MANODOPERA

Risulta già computata nelle singole lavorazioni 40.00%

Costo Analisi € 18,151.68

Spese Generali 13.00% € 2,359.72

Utili d'impresa 10.00% € 2,051.14

€ 22,562.54 100%Costo di analisi - udm:       cad

MOD…………….

Rev. B
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MONITORAGGIO CORSO OPERAM ACQUE SOTTERRANEE così composto:                                                                                                                                                                    

- misure di livello piezometrico in tubi predisposti;                                                                                                                                                                                                           

- misure in situ dei parametri chimico-fisici (temperatura, ossigeno%, conducibilità, pH);                                                                                                                         

- prelievi di campioni per analisi chimico-fisiche;                                                                                                                                                                            

- determinazione in laboratorio dei parametri chimico-fisici;                                                                                                                                                              

- prelievo di campioni per analisi batteriologiche;                                                                                                                                                                                                  

- determinazione in laboratorio di forme batteriche.                                                                                                                                                                                                            

Il monitoraggio Corso Operam delle acque sotterranee prevede:                                                                                                                                                                              

- n. 5 campagne di misura del livello piezometrico e dei parametri chimico-fisici sui recettori AST_01, AST_02, AST_03, AST_04;                                                                                                                                 

- n. 2 campagne di misura del livello piezometrico e dei parametri chimico-fisici sui recettori AST_05, AST_06.

Costo arrotondato di analisi:

NP.PM.05

Analisi n. 1
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Unità di misura: cad 11281.27

Articolo di

elenco

Descrizione Unità di

misura

Quantità Prezzo

unitario

Costo

lavorazione

%

A) MATERIALI

IG.10.001.025 

(ANAS PM-IG-

MA)

Misure livello piezometrico cad 12.00 € 13.32 € 159.84 1.76%

P04 D2.06 

0001 

(Tariffario 

ARPA 

Piemonte)

Misure in situ dei parametri chimico-fisici (temperatura, 

ossigeno%, conducibilità, pH)
cad 12.00 € 285.00 € 3,420.00 37.68%

Off. 1 Prelievo campioni per analisi chimico-fisiche cad 12.00 € 50.00 € 600.00 6.61%

Off. 1
Determinazione in laboratorio dei parametri chimico-fisici cad 12.00 € 300.00 € 3,600.00 39.67%

P01 D1.29 

0001 

(Tariffario 

ARPA 

Piemonte)

Prelievo campioni per analisi batteriologiche cad 12.00 € 57.00 € 684.00 7.54%

P16 D1.02.-

M028-M029-

M030 

(Tariffario 

ARPA 

Piemonte)

Determinazione in laboratorio di forme batteriche 

(coliformi fecali, coliformi totali, streptococchi fecali)
cad 12.00 € 51.00 € 612.00 6.74%

B) MACCHINARI

0.00%

C) MANODOPERA

Risulta già computata nelle singole lavorazioni 40.00%

Costo Analisi € 9,075.84

Spese Generali 13.00% € 1,179.86

Utili d'impresa 10.00% € 1,025.57

€ 11,281.27 100%Costo di analisi - udm:       cad

MOD…………….

Rev. B
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MONITORAGGIO POST OPERAM ACQUE SOTTERRANEE così composto:                                                                                                                                                                    

- misure di livello piezometrico in tubi predisposti;                                                                                                                                                                                                           

- misure in situ dei parametri chimico-fisici (temperatura, ossigeno%, conducibilità, pH);                                                                                                                         

- prelievi di campioni per analisi chimico-fisiche;                                                                                                                                                                            

- determinazione in laboratorio dei parametri chimico-fisici;                                                                                                                                                              

- prelievo di campioni per analisi batteriologiche;                                                                                                                                                                                                  

- determinazione in laboratorio di forme batteriche.                                                                                                                                                                                                            

Il monitoraggio Post Operam delle acque sotterranee prevede:                                                                                                                                                                              

- n. 2 campagne di misura del livello piezometrico e dei parametri chimico-fisici su tutti i recettori individuati (AST_01, AST_02, 

AST_03, AST_04, AST_05, AST_06).                                                                                                                                                                                                           

Costo arrotondato di analisi:

NP.PM.06

Analisi n. 1
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Unità di misura: cad 52118.74

Articolo di

elenco

Descrizione Unità di

misura

Quantità Prezzo

unitario

Costo

lavorazione

%

A) MATERIALI

17.P01.A25 

(Prezzario 

Regione 

Piemonte)

Esecuzione profili/trivellate (profondità 1.5 m) cad 20.00 € 146.49 € 2,929.80 6.99%

Tariffario A.I.P. 

(Associazione 

Italiana 

Pedologi)

Determinazione parametri stazionali e pedologici su profilo cad 60.00 € 350.00 € 21,000.00 50.08%

Off. 1 Prelievo campioni per analisi chimico-fisiche cad 60.00 € 50.00 € 3,000.00 7.15%

Off. 1 Determinazione in laboratorio dei parametri chimico-fisici cad 60.00 € 250.00 € 15,000.00 35.77%

B) MACCHINARI

0.00%

C) MANODOPERA

Risulta già computata nelle singole lavorazioni 40.00%

Costo Analisi € 41,929.80

Spese Generali 13.00% € 5,450.87

Utili d'impresa 10.00% € 4,738.07

€ 52,118.74 100%Costo di analisi - udm:       cad

MOD…………….

Rev. B
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MONITORAGGIO ANTE OPERAM SUOLO così composto:                                                                                                                                                                                               

- esecuzione profili/trivellate;                                                                                                                                                                                                                                

- determinazione parametri stazionali e pedologici;                                                                                                                                                                                                             

- prelievi di campioni per analisi chimico-fisiche;                                                                                                                                                                                                           

- determinazione in laboratorio dei parametri chimico-fisici.                                                                                                                                                                                                   

Il monitoraggio Ante Operam del suolo prevede:                                                                                                                                                                                                            

- n. 1 campagna di misura su tutti i recettori individuati (SUO_01, SUO_02, SUO_03, SUO_04) effettuando per ciascuna area n. 1 

perforazione ogni 5.000 mq ca e prelevando per ciascun punto n. 3 campioni di terreno a diverse profondità (complessivamente n. 

60 campioni).

Costo arrotondato di analisi:

NP.PM.07

Analisi n. 1
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Unità di misura: cad 52118.74

Articolo di

elenco

Descrizione Unità di

misura

Quantità Prezzo

unitario

Costo

lavorazione

%

A) MATERIALI

17.P01.A25 

(Prezzario 

Regione 

Piemonte)

Esecuzione profili/trivellate (profondità 1.5 m) cad 20.00 € 146.49 € 2,929.80 6.99%

Tariffario A.I.P. 

(Associazione 

Italiana 

Pedologi)

Determinazione parametri stazionali e pedologici su profilo cad 60.00 € 350.00 € 21,000.00 50.08%

Off. 1 Prelievo campioni per analisi chimico-fisiche cad 60.00 € 50.00 € 3,000.00 7.15%

Off. 1 Determinazione in laboratorio dei parametri chimico-fisici cad 60.00 € 250.00 € 15,000.00 35.77%

B) MACCHINARI

0.00%

C) MANODOPERA

Risulta già computata nelle singole lavorazioni 40.00%

Costo Analisi € 41,929.80

Spese Generali 13.00% € 5,450.87

Utili d'impresa 10.00% € 4,738.07

€ 52,118.74 100%Costo di analisi - udm:       cad

MOD…………….

Rev. B
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MONITORAGGIO POST OPERAM SUOLO così composto:                                                                                                                                                                                               

- esecuzione profili/trivellate;                                                                                                                                                                                                                                

- determinazione parametri stazionali e pedologici;                                                                                                                                                                                                             

- prelievi di campioni per analisi chimico-fisiche;                                                                                                                                                                                                           

- determinazione in laboratorio dei parametri chimico-fisici.                                                                                                                                                                                                   

Il monitoraggio Ante Operam del suolo prevede:                                                                                                                                                                                                            

- n. 1 campagna di misura su tutti i recettori individuati (SUO_01, SUO_02, SUO_03, SUO_04) effettuando per ciascuna area n. 1 

perforazione ogni 5.000 mq ca e prelevando per ciascun punto n. 3 campioni di terreno a diverse profondità (complessivamente n. 

60 campioni).

Costo arrotondato di analisi:

NP.PM.08

Analisi n. 1



20P000144

OFFERTA
n°

LAB N° 1163L
Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual 
Recognition Agreement

Spett.le

Georicerche S.r.l.
Via dell'Industria, 5
37014 Castelnuovo del Garda (VR)Validità offerta:

Data:
Offerta N°: 20P000144

28/04/2020
31/12/2020
045/6461917N° Fax cliente:

rif. monitoraggio Mondovì (CN)Riferimento:

DESCRIZIONE SERVIZIO / ANALISI
TOTALE

N°PREZZO

1 €350.0020P000144-01 ACQUE SUPERFICIALI - Parametri fisico-chimici e chimico-batteriologici €350.00

1 €300.0020P000144-02 ACQUE SOTTERRANEE - Parametri chimico-fisici €300.00

1 €250.0020P000144-03 SUOLO - Parametri chimici €250.00

1 €50.0020P000144-04 Attività di campionamento "dalla partenza del tecnico dal laboratorio, al suo 
rientro" (€ orario)

€50.00

I prezzi si intendono iva esclusa.

OGGETTO: PREVENTIVO
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SEDE LEGALE, OPERATIVA E AMMINISTRATIVA:
Via Ca' Bianca, 14/D
37059 Campagnola di Zevio (VR)
Tel. 045/7850241 - Fax 045/7859228
info@catullolab.it

CATULLO LAB S.r.l.:
C.C.I.A.A. VR
C.F. - P. IVA 03895090235
R.E.A. n° 374301
Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Gruppo Bertoli S.P.A.



20P000144

OFFERTA
n°

LAB N° 1163L
Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual 
Recognition Agreement

ALLEGATO TECNICO

DESCRIZIONE SERVIZIO / ANALISI 20P000144-01ns. riferimento
ACQUE SUPERFICIALI - Parametri fisico-chimici e chimico-batteriologici

ANALISI SUL TAL QUALE ()ANALISI SUL TAL QUALE
Temperatura ambiente (°C) UNI 10169 2001*

Temperatura (°C) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003*

pH (unità pH) APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

Conducibilità a 20°C (µS/cm) APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003

Potenziale di ossido-riduzione (Redox) (mV) APHA Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater ed 22st 2012 2580 B

*

Ossigeno disciolto (mg/l) APHA Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater ed 22st 2012 4500-O G

*

Colore () APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003*

Torbidità (NTU) APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003*

Solidi Sospesi Totali (mg/l) APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003*

COD (mg/l) APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

Tensioattivi Anionici (mg/l) MI 108*

Alcalinità da bicarbonati (meq/l) APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003*

Tensioattivi Non Ionici (mg/l) MI 108*

Alcalinità da carbonati (meq/l) APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003*

Nitrati (mg/l) UNI EN ISO 10304-1:2009

Ammoniaca totale (mg/l) calcolo*

Nitriti (da calcolo) (mg/l) APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003

Cloruri (mg/l) UNI EN ISO 10304-1:2009

Azoto ammoniacale (da calcolo) (mg/l) APAT CNR IRSA 4030A1 Man29 2003

Fosforo totale (P) (mg/l) APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003*

Solfati (mg/l) UNI EN ISO 10304-1:2009

Conta Coliformi totali (MPN/100ml) APAT CNR IRSA 7010 A Man 29 2003* 1

Conta Streptococchi fecali ed Enterococchi (MPN/100ml) APAT CNR IRSA 7040 Man 29 2003* 1

Conta Coliformi fecali (MPN/100ml) APAT CNR IRSA 7020 A Man 29 2003* 1

METALLI ()METALLI
Alluminio come Al (µg/l) UNI EN ISO 17294-2:2016*

Arsenico come As (µg/l) UNI EN ISO 17294-2:2016

Cadmio come Cd (µg/l) UNI EN ISO 17294-2:2016

Calcio come Ca (mg/l) UNI EN ISO 17294-2:2016*

Cobalto come Co (µg/l) UNI EN ISO 17294-2:2016*

Cromo VI (µg/l) APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003

Cromo totale come Cr (µg/l) UNI EN ISO 17294-2:2016

Ferro come Fe (µg/l) UNI EN ISO 17294-2:2016*

Magnesio come Mg (mg/l) UNI EN ISO 17294-2:2016*
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SEDE LEGALE, OPERATIVA E AMMINISTRATIVA:
Via Ca' Bianca, 14/D
37059 Campagnola di Zevio (VR)
Tel. 045/7850241 - Fax 045/7859228
info@catullolab.it

CATULLO LAB S.r.l.:
C.C.I.A.A. VR
C.F. - P. IVA 03895090235
R.E.A. n° 374301
Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Gruppo Bertoli S.P.A.



20P000144

OFFERTA
n°

LAB N° 1163L
Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual 
Recognition Agreement

DESCRIZIONE SERVIZIO / ANALISI 20P000144-01ns. riferimento
ACQUE SUPERFICIALI - Parametri fisico-chimici e chimico-batteriologici

Manganese come Mn (µg/l) UNI EN ISO 17294-2:2016

Mercurio come Hg  (µg/l) UNI EN ISO 17294-2:2016*

Nichel come Ni (µg/l) UNI EN ISO 17294-2:2016

Piombo come Pb (µg/l) UNI EN ISO 17294-2:2016

Potassio come K (mg/l) UNI EN ISO 17294-2:2016*

Rame come Cu (µg/l) UNI EN ISO 17294-2:2016

Sodio come Na (mg/l) UNI EN ISO 17294-2:2016*

Zinco come Zn (µg/l) UNI EN ISO 17294-2:2016

COMPOSTI ORGANICI AROMATICI ()COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
Stirene (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

Benzene (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

EtilBenzene (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

MTBE (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

Toluene (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

o-Xilene (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

m-Xilene (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

p-Xilene (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI ()ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
Clorometano (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

Triclorometano (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

Cloruro di Vinile (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

1,2-Dicloroetano (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

1,1-Dicloroetilene (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

Tricloroetilene (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

Tetracloroetilene (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

Esaclorobutadiene (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

Sommatoria organoalogenati (µg/l) calcolo*

ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI ()ALIFATICI CLORURATI NON 
CANCEROGENI

1,1-Dicloroetano (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

1,2-Dicloroetilene (cis+trans) (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

1,2-Dicloropropano (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

1,1,2-Tricloroetano (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

1,2,3-Tricloropropano (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

1,1,2,2-Tetracloroetano (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI ()IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI
Naftalene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1
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20P000144

OFFERTA
n°

LAB N° 1163L
Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual 
Recognition Agreement

DESCRIZIONE SERVIZIO / ANALISI 20P000144-01ns. riferimento
ACQUE SUPERFICIALI - Parametri fisico-chimici e chimico-batteriologici

Acenaftene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Acenaftilene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Antracene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Benzo(a)antracene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Benzo(a)pirene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Benzo(b)fluorantene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Benzo(e)pirene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Benzo(g.h.i)perilene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Benzo(k)fluorantene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Crisene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Dibenzo(a,e)pirene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Dibenzo(a,h)pirene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Dibenzo(a,i)pirene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Dibenzo(a,l)pirene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Dibenzo(a,h)antracene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Fenantrene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Fluorantene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Fluorene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Indeno(1,2,3-cd)pirene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Pirene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Sommatoria idrocarburi policiclici aromatici (31,32,33,36)
(µg/l)

EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

FENOLI E CLOROFENOLI ()FENOLI E CLOROFENOLI
2-clorofenolo (µg/l) EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018* 1

2,4-diclorofenolo (µg/l) EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018* 1

2,4,6-Triclorofenolo (µg/l) EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018* 1

Pentaclorofenolo (µg/l) EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018* 1
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20P000144

OFFERTA
n°

LAB N° 1163L
Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual 
Recognition Agreement

DESCRIZIONE SERVIZIO / ANALISI 20P000144-02ns. riferimento
ACQUE SOTTERRANEE - Parametri chimico-fisici

ANALISI SUL TAL QUALE ()ANALISI SUL TAL QUALE
Temperatura ambiente (°C) UNI 10169 2001*

Temperatura (°C) APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003*

pH (unità pH) APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

Conducibilità a 20°C (µS/cm) APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003

Potenziale di ossido-riduzione (Redox) (mV) APHA Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater ed 22st 2012 2580 B

*

Ossigeno disciolto (mg/l) APHA Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater ed 22st 2012 4500-O G

*

Residuo a 180°C (mg/l) RAPPORTI ISTISAN 2007/31 Pag 65 MET ISS BFA 032 rev 
00

*

Azoto nitrico (da calcolo) (mg/l) UNI EN ISO 10304-1:2009

Azoto nitroso (da calcolo) (mg/l) UNI EN ISO 10304-1:2009*

Idrocarburi totali (come n-esano) (µg/l) EN ISO 9377-2000*

Tensioattivi Anionici (mg/l) MI 108*

Alcalinità da bicarbonati (meq/l) APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003*

Tensioattivi Non Ionici (mg/l) MI 108*

Alcalinità da carbonati (meq/l) APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003*

Cloruri (mg/l) UNI EN ISO 10304-1:2009

Azoto ammoniacale (da calcolo) (mg/l) APAT CNR IRSA 4030A1 Man29 2003

Fosforo totale (P) (mg/l) APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003*

Solfati (mg/l) UNI EN ISO 10304-1:2009

Conta Coliformi totali (MPN/100ml) APAT CNR IRSA 7010 A Man 29 2003* 1

Conta Streptococchi fecali ed Enterococchi (MPN/100ml) APAT CNR IRSA 7040 Man 29 2003* 1

Conta Coliformi fecali (MPN/100ml) APAT CNR IRSA 7020 A Man 29 2003* 1

METALLI ()METALLI
Alluminio come Al (µg/l) UNI EN ISO 17294-2:2016*

Arsenico come As (µg/l) UNI EN ISO 17294-2:2016

Cadmio come Cd (µg/l) UNI EN ISO 17294-2:2016

Calcio come Ca (mg/l) UNI EN ISO 17294-2:2016*

Cromo VI (µg/l) APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003

Cromo totale come Cr (µg/l) UNI EN ISO 17294-2:2016

Ferro come Fe (µg/l) UNI EN ISO 17294-2:2016*

Magnesio come Mg (mg/l) UNI EN ISO 17294-2:2016*

Manganese come Mn (µg/l) UNI EN ISO 17294-2:2016

Mercurio come Hg  (µg/l) UNI EN ISO 17294-2:2016*

Nichel come Ni (µg/l) UNI EN ISO 17294-2:2016

Piombo come Pb (µg/l) UNI EN ISO 17294-2:2016

Potassio come K (mg/l) UNI EN ISO 17294-2:2016*
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DESCRIZIONE SERVIZIO / ANALISI 20P000144-02ns. riferimento
ACQUE SOTTERRANEE - Parametri chimico-fisici

Rame come Cu (µg/l) UNI EN ISO 17294-2:2016

Sodio come Na (mg/l) UNI EN ISO 17294-2:2016*

Zinco come Zn (µg/l) UNI EN ISO 17294-2:2016

COMPOSTI ORGANICI AROMATICI ()COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
Stirene (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

Benzene (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

EtilBenzene (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

MTBE (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

Toluene (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

o-Xilene (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

m-Xilene (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

p-Xilene (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI ()ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
Clorometano (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

Triclorometano (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

Cloruro di Vinile (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

1,2-Dicloroetano (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

1,1-Dicloroetilene (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

Tricloroetilene (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

Tetracloroetilene (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

Esaclorobutadiene (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

Sommatoria organoalogenati (µg/l) calcolo*

ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI ()ALIFATICI CLORURATI NON 
CANCEROGENI
1,1-Dicloroetano (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

1,2-Dicloroetilene (cis+trans) (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

1,2-Dicloropropano (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

1,1,2-Tricloroetano (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

1,2,3-Tricloropropano (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

1,1,2,2-Tetracloroetano (µg/l) EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017*

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI ()IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI
Naftalene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Acenaftene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Acenaftilene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Antracene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Benzo(a)antracene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Benzo(a)pirene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Benzo(b)fluorantene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1
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DESCRIZIONE SERVIZIO / ANALISI 20P000144-02ns. riferimento
ACQUE SOTTERRANEE - Parametri chimico-fisici

Benzo(e)pirene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Benzo(g.h.i)perilene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Benzo(k)fluorantene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Crisene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Dibenzo(a,e)pirene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Dibenzo(a,h)pirene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Dibenzo(a,i)pirene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Dibenzo(a,l)pirene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Dibenzo(a,h)antracene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Fenantrene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Fluorantene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Fluorene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Indeno(1,2,3-cd)pirene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Pirene (µg/l) EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1

Sommatoria idrocarburi policiclici aromatici (31,32,33,36)
(µg/l)

EPA 3535A 2007 + EPA 8270E 2017* 1
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DESCRIZIONE SERVIZIO / ANALISI 20P000144-03ns. riferimento
SUOLO - Parametri chimici

ANALISI ()ANALISI
Sopravaglio d > 2 mm (%) UNI EN 933-1:2012*

Sottovaglio d < 2 mm (%) UNI EN 933-1:2012*

Residuo secco a 105°C (%) UNI EN 14346:2007 Met.A

Umidità a 105°C (%) UNI EN 14346:2007 Met.A*

Carbonio Organico Totale (TOC) (mg/kg s.s.) UNI EN 13137:2002*

Idrocarburi leggeri C < 12 (mg/kg s.s.) EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2017*

Idrocarburi pesanti C > 12 (mg/kg s.s.) UNI EN 14039:2005*

PCB Totali (mg/kg s.s.) EPA 3545A 2007 + EPA 8082A 2007*

METALLI ()METALLI
Alluminio come Al (mg/kg s.s.) EPA 3050B 1996 + EPA 6020B 2014*

Arsenico come As (mg/kg s.s.) EPA 3050B 1996 + EPA 6020B 2014

Cadmio come Cd (mg/kg s.s.) EPA 3050B 1996 + EPA 6020B 2014

Cromo totale come Cr (mg/kg s.s.) EPA 3050B 1996 + EPA 6020B 2014

Cromo esavalente (mg/kg s.s.) CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1986*

Ferro come Fe (mg/kg s.s.) EPA 3050B 1996 + EPA 6020B 2014*

Mercurio come Hg (mg/kg s.s.) EPA 3050B 1996 + EPA 6020B 2014*

Nichel come Ni (mg/kg s.s.) EPA 3050B 1996 + EPA 6020B 2014

Piombo come Pb (mg/kg s.s.) EPA 3050B 1996 + EPA 6020B 2014

Rame come Cu (mg/kg s.s.) EPA 3050B 1996 + EPA 6020B 2014

Vanadio come V (mg/kg s.s.) EPA 3050B 1996 + EPA 6020B 2014*

Zinco come Zn (mg/kg s.s.) EPA 3050B 1996 + EPA 6020B 2014

COMPOSTI ORGANICI AROMATICI ()COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
Benzene (mg/kg s.s.) EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2017*

Etilbenzene (mg/kg s.s.) EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2017*

Stirene (mg/kg s.s.) EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2017*

Toluene (mg/kg s.s.) EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2017*

Xileni (mg/kg s.s.) EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2017*

Somma organici aromatici (da 20 a 23) (mg/kg s.s.) calcolo*

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI ()IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI
Benzo(a)antracene (mg/kg s.s.) EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2017*

Benzo(a)pirene (mg/kg s.s.) EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2017*

Benzo(b)fluorantene (mg/kg s.s.) EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2017*

Benzo(k)fluorantene (mg/kg s.s.) EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2017*

Benzo(g,h,i)perilene (mg/kg s.s.) EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2017*

Crisene (mg/kg s.s.) EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2017*

Dibenzo(a,e)pirene (mg/kg s.s.) EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2017*
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DESCRIZIONE SERVIZIO / ANALISI 20P000144-03ns. riferimento
SUOLO - Parametri chimici

Dibenzo(a,h)pirene (mg/kg s.s.) EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2017*

Dibenzo(a,i)pirene (mg/kg s.s.) EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2017*

Dibenzo(a,l)pirene (mg/kg s.s.) EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2017*

Dibenzo(a,h)antracene (mg/kg s.s.) EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2017*

Indeno-[1,2,3-CD]pirene (mg/kg s.s.) EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2017*

Pirene (mg/kg s.s.) EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2017*

Sommatoria IPA secondo Tab. 1, All. 5 parte IV, Tit. V DL. 
152/2006 (mg/kg s.s.)

calcolo*

FITOFARMACI ()FITOFARMACI
2,4'-DDT + 4,4'-DDD (mg/kg s.s.) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018* 1

4,4'-DDE (mg/kg s.s.) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018* 1

4,4'-DDT (mg/kg s.s.) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018* 1

2,4'-DDD (mg/kg s.s.) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018* 1

2,4'-DDE (mg/kg s.s.) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018* 1

Alaclor (mg/kg s.s.) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018* 1

Aldrin (mg/kg s.s.) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018* 1

Alfa-esaclorocicloesano (Alfa-HCH) (mg/kg s.s.) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018* 1

Atrazina (mg/kg s.s.) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018* 1

Beta-esaclorocicloesano (Beta-HCH) (mg/kg s.s.) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018* 1

Clordano (mg/kg s.s.) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018* 1

DDD+DDT+DDE (Somma) (mg/kg s.s.) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018* 1

Dieldrin (mg/kg s.s.) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018* 1

Endrin (mg/kg s.s.) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018* 1

Gamma-HCH (Lindano) (mg/kg s.s.) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018* 1

DESCRIZIONE SERVIZIO / ANALISI 20P000144-04ns. riferimento
Attività di campionamento "dalla partenza del tecnico dal laboratorio, al suo rientro" (€ orario)

Campionamento acque () APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003*

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA

(1) Analisi eseguita da laboratorio esterno qualificato
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VALIDITA' CONDIZIONI SPECIFICHE RIPORTATE (CONVENZIONE):
Le condizioni indicate in offerta risultano valide dal  28/04/2020 al 31/12/2020

CAMPIONAMENTO
Il campionamento si intende a carico del laboratorio, alle condizioni economiche sopra riportate, ed effettuato da tecnici abilitati.

Il campionamento si intende a carico del cliente.
Il ns. laboratorio, al fine di avere un campione rappresentativo consiglia di adottare i metodi di campionamento ufficiali e per 
garantire l'esecuzione delle prove richieste, si richiede che vengano rispettati i quantitativi ed i contenitori indicati nell'allegato 
tecnico alla presente offerta.
Il laboratorio non potrà essere responsabile di risultati anomali dovuti ad un prelievo del campione da sottoporre ad esame eseguito
non correttamente o per quantitativi insufficienti di campione. 

TRASPORTO E CONSEGNA DEI CAMPIONI:
Il ritiro e trasporto dei campioni si intende a carico del laboratorio, alle condizioni economiche sopra riportate, ed effettuato da

tecnici abilitati e con mezzi attrezzati per salvaguardare il campione da eventuali alterazioni e contaminazioni esterne, come previsto 
dai metodi di campionamento riportati al punto precedente.

In caso di campionamento a carico del cliente, il ns. laboratorio consiglia di adottare gli accorgimenti previsti nei metodi di 
campionamento citati al punto precedente, in modo da salvaguardare il campione da eventuali alterazioni e contaminazioni esterne.
Tali campioni, dovranno essere consegnati al laboratorio negli orari di accettazione previsti (dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00-
13:00 / 14:00-17:00), eventuali orari diversi di consegna dovranno essere concordati preventivamente con l'accettazione del 
laboratorio.
I campioni oggetto di analisi microbiologiche dovranno essere consegnati possibilmente entro il mercoledì ore 13:00. 
Il laboratorio non potrà essere responsabile di risultati anomali dovuti ad un trasporto in condizioni non idonee del campione da 
sottoporre ad esame o a tempistiche di consegna al laboratorio che potrebbero alterare parametri sensibili e non stabilizzabili. 
Eventuali situazioni non conformi rispetto al trasporto o al campionamento verranno segnalate sui rapporti di prova.

CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI:
I campioni esaminati, salvo specifici accordi intrapresi con il laboratorio, o situazioni particolari valutate al momento dal 
Responsabile del Laboratorio, vengono conservati presso il laboratorio per 60 giorni. Per tempi superiori, questi, dovranno essere 
esplicitamente richiesti in sede di conferma d'ordine e approvati da Catullo Lab S.r.l. 

Può assistere all'esecuzione delle prove, solo come osservatore e accompagnato dal Direttore del Laboratorio. Richiesta scritta in 
merito è da inoltrarsi al ricevimento della presente, per concordarne le condizioni.

¨

¨

¨

¨

METODI DI ANALISI:
I metodi di analisi utilizzati sono tratti da normative ufficiali. Nel caso non esista una normativa specifica, i metodi interni 
utilizzati sono comunque validati e tale documentazione risulta disponibile su richiesta. 
Sarà nostra premura informarvi ogni qualvolta vengano aggiornati i metodi di analisi.
Nel caso di classificazione di un rifiuto, se il committente e/o produttore è a conoscenza della eventuale presenza di altre sostanze 
o inquinanti non riportate nell'allegato tecnico è pregato di comunicarlo tempestivamente per iscritto al direttore tecnico 
laboratorio.
ASSUNZIONE RESPONSABILITA' LAVORO SUBAPPALTATO:
In caso di prove in subappalto, il laboratorio CatulloLab S.r.l. si assume la responsabilità della prova subappaltata.
A seguito di eventi improvvisi ed eccezionali (es. guasto ad un’apparecchiatura) CatulloLab può affidare le prove a laboratorio 
esterno qualificato.
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•   Assicurarsi              che il contenitore contenente il campione sia integro, in buone condizioni e senza aver subito manipolazioni

CRITERI DI ACCETTAZIONE DEI CAMPIONI

MATRICE QUANTITATIVO MINIMO NOTE

Da concordare con la Segreteria in

•     Nel caso di analisi batteriologiche richiedere
al laboratorio bottiglia sterile

•     Temperatura di trasporto 4-10 °C

•     Trasporto al laboratorio dopo il campionamento
nel più breve tempo possibile (alcune analisi
devono essere eseguite entro poche ore dal
campionamento)

base alle analisi da effettuare
ACQUE

•     Terreno vagliato in campo a 2 cm

•     Nel caso di analisi VOC è necessario prelevare in
campo una vials

1 KgTERRENI

•     Assicurarsi che il contenitore non perda liquido2 LRIFIUTI LIQUIDI

•     Per test di cessione: 95% di campione < 4 mm2 Kg
Per analisi IRD: 25 Kg / 0,05 m

3RIFIUTI SOLIDI/FANGHI

NOTE GENERALI:

•   Nel caso di personale non qualificato per il campionamento richiedere alla Segreteria le istruzioni dettagliate per il

    É di fondamentale importanza che il campione prelevato sia rappresentativo dell'intero materiale da indagare in quanto
il laboratorio non risponde di risultati erronei dovuti ad un campionamento eseguito non correttamente;

sempre
modifiche che possono averne alterato le caratteristiche (eventuali rigonfiamenti verranno segnalati nel Rapporto di Prova);

•   Sigillare immediatamente dopo il campionamento il contenitore contenente il campione, e proteggerlo dagli eventi atmosferici
(sole, pioggia, ecc.);

•   Il Laboratorio si riserva di respingere il campione in caso di non conformità relative ai criteri di accettazione qui elencati.

campionamento;

•

GIUDIZIO DI CONFORMITA':

Emettere Rapporto di Prova:

    Con Giudizio di Conformità
    Con Opinioni ed Interpretazioni
    Senza Giudizio di Conformità
    Senza Opinioni ed Interpretazioni

Qualora presente il giudizio di conformità, incluso nell’ambito dell’accreditamento, viene dato esclusivamente sul campione 
sottoposto a prova adottando la regola decisionale dell'accettazione o rifiuto semplice ossia non considerando l'incertezza di 
misura del dato analitico.
Si specifica che in caso di valori prossimi al limite di legge, questi verranno stampati associati alla loro incertezza.
Opinioni ed Interpretazioni sono rilasciati esclusivamente sul campione sottoposto a prova e non sono oggetto di accreditamento.

¨

¨

¨

¨
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TEMPI DI CONSEGNA RAPPORTO DI PROVA: 7 giorni lavorativi.
In caso di analisi con parametri in subappalto le tempistiche possono essere differenti.
In caso di analisi particolari come IRDP, le tempistiche sono da concordare prima dell'arrivo del campione.
In caso di eventi improvvisi ed eccezionali (es. guardo ad un’apparecchiatura) le tempistiche saranno differenti. 

ACCREDITAMENTO:
Catullo Lab opera in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018: "Requisiti generali per la competenza dei 
laboratori di prova e taratura" per l’esecuzione di prove chimiche su molteplici matrici, quali, acqua, suoli e sedimenti, rifiuti, 
compost e fanghi ed è accreditato da ACCREDIA (Ente Italiano di accreditamento) con il n° 1163.
ACCREDIA è l’unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato italiano a svolgere attività di accreditamento. L’elenco delle 
prove accreditate e relativi metodi risulta disponibile su richiesta o sul sito www.accredia.it.
ACCREDIA è, per l’Italia, l’organismo che verifica la competenza tecnica ed organizzativa dei laboratori nell’esecuzione delle 
prove e/o delle tarature. L’accreditamento ACCREDIA è relativo alle prove per le quali il Laboratorio ha richiesto ed ottenuto 
l’accreditamento e per queste assicura sia la competenza tecnica e l’imparzialità del personale che l’adeguatezza delle 
apparecchiature e della struttura in cui vengono eseguite. Tali competenze vengono periodicamente verificate mediante controlli a 
campione sulle prove oggetto dell’accreditamento e sul sistema di gestione della qualità. ACCREDIA garantisce che il laboratorio 
è in grado di eseguire le prove oggetto dell’accreditamento secondo quanto previsto dalle relative norme o metodi di prova ma non 
può essere responsabile dei risultati delle prove stesse.
Accreditamento dei metodi di prova è pertanto garanzia di:

  *   imparzialità e indipendenza: L’accreditamento di un metodo di prova da parte di Accredia indica che il predetto ente terzo 
garantisce che lo stesso venga eseguito in conformità alle prescrizioni dettate dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Il 
personale che opera per conto di Catullo Lab è libero da pressioni e influenze di qualunque genere.
  *   competenza: le prove accreditate sono effettuate con l’impiego di personale qualificato e competente, l’utilizzo di 
strumentazione efficiente e tarata, l’utilizzo dei reagenti e materiali idonei, il mantenimento di condizioni ambientali tali da non
invalidare la prova, l’effettuazione di uno studio preliminare delle prestazioni del metodo nella sua applicazione da parte del 
laboratorio, attraverso la validazione e la stima dell’incertezza del risultato dove applicabile,
  *   riservatezza: il Laboratorio è responsabile delle informazioni ottenute o generate nel corso dell’effettuazione delle attività. 
Tutte le informazioni gestite da Catullo Lab sono considerate informazioni proprietarie e sono considerate come riservate.

Il cliente può prendere visione - su espressa richiesta - della Convenzione di Accreditamento tra il nostro Laboratorio e Accredia, 
incluse le prescrizioni indicate nei Documenti Accredia. Il cliente non può in alcun modo utilizzare il marchio Accredia o qualsiasi
riferimento all’Accreditamento.
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LAB N° 1163L
Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual 
Recognition Agreement

NS. COORDINATE BANCARIE: 
Banco Popolare - Agenzia n°30
Verona - Cassa Mercato
IBAN: IT 64 I 05034 11751 000000027661 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

         Ri.Ba a 30 gg  Data Fattura  Fine Meseþ

CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI DELLE PROVE:
In assenza di obblighi cogenti contrattuali piu’ onerosi i Rapporti di Prova e le altre registrazioni vengono conservati per 48 mesi.

RECLAMI:
Il reclamo deve essere formulato per iscritto in forma libera oppure tramite MD PG 002.02 Modulo Reclamo da richiedere alla 
segreteria.
Le modalità di inoltro sono le seguenti:
- raccomandata con ricevuta di ritorno;
- e-mail all’indirizzo di posta elettronica catullolab@pec.it (attivando l’opzione della ricevuta di ritorno); 
Reclami inoltrati telefonicamente non verranno accettati.

ESCLUSIONI:
Tutto quanto non riportato nella descrizione dell'offerta e relativo allegato tecnico.

INFORMATIVA PRIVACY:
Ai sensi dell'art.13 del G.D.P.R. 2016/679 e successive modifiche La informiamo che i dati che riguardano la Vs. Ditta/Società 
potranno 1) essere trattati da Catullo Lab S.r.l. - Via Cà Bianca, 14/D - 37059 Campagnola di Zevio (VR), anche a mezzo di 
elaboratore elettronico, 2) essere conservati nella banca dati aziendale 3) essere utilizzati esclusivamente per finalità gestionali,  
statistiche, promozionali e commerciali dei ns. servizi. 
In ogni momento, a norma dell'art.13 del G.D.P.R. 2016/679, potrete avere accesso ai dati, chiederne la modifica o cancellazione 
oppure opporvi al loro utilizzo scrivendo a:  Catullo Lab S.r.l. - Via Cà Bianca, 14/D - 37059 Campagnola di Zevio (VR) - Fax: 
045 7859228 - Mail: sara.sandrini@catullolab.it
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LAB N° 1163L
Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual 
Recognition Agreement

Amministratore unico
Ing. Elena Bordignon

Documento firmato digitalmente e conservato presso i nostri archivi.

ACCETTAZIONE OFFERTA

Data Timbro e Firma per accettazione
Il Direttore Tecnico

Dott. Denis Grandi

Tuttavia, anche in mancanza di Vs. formale accettazione, la presente offerta si intenderà
tacitamente accettata in ogni sua parte al momento dell’arrivo dei campioni al ns. laboratorio.
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COMMITTENTE:

Provincia di Cuneo

S.S. 28 del Colle di Nava 

STIMA INCIDENZA

MANODOPERA
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Data, 28/05/2020

Lavori di realizzazione della Tangenziale di Mondovì con collegamento 

alla S.S. 28 Dir – 564 e al casello A6 “Torino – Savona” – III Lotto 

(Variante di Mondovì)

ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI  (SpCap 1)

SCAVI  (Cap 2)

1 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

A.01.001 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di

qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco,

asciut ...  canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di

scavo ed ogni altro onere o magistero.

SOMMANO mc 137´053,74 3,25 445´424,67 186´142,96 41,790

2 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI

A.01.004 E SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o

con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate,

anche in ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed

importanza ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO mc 3´365,76 6,75 22´718,88 10´150,80 44,680

3 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI

A.01.010 PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.

Misurato per il solo viaggio di andata.

SOMMANO mck 4´547

239,20 0,19 863´975,47 374´187,78 43,310

RILEVATI E DRENAGGI  (Cap 3)

4 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA- DEI RILEVATI CON MATERIALI

A.02.001.b DA SCAVI A1/A3

Piano di posa dei rilevati con materiali idonei provenienti dagli scavi: A1, A2, A2-5,

A3.

SOMMANO mq 24´456,92 0,56 13´695,88 5´650,92 41,260

5 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA- SU

A.02.002.a TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e le modalità

prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densi

... del modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali

inumidimenti od essiccamenti necessari.

SOMMANO mq 16´832,48 0,33 5´554,73 2´446,30 44,040

6 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5

A.02.003.a KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi

o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2- ...

la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati

nelle norme tecniche.

SOMMANO mc 76´567,31 12,07 924´167,42 76´613,47 8,290

7 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

A.02.004.a SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in

trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente f

... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al

sito di collocazione definitiva.

SOMMANO mc 1´207,00 14,77 17´827,39 746,97 4,190

8 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

A.02.004.b SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZION

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in

trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente f

... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al

sito di collocazione definitiva.

SOMMANO mc 8´974,35 4,82 43´256,38 22´026,15 50,920

9 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 2´336´620,82 677´965,35
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 2´336´620,82 677´965,35

A.02.005 DELL'AMMINISTRAZIONE

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ

DELL'AMMINISTRAZIONE

SOMMANO mc 33´512,00 2,55 85´455,61 34´472,80 40,340

10 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI

A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia

dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a

raggiung ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per

dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mc 95´255,19 1,53 145´740,45 60´890,36 41,780

11 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO- APPARTENENTI AI

A.02.007.b GRUPPI A2-6, A2-7

Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il

compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso l'eventuale

inumid ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per

dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mc 1´094,94 1,65 1´806,65 833,41 46,130

12 SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO

A.02.008 SCAVI

Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa in opera.

Compreso e compensato nel prezzo:

- la predisposizione, in aderenza alle impermeabilizzazioni, di uno strato di materia ...

- la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno agrario, atto a

favorire il successivo inerbimento.

SOMMANO mc 868,61 7,03 6´106,33 2´867,53 46,960

13 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

A.02.009 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi

funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre  ... esa

a superfici piane e livellate,  il compattamento meccanico secondo le norme per i

rilevati ed ogni altro magistero.

SOMMANO mc 6´152,83 18,19 111´919,99 2´618,92 2,340

14 MISCELA DI INERTI PER STABILIZZAZIONE TERRE

A.02.019 Compreso l'onere della miscelazione ai materiali esistenti, di ghiaie, sabbie e/o altri

materiali aridi, in proporzioni stabilite dalla D.L., per la correzione di materiali da stab

... ezzo di leganti idraulici idonei da pagare a parte.

Compresa fornitura e posa in opera.

Misurato su mezzo di trasporto.

SOMMANO mc 579,12 16,22 9´393,33 327,83 3,490

DEMOLIZIONI  (Cap 4)

15 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

A.03.004.a - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del

materiale demol ... e in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del

materiale e la sua miscelazione con altro materiale.

SOMMANO mc 2´022,10 4,31 8´715,26 4´008,15 45,990

OPERE D'ARTE  (SpCap 2)

SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI  (Cap 5)

16 SCAVO DI FONDAZIONE

B.01.001.a - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza,

asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm;

comprese le ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

SOMMANO mc 327,54 6,27 2´053,68 927,64 45,170

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 2´707´812,12 784´911,99



pag. 4

Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 2´707´812,12 784´911,99

17 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

B.01.005.a - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondità.

SOMMANO mc 11,77 1,96 23,07 11,58 50,200

18 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE PER USO DI WELLPOINT

B.01.019 In materie di qualunque natura e consistenza, per l'impiego di impianto "Wellpoint" per

l'esaurimento d'acqua, compreso ogni magistero, fornitura, noleggio ed onere per dare e

mant ... e raggiunto dall'acqua senza interventi di protezione, ridotto di 20 cm, con

esclusione di qualsiasi altro sovraprezzo.

SOMMANO mc 2´964,55 5,90 17´490,85 3´875,97 22,160

FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI  (Cap 6)

19 PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA

B.02.100.d PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA

- DIAMETRO ESTERNO MM 141/190

Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con

l'onere eventuale del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a

rotazione o rotoper ... anamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il

perforo finito per l'introduzione dell'armatura.

SOMMANO ml 70´565,71 18,03 1´272´299,75 676´227,31 53,150

20 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA

B.02.105.c PRESSIONE

- DIAMETRO ESTERNO MM 141/190

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per

ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in

presenza d'ac ... lume teorico del foro.

Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da

Capitolato.

SOMMANO ml 70´565,71 17,08 1´205´262,33 292´155,59 24,240

21 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA

B.02.106.c PRESSIONE

- DIAMETRO ESTERNO MM 141/190

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per

ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in

presenza d'ac ... pressamente dalla D.L.

Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da

Capitolato.

SOMMANO ml 1´530,00 22,88 35´006,40 14´422,64 41,200

22 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

B.02.110.b - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante

costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati mun

... metralmente opposti.

Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a

parte.

SOMMANO kg 39´321,00 1,53 60´161,14 5´588,96 9,290

23 TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE

B.02.110.c - COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA

Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante

costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati mun

... averso prove di riperforazione a campione che assicurino, per almeno n°3 pali su

100, l'avvenuta esecuzione del lavoro.

SOMMANO cad 3´060,00 4,56 13´953,60 1´703,74 12,210

24 PROFILATI ACCIAIO NP.IPE

B.02.115 Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo

singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo.

Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO kg 211´606,30 1,20 253´927,57 21´786,99 8,580

25 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN

B.02.130.a QUALSIASI MATERIA

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5´565´936,83 1´800´684,77
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 5´565´936,83 1´800´684,77

- DEL DIAMETRO MM 30/90

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e

consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina,

anche in presenz ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o

tiranti.

Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.

SOMMANO ml 1´609,60 14,92 24´015,24 11´637,78 48,460

26 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN

B.02.130.d QUALSIASI MATERIA

- DEL DIAMETRO MM 191/240

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e

consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina,

anche in presenz ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o

tiranti.

Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.

SOMMANO ml 13´858,00 24,71 342´431,18 168´270,68 49,140

27 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE

B.02.140.c D'ANCORAGGIO

- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 4

Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag

del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera lu ...

sercizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a

parte con la voce apposita.

SOMMANO ml 13´858,00 22,36 309´864,88 85´150,87 27,480

28 TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE

B.02.142 Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di

brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola d'arte.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO cad 496,00 12,99 6´443,04 30,93 0,480

29 TIRANTE ATTIVO PER BERLINESI E FRONTI ROCCIOSI DI BARRA IN

B.02.143 FIBRA DI VETRO E RESINA POLIESTERE DIAMETRO 32 MM

Con superficie esterna ad aderenza migliorata ottenuto senza fresatura o altre

lavorazioni che comportano asportazione di material e/o riduzione della sezione

resistente.

Per pretensionamento pari a 20 tonn.

Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 1´609,60 23,74 38´211,90 8´001,58 20,940

30 PALI DI GRANDE DIAMETRO CON Rck 32/40

PA.OC.003 PALI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO TUBI DI RIVESTIMENTO

PROVVISIORI A TUTT’ALTEZZA E SENZA IMPIEGO DI FANGHI

BENTONITICI O POLIMERICI, CON Rck 32/40

Eseguiti a rotazione con  ... n roccia per la profondità di un diametro.

Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.

SOMMANO m 3´849,60 249,73 961´360,60 75´091,88 7,811

31 PALI DI GRANDE DIAMETRO 880 mm, ESEGUITI CON USO TUBI DI  ... alo

PA.OC.004 misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.

PALI DI GRANDE DIAMETRO 880 mm, ESEGUITI CON USO TUBI DI

RIVESTIMENTO PROVVISIORI A TUTTA ALTEZZA E SCAVO IN ROCCIA CON

RESISTENZA MASSIMA 60 MPa, CON RCK 32/40

Eseguiti a rotazio ...  rivestimento provvisorio a tutta altezza.

Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.

SOMMANO m 962,40 276,17 265´786,00 20´720,68 7,796

32 SOVRAPPREZZO PER SCAVO IN ROCCIA CON RESISTENZA

PA.OC.005 MAGGIORE A 100 MPa DI PALI DI GRANDE DIAMETRO 880 mm

SOVRAPPREZZO PER SCAVO IN ROCCIA CON RESISTENZA MAGGIORE A

100 MPa DI PALI DI GRANDE DIAMETRO 880 mm

... istenza massima a compressione di 180 MPa.

Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.

SOMMANO m 2´544,80 814,06 2´071´619,90 0,00

MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI  (Cap 7)

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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33 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione

indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in

conformità ... nt'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i

ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

SOMMANO mc 604,72 67,10 40´576,71 9´300,19 22,920

34 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

B.03.025.b SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione

indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in

conformità ... nt'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i

ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

SOMMANO mc 529,50 73,52 38´928,84 8´175,05 21,000

35 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

B.03.030.a - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/

02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge

secondo le i ... e prescrizione indicate nel CSA.

Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

SOMMANO mc 164,50 94,71 15´579,79 2´249,73 14,440

36 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

B.03.030.b - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/

02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge

secondo le i ... e prescrizione indicate nel CSA.

Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

SOMMANO mc 786,37 106,46 83´716,95 10´757,63 12,850

37 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

B.03.031.a C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/

02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge

secondo le i ... e prescrizione indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

SOMMANO mc 473,81 102,10 48´376,00 4´944,03 10,220

38 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

B.03.031.b C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/

02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge

secondo le i ... e prescrizione indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

SOMMANO mc 1´462,80 113,85 166´539,79 15´255,04 9,160

39 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

B.03.031.c C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/

02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge

secondo le i ... e prescrizione indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

SOMMANO mc 2´328,34 121,69 283´335,69 24´281,88 8,570

CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE  (Cap 8)

40 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi

preformati, com ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.

SOMMANO mq 2´992,06 22,19 66´393,82 44´782,65 67,450

41

 

CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI

B.04.002 Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con

raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta

qualità, esclu ... semblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui

al prezzo relativo alle casserature piane.

SOMMANO mq 143,16 34,51 4´940,45 2´396,12 48,500

42 CASSEFORME A PERDERE

B.04.003 Per getti di fondazioni, pilastri, travi, pareti e setti in cemento armato, di solettoni a

struttura alleggerita, comunque realizzate purchè approvate dalla D.L.; compresa ogni

fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto.

SOMMANO mq 16,76 30,76 515,54 176,31 34,200

ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO  (Cap 9)

43 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.005.030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compre ... legature, le eventuali saldature per giunzioni,

distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO kg 12´000,00 1,04 12´480,00 2´855,42 22,880

44 TRAVI A PARETE RETICOLARI IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO

B.05.013.b S355JOW (UNI EN 10025) - LUCI 25,00 - 40,00 M

- VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per

l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO kg 9´000,00 2,59 23´310,00 4´496,50 19,290

45 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO kg 1´604

060,18 1,04 1´668´222,59 381´689,35 22,880

46 ARMATURA DEL PALO - - TONDINO IN FIBRA DI VETRO E RESINA

B.05.035.a POLIESTERE

Ad aderenza migliorata, per armature pali a sezione circolare ediaframmi a sezione

rettangolare per la realizzazione di paratie provvisionali per sostegno scavo.

Tondino in fibra  ... istenza a trazione caratteristica da 650 a 1000 MPa

- Modulo elastico 40 GPa.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO kg 16´800,00 11,54 193´872,00 20´802,46 10,730

47 ARMATURA DEL PALO - - STAFFA IN FIBRA DI VETRO E RESINA

B.05.035.b POLIESTERE

Ad aderenza migliorata, per armature pali a sezione circolare ediaframmi a sezione

rettangolare per la realizzazione di paratie provvisionali per sostegno scavo.

Staffa in fibra di ... istenza a trazione caratteristica da 650 a 1000 MPa

- Modulo elastico 40 GPa.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO kg 3´200,00 15,02 48´064,00 3´965,28 8,250

48 RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

B.05.050.a In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori

in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti e ...

ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO kg 2´560,00 1,32 3´379,20 914,41 27,060

OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE  (Cap 10)

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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49 RIVESTIMENTO DI CALCESTRUZZO SPRUZZATO ALL'APERTO

B.06.004.a CLASSE 28/35 (RCK 35 N/mmq) DATO IN OPERA

- CALCESTRUZZO SPRUZZATO AL

A perfetta regola d'arte, da eseguirsi all'aperto, per rivestimento di scarpate rocciose di

qualsiasi inclinazione e di qualunque altezza dal piano stradale, compresa la regolarizz

...  di consistenza, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni

del capitolato Speciale d'Appalto.

SOMMANO mc 67,80 178,76 12´119,92 1´934,34 15,960

50 RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME CON

B.06.050.1.c PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE - CON SPESSORE DA 25 A 40 CM

Rivestimento di opere in calcestruzzo semplice od armato, di palificate di pali di grande

diametro e di paratie berlinesi con elementi di pietrame locale, dello spessore fino a 40

... rame se richiesta dalla D.L e ogni onere e lavorazione necessaria per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 1´166,30 156,54 182´572,60 29´941,90 16,400

LAVORI IN SOTTERRANEO  (SpCap 3)

MURATURE E CONGLOMERATI  (Cap 19)

51 CONGLOMERATO CEMENTIZIO

C.02.001.1.c PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO

- TIPO RCK >= 30 N/MMQ PER ARCO ROVESCIO

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con

classi di esposizione indicati negli elaborati pro ... ere di lavaggio e rinzeppatura delle

superfici di attacco ai piedritti e di regolarizzazione delle superfici del getto.

SOMMANO mc 1´203,31 123,51 148´620,81 28´936,47 19,470

52 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq

C.02.011.1 PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con

classi di esposizione indicati negli elaborati pro ... vestimento provvisionale del fronte

di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e preconsolidamento.

SOMMANO mc 9´298,58 164,39 1´528´593,57 218´130,31 14,270

53 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq

C.02.011.3.a PER RIVESTIMENTO GALLERIE

- RIVESTIMENTO DI CM 5

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con

classi di esposizione indicati negli elaborati pro ... e dello strato di conguaglio.

Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco.

SOMMANO mq 40´884,47 9,15 374´092,89 57´909,57 15,480

54 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq

C.02.011.3.e PER RIVESTIMENTO GALLERIE

- RIVESTIMENTO DI CM 25

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con

classi di esposizione indicati negli elaborati pro ... e dello strato di conguaglio.

Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco.

SOMMANO mq 41´368,54 42,46 1´756´508,21 339´533,03 19,330

55 FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN GALLERIA

C.02.012 Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con

classi di esposizione indicati negli elaborati pro ... 3k / fR,1k = 0,5.

Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.

SOMMANO kg 650´548,17 2,92 1´899´600,66 234´980,59 12,370

56

 

ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO - - CON NP-IPE IN S275

C.02.013.b Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con

classi di esposizione indicati negli elaborati pro ... complete di giunti di unione,

distanziatori ecc.

compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro.

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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SOMMANO kg 2´813

026,18 1,80 5´063´447,12 538´750,78 10,640

INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE  (Cap 20)

57 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO

C.03.002.b - DIAMETRO MM 101-140

O comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da

mina, ed anche in murature, per l'esecuzione di iniezioni, ovvero per l'infilaggio di micr

... te;

le perforazioni potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni

macchinario o sistema idoneo.

SOMMANO ml 46´995,92 26,52 1´246´331,80 509´749,71 40,900

58 ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355 VALVOLATO

C.03.003.a - TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO

Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con il precedente prezzo

relativo alle perforazioni in sotterraneo, di armatura costituita da tubi in acciaio

CLASSE S3 ... ato nella lettera b), compreso l'onere di esecuzione delle valvole che

verranno compensate a parte solo se utilizzate.

SOMMANO kg 1´774

217,74 1,64 2´909´717,09 399´504,16 13,730

59 ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355 VALVOLATO

C.03.003.b - VALVOLA COSTITUITA DA GRUPPI DI FORI E MANICOTTO,

INIETTATA

Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con il precedente prezzo

relativo alle perforazioni in sotterraneo, di armatura costituita da tubi in acciaio

CLASSE S3 ... se tale iniezione avverrà a mezzo di doppia valvola d'iniezione che

consenta l'utilizzo di ogni singolo gruppo di fori.

SOMMANO cad 138´071,42 5,87 810´479,24 170´605,88 21,050

60 INIEZIONE DI MISCELA CEMENTIZIA ADDITIVATA PER TUBI E

C.03.006 ARMATURE DI OGNI TIPO IN GALLERIA

Il prezzo si applica solo nel caso in cui, dopo l'iniezione della malta di cemento a bassa

pressione per l'inghisaggio del tubo, la D.L. ordini la messa in pressione delle valvole

... e di fornitura del cemento nel cantiere, dalle quali dedurre quello utilizzato per i

calcestruzzi e le altre iniezioni.

SOMMANO q 42´456,96 13,49 572´744,39 135´969,52 23,740

61 TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X PRECONSOLIDAMENTI IN

C.03.007.a GALLERIA

- TUBO IN VETRORESINA

Dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del

cavo, ovvero pareti laterali del cavo, in sotterraneo dato in opera compreso fornitura del

... lativo alla perforazione in sotterraneo.

Misurazione: da bocca foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina.

SOMMANO ml 46´995,92 30,06 1´412´697,36 327´887,06 23,210

62 COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI GALLERIA OLTRE 500 M

C.03.024 (%)

Su tutti i prezzi dei lavori in sotterraneo, per lunghezze dagli imbocchi superiori a

m500.

SOMMANO % 5´580

739,59 5,00 279´036,98 0,00

63 COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI

C.03.040 IN SOTTERRANEO (%)

Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo.

SOMMANO % 2´510

507,30 10,00 251´050,73 0,00

PAVIMENTAZIONI  (SpCap 5)

PAVIMENTAZIONI STRADALI  (Cap 98)

64 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

D.01.001.a Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di

acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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presc ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo il costipamento.

SOMMANO mc 4´753,43 25,24 119´976,57 19´352,23 16,130

65 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

D.01.005.c - CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali;

nel caso di impiego di inerti provenienti  ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm

e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

SOMMANO mc 3´740,67 125,76 470´426,66 63´131,26 13,420

66 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

D.01.017.i (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE,

secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla  ... C e Penetrazione compresa

tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

SOMMANO mc 1´683,27 144,35 242´980,03 25´925,97 10,670

67 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)

D.01.024.g - CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6

cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti

(pietrischi) pro ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

SOMMANO mc 948,04 152,80 144´860,51 15´673,91 10,820

68 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

D.01.043.d ELASTOMERI

- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di

conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità

prescritte d ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una

corretta e omogenea spruzzatura del legante.

SOMMANO mq 42´713,30 1,12 47´838,90 6´128,15 12,810

69 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

D.01.052 BITUMINOSO

Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo fresato con idonee

spazzolatrici-aspiratrici come meglio definito nel CSA.

Il cavo dovrà risultare regolare  e  ... re della scarifica manuale per la presenza di

eventuali chiusini.

Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore.

SOMMANO mq x cm 7´320,04 0,42 3´074,42 883,28 28,730

LAVORI DIVERSI  (SpCap 6)

DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE  (Cap 99)

70 FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O

E.01.013 SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA

Comprendente:

le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm eseguite sia verticalmente che

orizzontalmente o comunque inclinate con l'impiego di idonea attrezzatura a rotazione o

ro ... ura prestazione ed onere per dare il dreno completo in opera, misurato secondo

l'effettiva profondita' di perforazione.

SOMMANO ml 6´568,00 22,29 146´400,72 36´234,18 24,750

71 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

E.01.030.a SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 1

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito

al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a

s ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm

(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 31´907´072,12 5´867´793,52
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SOMMANO mq 311,61 1,67 520,39 102,98 19,790

72 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

E.01.030.d SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 1

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito

al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a

s ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm

(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.

SOMMANO mq 21´231,18 2,97 63´056,60 7´024,50 11,140

73 GEOTESSILE TESSUTO A MARCATURA CE

E.01.032.b - PER RESISTENZA A TRAZIONE 400 kN/m

Con funzione di rinforzo dei terreni per opere in rilevato avente caratteristiche di

resistenza a trazione longitudinale, al 10% di allungamento, > 100 kN/m (EN 10319) e

a trazione ... iderare per una vita dell’opera di 120 anni non dovrà essere inferiore a 140

kN/m.

Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO mq 2´885,19 11,90 34´333,76 6´732,85 19,610

CORDONATURE STRADALI  (Cap 100)

74 CORDOLO

E.02.004.a - IN TRAVERTINO DELLE DIMENSIONI DI CM 20x25

Compreso ogni onere per l'allettamento con malta cementizia su fondazione da

compensare a parte, nonchè ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte.

Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 95,00 23,60 2´242,00 431,59 19,250

75 F.P.O. DI CORDONATURA

E.02.008 Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in conglomerato

cementizio avente Rck => 30 N/mmq, dosato a 400 Kg di cemento normale per mc di

getto finito per ... tuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 337,00 16,89 5´691,93 1´558,45 27,380

76 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

E.02.010.a - SEZIONE DI CM 15 X 25

Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm 50 o 100, allettati su massetto di calcestruzzo, compreso lo scavo,

la fornitura ed il getto di calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 2´374,50 15,58 36´994,71 10´980,02 29,680

DIFESE SPONDALI  (Cap 104)

77 FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O FONDO DI ALVEI DI

E.06.001 PIETRAME NATURALE

Di volume comunque non inferiori a mc 0,30 e di peso non superiore a q.li 8,00 per

gettate subacquee, per nuove difese o per il completamento di quelle preesistenti,

compresa la mo ... zione del fondo, posa di massi sistemati in modo tale da ottenere la

sagoma prescritta compreso l'intasamento dei vani.

SOMMANO mc 7´256,82 39,10 283´741,67 133´642,33 47,100

CONFERIMENTO A DISCARICA  (Cap 106)

78 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI

E.08.005.17. COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

01.01 COD CER 17 01 CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.

Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:

- formulario di identificazione rifiuti;

- certificato di a ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.

Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

SOMMANO t 37´881,60 24,86 941´736,58 0,00

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 33´275´389,76 6´028´266,24
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79 CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI

E.08.005.17. COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

03.02 COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE, CATRAME

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.

Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:

- formulario di identificazione rifiuti;

- certificato di a ... arte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.

Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

SOMMANO t 175,20 12,43 2´177,74 0,00

80 CONFERIMENTO A DISCARICACOD CER 17 05 - TERRA COD CER 17 05

E.08.005.17. 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”

05.04 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.

Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:

- formulario di identificazione rifiuti;

- certificato di a ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.

La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

SOMMANO mc 383´073,60 2,60 995´991,36 0,00

OPERE IN VERDE  (SpCap 7)

SEMINE E RINVERDIMENTO  (Cap 107)

81 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

F.01.009.a - MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO

IDONEI

E copertura del medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni necessaria fornitura

ed onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 420,00 1,13 474,60 93,44 19,690

PIANTUMAZIONE  (Cap 108)

82 ARBUSTI SPOGLIANTI

F.02.024.a - ALTEZZA CM 80/120

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/

03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,

s ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di

attecchimento ed ogni altro onere.

SOMMANO cad 100,00 16,18 1´618,00 90,12 5,570

IDRAULICA  (SpCap 10)

TUBAZIONI  (Cap 123)

83 TUBI DI CEMENTO TAGLIATI A METÀ PER LA RACCOLTA E LO

I.01.003.c SMALTIMENTO DI ACQUE PIOVANE

- DIAMETRO INTERNO CM 50

Poggianti su platea in calcestruzzo compensata a parte, congiunti a maschio e femmina

e sigillati con malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento.

Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 494,00 10,95 5´409,30 470,61 8,700

ONERI PER USO DELLE TURNAZIONI E PRESTAZIONI NOTTURNE/

FESTIVE  NELLE LAVORAZIONI  (SpCap 20)

SOVRAPPREZZI  (Cap 187)

84 Formazione di pavimentazione mediante la fornitura e posa di cubetto in porfido

PA.OC.006 Formazione di pavimentazione mediante la fornitura e posa di cubetto in porfido

ricostruito mediante procedimento di vibrocompressione e conforme alle normative UN

EN 1338, avente  ... orrente nonché quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola

d'arte.Cubetti con spigolo variabile da cm 6 a cm 8

SOMMANO m2 36,80 48,47 1´783,70 0,00

NUOVI PREZZI  (SpCap 21)

85 TUBI ARMCO - AD ANELLO INTERO DN1000

PA.ID.016 Fornitura e posa in alveo di T UBI IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATA

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 34´282´844,46 6´028´920,41
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ONDULATA TIPO ARMCO - AD ANELLO INTERO DN1000, per metro lineare

posato. Compresa la rimozione a fine lavorazioni.

SOMMANO m 168,00 179,33 30´127,44 1´289,45 4,280

86 PALI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO TUBI DI RIVESTIM ...

PA.OC.001 LTEZZA E SENZA IMPIEGO DI FANGHI BENTONITICI O POLIMERICI.

Eseguiti a rotazione con impiego di tubi di rivestimento provvisori posti in opera, senza

impiego di fanghi bentonitici o polimerici, realizzati con perforatrice idraulica di adegu

... n roccia per la profondità di un diametro.

Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.

SOMMANO m 7´912,00 234,41 1´854´651,92 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 36´167´623,82 6´030´209,86 16,673
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COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 36´167´623,82 6´030´209,86
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LAVORI A CORPO

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI  (SpCap 1)

SCAVI  (Cap 2)

87 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

A.01.001 Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di

qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco,

asciut ...  canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di

scavo ed ogni altro onere o magistero.

SOMMANO mc 108´908,91 3,25 353´953,97 147´917,37 41,790

88 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI

A.01.004 E SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o

con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate,

anche in ... ua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed

importanza ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO mc 12´231,09 6,75 82´559,89 36´887,74 44,680

89

 

tubo drenante per raccolta acque di deposito DN 160 i

PA.ID.014 Fornitura e posa di tubo drenante per raccolta acque di deposito DN 160 in PVC

microfessurato

SOMMANO m 384,71 28,19 10´844,97 0,00

RILEVATI E DRENAGGI  (Cap 3)

90 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA- DEI RILEVATI CON MATERIALI

A.02.001.a DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio

degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego

delle  ...  cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.

Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

SOMMANO mq 75´522,68 2,78 209´953,05 32´773,67 15,610

91 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA- SCARPATE PER

A.02.001.e AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI

Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso

la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di qualsiasi

n ... a sua stesa e compattazione ed ogni altro onere

Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.

SOMMANO mq 2´658,00 9,16 24´347,28 3´274,71 13,450

92 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5

A.02.003.a KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi

o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2- ...

la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati

nelle norme tecniche.

SOMMANO mc 66´641,21 12,07 804´359,41 66´681,38 8,290

93 FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE

A.02.004.b SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZION

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in

trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente f

... scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al

sito di collocazione definitiva.

SOMMANO mc 20´910,12 4,82 100´786,78 51´320,63 50,920

94 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ

A.02.005 DELL'AMMINISTRAZIONE

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

RILEVATI E DRENAGGI

CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ

DELL'AMMINISTRAZIONE

SOMMANO mc 233´992,86 2,55 596´681,80 240´701,42 40,340

95 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 38´351´110,97 6´609´766,78
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A.02.007.a GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia

dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a

raggiung ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per

dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mc 107´702,81 1,53 164´785,30 68´847,31 41,780

96 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO- APPARTENENTI AI

A.02.007.b GRUPPI A2-6, A2-7

Di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il

compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso l'eventuale

inumid ... arpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per

dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mc 2´613,56 1,65 4´312,38 1´989,29 46,130

97 SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO

A.02.008 SCAVI

Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa in opera.

Compreso e compensato nel prezzo:

- la predisposizione, in aderenza alle impermeabilizzazioni, di uno strato di materia ...

- la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno agrario, atto a

favorire il successivo inerbimento.

SOMMANO mc 35´932,75 7,03 252´607,23 118´624,36 46,960

98 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO

A.02.009 Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi

funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre  ... esa

a superfici piane e livellate,  il compattamento meccanico secondo le norme per i

rilevati ed ogni altro magistero.

SOMMANO mc 957,50 18,19 17´416,92 407,56 2,340

99 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

A.02.020.a - CON USO DI CEMENTO

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di

stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro

onere per la ... previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o

cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

SOMMANO mc 57,75 7,70 444,68 40,55 9,120

DEMOLIZIONI  (Cap 4)

100 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

A.03.004.a - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme

Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del

materiale demol ... e in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del

materiale e la sua miscelazione con altro materiale.

SOMMANO mc 13´528,96 4,31 58´309,82 26´816,68 45,990

101 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

A.03.019 Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza,

compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni

altro onere.

Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.

SOMMANO mc 235,52 25,30 5´958,66 2´965,62 49,770

OPERE D'ARTE  (SpCap 2)

SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI  (Cap 5)

102 SCAVO DI FONDAZIONE

B.01.001.a - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza,

asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm;

comprese le ... al perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura.

Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.

SOMMANO mc 28,66 6,27 179,70 81,17 45,170

103 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 38´855´125,66 6´829´539,32
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B.01.005.a - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00

Sotto il piano di sbancamento e per ogni 2,00 m o frazioni di 2,00 m superanti la

suddetta profondità.

SOMMANO mc 676,45 1,96 1´325,84 665,58 50,200

FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI  (Cap 6)

104 GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA

B.02.106.a PRESSIONE

- DIAMETRO ESTERNO MM 30/90

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per

ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in

presenza d'ac ... pressamente dalla D.L.

Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da

Capitolato.

SOMMANO ml 2´565,00 15,90 40´783,50 17´194,32 42,160

105 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN

B.02.130.a QUALSIASI MATERIA

- DEL DIAMETRO MM 30/90

Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e

consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina,

anche in presenz ... e ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o

tiranti.

Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.

SOMMANO ml 2´565,00 14,92 38´269,80 18´545,55 48,460

106 INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI RIPETUTE AD ALTA

B.02.135.2.a PRESSIONE - PERFORO MM 60 - 90

Iniezione di miscela, per riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta

di cemento pozzolanico, acqua, filler ed adittivi, secondo le  prescrizioni di capitolato,

es ...  prestazione ed onere, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata

dalla D.L., come da Capitolato.

SOMMANO ml 2´565,00 4,33 11´106,45 5´605,43 50,470

MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI  (Cap 7)

107 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

B.03.025.a SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione

indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in

conformità ... nt'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i

ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

SOMMANO mc 7´514,65 67,10 504´233,01 115´570,21 22,920

108 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

B.03.025.c SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 250 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione

indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in

conformità ... nt'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i

ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

SOMMANO mc 173,88 80,06 13´920,83 2´696,47 19,370

109 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

B.03.025.d SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 300 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione

indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in

conformità ... nt'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i

ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura.

SOMMANO mc 1´230,59 86,52 106´470,64 19´186,01 18,020

110 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE

B.03.030.a - CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/

02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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secondo le i ... e prescrizione indicate nel CSA.

Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

SOMMANO mc 102,43 94,71 9´701,15 1´400,83 14,440

111 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

B.03.031.a C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/

02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge

secondo le i ... e prescrizione indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

SOMMANO mc 92,26 102,10 9´419,76 962,71 10,220

112 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

B.03.031.b C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/

02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge

secondo le i ... e prescrizione indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

SOMMANO mc 153,96 113,85 17´528,35 1´605,59 9,160

113 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O

B.03.031.c C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/

02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge

secondo le i ... e prescrizione indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

SOMMANO mc 335,00 121,69 40´766,15 3´493,66 8,570

114 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

B.03.035.c VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/

02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge

secondo le i ... e prescrizione indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

SOMMANO mc 9´547,87 126,05 1´203´509,03 130´580,74 10,850

115 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

B.03.035.d VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C35/45

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/

02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge

secondo le i ... e prescrizione indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura.

SOMMANO mc 9´160,14 132,58 1´214´451,36 125´209,93 10,310

116 ADDITIVO PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OGNI KG DI

B.03.070 ADDITIVO

Usato nei calcestruzzi per opere in conglomerato cementizio armato normale o

precompresso di additivi, di diversa composizione chimica con azione specifica sui

diversi componenti m ...  caratteristiche richieste.

L'additivo adoperato dovrà risultare compatibile con tutti i tipi di cemento in

commercio.

SOMMANO kg 3´626,31 3,34 12´111,87 4´314,25 35,620

CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE  (Cap 8)

117 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

B.04.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso,

piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi

preformati, com ... ido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse

le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.

SOMMANO mq 44´238,74 22,19 981´657,62 662´128,09 67,450

118

 

CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI
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B.04.002 Per getti di cemento armato o precompresso avente curvatura tridimensionale con

raggio di curvatura non superiore a ml 10, atte ad ottenere superfici omogenee d'alta

qualità, esclu ... semblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri oneri di cui

al prezzo relativo alle casserature piane.

SOMMANO mq 5´005,53 34,51 172´740,83 83´779,32 48,500

119 CASSEFORME A PERDERE

B.04.003 Per getti di fondazioni, pilastri, travi, pareti e setti in cemento armato, di solettoni a

struttura alleggerita, comunque realizzate purchè approvate dalla D.L.; compresa ogni

fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto.

SOMMANO mq 11,76 30,76 361,74 123,71 34,200

120 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER

B.04.004.a STRUTTURE RETTILINEE

- LUCE DA M 2,01 A 10,00

Sia metallica che di legname costruita anche a sbalzo a sostegno di casseforme, per

strutture aventi raggio di curvatura in orizzontale od in verticale non inferiore a 10 ml.

Sono comprese le armature di gallerie artificiali per altezze medie fino a 10 metri.

SOMMANO mq 127,56 16,10 2´053,72 1´294,05 63,010

121 CENTINE PER SOSTEGNO DI CASSEFORME PER ARCHI E VOLTE

B.04.014.c - PER LUCI DA M 10,01 A M 15,00

Costruite a qualsiasi altezza anche a sbalzo per il sostegno di casseforme per archi o

volte in calcestruzzo semplice o armato, comprese le gallerie artificiali, comprendente il

co ... alcestruzzo superiore all'estradosso dell'arco, da valutarsi secondo le Norme

Tecniche, comprese gallerie artificiali.

SOMMANO mq 1´392,17 48,28 67´213,96 39´192,46 58,310

122 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU

B.04.016 TRAVI VARATE

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con

acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente

superfici in vista  ... i prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della

soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.

SOMMANO mq 1´893,75 34,17 64´709,44 9´007,55 13,920

ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO  (Cap 9)

123 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN

B.05.001.b 10025) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M

- VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per

l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO kg 160´500,00 2,47 396´435,00 65´768,57 16,590

124 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN

B.05.002.b 10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M

- VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per

l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO kg 211´860,00 2,42 512´701,20 74´649,29 14,560

125 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN

B.05.003.b 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE 70,00 M

- VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per

l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta.

SOMMANO kg 122´395,68 2,38 291´301,72 39´442,25 13,540

126 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN

B.05.008.b 10025) A CASSONE APERTO - LUCI 40,01 - 70,00 M

- VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per

l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO kg 328´320,00 2,98 978´393,60 126´897,65 12,970
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A   R I P O R T A R E 45´546´292,23 8´378´853,54



pag. 19

Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 45´546´292,23 8´378´853,54

127 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN

B.05.009.b 10025) A CASSONE APERTO - LUCI OLTRE 70,00 M

- VARO DAL BASSO

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per

l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO kg 492´480,00 2,93 1´442´966,40 173´444,56 12,020

128 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.05.030 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le

eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO kg 2´326

757,92 1,04 2´419´828,25 553´656,68 22,880

129 RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C

B.05.050.a In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori

in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti e ...

ni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO kg 1´964,26 1,32 2´592,81 701,62 27,060

OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE  (Cap 10)

130 RIVESTIMENTO DI PARETI SU MURATURA RETTA O CURVA

B.06.065.b - PER SPESSORI CM 20

In lastre di pietra da taglio delle migliori qualità, in opera con malta di cemento dosata a

kg 400; lavorata a grana ordinaria; comprese le necessarie zanche di ferro per il fissa ...

o in fase di getto, la stilatura dei giunti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 468,00 85,22 39´882,96 10´963,82 27,490

131 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO -

B.06.094.a PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico

poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con

quantità  ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e

simili non sono compresi in questa voce.

SOMMANO mq 3´448,40 22,16 76´416,54 31´223,80 40,860

132 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO

B.06.094.b - PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO

Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico

poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con

quantità  ... er esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e

simili non sono compresi in questa voce.

SOMMANO mq 895,64 20,47 18´333,75 7´126,33 38,870

133

 

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM

B.06.095

Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice, armato o

precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore a mm 2, eseguita sia in

galleria artifici ... e trattasi di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni onere,

fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.

SOMMANO mq 9´794,69 26,91 263´575,12 81´734,66 31,010

INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE  (Cap 11)

134 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO

B.07.005.c CONFINATO

- PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,

costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in

acciai ... o al posto di lavoro.

Appoggio tipo fisso

- Carico orizzontale max 10% del carico verticale;
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- Rotazione a = 0,01 rad.

SOMMANO kN 9´000,00 1,02 9´180,00 462,67 5,040

135 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A DISCO

B.07.006.c ELASTOMERICO CONFINATO

- PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,

costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in

acciai ...  a = 0.01 rad;

- Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm;

- Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm.

SOMMANO kN 30´300,00 1,35 40´905,00 1´677,11 4,100

136 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO

B.07.007.c ELASTOMERICO CONFINATO

- PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato,

costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in

acciai ... le

- Carico orizzontale max 10% del carico verticale;

- Rotazione a = 0.01 rad;

- Scorrimento orizzontale max ± 50 mm.

SOMMANO kN 22´300,00 1,48 33´004,00 1´234,35 3,740

137 SOVRAPPREZZO PER CARICHI ORIZZONTALI OLTRE IL 10% DEL

B.07.008.1.a CARICO VERTICALE

- DAL 11% FINO AL 30% (%)

OPERE D'ARTE

INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO

CONFINATO

SOVRAPPREZZO PER CARICHI ORIZZONTALI OLTRE IL 10% DEL CARICO

VERTICALE

- DAL 11% FINO AL 30% (%)

SOMMANO % 10´000,00 30,00 3´000,00 0,00

138 SOVRAPPREZZO PER CARICHI ORIZZONTALI OLTRE IL 10% DEL

B.07.008.1.b CARICO VERTICALE

- DAL 31% FINO AL 70% (%

OPERE D'ARTE

INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO

CONFINATO

SOVRAPPREZZO PER CARICHI ORIZZONTALI OLTRE IL 10% DEL CARICO

VERTICALE

- DAL 31% FINO AL 70% (%)

SOMMANO % 27´384,00 70,00 19´168,80 0,00

139 SOVRAPPREZZO PER SPOSTAMENTI LONGITUDINALI SUPERIORI A +/-

B.07.008.2.a 50 MM

- DA +/- 51 FINO A +/- 150 MM (%)

OPERE D'ARTE

INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO

CONFINATO

SOVRAPPREZZO PER SPOSTAMENTI LONGITUDINALI SUPERIORI A +/- 50

MM

- DA +/- 51 FINO A +/- 150 MM (%)

SOMMANO % 10´710,00 5,00 535,50 0,00

140 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA

B.07.015.b - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA

Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per

l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per

giunti o appoggi.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO dmc 626,70 10,43 6´536,48 967,40 14,800

141 INGHISAGGIO APPOGGI - - PER APPOGGIO FINO A 5000 kN
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B.07.019.b Lavori d'inghisaggio appoggi mediante applicazioni di malte epossidiche nella parte

inferiore ed iniezione di prodotti a bassa viscosità, ancora di natura epossidica, nella

parte s ... zo eventuali ponteggi ed impalcature od attrezzature mobili necessari per

l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro.

SOMMANO cad 19,00 403,74 7´671,06 4´527,46 59,020

142 ISOLATORI ELASTOMERICI

B.07.025.a - PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA

I 31 E 120 DMC

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/

2009 - realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di

smorzamento, vulc ... ni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale dell'isolatore,

comprese le piastre metalliche ad essa fissate.

SOMMANO dmc 300,00 83,06 24´918,00 3´595,67 14,430

143 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO

B.07.050.a - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le

caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti

metallici vulcaniz ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola

d'arte.

PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.

SOMMANO ml 25,00 550,99 13´774,75 2´103,40 15,270

144 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO

B.07.050.b - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le

caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti

metallici vulcaniz ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola

d'arte.

PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.

SOMMANO ml 0,00 848,84 0,00 0,00 23,750

145

 

GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - - PER SCORRIMENTO FINO A

B.07.050.d MM 300

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le

caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti

metallici vulcaniz ... amente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola

d'arte.

PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.

SOMMANO ml 21,00 2´396,89 50´334,69 5´642,52 11,210

146

 

MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - - COMPRESA ZINCATURA FORTE

B.07.115.b (Ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi

tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno  ... .,

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO kg 13´050,19 3,04 39´672,58 1´336,97 3,370

LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE  (Cap 13)

147 PROTEZIONE CATODICA GALVANICA DELLE STRUTTURE

PA.VI.001 METALLICHE ESPOSTE ALL'ATMOSFERA

PROTEZIONE CATODICA GALVANICA DELLE STRUTTURE METALLICHE

ESPOSTE ALL'ATMOSFERA-Fornitura e posa in opera di protezione catodica

galvanica di strutture metalliche esposte all'atmosf ... lla norma UNI 10781 "Requisiti

del nastro autoadesivo di zinco e modalità di esecuzione e di controllo del rivestimento"

SOMMANO m2 1´200,00 115,90 139´080,00 0,00

INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO  (Cap 15)

148 RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO

B.11.019 I lavori di demolizione dovranno procedere in maniera da non compromettere la

stabilità delle strutture interessate e di quelle di collegamento.

Sono comprese eventuali opere prov ...  polvere.

È compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte e secondo le

disposizioni della D.L.

SOMMANO kg 5´265,00 1,00 5´265,00 2´411,37 45,800

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 50´202´933,92 9´261´663,93
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149 NUOVE STRUTTURE

B.11.020.b - TIPO S275

Secondo UNI EN 10025 costituite da lamiere, profilati e piatti in acciaio, comprese le

saldature, le lavorazioni tutte in officina per l’assemblaggio dei vari elementi, le

lavorazi ... rimer saldabile per una fascia di 50 mm a cavallo del giunto.

Primerizzazione eseguita con spessore medio di 35 micron.

SOMMANO kg 5´379,37 2,93 15´761,55 5´061,03 32,110

LAVORI IN SOTTERRANEO  (SpCap 3)

SCAVI E DEMOLIZIONI  (Cap 18)

150 SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE

C.01.001.a - SECONDO MODALITÀ SCELTE DALL'IMPRESA

cavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria suborizzontale d'asse o di collegamenti

tra due canne, compresa la roccia dura da mina, eseguito anche a sezioni parzializzate

pe ... 'onere di regolarizzare le superfici degli scavi, asportando le sporgenze nel pieno

rispetto della sagoma contrattuale.

SOMMANO mc 78´634,86 37,62 2´958´243,43 1´038´047,62 35,090

151 SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE

C.01.001.b - IN PRESENZA DI INTERVENTI CONSERVATIVI

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria suborizzontale d'asse o di

collegamenti tra due canne, compresa la roccia dura da mina, eseguito anche a sezioni

parzializzate p ... on l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non danneggino le

zone consolidate o gli interventi comunque eseguiti.

SOMMANO mc 105´553,22 26,78 2´826´715,23 1´204´463,36 42,610

152 SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI DI

C.01.002.b PRODUZIONE

- CON DIVIETO ALL'USO DI ESPLOSIVO ED USO DI MEZZI MECCA

Secondo le norme dell'articolo precedente ma eseguito con limitazioni nell'impiego dei

sistemi di produzione quando venga formalmente ordinato dalla direzione lavori di

limitare le ... he l'impresa potrà e riterrà opportuno usare, compreso l'uso di barre di

dilatazione, martelloni nonchè frese puntuali.

SOMMANO mc 49´007,40 56,73 2´780´189,81 1´261´650,13 45,380

153 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO ROVESCIO

C.01.003.a - ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI UN DIAMETRO E MEZZO DA

FRONTE SCAV

Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente con o senza limitazioni all'uso di

mezzi di produzione, da applicare qualora, in funzione del comportamento del cavo ed a

segu ... la struttura anulare resistente con il getto dell'arco rovescio, compreso l'onere

dello scavo a campione di piedritti.

SOMMANO % 2´078

355,74 30,00 623´506,72 0,00

154 SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO ROVESCIO

C.01.003.b - ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI TRE DIAMETRI DAL FRONTE DEL

CAVO (

Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente con o senza limitazioni all'uso di

mezzi di produzione, da applicare qualora, in funzione del comportamento del cavo ed a

segu ... la struttura anulare resistente con il getto dell'arco rovescio, compreso l'onere

dello scavo a campione di piedritti.

SOMMANO % 3´700

206,53 20,00 740´041,31 0,00

155 SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO FUORI SEZIONE CORRENTE

C.01.004 (SLARGHI E CAMERE) (%)

Sovrapprezzo allo scavo in galleria suborizzontale a sezione corrente per la costruzione

di slarghi, camere, piazzuole di sosta ecc., esclusi pozzi di aereazione, scavo eseguito in

... ezzi definite da altre voci di elenco;

il sovrapprezzo verrà corrisposto ai soli volumi eccedenti la sezione corrente.

SOMMANO % 559´189,13 20,00 111´837,83 0,00

MURATURE E CONGLOMERATI  (Cap 19)

156 CONGLOMERATO CEMENTIZIO

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 60´259´229,80 12´770´886,07
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C.02.001.1.d PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO

- TIPO RCK >= 35 N/mmq PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con

classi di esposizione indicati negli elaborati pro ... nto di cavità.

Il prezzo del calcestruzzo per l'arco rovescio comprende gli oneri per la sagomatura

della superficie.

SOMMANO mc 47´599,10 129,64 6´170´747,31 936´719,45 15,180

157 CONGLOMERATO CEMENTIZIO

C.02.001.1.f PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO

- TIPO RCK >= 35 N/mmq PER GETTI DI ARCO ROVESCIO

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con

classi di esposizione indicati negli elaborati pro ... nto di cavità.

Il prezzo del calcestruzzo per l'arco rovescio comprende gli oneri per la sagomatura

della superficie.

SOMMANO mc 14´745,85 140,94 2´078´280,10 359´334,63 17,290

158 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN

C.02.003.a SOTTERRANEO

- PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con

classi di esposizione indicati negli elaborati pro ... i calotta o piedritti a sezione corrente,

eseguibili in unica fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile.

SOMMANO mq 32´498,84 18,79 610´653,21 276´870,16 45,340

159 CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN

C.02.003.d SOTTERRANEO

- CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con

classi di esposizione indicati negli elaborati pro ... lta in pannelli di acciaio o in tavole in

legno ovvero per casseforme a doppia curvatura per svasi, camere, inviti ecc.

SOMMANO mq 5´939,57 50,32 298´879,17 140´801,98 47,110

160 ACCIAIO IN BARRE TONDE

C.02.005.a - TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN

SOTTERRANEO

Calcestruzzo Classe 35/40 (RCK>=40 N/mmq)

Conglomerato cementizio confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con

classi di esposizione indicati negli elaborati pro ...  l'onere delle piegature, il filo per le

legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

SOMMANO kg 1´927

282,48 1,18 2´274´193,33 675´435,42 29,700

INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE  (Cap 20)

161 IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE

C.03.017 Realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o tipo politilene, dello spessore

di mm 2 con sottostante strato di compensazione in geotessile in polipropilene del peso

di ... zione di eventuali venute d'acqua ed ogni altra prestazione ed onere.

Esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte.

SOMMANO mq 49´329,68 24,95 1´230´775,51 321´601,64 26,130

162 DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA

C.03.020.a - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE

Drenaggio con frantumato o misto (tout venant) al di sopra dell'arco rovescio delle

gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere del'esecuzione in presenza di tubazioni

radiali od assiali ed ogni altro onere.

SOMMANO mc 5´136,95 20,86 107´156,78 3´632,62 3,390

163 TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI FONDO GALLERIA

C.03.021.b - TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 30

Per condotta d'acqua o drenaggi di fondo in galleria, anche da collocare sopra l'arco

rovescio, compreso ogni onere.

SOMMANO ml 2´823,84 9,68 27´334,77 7´793,14 28,510

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 73´057´249,98 15´493´075,11
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164 COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI GALLERIA OLTRE 500 M

C.03.024 (%)

Su tutti i prezzi dei lavori in sotterraneo, per lunghezze dagli imbocchi superiori a

m500.

SOMMANO % 5´778

199,86 5,00 288´910,01 0,00

165 - POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC

C.03.026.a 900

In conglomerato cementizio vibrato con rck 45 MPa per la sistemazione idraulica delle

gallerie, dati in opera compreso:

- la sigillatura e tenuta dei vari elementi con malta cement ... erimetrali e dei fondelli

non inferiore a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato amovibili per

l'ispezione.

SOMMANO dmc 75´980,00 0,37 28´112,60 801,21 2,850

166

C.03.027 STAZIONE DI CONVERGENZA DA INSTALLARE IN FASE DI

AVANZAMENTO DELLO SCAVO IN GALLERIA

Quando fomalmente indicato dalla Direzione Lavori ed agli intervalli che la stessa

prescriverà.

Ogni stazione sarà composta da cinque chiodi fissati alla roccia a ridosso del fron ... to

di comparatore meccanico e quadro di taratura di tipo approvato dalla D.L. compresa

ogni altra prestazione ed onere.

SOMMANO cad 66,00 267,28 17´640,48 12´210,74 69,220

167 STAZIONE SPECIALE RILIEVO PRESSIONI E DEFORMAZIONI -

C.03.028.a PERFORAZIONE

- ESEGUITA ALL'INTERNO DELLA GALLERIA, COMUNQUE ORIEN

Da installare in galleria quando formalmente indicato dalla D.L. per le seguenti

rilevazioni:

- deformazioni all'interno del masso attraversato oltre il contorno del cavo;

- pressi ...  e di rivestimento provvisorio, la fornitura del rivestimento a perdere ed ogni

altra prestazione, fornitura ed onere.

SOMMANO ml 48,00 62,90 3´019,20 952,56 31,550

168 ESTENSIMETRO MULTIBASE- A 3 BASI

C.03.029.b

Per la misura delle variazioni di distanza relativa tra 26 basi di ancoraggio installate a

profondità diverse entro il perforo di cui al punto precednte ed una base di riscontro  ...

duttori linearidi spostamento;

- struttura a tenuta stagna per protezione della base di riscontro ed ogni altro onere.

SOMMANO cad 4,00 2´290,66 9´162,64 771,49 8,420

169 CELLA DI PRESSIONE A FLUIDO

C.03.030 Atta a misurare le pressioni totali normali al piano della cella, tra le formazioni

attraversate ed il rivestimento di prima fase in galleria;

la cella dovrà avere fondo scala di  ... ccolta dei terminali;

- opere di protezione dei terminali e relativi collegamenti;

- ogni altra prestazione ed onere.

SOMMANO cad 28,00 943,33 26´413,24 1´370,85 5,190

170 COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI

C.03.040 IN SOTTERRANEO (%)

Quando non esplicitamente previste nell'elenco prezzi in sotterraneo.

SOMMANO % 4´319

043,26 10,00 431´904,33 0,00

COSTI ELEMENTARI  (SpCap 4)

APPARECCHI ILLUMINANTI E ACCESSORI  (Cap 78)

171 Torrini in acciaio zincato con motore 380 V - 3f - 50 Hz, 8 poli, accoppiato

PA.IT.026 direttamente - 700 giri/min - oltre 2000 fino a 4000 m³/h - fino a 100 Pa

Torrini in acciaio zincato con motore 380 V - 3f - 50 Hz, 8 poli, accoppiato

direttamente, completi di serranda a gravità.

Grandezze (n/min: giri nominali motore - m³/h: portata aria - Pa: prevalenza statica): -

700 giri/min - oltre 2000 fino a 4000 m³/h - fino a 100 Pa

SOMMANO cad 4,00 1´200,74 4´802,96 541,30 11,270

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 73´867´215,44 15´509´723,26
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172 Sistemi split con refrigerante R407C e alimentazione 220 - :solo raffreddamento -

PA.IT.027 fino a 11 kWf

Sistemi split con refrigerante R407C e alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz o 380 V - 3f -

50 Hz, composti da UNITA' INTERNA A SOFFITTO IN VISTA a 3 velocità, unità

esterna con support ...  alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta con

pompa di calore):solo raffreddamento - fino a 11 kWf

SOMMANO cad 12,00 3´778,13 45´337,56 5´112,48 11,276

173 Termostato ambiente

PA.IT.028 Termostato ambiente

SOMMANO cad 12,00 29,58 354,96 81,74 23,030

PAVIMENTAZIONI  (SpCap 5)

PAVIMENTAZIONI STRADALI  (Cap 98)

174 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

D.01.001.a Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di

acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le

presc ... rnitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo il costipamento.

SOMMANO mc 10´700,64 25,24 270´084,16 43´564,57 16,130

175 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO

D.01.003 Da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una

miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del

successivo ... ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità

prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.

SOMMANO mc 15´092,81 40,92 617´597,79 144´332,59 23,370

176 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

D.01.005.a - CON BITUME TAL QUALE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali;

nel caso di impiego di inerti provenienti  ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45

e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm

PER METRO CUBO COMPATTATO.

SOMMANO mc 59,80 115,44 6´903,32 1´008,58 14,610

177 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

D.01.005.c - CON BITUME MODIFICATO SOFT

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali;

nel caso di impiego di inerti provenienti  ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm

e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

SOMMANO mc 6´263,39 125,76 787´683,93 105´707,20 13,420

178 STRATO BASEBINDER

D.01.011.a - CON BITUME MODIFICATO TAL QUALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di basebinder, marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti da ... compreso tra 4,0% e 5,3%, con

valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70

dmm.

SOMMANO mc 29,90 123,45 3´691,16 460,66 12,480

179 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

D.01.017.i (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, marcato CE,

secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla  ... C e Penetrazione compresa

tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

SOMMANO mc 1´599,55 144,35 230´895,06 24´636,50 10,670

180 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)

D.01.024.a - CON BITUME TAL QUALE

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 75´829´763,38 15´834´627,58
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Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6

cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti

(pietrischi) pro ... con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione

compresa tra 50 e 70 dmm

PER METRO CUBO COMPATTATO.

SOMMANO mc 23,92 133,28 3´188,06 395,64 12,410

181 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm)

D.01.024.g - CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6

cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti

(pietrischi) pro ... C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

SOMMANO mc 816,55 152,80 124´768,84 13´500,00 10,820

182 STRATO DI USURA DRENANTE

D.01.036.d - FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA

STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 5 CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante,

marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenien ... eristiche rispondenti al CSA, in

percentuale (in peso sulla miscela) compresa tra 5,3% e 6,2%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

SOMMANO mq x 5 cm 5´742,00 13,46 77´287,32 12´072,28 15,620

183 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON

D.01.043.d ELASTOMERI

- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di

conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo le tipologie e modalità

prescritte d ... te idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una

corretta e omogenea spruzzatura del legante.

SOMMANO mq 38´397,12 1,12 43´004,78 5´508,90 12,810

LAVORI DIVERSI  (SpCap 6)

DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE  (Cap 99)

184 PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO

E.01.021.b - DIMENSIONE NOMINALE DA MC 0,31 A MC 0,60

Fornitura e posa in opera di pannello drenante ad alte prestazioni idrauliche e

meccaniche costituito da scatolare in rete metallica rivestito con geotessile tessuto

ritentore e ri ... atura della guaina al pannello, i fili di legatura e quant’altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d’arte.

SOMMANO ml 1´810,00 126,54 229´037,40 9´298,93 4,060

185 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI

E.01.030.a SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 1

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito

al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a

s ... Cone drope test UNI EN ISO 13433 <30 mm

(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.

SOMMANO mq 104´972,66 1,67 175´304,34 34´692,73 19,790

186 GEOTESSILE TESSUTO A MARCATURA CE

E.01.032.a - PER RESISTENZA A TRAZIONE 200 kN/m

Con funzione di rinforzo dei terreni per opere in rilevato avente caratteristiche di

resistenza a trazione longitudinale, al 10% di allungamento, > 100 kN/m (EN 10319) e

a trazione ... iderare per una vita dell’opera di 120 anni non dovrà essere inferiore a 140

kN/m.

Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO mq 9´097,68 7,53 68´505,53 21´229,86 30,990

187 GEOSTUOIA PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE SU SCARPATE

E.01.075 E per applicazioni idrauliche anche in condizioni di elevate velocità di corrente.

Dovrà essere realizzata in fibra di poliammide (nylon o P.P.) e caratterizzata da uno

spessore n ... inferiore a 130 °C (bassa infiammabilità, cat. B2, secondo DIN 4102 o

equivalente).
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Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO mq 2´258,00 12,30 27´773,40 10´909,39 39,280

CORDONATURE STRADALI  (Cap 100)

188 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE

E.02.010.b - SEZIONE DI CM 12 X 25

Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm 50 o 100, allettati su massetto di calcestruzzo, compreso lo scavo,

la fornitura ed il getto di calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 922,80 14,58 13´454,42 4´266,41 31,710

BONIFICA DI SCARPATE - CONSOLIDAMENTI - OPERE DI

CONTENIMENTO  (Cap 101)

189 CHIODATURE PER ANCORAGGIO DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO

E.03.041 Di parete o scarpata rocciosa, o per ancoraggio di massi instabili, o chiusura di fratture,

eseguita a qualsiasi altezza dal piano viabile da personale altamente specializzato, med

... 1,0 cm o golfaro e quant'altro occorra per assicurare la sigillatura del foro e la

esecuzione a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 2´565,00 64,44 165´288,60 44´958,50 27,200

MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA – RECINZIONI  (Cap 103)

190 MANUFATTI IN GHISA

E.05.001

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in opera compreso il

telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO kg 8´426,00 1,40 11´796,40 1´093,54 9,270

191 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

E.05.002 Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere

provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.

Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO kg 4´420,00 2,27 10´033,40 573,89 5,720

DIFESE SPONDALI  (Cap 104)

192 OPERE DI DIFESA SPONDALE

PA.ODS.001 OPERE DI DIFESA SPONDALE su Viadotto Ellero e Torrente Ermena

SOMMANO a corpo 1,00 293´707,15 293´707,15 0,00

CONFERIMENTO A DISCARICA  (Cap 106)

193 CONFERIMENTO A DISCARICACOD CER 17 05 - TERRA COD CER 17 05

E.08.005.17. 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”

05.04 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.

Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:

- formulario di identificazione rifiuti;

- certificato di a ... ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.

La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

SOMMANO mc 1´118,64 2,60 2´908,47 0,00

OPERE IN VERDE  (SpCap 7)

SEMINE E RINVERDIMENTO  (Cap 107)

194 TERRENO VEGETALE

F.01.001.a - SU AREE A VERDE

Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione.

SOMMANO mc 360,00 1,84 662,40 174,74 26,380

195 SEMINA DI ERBE DA PRATO PERENNI IN MISCUGLIO PER
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F.01.005 RIVERDIMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la preparazione del terreno, la

seminagione, la concimazione con concimi chimici complessi, la rastrellazione e

battitura del terreno, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta

regola d'arte.

SOMMANO mq 63´440,00 0,79 50´117,60 7´477,55 14,920

196 RINVERDIMENTO DI SCARPATE

F.01.009.b - MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE

A PRESSIONE

Idonea a garantire l'applicazione a distanza anche su pareti acclivi e lo spargimento

omogeneo del prodotto.

La miscela utilizzata potrà essere composta:

- miscuglio di sementi 4 ... e organico minerale 100 gr/mq;

- humus di lombrico 200 gr/mq;

- collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.

SOMMANO mq 14´190,00 1,45 20´575,50 5´127,41 24,920

197 RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN BANCHINA O

F.01.013 SCARPATA

Su pertinenze stradali o muri a secco, compreso ogni onere per il trasporto e il completo

smaltimento, per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 20´000,00 1,30 26´000,00 10´777,00 41,450

198 PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE, SVINCOLI O

F.01.045 ALTRE AREE

Mediante raccolta di trovanti e corpi estranei, zappatura, fresatura e modellatura.

SOMMANO mq 105´750,64 0,07 7´402,55 4´986,34 67,360

PIANTUMAZIONE  (Cap 108)

199 CESPUGLIATI

F.02.008.a - GENISTA JUNCEA H 0,50-0,80 M

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/

03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,

s ... rto a discarica del materiale di risulta, trapianto e riempimento buca, innaffiatura e

concimazione di primo impianto.

SOMMANO cad 240,00 18,64 4´473,60 1´581,86 35,360

200 PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIPO FORESTALE (QUALI

F.02.017.b PLATANI, TIGLI, ACERI, IPPOCASTANI, AILANTI ECC.)

- DI CIRC

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/

03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,

s ...  ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè

ogni altro onere o prestazione.

SOMMANO cad 220,00 399,70 87´934,00 1´547,64 1,760

201 ARBUSTI SPOGLIANTI

F.02.024.a - ALTEZZA CM 80/120

le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/

03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03,

s ... ra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di

attecchimento ed ogni altro onere.

SOMMANO cad 391,00 16,18 6´326,38 352,38 5,570

BARRIERE  (SpCap 8)

BARRIERE DI SICUREZZA  (Cap 113)

202 CLASSE H2

G.02.003.a - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM

n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o

curve ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 1´952,00 84,38 164´709,76 22´581,72 13,710

203 CLASSE H2
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G.02.003.e - BORDO PONTE A MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM

n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o

curve ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 650,00 166,95 108´517,50 12´349,30 11,380

204 MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO

G.02.015 Fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza - marcate CE

secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di

installazi ... i a led, la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 3´271,84 95,01 310´857,52 156´485,67 50,340

BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO  (Cap

114)

205 ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI

G.03.010.1.b FORNITURA - CLASSE 100 LARGO

Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/

2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di

urto, costi ... , così come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati

in qualità ISO 17025.

Franco cantiere.

SOMMANO cad 2,00 15´869,72 31´739,44 253,92 0,800

206

 

ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI - POSA IN OPERA

G.03.010.2 Conforme alla normativa UNI EN 1317-3, marcato CE secondo il DM n°233 del 28/06/

2011 completi di rapporto di prova e manuale di installazione, ripristinabile in caso di

urto, costi ...  del prodotto e nel rispetto della normativa UNI/EN 1317, che saranno

computate a parte con le relative voci di elenco.

SOMMANO cad 2,00 1´106,67 2´213,34 1´374,48 62,100

BARRIERE ANTIRUMORE  (Cap 116)

207 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN PLASTICA

G.05.029.a - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA

PRESTAZIONI ACUSTICHE: Categoria Assorbimento acustico: A4; Categoria

Isolamento acustico: B3

con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, di prestazioni

acustiche  ... , in conformità alla UNI EN 10025, con tirafondi annegati nei getti di

fondazione.

Sono escluse le opere di fondazione.

SOMMANO mq 360,00 203,07 73´105,20 9´935,00 13,590

208 SMONTAGGIO DI BARRIERA ANTIRUMORE COMPLETA

G.05.030.a - COMPOSTA DA PANNELLI IN:

Con le dovute precauzioni per un possibile successivo nuovo montaggio.

Sono escluse le opere di fondazione ed il trasporto per il conferimento in discarica.

LEGNO - di cui all'art. ... ACCIAIO CORTEN - di cui all'art. G.05.025;

VETRORESINA - di cui all'art. G.05.027;

PLASTICA - di cui all'art. G.05.029.

SOMMANO mq 360,00 29,02 10´447,20 6´701,88 64,150

SEGNALETICA  (SpCap 9)

SEGNALETICA LUMINOSA  (Cap 46)

209 CASSONETTO LUMINOSO A LED

H.07.060.2.b CM 60 X 60

- BIFACCIALE

Segnale luminoso per segnaletica di sicurezza stradale costituito da un cassonetto a tutto

schermo, a forma di parallelepipedo con base triangolare o rettangolare, una struttura po

... ssacavo in ottone nichelato PG 16;

- classe d’isolamento II;

- grado di protezione IP 65;

- alimentazione 230Vac 50H.

SOMMANO cad 6,00 1´129,39 6´776,34 323,23 4,770
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210 CASSONETTO LUMINOSO A LED

H.07.060.4.b CM 90 X 90

- BIFACCIALE

Segnale luminoso per segnaletica di sicurezza stradale costituito da un cassonetto a tutto

schermo, a forma di parallelepipedo con base triangolare o rettangolare, una struttura po

... ssacavo in ottone nichelato PG 16;

- classe d’isolamento II;

- grado di protezione IP 65;

- alimentazione 230Vac 50H.

SOMMANO cad 6,00 1´766,88 10´601,28 430,41 4,060

211 PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE FRECCIA CROCE

H.07.100.b - QUATTRO STATI

Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito di Pannello a Messaggio Variabile

(PMV) con tecnologia a LED di tipo grafico per la visualizzazione di pittogrammi

predefini ... uata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel

stesso;

- normativa di riferimento: EN12966.

SOMMANO cad 24,00 4´560,57 109´453,68 9´982,18 9,120

212 PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE ALFANUMERICO

H.07.102.a - 2 X 12 H=210 MM

Conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa europea di

riferimento CEI UNI EN 12966-1:2010, con Certificato di Omologazione da parte del

Ministero dei  ... uata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del

pixel stesso;

- normativa di riferimento: EN12966.

SOMMANO cad 12,00 11´886,19 142´634,28 9´299,76 6,520

213 PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE ALFANUMERICO

H.07.102.c - 3 X 15  H=400 MM

Conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa europea di

riferimento CEI UNI EN 12966-1:2010, con Certificato di Omologazione da parte del

Ministero dei  ... uata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del

pixel stesso;

- normativa di riferimento: EN12966.

SOMMANO cad 2,00 33´225,79 66´451,58 3´548,51 5,340

214 PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE GRAFICO FULL COLOR

H.07.105.a - DIMENSIONI 900 X 900 (H=1600)

Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito di Pannello a Messaggio Variabile

(PMV) con tecnologia a LED di tipo grafico full-color in grado di presentare all'utenza i

... uata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel stesso;

- normativa di riferimento: EN12966.

SOMMANO cad 2,00 20´872,61 41´745,22 2´930,51 7,020

215 UNITÀ CONTROLLO LOCALE PER GESTIONE PANNELLO A

H.07.115 MESSAGGIO VARIABILE

L'unità elettronica per il controllo dei pannelli a messaggio variabile (PMV) è installata

all'interno di un armadio di dimensioni adeguate dimensioni in vetroresina, pressato a

ca ... Variabile" (PMV) di Anas - per l'integrazione con il sistema di telecontrollo Anas.

Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO cad 8,00 5´765,82 46´126,56 5´216,92 11,310

216 CARTELLO LUMINOSO "SOS + ESTINTORE + IDRANTE"

H.07.120 Fornitura e posa in opera di cartello luminoso per segnaletica di sicurezza in galleria

costituito da un cassonetto luminoso bifacciale a tutto schermo, a forma di

parallelepipedo  ... ompreso ogni accessorio necessario per rendere l'opera

perfettamente funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 32,00 1´929,01 61´728,32 4´246,90 6,880

217 STAFFE DI SOSTEGNO IN ACCIAIO INOX AISI 316L

H.07.125.a - PER L'ANCORAGGIO DEI PANNELLI AGIBILITÀ CORSIE DIMENSIONI

60X60 CM CIRCA

Compresa fornitura, posa in opera ed ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e

funzionante.

Conforme alla Circolare ANAS 08.09.99.

Alla volta o ai ritti della galleria, completi di piastra di ancoraggio e tasselli per il

fissaggio.
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SOMMANO cad 24,00 136,00 3´264,00 882,59 27,040

218 STAFFE DI SOSTEGNO IN ACCIAIO INOX AISI 316L

H.07.125.b - PER L'ANCORAGGIO DEI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE (PMV)

Compresa fornitura, posa in opera ed ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e

funzionante.

Conforme alla Circolare ANAS 08.09.99.

Con tecnologia a LED di tipo alfanumerico 2 righe ciascuna costituita da 12 caratteri

(altezza caratteri 210 mm).

SOMMANO cad 12,00 237,13 2´845,56 551,75 19,390

219 SEGNALE LUMINOSO IN GALLERIA

H.07.130.a - INDICANTE LA DISTANZA DI 250 MT

Come da fig.11 Circolare DIANAS prot. 7735 del 08/09/99, con cassonetto in profili di

alluminio IP65, completato sulle facce a vista con idonei pittogrammi serigrafati su

un'unica  ... 10OM1, (escluso dalla fornitura) ed ogni altra fornitura, prestazione ed

onere per dare l'opera completa e funzionante.

SOMMANO cad 4,00 155,16 620,64 123,63 19,920

220 SEGNALE LUMINOSO IN GALLERIA

H.07.130.b - BIFACCIALE A BANDIERA INDICANTE LA PRESENZA DI  UN LUOGO

SICURO

Come da fig. II 177 art. 125 DPR 495/92, con cassonetto in profili di  alluminio IP65,

completato sulle facce a vista con idonei pittogrammi serigrafati su un'unica

pannellatura in ...  la posa in opera, completo di viti di fissaggio, collegamenti elettrici

ed ogni altra fornitura, prestazione ed onere.

SOMMANO cad 4,00 508,97 2´035,88 219,06 10,760

221 SEGNALE LUMINOSO IN GALLERIA

H.07.130.i - INDICAZIONE DELLA DISTANZA DA USCITE ALL'APERTO O DI

LUOGHI SICURI

Retroilluminato con cassonetto in profilato di alluminio, IP65, completato sulle facce a

vista con idonei pittogrammi serigrafati su un'unica pannellatura in policarbonato avente

r ...  la posa in opera, completo di viti di fissaggio, collegamenti elettrici ed ogni altra

fornitura, prestazione ed onere.

SOMMANO cad 17,00 893,25 15´185,25 1´242,15 8,180

222 SEGNALE LUMINOSO IN GALLERIA

H.07.130.l - CARTELLO INDICATORE DI PIAZZOLA DI SOSTA IN GALLERIA

Con alimentazione derivata dalla rete di galleria compresi supporti di sostegno,

intelaiature e  staffaggi in acciaio AISI 316-L.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO cad 8,00 1´392,51 11´140,08 2´191,25 19,670

223 SEGNALE DI PREAVVISO SEMAFORO LAMPEGGIANTE

H.07.140 Costituito da una luce gialla Diam.200mm fissata su cartello catarifrangente montato su

palina, con elettronica per lampeggiatore e di interruttore di protezione, completo di

cavi  ...  d'arte, nonché il collegamento (cavi e vie cavi) con il centro di controllo.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO cad 4,00 362,73 1´450,92 505,94 34,870

224 SEMAFORO

H.07.150.a - COMPOSTO DA DUE LANTERNE VERDE/ROSSO

Marcato CE ai sensi della norma EN 12368.

Diam. 300 mm, assemblate orizzontalmente con piastra di supporto, con accensione a

led ad alta luminosità, lente di chiusura in policarbon ...  le opere di assistenza muraria e

gli oneri per noli ed opere provvisionali.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO cad 4,00 640,22 2´560,88 645,85 25,220

SEGNALETICA ORIZZONTALE  (Cap 48)

225 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE

H.01.001.a RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti

longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue,  ...

nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
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SOMMANO ml 4´058,00 0,45 1´826,10 953,59 52,220

226 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE

H.01.001.b RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti

longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue,  ...

nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

SOMMANO ml 7´923,00 0,48 3´803,04 1´861,96 48,960

227 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO - PER STRISCE DI

H.01.001.e ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti

longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue,  ...

nto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

SOMMANO mq 373,00 4,25 1´585,25 876,64 55,300

SEGNALETICA VERTICALE  (Cap 50)

228 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

H.02.110.b - DEL DIAMETRO DI 60 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera

o nei magazzini ANAS.

Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.

SOMMANO ml 165,40 6,82 1´128,02 0,00

229 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO

H.02.110.c - DEL DIAMETRO DI 90 MM

Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera

o nei magazzini ANAS.

Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml.

SOMMANO ml 363,70 11,98 4´357,12 0,00

230 SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI GRUPPO

H.02.135.b DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - - DIAMETRO MM 60

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera

o nei magazzini ANAS.

Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa

bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.

SOMMANO cad 773,00 1,84 1´422,32 0,00

231 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

H.02.200.2.a CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 60

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva

Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.

Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spi ... rtuni Benestare Tecnici

Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le

prestazioni.

SOMMANO cad 36,00 37,05 1´333,80 0,00

232 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

H.02.210.3.a CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - -

DIAMETRO CM 40

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva

Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.

Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spint ... rtuni Benestare

Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne

definiscono le prestazioni.

SOMMANO cad 90,00 39,86 3´587,40 0,00

233 SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

H.02.230.1.a CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60

Fornitura di segnale ottogonale in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva

Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.

Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spin ... rtuni Benestare Tecnici
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Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le

prestazioni.

SOMMANO cad 3,00 66,49 199,47 0,00

234 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA

H.02.300.2.a DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -- FINO A 0,25 MQ

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio,

conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.

I pannelli dovranno avere classe p ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni

Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

SOMMANO mq 6,42 220,08 1´412,92 0,00

235 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA

H.02.300.2.b DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -- DA 0,26 A 0,90

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio,

conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.

I pannelli dovranno avere classe p ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni

Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

SOMMANO mq 30,38 243,99 7´412,42 0,00

236 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA

H.02.300.2.d DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 -- OLTRE 3,01 MQ

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio,

conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.

I pannelli dovranno avere classe p ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni

Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

SOMMANO mq 48,00 255,27 12´252,96 0,00

237 PANNELLI AGGIUNTIVI, CON PELLICOLA DI LIVELLO

H.02.300.3.c PRESTAZIONALE SUPERIORE

- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio,

conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.

I pannelli dovranno avere classe p ... rtuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni

Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni.

SOMMANO mq 12,00 270,37 3´244,45 0,00

238 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI

H.02.400.a - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni

idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei t ...

ttrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.

Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.

SOMMANO cad 136,00 62,67 8´523,12 5´873,27 68,910

239 POSA IN OPERA DI SEGNALI

H.02.405.b - DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego,

compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.

SOMMANO cad 35,00 14,91 521,85 377,88 72,410

240 POSA IN OPERA DI SEGNALI

H.02.405.c - DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ

SOSTEGNI

Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego,

compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.

SOMMANO cad 8,00 31,69 253,52 148,85 58,710

SEGNALETICA COMPLEMENTARE  (Cap 51)

241 FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN

H.03.005 ALLUMINIO 25/10

(Sviluppo cm 40 di semicirconferenza e cm 50 di altezza), in lamiera di alluminio dello

spessore di mm 25/10, completo di telaio per l'attacco al palo, lavorazione
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comprendente ope ...  giallo.

Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera

o nei magazzini ANAS.

SOMMANO cad 47,00 48,00 2´256,00 0,00

PORTALI  (Cap 120)

242 PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

H.06.003.b - A BANDIERA

Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta dalla D.L.:

- struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante

saldatura ...  due coppie di correnti orizzontali collegati mediante elementi tubolari;

- spessore dei correnti non inferiore a mm 4.

SOMMANO kg 12´000,00 3,41 40´920,00 12´357,84 30,200

243 POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE

H.06.005.c - A BANDIERA

Compresi gli oneri per la deviazione del traffico ed il posizionamento e mantenimento

della relativa segnaletica.

SOMMANO cad 2,00 658,24 1´316,48 751,18 57,060

IDRAULICA  (SpCap 10)

MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI  (Cap 7)

244 Fornitura e posa in opera di PROLUNGA per pozzetti prefabbricati

PA.ID.002 vibrocompressi DIM 60X60X30

Fornitura e posa in opera di PROLUNGA per pozzetti prefabbricati vibrocompressi in

cls di classe C25/30 -completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^

categoria  ... delle tubazioni in entrata ed in uscita;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 110,00 45,20 4´972,00 450,46 9,060

IDRAULICA  (Cap 44)

245 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in PE AD

PA.ID.005 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in PE AD realizzato con tubazione in

polietilene alta densità (PEAD) a doppia parete per condotte di scarico interrate non in

pre ... o della tubazione ** SN4 (pari a 4 kN/ m2) - SN8 (pari a 8 kN/m2)

L’altezza del pozzetto sarà di 2,00m. Escluso scavo.

SOMMANO cadauno 9,00 4´152,95 37´376,55 46,08 0,123

TUBAZIONI  (Cap 123)

246

 

TUBI DI CEMENTO - - DIAMETRO INTERNO DI CM 150

I.01.001.m Eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e femmina e

sigillati con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento per mc di sabbia e rivestiti

con calces ... o di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto prescritto dalle norme

tecniche.

Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 128,00 82,33 10´538,24 1´376,29 13,060

247 TUBI DI CEMENTO TAGLIATI A METÀ PER LA RACCOLTA E LO

I.01.003.c SMALTIMENTO DI ACQUE PIOVANE

- DIAMETRO INTERNO CM 50

Poggianti su platea in calcestruzzo compensata a parte, congiunti a maschio e femmina

e sigillati con malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento.

Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 118,80 10,95 1´300,86 113,17 8,700

248

 

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)

I.01.009 Per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il

posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.

Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 32,16 11,57 372,09 49,60 13,330

249

 

TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 400
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I.01.010.g Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo,

di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi

speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

SOMMANO ml 162,00 64,67 10´476,54 187,53 1,790

250

 

TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - - DIAMETRO ESTERNO MM 630

I.01.010.i Forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo,

di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi

speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

SOMMANO ml 484,00 157,57 76´263,88 564,35 0,740

251

 

TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - - DIAMETRO INTERNO

I.01.012.d DA MM 101 A MM 150

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi

speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte.

Per lavori eseguiti all'aperto.

SOMMANO ml 215,84 13,10 2´827,50 444,19 15,710

252 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI

I.01.013.e GEOTESSILE

- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180

Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm

50 a mm 550, per fornitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile pesante

da 50 ... ezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede

propria ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO ml 600,55 1,99 1´195,09 176,88 14,800

253 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 4 KN/MQ - - DIAMETRO

I.01.025.1.b ESTERNO 250

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione,

corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia

parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 2´592,00 14,24 36´910,08 4´373,84 11,850

254

 

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 4 KN/MQ - - DIAMETRO

I.01.025.1.c ESTERNO 315

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione,

corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia

parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 1´431,84 20,73 29´682,04 3´624,19 12,210

255

 

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 4 KN/MQ - - DIAMETRO

I.01.025.1.d ESTERNO 400

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione,

corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia

parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 2´823,84 30,58 86´353,03 8´928,90 10,340

256

 

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 8 KN/MQ - - DIAMETRO

I.01.025.2.a ESTERNO 160

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione,

corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia

parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 563,20 9,26 5´215,23 950,20 18,220

257

 

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 8 KN/MQ - - DIAMETRO

I.01.025.2.b ESTERNO 200

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione,

corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia
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parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 75,00 12,99 974,25 126,55 12,990

258 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 8 KN/MQ - - DIAMETRO

I.01.025.2.d ESTERNO 315

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione,

corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia

parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 154,00 23,22 3´575,88 389,77 10,900

259 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 8 KN/MQ - - DIAMETRO

I.01.025.2.e ESTERNO 400

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione,

corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia

parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 413,10 35,55 14´685,71 1´307,03 8,900

260 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)

I.01.025.2.f -SN 8 KN/MQ - DIAMETRO ESTERNO 500

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione,

corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia

parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 655,60 57,34 37´592,10 2´763,02 7,350

261

 

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 8 KN/MQ - - DIAMETRO

I.01.025.2.g ESTERNO 630

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione,

corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia

parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 50,00 98,36 4´918,00 210,98 4,290

262

 

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 8 KN/MQ - - DIAMETRO

I.01.025.2.h ESTERNO 800

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione,

corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia

parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 280,00 160,59 44´965,20 1´771,63 3,940

263 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - -SN 8 KN/MQ - - DIAMETRO

I.01.025.2.i ESTERNO 1000

Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione,

corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia

parete,  ... critti dalla D.L.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.

Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 30,00 241,39 7´241,70 189,73 2,620

264

 

TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 8 - - DN DA 125 A 199

I.01.050.1.a Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati

in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza

all'abrasione, s ... suto sintetico.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 8 (8 kN/mq

testato con le fessure).

SOMMANO ml 3´123,84 32,10 100´275,26 15´803,38 15,760

265

 

TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) - SN 16 - - DN DA 125 A 199

I.01.050.2.a Fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria costituita da tubi fessurati

in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza
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all'abrasione, s ... to sintetico.

Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969: SN 16 (16 kN/mq

testato con le fessure).

SOMMANO ml 13,00 41,85 544,05 65,78 12,090

CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS  (Cap 124)

266 f/p- IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS

I.02.080.b DI CLASSE C25/30

- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo

smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e

posati su mass ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 118,00 92,83 10´953,94 1´497,42 13,670

267 F/P OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI

I.02.080.g CLASSE C25/30

- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo

smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e

posati su mass ... lle tubazioni in entrata ed in uscita;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 8,00 566,15 4´529,20 256,80 5,670

IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE  (Cap 125)

268

 

IMPIANTO PER TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON SISTEMA

I.03.001.d IN CONTINUO E BY-PASS - C.A.V.

CAPACITÀ  PARI A Q=30 L/S

Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in continuo, costituito

da manufatti prefabbricati in C.A.V. ad alta resistenza, garantiti a tenuta stagna, realiz

... lusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il rinterro di materiale da quotarsi con le

relative voci di elenco prezzi.

SOMMANO cad 1,00 12´716,48 12´716,48 876,17 6,890

269 IMPIANTO PER TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE CON SISTEMA

I.03.001.e IN CONTINUO E BY-PASS - C.A.V.

CAPACITÀ  PARI A Q=40 L/S

Contenenti idrocarburi di origine minerale (classe 1) con sistema in continuo, costituito

da manufatti prefabbricati in C.A.V. ad alta resistenza, garantiti a tenuta stagna, realiz

... lusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il rinterro di materiale da quotarsi con le

relative voci di elenco prezzi.

SOMMANO cad 1,00 13´964,45 13´964,45 875,57 6,270

PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI  (SpCap 11)

INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE  (Cap 75)

270 ATTREZZATURE PER SONDAGGI A ROTAZIONE

IG.05.002.1 APPRONTAMENTO DI ATTREZZATURE A ROTAZIONE

Compreso il carico e scarico, eseguito con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme

Tecniche.

Per ogni attrezzatura.

SOMMANO a corpo 1,00 990,57 990,57 627,63 63,360

271 INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER SONDAGGIO A

IG.05.002.2. CAROTAGGIO

b - PER DISTANZE OLTRE M 300

In corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree

pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso l'onere dello

spostamento da un foro al successivo, eseguito con le prescrizioni e gli oneri di cui alle

Norme Tecniche.

SOMMANO cad 9,00 285,00 2´565,00 0,00

272 PERFORAZIONE VERTICALE

IG.05.020.1.a IN TERRENI A GRANULOMETRIA FINE E MEDIA

- DA 0 A 40 M

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 79´166´855,11 16´348´423,53



pag. 38

Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 79´166´855,11 16´348´423,53

Eseguita a rotazione a distruzione di nucleo.

Di diametro 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria

fine e media (argille, limi, sabbie, ghiaie fini  ... sistenza a compressione uniassiale sc =

10 MPa, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche.

SOMMANO ml 160,00 31,32 5´011,20 3´328,94 66,430

273 INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI

IG.05.055.1.a A TUBO APERTO

- PER OGNI INSTALLAZIONE

Per profondità misurate a partire dal piano campagna.

Con diametro min. 40 mm. e spess. 3 mm. compreso la fornitura dei materiali

occorrenti, l'eventuale formazione del manto drena ... a esclusa la fornitura del pozzetto

protettivo, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche.

SOMMANO cad 2,00 107,00 214,00 0,00

274 INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI

IG.05.055.1. A TUBO APERTO

b - PER OGNI ML DI TUBO INSTALLATO

Per profondità misurate a partire dal piano campagna.

Con diametro min. 40 mm. e spess. 3 mm. compreso la fornitura dei materiali

occorrenti, l'eventuale formazione del manto drena ... a esclusa la fornitura del pozzetto

protettivo, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche.

SOMMANO ml 20,00 10,00 200,00 0,00

275 INSTALLAZIONE DI TUBI INCLINOMETRICI PER OGNI

IG.05.080.a INSTALLAZIONE

- PER OGNI INSTALLAZIONE

Compreso la cementazione con miscela cemento-bentonite, nonché la fornitura di tubi,

della valvola a perdere, manicotti ecc., realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui

alle Norme Tecniche.

Per profondità misurate a partire dal piano campagna.

SOMMANO cad 7,00 200,00 1´400,00 0,00

276 INSTALLAZIONE DI TUBI INCLINOMETRICI PER OGNI

IG.05.080.b INSTALLAZIONE

- PER OGNI METRO DI TUBO INSTALLATO

Compreso la cementazione con miscela cemento-bentonite, nonché la fornitura di tubi,

della valvola a perdere, manicotti ecc., realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui

alle Norme Tecniche.

Per profondità misurate a partire dal piano campagna.

SOMMANO ml 140,00 38,50 5´390,00 0,00

277 LETTURA TUBI INCLINOMETRICI

IG.05.105 Effettuata secondo le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche.

Per ogni metro di lettura.

SOMMANO ml 2´040,00 8,98 18´319,20 14´737,80 80,450

278

 

POZZETTI DI PROTEZIONE STRUMENTAZIONE

IG.05.120 Compresa la relativa posa in opera e lucchetto di chiusura realizzato con le prescrizioni

e gli oneri di cui alle Norme Tecniche.

SOMMANO cad 9,00 100,00 900,00 0,00

279 RILIEVO DI FALDA ACQUIFERA IN TUBI PREDISPOSTI

IG.05.125 Eseguito a mezzo di scandagli elettrici durante tutto il periodo relativo alla durata dei

lavori di sondaggio, nonché la fornitura di apposita relazione con i grafici relativi alla ...

entuale escursione di falda, eseguito secondo le prescrizioni e gli oneri di cui alle

Norme Tecniche.

Per ogni rilievo.

SOMMANO cad 120,00 9,00 1´080,00 0,00

IMPIANTI TECNOLOGICI  (SpCap 15)

TELECONTROLLO  (Cap 29)

280 CENTRALE DI GESTIONE E CONTROLLO PER IMPIANTO DI

P.13.120 DIFFUSIONE SONORA IN GALLERIA

Costituita da armadio Rack 19" a 24 unità dotato di pannello di chiusura posteriore e

porta anteriore in acciaio con vetro e serratura.

La centrale sarà dotata di:

- modulo di inte ... perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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Compresa fornitura, posa in opera, configurazione e messa in servizio su Sistema

Aziendale RMT.

SOMMANO cad 2,00 20´192,22 40´384,44 1´437,68 3,560

281 DIFFUSORE A TROMBA

P.13.125 In ABS UL94V0 certificato EN 54-24 da installare all'interno dei by-pass ed in galleria

in corrispondenza delle postazioni SOS, dotato delle seguenti caratteristiche:

- potenza RMS ... perfetta regola d'arte.

Compresa fornitura, posa in opera, configurazione e messa in servizio su Sistema

Aziendale RMT.

SOMMANO cad 56,00 217,60 12´185,60 3´190,19 26,180

282

 

PIASTRA DI FONDO SOS - RIO

P.13.170 Per installazione in armadio SOS di galleria o in apposito armadietto in acciao inox

AISI 304 o 316L (compreso) costituita da:

- n. 1 piastra metallica dimensioni 780x580 mm;

- n.  ... nel prezzo lo schema elettrico, le certificazioni e la Dichiarazione di conformità.

Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO cad 28,00 3´435,32 96´188,96 9´407,28 9,780

283 SOFTWARE DI SUPERVISIONE E CONTROLLO PER GALLERIE A

P.13.180.d SINGOLO/DOPPIO FORNICE

- DI LUNGHEZZA SUPERIORE AI 1500 METRI

Fornitura, installazione, configurazione, messa in servizio e collaudo di software di

Supervisione SCADA comprensivo di sviluppo delle pagine grafiche, che consenta le

seguenti fun ... vo di Licenza Runtime SCADA  in modo tale da consentire l’utilizzo del

software di Supervisione e Controllo 24h/365 gg.

SOMMANO cad 1,00 49´720,99 49´720,99 18´182,97 36,570

CAVI  (Cap 70)

284 CAVO GIALLO/VERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO FG17

P.03.002.g 450/750 V

- SEZ. 16 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL

35016 Cca - s1b, d1, a1.

Fornitura e posa in opera di cavo in elastomero reticolato qualità G17 ... to nelle varie

scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a

regola d'arte.

SOMMANO ml 90,00 4,50 405,00 76,67 18,930

285 CAVO GIALLO/VERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO FG17

P.03.002.n 450/750 V

- SEZ. 95 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL

35016 Cca - s1b, d1, a1.

Fornitura e posa in opera di cavo in elastomero reticolato qualità G17 ... to nelle varie

scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a

regola d'arte.

SOMMANO ml 2´200,00 18,63 40´986,00 1´873,06 4,570

286 CAVO LSZH

P.03.004.a - ARMATO A BASSA CAPACITÀ 3X2X20 AWG RESISTENTE AL FUOCO

Fornitura e posa in opera di cavo, per applicazioni EIA RS485, schermo totale, esente

da alogeni e a basso sviluppo di fumi e gas tossici.

L'armatura a treccia assicura la protezio ... nto nelle varie scatole di derivazione e

quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

SOMMANO ml 210,00 3,95 829,50 178,92 21,570

287 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO

P.03.005.02 FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL

35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e  ... to nelle varie

scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a

regola d'arte.

SOMMANO ml 176,00 2,03 357,28 149,95 41,970

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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288 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO

P.03.005.03 FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL

35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e  ... to nelle varie

scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a

regola d'arte.

SOMMANO ml 536,00 2,25 1´206,00 456,72 37,870

289 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO

P.03.005.05 FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL

35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e  ... to nelle varie

scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a

regola d'arte.

SOMMANO ml 166,00 2,89 479,74 141,42 29,480

290 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO

P.03.005.13 FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL

35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e  ... to nelle varie

scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a

regola d'arte.

SOMMANO ml 99,00 2,36 233,64 84,35 36,100

291 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO

P.03.005.14 FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL

35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e  ... to nelle varie

scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a

regola d'arte.

SOMMANO ml 341,00 2,71 924,11 290,54 31,440

292 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO

P.03.005.16 FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL

35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e  ... to nelle varie

scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a

regola d'arte.

SOMMANO ml 330,00 3,62 1´194,60 281,20 23,540

293 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO

P.03.005.23 FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL

35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e  ... to nelle varie

scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a

regola d'arte.

SOMMANO ml 1´655,00 2,02 3´343,10 1´410,12 42,180

294 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO

P.03.005.25 FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL

35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e  ... to nelle varie

scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a

regola d'arte.

SOMMANO ml 132,00 3,47 458,04 112,44 24,550

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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295 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO

P.03.005.27 FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL

35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e  ... to nelle varie

scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a

regola d'arte.

SOMMANO ml 408,00 2,33 950,64 347,65 36,570

296 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO

P.03.005.29 FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL

35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e  ... to nelle varie

scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a

regola d'arte.

SOMMANO ml 55,00 4,40 242,00 46,85 19,360

297 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO

P.03.005.30 FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL

35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e  ... to nelle varie

scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a

regola d'arte.

SOMMANO ml 44,00 5,32 234,08 37,48 16,010

298 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO

P.03.005.31 FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL

35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e  ... to nelle varie

scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a

regola d'arte.

SOMMANO ml 49,00 6,30 308,70 41,74 13,520

299 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO

P.03.005.33 FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL

35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e  ... to nelle varie

scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a

regola d'arte.

SOMMANO ml 10,00 5,09 50,90 8,52 16,740

300 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO

P.03.005.34 FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL

35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e  ... to nelle varie

scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a

regola d'arte.

SOMMANO ml 50,00 6,60 330,00 42,60 12,910

301 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO

P.03.005.35 FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL

35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e  ... to nelle varie

scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a

regola d'arte.

SOMMANO ml 605,00 8,28 5´009,40 515,47 10,290
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302 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO

P.03.005.38 FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL

35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e  ... to nelle varie

scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a

regola d'arte.

SOMMANO ml 55,00 9,30 511,50 46,85 9,160

303 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO

P.03.005.40 FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL

35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e  ... to nelle varie

scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a

regola d'arte.

SOMMANO ml 254,00 14,47 3´675,38 216,48 5,890

304 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO

P.03.005.41 FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL

35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e  ... to nelle varie

scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a

regola d'arte.

SOMMANO ml 809,00 5,07 4´101,63 689,08 16,800

305 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO

P.03.005.43 FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL

35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e  ... to nelle varie

scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a

regola d'arte.

SOMMANO ml 935,00 13,40 12´529,00 796,84 6,360

306 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO

P.03.005.44 FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL

35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e  ... to nelle varie

scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a

regola d'arte.

SOMMANO ml 110,00 17,20 1´892,00 93,66 4,950

307 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO

P.03.005.46 FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL

35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e  ... to nelle varie

scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a

regola d'arte.

SOMMANO ml 100,00 6,55 655,00 85,22 13,010

308 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO

P.03.005.50 FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL

35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e  ... to nelle varie

scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a

regola d'arte.

SOMMANO ml 2´046,00 8,84 18´086,64 1´743,55 9,640

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 79´496´843,38 16´408´475,77
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309 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO

P.03.005.51 FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL

35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e  ... to nelle varie

scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a

regola d'arte.

SOMMANO ml 1´815,00 18,12 32´887,80 1´545,73 4,700

310 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO

P.03.005.55 FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL

35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e  ... to nelle varie

scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a

regola d'arte.

SOMMANO ml 20,00 15,08 301,60 17,04 5,650

311 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO

P.03.005.56 FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL

35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e  ... to nelle varie

scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a

regola d'arte.

SOMMANO ml 132,00 18,92 2´497,44 112,38 4,500

312 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO

P.03.005.58 FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL

35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e  ... to nelle varie

scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a

regola d'arte.

SOMMANO ml 132,00 28,03 3´699,96 112,48 3,040

313 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO

P.03.005.59 FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL

35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G16 e  ... to nelle varie

scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a

regola d'arte.

SOMMANO ml 1´090,00 36,73 40´035,70 928,82 2,320

314 CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO

P.03.007.07 RICOTTO - TIPO FG16H2R16 0.6/1 KV - FG16OH2R16 0.6/1 KV

- FORM

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL

35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.

- isolante in Gomma HEPR d ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro

necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

SOMMANO ml 44,00 7,05 310,20 37,48 12,080

315 CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO

P.03.007.30 RICOTTO - TIPO FG16H2R16 0.6/1 KV - FG16OH2R16 0.6/1 KV

- FORM

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL

35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.

- isolante in Gomma HEPR d ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro

necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

SOMMANO ml 10,00 6,63 66,30 8,52 12,850

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 79´576´642,38 16´411´238,22
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316 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10M1 -

P.03.009.02 FTG10OM1

- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ

Fornitura e posa in opera di cavo:

- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;

- tensione massima Um: 1200V;

- temperatura massima di esercizio: +90°C;

- temperatura massima di corto circui ... to nelle varie scatole di derivazione e

quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

SOMMANO ml 62,00 3,05 189,10 52,82 27,930

317 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10M1 -

P.03.009.03 FTG10OM1

- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ

Fornitura e posa in opera di cavo:

- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;

- tensione massima Um: 1200V;

- temperatura massima di esercizio: +90°C;

- temperatura massima di corto circ ... to nelle varie scatole di derivazione e quant'altro

necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

SOMMANO ml 44,00 3,59 157,96 37,48 23,730

318 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10M1 -

P.03.009.13 FTG10OM1

- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ

Fornitura e posa in opera di cavo:

- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;

- tensione massima Um: 1200V;

- temperatura massima di esercizio: +90°C;

- temperatura massima di corto circui ... to nelle varie scatole di derivazione e

quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

SOMMANO ml 280,00 3,52 985,60 238,52 24,200

319 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10M1 -

P.03.009.22 FTG10OM1

- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ

Fornitura e posa in opera di cavo:

- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;

- tensione massima Um: 1200V;

- temperatura massima di esercizio: +90°C;

- temperatura massima di corto circui ... to nelle varie scatole di derivazione e

quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

SOMMANO ml 10´230,00 2,80 28´644,00 8´716,37 30,430

320 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10M1 -

P.03.009.23 FTG10OM1

- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ

Fornitura e posa in opera di cavo:

- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;

- tensione massima Um: 1200V;

- temperatura massima di esercizio: +90°C;

- temperatura massima di corto circui ... to nelle varie scatole di derivazione e

quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

SOMMANO ml 1´540,00 4,23 6´514,20 1´311,96 20,140

321 CAVO DI MEDIA TENSIONE - TIPO RG16H1R16 18/30 KV

P.03.010.a - FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL

35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo unipolare di media tensione:

- tensio ... siglature, morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

SOMMANO ml 132,00 14,47 1´910,04 759,24 39,750

322 CAVO DI MEDIA TENSIONE - TIPO RG16H1R16 18/30 KV

P.03.010.b - FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL

35016 Cca - s3, d1, a3.

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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Fornitura e posa in opera di cavo unipolare di media tensione:

- tensio ... siglature, morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

SOMMANO ml 33,00 19,17 632,61 189,85 30,010

323 CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE

P.03.011 Per la protezione dal congelamento nelle tubazioni dell'acqua ai polimeri miscelati in

graffite, a due conduttori di alimentazione 109 in rame stagnato flessibile, isolato in

fluor ... na per fino a temperature di - 20°C, di spunto 0,118 A/ m alimentazione a 230

V.

Compresa la fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 115,00 21,43 2´464,45 105,97 4,300

324

 

CAVO BUS IN RAME SCHERMATO

P.03.012 Fornitura e posa in opera di cavo bus in rame schermato con guaina ad elevata

resistenza meccanica e agli aggressivi chimici, incluso allacci ed  accessori per

connessioni ed installazione.

SOMMANO ml 2´260,00 8,12 18´351,20 2´670,10 14,550

325 CAVO PER RETI DATI - - UTP 4 COPPIE CAT. 6

P.03.013.b Compresa fornitura e posa in opera.

Completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento secondo

normativa vigente e quant'altro necessario per l'installazione ed in collegamento a regola

d'arte.

SOMMANO ml 3´900,00 3,08 12´012,00 5´596,39 46,590

326 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO

P.03.017.05 FG18(O)M16 0,6/1KV

- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento di tipo

FG18(O)M16 0,6/1kV marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai

sensi della CEI U ... iglature, morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

SOMMANO ml 2´260,00 3,33 7´525,80 1´925,10 25,580

327 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO

P.03.017.16 FG18(O)M16 0,6/1KV

- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento di tipo

FG18(O)M16 0,6/1kV marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai

sensi della CEI U ... iglature, morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

SOMMANO ml 55,00 3,58 196,90 46,86 23,800

328 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO

P.03.017.23 FG18(O)M16 0,6/1KV

- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento di tipo

FG18(O)M16 0,6/1kV marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai

sensi della CEI U ... iglature, morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

SOMMANO ml 16´206,00 2,05 33´222,30 13´807,19 41,560

329 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO

P.03.017.25 FG18(O)M16 0,6/1KV

- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento di tipo

FG18(O)M16 0,6/1kV marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai

sensi della CEI U ... iglature, morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

SOMMANO ml 4´510,00 3,23 14´567,30 3´842,86 26,380

330 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO

P.03.017.27 FG18(O)M16 0,6/1KV

- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento di tipo

FG18(O)M16 0,6/1kV marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai

sensi della CEI U ... iglature, morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

SOMMANO ml 3´600,00 2,26 8´136,00 3´067,27 37,700

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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331 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO

P.03.017.31 FG18(O)M16 0,6/1KV

- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento di tipo

FG18(O)M16 0,6/1kV marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai

sensi della CEI U ... iglature, morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

SOMMANO ml 44,00 5,47 240,68 37,50 15,580

332 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO

P.03.017.32 FG18(O)M16 0,6/1KV

- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento di tipo

FG18(O)M16 0,6/1kV marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai

sensi della CEI U ... iglature, morsettiere di collegamento e quant'altro necessario per

l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

SOMMANO ml 2´705,00 2,45 6´627,25 2´304,30 34,770

333 ESECUZIONE DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE AL DISPERSORE

P.03.025 DI TERRA IN CORDA DI RAME NUDO

All'interno della galleria, eseguito con morsetto a pressione o per termofusione, o con

morsetto a pettine in ottone pressofuso e bulloneria tropicalizzata per derivazioni di

connessioni fino a 35 mmq.

SOMMANO cad 24,00 5,93 142,32 74,46 52,320

334 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E

P.03.040.1.g CAPICORDA

- SEZIONE NOMINALE 95 MM²

Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 160,00 6,93 1´108,80 545,52 49,200

335 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E

P.03.040.2.d CAPICORDA

POSATA A VISTA

- SEZIONE NOMINALE 35 MM²

Compresa fornitura e posa in opera.

Compresi accessori di sostegno e fissaggio.

SOMMANO ml 15,00 6,29 94,35 51,15 54,210

336 BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

P.03.045.3.c POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO

- SEZIONE 40 X 3 MM

In accordo con le norme CEI 7-6

Compresa di fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 120,00 9,82 1´178,40 214,94 18,240

337 CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO

P.03.065.3.a CAVO IN FIBRA OTTICA ARMATO MONOMODALE 9/125

- 12 FIBRE

Adatto alla posa esterna.

Il cavo è ricoperto da un'armatura in acciaio corrugato al fine di assicurare una

protezione contro i roditori particolarmente invasivi e per garantire la ... formità alla

norma CEI 20-36, IEC 60331-25.

Compresa attestazioni, giunzioni, collegamenti, fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 5´910,00 3,39 20´034,90 8´480,77 42,330

QUADRI ELETTRICI  (Cap 77)

338 QUADRO ELETTRICO DI COMANDO VENTILATORI PER I VIGILI DEL

P.05.008 FUOCO

Di dimensioni non min 780x1365x375 mm, completo di n°4 selettori e spie di

segnalazione, accessori, plinto in calcestruzzo.

Il prezzo del quadro è comprensivo di:

- trasporto/monta ... tolati e aperti;

- morsetteria;

- canaline di raccolta cavi laterali;

- telaio con guide DIN.

Fornito e posto in opera.

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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SOMMANO cad 2,00 3´442,72 6´885,44 151,48 2,200

339 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)

P.05.065 Dalle dimensioni comprese:

- base 500 -÷ 600 mm;

- altezza 750 ÷ 1000 mm;

- profondità 250 ÷ 300 mm;

conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di IP44, IK10 sec ...

ella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo.

Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio.

SOMMANO cad 3,00 633,47 1´900,41 126,57 6,660

OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA  (Cap 144)

340 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO

P.01.002.b - DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE

Conforme alle norma UNI EN 1917.

Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo

scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, ... o altro occorre per dare l'opera

finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.

SOMMANO cad 37,00 50,25 1´859,25 746,67 40,160

341 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO

P.01.002.d - DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE

Conforme alle norma UNI EN 1917.

Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo

scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, ... o altro occorre per dare l'opera

finita ad eccezione del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.

SOMMANO cad 55,00 68,69 3´777,95 1´388,40 36,750

342 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO

P.01.006.d - PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40

CM - CARRABILE

Conforme alla norma  UNI EN 1917.

Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a

bicchiere, sigillato con malta cementizia.

Sono compresi ne ... a prolunga, per il suo posizionamento;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 37,00 30,85 1´141,45 410,35 35,950

343 PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO

P.01.006.h - PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 60

CM - CARRABILE

Conforme alla norma  UNI EN 1917.

Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a

bicchiere, sigillato con malta cementizia.

Sono compresi ne ... a prolunga, per il suo posizionamento;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 58,00 45,62 2´645,96 827,12 31,260

344 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400

P.01.015.1.b IN GHISA SFEROIDALE

- PER POZZETTO 40x40 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo

le norme UNI EN 124.

Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di  ... atura e tutti

gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Conforme alla norma UNI EN 1563.

SOMMANO cad 74,00 183,88 13´607,12 1´186,54 8,720

345 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400

P.01.015.1.c IN GHISA SFEROIDALE

- PER POZZETTO 50x50 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo

le norme UNI EN 124.

Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di  ... atura e tutti

gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Conforme alla norma UNI EN 1563.

SOMMANO cad 13,00 239,68 3´115,84 208,45 6,690
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346 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400

P.01.015.1.d IN GHISA SFEROIDALE

- PER POZZETTO 60X60 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito secondo

le norme UNI EN 124.

Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di  ... atura e tutti

gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Conforme alla norma UNI EN 1563.

SOMMANO cad 43,00 287,67 12´369,81 964,85 7,800

CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO  (Cap 145)

347 CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO

P.02.001 VIBRATO

Costruita ed assemblata con pannelli di calcestruzzo ad alta resistenza, dello spessore

mm 80-120 e solaio di copertura min. di mm 160, realizzati con armatura in acciaio

B450C e c ... ecessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola

d'arte.

Il tutto fornito e posto in opera.

SOMMANO mc 1´760,00 328,19 577´614,40 49´386,04 8,550

348 EQUIPAGGIAMENTO PER CABINA DI TRASFORMAZIONE

P.02.002 Comprendente:

- n.1 contenitore per guanti isolanti, dotato di finestra trasparente costruito in materiale

resistente agli urti, fornito con flacone contenente talco;

- n.1 paio di ... itura, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a

perfetta regola d'arte, fornito e posto in opera.

SOMMANO cad 2,00 221,88 443,76 39,50 8,900

349 LAMIERA D'ACCIAIO STRIATA

P.02.004 Fornitura e posa in opera di lamiera d'acciaio striata, spessore 12/10 con telaio di

supporto in profilati di acciaio formati a freddo, zincati a caldo, per le copertura di

cunicol ...  collegamento a terra delle tratte continue con corda di rame della sezione

minima di 6 mmq con capicorda ed accessori.

SOMMANO mq 120,00 188,92 22´670,40 8´265,62 36,460

350 SISTEMA DI SGANCIO DI EMERGENZA

P.02.009 Fornitura e posa in opera di sistema, comprensivo di sirena per cabina elettrica

costituito da pulsante di emergenza entro quadretto, relé ausiliari 24V c.c.,

lampeggiatore con par ... ollegamenti elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e magistero

per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 8,00 400,52 3´204,16 1´099,66 34,320

351 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE

P.02.010 POLIVALENTE KG 6

Per fuochi di combustibili solidi, combustibili liquidi, combustibili gassosi,

particolarmente indicato per installazione sopra bruciatori di combustibili liquidi o

gassosi, comple ... lazione e funzionamento.

Il tutto fornito e posto in opera.

È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 12,00 76,17 914,04 37,66 4,120

352 SEDIA PER LOCALE DI CABINA

P.02.023 Regolabile in altezza, larghezza 50 cm, profondità 50 cm, profondità sedile 32 cm.

Fornita e posta in opera.

SOMMANO cad 2,00 82,28 164,56 38,01 23,100

353

 

SCRIVANIA  PER LOCALE DI CABINA

P.02.024 Larghezza: 180 c, profondità: 40 cm, altezza: 74 cm.

Fornita e posta in opera.

SOMMANO cad 2,00 374,31 748,62 44,69 5,970

354 IMPIANTO ANTINTRUSIONE

P.02.040.a - CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO ALTA TOLLERANZA

MONTATO A VISTA PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE

Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO cad 8,00 28,61 228,88 83,60 36,530

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 80´394´870,59 16´530´320,05



pag. 49

Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 80´394´870,59 16´530´320,05

355 - CENTRALE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE 8 INGRESSI

P.02.040.c ESPANDIBILEA 16 INGRESSI CON COMBINATORE TELEFONICO

DIGITALE INTEGRATO

Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO cad 2,00 862,51 1´725,02 419,86 24,340

356 CENTRALE ANALOGICA AD INDIRIZZAMENTO

P.02.120 Completamente programmabile, conforme alla direttiva europea EN54 parte 2 e parte 4.

- controllo di 2 loop con possibilità di collegare fino a 120 elementi per ogni loop;

- identif ... protezione IP 40;

- batteria in tampone 2x18 Ah;

- alimentazione 230 V 50 Hz.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO cad 3,00 3´169,67 9´509,01 281,46 2,960

357 RILEVATORE TERMOVELOCIMETRO ANALOGICO

P.02.125 Conforme alla normativa europea UNI- EN 54 parte 5.

Caratteristiche principali:

- n.3 modalità di programmazione;

- funzionamento termovelocimetro programmabile;

- lettura delle t ... ica di funzionamento a allarme con due LED;

- uscita per indicatore parallelo

Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO cad 10,00 103,51 1´035,10 143,36 13,850

358 PULSANTE MANUALE RIARMABILE E INDIRIZZABILE PER CENTRALI

P.02.135 ANALOGICHE SERIE CA-A

Il CA-BP-ISO integra, al suo interno, un modulo isolatore per proteggere la linea loop

dal cortocircuito.

caratteristiche principali:

- alimentazione 24 Vdc DA Loop;

- assorbimento ... tezione IP 40.

Compresa la fornitura, la posa in opera e tutto il necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

SOMMANO cad 2,00 101,93 203,86 12,00 5,890

SORGENTI  (Cap 146)

359 GRUPPO ELETTROGENO RAFFREDDATO AD ACQUA -1500 GIRI

P.04.005.10. DA 550 KVA

a - SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE

- Fattore di potenza 0,8;

- frequenza 50Hz;

- tensione 400/231V Trifase;

- regime di rotazione 1.500 giri/min;

- percentuale di carico massimo inseribile ISO 8528-5 60% della poten ... o), e

quant'altro occorre per dare il tutto in opera a perfetta regola d'arte.

Compreso di fornitura e posa in opera.

SOMMANO cad 2,00 78´679,31 157´358,62 723,84 0,460

360 CISTERNA METALLICA PER STOCCAGGIO GASOLIO

P.04.010.b - DA 2000 LITRI

A doppia camera e rivestimento anticorrosivo in vetroresina per posa interrata, con

valvola limitatatrice e pozzetto.

Compresa di fornitura e posa in opera.

SOMMANO cad 2,00 2´857,11 5´714,22 100,00 1,750

361 GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ MONOFASE A DOPPIA

P.04.020 CONVERSIONE

Per locale tecnico, con tecnologia a microprocessore, della potenza di 1000 VA/900W

con commutazione PWM - sinusoidale, atto ad alimentare utenze privilegiate, sia in

presenza che  ... ni onere e/ magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio.

SOMMANO cad 1,00 788,64 788,64 36,83 4,670

ILLUMINAZIONE  (Cap 147)
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362 SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER

P.06.005.1.a ILLUMINAZIONE PUBBLICA

ALTEZZA M 1,00

- LUNGHEZZA M 1,50

Messo in opera comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa

del palo con anello di collegamento: sbraccio singolo, diametro 60,3 mm, raggio 500

mm.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO cad 14,00 83,82 1´173,48 460,24 39,220

363 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235

P.06.010.2.a - LUNGHEZZA 3,50 M, ALTEZZA FUORI TERRA 3,00 M, DIAMETRO BASE

95 MM, SPESSORE 3 MM

Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in

accordo alla norma UNI EN 40, completo di:

- asole per morsettiera ed ingresso cavi;

- piastr ... ri per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO cad 4,00 151,61 606,44 152,88 25,210

364 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 - LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA

P.06.010.2.i FUORI TERRA 10,00 M, DIAMETRO BASE 168 MM, SPESSORE 4 MM

Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in

accordo alla norma UNI EN 40, completo di:

- asole per morsettiera ed ingresso cavi;

- piastr ... ri per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO cad 8,00 519,79 4´158,32 764,30 18,380

365 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235- LUNGHEZZA 12,80 M, ALTEZZA

P.06.010.2.m FUORI TERRA 12,00 M, DIAMETRO BASE 188 MM, SPESSORE 4 MM

Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in

accordo alla norma UNI EN 40, completo di:

- asole per morsettiera ed ingresso cavi;

- piastr ... ri per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO cad 12,00 635,57 7´626,84 1´289,69 16,910

366 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE

P.06.015.e - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200

MC

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza

caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza

sbraccio tale da gar ... , esclusi nel prezzo.

È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno

arido.

SOMMANO cad 45,00 308,86 13´898,70 2´164,03 15,570

367 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED - FORNITURA

P.06.025.3.a Sia in galleria che all'aperto.

Di controllo e comando dell’impianto di illuminazione a led sia in galleria

(illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in grado di  ... erie, accessori

vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare l'istallazione

dell'apparecchio.

SOMMANO cad 6,00 1´926,65 11´559,90 0,00

368 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED - - POSA IN OPERA

P.06.025.3.b Sia in galleria che all'aperto.

Di controllo e comando dell’impianto di illuminazione a led sia in galleria

(illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in grado di  ... gi, i cavi di

collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

SOMMANO cad 6,00 373,01 2´238,06 1´790,90 80,020

369 CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA SONDA DI VELO O DEL

P.06.050.a RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO

- FORNITURA

•Modulo di controllo, in contenitore modulare inseribile su guida DIN. Frontalino con

pulsanti per la programmazione, LED di segnalazione allarme e display a cristalli
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liquidi retr ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso

per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.

SOMMANO cad 4,00 1´988,80 7´955,20 0,00

370 CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA SONDA DI VELO O DEL

P.06.050.b RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO

- POSA IN OPERA

•Modulo di controllo, in contenitore modulare inseribile su guida DIN. Frontalino con

pulsanti per la programmazione, LED di segnalazione allarme e display a cristalli

liquidi retr ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere

per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 4,00 315,59 1´262,36 972,52 77,040

371 SONDA DI LUMINANZA DI VELO

P.06.052.a - FORNITURA

Rilevatore ottico di luminanza di velo (sonda), costituito da:

• Rilevatore con elemento fotosensibile per la determinazione della luminanza di velo

inserito in un contenitore in n ... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario

nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.

SOMMANO cad 4,00 3´977,60 15´910,40 0,00

372 SONDA DI LUMINANZA DI VELO

P.06.052.b - POSA IN OPERA

Rilevatore ottico di luminanza di velo (sonda), costituito da:

• Rilevatore con elemento fotosensibile per la determinazione della luminanza di velo

inserito in un contenitore in n ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema

ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 4,00 229,48 917,92 561,40 61,160

TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI

PORTACAVI  (Cap 148)

373 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE

P.07.010.b - DIAMETRO 50 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non

espressamente indicato.

Conforme CEI EN 61386

Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.

Con marchio IMQ.

Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 250,00 6,49 1´622,50 783,67 48,300

374 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE

P.07.010.e - DIAMETRO 90 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non

espressamente indicato.

Conforme CEI EN 61386

Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.

Con marchio IMQ.

Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 6´700,00 8,57 57´419,00 24´001,15 41,800

375 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE

P.07.010.g - DIAMETRO 125 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non

espressamente indicato.

Conforme CEI EN 61386

Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.

Con marchio IMQ.

Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 22´244,00 12,48 277´605,12 88´084,09 31,730

376 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE

P.07.010.i - DIAMETRO 160 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non

espressamente indicato.

Conforme CEI EN 61386

Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.

Con marchio IMQ.
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Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 5´648,00 16,11 90´989,28 24´994,76 27,470

377 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304

P.07.035.a - DIAMETRO 32 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non

espressamente indicato.

Conforme CEI EN 61386.

Per protezione cavi elettrici di alimentazione uten ... ero per dare l'opera compiuta a

perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali di raccordo filettati ecc.).

SOMMANO ml 4´779,00 23,71 113´310,09 63´023,07 55,620

378 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304

P.07.035.b - DIAMETRO 50 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non

espressamente indicato.

Conforme CEI EN 61386.

Per protezione cavi elettrici di alimentazione uten ... ero per dare l'opera compiuta a

perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali di raccordo filettati ecc.).

SOMMANO ml 320,00 31,31 10´019,20 4´712,03 47,030

379 TRITUBI IN PEAD (POLIETILENE ALTA DENSITÀ)

P.07.040.a - DIAMETRO 50 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non

espressamente indicato.

Conforme CEI EN 61386.

Adatto per la posa interrata in scavo predisposto.

Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 4´974,00 5,15 25´616,10 13´550,92 52,900

380 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI

P.07.118.a RINFORZO

- FORNITURA

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non

espressamente indicato.

A perforatore di isolante in materiale termoplastico in classe II, con pre ... ta di viteria,

accessori, supporto di fissaggio e quanto altro occorra per effettuare l'installazione

dell'apparecchio.

SOMMANO cad 276,00 93,23 25´731,48 0,00

381 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI

P.07.118.b RINFORZO

- POSA IN OPERA

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non

espressamente indicato.

A perforatore di isolante in materiale termoplastico in classe II, con pre ... i protezione

IP66 e resistenza meccanica agli urti =IK08.

Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 276,00 12,98 3´582,48 1´688,06 47,120

382 CONTENITORI DI DERIVAZIONE - FORNITURA

P.07.135.1.a - PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x10 MMQ), 2 x (1x16 MMQ)

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non

espressamente indicato.

Conforme alla Norma EN 1706 AC - 4610DF per cavi unipolari, adatta per imp ... ao

INOX AISI 316 L, e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare

l'istallazione dell'apparecchio.

SOMMANO cad 261,00 179,49 46´846,89 0,00

383 CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN

P.07.135.2 ALLUMINIO

POSA IN OPERA

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non

espressamente indicato.

Conforme alla Norma EN 1706 AC - 4610DF per cavi unipolari, adatta per imp ...  A

230 V secondo Norma CEI EN 60309 - 1 e CEI EN 60309-2.

Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 261,00 21,08 5´501,88 3´927,25 71,380
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384 PASSERELLA PORTACAVI

P.07.200.1.a IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON

- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non

espressamente indicato.

Conforme alla CEI EN 61537, per istallazione a parete o soffitto.

Tempera ... ra i diversi componenti.

Non è compresa la messa a terra secondo le norme vigenti.

Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 1´480,00 45,70 67´636,00 11´281,68 16,680

385 PASSERELLA PORTACAVI

P.07.200.1.b IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON

- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non

espressamente indicato.

Conforme alla CEI EN 61537, per istallazione a parete o soffitto.

Tempera ... ra i diversi componenti.

Non è compresa la messa a terra secondo le norme vigenti.

Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 3´392,00 54,01 183´201,92 25´849,79 14,110

386 PASSERELLA PORTACAVI

P.07.200.1.c IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON

- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non

espressamente indicato.

Conforme alla CEI EN 61537, per istallazione a parete o soffitto.

Tempera ... ra i diversi componenti.

Non è compresa la messa a terra secondo le norme vigenti.

Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 3´950,00 62,65 247´467,50 30´092,05 12,160

387 Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20 -Tipo

PA.IT.001 FTG18OM16_sezione_1x6 mmqmq

Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di

approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo

FTG18OM16_sezione_1x6 mmqmq

SOMMANO ml 16´840,00 3,56 59´950,40 28´164,70 46,980

388 Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-Tipo

PA.IT.002 FTG18OM16_sezione_1x10 mmq

Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di

approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo

FTG18OM16_sezione_1x10 mmq

SOMMANO ml 9´240,00 4,69 43´335,60 15´453,48 35,660

389 Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-  Tipo

PA.IT.003 FTG18OM16_sezione_1x16 mmq

Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di

approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo

FTG18OM16_sezione_1x16 mmq

SOMMANO ml 2´200,00 5,94 13´068,00 3´683,86 28,190

390 Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20- Tipo

PA.IT.004 FTG18OM16_sezione_1x25 mmq

Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di

approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo

FTG18OM16_sezione_1x25 mmq

SOMMANO ml 7´470,00 8,11 60´581,70 12´498,00 20,630

391 Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-  Tipo

PA.IT.005 FTG18OM16_sezione_1x35 mmq

Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di

approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo

FTG18OM16_sezione_1x35 mmq

SOMMANO ml 3´300,00 9,79 32´307,00 5´524,50 17,100

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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392 Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20- - Tipo

PA.IT.006 FTG18OM16_sezione_1x50 mmq

Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di

approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo

FTG18OM16_sezione_1x50 mmq

SOMMANO ml 7´995,00 12,61 100´816,95 13´378,41 13,270

393 Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-- Tipo

PA.IT.007 FTG18OM16_sezione_1x70 mmq

Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di

approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo

FTG18OM16_sezione_1x70 mmq

SOMMANO ml 9´390,00 16,55 155´404,50 15´711,39 10,110

394 Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20- - Tipo

PA.IT.011 FTG18OM16_sezione_3x2,5 mmq

Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di

approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo

FTG18OM16_sezione_3x2,5 mmq

SOMMANO ml 2´125,00 5,22 11´092,50 3´559,59 32,090

395 Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-- Tipo

PA.IT.012 FTG18OM16_sezione_3x4 mmq

Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di

approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo

FTG18OM16_sezione_3x4 mmq

SOMMANO ml 5´370,00 6,02 32´327,40 8´983,79 27,790

396 Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-- Tipo

PA.IT.015 FTG18OM16__sezione_3x16 mmq

Cavo unipolare flessibile FT G 18(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di

approvazione IMQ.Classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1 - Tipo

FTG18OM16__sezione_3x16 mmq

SOMMANO ml 126,00 14,61 1´840,86 210,96 11,460

397 Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio-altezza 54 mm larghezza 200 mm

PA.IT.020 Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo

lavorazione, altezza 54 mm larghezza 200 mm

SOMMANO ml 352,00 15,35 5´403,20 2´986,89 55,280

398 Derivazione da incasso per impianti di energia - presa di corrente 2x10 A + T,

PA.IT.021 grado di sicurezza 2.2

Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o

rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te

... asselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:presa di corrente 2x10

A + T, grado di sicurezza 2.2

SOMMANO cadauno 2,00 39,68 79,36 46,36 58,420

399 Fornitura e posa in opera di ventilatore cassonato

PA.IT.025 Fornitura e posa in opera di ventilatore cassonato plug fan comprensivo di serranda

tagliafuoco, griglia di protezione, piastra antivibrante, giunto flessibile flangiato a

sezione quadrangolare e serranda tagliafuoco

SOMMANO cadauno 4,00 11´667,69 46´670,76 4´111,69 8,810

400 QUADRO MEDIA TENSIONE CABINA EST QMT-E

PA.IT.031 QUADRO MEDIA TENSIONE CABINA EST QMT-E

SOMMANO cadauno 1,00 83´232,03 83´232,03 8´173,39 9,820

401 QUADRO MEDIA TENSIONE CABINA OVEST QMT-O

PA.IT.032 QUADRO MEDIA TENSIONE CABINA OVEST QMT-O

SOMMANO cadauno 1,00 69´024,54 69´024,54 6´129,38 8,880

402 TRAFO 630 Kva compreso box

PA.IT.033 TRAFO 630 Kva compreso box

SOMMANO cadauno 4,00 21´322,42 85´289,68 12´264,66 14,380

403 Quadro [QGBT-E] Quadro Elettrico Generale Cabina Est QGBT-E

PA.IT.034 Quadro [QGBT-E] Quadro Elettrico Generale Cabina Est QGBT-E

SOMMANO cadauno 1,00 84´330,26 84´330,26 6´130,81 7,270

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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404 Quadro [QGBT-O] Quadro Elettrico Generale Cabina Ovest QGBT-O

PA.IT.035 Quadro [QGBT-O] Quadro Elettrico Generale Cabina Ovest QGBT-O

SOMMANO cadauno 1,00 84´218,52 84´218,52 6´131,11 7,280

405 Quadro [QCPA] Quadro commutazione elettropompa antincendio QCPA

PA.IT.036 Quadro [QCPA] Quadro commutazione elettropompa antincendio QCPA

SOMMANO cadauno 2,00 6´063,85 12´127,70 3´269,62 26,960

406 Quadro [QCA-E] Quadro Continuità Assoluta Cabina Est QCA-E

PA.IT.037 Quadro [QCA-E] Quadro Continuità Assoluta Cabina Est QCA-E

SOMMANO cadauno 1,00 23´061,17 23´061,17 3´270,07 14,180

407 Quadro [QCA-O] Quadro Continuità Assoluta Cabina Ovest QCA-O

PA.IT.038 Quadro [QCA-O] Quadro Continuità Assoluta Cabina Ovest QCA-O

SOMMANO cadauno 1,00 23´491,85 23´491,85 3´270,07 13,920

408 Quadro [QVE-E] Quadro Ventilazione imbocco Est QVE-E (n.10 ventilatori)

PA.IT.039 Quadro [QVE-E] Quadro Ventilazione imbocco Est QVE-E (n.10 ventilatori)

SOMMANO cadauno 1,00 64´873,50 64´873,50 4´904,44 7,560

409 Quadro [QVE-O] Quadro Ventilazione imbocco Ovest QVE-O (n.8 ventilatori)

PA.IT.040 Quadro [QVE-O] Quadro Ventilazione imbocco Ovest QVE-O (n.8 ventilatori)

SOMMANO cadauno 1,00 55´203,15 55´203,15 4´902,04 8,880

410 Quadro [QILL] Quadro TIPICO Illuminazione imbocco galleria naturale QILL

PA.IT.041 Quadro [QILL] Quadro TIPICO Illuminazione imbocco galleria naturale QILL

SOMMANO cadauno 2,00 9´920,20 19´840,40 3´269,70 16,480

411 Quadro [QSC] Quadro TIPICO Servizi di Cabina QSC

PA.IT.042 Quadro [QSC] Quadro TIPICO Servizi di Cabina QSC

SOMMANO cadauno 2,00 6´363,56 12´727,12 3´269,60 25,690

412 Quadro [QVEC] Quadro TIPICO ventilatore cunicolo di fuga QVEC

PA.IT.043 Quadro [QVEC] Quadro TIPICO ventilatore cunicolo di fuga QVEC

SOMMANO cadauno 2,00 8´214,01 16´428,02 3´269,18 19,900

413 Quadro [QILL-GA] Quadro Illuminazione galleria artificiale QILL-GA

PA.IT.044 Quadro [QILL-GA] Quadro Illuminazione galleria artificiale QILL-GA

SOMMANO cadauno 1,00 7´988,59 7´988,59 1´634,47 20,460

414 Quadro [QCF] Quadro TIPICO cunicolo di fuga QCF

PA.IT.045 Quadro [QCF] Quadro TIPICO cunicolo di fuga QCF

SOMMANO cadauno 4,00 8´194,78 32´779,12 6´539,43 19,950

415 Quadro [QROT-E] Quadro illuminazione rotatoria Est QROT-E (ESCLUSO

PA.IT.046 ARMADIO SMC)

Quadro [QROT-E] Quadro illuminazione rotatoria Est QROT-E (ESCLUSO

ARMADIO SMC)

SOMMANO cadauno 1,00 1´181,91 1´181,91 411,07 34,780

416 Quadro [QIE-O] Quadro illuminazione esterna imbocco Ovest QIE-O (ESCLUSO

PA.IT.047 ARMADIO SMC)

Quadro [QIE-O] Quadro illuminazione esterna imbocco Ovest QIE-O (ESCLUSO

ARMADIO SMC)

SOMMANO cadauno 1,00 1´088,75 1´088,75 411,11 37,760

417 UPS TIPICO 40 kVA

PA.IT.048 UPS TIPICO 40 kVA

SOMMANO cadauno 4,00 29´325,17 117´300,68 13´079,02 11,150

418 Quadro [QLL-S] Quadro illuminazione rotatorie asse secondario QILL-S

PA.IT.049 (ESCLUSO ARMADIO SMC)

Quadro [QLL-S] Quadro illuminazione rotatorie asse secondario QILL-S (ESCLUSO

ARMADIO SMC)

SOMMANO cadauno 1,00 1´512,90 1´512,90 411,05 27,170

419 Fornitura e posa in opera di porta Porta antincendio singola anta di tipo

PA.IT.051 rinforzato

Fornitura e posa in opera di porta Porta antincendio singola anta di tipo rinforzato,

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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resistente al fuoco EI2-120 secondo la norma EN 1634 / ISO 834

SOMMANO cadauno 4,00 6´498,95 25´995,80 4´741,63 18,240

420 Fornitura e posa in opera di Soccorritore permanente (P)  ... 0 minuti per l'80%

PA.IT.052 della potenza nominale:potenza 4.000 VA

Fornitura e posa in opera di Soccorritore permanente (P) e non permanente (NP),

ingresso e uscita monofase 230 V c.a., una uscita permanente (P) ed una uscita non

permanente (NP) c ... ione a sistema di controllo centralizzato: autonomia di 60 minuti

per l'80% della potenza nominale:potenza 4.000 VA

SOMMANO cadauno 2,00 7´587,96 15´175,92 455,28 3,000

ALLESTIMENTO BY-PASS  (Cap 149)

421 PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE - DIMENSIONI MASSIME DEL

P.08.005.i FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H = 1250 X 2150

Costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera.

Sono compresi:

- il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro;

- il battente con doppia ma ... e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sono esclusi:

- la ripresa dell'intonaco;

- la tinteggiatura.

SOMMANO cad 8,00 571,98 4´575,84 32,49 0,710

IDRICO ANTINCENDIO  (Cap 150)

422 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 100 SIGMA 80 - PER

P.09.002.m PRESSIONI PFA 16

- DN 160

Per condotte di fluidi in pressione conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti al

DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare)

ed al DM ... ra di pezzi speciali.

Escluso lo scavo, la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri

Diametro Nominale.

SOMMANO ml 3´140,00 32,43 101´830,20 9´164,72 9,000

423 CISTERNA DI ACCUMULO PER IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

P.09.024.a - INTERRATA

Fornitura e posa in opera di un impianto di accumulo di acqua per impianto di

spegnimento ad idranti, completa di locali tecnici di servizio e di gruppo di

pressurizzazione.

a) CIS ... .

Compresa di vano con porta fuori terra e scala.

Ad esclusione dello scavo da pagarsi con la voce di elenco specifica.

SOMMANO cad 1,25 74´167,92 92´709,90 2´549,52 2,750

424 IDRANTE SOPRASUOLO A COLONNA PER IMPIANTO ANTINCENDIO

P.09.025.b - DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 70 2 X UNI 70

Fornitura e posa in opera di idrante antincendio a colonna soprasuolo, marcate CE,

conforme alla UNI EN 14384, costituito da un corpo in ghisa - min G20 secondo le

UNI 1561, vernic ... preso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi:

- le opere di scavo;

- il rinterro;

- la pavimentazione.

SOMMANO cad 10,00 617,65 6´176,50 1´194,54 19,340

425 ISOLANTE PER TUBAZIONI, VALVOLE ED ACCESSORI

P.09.035.h S x D = 64 x 76 (2"1/2)

Costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse,

coefficiente di conducibilità termica a 40° non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di

reazi ... oppio della superficie esterna.

Spessore dell'isolante: S (mm)

Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

In lastra.

SOMMANO ml 105,00 42,22 4´433,10 526,65 11,880

426 CASSETTA PER IDRANTE COMPLETA DA ESTERNO

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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P.09.040.2.a IN ACCIAIO INOX

- UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 20

UNI 45 o UNI 70, composta da saracinesca a vite 1"1/2 o 2" o 2"1/2, sella

portamanichetta, rotolo in nylon gommato, lastra trasparente anti UV a frangibilità

programmata, lancia er ... .

Sono escluse:

- le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra;

- il rifacimento dell'intonaco;

- la tinteggiatura.

SOMMANO cad 24,00 388,45 9´322,80 2´922,70 31,350

427 CASSETTA PER IDRANTE COMPLETA DA ESTERNO

P.09.040.2.d IN ACCIAIO INOX

- UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 25

UNI 45 o UNI 70, composta da saracinesca a vite 1"1/2 o 2" o 2"1/2, sella

portamanichetta, rotolo in nylon gommato, lastra trasparente anti UV a frangibilità

programmata, lancia er ... .

Sono escluse:

- le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra;

- il rifacimento dell'intonaco;

- la tinteggiatura.

SOMMANO cad 6,00 538,60 3´231,60 730,66 22,610

428 VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET IN OTTONE

P.09.048.e - DIAMETRO NOMINALE 65 (2"1/2)

Installabile in posizione orizzontale, attacchi filettati, sede metallica, idonea per liquidi e

gas fino a +100° C con 16 bar e fino a +170° C con 7 bar.

PN = 16.

SOMMANO cad 16,00 128,54 2´056,64 589,84 28,680

429 STAFFAGGI DI SOSTEGNO PER TUBAZIONI DA REALIZZARE IN

P.09.060.b PROFILATI DI FERRO VARIO

- STAFFAGGI IN ACCIAIO ZINCATO

Opportunamente sagomati, da conteggiare a Kg, comprensivi di materiale di fissaggio,

verniciatura con doppia mano di antiruggine ed opere murarie di fissaggio.

SOMMANO kg 270,00 6,88 1´857,60 637,90 34,340

SOS E IMPIANTI RADIO  (Cap 153)

430 CAVO PER LA RICEZIONE DEL SEGNALE RADIO IN GALLERIA

P.12.004.b - COASSIALE ARMATO A BASSE PERDITE PER LA TRASMISSIONE

RADIO VHF E

Esterno alla galleria, equipaggiato da  accessori, dei connettori di collegamento e quanto

altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 60,00 8,63 517,80 203,08 39,220

431 CAVO PER LA RICEZIONE DEL SEGNALE RADIO IN GALLERIA

P.12.004.c - RADIANTE 7/8" PER TRASMISSIONE SEGNALE RADIO

In galleria in grado di ridiffondere frequenze radio nell'intervallo 75-2700 MHz, con le

seguenti caratteristiche minime nell'intervallo di frequenze di esercizio:

- Attenuazion ... nylon e vite mordente, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO ml 1´410,00 16,69 23´532,90 5´290,20 22,480

432 ARMADIO SOS IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX AISI 316L

P.12.015.c - A 4 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE

Fornitura e posa in opera di armadio appositamente studiato per allocare le

apparecchiature necessarie per la trasmissione e la segnalazione delle richieste di

soccorso e dei dispo ...

vano tecnico comprensivo di morsetteria, guida DIN in acciaio per il montaggio di

Apparecchiature Elettriche Modulari.

SOMMANO cad 32,00 4´399,37 140´779,84 2´449,57 1,740

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori
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433 STAZIONE RADIO

P.12.025.a - BASE MODULARE "MASTER"

In armadio Rack industriale con configurazione su scheda o cestello rack standard e

“Cell Enhancer”, di dimensioni standard per impianto di ritrasmissione radio in galleria

con p ...  per la diagnostica, la configurazione ed il monitoraggio di tutti i parametri del

sistema sia in locale che da remoto.

SOMMANO cad 1,00 46´477,81 46´477,81 1´914,89 4,120

434 STAZIONE RADIO

P.12.025.b - BASE MODULARE "SLAVE" DI GALLERIA

In armadio Rack industriale con configurazione su scheda o cestello rack standard e

“Cell Enhancer”, di dimensioni standard per impianto di ritrasmissione radio in galleria

con pre ... ), la stazione "Slave" si dovrà richiudere localmente per garantire almeno le

comunicazioni all’interno della galleria.

SOMMANO cad 1,00 45´089,80 45´089,80 1´916,32 4,250

RILEVAZIONE INCENDI  (Cap 154)

435 SISTEMA LINEARE DI RILEVAMENTO INCENDIO CON CAVO

P.14.002 TERMOSENSIBILE DIGITALE

Fornitura e posa in opera di cavo sensore di temperatura composto da due conduttori in

acciaio aventi diametro esterno di 0,8 mm, indipendenti, e individualmente avvolti in un

poli ... n espressamente indicato, per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

Sono esclusi i clip di fissaggio a T.

SOMMANO ml 1´410,00 13,93 19´641,30 3´541,33 18,030

436 UNITÀ DI CONTROLLO CAVO SENSORE DIGITALE PERRIVELAZIONE

P.14.004.a DEGLI INCENDI IN GALLERIA

- IN GRADO DI GESTIRE FINO A 6000 M

Per il controllo di zona in grado di fornire l’allarme incendio e l’allarme di corto circuito

e circuito aperto sia in zona, tramite due LED posti sul pannello frontale, sia a dist ... re

della temperatura è in grado di gestire fino a 6000 metri di cavo termosensibile digitale

in modalità “single line”.

SOMMANO cad 2,00 6´384,82 12´769,64 573,36 4,490

437 ARMADIO RACK

P.14.020.3 SOVRAPPREZZO PER MONITOR DA 17”, SWITCH INTEGRATO CON 8

PORTE

Sistema standard d'installazione di componenti hardware a scaffale, costituito da una

struttura modulare larga 19” per ogni Unità completamente chiuse in armadio con le

seguenti ca ... to.

Compresa la fornitura e la posa in opera all’interno dell’armadio e comprensivo

cablaggio dei cavi di collegamento.

SOMMANO cad 6,00 2´745,95 16´475,70 52,73 0,320

TVCC  (Cap 155)

438 TELECAMERA IP FISSA DA INTERNO ED ESTERNO PER

P.15.007.2.a VIDEOSORVEGLIANZA TIPO "B"

- FORNITURA

Dotata di sensore megapixel Progressive Scan, che supporta le funzionalità delle ottiche

sia DC-iris che P-iris, equipaggiata con funzione di messa a fuoco da remoto, con

funzional ... le specifiche dei requisiti di video-sorveglianza (TVCC) di Anas per

integrazione con il sistema di telecontrollo Anas.

SOMMANO cad 56,00 1´559,55 87´334,80 0,00

439 TELECAMERA IP FISSA DA INTERNO ED ESTERNO PER

P.15.007.2.b VIDEOSORVEGLIANZA TIPO "B"

- POSA IN OPERA

Dotata di sensore megapixel Progressive Scan, che supporta le funzionalità delle ottiche

sia DC-iris che P-iris, equipaggiata con funzione di messa a fuoco da remoto, con

funzion ... la sede stradale.

La telecamera sarà interfacciata con il Sistema Aziendale RMT con i relativi allarmi
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sopra indicati.

SOMMANO cad 56,00 78,04 4´370,24 3´206,00 73,360

440 TELECAMERA IP TERMICA FISSA PER VIDEOSORVEGLIANZA IN

P.15.008.a AMBIENTI ESTERNI DIFFICILI

- FORNITURA

Dotata di un Microbolometro non-raffreddato FPA con un formato di 384x288 in grado

di fornire immagini termiche con una sensibilità al di sotto NetD 100mK, la telecamera

dovrà:

- o ... le specifiche dei requisiti di video-sorveglianza (TVCC) di Anas per integrazione

con il sistema di telecontrollo Anas.

SOMMANO cad 2,00 3´999,00 7´998,00 0,00

441 TELECAMERA IP TERMICA FISSA PER VIDEOSORVEGLIANZA IN

P.15.008.b AMBIENTI ESTERNI DIFFICILI

- POSA IN OPERA

Dotata di un Microbolometro non-raffreddato FPA con un formato di 384x288 in grado

di fornire immagini termiche con una sensibilità al di sotto NetD 100mK, la telecamera

dovrà:

- o ... rado di protezione IP66;

- essere conforme allo standard per il video di rete come definito dall’organizzazione

ONVIF.

SOMMANO cad 2,00 159,65 319,30 212,62 66,590

442 TELECAMERA IP DOME DA ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA IN

P.15.009.a CONDIZIONE DI DIFFICILE ILLUMINAZIONE - FORNITURA

Dotata di: un sensore CCD a scansione progressiva; lente con funzionalità autofocus;

filtro IR removibile e la funzionalità Day/Night; 30x optical zoom; 12x digital zoom

La telecam ... le specifiche dei requisiti di video-sorveglianza (TVCC) di Anas per

integrazione con il sistema di telecontrollo Anas.

SOMMANO cad 2,00 3´547,52 7´095,04 0,00

443 TELECAMERA IP DOME DA ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA IN

P.15.009.b CONDIZIONE DI DIFFICILE ILLUMINAZIONE - POSA IN OPERA

Dotata di: un sensore CCD a scansione progressiva; lente con funzionalità autofocus;

filtro IR removibile e la funzionalità Day/Night; 30x optical zoom; 12x digital zoom

La telecam ... tti di cui UL/EN 60950 ed  essere conforme allo standard per il video di

rete come definito dall'organizzazione ONVIF.

SOMMANO cad 2,00 494,32 988,64 706,78 71,490

444 TELECAMERA LETTURA TARGHE

P.15.012.a - FORNITURA

Compatibile con centralina multifunzione, dotata di illuminatore IR integrato,

interfaccia Ethernet, alimentazione a 24Vdc, alloggiamento IP66 e fissaggio per palo.

Nel prezzo è in ... nche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo

in opera e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 4,00 5´146,02 20´584,08 0,00

445

 

TELECAMERA LETTURA TARGHE - - POSA IN OPERA

P.15.012.b Compatibile con centralina multifunzione, dotata di illuminatore IR integrato,

interfaccia Ethernet, alimentazione a 24Vdc, alloggiamento IP66 e fissaggio per palo.

Nel prezzo è in ... o per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola

d'arte.

Compresa configurazione e messa in servizio.

SOMMANO cad 4,00 1´039,13 4´156,52 3´299,86 79,390

446 CONCENTRATORE REGISTRATORE SEGNALI VIDEO A 8 INGRESSI

P.15.100 ANALOGICI CON CAPACITÀ DI ANALISI TRAFFICO

Gli apparati di analisi e registrazione dovranno utilizzare schede standard e dotati di

sistema operativo preinstallato su memoria solida DOM (Disk On Module).

Per la parte di regi ... nche se non espressamente indicato, necessario per dare il

dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 2,00 6´783,77 13´567,54 177,73 1,310

447 SOFTWARE PER IL CONCENTRATORE

P.15.105 Per rilevare per ogni telecamera le seguenti anomalie:

- coda;

- incidente;

- fermo veicolo;

- occupazione;
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- traffico rallentato;

- velocità media;

- presenza fumo;

- registrare l ... nche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in

opera e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 2,00 925,42 1´850,84 27,95 1,510

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIE DI ESODO  (Cap 156)

448 SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA/EVACUAZIONE IN

P.16.001.b GALLERIA

PROFILO MODULARE DA INSTALLARES U PROFILO REDIRETTIVO

Sistema costituito da una sorgente luminosa a LED, per l’illuminazione nelle gallerie

stradali al fine di facilitare l’allontanamento degli utenti in galleria in situazione di peri

... fascia dovrà iniziare entro una distanza compresa tra 20 cm e 40 cm dal paramento;

- potenza nominale/metro: max 1,5 W.

SOMMANO ml 2´840,00 191,25 543´150,00 67´893,75 12,500

449 SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA/EVACUAZIONE IN

P.16.001.c.1 GALLERIA

- FORNITURA

Sistema costituito da una sorgente luminosa a LED, per l’illuminazione nelle gallerie

stradali al fine di facilitare l’allontanamento degli utenti in galleria in situazione di peri

... erie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per effettuare

l'istallazione dell'apparecchio.

SOMMANO cad 24,00 240,52 5´772,48 0,00

450 SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA/EVACUAZIONE IN

P.16.001.c.2 GALLERIA

- POSA IN OPERA

Sistema costituito da una sorgente luminosa a LED, per l’illuminazione nelle gallerie

stradali al fine di facilitare l’allontanamento degli utenti in galleria in situazione di peri

... to il sistema incluso i cablaggi, i cavi di collegamento ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 24,00 43,07 1´033,68 755,21 73,060

451 ALIMENTATORE STABILIZZATO AC-DC

P.16.020.a - FORNITURA

Switching da rete AC-DC adatto per applicazioni ove sia necessario un elevato rapporto

potenza di uscita ed una tensione particolarmente stabile e precisa, in contenitore di

allumi ... ficazione: CE.

Compreso ogni altro componente meccanico nessuno escluso per effettuare l'istallazione

dell'apparecchio.

SOMMANO cad 24,00 217,53 5´220,72 0,00

452 ALIMENTATORE STABILIZZATO AC-DC

P.16.020.b - POSA IN OPERA

Switching da rete AC-DC adatto per applicazioni ove sia necessario un elevato rapporto

potenza di uscita ed una tensione particolarmente stabile e precisa, in contenitore di

allumi ... gi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni altro onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 24,00 94,46 2´267,04 1´747,43 77,080

VENTILAZIONE ESTRATTORI E RILEVATORI IN CAMPO  (Cap 157)

453 VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE

P.18.011.1.b FORNITURA

- PORTATA 24,9 MC/SEC

Comprensiva di:

- sensore di vibrazioni con uscita da 4 a 20 mA;

- sistema di controllo di orizzontalità e cedimento del ventilatore costituito da una

coppia di aste con microswitc ... erno massimo: 1200 mm;

- lunghezza totale: = 2700 mm.

Motore:

- potenza nominale: 27 KW;

- velocità nominale: 1500 rpm.

SOMMANO cad 18,00 11´932,80 214´790,40 0,00
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454 VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE

P.18.011.2 POSA IN OPERA

Di tutto il sistema incluso i cablaggi, i cavi di collegamento posti entro guidacavi, la

messa a punto del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 20,00 1´367,00 27´340,00 10´722,74 39,220

455 PRESA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E SPINE PER

P.18.020.1.a ELETTROVENTILATORI DA GALLERIA

FORNITURA

- CORRENTE NOMINALE DA 63 A

Tali da assicurare la continuità elettrica a 850 °C per 90 min.

Le prese devono avere una tensione nominale 690 V da 3P+T.

La categoria di utilizzo a 690 V è AC23A - AC3.

La messa  ... tire la funzionalità per almeno 850 °C per 90 min.

Sono comprese nella fornitura le staffe di fissaggio alla galleria.

SOMMANO cad 20,00 2´091,46 41´829,20 0,00

456 PRESA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E SPINE PER

P.18.020.2 ELETTROVENTILATORI DA GALLERIA

POSA IN OPERA

Tali da assicurare la continuità elettrica a 850 °C per 90 min.

Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro funzionante a perfetta regola

d'arte.

SOMMANO cad 20,00 37,53 750,60 565,58 75,350

457 DISPOSITIVO OPTOELETTRONICO PER LA MISURA DELLA VISIBILITÀ

P.18.100.1.a E DEL CO IN GALLERIA

- FORNITURA

Strumento optoelettronico multicanale per la misura della concentrazione del monossido

di carbonio (CO) e del grado di opacità (OP) di tipo ottico a fascio luminoso, costituito

da  ... e certificata ISO 9001.

Nel prezzo inoltre sono compresi e compensati tutti gli oneri per la fornitura, franco

cantiere

SOMMANO cad 3,00 11´674,48 35´023,44 0,00

458 DISPOSITIVO OPTOELETTRONICO PER LA MISURA DELLA VISIBILITÀ

P.18.100.1.b E DEL CO IN GALLERIA

- POSA IN OPERA

Strumento optoelettronico multicanale per la misura della concentrazione del monossido

di carbonio (CO) e del grado di opacità (OP) di tipo ottico a fascio luminoso, costituito

da  ... i e compensati tutti gli oneri per la posa in opera e quant'altro necessario per dare

il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 3,00 243,53 730,59 454,94 62,270

459 DISPOSITIVO OTTICO PER LA MISURA DEL GRADO DI FUMO E CELLA

P.18.100.2.a ELETTROCHIMICA - FORNITURA

Lo strumento è costituito da un unico dispositivo compatto contenente il gruppo ottico

per la misura del grado di fumo e due celle elettrochimiche per la misura di CO e NO/

NO2.

Ess ...  e compensati tutti gli oneri per la fornitura nonchè cavi e accessori per il

fissaggio alla galleria, franco cantiere.

SOMMANO cad 3,00 9´937,98 29´813,94 0,00

460 DISPOSITIVO OTTICO PER LA MISURA DEL GRADO DI FUMO E CELLA

P.18.100.2.b ELETTROCHIMICA - - POSA IN OPERA

Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per la posa in opera e quant'altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 3,00 114,74 344,22 210,52 61,160

461 MISURA CAPACITÀ DELLA VISIBILITÀ IN GALLERIA

P.18.100.3.a DISPOSITIVO LASER E CELLA ELETTROCHIMICA - FORNITURA

Strumento puntiforme per la misura del grado di opacità (OP) e della concentrazione

del monossido di carbonio (CO).

Lo strumento è costituito da un unico dispositivo compatto conte ...  e compensati tutti

gli oneri per la fornitura nonchè cavi e accessori per il fissaggio alla galleria, franco

cantiere.

SOMMANO cad 3,00 8´102,69 24´308,07 0,00

462 MISURA CAPACITÀ DELLA VISIBILITÀ IN GALLERIA

P.18.100.3.b DISPOSITIVO LASER E CELLA ELETTROCHIMICA - - POSA IN OPERA
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Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per la posa in opera e quant'altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 3,00 114,74 344,22 210,52 61,160

463 DISPOSITIVO LASER PER LA MISURA DEL FUMO E DELLA

P.18.102 TEMPERATURA IN GALLERIA

Lo strumento sarà del tipo puntiforme compatto con contenitore in acciaio inox

AISI316Ti verniciato con polvere epossidica ed avrà grado di protezione di almeno

IP69K.

Lo strumento ...  della galleria e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte.

Compresa fornitura e posa in opera.

SOMMANO cad 3,00 6´290,15 18´870,45 226,45 1,200

464 ANEMOMETRO PUNTIFORME PER LA MISURA DELLA VELOCITÀ E

P.18.105.a VERSO DELL’ARIA IN GALLERIA

- FORNITURA

Lo strumento sarà del tipo puntiforme in alluminio/acciaio inox AISI316Ti verniciato

con polvere epossidica RAL7032, avrà un grado di protezione di almeno IP66, sarà

completo di n. ...  e compensati tutti gli oneri per la fornitura nonchè cavi e accessori

per il fissaggio alla galleria, franco cantiere.

SOMMANO cad 2,00 4´300,57 8´601,14 0,00

465 ANEMOMETRO PUNTIFORME PER LA MISURA DELLA VELOCITÀ E

P.18.105.b VERSO DELL’ARIA IN GALLERIA

- POSA IN OPERA

Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per la posa in opera e quant'altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 2,00 142,44 284,88 181,72 63,790

RILIEVI  (SpCap 16)

RILIEVI TOPOGRAFICI  (Cap 162)

466 RILIEVI - RILIEVI TOPOGRAFICI - REALIZZAZIONE DI RETE E

Q.01.005 SOTTORETE

Attraverso l'esecuzione di triangolazione di precisione con l'applicazione di strumenti

Global Positionig System (GPS) per il posizionamento planimetrico assoluto di alta

precision ... a adeguata;

- brogliaccio di campagna;

- tutti gli elaborati grafici e i calcoli necessari per ogni punto stazionato.

SOMMANO cad 69,00 236,50 16´318,50 0,00

MONITORAGGIO AMBIENTALE  (SpCap 17)

INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE  (Cap 75)

467 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRINI METALLICI O MIRE

PA.MA.001 OTTICHE- ALL' APERTO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRINI METALLICI O MIRE OTTICHE.

Mira ottica per misurazioni topografiche 3D a puntamento manuale (CTC) - Tipo: barra

in acciaio zincato ad a.m., DN= ... ne integrata. Sensore: stazione topografica integrata

coassiale, precisione angolo ±0.1 mgon distanza ±1mm

- ALL' APERTO

SOMMANO cadauno 104,00 17,40 1´809,60 0,00

468 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRETTA ESTENSIMETRICA

PA.MA.002 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRETTA ESTENSIMETRICA.

Barrette estensimetriche (BE) - Tipo: per la misura di deformazioni nel calcestruzzo.

Sensore: elettrico a corda vibrante; intervallo di misura 0-3000 microeps, risoluzione 1

microeps, con termistore incorporato

SOMMANO cadauno 64,00 420,00 26´880,00 0,00

469 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FESSURIMETRI A CORDA VIBRANTE

PA.MA.003 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FESSURIMETRI A CORDA VIBRANTE.

Fornitura e posa in opera di fessurimetro da installare a cavallo delle fratture.

Compresi tutti gli oneri di cantiere,  ... trumentazione, nonchè ogni opera civile e quanto

altro necessario per dare le apparecchiature perfettamente funzionanti.

SOMMANO cadauno 6,00 292,00 1´752,00 0,00
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470 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FESSURIMETRI MANUALI.

PA.MA.004 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FESSURIMETRI MANUALI

Fornitura e posa in opera di fessurimetro da installare a cavallo delle fratture.

Compresi tutti gli oneri di cantiere, l'assisten ... installazione, nonchè ogni opera civile e

quanto altro necessario per dare le apparecchiature perfettamente funzionanti.

SOMMANO cadauno 72,00 15,00 1´080,00 0,00

471 CAMPAGNA DI MISURA DELLA STRUMENTAZIONE INSTALLATA PER I

PA.MA.005 ... dei relativi risultati. - Per un fabbricato e per un mese.

CAMPAGNA DI MISURA DELLA STRUMENTAZIONE INSTALLATA PER I

MONITORAGGI.

Campagna di misura e controllo della strumentazione installata. Nel prezzo si intende

compensato e compreso og ... anto altro occorra a dare la perfetta lettura della

strumentazione installata e rappresentazione dei relativi risultati.

SOMMANO mese 3,00 4´806,50 14´419,50 11´601,00 80,454

472 PIASTRE PER CLINOMETRO (TILTMETRO)

PA.MA.006 PIASTRE PER CLINOMETRO (TILTMETRO)

SOMMANO a corpo 81,00 40,00 3´240,00 0,00

473 CELLA DI CARICO IDRAULICA TORIDALE

PA.MA.007 CELLA DI CARICO IDRAULICA TORIDALE (Paratie imbocchi) - F ... di

distribuzione del carico in acciaio comprensive di cavo. Prezzo derivato da art.

NP.AM.005 dell' "Accordo quadro pe ... nte operam, corso d'opera e post operam, da

eseguirsi nell'ambito delle attività di progettazione e di esecuzione lavori

SOMMANO cadauno 6,00 2´258,13 13´548,78 0,00

NUOVI PREZZI  (SpCap 21)

474 Piano Monitoraggio Ambientale Corso Operam

NP.PM.00 Piano Monitoraggio Ambientale Corso Operam

SOMMANO a corpo 1,00 458´560,12 458´560,12 118´290,17 25,796

475 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10M1 -

P.03.009.28 FTG10OM1 IMQ.2x6 mm²

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10M1 -

FTG10OM1 IMQ.2x6 mm²

SOMMANO m 8´720,00 5,30 46´216,00 39´283,60 85,000

476 CASSERO TIPO "PERNERVOMETAL"

PA.GN.004 CASSERO TIPO "PERNERVOMETAL"

Fornitura e posa in opera di cassero tipo "Pernervo-metal" per le dime di imbocco delle

gallerie costituito da pannelli in rete di acciaio D. 6mm 10x10 e  laminati in acciaio

zincati a caldo, con funzioni di sostegno del getto in calcestruzzo, compreso ogni onere.

SOMMANO m2 271,54 25,29 6´867,24 958,34 13,955

477 GIUNTO DI RIPRESA GETTO

PA.GN.008 GIUNTO DI RIPRESA GETTO

Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situato in ambienti umidi di

sezione minima pari a cm 20, costituito da cordolo idroespansivo di mm ... i sodio

(75%) e da gomma butilica (25%) in grado, a contatto con l'acqua di espandersi fino a 6

volte il volume iniziale

SOMMANO m 3´776,00 22,25 84´016,00 25´759,32 30,660

478 Geocomposito drenante

PA.ID.015 Fornitura e posa di Geocomposito drenante, costituito da due filtri in tnt con interposta

struttura drenante "geostuoia"

SOMMANO m2 34,13 10,87 370,99 0,00

479 Assistenza edile per l'installazione degli impianti tecnologici, .

PA.IT.018 Assistenza edile per l'installazione degli impianti tecnologici, comprensiva di:

- esecuzione di tracce e forature a parete/soffitto per posa di impianti tecnologici a vista

con ri ... cato, posato e collaudato.

- ogni onere e accessorio per fornire gli impianti perfettamente funzionanti e

collaudabili.

SOMMANO a corpo 1,00 16´440,00 16´440,00 13´974,00 85,000

480 Sirena per esterni, nelle tipologie: - autoalimentata piezoelettrica senza

PA.IT.023 lampeggiante, con protezione antischiuma e doppio coperchio
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Sirena per esterni, nelle tipologie: - autoalimentata piezoelettrica senza lampeggiante,

con protezione antischiuma e doppio coperchio

SOMMANO cad 4,00 132,92 531,68 85,28 16,040

481 Lettore di carte a prossimita digitale a microprocessore-  LETTORE DI BADGE

PA.IT.024 rilevatore di presenze

Lettore di carte a prossimita digitale a microprocessore con tecnica di lettura passiva.

Dotato di LED di segnalazione stato a tre colori (ambra: lettore pronto; rosso: accesso

neg ...  - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.

LETTORE DI BADGE rilevatore di presenze

SOMMANO n. 8,00 471,38 3´771,04 339,40 9,000

482 Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenter

PA.IT.030 Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria

metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a

parete, inserimento a gradini con gruppi di condensa ... mi trifase con neutro accessibile

400Vac, secondo norme

CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie:25 kvar

SOMMANO cadauno 4,00 930,39 3´721,56 681,78 18,320

483 Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno,

PA.IT.053 grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con

gruppi di condensatori mediante relè fasometrico - 300 kvar

Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado

di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di

conde ... rifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-

EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: - 300 kvar

SOMMANO cad 2,00 4´775,23 9´550,46 507,76 5,317

484 Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... l quadro elettrico,

PA.IT.054 escluso l'organo di comando sul quadro

Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o

rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te

... er il trasporto dei materiali al piano:punto luce comandato dal quadro elettrico,

escluso l'organo di comando sul quadro

SOMMANO cadauno 66,00 36,31 2´396,46 1´252,40 52,260

485 Derivazione per impianti di energia di tipo industriale e ... ne diretta di

PA.IT.055 utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq

Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a

vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o

metalliche in relazione alle descrizioni di ... assistenza per il trasporto dei materiali al

piano:alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4

mmq

SOMMANO cadauno 20,00 89,06 1´781,20 930,86 52,260

486 CAVO MT 15/20 KV TIPO RGH1OZR 3X50 MMQ MMQ ARMATO. CAVO T

PA.IT.056 ... VC DI QUALITA' RZ. ‐ RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE KG/KM 1475

CAVO MT 15/20 KV TIPO RGH1OZR 3X50 MMQ MMQ ARMATO. CAVO

TRIPOLARE ARMATO CON CONDUTTORE A CORDA COMPATTA DI RAME

STAGNATO, SEMICONDUTTORE, ISOLAMENTO IN GOMMA HEPR DI

QUALITA' G7,  ... , ARMATURA A PIATTINE DI ACCIAIO ZINCATO E GUAINA

ESTERNA IN PVC DI QUALITA' RZ. ‐ RAPPORTO DI

TRASFORMAZIONE KG/KM 1475

SOMMANO m 1´650,00 48,86 80´619,00 4´240,56 5,260

487 Terminale elastico modulare per interno, per cavi di medi ... e cavo 120-300 mmq

PA.IT.057 e 18/30 kV con sezione cavo 120-300 mmq

Terminale elastico modulare per interno, per cavi di media tensione fino a 30 kV con

isolante estruso, a norma CEI 20-24, nelle tipologie: tensione nominale 15/20 kV con

sezione cavo 120-300 mmq e 18/30 kV con sezione cavo 120-300 mmq

SOMMANO cadauno 6,00 125,85 755,10 508,48 67,340

488 Fornitura e p.o. di giunzioni termorestringenti per cavi 24 kV tripolari di sezione

PA.IT.058 del conduttore da 25 a 50 mm²

Fornitura e p.o. di giunzioni termorestringenti per cavi 24 kV tripolari di sezione del

conduttore da 25 a 50 mm²

SOMMANO cadauno 8,00 376,43 3´011,44 2´559,72 85,000

489 Muratura portante per esterni ed interni in blocchi cavi  ... ono esclusi i ponteggi
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PA.IT.059 esterni:spess. cm 24,5-25 - REI 180

Muratura portante per esterni ed interni in blocchi cavi di conglomerato cementizio

vibrocompresso e granulato di argilla espansa, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20

cm, da into ... impermeabilizzazione dei blocchi, i

piani di lavoro interni. Sono esclusi i ponteggi esterni:spess. cm 24,5-25 - REI 180

SOMMANO m2 872,20 54,18 47´255,80 18´283,27 38,690

490 Gruppo prese di corrente di tipo interbloccato con fusibi ... ale isolante, piastra di

PA.IT.061 fondo, in:materiale termoplastico

Gruppo prese di corrente di tipo interbloccato con fusibili e sezionatore di categoria

AC23A, GWT 960°C, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67 secondo CEI EN

60439-1 (CEI 17 ... ettiera in ceramica 4x16mm² su guida DIN, pressacavo in materiale

isolante, piastra di fondo, in:materiale termoplastico

SOMMANO cadauno 6,00 174,33 1´045,98 31,38 3,000

491 Presa di corrente in materiale termoindurente, GWT 960°C, ... n filetto lungo

PA.IT.062 ATEX, IP 68, nelle tipologie:2P+T 16A 220V

Presa di corrente in materiale termoindurente, GWT 960°C,autoestinguenza UL94-V0,

grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK10, di tipo

interblocca ... teriale isolante con filettatura a passo metrico M25/32x1,5 con filetto

lungo ATEX, IP 68, nelle tipologie:2P+T 16A 220V

SOMMANO cadauno 8,00 108,62 868,96 41,80 4,810

492 Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio uni ... a e placca in

PA.IT.063 tecnopolimero:RJ45 con coperchio Categoria 6

Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie

civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:RJ45 con

coperchio Categoria 6

SOMMANO cadauno 10,00 20,74 207,40 68,16 32,860

493 Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate ... con interruttore

PA.IT.064 bipolare, oppure unipolare con spia 230 V

Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o

rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te

... per il trasporto dei materiali al piano:punto luce interrotto con interruttore bipolare,

oppure unipolare con spia 230 V

SOMMANO cadauno 6,00 43,73 262,38 127,38 48,550

494 Elettromagneti:elettromagnete per porta tagliafuoco in co ... a di ritenuta 40 daN,

PA.IT.065 Alimentazione 24Vcc. Protezione IP52

Elettromagneti:elettromagnete per porta tagliafuoco in contenitore di alluminio

rinforzato completo di controplacca articolata e di pulsante di sblocco. Forza di ritenuta

40 daN, Alimentazione 24Vcc. Protezione IP52

SOMMANO cadauno 12,00 90,85 1´090,20 255,65 23,450

495 Fornitura e posa in opera di nastro segnalatore

PA.IT.066 Fornitura e posa in opera di nastro segnalatore

SOMMANO m 3´090,00 0,66 2´039,40 1´580,54 77,500

496 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fon ... rno 80x80 cm, h = 75

PA.IT.068 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg.700

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in

conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il

raccordo ... lle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: interno 80x80 cm,

h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg.700

SOMMANO cadauno 36,00 73,83 2´657,88 333,29 12,540

497 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fon ... 00x120 cm, h = 140

PA.IT.069 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg.2.200

Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in

conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il

raccordo ... ubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: interno 100x120 cm, h

= 140 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg.2.200

SOMMANO cadauno 8,00 269,71 2´157,68 120,19 5,570

498 Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sf ... iore a Ø 600 mm, peso

PA.IT.070 non inferiore a 96 kg, non ventilato

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico

intenso, con coperchio articolato e guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, cl

... elaio quadrato non inferiore a 85x85 cm , luce netta non inferiore a Ø 600 mm, peso
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non inferiore a 96 kg, non ventilato

SOMMANO cadauno 22,00 240,20 5´284,40 627,79 11,880

499 Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sf ... ore a Ø 800 mm, peso

PA.IT.071 non inferiore a 120 kg, non ventilato

Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico

intenso, con coperchio articolato e guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, cl

... o quadrato non inferiore a 100 X100 cm , luce netta non inferiore a Ø 800 mm, peso

non inferiore a 120 kg, non ventilato

SOMMANO cadauno 8,00 449,95 3´599,60 236,49 6,570

500 Valvole di riduzione di pressione in bronzo per vapore, c ... tipo senza amianto.

PA.IT.073 Grandezze (DN: diametro nominale):DN65

Valvole di riduzione di pressione in bronzo per vapore, con attacchi filettati tipo gas

Corpo in bronzo, otturatore in ottone, premistoppa in ottone, molla in acciaio, stelo in

ottone.

Guarnizioni in gomma e del tipo senza amianto.

Grandezze (DN: diametro nominale):DN65

SOMMANO cad 30,00 465,74 13´972,20 600,80 4,300

501 Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti larghezze:300

PA.IT.074 mm

Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti larghezze:300 mm

SOMMANO m 3´950,00 61,91 244´544,50 6´773,89 2,770

502 Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti larghezze:200

PA.IT.075 mm

Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti larghezze:200 mm

SOMMANO m 3´392,00 46,00 156´032,00 5´804,39 3,720

503 Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti larghezze:100

PA.IT.076 mm

Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti larghezze:100 mm

SOMMANO m 1´480,00 26,11 38´642,80 2´534,97 6,560

504 Giunzione per cavi B.T., tensione di isolamento in aria 1 ... zione fino a:giunzione

PA.IT.077 principale 6 mmq, derivazioni 4 mmq

Giunzione per cavi B.T., tensione di isolamento in aria 1 kV, con corpo sagomato

trasparente e tappo di chiusura, distanziale per 4 conduttori ad innesto, resina

bicomponente, esecuzione della giunzione principale, per conduttori di sezione fino

a:giunzione principale 6 mmq, derivazioni 4 mmq

SOMMANO cadauno 86,00 60,87 5´234,82 1´099,32 21,000

505 Fornitura e posa in opera di armadio porta contatori pref ... .80 m larghezza

PA.IT.078 interna - 0.56 m altezza interna - 1.70 m.

Fornitura e posa in opera di armadio porta contatori prefabbricato in c.a.v. delle

seguenti dimensioni:

lunghezza interna - 1.80 m

larghezza interna - 0.56 m

altezza interna - 1.70 m.

SOMMANO cadauno 1,00 2´201,00 2´201,00 411,15 18,680

506 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in ce ... no per ispezione

PA.IT.080 polifora media/bassa tensione a pavimento

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrocompresso

dotato di chiusino per ispezione polifora media/bassa tensione a pavimento. Tipo: 1 -

Dimensioni: 1000x800x1000 mm

SOMMANO cadauno 4,00 218,15 872,60 69,02 7,910

507 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in ce ... profilo redirettivo.

PA.IT.081 Tipo: B -  Dimensioni: 800x400x700 mm

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrocompresso

dotato di chiusino per ispezione polifora bassa tensione/fibra ottica adietro profilo

redirettivo. Tipo: B -  Dimensioni: 800x400x700 mm

SOMMANO cadauno 100,00 70,28 7´028,00 1´324,08 18,840

508 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in ce ... rofilo redirettivo.

PA.IT.082 Tipo: A -  Dimensioni: 1000x400x700 mm

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrocompresso

dotato di chiusino per ispezione polifora media tensione dietro profilo redirettivo. Tipo:
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A -  Dimensioni: 1000x400x700 mm

SOMMANO cadauno 14,00 70,28 983,92 185,37 18,840

509 Scatole di derivazione pressofuse in lega di alluminio UN ...  grado di protezione

PA.IT.083 IP65, nelle dimensioni:300x150x100 mm

Scatole di derivazione pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706, non verniciate con

pareti chiuse e coperchio avvolgente, grado di protezione IP65, nelle

dimensioni:300x150x100 mm

SOMMANO cadauno 28,00 68,20 1´909,60 358,05 18,750

510 Cancello estensibile in acciao zincato, ad uno o due batt ... a totale apertura e

PA.IT.084 chiusura, comprese assistenze murarie.

Cancello estensibile in acciao zincato, ad uno o due battenti,composto da montanti

verticali ad U collegati da elementi diagonali,scorrimento laterale con carrelli a doppio

cuscine ...  con serratura di chiusura ed ogni accessorio necessario per la totale apertura

e chiusura,

comprese assistenze murarie.

SOMMANO m2 16,00 152,66 2´442,56 1´463,10 59,900

511 Cavo pentapolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di

PA.IT.085 approvazione IMQ.5G 10 mm²

Cavo pentapolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di

approvazione IMQ.5G 10 mm²

SOMMANO m 1´430,00 16,51 23´609,30 1´834,44 7,770

512 Cavo pentapolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di

PA.IT.086 approvazione IMQ.5G 6 mm²

Cavo pentapolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di

approvazione IMQ.5G 6 mm²

SOMMANO m 1´485,00 11,13 16´528,05 1´904,03 11,520

513 Cavo pentapolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di

PA.IT.087 approvazione IMQ.2x4 mm²

Cavo pentapolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di

approvazione IMQ.2x4 mm²

SOMMANO m 1´540,00 4,97 7´653,80 1´967,03 25,700

514 Recinzione realizzata con pannelli rigidi costituiti da:  ... azioni, pulizia ed

PA.IT.088 allontanamento dei materiali di risulta

Recinzione realizzata con pannelli rigidi costituiti da: maglia di tondini verticali e doppi

tondini orizzontali, elettrosaldati, in acciaio zincato a caldo con zincatura non infer ...

opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed

allontanamento dei materiali di risulta

SOMMANO m2 336,00 54,47 18´301,92 2´677,58 14,630

515 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, traspor ...  di sabbietta 0/6 mm

PA.IT.090 del tipo riciclato, per copertura tub

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo

d'impiego, spianamenti e ostipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e

ricarichi:con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tub

SOMMANO m3 100,32 17,11 1´716,48 157,74 9,190

516 Fornitura e posa in opera di sistema di ventilazione per cunicolo esodo

PA.IT.093 Fornitura e posa in opera di sistema di ventilazione per cunicolo esodo

SOMMANO m3 1,00 37´181,81 37´181,81 821,72 2,210

517 Fornitura e posa in opera di antenna attiva costituita da ... nterfaccia di

PA.IT.094 comunicazione RS 485. Alimentazione 220 Vac.

Fornitura e posa in opera di antenna attiva costituita da cassetta in alluminio pressofuso

verniciato di dimensioni 264X314X104 mm comprensiva di numero 3

interfacce ad 868 Mhz. Comprensiva di interfaccia di comunicazione RS 485.

Alimentazione 220 Vac.

SOMMANO cadauno 8,00 486,44 3´891,52 410,94 10,560

518 Fornitura e posa in opera di modulo Bloo Smart control, u ... Mhz. Compresa la

PA.IT.095 fornitura di antenna Patch 868 MHz + cavo

Fornitura e posa in opera di modulo Bloo Smart control, uscita a relè 10A 230 Vac,

uscita 0-10 volt, analisi di potenza istantanea avanzata del carico. Alimentazione

180-230 Vac. Classe II 50-60 Hz. Radio 868Mhz. Compresa la fornitura di antenna

Patch 868 MHz + cavo
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SOMMANO cadauno 530,00 75,00 39´750,00 6´809,18 17,130

519 PALO IN LAMIERA DI ALLUMINIO AD ASSORBIMENTO DI ENERGIA C

PA.IT.096 ... dibile per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

PALO IN LAMIERA DI ALLUMINIO AD ASSORBIMENTO DI ENERGIA CON

ALTEZZA FUORI TERRA 12M

Fornrtura e posa in opera di palo in alluminio conico per pubblica illuminazione ad

assorbiment ... o armatura stradale ed ogni altro onere previsto e/o prevedibile per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 1´130,02 2´260,04 732,93 32,430

520 Unità centrale di supervisione, completa di quadro elettr ... igitale, un'uscita

PA.IT.097 analogica e una digitale; n° punti:1124

Unità centrale di supervisione, completa di quadro elettro-strumentale, compresi

software, messa in servizio, collaudo,documentazione e istruzione in campo del

personale di manuten ... lativo al sistema costituito da: un ingresso analogico e uno

digitale, un'uscita analogica e una digitale; n° punti:1124

SOMMANO a corpo 1,00 131´144,99 131´144,99 1´652,43 1,260

521 Accessori vari per sistema di supervisione comprendenti:  ...  interno, batteria,

PA.IT.098 software di gestione sistema operativo

Accessori vari per sistema di supervisione comprendenti:

- personal computer, completo di: scheda audio, scheda video,lettore Cd-DVD, modem

interno, software di gestione sistema op ... completo di: scheda audio, scheda video,

lettore Cd-DVD, modem interno, batteria, software di gestione sistema operativo

SOMMANO a corpo 1,00 4´926,95 4´926,95 41,88 0,850

Parziale LAVORI A CORPO euro 50´292´362,39 11´419´425,72 22,706

T O T A L E   euro 86´459´986,21 17´449´635,58 20,182
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Riepilogo Strutturale  CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 86´459´986,21 17´449´635,58 20,182

M:001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI euro 5´393´080,58 1´583´232,64 29,357

M:001.002

 

    SCAVI euro 1´779´477,85 755´286,65 42,444

M:001.003

 

    RILEVATI E DRENAGGI euro 3´540´618,99 794´155,54 22,430

M:001.003.000

 

         <nessuna> euro 1´079´581,21 400´020,42 37,053

M:001.003.002

 

         PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA euro 247´996,21 41´699,30 16,814

M:001.003.003

 

         COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA euro 5´554,73 2´446,30 44,040

M:001.003.004

 

         FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM euro 1´728´526,83 143´294,85 8,290

M:001.003.005

 

         FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE euro 161´870,55 74´093,75 45,773

M:001.003.006

 

         SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO euro 316´644,78 132´560,37 41,864

M:001.003.008

 

         STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI euro 444,68 40,55 9,119

M:001.004

 

    DEMOLIZIONI euro 72´983,74 33´790,45 46,299

M:001.004.000

 

         <nessuna> euro 5´958,66 2´965,62 49,770

M:001.004.009

 

         DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE euro 67´025,08 30´824,83 45,990

M:002 OPERE D'ARTE euro 21´136´584,53 4´391´789,92 20,778

M:002.005

 

    SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI euro 21´073,14 5´561,94 26,394

M:002.005.000

 

         <nessuna> euro 17´490,85 3´875,97 22,160

M:002.005.014

 

         SCAVO DI FONDAZIONE euro 2´233,38 1´008,81 45,170

M:002.005.015

 

         SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA euro 1´348,91 677,16 50,201

M:002.006

 

    FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI euro 6´950´503,28 1´422´134,93 20,461

M:002.006.000

 

         <nessuna> euro 3´597´349,01 125´632,06 3,492

M:002.006.036

 

         PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN

QUALSIASI MATERIA euro 1´272´299,75 676´227,31 53,150

M:002.006.037

 

         GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - GETTO A GRAVITÀ O BASSA PRESSIONE euro 1´205´262,33 292´155,59 24,240

M:002.006.038

 

         GETTO DI MICROPALI SUBVERTICALI - INIEZIONE AD ALTA PRESSIONE euro 75´789,90 31´616,96 41,717

M:002.006.039

 

         TUBO PER MICROPALI DI OGNI DIMENSIONE euro 74´114,74 7´292,70 9,840

M:002.006.040

 

         PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI

MATERIA euro 404´716,22 198´454,01 49,035

M:002.006.041

 

         INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI euro 11´106,45 5´605,43 50,470

M:002.006.042

 

         TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE D'ANCORAGGIO euro 309´864,88 85´150,87 27,480

M:002.007

 

    MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI euro 3´809´165,92 479´983,95 12,601

M:002.007.000

 

         <nessuna> euro 12´111,87 4´314,25 35,620

M:002.007.046

 

         CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE euro 704´130,03 154´927,93 22,003

M:002.007.047

 

         CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE euro 108´997,89 14´408,19 13,219

M:002.007.048

 

         CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. euro 565´965,74 50´542,91 8,930

M:002.007.049

 

         CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI

IN C.A. O C.A.P. euro 2´417´960,39 255´790,67 10,579

M:002.008

 

    CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE euro 1´360´587,12 842´880,26 61,950

M:002.008.000

 

         <nessuna> euro 1´291´319,44 802´393,75 62,138

M:002.008.054

 

         ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE

RETTILINEE euro 2´053,72 1´294,05 63,010

M:002.008.057

 

         CENTINE PER SOSTEGNO DI CASSEFORME PER ARCHI E VOLTE euro 67´213,96 39´192,46 58,310

M:002.009

 

    ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO euro 7´993´546,77 1´449´284,04 18,131

M:002.009.000

 

         <nessuna> euro 4´100´530,84 938´201,45 22,880

M:002.009.060

 

         STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10025) A DOPPIO T -

LUCI 25,00 - 40,00 M euro 396´435,00 65´768,57 16,590

M:002.009.061

 

         STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10025) A DOPPIO T -

LUCI 40,01 - 70,00 M euro 512´701,20 74´649,29 14,560

M:002.009.062

 

         STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10025) A DOPPIO T -

LUCI OLTRE 70,00 M euro 291´301,72 39´442,25 13,540

M:002.009.067

 

         STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10025) A CASSONE
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APERTO - LUCI 40,01 - 70,00 M euro 978´393,60 126´897,65 12,970

M:002.009.068

 

         STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10025) A CASSONE

APERTO - LUCI OLTRE 70,00 M euro 1´442´966,40 173´444,56 12,020

M:002.009.072

 

         TRAVI A PARETE RETICOLARI IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10025)

- LUCI 25,00 - 40,00 M euro 23´310,00 4´496,50 19,290

M:002.009.080

 

         ARMATURA DEL PALO euro 241´936,00 24´767,74 10,237

M:002.009.082

 

         RETE ELETTROSALDATA euro 5´972,01 1´616,03 27,060

M:002.010

 

    OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE euro 592´900,89 162´924,85 27,479

M:002.010.000

 

         <nessuna> euro 263´575,12 81´734,66 31,010

M:002.010.087

 

         RIVESTIMENTO DI CALCESTRUZZO SPRUZZATO ALL'APERTO CLASSE 28/35 (RCK 35 N/

mmq) DATO IN OPERA euro 12´119,92 1´934,34 15,960

M:002.010.089

 

         RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME euro 182´572,60 29´941,90 16,400

M:002.010.090

 

         RIVESTIMENTO DI PARETI SU MURATURA RETTA O CURVA euro 39´882,96 10´963,82 27,490

M:002.010.092

 

         IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO euro 94´750,29 38´350,13 40,475

M:002.011

 

    INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE euro 248´700,86 21´547,55 8,664

M:002.011.093

 

         APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO euro 9´180,00 462,67 5,040

M:002.011.094

 

         APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO

CONFINATO euro 40´905,00 1´677,11 4,100

M:002.011.095

 

         APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO

CONFINATO euro 33´004,00 1´234,35 3,740

M:002.011.096

 

         SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO

euro 22´704,30 0,00 0,000

M:002.011.098

 

         MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA euro 6´536,48 967,40 14,800

M:002.011.099

 

         INGHISAGGIO APPOGGI euro 7´671,06 4´527,46 59,020

M:002.011.100

 

         ISOLATORI ELASTOMERICI euro 24´918,00 3´595,67 14,430

M:002.011.106

 

         GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO euro 64´109,44 7´745,92 12,082

M:002.011.116

 

         MANUFATTI IN FERRO LAVORATO euro 39´672,58 1´336,97 3,370

M:002.013

 

    LAVORI DI RIPRISTINO SU OPERE D'ARTE euro 139´080,00 0,00 0,000

M:002.015

 

    INTERVENTI SU OPERE D'ARTE IN ACCIAIO euro 21´026,55 7´472,40 35,538

M:002.015.000

 

         <nessuna> euro 5´265,00 2´411,37 45,800

M:002.015.153

 

         NUOVE STRUTTURE euro 15´761,55 5´061,03 32,110

M:003 LAVORI IN SOTTERRANEO euro 41´896´637,86 9´204´414,08 21,969

M:003.018

 

    SCAVI E DEMOLIZIONI euro 10´040´534,33 3´504´161,11 34,900

M:003.018.000

 

         <nessuna> euro 111´837,83 0,00 0,000

M:003.018.162

 

         SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE euro 5´784´958,66 2´242´510,98 38,765

M:003.018.163

 

         SCAVO IN SOTTERRANEO CON LIMITAZIONI DEI SISTEMI DI PRODUZIONE euro 2´780´189,81 1´261´650,13 45,380

M:003.018.164

 

         SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER ARCO ROVESCIO euro 1´363´548,03 0,00 0,000

M:003.019

 

    MURATURE E CONGLOMERATI euro 22´203´616,38 3´807´402,39 17,148

M:003.019.000

 

         <nessuna> euro 1´899´600,66 234´980,59 12,370

M:003.019.169

 

         CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro 8´397´648,22 1´324´990,55 15,778

M:003.019.171

 

         CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO euro 909´532,38 417´672,14 45,922

M:003.019.172

 

         ACCIAIO IN BARRE TONDE euro 2´274´193,33 675´435,42 29,700

M:003.019.173

 

         CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq euro 3´659´194,67 615´572,91 16,823

M:003.019.174

 

         ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO euro 5´063´447,12 538´750,78 10,640

M:003.020

 

    INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE euro 9´652´487,15 1´892´850,58 19,610

M:003.020.000

 

         <nessuna> euro 3´098´475,67 471´152,75 15,206

M:003.020.177

 

         PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO euro 1´246´331,80 509´749,71 40,900

M:003.020.178

 

         ARMATURA PORTANTE IN TUBI IN ACCIAIO S355 VALVOLATO euro 3´720´196,33 570´110,04 15,325

M:003.020.180

 

         TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA euro 1´412´697,36 327´887,06 23,210

M:003.020.185

 

         DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA euro 107´156,78 3´632,62 3,390

M:003.020.186

 

         TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI FONDO GALLERIA euro 27´334,77 7´793,14 28,510

M:003.020.189

 

         MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBRATO IN SOTTERRANEO euro 28´112,60 801,21 2,850

M:003.020.190

 

         STAZIONE SPECIALE RILIEVO PRESSIONI E DEFORMAZIONI - PERFORAZIONE euro 3´019,20 952,56 31,550

M:003.020.191

 

         ESTENSIMETRO MULTIBASE euro 9´162,64 771,49 8,420

M:004 COSTI ELEMENTARI euro 50´495,48 5´735,52 11,358
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M:004.078

 

    APPARECCHI ILLUMINANTI E ACCESSORI euro 50´495,48 5´735,52 11,358

M:004.078.634

 

         ALIMENTATORE PER LAMPADE AL SODIO BASSA PRESSIONE - SENZA PROTEZIONE euro 50´495,48 5´735,52 11,358

M:005 PAVIMENTAZIONI euro 3´194´261,51 482´281,72 15,098

M:005.098

 

    PAVIMENTAZIONI STRADALI euro 3´194´261,51 482´281,72 15,098

M:005.098.000

 

         <nessuna> euro 620´672,21 145´215,87 23,397

M:005.098.733

 

         FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO euro 390´060,73 62´916,80 16,130

M:005.098.735

 

         CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE euro 1´265´013,91 169´847,04 13,426

M:005.098.739

 

         STRATO BASEBINDER euro 3´691,16 460,66 12,480

M:005.098.740

 

         CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) euro 473´875,09 50´562,47 10,670

M:005.098.742

 

         STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) euro 272´817,41 29´569,55 10,839

M:005.098.744

 

         STRATO DI USURA DRENANTE euro 77´287,32 12´072,28 15,620

M:005.098.745

 

         MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI euro 90´843,68 11´637,05 12,810

M:006 LAVORI DIVERSI euro 3´510´696,57 323´730,15 9,221

M:006.099

 

    DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE euro 744´932,14 126´225,42 16,945

M:006.099.000

 

         <nessuna> euro 174´174,12 47´143,57 27,067

M:006.099.753

 

         PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO euro 229´037,40 9´298,93 4,060

M:006.099.755

 

         FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E

FILTRAZIONE euro 238´881,33 41´820,21 17,507

M:006.099.757

 

         GEOTESSILE TESSUTO A MARCATURA CE euro 102´839,29 27´962,71 27,191

M:006.100

 

    CORDONATURE STRADALI euro 58´383,06 17´236,47 29,523

M:006.100.000

 

         <nessuna> euro 5´691,93 1´558,45 27,380

M:006.100.328

 

         CORDOLO euro 2´242,00 431,59 19,250

M:006.100.766

 

         COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE euro 50´449,13 15´246,43 30,221

M:006.101

 

    BONIFICA DI SCARPATE - CONSOLIDAMENTI - OPERE DI CONTENIMENTO euro 165´288,60 44´958,50 27,200

M:006.103

 

    MANUFATTI IN FERRO E IN GHISA – RECINZIONI euro 21´829,80 1´667,43 7,638

M:006.104

 

    DIFESE SPONDALI euro 577´448,82 133´642,33 23,144

M:006.106

 

    CONFERIMENTO A DISCARICA euro 1´942´814,15 0,00 0,000

M:006.106.783

 

         CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI

MATERIALI euro 1´942´814,15 0,00 0,000

M:007 OPERE IN VERDE euro 205´584,63 32´208,48 15,667

M:007.107

 

    SEMINE E RINVERDIMENTO euro 105´232,65 28´636,48 27,213

M:007.107.000

 

         <nessuna> euro 83´520,15 23´240,89 27,827

M:007.107.784

 

         TERRENO VEGETALE euro 662,40 174,74 26,380

M:007.107.785

 

         RINVERDIMENTO DI SCARPATE euro 21´050,10 5´220,85 24,802

M:007.108

 

    PIANTUMAZIONE euro 100´351,98 3´572,00 3,559

M:007.108.704

 

         CESPUGLIATI euro 4´473,60 1´581,86 35,360

M:007.108.794

 

         PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIPO FORESTALE (QUALI PLATANI, TIGLI,

ACERI, IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) euro 87´934,00 1´547,64 1,760

M:007.108.797

 

         ARBUSTI SPOGLIANTI euro 7´944,38 442,50 5,570

M:008 BARRIERE euro 701´589,96 209´681,97 29,887

M:008.113

 

    BARRIERE DI SICUREZZA euro 584´084,78 191´416,69 32,772

M:008.113.000

 

         <nessuna> euro 310´857,52 156´485,67 50,340

M:008.113.853

 

         CLASSE H2 euro 273´227,26 34´931,02 12,785

M:008.114

 

    BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - DISPOSITIVI DI SUPPORTO euro 33´952,78 1´628,40 4,796

M:008.114.440

 

         ATTENUATORI D'URTO REDIRETTIVI euro 33´952,78 1´628,40 4,796

M:008.116

 

    BARRIERE ANTIRUMORE euro 83´552,40 16´636,88 19,912

M:008.116.879

 

         BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN PLASTICA euro 73´105,20 9´935,00 13,590
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M:008.116.880

 

         SMONTAGGIO DI BARRIERA ANTIRUMORE COMPLETA euro 10´447,20 6´701,88 64,150

M:009 SEGNALETICA euro 621´976,71 65´541,85 10,538

M:009.046

 

    SEGNALETICA LUMINOSA euro 524´620,47 42´340,64 8,071

M:009.046.000

 

         <nessuna> euro 109´305,80 9´969,76 9,121

M:009.046.342

 

         SEGNALE LUMINOSO IN GALLERIA euro 28´981,85 3´776,09 13,029

M:009.046.356

 

         SEMAFORO euro 2´560,88 645,85 25,220

M:009.046.978

 

         CASSONETTO LUMINOSO A LED euro 17´377,62 753,64 4,337

M:009.046.981

 

         PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE FRECCIA CROCE euro 109´453,68 9´982,18 9,120

M:009.046.982

 

         PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE ALFANUMERICO euro 209´085,86 12´848,27 6,145

M:009.046.983

 

         PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE GRAFICO FULL COLOR euro 41´745,22 2´930,51 7,020

M:009.046.984

 

         STAFFE DI SOSTEGNO IN ACCIAIO INOX AISI 316L euro 6´109,56 1´434,34 23,477

M:009.048

 

    SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 7´214,39 3´692,19 51,178

M:009.048.886

 

         SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A

BASE SOLVENTE euro 7´214,39 3´692,19 51,178

M:009.050

 

    SEGNALETICA VERTICALE euro 45´649,37 6´400,00 14,020

M:009.050.381

 

         SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO euro 1´333,80 0,00 0,000

M:009.050.383

 

         SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO euro 3´587,40 0,00 0,000

M:009.050.391

 

         PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO euro 24´322,75 0,00 0,000

M:009.050.909

 

         FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO euro 5´485,14 0,00 0,000

M:009.050.913

 

         FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE euro 1´422,32 0,00 0,000

M:009.050.914

 

         SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO euro 199,47 0,00 0,000

M:009.050.918

 

         POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI euro 8´523,12 5´873,27 68,910

M:009.050.919

 

         POSA IN OPERA DI SEGNALI euro 775,37 526,73 67,933

M:009.051

 

    SEGNALETICA COMPLEMENTARE euro 2´256,00 0,00 0,000

M:009.120

 

    PORTALI euro 42´236,48 13´109,02 31,037

M:009.120.958

 

         PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO euro 40´920,00 12´357,84 30,200

M:009.120.959

 

         POSA IN OPERA DI PORTALE PER TARGHE DI INDICAZIONE euro 1´316,48 751,18 57,060

M:010 IDRAULICA euro 565´828,65 47´890,12 8,464

M:010.007

 

    MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI euro 4´972,00 450,46 9,060

M:010.007.316

 

         PROLUNGHE euro 4´972,00 450,46 9,060

M:010.044

 

    IDRAULICA euro 37´376,55 46,08 0,123

M:010.123

 

    TUBAZIONI euro 481´316,03 43´887,62 9,118

M:010.123.000

 

         <nessuna> euro 372,09 49,60 13,330

M:010.123.989

 

         TUBI DI CEMENTO euro 10´538,24 1´376,29 13,060

M:010.123.991

 

         TUBI DI CEMENTO TAGLIATI A METÀ PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DI ACQUE

PIOVANE euro 6´710,16 583,78 8,700

M:010.123.996

 

         TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE euro 86´740,42 751,88 0,867

M:010.123.997

 

         TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO euro 2´827,50 444,19 15,710

M:010.123.998

 

         SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE euro 1´195,09 176,88 14,801

M:010.123.1000

 

         TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) euro 272´113,22 24´635,84 9,054

M:010.123.1001

 

         TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) euro 100´819,31 15´869,16 15,740

M:010.124

 

    CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS euro 15´483,14 1´754,22 11,330

M:010.124.1005

 

         FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI

CLASSE C25/30 euro 15´483,14 1´754,22 11,330

M:010.125

 

    IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE euro 26´680,93 1´751,74 6,566

M:010.125.1011

 

         FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

CON SISTEMA IN CONTINUO E BY-PASS - C.A.V. euro 26´680,93 1´751,74 6,566

M:011 PROVE SUI MATERIALI E SONDAGGI euro 36´069,97 18´694,37 51,828

M:011.075

 

    INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE euro 36´069,97 18´694,37 51,828
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M:011.075.000

 

         <nessuna> euro 20´299,20 14´737,80 72,603

M:011.075.1046

 

         ATTREZZATURE PER SONDAGGI A ROTAZIONE euro 3´555,57 627,63 17,652

M:011.075.1050

 

         PERFORAZIONE VERTICALE euro 5´011,20 3´328,94 66,430

M:011.075.1054

 

         INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI euro 414,00 0,00 0,000

M:011.075.1058

 

         INSTALLAZIONE DI TUBI INCLINOMETRICI PER OGNI INSTALLAZIONE euro 6´790,00 0,00 0,000

M:015 IMPIANTI TECNOLOGICI euro 5´635´661,49 800´832,66 14,210

M:015.029

 

    TELECONTROLLO euro 198´479,99 32´218,12 16,232

M:015.029.000

 

         <nessuna> euro 148´759,00 14´035,15 9,435

M:015.029.208

 

         SOFTWARE DI SUPERVISIONE E CONTROLLO PER GALLERIE A SINGOLO/DOPPIO

FORNICE euro 49´720,99 18´182,97 36,570

M:015.070

 

    CAVI euro 343´729,04 66´606,45 19,378

M:015.070.000

 

         <nessuna> euro 20´957,97 2´850,53 13,601

M:015.070.231

 

         BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO euro 1´178,40 214,94 18,240

M:015.070.545

 

         CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG18(O)M16 0,6/1KV euro 70´516,23 25´031,08 35,497

M:015.070.546

 

         CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO euro 20´034,90 8´480,77 42,330

M:015.070.1135

 

         CAVO GIALLO/VERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO FG17 450/750 V euro 41´391,00 1´949,73 4,711

M:015.070.1137

 

         CAVO LSZH euro 829,50 178,92 21,570

M:015.070.1138

 

         CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV -

FG16OR16 0.6/1 KV euro 136´195,88 10´355,18 7,603

M:015.070.1140

 

         CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO - TIPO

FG16H2R16 0.6/1 KV - FG16OH2R16 0.6/1 KV euro 376,50 46,00 12,218

M:015.070.1142

 

         CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10M1 - FTG10OM1 euro 36´490,86 10´357,15 28,383

M:015.070.1143

 

         CAVO DI MEDIA TENSIONE - TIPO RG16H1R16 18/30 KV euro 2´542,65 949,09 37,327

M:015.070.1144

 

         CAVO PER RETI DATI euro 12´012,00 5´596,39 46,590

M:015.070.1147

 

         CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E CAPICORDA euro 1´203,15 596,67 49,592

M:015.077

 

    QUADRI ELETTRICI euro 8´785,85 278,05 3,165

M:015.144

 

    OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA euro 38´517,38 5´732,38 14,883

M:015.144.1119

 

         POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO euro 5´637,20 2´135,07 37,875

M:015.144.1121

 

         PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO euro 3´787,41 1´237,47 32,673

M:015.144.1125

 

         CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400 euro 29´092,77 2´359,84 8,111

M:015.145

 

    CABINE ELETTRICHE E CONDIZIONAMENTO euro 618´461,81 59´851,46 9,677

M:015.145.000

 

         <nessuna> euro 616´507,91 59´348,00 9,626

M:015.145.1130

 

         IMPIANTO ANTINTRUSIONE euro 1´953,90 503,46 25,767

M:015.146

 

    SORGENTI euro 163´861,48 860,67 0,525

M:015.146.000

 

         <nessuna> euro 788,64 36,83 4,670

M:015.146.1151

 

         GRUPPO ELETTROGENO RAFFREDDATO AD ACQUA -1500 GIRI euro 157´358,62 723,84 0,460

M:015.146.1152

 

         CISTERNA METALLICA PER STOCCAGGIO GASOLIO euro 5´714,22 100,00 1,750

M:015.147

 

    ILLUMINAZIONE euro 67´307,62 8´155,96 12,117

M:015.147.587

 

         SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED euro 13´797,96 1´790,90 12,979

M:015.147.1164

 

         SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

euro 1´173,48 460,24 39,220

M:015.147.1166

 

         PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 euro 12´391,60 2´206,87 17,809

M:015.147.1167

 

         PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE euro 13´898,70 2´164,03 15,570

M:015.147.1170

 

         CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA SONDA DI VELO O DEL RILEVATORE OTTICO DI

ILLUMINAMENTO euro 9´217,56 972,52 10,551

M:015.147.1171

 

         SONDA DI LUMINANZA DI VELO euro 16´828,32 561,40 3,336

M:015.148

 

    TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI PORTACAVI euro 2´556´299,28 502´239,27 19,647

M:015.148.256

 

         PASSERELLA PORTACAVI euro 1´898´055,26 277´474,27 14,619

M:015.148.1175

 

         TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE euro 427´635,90 137´863,67 32,239

M:015.148.1177

 

         TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 euro 123´329,29 67´735,10 54,922

M:015.148.1178

 

         TRITUBI IN PEAD (POLIETILENE ALTA DENSITÀ) euro 25´616,10 13´550,92 52,900

M:015.148.1183

 

         CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI RINFORZO euro 29´313,96 1´688,06 5,759

M:015.148.1185

 

         CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI IN ALLUMINIO euro 52´348,77 3´927,25 7,502

M:015.149

 

    ALLESTIMENTO BY-PASS euro 4´575,84 32,49 0,710
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M:015.149.1188

 

         PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE IN MISURE STANDARD euro 4´575,84 32,49 0,710

M:015.150

 

    IDRICO ANTINCENDIO euro 221´618,34 18´316,53 8,265

M:015.150.370

 

         CISTERNA DI ACCUMULO PER IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO euro 92´709,90 2´549,52 2,750

M:015.150.1193

 

         TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 100 SIGMA 80 - PER PRESSIONI PFA 16

euro 101´830,20 9´164,72 9,000

M:015.150.1197

 

         IDRANTE SOPRASUOLO A COLONNA PER IMPIANTO ANTINCENDIO euro 6´176,50 1´194,54 19,340

M:015.150.1198

 

         ISOLANTE PER TUBAZIONI, VALVOLE ED ACCESSORI euro 4´433,10 526,65 11,880

M:015.150.1199

 

         CASSETTA PER IDRANTE COMPLETA DA ESTERNO euro 12´554,40 3´653,36 29,100

M:015.150.1201

 

         VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET IN OTTONE euro 2´056,64 589,84 28,680

M:015.150.1203

 

         STAFFAGGI DI SOSTEGNO PER TUBAZIONI DA REALIZZARE IN PROFILATI DI FERRO

VARIO euro 1´857,60 637,90 34,340

M:015.153

 

    SOS E IMPIANTI RADIO euro 256´398,15 11´774,06 4,592

M:015.153.281

 

         ARMADIO SOS IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX AISI 316L euro 140´779,84 2´449,57 1,740

M:015.153.1207

 

         CAVO PER LA RICEZIONE DEL SEGNALE RADIO IN GALLERIA euro 24´050,70 5´493,28 22,840

M:015.153.1209

 

         STAZIONE RADIO euro 91´567,61 3´831,21 4,184

M:015.154

 

    RILEVAZIONE INCENDI euro 48´886,64 4´167,42 8,525

M:015.154.000

 

         <nessuna> euro 19´641,30 3´541,33 18,030

M:015.154.227

 

         ARMADIO RACK euro 16´475,70 52,73 0,320

M:015.154.1216

 

         UNITÀ DI CONTROLLO CAVO SENSORE DIGITALE PER LA RIVELAZIONE DEGLI INCENDI

IN GALLERIA euro 12´769,64 573,36 4,490

M:015.155

 

    TVCC euro 148´265,00 7´630,94 5,147

M:015.155.000

 

         <nessuna> euro 15´418,38 205,68 1,334

M:015.155.1225

 

         TELECAMERA IP FISSA DA INTERNO ED ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA IN

CONDIZIONI DI DIFFICILE ILLUMINAZIONE CHE FORNISCE IMMAGINI DI ALTA QUALITÀ euro 91´705,04 3´206,00 3,496

M:015.155.1226

 

         TELECAMERA IP TERMICA FISSA PER VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBIENTI ESTERNI

DIFFICILI euro 8´317,30 212,62 2,556

M:015.155.1227

 

         TELECAMERA IP DOME DA ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA IN CONDIZIONE DI

DIFFICILE ILLUMINAZIONE CON FUNZIONE DI PTZ MECCANICO euro 8´083,68 706,78 8,743

M:015.155.1229

 

         TELECAMERA LETTURA TARGHE euro 24´740,60 3´299,86 13,338

M:015.156

 

    IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIE DI ESODO euro 557´443,92 70´396,39 12,628

M:015.156.1239

 

         SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA/EVACUAZIONE IN GALLERIA euro 549´956,16 68´648,96 12,483

M:015.156.1240

 

         ALIMENTATORE STABILIZZATO AC-DC euro 7´487,76 1´747,43 23,337

M:015.157

 

    VENTILAZIONE ESTRATTORI E RILEVATORI IN CAMPO euro 403´031,15 12´572,47 3,119

M:015.157.000

 

         <nessuna> euro 18´870,45 226,45 1,200

M:015.157.481

 

         VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE euro 242´130,40 10´722,74 4,428

M:015.157.1245

 

         PRESA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E SPINE PER ELETTROVENTILATORI DA

GALLERIA euro 42´579,80 565,58 1,328

M:015.157.1246

 

         MISURA CAPACITÀ DELLA VISIBILITÀ IN GALLERIA euro 90´564,48 875,98 0,967

M:015.157.1247

 

         ANEMOMETRO PUNTIFORME PER LA MISURA DELLA VELOCITÀ E VERSO DELL’ARIA IN

GALLERIA euro 8´886,02 181,72 2,045

M:016 RILIEVI euro 16´318,50 0,00 0,000

M:016.162

 

    RILIEVI TOPOGRAFICI euro 16´318,50 0,00 0,000

M:017 MONITORAGGIO AMBIENTALE euro 62´729,88 11´601,00 18,494

M:017.075

 

    INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE euro 62´729,88 11´601,00 18,494

M:020 ONERI PER USO DELLE TURNAZIONI E PRESTAZIONI NOTTURNE/FESTIVE  NELLE

LAVORAZIONI euro 1´783,70 0,00 0,000

M:020.187

 

    SOVRAPPREZZI euro 1´783,70 0,00 0,000

M:020.187.1386

 

         SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE euro 1´783,70 0,00 0,000

M:021 NUOVI PREZZI euro 3´430´686,19 272´001,10 7,928
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 36´167´623,82 6´030´209,86 16,673

M:001 CS - CORPO STRADALE euro 2´132´638,80 391´338,50 18,350

M:001.001

 

    AP.01 - Asse principale all'aperto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+375 euro 361´950,83 75´913,77 20,974

M:001.001.002

 

         CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 12´737,14 5´322,85 41,790

M:001.001.003

 

         CS.C - Movimenti di terra euro 135´317,70 42´475,46 31,389

M:001.001.004

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale euro 208´388,09 26´487,90 12,711

M:001.001.009

 

         CS.I - Opere varie e di completamento euro 5´507,90 1´627,56 29,550

M:001.002

 

    AP.02 - Asse principale all'aperto dalla Progr. 0+525 alla Progr. 0+725 euro 318´440,58 57´926,92 18,191

M:001.002.002

 

         CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 26´570,44 11´190,30 42,116

M:001.002.003

 

         CS.C - Movimenti di terra euro 175´860,15 30´984,69 17,619

M:001.002.004

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale euro 110´245,39 14´041,00 12,736

M:001.002.009

 

         CS.I - Opere varie e di completamento euro 5´764,60 1´710,93 29,680

M:001.003

 

    AP.03 - Asse principale all'aperto dalla Progr. 0+975 alla Progr. 1+125 euro 373´536,26 60´495,95 16,195

M:001.003.002

 

         CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 12´201,64 5´167,49 42,351

M:001.003.003

 

         CS.C - Movimenti di terra euro 154´998,71 28´800,90 18,581

M:001.003.004

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale euro 202´207,21 25´302,16 12,513

M:001.003.009

 

         CS.I - Opere varie e di completamento euro 4´128,70 1´225,40 29,680

M:001.004

 

    AP.04 - Asse principlae all'aperto dalla Progr.2+536.92 alla Progr. 2+667.32 euro 213´562,75 54´485,04 25,512

M:001.004.002

 

         CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 7´385,62 3´127,87 42,351

M:001.004.003

 

         CS.C - Movimenti di terra euro 112´628,27 39´249,93 34,849

M:001.004.004

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale euro 92´411,52 11´769,68 12,736

M:001.004.009

 

         CS.I - Opere varie e di completamento euro 1´137,34 337,56 29,680

M:001.009

 

    SV01 - Rotatoria A Asse Principale euro 530´649,21 85´589,37 16,129

M:001.009.002

 

         CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 32´936,42 13´978,44 42,441

M:001.009.003

 

         CS.C - Movimenti di terra euro 278´315,87 40´876,87 14,687

M:001.009.004

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale euro 197´860,38 25´519,33 12,898

M:001.009.009

 

         CS.I - Opere varie e di completamento euro 21´536,54 5´214,73 24,213

M:001.010

 

    SV02 - Asse Secondario e Rotatorie euro 301´189,31 51´024,90 16,941

M:001.010.002

 

         CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 1´713,67 725,75 42,351

M:001.010.003

 

         CS.C - Movimenti di terra euro 66´120,07 18´129,87 27,420

M:001.010.004

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale euro 214´360,66 27´285,27 12,729

M:001.010.009

 

         CS.I - Opere varie e di completamento euro 18´994,91 4´884,01 25,712

M:001.011

 

    SV03- Viabilità esistente euro 33´309,86 5´902,55 17,720

M:001.011.002

 

         CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 5´664,38 2´398,91 42,351

M:001.011.003

 

         CS.C - Movimenti di terra euro 27´645,48 3´503,64 12,673

M:002 OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) euro 2´187´071,35 332´258,89 15,192

M:002.012

 

    VI.01 - Viadotto "Ellero" euro 1´682´558,73 260´167,67 15,463

M:002.012.012

 

         VI.B - Opere provvisionali euro 23´310,00 4´496,50 19,290

M:002.012.013

 

         VI.C - Sottofondazioni euro 1´474´547,60 217´623,72 14,759

M:002.012.014

 

         VI.D - Fondazioni euro 151´942,84 27´705,60 18,234

M:002.012.015

 

         VI.E - Movimenti terra euro 32´758,29 10´341,85 31,570

M:002.014

 

    PT.01 - Ponte "Ermena" euro 504´512,62 72´091,22 14,289

M:002.014.013

 

         VI.C - Sottofondazioni euro 417´303,36 54´986,11 13,177

M:002.014.014

 

         VI.D - Fondazioni euro 81´686,34 14´713,13 18,012

M:002.014.015

 

         VI.E - Movimenti terra euro 5´522,92 2´391,98 43,310

M:003 ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini euro 1´160´908,60 136´994,53 11,801
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M:003.018

 

    MS.01 - Muro di sostegno dalla Prog. 1+00 alla Progr. 2+00 euro 45´978,01 12´116,82 26,354

M:003.018.043

 

         MS.C - Movimenti di terra euro 13´760,41 6´066,17 44,084

M:003.018.044

 

         MS.D - Fondazione euro 31´697,21 5´947,67 18,764

M:003.018.046

 

         MS.F - Opere di finitura euro 520,39 102,98 19,789

M:003.022

 

    MS.05 - Paratia dalla Prog. 1+00 alla Progr. 2+00 euro 1´114´930,59 124´877,71 11,200

M:003.022.042

 

         MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro 1´053´667,59 104´847,14 9,951

M:003.022.043

 

         MS.C - Movimenti di terra euro 61´263,00 20´030,57 32,696

M:004 GN - GALLERIE NATURALI euro 20´296´278,42 3´829´880,47 18,870

M:004.036

 

    GN.01 - Galleria Naturale "San Lorenzo" euro 20´296´278,42 3´829´880,47 18,870

M:004.036.062

 

         GN.A - Consolidamento e prerivestimento euro 20´296´278,42 3´829´880,47 18,870

M:005 GA - GALLERIE ARTIFICIALI euro 7´078´798,62 931´686,98 13,162

M:005.033

 

    GA.01 - Galleria Artificiale "Galleria Mondovi" euro 734´537,64 173´224,81 23,583

M:005.033.072

 

         GA.B - Movimenti di terra euro 201´093,13 83´529,43 41,538

M:005.033.073

 

         GA.C - Fondazione euro 496´584,83 81´261,89 16,364

M:005.033.075

 

         GA.E - Portale d'imbocco euro 36´859,68 8´433,49 22,880

M:005.037

 

    GA.02 - Imbocco "lato Ovest" Galleria Naturale  "San Lorenzo" euro 3´203´414,66 385´405,91 12,031

M:005.037.071

 

         GA.A - Opere di sostegno e consolidamento euro 2´782´699,00 291´378,50 10,471

M:005.037.073

 

         GA.C - Fondazione euro 162´204,51 34´706,83 21,397

M:005.037.076

 

         GA.F- Dima euro 258´511,15 59´320,58 22,947

M:005.038

 

    GA.03 - Imbocco "lato Est" Galleria Naturale  "San Lorenzo" euro 3´140´846,32 373´056,26 11,878

M:005.038.071

 

         GA.A - Opere di sostegno e consolidamento euro 2´730´949,95 281´240,42 10,298

M:005.038.073

 

         GA.C - Fondazione euro 151´385,22 32´495,26 21,465

M:005.038.076

 

         GA.F- Dima euro 258´511,15 59´320,58 22,947

M:012 GR - GESTIONE RIUTILIZZI E MATERIALI DI RISULTA euro 3´311´928,03 408´050,49 12,321

M:012.070

 

    GR.01 - Lavorazione materiali euro 605´015,72 75´859,92 12,539

M:012.070.122

 

         GR.A - Impianti riciclaggio e lavorazione materiali euro 605´015,72 75´859,92 12,539

M:012.071

 

    GR.02 - Discariche e trasporti euro 2´706´912,31 332´190,57 12,272

M:012.071.123

 

         GR.B - Trasporti a discarica euro 767´006,63 332´190,57 43,310

M:012.071.124

 

         GR.C - Conferimento a discarica euro 1´939´905,68 0,00 0,000

C LAVORI A CORPO euro 50´292´362,39 11´419´425,72 22,706

C:001 CS - CORPO STRADALE euro 696´783,61 79´185,04 11,364

C:001.001

 

    AP.01 - Asse principale all'aperto dalla Progr. 0+000 alla Progr. 0+375 euro 158´308,87 16´408,73 10,365

C:001.001.003

 

         CS.C - Movimenti di terra euro 7´987,52 3´494,88 43,754

C:001.001.005

 

         CS.E - Barriere di Sicurezza euro 28´689,20 3´933,29 13,710

C:001.001.006

 

         CS.F - Segnaletica Stradale euro 12´736,35 901,02 7,074

C:001.001.007

 

         CS.G - Idraulica di linea euro 108´895,80 8´079,54 7,420

C:001.002

 

    AP.02 - Asse principale all'aperto dalla Progr. 0+525 alla Progr. 0+725 euro 54´606,05 8´280,71 15,164

C:001.002.003

 

         CS.C - Movimenti di terra euro 1´323,83 577,93 43,656

C:001.002.005

 

         CS.E - Barriere di Sicurezza euro 35´439,60 4´858,77 13,710

C:001.002.006

 

         CS.F - Segnaletica Stradale euro 1´103,33 253,68 22,992

C:001.002.007

 

         CS.G - Idraulica di linea euro 16´739,29 2´590,33 15,475

C:001.003

 

    AP.03 - Asse principale all'aperto dalla Progr. 0+975 alla Progr. 1+125 euro 256´096,66 23´895,38 9,331
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C:001.003.003

 

         CS.C - Movimenti di terra euro 19´119,95 8´349,91 43,671

C:001.003.005

 

         CS.E - Barriere di Sicurezza euro 22´445,08 3´077,22 13,710

C:001.003.006

 

         CS.F - Segnaletica Stradale euro 2´366,01 384,22 16,239

C:001.003.007

 

         CS.G - Idraulica di linea euro 212´165,62 12´084,03 5,696

C:001.004

 

    AP.04 - Asse principlae all'aperto dalla Progr.2+536.92 alla Progr. 2+667.32 euro 115´806,12 11´995,87 10,359

C:001.004.003

 

         CS.C - Movimenti di terra euro 5´280,88 2´306,66 43,679

C:001.004.005

 

         CS.E - Barriere di Sicurezza euro 37´449,50 3´795,08 10,134

C:001.004.006

 

         CS.F - Segnaletica Stradale euro 3´785,17 542,59 14,335

C:001.004.007

 

         CS.G - Idraulica di linea euro 69´290,57 5´351,54 7,723

C:001.009

 

    SV01 - Rotatoria A Asse Principale euro 50´204,72 7´397,62 14,735

C:001.009.005

 

         CS.E - Barriere di Sicurezza euro 41´093,06 5´633,86 13,710

C:001.009.006

 

         CS.F - Segnaletica Stradale euro 9´111,66 1´763,76 19,357

C:001.010

 

    SV02 - Asse Secondario e Rotatorie euro 61´761,19 11´206,73 18,145

C:001.010.003

 

         CS.C - Movimenti di terra euro 2´875,46 1´256,03 43,681

C:001.010.005

 

         CS.E - Barriere di Sicurezza euro 17´044,76 2´336,84 13,710

C:001.010.006

 

         CS.F - Segnaletica Stradale euro 13´658,40 3´715,76 27,205

C:001.010.007

 

         CS.G - Idraulica di linea euro 28´182,57 3´898,10 13,832

C:002 OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) euro 5´501´372,25 738´132,36 13,417

C:002.012

 

    VI.01 - Viadotto "Ellero" euro 3´981´320,96 551´614,89 13,855

C:002.012.015

 

         VI.E - Movimenti terra euro 405,98 190,65 46,960

C:002.012.016

 

         VI.F - Spalle euro 134´863,93 34´215,48 25,370

C:002.012.017

 

         VI.G - Pile euro 66´798,69 14´654,30 21,938

C:002.012.018

 

         VI.H - Pulvini euro 16´258,88 3´983,01 24,497

C:002.012.019

 

         VI.I - Appoggi e giunti euro 116´068,06 13´773,17 11,866

C:002.012.020

 

         VI.L - Impalcato euro 3´288´565,09 461´588,43 14,036

C:002.012.021

 

         VI.M - Sovrastruttura stradale euro 98´499,32 11´973,15 12,156

C:002.012.022

 

         VI.N - Barriere di sicurezza euro 81´805,50 9´309,47 11,380

C:002.012.023

 

         VI.O - Segnaletica stradale euro 1´387,27 295,01 21,266

C:002.012.024

 

         VI.P - Idraulica di piattaforma euro 107´128,24 1´632,22 1,524

C:002.012.025

 

         VI.Q - Opere di finitura euro 69´540,00 0,00 0,000

C:002.014

 

    PT.01 - Ponte "Ermena" euro 1´226´344,14 186´517,47 15,209

C:002.014.015

 

         VI.E - Movimenti terra euro 9´447,10 3´947,94 41,790

C:002.014.016

 

         VI.F - Spalle euro 45´150,31 10´795,36 23,910

C:002.014.017

 

         VI.G - Pile euro 40´591,07 8´728,81 21,504

C:002.014.019

 

         VI.I - Appoggi e giunti euro 97´015,44 7´522,88 7,754

C:002.014.020

 

         VI.L - Impalcato euro 877´626,59 147´320,95 16,786

C:002.014.021

 

         VI.M - Sovrastruttura stradale euro 37´705,07 4´074,95 10,807

C:002.014.022

 

         VI.N - Barriere di sicurezza euro 26´712,00 3´039,83 11,380

C:002.014.023

 

         VI.O - Segnaletica stradale euro 1´546,60 531,44 34,362

C:002.014.024

 

         VI.P - Idraulica di piattaforma euro 21´009,96 555,31 2,643

C:002.014.025

 

         VI.Q - Opere di finitura euro 69´540,00 0,00 0,000

C:002.072

 

    PM.01 - Intero lotto euro 293´707,15 0,00 0,000

C:002.072.013

 

         VI.C - Sottofondazioni euro 293´707,15 0,00 0,000

C:003 ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini euro 336´344,59 109´774,88 32,638

C:003.018

 

    MS.01 - Muro di sostegno dalla Prog. 1+00 alla Progr. 2+00 euro 33´602,59 10´360,29 30,832

C:003.018.045

 

         MS.E - Elevazione euro 31´508,78 10´333,97 32,797

C:003.018.046

 

         MS.F - Opere di finitura euro 2´093,81 26,32 1,257

C:003.022

 

    MS.05 - Paratia dalla Prog. 1+00 alla Progr. 2+00 euro 284´522,61 97´326,36 34,207

C:003.022.046

 

         MS.F - Opere di finitura euro 284´522,61 97´326,36 34,207

C:003.027

 

    TO.01 - Tombino circolare alla Progr. 0+050 euro 3´913,12 436,21 11,147
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C:003.027.058

 

         TO.D - Opera in c.a. euro 1´772,54 156,65 8,838

C:003.027.059

 

         TO.E - Tubazioni euro 2´140,58 279,56 13,060

C:003.028

 

    TO.02 - Tombino circolare alla Progr. 0+625 euro 5´410,48 636,52 11,765

C:003.028.058

 

         TO.D - Opera in c.a. euro 5´410,48 636,52 11,765

C:003.029

 

    TO.03 - Tombino circolare alla Progr. 0+650 euro 4´554,85 522,06 11,462

C:003.029.058

 

         TO.D - Opera in c.a. euro 1´920,29 177,99 9,269

C:003.029.059

 

         TO.E - Tubazioni euro 2´634,56 344,07 13,060

C:003.030

 

    TO.04 - Tombino circolare alla Progr. 0+675 euro 4´340,94 493,44 11,367

C:003.030.058

 

         TO.D - Opera in c.a. euro 1´871,04 170,87 9,132

C:003.030.059

 

         TO.E - Tubazioni euro 2´469,90 322,57 13,060

C:004 GN - GALLERIE NATURALI euro 28´070´292,93 7´491´961,80 26,690

C:004.036

 

    GN.01 - Galleria Naturale "San Lorenzo" euro 28´070´292,93 7´491´961,80 26,690

C:004.036.063

 

         GN.B - Scavo euro 10´733´137,47 3´691´299,62 34,392

C:004.036.064

 

         GN.C - Piedritti e Calotta euro 8´648´622,39 1´820´945,76 21,055

C:004.036.065

 

         GN.D - Arco rovescio euro 3´666´947,40 816´161,82 22,257

C:004.036.066

 

         GN.E - Sovrastruttura stradale euro 1´181´108,00 189´143,94 16,014

C:004.036.067

 

         GN.F - Barriere di Sicurezza euro 275´878,64 131´145,59 47,537

C:004.036.068

 

         GN.G - Segnaletica stradale euro 8´741,71 1´566,57 17,921

C:004.036.069

 

         GN.H - Idraulica di piattaforma euro 280´818,81 34´431,90 12,261

C:004.036.070

 

         GN.I - Opere di completamento e finitura euro 593´048,50 130´758,26 22,048

C:004.036.125

 

         GN.L - Cunicolo prefabbricato euro 2´598´874,45 661´202,70 25,442

C:004.036.133

 

         GN.M - Monitoraggi in galleria euro 83´115,56 15´305,64 18,415

C:005 GA - GALLERIE ARTIFICIALI euro 4´596´179,88 1´210´161,88 26,330

C:005.033

 

    GA.01 - Galleria Artificiale "Galleria Mondovi" euro 1´980´946,89 502´024,67 25,343

C:005.033.072

 

         GA.B - Movimenti di terra euro 252´201,25 118´433,71 46,960

C:005.033.074

 

         GA.D - Elevazione euro 570´373,05 138´972,36 24,365

C:005.033.075

 

         GA.E - Portale d'imbocco euro 145´697,04 32´414,51 22,248

C:005.033.077

 

         GA.G - Copertura euro 579´392,13 101´413,29 17,503

C:005.033.078

 

         GA.H - Sovrastruttura stradale euro 176´367,66 34´095,06 19,332

C:005.033.079

 

         GA.I - Barriere di Sicurezza euro 29´453,10 14´826,69 50,340

C:005.033.080

 

         GA.L - Segnaletica Stradale euro 683,26 138,14 20,218

C:005.033.081

 

         GA.M - Idraulica di piattaforma euro 21´003,05 2´336,66 11,125

C:005.033.082

 

         GA.N - Opere di completamento e finitura euro 205´776,35 59´394,25 28,863

C:005.037

 

    GA.02 - Imbocco "lato Ovest" Galleria Naturale  "San Lorenzo" euro 1´344´218,22 364´055,58 27,083

C:005.037.072

 

         GA.B - Movimenti di terra euro 61´931,81 22´324,13 36,046

C:005.037.074

 

         GA.D - Elevazione euro 608´007,49 159´657,04 26,259

C:005.037.075

 

         GA.E - Portale d'imbocco euro 116´397,48 31´678,23 27,216

C:005.037.076

 

         GA.F- Dima euro 343´348,11 95´988,46 27,957

C:005.037.078

 

         GA.H - Sovrastruttura stradale euro 45´179,60 8´084,27 17,894

C:005.037.079

 

         GA.I - Barriere di Sicurezza euro 18´606,60 7´135,05 38,347

C:005.037.081

 

         GA.M - Idraulica di piattaforma euro 13´627,70 1´732,95 12,716

C:005.037.127

 

         GA.O - Cunicolo prefabbricato euro 137´119,43 37´455,45 27,316

C:005.038

 

    GA.03 - Imbocco "lato Est" Galleria Naturale  "San Lorenzo" euro 1´271´014,77 344´081,63 27,071

C:005.038.072

 

         GA.B - Movimenti di terra euro 56´277,16 20´203,08 35,899

C:005.038.074

 

         GA.D - Elevazione euro 549´851,52 144´549,18 26,289

C:005.038.075

 

         GA.E - Portale d'imbocco euro 121´892,03 32´749,53 26,868

C:005.038.076

 

         GA.F- Dima euro 343´348,11 95´988,46 27,957

C:005.038.078

 

         GA.H - Sovrastruttura stradale euro 42´107,34 7´534,54 17,894

C:005.038.079

 

         GA.I - Barriere di Sicurezza euro 17´341,35 6´649,87 38,347

C:005.038.081

 

         GA.M - Idraulica di piattaforma euro 12´868,08 1´622,67 12,610

C:005.038.127

 

         GA.O - Cunicolo prefabbricato euro 127´329,18 34´784,30 27,318

C:006 MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura etc ) euro 499´797,87 84´894,46 16,986

COMMITTENTE: ANAS – Direzione progettazione e realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 



pag. 80

Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

C:006.039

 

    BA.01 - Barriera Antirumore da Progr. 1+000 alla Progr. 2+000 euro 160´839,72 28´709,16 17,850

C:006.039.084

 

         BA.B - Fondazione euro 77´287,32 12´072,28 15,620

C:006.039.085

 

         BA.C - Barriera antirumore euro 83´552,40 16´636,88 19,912

C:006.041

 

    VE.01 - Tratto dalla Progr. 1+000 alla Progr. 2+000 euro 190´953,48 25´281,98 13,240

C:006.041.087

 

         VE.A - Semine euro 70´693,10 12´604,96 17,831

C:006.041.088

 

         VE.B - Piantumazioni euro 94´260,38 1´900,02 2,016

C:006.041.089

 

         VE.C - Lavorazioni Varie euro 26´000,00 10´777,00 41,450

C:006.043

 

    TA.01 - Vasca n° 1 euro 99´242,71 23´039,77 23,216

C:006.043.090

 

         TA.A - Movimenti di terra euro 2´897,79 1´286,89 44,409

C:006.043.091

 

         TA.B - Struttura in c.a. euro 93´743,48 21´131,88 22,542

C:006.043.092

 

         TA.C - Opere di completamento e finitura euro 2´601,44 621,00 23,871

C:006.044

 

    TA.02 - Vasca n° 2 euro 20´424,18 2´186,93 10,708

C:006.044.090

 

         TA.A - Movimenti di terra euro 1´094,31 466,01 42,585

C:006.044.091

 

         TA.B - Struttura in c.a. euro 18´785,07 1´689,76 8,995

C:006.044.092

 

         TA.C - Opere di completamento e finitura euro 544,80 31,16 5,720

C:006.045

 

    TA.03 - Vasca n° 3 euro 9´161,57 3´489,09 38,084

C:006.045.090

 

         TA.A - Movimenti di terra euro 385,15 168,98 43,874

C:006.045.091

 

         TA.B - Struttura in c.a. euro 8´231,62 3´288,95 39,955

C:006.045.092

 

         TA.C - Opere di completamento e finitura euro 544,80 31,16 5,720

C:006.074

 

    TA.06 - Vasca n° 6 euro 19´176,21 2´187,53 11,408

C:006.074.090

 

         TA.A - Movimenti di terra euro 1´094,31 466,01 42,585

C:006.074.091

 

         TA.B - Struttura in c.a. euro 17´537,10 1´690,36 9,639

C:006.074.092

 

         TA.C - Opere di completamento e finitura euro 544,80 31,16 5,720

C:007 IM - IMPIANTI TECNOLOGICI euro 7´562´416,27 1´065´628,23 14,091

C:007.007

 

    VS.01 - Tratto all'aperto dalla Progr. 1+000 alla Progr. 2+000 euro 64´937,48 18´442,99 28,401

C:007.007.093

 

         IM.A - Vie cavo euro 61´237,91 17´653,13 28,827

C:007.007.094

 

         IM.B - Cavi elettrici euro 1´553,20 336,62 21,673

C:007.007.095

 

         IM.C - Quadri Elettrici euro 2´146,37 453,24 21,117

C:007.049

 

    IM.01 - Impianti di linea euro 460´990,84 83´774,70 18,173

C:007.049.093

 

         IM.A - Vie cavo euro 279´580,64 58´732,14 21,007

C:007.049.094

 

         IM.B - Cavi elettrici euro 274,93 68,18 24,799

C:007.049.095

 

         IM.C - Quadri Elettrici euro 11´911,81 2´498,92 20,979

C:007.049.097

 

         IM.E - Segnaletica luminosa euro 163´415,84 21´398,21 13,094

C:007.049.105

 

         IM.O - Opere edili a servizio opere impiantistiche euro 5´807,62 1´077,25 18,549

C:007.050

 

    IM.02 - Impianti di Rotatoria EST euro 39´887,50 11´050,28 27,704

C:007.050.093

 

         IM.A - Vie cavo euro 34´872,25 10´043,13 28,800

C:007.050.094

 

         IM.B - Cavi elettrici euro 1´965,91 553,89 28,175

C:007.050.095

 

         IM.C - Quadri Elettrici euro 1´815,38 453,26 24,968

C:007.050.105

 

         IM.O - Opere edili a servizio opere impiantistiche euro 1´233,96 0,00 0,000

C:007.051

 

    IM.03 - Impianti di Rotatoria OVEST euro 4´213,51 1´096,57 26,025

C:007.051.093

 

         IM.A - Vie cavo euro 3´754,53 1´017,32 27,096

C:007.051.094

 

         IM.B - Cavi elettrici euro 294,45 79,25 26,915

C:007.051.105

 

         IM.O - Opere edili a servizio opere impiantistiche euro 164,53 0,00 0,000

C:007.052

 

    IM.04 - Impianti in galleria naturale euro 3´569´392,15 462´463,41 12,956

C:007.052.093

 

         IM.A - Vie cavo euro 1´127´763,43 187´040,79 16,585

C:007.052.096

 

         IM.D - Illuminazione euro 676´463,70 82´316,66 12,169

C:007.052.097

 

         IM.E - Segnaletica luminosa euro 404´838,02 38´202,31 9,436

C:007.052.098

 

         IM.F - Ril.Incendi-SOS euro 258´221,34 17´714,97 6,860
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C:007.052.099

 

         IM.G - Ventilazione euro 405´170,47 11´882,75 2,933

C:007.052.100

 

         IM.H - TVCC euro 196´895,02 51´199,44 26,003

C:007.052.101

 

         IM.I - Diffusione sonora euro 19´810,00 7´121,21 35,948

C:007.052.102

 

         IM.L - Impianto Radio euro 115´618,31 9´324,49 8,065

C:007.052.103

 

         IM.M - Impianto di Supervisione euro 206´741,01 28´440,75 13,757

C:007.052.104

 

         IM.N - Idrico - Antincendio euro 141´430,85 15´246,04 10,780

C:007.052.105

 

         IM.O - Opere edili a servizio opere impiantistiche euro 16´440,00 13´974,00 85,000

C:007.053

 

    IM.05 - Impianti in galleria artificiale euro 109´529,96 16´424,88 14,996

C:007.053.093

 

         IM.A - Vie cavo euro 64´199,20 12´137,35 18,906

C:007.053.096

 

         IM.D - Illuminazione euro 45´330,76 4´287,53 9,458

C:007.054

 

    IM.06 - Impianti in cunicolo euro 240´348,49 42´499,22 17,682

C:007.054.093

 

         IM.A - Vie cavo euro 106´278,80 13´816,65 13,000

C:007.054.094

 

         IM.B - Cavi elettrici euro 24´068,16 6´631,41 27,553

C:007.054.095

 

         IM.C - Quadri Elettrici euro 16´428,02 3´269,18 19,900

C:007.054.099

 

         IM.G - Ventilazione euro 44´647,99 2´214,30 4,959

C:007.054.100

 

         IM.H - TVCC euro 48´584,28 16´479,27 33,919

C:007.054.105

 

         IM.O - Opere edili a servizio opere impiantistiche euro 341,24 88,41 25,908

C:007.055

 

    IM.07 - Impianti cabina EST euro 1´512´481,16 200´123,74 13,231

C:007.055.093

 

         IM.A - Vie cavo euro 39´789,62 8´876,55 22,309

C:007.055.094

 

         IM.B - Cavi elettrici euro 515´822,57 102´556,61 19,882

C:007.055.095

 

         IM.C - Quadri Elettrici euro 590´155,69 45´276,25 7,672

C:007.055.098

 

         IM.F - Ril.Incendi-SOS euro 3´789,15 171,50 4,526

C:007.055.100

 

         IM.H - TVCC euro 3´853,78 411,75 10,684

C:007.055.105

 

         IM.O - Opere edili a servizio opere impiantistiche euro 359´070,35 42´831,08 11,928

C:007.056

 

    IM.08 - Impianti cabina OVEST euro 1´316´285,50 188´471,74 14,318

C:007.056.093

 

         IM.A - Vie cavo euro 39´320,70 8´831,20 22,459

C:007.056.094

 

         IM.B - Cavi elettrici euro 442´892,41 98´144,78 22,160

C:007.056.095

 

         IM.C - Quadri Elettrici euro 477´845,20 40´811,27 8,541

C:007.056.098

 

         IM.F - Ril.Incendi-SOS euro 3´789,15 171,50 4,526

C:007.056.105

 

         IM.O - Opere edili a servizio opere impiantistiche euro 352´438,04 40´512,99 11,495

C:007.057

 

    IM.09 - Impianti Uscita di Sicurezza euro 244´349,68 41´280,70 16,894

C:007.057.093

 

         IM.A - Vie cavo euro 78´281,36 10´523,75 13,443

C:007.057.095

 

         IM.C - Quadri Elettrici euro 32´779,12 6´539,43 19,950

C:007.057.097

 

         IM.E - Segnaletica luminosa euro 7´716,04 530,86 6,880

C:007.057.098

 

         IM.F - Ril.Incendi-SOS euro 17´597,48 306,20 1,740

C:007.057.099

 

         IM.G - Ventilazione euro 47´619,16 4´639,19 9,742

C:007.057.100

 

         IM.H - TVCC euro 13´100,72 458,00 3,496

C:007.057.105

 

         IM.O - Opere edili a servizio opere impiantistiche euro 47´255,80 18´283,27 38,690

C:008 AD - AREA DI DEPOSITO euro 2´482´376,52 491´101,53 19,784

C:008.058

 

    AD.01 -  Campo Base euro 1´065´092,76 204´495,71 19,200

C:008.058.106

 

         AD.A - Sistemazione Area di deposito euro 1´018´291,84 181´046,75 17,779

C:008.058.107

 

         AD.B - Semine euro 42´327,32 21´867,10 51,662

C:008.058.108

 

         AD.C - Piantumazioni euro 4´473,60 1´581,86 35,360

C:008.059

 

    AD.02 -  Pista A1 euro 293´581,33 55´597,92 18,938

C:008.059.106

 

         AD.A - Sistemazione Area di deposito euro 284´412,90 50´827,31 17,871

C:008.059.107

 

         AD.B - Semine euro 9´168,43 4´770,61 52,033

C:008.060

 

    AD.03 -  Cantiere Operativo 1 euro 704´026,38 133´591,31 18,975

C:008.060.106

 

         AD.A - Sistemazione Area di deposito euro 678´900,18 120´517,41 17,752

C:008.060.107

 

         AD.B - Semine euro 25´126,20 13´073,90 52,033

C:008.061

 

    AD.04 -  Cantiere Operativo 2 euro 388´313,66 90´745,41 23,369

C:008.061.106

 

         AD.A - Sistemazione Area di deposito euro 358´017,46 74´981,40 20,944
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C:008.061.107

 

         AD.B - Semine euro 30´296,20 15´764,01 52,033

C:008.062

 

    AD.05 -  Cantiere Operativo 3 euro 31´362,39 6´671,18 21,271

C:008.062.106

 

         AD.A - Sistemazione Area di deposito euro 29´428,81 5´665,09 19,250

C:008.062.107

 

         AD.B - Semine euro 1´933,58 1´006,09 52,032

C:010 PM - PIANO DI MONITORAGGIO (GEOSTRUTTURALE + AMBIENTALE CO) euro 546´798,47 148´585,54 27,174

C:010.072

 

    PM.01 - Intero lotto euro 546´798,47 148´585,54 27,174

C:010.072.134

 

         PM.F - Monitoraggio edifici euro 13´718,80 0,00 0,000

C:010.072.135

 

         PM.G - Monitoraggio subsidenza euro 7´804,50 0,00 0,000

C:010.072.136

 

         PM.H - Monitoraggio paratia imbocco Ovest euro 26´025,36 9´435,59 36,255

C:010.072.137

 

         PM.I - Monitoraggio paratia imbocco Est euro 16´921,59 4´508,01 26,641

C:010.072.138

 

         PM.L - Monitoraggio paratia Ermena euro 3´958,20 1´283,05 32,415

C:010.072.139

 

         PM.M - Monitoraggio strumentazione esistente euro 5´390,40 3´467,72 64,331

C:010.072.140

 

         PM.N - Operatore addetto al monitoraggio euro 14´419,50 11´601,00 80,454

C:010.072.142

 

         PM.O - Monitoraggi corso opera euro 458´560,12 118´290,17 25,796

TOTALE  euro 86´459´986,21 17´449´635,58 20,182

 

    Data, 28/05/2020

Il Tecnico
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AP01- Asse principale da prog.0+000 a prog. 0+375

AP02- Asse principale da prog.0+525 a prog. 0+725

AP03- Asse principale da prog.0+975a prog. 1+125

AP04- Asse principale da prog.2+536,92 a prog.2+667,32
SV01- Rotatoria Asse principale

GA01- Galleria Mondovì

VI01- Viadotto Ellero

GN01- Galleria Naturale GN.02- Imbocco "lato nord"

GN.03- Imbocco "lato sud"

MS.XX - Muro di sostegno
TO.XX - Tombino circolare
TA.XX - Vasca di raccolta acque
IM.XX - Impianti
AD.XX - Campo base / Cantieri operativi

Galleria Naturale

Viadotto ElleroGalleria artificiale



SV.02 - Asse secondario e rotatorie

PT.01 - Ponte sul torrente Ermena

Ponte Ermena

MS.05 - Paratia

MS.XX - Muro di sostegno
TO.XX - Tombino circolare
TA.XX - Vasca di raccolta acque
IM.XX - Impianti
AD.XX - Campo base / Cantieri operativi



B0 B0V B2V P0 P1 P2
35,83 83,00 136,00 31,00 31,00 31,00
87,16 25,00 90,16 31,00 62,00
28,92 37,00 36,00 31,00
214,00 28,92 31,00
18,43 60,00
15,00 54,00

18,43
20,00
60,15

399,34 386,50 262,16 62,00 155,00 31,00

1+185
2+481

1 296,00

GALLERIA S. LORENZO - 
TABELLA LUNGHEZZE SEZIONE TIPO DI APPLICAZIONE - DESUNTE DAL 

PROFILO GEOMECCANICO 
(Tav. P00GN00STRFG01 rev.B)

T
A

V
. 1

1 296,00
Progressiva - Inizio
Progressiva - Fine

Lunghezza



B2V P1 P2 B0 B0V B2V

136,00 31,00 31,00 15,00 60,15 36,00

136,00 31,00 31,00 15,00 60,15 36,00

B0 m. 15,00
B0V m. 60,15
B2V m. 172,00
P0 m. 0,00
P1 m. 31,00
P2 m. 31,00

309,15

B0 B0V B0V B0 B0V P1 B0 B0V B0V B2V P0 P1 B0 B0V P0 P1 B0 B0V B0V

35,83 83,00 25,00 87,16 37,00 62,00 28,92 28,92 60,00 90,16 31,00 31,00 214,00 54,00 31,00 31,00 18,43 18,43 20,00

35,83 83,00 25,00 87,16 37,00 62,00 28,92 28,92 60,00 90,16 31,00 31,00 214,00 54,00 31,00 31,00 18,43 18,43 20,00

B0 m. 384,34
B0V m. 326,35
B2V m. 90,16
P0 m. 62,00
P1 m. 124,00
P2 m. 0,00

986,85

986,85

TIPOLOGIE DI SCAVO CON LIMITAZIONI DI PRODUZIONE

GALLERIA S. LORENZO - 
ESECUZIONE SCAVO IN GALLERIA CON LIMITAZIONI - DESUNTE DAL PROFILO GEOMECCANICO - DALLA PROGR. 1+185 e DALLA PROGR. 2+481

(Tav. P00GN00STRFG01 rev.B)
- PER APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO C.01.002.b "Scavo in galleria con limitazioni nell'impiego dei sistemi di produzione"

309,15

T
A

V
. 1

Lunghezza totale

GALLERIA S. LORENZO - 
ESECUZIONE SCAVO IN GALLERIA CON LIMITAZIONI - DESUNTE DAL PROFILO GEOMECCANICO - DALLA PROGR. 1+383 ALLA 2+369,85

(Tav. P00GN00STRFG01 rev.B)
- PER APPLICAZIONE DEGLi ARTICOLI C.01.001.a e C.01.001.b "Scavo in galleria senza limitazioni nell'impiego dei sistemi di produzione"

TIPOLOGIE DI SCAVO SENZA LIMITAZIONI DI PRODUZIONE

T
A

V
. 1

Lunghezza totale



B2V P1 P2 B0 B0V B0V B0 B0V P1

136,00 31,00 31,00 35,83 83,00 25,00 87,16 37,00 34,01

136,00 31,00 31,00 35,83 83,00 25,00 87,16 37,00 34,01

B0 m. 122,99
B0V m. 145,00
B2V m. 136,00
P0 m. 0,00
P1 m. 65,01
P2 m. 31,00

500,00

B2V B0V B0 B0V B0V B0 P1 P0 B0V B0 P1

36,00 60,15 15,00 20,00 18,43 18,43 31,00 31,00 54,00 214,00 1,99

36,00 60,15 15,00 20,00 18,43 18,43 31,00 31,00 54,00 214,00 1,99

B0 m. 247,43
B0V m. 152,58
B2V m. 36,00
P0 m. 31,00
P1 m. 32,99
P2 m. 0,00

500,00

P1 B0 B0V B0V B2V P0 P1

27,99 28,92 28,92 60,00 90,16 31,00 29,01

27,99 28,92 28,92 60,00 90,16 31,00 29,01 0,00 0,00 0,00

B0 m. 28,92
B0V m. 88,92
B2V m. 90,16
P0 m. 31,00
P1 m. 57,00
P2 m. 0,00

296,00Lunghezza totale

TIPOLOGIE DI SEZIONE DI APPLICAZIONE OLTRE I 500m. DAGLI IMBOCCHI
GALLERIA S. LORENZO - 

SEZIONE DI APPLICAZIONE OLTRE I 500M DAGLI IMBOCCHI - DESUNTE DAL PROFILO GEOMECCANICO - DALLA PROGR. 1+685 
ALLA 1+981

(Tav. P00GN00STRFG01 rev.B)
- PER APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO C.03.024 "Compenso percentuale sui prezzi di galleria oltre 500m."

T
A

V
. 1

296,00

TIPOLOGIE DI SEZIONE DI APPLICAZIONE FINO A 500m. DAGLI IMBOCCHI

T
A

V
. 1

Lunghezza totale

T
A

V
. 1

500,00

Lunghezza totale

GALLERIA S. LORENZO - 
SEZIONE DI APPLICAZIONE DAGLI IMBOCCI E FINO A 500M - DESUNTE DAL PROFILO GEOMECCANICO - DALLA PROGR. 1+185

(Tav. P00GN00STRFG01 rev.B)
- PER APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO C.03.024 "Compenso percentuale sui prezzi di galleria oltre 500m."

500,00

GALLERIA S. LORENZO - 
SEZIONE DI APPLICAZIONE DAGLI IMBOCCI E FINO A 500M - DESUNTE DAL PROFILO GEOMECCANICO - DALLA PROGR. 2+481

(Tav. P00GN00STRFG01 rev.B)
- PER APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO C.03.024 "Compenso percentuale sui prezzi di galleria oltre 500m."



SCAVO 162,39 m2

PRE SPRITZ‐BETON

SP.=5 cm
31,06 ml

SPRITZ‐BETON FIBRORINFORZATO

SP.=25 cm
30,57 ml

SPRITZ‐BETON AL FRONTE 147,31 m2

CENTINE METALLICHE IPN 180 30,57 ml

IMPERMEABILIZZAZIONE 26,30 ml

CASSERO CALOTTA 24,50 ml

CASSERO MURETTE x 2 lati 2 x 0,82 ml= 1,64 ml

CALOTTA + MURETTE (AREA) 20,97 m2 + (3,50 m2x2)=27,97 m2

ARCO ROVESCIO (AREA) 9,86 m2

MAGRONE

SP.=10cm
16,32 ml

RIEMPIMENTO ARCOROVESCIO 2 x 4,13 m² = 8,26 m²

DRENAGGIO ARCOROVESCIO 2 x 1,60 m² = 3,20 m²

SCAVO 228,84 m2

PRE SPRITZ‐BETON

SP.=5 cm
35,71 ml

SPRITZ‐BETON FIBRORINFORZATO

SP.=25 cm
35,28 ml

SPRITZ‐BETON AL FRONTE 199,48 m2

CENTINE METALLICHE IPN 200 35,28 ml

IMPERMEABILIZZAZIONE 30,75ml

CASSERO CALOTTA 28,58 ml

CASSERO MURETTE x 2 lati 2 x 0,82 ml= 1,64 ml

CALOTTA + MURETTE (AREA) 27,01 m2 + (3,75 m2x2)=34,51 m2

ARCO ROVESCIO (AREA) 14,87 m2

MAGRONE

SP.=10cm
20,73 ml

RIEMPIMENTO ARCOROVESCIO 2 x 4,13 m² = 8,26 m²

DRENAGGIO ARCOROVESCIO 2 x 1,60 m² = 3,20 m²

SCAVO 0,00 m2

PRE SPRITZ‐BETON

SP.=5 cm
0,00 ml

SPRITZ‐BETON + rete elettrosaldata

SP.=25 cm
30,47 ml

CASSERATURA TIPO 

"PERNERVOMETAL"
30,51 ML

CENTINE METALLICHE IPN 200 30,47 ml

IMPERMEABILIZZAZIONE 0,00 ml

CASSERO CALOTTA INTERNO 30,87 ml

CASSERO CALOTTA ESTERNO x 2 lati 2 x 11,80 ml= 23,60 ml

CALOTTA DIMA (AREA) 20,80 m2

SEZIONE TIPO B0 x ml di sviluppo

SI 1052 ‐ MONDOVI'

ALLEGATO SEZIONI TIPO GALLERIA NATURALE

SEZIONE TIPO P0 x ml di sviluppo

SEZIONE TIPO DIMA D'ATTACCO x ml di sviluppo



SEZ. MINIMA SEZ. MASSIMA

SCAVO 160,85 m2 180,96 m2

PRE SPRITZ‐BETON

SP.=5 cm
30,91 ml 32,89 ml

SPRITZ‐BETON FIBRORINFORZATO

SP.=25 cm
30,51 ml 32,49 ml

SPRITZ‐BETON AL FRONTE 145,49 m
2

165,60 m
2

CENTINE METALLICHE IPN 180 30,51 ml 32,49 ml

IMPERMEABILIZZAZIONE 25,99 ml 28,22 ml

CASSERO CALOTTA 24,50 ml 24,50 ml

CASSERO MURETTE x 2 lati 2 x 0,82 ml= 1,64 ml 2 x 0,82 ml= 1,64 ml

CALOTTA + MURETTE (AREA) 18,39 m2 + (3,41 m2x2)=25,21 m2 35,27 m2 + (4,69 m2x2)=44,65 m2

ARCO ROVESCIO (AREA) 11,15 m2 11,15 m2

MAGRONE

SP.=10cm
16,76 ml 16,76 ml

RIEMPIMENTO ARCOROVESCIO 2 x 4,13 m² = 8,26 m² 2 x 4,13 m² = 8,26 m²

DRENAGGIO ARCOROVESCIO 2 x 1,60 m² = 3,20 m² 2 x 1,60 m² = 3,20 m²

SEZ. MINIMA SEZ. MASSIMA

SCAVO 159,86 m2 180,06 m2

PRE SPRITZ‐BETON

SP.=5 cm
30,99 ml 32,97 ml

SPRITZ‐BETON FIBRORINFORZATO

SP.=25 cm
30,56 ml 32,53 ml

SPRITZ‐BETON AL FRONTE 144,51 m2 164,71 m2

CENTINE METALLICHE IPN 180 30,56 ml 32,53 ml

IMPERMEABILIZZAZIONE 25,98 ml 28,23 ml

CASSERO CALOTTA 24,50 ml 24,50 ml

CASSERO MURETTE x 2 lati 2 x 0,82 ml= 1,64 ml 2 x 0,82 ml= 1,64 ml

CALOTTA + MURETTE (AREA) 18,37 m
2
 + (2,96 m

2
x2)=24,29 m

2
35,24 m

2
 + (4,26 m

2
x2)=43,76 m

2

ARCO ROVESCIO (AREA) 11,15 m
2

11,15 m
2

MAGRONE

SP.=10cm
16,76 ml 16,76 ml

RIEMPIMENTO ARCOROVESCIO 2 x 4,13 m² = 8,26 m² 2 x 4,13 m² = 8,26 m²

DRENAGGIO ARCOROVESCIO 2 x 1,60 m² = 3,20 m² 2 x 1,60 m² = 3,20 m²

SEZ. MINIMA SEZ. MASSIMA

SCAVO 227,26 m2 250,34 m2

PRE SPRITZ‐BETON

SP.=5 cm
35,55 ml 37,53 ml

SPRITZ‐BETON FIBRORINFORZATO

SP.=25 cm
35,09 ml 37,07 ml

SPRITZ‐BETON AL FRONTE 197,46 m2 220,53 m2

CENTINE METALLICHE IPN 220 35,09 ml 37,07 ml

IMPERMEABILIZZAZIONE 30,90 ml 33,20 ml

CASSERO CALOTTA 28,58 ml 28,58 ml

CASSERO MURETTE x 2 lati 2 x 0,82 ml= 1,64 ml 2 x 0,82 ml= 1,64 ml

CALOTTA + MURETTE (AREA) 23,98 m
2
 + (3,65 m

2
x2)=31,28 m

2
43,65 m

2
 + (4,95 m

2
x2)=53,55 m

2

ARCO ROVESCIO (AREA) 16,58 m
2

16,58 m
2

MAGRONE

SP.=10cm
21,17 ml 21,17 ml

RIEMPIMENTO ARCOROVESCIO 2 x 4,13 m² = 8,26 m² 2 x 4,13 m² = 8,26 m²

DRENAGGIO ARCOROVESCIO 2 x 1,60 m² = 3,20 m² 2 x 1,60 m² = 3,20 m²

SI 1052 ‐ MONDOVI'

ALLEGATO SEZIONI TIPO GALLERIA NATURALE

SEZIONE TIPO B0V x ml di sviluppo

SEZIONE TIPO P1 e P2 x ml di sviluppo

SEZIONE TIPO B2V e CONCIO x ml di sviluppo



Sezione n°
Area scavo     

m2
Distanza               

m
Volume                  

m3 Sezione n°
Area scavo     

m2
Distanza               

m
Volume                  

m3

SOMMANO 13046,48 SOMMANO 4550,33

VOLUME SCAVO GALLERIA ARTIFICIALE IMBOCCO OVEST 
TRA Prog.1125 (PORTALE) e 1185

asse paratia

1125,00 65,10
2,20 143,22

65,10

1145,00 190,00
10,00 2053,00

1137,00 160,50
8,00 1402,00

3,40 87,21

1125,00 118,00

1125,00 51,30

azzera DX 0,00

asse paratia 5,50

1175,00 263,30
6,00 1633,20

1165,00 246,50
10,00 2549,00

1155,00 220,60
10,00 2335,50

0,00azzera

284,861185,00

1181,00 281,10
4,00 1131,92

1185,00 16,50
2,70 22,28

azzera
10,00

1185,00

1185,00

0,00
181,00

36,20

137,60

VOLUME RINTERRO GALLERIA ARTIFICIALE IMBOCCO 
OVEST TRA Prog.1125 (portale) e 1185

549,10

6,00
1175,00

10,00
1165,00

10,00
1155,00

10,00
1145,00

1181,00 136,95
4,00

8,00

3,00
azzera sx

1137,00

1137.00

azzera 0,00

771,90
120,35

1132,50
106,15

921,75
78,20

692,00
60,20

294,80
13,50

4,85
12,00 1671,00

7,28
0,00

6,60 18,15



Sezione n°
Area scavo     

m2
Distanza               

m
Volume                  

m3 Sezione n°
Area rinterro     

m2
Distanza               

m
Volume                  

m3

SOMMANO 12166,43 SOMMANO 3291,34

VOLUME SCAVO GALLERIA ARTIFICIALE IMBOCCO EST TRA 
Prog.2481 e 2536,92 (portale)

VOLUME RINTERRO GALLERIA ARTIFICIALE IMBOCCO EST 
TRA Prog.2481 e 2536,92 (portale)

azzera 0,00 azzera 0,00
4,47 51,34 4,47 58,60

2481,00 22,97 2481,00 26,22

2481,00 290,73 2481,00 127,25
4,00 1131,36 4,00 497,40

2485,00 274,95 2485,00 121,45
7,00 1799,00 7,00 733,25

8,00 631,00
2500,00 217,10 2500,00 69,70

7,00 1475,60 7,00 446,08

2492,00 239,05 2492,00 88,05
8,00 1824,60

7,00 412,48
2514,00 195,70 2514,00 60,10

5,53 1070,61 3,78 227,18

2507,00 204,50 2507,00 57,75
7,00 1400,70

1,75 81,86
2525,00 185,05 2519,53 33,45

5,47 169,71
2525,00 188,61

2519,53 191,50 2517,78 60,10
5,47 1029,86

3,50 33,79
2536,92 159,90 azzera 0,00

2525,00 28,60
5,82 1063,72

2530,82 176,93 2525,00 19,31
6,10 1027,33

azzera 0,00

2536,92 17,66
6,51 57,48

2536,92 144,95

asse paratia 144,95
1,62 234,82



 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA MOVIMENTI MATERIA ASSE PRINCIPALE 



n° 
sezione

Progerssiva dist parziale
area di scotico 

[mq]
Area di 

Bonifica  [mq]
Scavo  [mq] Rilevato  [mq]

Volume scotico  
[mc]

Volume bonifica  
[mc]

Volume scavo 
[mc]

Volume 
rilevato[mc]

1 0,00 0,00
2 25,00 25,00 4,37 17,47 54,54 54,62 218,37 681,75
3 50,00 25,00 4,63 17,05 55,83 112,50 431,50 1 379,63
4 75,00 25,00 4,34 15,66 42,15 112,13 408,88 1 224,75
5 100,00 25,00 3,71 14,05 27,88 100,62 371,37 875,37
6 125,00 25,00 3,33 12,45 15,59 88,00 331,25 543,38
7 150,00 25,00 3,18 13 13 5,35 81,38 318,13 261,75
8 175,00 25,00 3,73 28,31 4,20 86,38 162,50 516,38 119,38
9 200,00 25,00 4,27 45,93 4,20 100,00 928,00 105,00

10 225,00 25,00 4,57 57,88 4,20 110,50 1 297,63 105,00
11 250,00 25,00 4,78 66,05 4,20 116,87 1 549,12 105,00
12 275,00 25,00 5,04 75,64 4,20 122,75 1 771,12 105,00
13 300,00 25,00 5,32 88,53 4,20 129,50 2 052,13 105,00
14 325,00 25,00 5,53 95,37 4,20 135,62 2 298,75 105,00
15 350,00 25,00 5,75 107,71 4,20 141,00 2 538,50 105,00
16 375,00 25,00 9,07 231,38 150,16 185,25 4 238,62 1 929,50

1 677,12 2 242,00 17 190,25 7 750,50
17 400,00 25,00 9,47 265,45 190,29 231,75 6 210,38 4 255,63
18 425,00 25,00 10,08 346,61 312,34 244,37 7 650,75 6 282,87
19 450,00 25,00 12,16 371,87 241,04 278,00 8 981,00 6 917,21
20 475,00 25,00 12,08 417,58 273,23 303,00 9 868,13 6 428,34
21 500,00 25,00 9,97 264,72 173,43 275,63 8 528,75 5 583,25
22 525,00 25,00 3,97 34,45 4,20 174,25 3 739,62 2 220,37

1 507,00 0,00 44 978,63 31 687,68
23 550,00 25,00 4,97 23,88 23,88 81,31 111,75 298,50 729,12 1 068,87
24 575,00 25,00 8,44 32,89 215,61 167,63 709,63 3 711,50
25 600,00 25,00 8,71 33,95 232,11 214,37 835,50 5 596,50
26 625,00 25,00 7,83 30,03 185,58 206,75 799,75 5 221,13
27 650,00 25,00 7,21 28,03 151,61 188,00 725,75 4 214,87
28 675,00 25,00 5,99 22,46 117,60 165,00 631,13 3 365,13
29 700,00 25,00 5,62 21,27 103,33 145,12 546,62 2 761,62
30 725,00 25,00 5,63 21,77 110,55 140,63 538,00 2 673,50

1 339,25 5 084,88 729,12 28 613,13
44 975,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 1 000,00 25,00 5,38 20,89 102,16 67,25 261,12 1 277,00
46 1 025,00 25,00 5,50 21,18 89,40 136,00 525,88 2 394,50
47 1 050,00 25,00 4,40 16,81 16,81 45,50 123,75 474,87 1 686,25
48 1 075,00 25,00 8,05 60,15 29,65 155,63 210,13 962,00 939,38
49 1 100,00 25,00 8,42 122,01 18,78 205,87 2 277,00 605,37
50 1 125,00 25,00 8,28 140,96 208,75 3 287,12 234,75

897,25 1 472,00 6 526,12 7 137,25
106 2 536,92 25,00 7,54 213,87 184,13 5 222,71
107 2 550,00 25,00 7,54 213,87 98,62 2 797,42
108 2 575,00 25,00 7,75 150,82 191,12 4 558,62
109 2 600,00 25,00 5,34 54,54 4,29 163,63 2 567,00 53,63
110 2 625,00 25,00 3,44 15,77 4,27 109,75 878,87 107,00
111 2 650,00 25,00 3,53 12,75 12,75 18,90 87,13 159,38 356,50 289,63
112 2 667,32 17,32 5,93 22,5 50,91 81,92 305,27 604,55

927,39 506,71 16 381,12 1 150,01

TOTALE 6 348,01 9 305,59 85 805,25 76 338,56

ASSE PRINCIPALE



 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA MOVIMENTI MATERIA STRADA DELLA GALLA E 
STRADA CARASSONE 



n° 
sezione

Progerssiva dist parziale
area di scotico 

[mq]
Area di 

Bonifica  [mq]
Scavo  [mq] Rilevato  [mq]

Volume scotico  
[mc]

Volume bonifica  
[mc]

Volume scavo 
[mc]

Volume 
rilevato[mc]

1 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00
2 15,00 15,00 1,03 4,34 0 6,39 7,73 32,55 0,00 47,93
3 30,00 15,00 1,51 5,23 0 9,50 19,05 71,78 0,00 119,18
4 45,00 15,00 1,91 6,81 0 16,10 25,65 90,30 0,00 192,00
5 60,00 15,00 0,00 0 0 14,37 14,33 51,08 0,00 228,53
6 75,00 15,00 0,00 0 0 6,84 0,00 0,00 0,00 159,08
7 90,00 15,00 1,51 8 0 21,57 11,33 60,00 0,00 213,08
8 105,00 15,00 1,80 6,4 0 14,20 24,83 108,00 0,00 268,28
9 120,00 15,00 1,22 4,09 0 5,95 22,65 78,68 0,00 151,13
10 135,00 15,00 1,28 4,32 0 4,36 18,75 63,08 0,00 77,33
11 150,00 15,00 1,26 4,18 0 4,59 19,05 63,75 0,00 67,13
12 136,98 -13,02 1,10 4,2 0 4,13 34,09 130,16 0,00 339,96

197,44 749,36 0,00 1 863,59

n° 
sezione

Progerssiva dist parziale
area di scotico 

[mq]
Area di 

Bonifica  [mq]
Scavo  [mq] Rilevato  [mq]

Volume scotico  
[mc]

Volume bonifica  
[mc]

Volume scavo 
[mc]

Volume 
rilevato[mc]

1 0,00 0,00 1,27 4,03 0 3,85
2 15,00 15,00 1,25 4,13 0 3,26 18,90 61,20 0,00 53,33
3 30,00 15,00 1,25 10,22 0 0,00 18,75 107,63 0,00 24,45
4 39,59 9,59 0,00 0 0 0,00 5,99 49,00 0,00 0,00
5 45,00 5,41 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 60,00 15,00 1,34 4,3 0 3,55 13,67 43,88 0,00 36,23
7 66,93 6,93 0,00 0 0 0,00 4,64 14,90 0,00 12,30

61,96 276,61 0,00 126,30

Strada della Galla

Strada Carassone



 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA MOVIMENTI MATERIA ROTATORIA A, RAMO ASSE 
A E RAMO ASSE B 



n° 
sezione

Progerssiva dist parziale
area di scotico 

[mq]
Area di 

Bonifica  [mq]
Scavo  [mq] Rilevato  [mq]

Volume scotico  
[mc]

Volume bonifica  
[mc]

Volume scavo 
[mc]

Volume 
rilevato[mc]

1 0,00 0,00 3,90 14,52 36,59
2 10,00 10,00 3,72 10,06 34,11 38,10 122,90 0,00 353,50
3 20,00 10,00 3,76 14,26 34,44 37,40 121,60 0,00 342,75
4 30,00 10,00 3,85 14,73 37,35 38,05 144,95 0,00 358,95
5 40,00 10,00 3,90 15,23 41,41 38,75 149,80 0,00 393,80
6 50,00 10,00 4,14 15,72 47,88 40,20 154,75 0,00 446,45
7 60,00 10,00 4,37 17,01 56,48 42,55 163,65 0,00 521,80
8 70,00 10,00 4,63 17,66 65,75 45,00 173,35 0,00 611,15
9 80,00 10,00 4,83 18,12 69,47 47,30 178,90 0,00 676,10

10 90,00 10,00 4,58 17,37 64,70 47,05 177,45 0,00 670,85
11 100,00 10,00 4,44 16,65 57,33 45,10 170,10 0,00 610,15
12 110,00 10,00 4,23 15,65 49,44 43,35 161,50 0,00 533,85
13 120,00 10,00 3,98 14,97 41,10 41,05 153,10 0,00 452,70
14 125,66 5,66 3,90 14,47 36,60 22,30 83,32 0,00 219,89

526,20 1955,3652 0 6 191,94

n° 
sezione

Progerssiva dist parziale
area di scotico 

[mq]
Area di 

Bonifica  [mq]
Scavo  [mq] Rilevato  [mq]

Volume scotico  
[mc]

Volume bonifica  
[mc]

Volume scavo 
[mc]

Volume 
rilevato[mc]

1 0,00 0,00 5,91 22,82 57,48
2 25,00 25,00 3,80 14,18 36,97 121,38 462,50 0,00 1 180,63
3 50,00 25,00 3,80 14,48 40,10 95,00 358,25 0,00 963,38
4 75,00 25,00 3,56 13,28 32,29 92,00 347,00 0,00 904,88
5 100,00 25,00 3,19 11,88 18,70 84,38 314,50 0,00 637,38
6 125,00 25,00 1,90 14,78 22,77 63,63 333,25 0,00 518,38
7 150,00 25,00 1,90 14,78 22,77 47,50 369,50 0,00 569,25
8 175,00 25,00 1,90 14,78 22,77 47,50 369,50 0,00 569,25
9 200,00 25,00 23,75 184,75 0,00 284,63

10 208,03 8,03 0,00 0,00 0,00 0,00
575,13 2 739,25 0,00 5 627,75

n° 
sezione

Progerssiva dist parziale
area di scotico 

[mq]
Area di 

Bonifica  [mq]
Scavo  [mq] Rilevato  [mq]

Volume scotico  
[mc]

Volume bonifica  
[mc]

Volume scavo 
[mc]

Volume 
rilevato[mc]

1 0,00 0,00 6,87 26,5 87,77
2 25,00 25,00 3,97 15,08 38,99 135,50 519,75 0,00 1 584,50
3 50,00 25,00 3,08 11,55 16,85 88,13 332,88 0,00 698,00
4 75,00 25,00 3,08 11,55 16,85 77,00 288,75 0,00 421,25
5 100,00 25,00 38,50 144,38 0,00 210,63

339,13 1 285,75 0,00 2 914,38

ROTATORIA

RAMO ASSE B

RAMO ASSE A



 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA MOVIMENTI MATERIA ROTATORIA B, RAMO B1 E 
RAMO B2 



n° 
sezione

Progerssiva dist parziale
area di scotico 

[mq]
Area di 

Bonifica  [mq]
Scavo  [mq]

Anticapillare  
[mq]

Rilevato  [mq]
 Vegetale  sx  

[mq]
 Vegetale  dx  

[mq]
Volume scotico  

[mc]
Volume bonifica  

[mc]
Volume scavo 

[mc]
Volume 

rilevato[mc]

1 0,00 0,00
2 10,00 10,00 9,25 0,00 46,25 0,00 0,00
3 20,00 10,00 18,98 0,00 141,15 0,00 0,00
4 30,00 10,00 75,04 0,00 470,10 0,00 0,00
5 40,00 10,00 103,45 0,00 892,45 0,00 0,00
6 50,00 10,00 67,52 0,00 854,85 0,00 0,00
7 60,00 10,00 8,29 0,00 379,05 0,00 0,00
8 70,00 10,00 0,32 0,00 43,05 0,00 0,00
9 80,00 10,00 0,00 1,60 0,00 0,00
10 84,80 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2828,5 0 0,00

n° 
sezione

Progerssiva dist parziale
area di scotico 

[mq]
Area di 

Bonifica  [mq]
Scavo  [mq]

Anticapillare  
[mq]

Rilevato  [mq]
 Vegetale  sx  

[mq]
 Vegetale  dx  

[mq]
Volume scotico  

[mc]
Volume bonifica  

[mc]
Volume scavo 

[mc]
Volume 

rilevato[mc]

1 0,00 0,00 6,71 14,80
2 15,00 15,00 1 0,78 0,00 57,83 0,00 116,85
3 30,00 15,00 4,21 0,84 0,00 39,08 0,00 12,15
4 45,00 15,00 0,00 31,58 0,00 6,30
5 60,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 75,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 90,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 105,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 106,67 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 128,48 0,00 135,30

n° 
sezione

Progerssiva dist parziale
area di scotico 

[mq]
Area di 

Bonifica  [mq]
Scavo  [mq]

Anticapillare  
[mq]

Rilevato  [mq]
 Vegetale  sx  

[mq]
 Vegetale  dx  

[mq]
Volume scotico  

[mc]
Volume bonifica  

[mc]
Volume scavo 

[mc]
Volume 

rilevato[mc]

1 0,00 0,00 41,93
2 15,00 15,00 26,48 0,00 513,08 0,00 0,00
3 30,00 15,00 21,02 0,00 356,25 0,00 0,00
4 45,00 15,00 14,13 0,00 263,63 0,00 0,00
5 60,00 15,00 9,25 0,00 175,35 0,00 0,00
6 75,00 15,00
7 90,00 15,00
8 105,00 15,00 0,00 208,13 0,00 0,00
9 109,10 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1 516,43 0,00 0,00

Ramo  B2

Ramo  B1

ROTATORIA B (SS28)



 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA MOVIMENTI MATERIA ROTATORIA C, RAMO C1 



n° 
sezione

Progerssiva dist parziale
area di scotico 

[mq]
Area di 

Bonifica  [mq]
Scavo  [mq]

Anticapillare  
[mq]

Rilevato  [mq]
 Vegetale  sx  

[mq]
 Vegetale  dx  

[mq]
Volume scotico  

[mc]
Volume bonifica  

[mc]
Volume scavo 

[mc]
Volume 

rilevato[mc]

1 0,00 0,00 2,00 10 5,39
2 10,00 10,00 3,74 13,18 2,84 28,70 115,90 0,00 41,15
3 20,00 10,00 3,74 10 1,60 37,40 115,90 0,00 22,20
4 30,00 10,00 3,67 9,37 0,15 37,05 96,85 0,00 8,75
5 40,00 10,00 3,85 12,11 4,48 37,60 107,40 0,00 23,15
6 50,00 10,00 3,36 12,21 4,45 36,05 121,60 0,00 44,65
7 60,00 10,00 3,74 13,57 6,18 35,50 128,90 0,00 53,15
8 62,81 2,81 3,58 12,11 5,31 10,28 36,08 0,00 16,14

222,58 722,6304 0 209,19

n° 
sezione

Progerssiva dist parziale
area di scotico 

[mq]
Area di 

Bonifica  [mq]
Scavo  [mq]

Anticapillare  
[mq]

Rilevato  [mq]
 Vegetale  sx  

[mq]
 Vegetale  dx  

[mq]
Volume scotico  

[mc]
Volume bonifica  

[mc]
Volume scavo 

[mc]
Volume 

rilevato[mc]

1 0,00 0,00 2,00 10 7,11
2 15,00 15,00 0,41 1,48 1,10 18,08 86,10 0,00 61,58
3 30,00 15,00 3,08 11,10 0,00 8,25
4 45,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 60,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 75,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21,15 97,20 0,00 69,83

n° 
sezione

Progerssiva dist parziale
area di scotico 

[mq]
Area di 

Bonifica  [mq]
Scavo  [mq]

Anticapillare  
[mq]

Rilevato  [mq]
 Vegetale  sx  

[mq]
 Vegetale  dx  

[mq]
Volume scotico  

[mc]
Volume bonifica  

[mc]
Volume scavo 

[mc]
Volume 

rilevato[mc]

1 0,00 0,00 24,17
2 15,00 15,00 11,05 2,37 0,00 264,15 0,00 17,78
3 30,00 15,00 0,00 82,88 0,00 17,78
4 45,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 60,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 347,03 0,00 35,55

Ramo  C1

ROTATORIA C
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