



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. ing. Roberto Bosetti

autostrada del brennero

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE
DELLA TERZA CORSIA NEL TRATTO COMPRESO
TRA VERONA NORD (KM 223) E L'INTERSEZIONE
CON L'AUTOSTRADA A1 (KM 314)

E.5	STUDI SPECIALISTICI
N.1.1.2. A.	PROGETTO DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 INTERVENTO NEL SIC/ZPS "VALLAZZA" E NEL SIC "CHIAVICA DEL MORO" Quadro economico

0	MAR. 2021	EMISSIONE	PRAGMA	G. VOGEL	C. COSTA
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:
DATA PROGETTO: LUGLIO 2009			DIREZIONE TECNICA GENERALE		IL DIRETTORE TECNICO GENERALE E PROGETTISTA: 
NUMERO PROGETTO: 31/09					

autostrada del brennero

REALIZZAZIONE DELLA TERZA CORSIA NEL
TRATTO COMPRESO TRA VERONA NORD (KM 223)
E L'INTERSEZIONE CON L'AUTOSTRADA A1 (KM 314)

RECEPIMENTO PRESCRIZIONI DECRETO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE

N	PROGETTO DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
1.1.2.A	Intervento nel SIC/ZPS "Vallazza" e nel SIC "Chiavica del Moro" Parte generale Quadro economico

1	ottobre '12	Accogl. Prescr. Comm. Reg. VIA	Studio Pragma	G. Vogel	C. Costa
0	aprile '12	EMISSIONE	Studio Pragma	G. Vogel	C. Costa
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:
DATA PROGETTO: FEBBRAIO 2012					IL DIRETTORE TECNICO GENERALE E PROGETTISTA:
NUMERO PROGETTO: 16/12					

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI			
Corpo 1: Costruzione palificata	euro	€ 245.183,85	
Oneri per la sicurezza	euro	€ 7.355,52	
		€ 252.539,37	
Lavori preparatori ed opere in legno e in terra	euro	€ 223.217,46	
Opere in verde	euro	€ 21.966,39	
Oneri per la sicurezza	euro	€ 7.355,52	
		€ 252.539,37	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	euro		€ 252.539,37
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Imprevisti	euro	€ 13.041,30	
Acquisizione e occupazione temporanea occupazione temporanea	euro	€ 640,00	
acquisizione aree Chiavica del Moro		€ 65.000,00	
		€ 65.640,00	
Spese per accertamenti di lab. e verifiche tecniche (1%)	euro	€ 2.525,39	
Spese generali (10%)	euro	€ 25.253,94	
		€ 106.460,63	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	euro		€ 106.460,63
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	euro		€ 359.000,00

Riepilogo quadro economico per Ente Parco

DESCRIZIONE		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) INTERVENTI				
Interventi nel SIC/ZPS "Vallazza"	euro		€ 252.539,37	
Interventi nel SIC "Chiavica del Moro"	euro		€ 65.000,00	
IMPORTO TOTALE DELGI INTERVENTI	euro		€ 317.539,37	€ 317.539,37
B) IMPREVISTI, SPESE, ONERI				
Imprevisti	euro		€ 13.041,30	
Acquisizione e occupazione temporanea (Vallazza)	euro		€ 640,00	
Spese per accertamenti di lab. e verifiche tecniche (1%)	euro		€ 2.525,39	
Spese generali (10%)	euro		€ 25.253,94	
TOTALE IMPREVISTI, SPESE, ONERI	euro		€ 41.460,63	€ 41.460,63
IMPORTO TOTALE PROGETTO	euro			€ 359.000,00