




IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
*dott. ing. Roberto Bosetti*

# autostrada del brennero

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE  
DELLA TERZA CORSIA NEL TRATTO COMPRESO  
TRA VERONA NORD (KM 223) E L'INTERSEZIONE  
CON L'AUTOSTRADA A1 (KM 314)

<b>E.5</b>	<b>STUDI SPECIALISTICI</b>
<b>N.1.1.2. B.</b>	PROGETTO DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 INTERVENTO NEL SIC/ZPS "VALLAZZA" E NEL SIC "CHIAVICA DEL MORO" Quadro economico

0	MAR. 2021	EMISSIONE	PRAGMA	G. VOGEL	C. COSTA
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:
DATA PROGETTO:  LUGLIO 2009			<b>DIREZIONE TECNICA GENERALE</b>		IL DIRETTORE TECNICO GENERALE E PROGETTISTA:
NUMERO PROGETTO:  31/09					<b>ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI BOLZANO</b> <b>Dott. Ing. CARLO COSTA</b> Nr. 891 <b>INGENIEURKAMMER DER PROVINZ BOZEN</b>

# autostrada del brennero

REALIZZAZIONE DELLA TERZA CORSIA NEL  
TRATTO COMPRESO TRA VERONA NORD (KM 223)  
E L'INTERSEZIONE CON L'AUTOSTRADA A1 (KM 314)

## RECEPIMENTO PRESCRIZIONI DECRETO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE

<b>N</b>	<b>PROGETTO DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000</b>
<b>1.1.2.B</b>	Intervento nel SIC/ZPS "Vallazza" e nel SIC "Chiavica del Moro" Parte generale Quadro economico

1	ottobre '12	Accogl. Prescr. Comm. Reg. VIA	Studio Pragma	G. Vogel	C. Costa	
0	aprile '12	EMISSIONE	Studio Pragma	G. Vogel	C. Costa	
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:	
DATA PROGETTO:  FEBBRAIO 2012					IL DIRETTORE TECNICO GENERALE E PROGETTISTA:	
NUMERO PROGETTO:  16/12						

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>				
Corpo 1: Costruzione palificata	euro		€ 312.106,00	
Oneri per la sicurezza	euro		€ 9.363,18	
			€ 321.469,18	
Lavori preparatori ed opere in legno e in terra	euro		€ 284.253,48	
Opere in verde	euro		€ 27.852,52	
Oneri per la sicurezza	euro		€ 9.363,18	
			€ 321.469,18	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	euro			€ 321.469,18
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
Imprevisti	euro		€ 17.138,21	
Esproprio, occupazione temporanea e acquisizione	euro			
occupazione temporanea (Vallazza)	euro	€ 815,00		
esproprio (Vallazza)	euro	€ 216,00		
acquisizione area Chiavica del Moro		€ 0,00		
		€ 1.031,00	€ 1.031,00	
Spese per accertamenti di lab. e verifiche tecniche (1%)	euro		€ 3.214,69	
Spese generali (10%)	euro		€ 32.146,92	
			€ 53.530,82	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	euro			€ 53.530,82
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>euro</b>			<b>€ 375.000,00</b>

Riepilogo quadro economico per Ente Parco

DESCRIZIONE		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) INTERVENTI</b>				
Interventi nel SIC/ZPS "Vallazza"	euro		€ 321.469,18	
Interventi nel SIC "Chiavica del Moro"	euro		€ 0,00	
<b>IMPORTO TOTALE DELGI INTERVENTI</b>	euro		€ 321.469,18	<b>€ 321.469,18</b>
<b>B) IMPREVISTI, SPESE, ONERI</b>				
Imprevisti	euro		€ 17.138,21	
Esproprio e occupazione temporanea (Vallazza)	euro		€ 1.031,00	
Spese per accertamenti di lab. e verifiche tecniche (1%)	euro		€ 3.214,69	
Spese generali (10%)	euro		€ 32.146,92	
<b>TOTALE IMPREVISTI, SPESE, ONERI</b>	euro		€ 53.530,82	<b>€ 53.530,82</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>euro</b>			<b>€ 375.000,00</b>