



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. ing. Roberto Bosetti

autostrada del brennero

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE
DELLA TERZA CORSIA NEL TRATTO COMPRESO
TRA VERONA NORD (KM 223) E L'INTERSEZIONE
CON L'AUTOSTRADA A1 (KM 314)

E.5	STUDI SPECIALISTICI
N.2.1.2.	PROGETTO DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 INTERVENTO NELLA ZPS IT20B0501 "VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA" Parte generale Quadro economico

0	MAR. 2021	EMISSIONE	PRAGMA	G. VOGEL	C. COSTA
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:
DATA PROGETTO: LUGLIO 2009			DIREZIONE TECNICA GENERALE		IL DIRETTORE TECNICO GENERALE E PROGETTISTA:
NUMERO PROGETTO: 31/09					

autostrada del brennero

REALIZZAZIONE DELLA TERZA CORSIA NEL
TRATTO COMPRESO TRA VERONA NORD (KM 223)
E L'INTERSEZIONE CON L'AUTOSTRADA A1 (KM 314)

RECEPIMENTO PRESCRIZIONI DECRETO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE

N	PROGETTO DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
2.1.2	Intervento nella ZPS IT20B0501 "Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia" Parte generale Quadro economico

1	ottobre '12	Accogl. Prescr. Comm. Reg. VIA	Studio Pragma	G. Vogel	C. Costa
0	aprile '12	EMISSIONE	Studio Pragma	G. Vogel	C. Costa
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:
DATA PROGETTO: FEBBRAIO 2012					IL DIRETTORE TECNICO GENERALE E PROGETTISTA:
NUMERO PROGETTO: 16/12					

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI			
Corpo 1: Intervento forestale	euro	€ 42.305,24	
Oneri per la sicurezza	euro	€ 2.115,26	
		€ 44.420,50	
Lavori preparatori		€ 6.768,11	
Lavori per rimboschimento e semina		€ 35.537,13	
Oneri per la sicurezza	euro	€ 2.115,26	
		€ 44.420,50	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	euro		€ 44.420,50
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Imprevisti	euro	€ 2.193,24	
Spese per accertamenti di lab. e verifiche tecniche (1%)	euro	€ 444,21	
Spese generali (10%)	euro	€ 4.442,05	
		€ 7.079,50	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	euro		€ 7.079,50
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	euro		€ 51.500,00

Riepilogo del quadro economico per Ente Parco

DESCRIZIONE		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) INTERVENTI			
Intervento nel SIC Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia	euro	€ 44.420,50	
IMPORTO TOTALE DELGI INTERVENTI	euro	€ 44.420,50	€ 44.420,50
B) IMPREVISTI, SPESE, ONERI			
Imprevisti	euro	€ 2.193,24	
Spese per accertamenti di lab. e verifiche tecniche (1%)	euro	€ 444,21	
Spese generali (10%)	euro	€ 4.442,05	
TOTALE IMPREVISTI, SPESE, ONERI	euro	€ 7.079,50	€ 7.079,50
IMPORTO TOTALE PROGETTO	euro		€ 51.500,00