

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



DIREZIONE TECNICA

U.O. TECNOLOGIE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA SALERNO – PONTECAGNANO AEROPORTO

TRATTA ARECHI – PONTECAGNANO AEROPORTO

COMPLETAMENTO METROPOLITANA DI SALERNO TRATTA ARECHI –
PONTECAGNANO AEROPORTO.

LF04 – FERMATA M10 E STAZIONE FS DI PONTECAGNANO

DISTINTA MATERIALI DI FORNITURA RFI


SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

NN1X 10 D 67 DM LF0400 141 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE ESECUTIVA	F. Massari <i>F. Massari</i>	12/2020	O. Di Bertì <i>O. Di Bertì</i>	12/2020	M. D'Avino <i>M. D'Avino</i>	12/2020	A. Presta 12/2020



DISTINTA MATERIALI RFI LF04 - OPERA ANTICIPATA

RFI - MATERIALI FORNITURA RFI

LF04 - Pontecagnano LS esistente e Metro - opera anticipata - solo predisposizioni LFM
LF04A - Posto Tecnologico di Fermata M10 Potecagnano

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
1	814/7330	LF0 - Materiali Cavo unipolare tipo FG17 costituito da un conduttore da 25 mm ² ;colore giallo/verde. Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305//2011 con classe di prestazione al fuoco Cca,s1b,d1,a1. Pezzatur;a da 500 metri. Cavi per energia isolati in gomma etilomer Totale	m	375,00	2,05	768,75
		Totale LF0 - Materiali Euro				768,75
		Totale LF04A - Posto Tecnologico di Fermata M10 Potecagnano Euro				768,75
		A RIPORTARE Pontecagnano LS esistente e Metro - opera anti... A RIPORTARE MATERIALI FORNITURA RFI A RIPORTARE				768,75 768,75 768,75

DISTINTA MATERIALI RFI LF04 - OPERA ANTICIPATA

RFI - MATERIALI FORNITURA RFI

LF04 - Pontecagnano LS esistente e Metro - opera anticipata - solo predisposizioni LFM

LF04C - Stazione Pontecagnano Esistente su LS

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
		RIPORTO				768,75
2	814/7330	LF0 - Materiali Cavo unipolare tipo FG17 costituito da un conduttore da 25 mm2 ;colore giallo/verde. Marcatura CE secondo Regolamento (UE) 305/;2011 con classe di prestazione al fuoco Cca,s1b,d1,a1. Pezzatur;a da 500 metri. Cavi per energia isolati in gomma etilomer				
		Totale	m	165,00	2,05	338,25
		Totale LF0 - Materiali Euro				338,25
		Totale LF04C - Stazione Pontecagnano Esistente su LS Euro				338,25
		Totale LF04 - Pontecagnano LS esistente e Metro - opera anticipata - solo predisposizioni LFM Euro				1.107,00
		Totale RFI - MATERIALI FORNITURA RFI Euro				1.107,00
		Importo Lavori Euro				1.107,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
RFI - MATERIALI FORNITURA RFI	1.107,00	
LF04 - Pontecagnano LS esistente e Metro - opera anticipata - solo predisposizioni LFM	1.107,00	
LF04A - Posto Tecnologico di Fermata M10 Potecagnano	768,75	
LF0 - Materiali	768,75	
LF04C - Stazione Pontecagnano Esistente su LS	338,25	
LF0 - Materiali	338,25	
IMPORTO LAVORI Euro		1.107,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		1.107,00