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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

ANTE OPERAM  (SpCat 1)
Ambiente idrico sotterraneo (IST)  (Cat 1)

P.E.A.  (SbCat 1)

1 / 1 Campionamento di acque di falda ed analisi di laboratorio relative ad
001/IST ossidabilità, conducibilità, idrocarburi ed oli minerali

SpCat 1 - ANTE OPERAM
Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)
SbCat 1 - P.E.A.
- per analisi piezometri esistenti 3,000
- per analisi nuovi piezometri 9,000

SOMMANO cadauno 12,000 173,95 2´087,40

2 / 2 Approntamento ed installazione sul primo foro di attrezzatura per sondaggi
NP 01/IST a rotazione o per perforazioni a percussione, compreso il carico e lo

scarico, il trasporto in andata e r ... tiere, gli oneri per il montaggio e lo
smontaggio e tutto quant'altro occorre per dare l'opera a perfetta regola
d'arte:
SpCat 1 - ANTE OPERAM
Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)
SbCat 1 - P.E.A.
- per realizzazione nuovi piezometri (n.9) 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 2´125,29 2´125,29

3 / 3 Installazione di attrezzatura per sondaggi a rotazione in corrispondenza
NP 02/IST degli altri punti di perforazione, escluso il primo, compresa la esecuzione

di pista e piazzola, gli oneri  ... tutto quant'altro occorre per dare al
posizionamento un buon assetto di lavoro. Per ogni installazione, esclusa la
prima
SpCat 1 - ANTE OPERAM
Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)
SbCat 1 - P.E.A.
- per realizzazione nuovi piezometri (n.9) 8,000

SOMMANO cadauno 8,000 227,39 1´819,12

4 / 4 Approvvigionamento di acqua necessaria alle trivellazioni contenuta in
NP 03/IST serbatoio della portata di almeno l 3000, compreso ogni onere il trasporto

in andata e ritorno dal cantiere, del mezzo trainate del consumo, di
carburante per lo stesso, per ogni trasporto in andata e ritorno
SpCat 1 - ANTE OPERAM
Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)
SbCat 1 - P.E.A.
- per realizzazione nuovi piezometri (n.9) 9,000

SOMMANO cadauno 9,000 84,46 760,14

5 / 5 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a distruzione di
NP 04/IST nucleo, del diametro 85-145 mm, eseguita anche in presenza di falda,

compreso l'eventuale rivestimento de ... veniente dalla perforazione
opportunamente additivato con malta cementizia. - per profondità
comprese tra 0,00 e 30,00 m
SpCat 1 - ANTE OPERAM
Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)
SbCat 1 - P.E.A.
- per realizzazione nuovi piezometri (n.9) lunghezza 40 ml. 9,000 30,000 270,000

SOMMANO ml 270,000 47,19 12´741,30

6 / 6 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a distruzione di
NP 05/IST nucleo, del diametro 85-145 mm, eseguita anche in presenza di falda,

compreso l'eventuale rivestimento de ... eniente dalla perforazione
opportunamente additivato con malta cementizia. - per profondità

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´533,25
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´533,25

compresa tra 30,01 e 60,00 m
SpCat 1 - ANTE OPERAM
Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)
SbCat 1 - P.E.A.
- per realizzazione nuovi piezometri (n.9) lunghezza 40 ml. 9,000 10,000 90,000

SOMMANO ml 90,000 57,25 5´152,50

7 / 7 Sovrapprezzo per uso di bentonite, in aggiunta ai rivestimenti metallici,
NP 06/IST ove richiesto.

SpCat 1 - ANTE OPERAM
Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)
SbCat 1 - P.E.A.
- per realizzazione nuovi piezometri (n.9) 9,000 40,000 360,000

SOMMANO ml 360,000 3,41 1´227,60

8 / 8 Installazione di piezometri a tubo aperto da 2" in PVC microfessurato, in
NP 07/IST fori già predisposti, compresa la fornitura del materiale occorrente, la

formazione del tappo di fondo, la ... ico od in materiale plastico, la
costituzione del filtro drenante e l'ulteriore tappo impermeabile di chiusura
laterale.
SpCat 1 - ANTE OPERAM
Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)
SbCat 1 - P.E.A.
- per realizzazione nuovi piezometri 9,000 40,000 360,000

SOMMANO ml 360,000 24,03 8´650,80

9 / 9 Pozzetti di protezione della strumentazione geotecnica, in conglomerato
NP 08/IST cementizio, provvisti di coperchio in ferro e lucchetto. Per ogni pozzetto

installato
SpCat 1 - ANTE OPERAM
Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)
SbCat 1 - P.E.A.
- per realizzazione nuovi piezometri 9,000

SOMMANO cadauno 9,000 107,76 969,84

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´533,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´533,99

Ambiente idrico superficiale (ISU)  (Cat 2)

10 / 10 Campionamento di acque superficiali ed analisi di laboratorio chimico-
001/ISU fisiche relative ad ossidabilità, conducibilità, ph, durezza,

alcalinità,presenza di cloruri, nitrati,coliformi e IBE
SpCat 1 - ANTE OPERAM
Cat 2 - Ambiente idrico superficiale (ISU)
SbCat 1 - P.E.A.
- Fiume Azziriolo (San Leonardo) 1,000
- Fiume Buffa 1,000
- Fiume Frattina 1,000

SOMMANO cadauno 3,000 378,50 1´135,50

P.V.T.1  (SbCat 2)

11 / 57 Campionamento di acque superficiali ed analisi di laboratorio chimico-
001/ISU fisiche relative ad ossidabilità, conducibilità, ph, durezza,

alcalinità,presenza di cloruri, nitrati,coliformi e IBE
SpCat 1 - ANTE OPERAM
Cat 2 - Ambiente idrico superficiale (ISU)
SbCat 2 - P.V.T.1

da eseguirsi in fase AO:
- Fosso Cannizzaro 1,000
- Fiume Buffa (Svincolo Cefalà Diana) 1,000
- Vallone Orlando 1,000
- Fiume San Leonardo (Viadotto esistente) 1,000
- Vallone Caccatassico (Nuova galleria artificale S. Giorgio) 1,000

SOMMANO cadauno 5,000 378,50 1´892,50

12 / 59 Analisi di laboratorio integrative per la componente ambiente idrico
NPV 01/ISU superficiale: temperatura aria,temperatura acqua, ossigeno disciolto,

potenziale redox, ammoniaca,nitriti,fosfo ... e), pentaclorofenolo,4-
nonilfenolo,ottifenolo, streptococchi fecali,salmonelle,escherichia coli,oli
minerali,idrocarburi
SpCat 1 - ANTE OPERAM
Cat 2 - Ambiente idrico superficiale (ISU)
SbCat 2 - P.V.T.1

da eseguirsi in fase AO:
- Fiume Azziriolo (San Leonardo) 1,000
- Fiume Buffa 1,000
- Fiume Frattina 1,000
- Fosso Cannizzaro 1,000
- Fiume Buffa (Svincolo Cefalà Diana) 1,000
- Vallone Orlando 1,000
- Fiume San Leonardo (Viadotto esistente) 1,000
- Vallone Caccatassico (Nuova galleria artificale S. Giorgio) 1,000

SOMMANO cadauno 8,000 1´011,88 8´095,04

P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)  (SbCat 3)

13 / 72 Campionamento di acque superficiali ed analisi di laboratorio chimico-
001/ISU fisiche relative ad ossidabilità, conducibilità, ph, durezza,

alcalinità,presenza di cloruri, nitrati,coliformi e IBE
SpCat 1 - ANTE OPERAM
Cat 2 - Ambiente idrico superficiale (ISU)
SbCat 3 - P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)
- Fiume Mulinazzo 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 378,50 378,50

P.V.T.1 - (Pk 0+000 - Pk 0+740 e VEG)  (SbCat 4)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´035,53
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47´035,53

14 / 90 Analisi di laboratorio integrative per la componente ambiente idrico
NPV 01/ISU superficiale: temperatura aria,temperatura acqua, ossigeno disciolto,

potenziale redox, ammoniaca,nitriti,fosfo ... e), pentaclorofenolo,4-
nonilfenolo,ottifenolo, streptococchi fecali,salmonelle,escherichia coli,oli
minerali,idrocarburi
SpCat 1 - ANTE OPERAM
Cat 2 - Ambiente idrico superficiale (ISU)
SbCat 4 - P.V.T.1 - (Pk 0+000 - Pk 0+740 e VEG)

da eseguirsi in fase AO:
- Fiume Mulinazzo 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 1´011,88 1´011,88

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´047,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´047,41

Atmosfera (ATM)  (Cat 3)
P.E.A.  (SbCat 1)

15 / 11 Monitoraggio componente atmosfera con mezzo mobile per la
001/ATM determinazione degli inquinanti aerodispersi: biossido di zolfo (SO2);

biossido di azoto (NO2); benzene; monossido di carbonio (CO); piombo
(pb); ozono (O3); PM10.
SpCat 1 - ANTE OPERAM
Cat 3 - Atmosfera (ATM)
SbCat 1 - P.E.A.
- n°4 campagne da 15 giorni cadauna:
- ATM 02 4,000 15,000 60,000
- ATM 03 4,000 15,000 60,000
- ATM 04 4,000 15,000 60,000
- ATM 05 4,000 15,000 60,000
- n°1 campagna da 15 giorni:
- ATM 06 1,000 15,000 15,000
- ATM 07 1,000 15,000 15,000
- ATM 08 1,000 15,000 15,000
- ATM 09 1,000 15,000 15,000

SOMMANO giorni 300,000 550,00 165´000,00

16 / 12 Sovrapprezzo al monitoraggio in continuo con mezzo mobile (001/Atm)
NP 01/ATM per la determinazione degli inquinanti aerodispersi: PM 2,5, Nox e

parametri meteoclimatici
SpCat 1 - ANTE OPERAM
Cat 3 - Atmosfera (ATM)
SbCat 1 - P.E.A.
- n°1 campagna da 15 giorni:
- ATM 02 1,000 15,000 15,000
- ATM 03 1,000 15,000 15,000
- ATM 04 1,000 15,000 15,000
- ATM 05 1,000 15,000 15,000
- ATM 06 1,000 15,000 15,000
- ATM 07 1,000 15,000 15,000
- ATM 08 1,000 15,000 15,000
- ATM 09 1,000 15,000 15,000

SOMMANO giorni 120,000 202,70 24´324,00

P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)  (SbCat 3)

17 / 73 Monitoraggio componente atmosfera con mezzo mobile per la
001/ATM determinazione degli inquinanti aerodispersi: biossido di zolfo (SO2);

biossido di azoto (NO2); benzene; monossido di carbonio (CO); piombo
(pb); ozono (O3); PM10.
SpCat 1 - ANTE OPERAM
Cat 3 - Atmosfera (ATM)
SbCat 3 - P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)
- n°4 campagne da 15 giorni cadauna:
- ATM 01 4,000 15,000 60,000

SOMMANO giorni 60,000 550,00 33´000,00

18 / 74 Sovrapprezzo al monitoraggio in continuo con mezzo mobile (001/Atm)
NP 01/ATM per la determinazione degli inquinanti aerodispersi: PM 2,5, Nox e

parametri meteoclimatici
SpCat 1 - ANTE OPERAM
Cat 3 - Atmosfera (ATM)
SbCat 3 - P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)
- n°1 campagna da 15 giorni:
- ATM 01 1,000 15,000 15,000

SOMMANO giorni 15,000 202,70 3´040,50

---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 273´411,91
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 273´411,91

Suolo - sottosuolo (SUO)  (Cat 4)
P.E.A.  (SbCat 1)

19 / 13 Pozzetto esplorativo, eseguito con scavo a mano, delle dimensioni di 1,00
NP 01/SUO m  1,50 m fino alla profondità non inferiori a 2,00 m, in materiali di

qualsiasi natura e consistenza, com ... einterro. Il prezzo comprende e
compensa ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 1 - ANTE OPERAM
Cat 4 - Suolo - sottosuolo (SUO)
SbCat 1 - P.E.A.
- SUO 01 1,000
- SUO 02 1,000
- SUO 03 1,000
- SUO 04 1,000
- SUO 05 1,000
- SUO 06 1,000
- SUO 07 1,000
- SUO 08 1,000
- SUO 09 1,000

SOMMANO cadauno 9,000 131,50 1´183,50

20 / 14 Rapporto di caratterizzazione fisica dell'area ed indagini in situ
NP 02/SUO SpCat 1 - ANTE OPERAM

Cat 4 - Suolo - sottosuolo (SUO)
SbCat 1 - P.E.A.
- SUO 01 1,000
- SUO 02 1,000
- SUO 03 1,000
- SUO 04 1,000
- SUO 05 1,000
- SUO 06 1,000
- SUO 07 1,000
- SUO 08 1,000
- SUO 09 1,000

SOMMANO cadauno 9,000 427,39 3´846,51

21 / 15 Profilo e determinazione dei parametri pedologici
NP 03/SUO SpCat 1 - ANTE OPERAM

Cat 4 - Suolo - sottosuolo (SUO)
SbCat 1 - P.E.A.
- SUO 01 1,000
- SUO 02 1,000
- SUO 03 1,000
- SUO 04 1,000
- SUO 05 1,000
- SUO 06 1,000
- SUO 07 1,000
- SUO 08 1,000
- SUO 09 1,000

SOMMANO cadauno 9,000 295,88 2´662,92

22 / 16 Analisi di laboratorio per la componente suolo: capacità di scambio
NP 04/SUO cationico, azoto assimilabile, carbonati totali, idrocarburi, cianuri, benzene,

PCB, fitofarmaci totali, azoto t ... cotossicologiche (branchionus
calyciflorus), fitotossicologiche (germinazione e allungamento radicale
lepidium sativum).
SpCat 1 - ANTE OPERAM
Cat 4 - Suolo - sottosuolo (SUO)
SbCat 1 - P.E.A.
- per determinazione terreni n°2 aliquote (superficiale e sub-superficiale):
- SUO 01 1,000 2,000 2,000
- SUO 02 1,000 2,000 2,000
- SUO 03 1,000 2,000 2,000
- SUO 04 1,000 2,000 2,000
- SUO 05 1,000 2,000 2,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,000 281´104,84
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R I P O R T O 10,000 281´104,84

- SUO 06 1,000 2,000 2,000
- SUO 07 1,000 2,000 2,000
- SUO 08 1,000 2,000 2,000
- SUO 09 1,000 2,000 2,000

SOMMANO cadauno 18,000 1´147,90 20´662,20

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 301´767,04
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R I P O R T O 301´767,04

Rumore (RUM)  (Cat 5)

23 / 52 Monitoraggio acustico in continuo per una durata di misurazione (tempo di
NP 01/RUM misura Tr) di 24 H con rilevazione ogni 15 minuti dei valori del livello

continuo equivalente di pressione ... rto del personale e dell'attrezzatura, la
sorveglianza e il ricovero dell'attrezzatura, lo scarico e l'analisi dei dati.
SpCat 1 - ANTE OPERAM
Cat 5 - Rumore (RUM)
SbCat 1 - P.E.A.
- RUMO 04 1,000
- RUMO 05 1,000
- RUMO 07 1,000
- RUMO 08 1,000
- RUMO 09 1,000
- RUMO 11 1,000
- RUMO 12 1,000
- RUMO 13 1,000
- RUMO 14 1,000
- RUMO 15 1,000
- RUMO 16 1,000
- RUMO 17 1,000
- RUMO 18 1,000
- RUMO 19 1,000
- RUMO 21 1,000
- RUMO 22 1,000
- RUMO 23 1,000
- RUMO 24 1,000
- RUMO 25 1,000
- RUMO 26 1,000
- RUMO 27 1,000
- RUMO 28 1,000

SOMMANO cadauno 22,000 749,45 16´487,90

24 / 53 Monitoraggio acustico in continuo per una durata di misurazione (tempo di
NP 02/RUM misura Tr) di una settimana con rilevazione ogni 15 minuti dei valori del

livello continuo equivalente di  ... rto del personale e dell'attrezzatura, la
sorveglianza e il ricovero dell'attrezzatura, lo scarico e l'analisi dei dati.
SpCat 1 - ANTE OPERAM
Cat 5 - Rumore (RUM)
SbCat 1 - P.E.A.
- RUMO 04 1,000
- RUMO 06 1,000
- RUMO 08 1,000
- RUMO 10 1,000
- RUMO 11 1,000
- RUMO 14 1,000
- RUMO 17 1,000
- RUMO 19 1,000
- RUMO 20 1,000
- RUMO 21 1,000
- RUMO 24 1,000
- RUMO 26 1,000
- RUMO 28 1,000

SOMMANO cadauno 13,000 2´180,76 28´349,88

P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)  (SbCat 3)

25 / 75 Monitoraggio acustico in continuo per una durata di misurazione (tempo di
NP 01/RUM misura Tr) di 24 H con rilevazione ogni 15 minuti dei valori del livello

continuo equivalente di pressione ... rto del personale e dell'attrezzatura, la
sorveglianza e il ricovero dell'attrezzatura, lo scarico e l'analisi dei dati.
SpCat 1 - ANTE OPERAM
Cat 5 - Rumore (RUM)
SbCat 3 - P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)
- RUMO 01 1,000
- RUMO 02 1,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,000 346´604,82
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R I P O R T O 2,000 346´604,82

SOMMANO cadauno 2,000 749,45 1´498,90

26 / 76 Monitoraggio acustico in continuo per una durata di misurazione (tempo di
NP 02/RUM misura Tr) di una settimana con rilevazione ogni 15 minuti dei valori del

livello continuo equivalente di  ... rto del personale e dell'attrezzatura, la
sorveglianza e il ricovero dell'attrezzatura, lo scarico e l'analisi dei dati.
SpCat 1 - ANTE OPERAM
Cat 5 - Rumore (RUM)
SbCat 3 - P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)
- RUMO 03 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 2´180,76 2´180,76

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 350´284,48
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R I P O R T O 350´284,48

Vegetazione - flora e fauna (VEG)  (Cat 6)
P.E.A.  (SbCat 1)

27 / 17 Indagine sul campo svolta da un agronomo o da un dottore forestale per la
001/VEGE valutazione dello stato della vegetazione ed elaborazione dati.

SpCat 1 - ANTE OPERAM
Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)
SbCat 1 - P.E.A.

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 1´000,00 1´000,00

28 / 18 Monitoraggio avifauna nidificante tramite mappaggio dei territori degli
NP 01/FAU uccelli nidificanti, memorizzazione dei dati rilevati su elaboratore e

successiva elaborazione.
Il prezzo comprende numero 4 rilievi avifauna per anno (n.1 rilievo per le
4 stagioni).
SpCat 1 - ANTE OPERAM
Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)
SbCat 1 - P.E.A.
- FAU 02 1,000
- FAU 04 1,000
- FAU 05 1,000
- FAU 06 1,000
- FAU 07 1,000
- FAU 08 1,000
- FAU 11 1,000
- FAU 13 1,000
- FAU 15 1,000

SOMMANO cadauno 9,000 720,00 6´480,00

29 / 19 Monitoraggio delle collisioni e abbattimenti della fauna attraverso
NP 03/FAU l'esecuzione di n.1 passaggio sulla viabilità di progetto con automezzo a

bassa velocità nelle prime ore del mat ... e aree di rilevamento delle specie
di taglia medio-grande saranno verificate le condizioni della recinzione
perimetrale.
SpCat 1 - ANTE OPERAM
Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)
SbCat 1 - P.E.A.
- FAU 16 4,000

SOMMANO cadauno 4,000 506,88 2´027,52

30 / 20 Monitoraggio delle collisioni e abbattimenti della fauna attraverso
NP 04/FAU l'esecuzione di n.1 passaggio sulla viabilità di progetto con automezzo a

bassa velocità nelle prime ore del mat ... de saranno verificate le condizioni
della recinzione perimetrale.
Il prezzo compensa il rilievo di una singola campagna.
SpCat 1 - ANTE OPERAM
Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)
SbCat 1 - P.E.A.
- FAU 02 4,000
- FAU 04 4,000
- FAU 06 4,000
- FAU 09 4,000
- FAU 11 4,000

SOMMANO cadauno 20,000 196,00 3´920,00

31 / 54 Monitoraggio anfibi tramite mappaggio dei territorii, memorizzazione dei
05/FAU dati rilevati su elaboratore e successiva elaborazione.

Il prezzo comprende numero 4 rilievi anfibi per anno (n.1 rilievo per le 4
stagioni).
SpCat 1 - ANTE OPERAM
Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)
SbCat 1 - P.E.A.

1,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,000 363´712,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,000 363´712,00

SOMMANO cadauno 1,000 1´500,00 1´500,00

P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)  (SbCat 3)

32 / 77 Monitoraggio avifauna nidificante tramite mappaggio dei territori degli
NP 01/FAU uccelli nidificanti, memorizzazione dei dati rilevati su elaboratore e

successiva elaborazione.
Il prezzo comprende numero 4 rilievi avifauna per anno (n.1 rilievo per le
4 stagioni).
SpCat 1 - ANTE OPERAM
Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)
SbCat 3 - P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)
- FAU 01 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 720,00 720,00
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 365´932,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 365´932,00

Paesaggio (PAE)  (Cat 7)
P.E.A.  (SbCat 1)

33 / 21 Esecuzione di riprese fotografiche e video da effettuarsi in fase ante
NP 01/PAE operam  e post operam secondo le modalità riportate nel PMA. Il prezzo

comprende e compensa ogni altro onere per dare l'attività completa.
SpCat 1 - ANTE OPERAM
Cat 7 - Paesaggio (PAE)
SbCat 1 - P.E.A.

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 2´104,25 2´104,25
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 368´036,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 368´036,25

Sistema Gis Cad (SIT)  (Cat 9)

34 / 22 Costo software per la gestione dei dati ambientali e costo del relativo corso
001/SIT di insegnamento

SpCat 1 - ANTE OPERAM
Cat 9 - Sistema Gis Cad (SIT)
SbCat 1 - P.E.A.

1,000

SOMMANO corpo 1,000 8´850,00 8´850,00

35 / 23 Costo orario di un tecnico addetto alla gestione del sistema informativo
002/SIT SpCat 1 - ANTE OPERAM

Cat 9 - Sistema Gis Cad (SIT)
SbCat 1 - P.E.A.
- si stimano 10 giorni (8 ore/giorno) per la gestione ante operam 10,000 8,000 80,000

SOMMANO h 80,000 47,00 3´760,00

P.V.T.1  (SbCat 2)

36 / 63 Costo orario di un tecnico addetto alla gestione del sistema informativo
002/SIT SpCat 1 - ANTE OPERAM

Cat 9 - Sistema Gis Cad (SIT)
SbCat 2 - P.V.T.1
Per integrazione attività di monitoraggio ambientale per tutte e tre le fasi
previste (ante Operam, Cordo d'Osera e Post operam):
- si calcola in proporzione al PEA un incremento del 28% delle ore
previste
AO (8.7%) *(lung.=0,28*160) 0,087 44,80 8,000 31,181

SOMMANO h 31,181 47,00 1´465,51

---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 382´111,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 382´111,76

CORSO D'OPERA  (SpCat 2)
Ambiente idrico sotterraneo (IST)  (Cat 1)

P.E.A.  (SbCat 1)

37 / 24 Campionamento di acque di falda ed analisi di laboratorio relative ad
001/IST ossidabilità, conducibilità, idrocarburi ed oli minerali

SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)
SbCat 1 - P.E.A.
- IST 02 3,000
- IST 03 3,000
- IST 04 3,000
- IST 05 3,000
- IST 06 3,000
- IST 07 3,000
- IST 08 3,000
- IST 09 3,000
- IST 10 3,000
- IST 11 3,000
- IST 12 3,000

SOMMANO cadauno 33,000 173,95 5´740,35

P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)  (SbCat 3)

38 / 78 Campionamento di acque di falda ed analisi di laboratorio relative ad
001/IST ossidabilità, conducibilità, idrocarburi ed oli minerali

SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)
SbCat 3 - P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)
- IST 01 3,000

SOMMANO cadauno 3,000 173,95 521,85

P.V.T.2  (SbCat 5)

39 / 96 Approntamento ed installazione sul primo foro di attrezzatura per sondaggi
NP 01/IST a rotazione o per perforazioni a percussione, compreso il carico e lo

scarico, il trasporto in andata e r ... tiere, gli oneri per il montaggio e lo
smontaggio e tutto quant'altro occorre per dare l'opera a perfetta regola
d'arte:
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)
SbCat 5 - P.V.T.2
- per realizzazione nuovi piezometri (n.4) 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 2´125,29 2´125,29

40 / 97 Installazione di attrezzatura per sondaggi a rotazione in corrispondenza
NP 02/IST degli altri punti di perforazione, escluso il primo, compresa la esecuzione

di pista e piazzola, gli oneri  ... tutto quant'altro occorre per dare al
posizionamento un buon assetto di lavoro. Per ogni installazione, esclusa la
prima
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)
SbCat 5 - P.V.T.2
- per realizzazione nuovi piezometri (n.4) 3,000

SOMMANO cadauno 3,000 227,39 682,17

41 / 98 Approvvigionamento di acqua necessaria alle trivellazioni contenuta in
NP 03/IST serbatoio della portata di almeno l 3000, compreso ogni onere il trasporto

in andata e ritorno dal cantiere, del mezzo trainate del consumo, di
carburante per lo stesso, per ogni trasporto in andata e ritorno
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 391´181,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 391´181,42

SbCat 5 - P.V.T.2
- per realizzazione nuovi piezometri (n.4) 4,000

SOMMANO cadauno 4,000 84,46 337,84

42 / 99 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a distruzione di
NP 04/IST nucleo, del diametro 85-145 mm, eseguita anche in presenza di falda,

compreso l'eventuale rivestimento de ... veniente dalla perforazione
opportunamente additivato con malta cementizia. - per profondità
comprese tra 0,00 e 30,00 m
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)
SbCat 5 - P.V.T.2
- per realizzazione nuovi piezometri (n.4) lunghezza 20 ml. 4,000 20,000 80,000

SOMMANO ml 80,000 47,19 3´775,20

43 / 100 Sovrapprezzo per uso di bentonite, in aggiunta ai rivestimenti metallici,
NP 06/IST ove richiesto.

SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)
SbCat 5 - P.V.T.2
- per realizzazione nuovi piezometri (n.4) 4,000 20,000 80,000

SOMMANO ml 80,000 3,41 272,80

44 / 101 Installazione di piezometri a tubo aperto da 2" in PVC microfessurato, in
NP 07/IST fori già predisposti, compresa la fornitura del materiale occorrente, la

formazione del tappo di fondo, la ... ico od in materiale plastico, la
costituzione del filtro drenante e l'ulteriore tappo impermeabile di chiusura
laterale.
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)
SbCat 5 - P.V.T.2
- per realizzazione nuovi piezometri (n.4) 4,000 20,000 80,000

SOMMANO ml 80,000 24,03 1´922,40

45 / 102 Pozzetti di protezione della strumentazione geotecnica, in conglomerato
NP 08/IST cementizio, provvisti di coperchio in ferro e lucchetto. Per ogni pozzetto

installato
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)
SbCat 5 - P.V.T.2
- per realizzazione nuovi piezometri (n.4) 4,000

SOMMANO cadauno 4,000 107,76 431,04

46 / 103 Campionamento di acque di falda ed analisi di laboratorio relative ad
001/IST ossidabilità, conducibilità, idrocarburi ed oli minerali

SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)
SbCat 5 - P.V.T.2
- IST 13 9,000
- IST 14 10,000
- IST 15 10,000
- IST 16 10,000
- IST 17 10,000

SOMMANO cadauno 49,000 173,95 8´523,55

P.V.T.3  (SbCat 6)

47 / 117 Campionamento di acque di falda ed analisi di laboratorio relative ad
001/IST ossidabilità, conducibilità, idrocarburi ed oli minerali

SpCat 2 - CORSO D'OPERA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 406´444,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 406´444,25

Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)
SbCat 6 - P.V.T.3
- per analisi piezometri esistenti 22,000
- per analisi piezometri nuovi 25,000

SOMMANO cadauno 47,000 173,95 8´175,65

48 / 118 Approntamento ed installazione sul primo foro di attrezzatura per sondaggi
NP 01/IST a rotazione o per perforazioni a percussione, compreso il carico e lo

scarico, il trasporto in andata e r ... tiere, gli oneri per il montaggio e lo
smontaggio e tutto quant'altro occorre per dare l'opera a perfetta regola
d'arte:
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)
SbCat 6 - P.V.T.3

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 2´125,29 2´125,29

49 / 119 Installazione di attrezzatura per sondaggi a rotazione in corrispondenza
NP 02/IST degli altri punti di perforazione, escluso il primo, compresa la esecuzione

di pista e piazzola, gli oneri  ... tutto quant'altro occorre per dare al
posizionamento un buon assetto di lavoro. Per ogni installazione, esclusa la
prima
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)
SbCat 6 - P.V.T.3

3,000

SOMMANO cadauno 3,000 227,39 682,17

50 / 120 Approvvigionamento di acqua necessaria alle trivellazioni contenuta in
NP 03/IST serbatoio della portata di almeno l 3000, compreso ogni onere il trasporto

in andata e ritorno dal cantiere, del mezzo trainate del consumo, di
carburante per lo stesso, per ogni trasporto in andata e ritorno
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)
SbCat 6 - P.V.T.3

4,000

SOMMANO cadauno 4,000 84,46 337,84

51 / 121 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a distruzione di
NP 04/IST nucleo, del diametro 85-145 mm, eseguita anche in presenza di falda,

compreso l'eventuale rivestimento de ... veniente dalla perforazione
opportunamente additivato con malta cementizia. - per profondità
comprese tra 0,00 e 30,00 m
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)
SbCat 6 - P.V.T.3
- per realizzazione nuovi piezometri 4,000 30,00 120,000

SOMMANO ml 120,000 47,19 5´662,80

52 / 122 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a distruzione di
NP 05/IST nucleo, del diametro 85-145 mm, eseguita anche in presenza di falda,

compreso l'eventuale rivestimento de ... eniente dalla perforazione
opportunamente additivato con malta cementizia. - per profondità
compresa tra 30,01 e 60,00 m
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)
SbCat 6 - P.V.T.3
- per realizzazione nuovi piezometri 2,000 10,00 20,000

SOMMANO ml 20,000 57,25 1´145,00

53 / 123 Sovrapprezzo per uso di bentonite, in aggiunta ai rivestimenti metallici,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 424´573,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 424´573,00

NP 06/IST ove richiesto.
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)
SbCat 6 - P.V.T.3

4,000 40,00 160,000

SOMMANO ml 160,000 3,41 545,60

54 / 124 Installazione di piezometri a tubo aperto da 2" in PVC microfessurato, in
NP 07/IST fori già predisposti, compresa la fornitura del materiale occorrente, la

formazione del tappo di fondo, la ... ico od in materiale plastico, la
costituzione del filtro drenante e l'ulteriore tappo impermeabile di chiusura
laterale.
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)
SbCat 6 - P.V.T.3

4,000 40,00 160,000

SOMMANO ml 160,000 24,03 3´844,80

55 / 125 Pozzetti di protezione della strumentazione geotecnica, in conglomerato
NP 08/IST cementizio, provvisti di coperchio in ferro e lucchetto. Per ogni pozzetto

installato
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)
SbCat 6 - P.V.T.3

4,000

SOMMANO cadauno 4,000 107,76 431,04
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 429´394,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 429´394,44

Ambiente idrico superficiale (ISU)  (Cat 2)
P.E.A.  (SbCat 1)

56 / 25 Campionamento di acque superficiali ed analisi di laboratorio chimico-
004/ISU fisiche relative ad ossidabilità, conducibilità, idrocarburi,olii minerali ed

IBE
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 2 - Ambiente idrico superficiale (ISU)
SbCat 1 - P.E.A.
- Fiume Azziriolo (San Leonardo) 2,000 3,000 6,000
- Fiume Buffa 2,000 3,000 6,000
- Fiume Frattina 2,000 3,000 6,000

SOMMANO cadauno 18,000 398,65 7´175,70

P.V.T.1  (SbCat 2)

57 / 58 Campionamento di acque superficiali ed analisi di laboratorio chimico-
001/ISU fisiche relative ad ossidabilità, conducibilità, ph, durezza,

alcalinità,presenza di cloruri, nitrati,coliformi e IBE
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 2 - Ambiente idrico superficiale (ISU)
SbCat 2 - P.V.T.1

da eseguirsi in fase CO:
- Fiume Azziriolo (San Leonardo) 2,000 4,000 8,000
- Fiume Buffa 2,000 4,000 8,000
- Fiume Frattina 2,000 4,000 8,000
- Fosso Cannizzaro 2,000 4,000 8,000
- Fiume Buffa (Svincolo Cefalà Diana) 2,000 4,000 8,000
- Vallone Orlando 2,000 4,000 8,000
- Fiume San Leonardo (Viadotto esistente) 2,000 4,000 8,000
- Vallone Caccatassico (Nuova galleria artificale S. Giorgio) 2,000 4,000 8,000

SOMMANO cadauno 64,000 378,50 24´224,00

58 / 68 Analisi di laboratorio integrative per la componente ambiente idrico
NPV 01/ISU superficiale: temperatura aria,temperatura acqua, ossigeno disciolto,

potenziale redox, ammoniaca,nitriti,fosfo ... e), pentaclorofenolo,4-
nonilfenolo,ottifenolo, streptococchi fecali,salmonelle,escherichia coli,oli
minerali,idrocarburi
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 2 - Ambiente idrico superficiale (ISU)
SbCat 2 - P.V.T.1

da eseguirsi in fase CO:
- Fiume Azziriolo (San Leonardo) 2,000 4,000 8,000
- Fiume Buffa 2,000 4,000 8,000
- Fiume Frattina 2,000 4,000 8,000
- Fosso Cannizzaro 2,000 4,000 8,000
- Fiume Buffa (Svincolo Cefalà Diana) 2,000 4,000 8,000
- Vallone Orlando 2,000 4,000 8,000
- Fiume San Leonardo (Viadotto esistente) 2,000 4,000 8,000
- Vallone Caccatassico (Nuova galleria artificale S. Giorgio) 2,000 4,000 8,000

SOMMANO cadauno 64,000 1´011,88 64´760,32

P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)  (SbCat 3)

59 / 89 Campionamento di acque superficiali ed analisi di laboratorio chimico-
004/ISU fisiche relative ad ossidabilità, conducibilità, idrocarburi,olii minerali ed

IBE
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 2 - Ambiente idrico superficiale (ISU)
SbCat 3 - P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)
- Fiume Mulinazzo 2,000 3,000 6,000

SOMMANO cadauno 6,000 398,65 2´391,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 527´946,36
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 527´946,36

P.V.T.1 - (Pk 0+000 - Pk 0+740 e VEG)  (SbCat 4)

60 / 91 Analisi di laboratorio integrative per la componente ambiente idrico
NPV 01/ISU superficiale: temperatura aria,temperatura acqua, ossigeno disciolto,

potenziale redox, ammoniaca,nitriti,fosfo ... e), pentaclorofenolo,4-
nonilfenolo,ottifenolo, streptococchi fecali,salmonelle,escherichia coli,oli
minerali,idrocarburi
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 2 - Ambiente idrico superficiale (ISU)
SbCat 4 - P.V.T.1 - (Pk 0+000 - Pk 0+740 e VEG)

da eseguirsi in fase CO:
- Fiume Mulinazzo 2,000 4,000 8,000

SOMMANO cadauno 8,000 1´011,88 8´095,04

P.V.T.2  (SbCat 5)

61 / 104 Campionamento di acque superficiali ed analisi di laboratorio chimico-
001/ISU fisiche relative ad ossidabilità, conducibilità, ph, durezza,

alcalinità,presenza di cloruri, nitrati,coliformi e IBE
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 2 - Ambiente idrico superficiale (ISU)
SbCat 5 - P.V.T.2

da eseguirsi in fase CO:
- ISU 03 2,000
- ISU 04 2,000
- ISU 05 2,000
- ISU 06 2,000
- ISU 07 2,000
- ISU 08 2,000
- ISU 09 2,000
- ISU 10 2,000
- ISU 11 2,000
- ISU 12 2,000
- ISU 13 2,000
- ISU 14 2,000
- ISU 15 2,000
- ISU 16 2,000
- ISU 17 2,000
- ISU 18 2,000
- ISU 19 3,000
- ISU 20 3,000
- ISU 21 3,000
- ISU 22 3,000
- ISU 23 6,000
- ISU 24 6,000
- ISU 25 6,000
- ISU 26 6,000
- ISU 27 2,000
- ISU 28 2,000

SOMMANO cadauno 72,000 378,50 27´252,00

62 / 105 Analisi di laboratorio integrative per la componente ambiente idrico
NPV 01/ISU superficiale: temperatura aria,temperatura acqua, ossigeno disciolto,

potenziale redox, ammoniaca,nitriti,fosfo ... e), pentaclorofenolo,4-
nonilfenolo,ottifenolo, streptococchi fecali,salmonelle,escherichia coli,oli
minerali,idrocarburi
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 2 - Ambiente idrico superficiale (ISU)
SbCat 5 - P.V.T.2

da eseguirsi in fase CO:
- ISU 03 2,000
- ISU 04 2,000
- ISU 05 2,000
- ISU 06 2,000
- ISU 07 2,000
- ISU 08 2,000
- ISU 09 2,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14,000 563´293,40
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R I P O R T O 14,000 563´293,40

- ISU 10 2,000
- ISU 11 2,000
- ISU 12 2,000
- ISU 13 2,000
- ISU 14 2,000
- ISU 15 2,000
- ISU 16 2,000
- ISU 17 2,000
- ISU 18 2,000
- ISU 19 3,000
- ISU 20 3,000
- ISU 21 3,000
- ISU 22 3,000
- ISU 23 6,000
- ISU 24 6,000
- ISU 25 6,000
- ISU 26 6,000
- ISU 27 2,000
- ISU 28 2,000

SOMMANO cadauno 72,000 1´011,88 72´855,36

P.V.T.3  (SbCat 6)

63 / 126 Campionamento di acque superficiali ed analisi di laboratorio chimico-
001/ISU fisiche relative ad ossidabilità, conducibilità, ph, durezza,

alcalinità,presenza di cloruri, nitrati,coliformi e IBE
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 2 - Ambiente idrico superficiale (ISU)
SbCat 6 - P.V.T.3
AISU_03 - Fiume Buffa 2,000
AISU_04 - Fiume Buffa 2,000
AISU_05 - Fiume Frattina 1,000
AISU_06 - Fiume Frattina 1,000
AISU_07 - Torrente Azziriolo 1,000
AISU_08 - Torrente Azziriolo 1,000
AISU_15 - Fiume San Leonardo 2,000
AISU_16 - Fiume San Leonardo 2,000
AISU_23 - afflunete Fiume Mulinazzo 1,000
AISU_24 - afflunete Fiume Mulinazzo 1,000
AISU_27 - Vallone Frattina 1,000
AISU_28 - Vallone Frattina 1,000
AISU_29 - affluente Azziriolo 2,000
AISU_30 - affluente Azziriolo 2,000

SOMMANO cadauno 20,000 378,50 7´570,00

64 / 127 Analisi di laboratorio integrative per la componente ambiente idrico
NPV 01/ISU superficiale: temperatura aria,temperatura acqua, ossigeno disciolto,

potenziale redox, ammoniaca,nitriti,fosfo ... e), pentaclorofenolo,4-
nonilfenolo,ottifenolo, streptococchi fecali,salmonelle,escherichia coli,oli
minerali,idrocarburi
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 2 - Ambiente idrico superficiale (ISU)
SbCat 6 - P.V.T.3
AISU_03 - Fiume Buffa 2,000
AISU_04 - Fiume Buffa 2,000
AISU_05 - Fiume Frattina 1,000
AISU_06 - Fiume Frattina 1,000
AISU_07 - Torrente Azziriolo 1,000
AISU_08 - Torrente Azziriolo 1,000
AISU_15 - Fiume San Leonardo 2,000
AISU_16 - Fiume San Leonardo 2,000
AISU_23 - afflunete Fiume Mulinazzo 1,000
AISU_24 - afflunete Fiume Mulinazzo 1,000
AISU_27 - Vallone Frattina 1,000
AISU_28 - Vallone Frattina 1,000
AISU_29 - affluente Azziriolo 2,000
AISU_30 - affluente Azziriolo 2,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20,000 643´718,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,000 643´718,76

SOMMANO cadauno 20,000 1´011,88 20´237,60
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 663´956,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 663´956,36

Atmosfera (ATM)  (Cat 3)
P.E.A.  (SbCat 1)

65 / 26 Monitoraggio componente atmosfera con mezzo mobile per la
001/ATM determinazione degli inquinanti aerodispersi: biossido di zolfo (SO2);

biossido di azoto (NO2); benzene; monossido di carbonio (CO); piombo
(pb); ozono (O3); PM10.
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 3 - Atmosfera (ATM)
SbCat 1 - P.E.A.
- ATM 02 9,000 7,000 63,000
- ATM 03 13,000 7,000 91,000
- ATM 04 13,000 7,000 91,000
- ATM 05 11,000 7,000 77,000
- ATM 06 13,000 7,000 91,000
- ATM 07 11,000 7,000 77,000
- ATM 08 11,000 7,000 77,000
- ATM 09 11,000 7,000 77,000
- ATM 10 11,000 7,000 77,000
- ATM 11 11,000 7,000 77,000
- ATM 12 11,000 7,000 77,000
- ATM 13 11,000 7,000 77,000

SOMMANO giorni 952,000 550,00 523´600,00

66 / 27 Sovrapprezzo al monitoraggio in continuo con mezzo mobile (001/Atm)
NP 01/ATM per la determinazione degli inquinanti aerodispersi: PM 2,5, Nox e

parametri meteoclimatici
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 3 - Atmosfera (ATM)
SbCat 1 - P.E.A.
- ATM 02 9,000 7,000 63,000
- ATM 03 13,000 7,000 91,000
- ATM 04 13,000 7,000 91,000
- ATM 05 11,000 7,000 77,000
- ATM 06 13,000 7,000 91,000
- ATM 07 11,000 7,000 77,000
- ATM 08 11,000 7,000 77,000
- ATM 09 11,000 7,000 77,000
- ATM 10 11,000 7,000 77,000
- ATM 11 11,000 7,000 77,000
- ATM 12 11,000 7,000 77,000
- ATM 13 11,000 7,000 77,000

SOMMANO giorni 952,000 202,70 192´970,40

P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)  (SbCat 3)

67 / 79 Monitoraggio componente atmosfera con mezzo mobile per la
001/ATM determinazione degli inquinanti aerodispersi: biossido di zolfo (SO2);

biossido di azoto (NO2); benzene; monossido di carbonio (CO); piombo
(pb); ozono (O3); PM10.
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 3 - Atmosfera (ATM)
SbCat 3 - P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)
- ATM 01 9,000 7,000 63,000

SOMMANO giorni 63,000 550,00 34´650,00

68 / 80 Sovrapprezzo al monitoraggio in continuo con mezzo mobile (001/Atm)
NP 01/ATM per la determinazione degli inquinanti aerodispersi: PM 2,5, Nox e

parametri meteoclimatici
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 3 - Atmosfera (ATM)
SbCat 3 - P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)
- ATM 01 9,000 7,000 63,000

SOMMANO giorni 63,000 202,70 12´770,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´427´946,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´427´946,86

P.V.T.2  (SbCat 5)

69 / 106 Monitoraggio componente atmosfera con mezzo mobile per la
001/ATM determinazione degli inquinanti aerodispersi: biossido di zolfo (SO2);

biossido di azoto (NO2); benzene; monossido di carbonio (CO); piombo
(pb); ozono (O3); PM10.
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 3 - Atmosfera (ATM)
SbCat 5 - P.V.T.2
- ATM 02 3,000 7,000 21,000
- ATM 05 2,000 7,000 14,000
- ATM 07 2,000 7,000 14,000
- ATM 08 2,000 7,000 14,000
- ATM 09 2,000 7,000 14,000
- ATM 11 1,000 7,000 7,000
- ATM 13 2,000 7,000 14,000
- ATM 14 2,000 7,000 14,000
- ATM 15 2,000 7,000 14,000
- ATM 16 2,000 7,000 14,000
- ATM 17 2,000 7,000 14,000
- ATM 18 2,000 7,000 14,000

SOMMANO giorni 168,000 550,00 92´400,00

70 / 107 Sovrapprezzo al monitoraggio in continuo con mezzo mobile (001/Atm)
NP 01/ATM per la determinazione degli inquinanti aerodispersi: PM 2,5, Nox e

parametri meteoclimatici
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 3 - Atmosfera (ATM)
SbCat 5 - P.V.T.2
- ATM 02 3,000 7,000 21,000
- ATM 05 2,000 7,000 14,000
- ATM 07 2,000 7,000 14,000
- ATM 08 2,000 7,000 14,000
- ATM 09 2,000 7,000 14,000
- ATM 11 1,000 7,000 7,000
- ATM 13 2,000 7,000 14,000
- ATM 14 2,000 7,000 14,000
- ATM 15 2,000 7,000 14,000
- ATM 16 2,000 7,000 14,000
- ATM 17 2,000 7,000 14,000
- ATM 18 2,000 7,000 14,000

SOMMANO giorni 168,000 202,70 34´053,60

P.V.T.3  (SbCat 6)

71 / 128 Monitoraggio componente atmosfera con mezzo mobile per la
001/ATM determinazione degli inquinanti aerodispersi: biossido di zolfo (SO2);

biossido di azoto (NO2); benzene; monossido di carbonio (CO); piombo
(pb); ozono (O3); PM10.
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 3 - Atmosfera (ATM)
SbCat 6 - P.V.T.3
ATM_03 1,000 7,000 7,000
ATM_04 1,000 7,000 7,000
ATM_06 1,000 7,000 7,000
ATM_07 1,000 7,000 7,000
ATM_09 2,000 7,000 14,000
ATM_16 1,000 7,000 7,000
ATM_17 1,000 7,000 7,000
ATM_18 2,000 7,000 14,000
ATM_19 4,000 7,000 28,000
ATM_20 2,000 7,000 14,000

SOMMANO giorni 112,000 550,00 61´600,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´616´000,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´616´000,46

72 / 129 Sovrapprezzo al monitoraggio in continuo con mezzo mobile (001/Atm)
NP 01/ATM per la determinazione degli inquinanti aerodispersi: PM 2,5, Nox e

parametri meteoclimatici
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 3 - Atmosfera (ATM)
SbCat 6 - P.V.T.3
ATM_03 1,000 7,000 7,000
ATM_04 1,000 7,000 7,000
ATM_06 1,000 7,000 7,000
ATM_07 1,000 7,000 7,000
ATM_09 2,000 7,000 14,000
ATM_16 1,000 7,000 7,000
ATM_17 1,000 7,000 7,000
ATM_18 2,000 7,000 14,000
ATM_19 4,000 7,000 28,000
ATM_20 2,000 7,000 14,000

SOMMANO giorni 112,000 202,70 22´702,40
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´638´702,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´638´702,86

Suolo - sottosuolo (SUO)  (Cat 4)
P.E.A.  (SbCat 1)

73 / 28 Analisi di laboratorio per la componente suolo: capacità di scambio
NP 04/SUO cationico, azoto assimilabile, carbonati totali, idrocarburi, cianuri, benzene,

PCB, fitofarmaci totali, azoto t ... cotossicologiche (branchionus
calyciflorus), fitotossicologiche (germinazione e allungamento radicale
lepidium sativum).
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 4 - Suolo - sottosuolo (SUO)
SbCat 1 - P.E.A.
- per determinazione terreni n°2 aliquote (superficiale e sub-superficiale):
- n°2 aliquote
- SUO 01 2,000 2,000 4,000
- SUO 02 3,000 2,000 6,000
- SUO 03 3,000 2,000 6,000
- SUO 04 4,000 2,000 8,000
- SUO 05 3,000 2,000 6,000
- SUO 06 3,000 2,000 6,000
- SUO 07 3,000 2,000 6,000
- SUO 08 3,000 2,000 6,000
- SUO 09 3,000 2,000 6,000

SOMMANO cadauno 54,000 1´147,90 61´986,60

P.V.T.2  (SbCat 5)

74 / 108 Analisi di laboratorio per la componente suolo: capacità di scambio
NP 04/SUO cationico, azoto assimilabile, carbonati totali, idrocarburi, cianuri, benzene,

PCB, fitofarmaci totali, azoto t ... cotossicologiche (branchionus
calyciflorus), fitotossicologiche (germinazione e allungamento radicale
lepidium sativum).
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 4 - Suolo - sottosuolo (SUO)
SbCat 5 - P.V.T.2
- per determinazione terreni n°2 aliquote (superficiale e sub-superficiale):
- n°2 aliquote
- SUO 01 1,000 2,000 2,000
- SUO 02 1,000 2,000 2,000
- SUO 03 1,000 2,000 2,000
- SUO 04 1,000 2,000 2,000
- SUO 05 1,000 2,000 2,000
- SUO 06 1,000 2,000 2,000
- SUO 07 1,000 2,000 2,000
- SUO 08 1,000 2,000 2,000
- SUO 09 1,000 2,000 2,000

SOMMANO cadauno 18,000 1´147,90 20´662,20

P.V.T.3  (SbCat 6)

75 / 130 Analisi di laboratorio per la componente suolo: capacità di scambio
NP 04/SUO cationico, azoto assimilabile, carbonati totali, idrocarburi, cianuri, benzene,

PCB, fitofarmaci totali, azoto t ... cotossicologiche (branchionus
calyciflorus), fitotossicologiche (germinazione e allungamento radicale
lepidium sativum).
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 4 - Suolo - sottosuolo (SUO)
SbCat 6 - P.V.T.3
SUO_01 2,000
SUO_02 2,000
SUO_03 2,000
SUO_04 2,000
SUO_05 2,000
SUO_06 2,000
SUO_07 2,000
SUO_08 2,000
SUO_09 2,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18,000 1´721´351,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18,000 1´721´351,66

SOMMANO cadauno 18,000 1´147,90 20´662,20
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´742´013,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´742´013,86

Rumore (RUM)  (Cat 5)
P.E.A.  (SbCat 1)

76 / 29 Monitoraggio acustico in continuo per una durata di misurazione (tempo di
NP 01/RUM misura Tr) di 24 H con rilevazione ogni 15 minuti dei valori del livello

continuo equivalente di pressione ... rto del personale e dell'attrezzatura, la
sorveglianza e il ricovero dell'attrezzatura, lo scarico e l'analisi dei dati.
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 5 - Rumore (RUM)
SbCat 1 - P.E.A.
RUMO 04 9,000
RUMO 05 5,000
RUMO 08 5,000
RUMO 09 14,000
RUMO 12 14,000
RUMO 14 9,000
RUMO 15 5,000
RUMO 16 5,000
RUMO 17 5,000
RUMO 18 11,000
RUMO 19 5,000
RUMO 22 14,000
RUMO 23 5,000
RUMO 24 5,000
RUMO 25 12,000
RUMO 26 9,000
RUMO 27 5,000
RUMO 28 5,000

SOMMANO cadauno 142,000 749,45 106´421,90

77 / 30 Monitoraggio acustico in continuo per una durata di misurazione (tempo di
NP 02/RUM misura Tr) di una settimana con rilevazione ogni 15 minuti dei valori del

livello continuo equivalente di  ... rto del personale e dell'attrezzatura, la
sorveglianza e il ricovero dell'attrezzatura, lo scarico e l'analisi dei dati.
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 5 - Rumore (RUM)
SbCat 1 - P.E.A.
RUMO 04 4,000
RUMO 06 4,000
RUMO 08 4,000
RUMO 10 4,000
RUMO 11 4,000
RUMO 14 4,000
RUMO 17 4,000
RUMO 19 4,000
RUMO 20 4,000
RUMO 21 4,000
RUMO 24 4,000
RUMO 26 4,000
RUMO 28 4,000

SOMMANO cadauno 52,000 2´180,76 113´399,52

P.V.T.1  (SbCat 2)

78 / 60 Realizzazione di un sistema di simulazione acustica finalizzato ad una
NPV 01/ valutazione mirata dell'inquinamento acustico prodotto dai cantieri e dalle
RUM arterie stradali interessate dai  ... lizzazione delle mappature acustiche in

AO e CO con indicazione delle isofoniche ad una determinata altezza dal
terreno.
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 5 - Rumore (RUM)
SbCat 2 - P.V.T.1

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 46´009,21 46´009,21

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´007´844,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´007´844,49

79 / 61 Monitoraggio acustico in continuo per una durata di misurazione (tempo di
NP 02/RUM misura Tr) di una settimana con rilevazione ogni 15 minuti dei valori del

livello continuo equivalente di  ... rto del personale e dell'attrezzatura, la
sorveglianza e il ricovero dell'attrezzatura, lo scarico e l'analisi dei dati.
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 5 - Rumore (RUM)
SbCat 2 - P.V.T.1

- da eseguirsi in fase CO
- RUMO 29 3,000
- RUMO 30 3,000
- RUMO 31 3,000
- RUMO 32 3,000
- RUMO 33 3,000
- RUMO 34 3,000
- RUMO 35 3,000
- RUMO 36 3,000
- RUMO 37 3,000
- RUMO 38 3,000
- RUMO 39 3,000
- RUMO 40 3,000

SOMMANO cadauno 36,000 2´180,76 78´507,36

P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)  (SbCat 3)

80 / 81 Monitoraggio acustico in continuo per una durata di misurazione (tempo di
NP 01/RUM misura Tr) di 24 H con rilevazione ogni 15 minuti dei valori del livello

continuo equivalente di pressione ... rto del personale e dell'attrezzatura, la
sorveglianza e il ricovero dell'attrezzatura, lo scarico e l'analisi dei dati.
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 5 - Rumore (RUM)
SbCat 3 - P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)
RUMO 01 5,000

SOMMANO cadauno 5,000 749,45 3´747,25

81 / 82 Monitoraggio acustico in continuo per una durata di misurazione (tempo di
NP 02/RUM misura Tr) di una settimana con rilevazione ogni 15 minuti dei valori del

livello continuo equivalente di  ... rto del personale e dell'attrezzatura, la
sorveglianza e il ricovero dell'attrezzatura, lo scarico e l'analisi dei dati.
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 5 - Rumore (RUM)
SbCat 3 - P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)
RUMO 03 4,000

SOMMANO cadauno 4,000 2´180,76 8´723,04

P.V.T.2  (SbCat 5)

82 / 109 Monitoraggio acustico in continuo per una durata di misurazione (tempo di
NP 01/RUM misura Tr) di 24 H con rilevazione ogni 15 minuti dei valori del livello

continuo equivalente di pressione ... rto del personale e dell'attrezzatura, la
sorveglianza e il ricovero dell'attrezzatura, lo scarico e l'analisi dei dati.
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 5 - Rumore (RUM)
SbCat 5 - P.V.T.2
RUMO 04 3,000
RUMO 05 3,000
RUMO 08 3,000
RUMO 09 4,000
RUMO 14 3,000
RUMO 15 3,000
RUMO 16 3,000
RUMO 17 3,000
RUMO 18 3,000
RUMO 19 3,000
RUMO 22 4,000
RUMO 23 3,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38,000 2´098´822,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38,000 2´098´822,14

RUMO 24 3,000
RUMO 25 3,000
RUMO 26 3,000
RUMO 27 3,000
RUMO 28 3,000
RUMO 41 6,000
RUMO 42 6,000
RUMO 43 6,000
RUMO 44 6,000
RUMO 45 6,000

SOMMANO cadauno 83,000 749,45 62´204,35

83 / 110 Monitoraggio acustico in continuo per una durata di misurazione (tempo di
NP 02/RUM misura Tr) di una settimana con rilevazione ogni 15 minuti dei valori del

livello continuo equivalente di  ... rto del personale e dell'attrezzatura, la
sorveglianza e il ricovero dell'attrezzatura, lo scarico e l'analisi dei dati.
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 5 - Rumore (RUM)
SbCat 5 - P.V.T.2
RUMO 03 1,000
RUMO 04 2,000
RUMO 06 3,000
RUMO 10 3,000
RUMO 11 3,000
RUMO 20 2,000
RUMO 21 2,000

SOMMANO cadauno 16,000 2´180,76 34´892,16

P.V.T.3  (SbCat 6)

84 / 131 Monitoraggio acustico in continuo per una durata di misurazione (tempo di
NP 01/RUM misura Tr) di 24 H con rilevazione ogni 15 minuti dei valori del livello

continuo equivalente di pressione ... rto del personale e dell'attrezzatura, la
sorveglianza e il ricovero dell'attrezzatura, lo scarico e l'analisi dei dati.
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 5 - Rumore (RUM)
SbCat 6 - P.V.T.3
RUM_05 - 24 h 3,000
RUM_08 - 24 h 1,000
RUM_15 - 24 h 1,000
RUM_22 - 24 h 3,000
RUM_23 - 24 h 3,000
RUM_41 - 24 h 1,000
RUM_42 - 24 h 1,000
RUM_46 - 24 h 3,000
RUM_47 - 24 h 3,000

SOMMANO cadauno 19,000 749,45 14´239,55

85 / 132 Monitoraggio acustico in continuo per una durata di misurazione (tempo di
NP 02/RUM misura Tr) di una settimana con rilevazione ogni 15 minuti dei valori del

livello continuo equivalente di  ... rto del personale e dell'attrezzatura, la
sorveglianza e il ricovero dell'attrezzatura, lo scarico e l'analisi dei dati.
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 5 - Rumore (RUM)
SbCat 6 - P.V.T.3
RUM_10 - 7 gg 2,000
RUM_21 - 7 gg 2,000
RUM_34 - 7 gg 1,000
RUM_35 - 7 gg 1,000
RUM_36 - 7 gg 1,000
RUM_37 - 7 gg 1,000
RUM_38 - 7 gg 1,000
RUM_39 - 7 gg 1,000
RUM_40 - 7 gg 1,000

SOMMANO cadauno 11,000 2´180,76 23´988,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´234´146,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´234´146,56

Vegetazione - flora e fauna (VEG)  (Cat 6)
P.E.A.  (SbCat 1)

86 / 31 Analisi stato vegetazione, effettuata da un agronomo o da un dottore
002/VEGE forestale, in corrispondenza dei 14 punti individuati in fase ante operam e

redazione di documentazione illustrativa.
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)
SbCat 1 - P.E.A.

12,000

SOMMANO a corpo 12,000 625,00 7´500,00

87 / 32 Monitoraggio avifauna nidificante tramite mappaggio dei territori degli
NP 01/FAU uccelli nidificanti, memorizzazione dei dati rilevati su elaboratore e

successiva elaborazione.
Il prezzo comprende numero 4 rilievi avifauna per anno (n.1 rilievo per le
4 stagioni).
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)
SbCat 1 - P.E.A.
- FAU 02 3,000
- FAU 04 3,000
- FAU 05 3,000
- FAU 06 3,000
- FAU 08 3,000
- FAU 09 3,000
- FAU 11 3,000
- FAU 13 3,000
- FAU 15 3,000

SOMMANO cadauno 27,000 720,00 19´440,00

88 / 33 Monitoraggio delle collisioni e abbattimenti della fauna attraverso
NP 04/FAU l'esecuzione di n.1 passaggio sulla viabilità di progetto con automezzo a

bassa velocità nelle prime ore del mat ... de saranno verificate le condizioni
della recinzione perimetrale.
Il prezzo compensa il rilievo di una singola campagna.
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)
SbCat 1 - P.E.A.
- FAU 02 4,000 3,000 12,000
- FAU 04 4,000 3,000 12,000
- FAU 06 4,000 3,000 12,000
- FAU 09 4,000 3,000 12,000
- FAU 11 4,000 3,000 12,000

SOMMANO cadauno 60,000 196,00 11´760,00

89 / 55 Monitoraggio anfibi tramite mappaggio dei territorii, memorizzazione dei
05/FAU dati rilevati su elaboratore e successiva elaborazione.

Il prezzo comprende numero 4 rilievi anfibi per anno (n.1 rilievo per le 4
stagioni).
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)
SbCat 1 - P.E.A.

1,000 3,000 3,000

SOMMANO cadauno 3,000 1´500,00 4´500,00

P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)  (SbCat 3)

90 / 83 Monitoraggio avifauna nidificante tramite mappaggio dei territori degli
NP 01/FAU uccelli nidificanti, memorizzazione dei dati rilevati su elaboratore e

successiva elaborazione.
Il prezzo comprende numero 4 rilievi avifauna per anno (n.1 rilievo per le
4 stagioni).

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´277´346,56
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SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)
SbCat 3 - P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)
- FAU 01 3,000

SOMMANO cadauno 3,000 720,00 2´160,00

P.V.T.2  (SbCat 5)

91 / 111 Analisi stato vegetazione, effettuata da un agronomo o da un dottore
002/VEGE forestale, in corrispondenza dei 14 punti individuati in fase ante operam e

redazione di documentazione illustrativa.
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)
SbCat 5 - P.V.T.2

4,000

SOMMANO a corpo 4,000 625,00 2´500,00

92 / 112 Monitoraggio avifauna nidificante tramite mappaggio dei territori degli
NP 01/FAU uccelli nidificanti, memorizzazione dei dati rilevati su elaboratore e

successiva elaborazione.
Il prezzo comprende numero 4 rilievi avifauna per anno (n.1 rilievo per le
4 stagioni).
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)
SbCat 5 - P.V.T.2
- FAU 02 1,000
- FAU 04 1,000
- FAU 05 1,000
- FAU 06 1,000
- FAU 08 1,000
- FAU 09 1,000
- FAU 11 1,000
- FAU 13 1,000
- FAU 15 1,000

SOMMANO cadauno 9,000 720,00 6´480,00

93 / 113 Monitoraggio delle collisioni e abbattimenti della fauna attraverso
NP 04/FAU l'esecuzione di n.1 passaggio sulla viabilità di progetto con automezzo a

bassa velocità nelle prime ore del mat ... de saranno verificate le condizioni
della recinzione perimetrale.
Il prezzo compensa il rilievo di una singola campagna.
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)
SbCat 5 - P.V.T.2
- FAU 02 4,000
- FAU 04 4,000
- FAU 06 4,000
- FAU 09 4,000
- FAU 11 4,000

SOMMANO cadauno 20,000 196,00 3´920,00

94 / 114 Monitoraggio anfibi tramite mappaggio dei territorii, memorizzazione dei
05/FAU dati rilevati su elaboratore e successiva elaborazione.

Il prezzo comprende numero 4 rilievi anfibi per anno (n.1 rilievo per le 4
stagioni).
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)
SbCat 5 - P.V.T.2

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 1´500,00 1´500,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´293´906,56
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P.V.T.3  (SbCat 6)

95 / 133 Analisi stato vegetazione, effettuata da un agronomo o da un dottore
002/VEGE forestale, in corrispondenza dei 14 punti individuati in fase ante operam e

redazione di documentazione illustrativa.
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)
SbCat 6 - P.V.T.3

2,000

SOMMANO a corpo 2,000 625,00 1´250,00

96 / 134 Monitoraggio avifauna nidificante tramite mappaggio dei territori degli
NP 01/FAU uccelli nidificanti, memorizzazione dei dati rilevati su elaboratore e

successiva elaborazione.
Il prezzo comprende numero 4 rilievi avifauna per anno (n.1 rilievo per le
4 stagioni).
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)
SbCat 6 - P.V.T.3
FAU_02 0,500
FAU_04 0,500
FAU_05 0,500
FAU_06 0,500
FAU_08 0,500
FAU_09 0,500
FAU_11 0,500
FAU_13 0,500
FAU_15 0,500

SOMMANO cadauno 4,500 720,00 3´240,00

97 / 135 Monitoraggio delle collisioni e abbattimenti della fauna attraverso
NP 04/FAU l'esecuzione di n.1 passaggio sulla viabilità di progetto con automezzo a

bassa velocità nelle prime ore del mat ... de saranno verificate le condizioni
della recinzione perimetrale.
Il prezzo compensa il rilievo di una singola campagna.
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)
SbCat 6 - P.V.T.3
FAU_02 2,000
FAU_04 2,000
FAU_06 2,000
FAU_09 2,000
FAU_11 2,000

SOMMANO cadauno 10,000 196,00 1´960,00

98 / 136 Monitoraggio anfibi tramite mappaggio dei territorii, memorizzazione dei
05/FAU dati rilevati su elaboratore e successiva elaborazione.

Il prezzo comprende numero 4 rilievi anfibi per anno (n.1 rilievo per le 4
stagioni).
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)
SbCat 6 - P.V.T.3

0,500

SOMMANO cadauno 0,500 1´500,00 750,00

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´301´106,56
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Paesaggio (PAE)  (Cat 7)
P.E.A.  (SbCat 1)

99 / 34 Esecuzione di riprese fotografiche e video con frequenza incrementata da
NP 02/PAE effettuarsi in corso d'opera e in post operam secondo le modalità riportate

nel PMA. Il prezzo comprende e compensa ogni altro onere per dare
l'attività completa. Da compensare nella fase di  CORSO e POST
OPERAM.
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 7 - Paesaggio (PAE)
SbCat 1 - P.E.A.
- da eseguirsi nel corso d'opera 3,000

SOMMANO cadauno 3,000 3´156,41 9´469,23

P.V.T.2  (SbCat 5)

100 / 115 Esecuzione di riprese fotografiche e video con frequenza incrementata da
NP 02/PAE effettuarsi in corso d'opera e in post operam secondo le modalità riportate

nel PMA. Il prezzo comprende e compensa ogni altro onere per dare
l'attività completa. Da compensare nella fase di  CORSO e POST
OPERAM.
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 7 - Paesaggio (PAE)
SbCat 5 - P.V.T.2

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 3´156,41 3´156,41

P.V.T.3  (SbCat 6)

101 / 137 Esecuzione di riprese fotografiche e video con frequenza incrementata da
NP 02/PAE effettuarsi in corso d'opera e in post operam secondo le modalità riportate

nel PMA. Il prezzo comprende e compensa ogni altro onere per dare
l'attività completa. Da compensare nella fase di  CORSO e POST
OPERAM.
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 7 - Paesaggio (PAE)
SbCat 6 - P.V.T.3

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 3´156,41 3´156,41

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´316´888,61
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Stato fisico dei luoghi (SFL)  (Cat 8)
P.V.T.1  (SbCat 2)

102 / 62 Verifica delle trasformazioni dello stato fisico delle aree di cantiere e delle
NPV 02/SFL zone di impatto diretto. L'attività, da eseguire in corso d'opera e in post

operam, consiste nel val ... port trimestrale da inviare agli enti competenti,
comprende ogni altro onere necessario per fornire l'attività completa.
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 8 - Stato fisico dei luoghi (SFL)
SbCat 2 - P.V.T.1

In fase CO:
- SFL-01 2,000
- SFL-02 2,000
- SFL-03 2,000
- SFL-04 2,000
- SFL-05 2,000
- SFL-06 2,000
- SFL-07 1,000
- SFL-08 2,000
- SFL-09 2,000
- SFL-10 2,000
- SFL-11 2,000
- SFL-12 2,000
- SFL-13 1,000
- SFL-14 1,000
- SFL-15 2,000

SOMMANO cadauno 27,000 2´247,06 60´670,62

103 / 65 Realizzazione di ripresa con volo aereo e restituzione di ortoimmagine
NPV 03/SFL digitale realizzata con camera fotogrammetrica digitale ad alta risoluzione

con una dimensione dell'immagine  ... e il quadro di unione dei fogli
indicante la corrispondente ortofoto oltre al grafico delle strisciate in
formato shape.
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 8 - Stato fisico dei luoghi (SFL)
SbCat 2 - P.V.T.1
In fase Corso d'Opera: 2,000 33,000 66,000

SOMMANO km 66,000 256,33 16´917,78

P.V.T.3  (SbCat 6)

104 / 138 Verifica delle trasformazioni dello stato fisico delle aree di cantiere e delle
NPV 02/SFL zone di impatto diretto. L'attività, da eseguire in corso d'opera e in post

operam, consiste nel val ... port trimestrale da inviare agli enti competenti,
comprende ogni altro onere necessario per fornire l'attività completa.
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 8 - Stato fisico dei luoghi (SFL)
SbCat 6 - P.V.T.3
SFL_01 1,000
SFL_02 1,000
SFL_03 1,000
SFL_04 1,000
SFL_05 1,000
SFL_06 1,000
SFL_07 1,000
SFL_08 1,000
SFL_09 1,000
SFL_10 1,000
SFL_11 1,000
SFL_12 1,000
SFL_13 1,000
SFL_14 1,000
SFL_15 1,000

SOMMANO cadauno 15,000 2´247,06 33´705,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´428´182,91
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105 / 139 Realizzazione di ripresa con volo aereo e restituzione di ortoimmagine
NPV 03/SFL digitale realizzata con camera fotogrammetrica digitale ad alta risoluzione

con una dimensione dell'immagine  ... e il quadro di unione dei fogli
indicante la corrispondente ortofoto oltre al grafico delle strisciate in
formato shape.
SpCat 2 - CORSO D'OPERA
Cat 8 - Stato fisico dei luoghi (SFL)
SbCat 6 - P.V.T.3

1,000 33,00 33,000

SOMMANO km 33,000 256,33 8´458,89

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´436´641,80
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Sistema Gis Cad (SIT)  (Cat 9)
P.E.A.  (SbCat 1)

106 / 35 Costo orario di un tecnico addetto alla gestione del sistema informativo
002/SIT SpCat 2 - CORSO D'OPERA

Cat 9 - Sistema Gis Cad (SIT)
SbCat 1 - P.E.A.
- si stimano 45 giorni (8 ore/giorno) all'anno per tre anni per la gestione
corso d'opera 45,000 3,00 8,000 1´080,000

SOMMANO h 1´080,000 47,00 50´760,00

P.V.T.1  (SbCat 2)

107 / 70 Costo orario di un tecnico addetto alla gestione del sistema informativo
002/SIT SpCat 2 - CORSO D'OPERA

Cat 9 - Sistema Gis Cad (SIT)
SbCat 2 - P.V.T.1
Per integrazione attività di monitoraggio ambientale per tutte e tre le fasi
previste (ante Operam, Cordo d'Osera e Post operam):
- si calcola in proporzione al PEA un incremento del 28% delle ore
previste
CO (78%) *(lung.=0,28*160) 0,780 44,80 8,000 279,552

SOMMANO h 279,552 47,00 13´138,94

P.V.T.2  (SbCat 5)

108 / 116 Costo orario di un tecnico addetto alla gestione del sistema informativo
002/SIT SpCat 2 - CORSO D'OPERA

Cat 9 - Sistema Gis Cad (SIT)
SbCat 5 - P.V.T.2
Per integrazione attività di monitoraggio ambientale per tutte e tre le fasi
previste Corso d'Opera:
- si stimano 45 giorni (8h giorno) 45,000 8,000 360,000

SOMMANO h 360,000 47,00 16´920,00

P.V.T.3  (SbCat 6)

109 / 140 Costo orario di un tecnico addetto alla gestione del sistema informativo
002/SIT SpCat 2 - CORSO D'OPERA

Cat 9 - Sistema Gis Cad (SIT)
SbCat 6 - P.V.T.3

45,000 8,000 360,000

SOMMANO h 360,000 47,00 16´920,00

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´534´380,74



pag. 38

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´534´380,74

POST OPERAM  (SpCat 3)
Ambiente idrico sotterraneo (IST)  (Cat 1)

P.E.A.  (SbCat 1)

110 / 36 Campionamento di acque di falda ed analisi di laboratorio relative ad
001/IST ossidabilità, conducibilità, idrocarburi ed oli minerali

SpCat 3 - POST OPERAM
Cat 1 - Ambiente idrico sotterraneo (IST)
SbCat 1 - P.E.A.
- per analisi piezometri esistenti 3,000
- per analisi nuovi piezometri 9,000

SOMMANO cadauno 12,000 173,95 2´087,40

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´536´468,14
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Ambiente idrico superficiale (ISU)  (Cat 2)

111 / 37 Campionamento di acque superficiali ed analisi di laboratorio chimico-
001/ISU fisiche relative ad ossidabilità, conducibilità, ph, durezza,

alcalinità,presenza di cloruri, nitrati,coliformi e IBE
SpCat 3 - POST OPERAM
Cat 2 - Ambiente idrico superficiale (ISU)
SbCat 1 - P.E.A.
- Fiume Azziriolo (San Leonardo) 1,000 2,000 2,000
- Fiume Buffa 2,000
- Fiume Frattina 2,000

SOMMANO cadauno 6,000 378,50 2´271,00

P.V.T.1  (SbCat 2)

112 / 64 Campionamento di acque superficiali ed analisi di laboratorio chimico-
001/ISU fisiche relative ad ossidabilità, conducibilità, ph, durezza,

alcalinità,presenza di cloruri, nitrati,coliformi e IBE
SpCat 3 - POST OPERAM
Cat 2 - Ambiente idrico superficiale (ISU)
SbCat 2 - P.V.T.1

da eseguirsi in fase PO:
- Fosso Cannizzaro 2,000
- Fiume Buffa (Svincolo Cefalà Diana) 2,000
- Vallone Orlando 2,000
- Fiume San Leonardo (Viadotto esistente) 2,000
- Vallone Caccatassico (Nuova galleria artificale S. Giorgio) 2,000

SOMMANO cadauno 10,000 378,50 3´785,00

113 / 69 Analisi di laboratorio integrative per la componente ambiente idrico
NPV 01/ISU superficiale: temperatura aria,temperatura acqua, ossigeno disciolto,

potenziale redox, ammoniaca,nitriti,fosfo ... e), pentaclorofenolo,4-
nonilfenolo,ottifenolo, streptococchi fecali,salmonelle,escherichia coli,oli
minerali,idrocarburi
SpCat 3 - POST OPERAM
Cat 2 - Ambiente idrico superficiale (ISU)
SbCat 2 - P.V.T.1

da eseguirsi in fase PO:
- Fiume Azziriolo (San Leonardo) 2,000
- Fiume Buffa 2,000
- Fiume Frattina 2,000
- Fosso Cannizzaro 2,000
- Fiume Buffa (Svincolo Cefalà Diana) 2,000
- Vallone Orlando 2,000
- Fiume San Leonardo (Viadotto esistente) 2,000
- Vallone Caccatassico (Nuova galleria artificale S. Giorgio) 2,000

SOMMANO cadauno 16,000 1´011,88 16´190,08

P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)  (SbCat 3)

114 / 84 Campionamento di acque superficiali ed analisi di laboratorio chimico-
001/ISU fisiche relative ad ossidabilità, conducibilità, ph, durezza,

alcalinità,presenza di cloruri, nitrati,coliformi e IBE
SpCat 3 - POST OPERAM
Cat 2 - Ambiente idrico superficiale (ISU)
SbCat 3 - P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)
- Fiume Mulinazzo 2,000

SOMMANO cadauno 2,000 378,50 757,00

P.V.T.1 - (Pk 0+000 - Pk 0+740 e VEG)  (SbCat 4)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´559´471,22
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115 / 92 Analisi di laboratorio integrative per la componente ambiente idrico
NPV 01/ISU superficiale: temperatura aria,temperatura acqua, ossigeno disciolto,

potenziale redox, ammoniaca,nitriti,fosfo ... e), pentaclorofenolo,4-
nonilfenolo,ottifenolo, streptococchi fecali,salmonelle,escherichia coli,oli
minerali,idrocarburi
SpCat 3 - POST OPERAM
Cat 2 - Ambiente idrico superficiale (ISU)
SbCat 4 - P.V.T.1 - (Pk 0+000 - Pk 0+740 e VEG)

da eseguirsi in fase PO:
- Fiume Mulinazzo 2,000

SOMMANO cadauno 2,000 1´011,88 2´023,76

---------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´561´494,98
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Atmosfera (ATM)  (Cat 3)
P.E.A.  (SbCat 1)

116 / 38 Monitoraggio componente atmosfera con mezzo mobile per la
001/ATM determinazione degli inquinanti aerodispersi: biossido di zolfo (SO2);

biossido di azoto (NO2); benzene; monossido di carbonio (CO); piombo
(pb); ozono (O3); PM10.
SpCat 3 - POST OPERAM
Cat 3 - Atmosfera (ATM)
SbCat 1 - P.E.A.
- n°4 campagne da 15 giorni cadauna:
- ATM 02 4,000 15,000 60,000
- ATM 03 4,000 15,000 60,000
- ATM 04 4,000 15,000 60,000
- ATM 05 4,000 15,000 60,000

SOMMANO giorni 240,000 550,00 132´000,00

117 / 39 Sovrapprezzo al monitoraggio in continuo con mezzo mobile (001/Atm)
NP 01/ATM per la determinazione degli inquinanti aerodispersi: PM 2,5, Nox e

parametri meteoclimatici
SpCat 3 - POST OPERAM
Cat 3 - Atmosfera (ATM)
SbCat 1 - P.E.A.
- n°4 campagna da 15 giorni:
- ATM 02 4,000 15,000 60,000
- ATM 03 4,000 15,000 60,000
- ATM 04 4,000 15,000 60,000
- ATM 05 4,000 15,000 60,000

SOMMANO giorni 240,000 202,70 48´648,00

P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)  (SbCat 3)

118 / 85 Monitoraggio componente atmosfera con mezzo mobile per la
001/ATM determinazione degli inquinanti aerodispersi: biossido di zolfo (SO2);

biossido di azoto (NO2); benzene; monossido di carbonio (CO); piombo
(pb); ozono (O3); PM10.
SpCat 3 - POST OPERAM
Cat 3 - Atmosfera (ATM)
SbCat 3 - P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)
- n°4 campagne da 15 giorni cadauna:
- ATM 01 4,000 15,000 60,000

SOMMANO giorni 60,000 550,00 33´000,00

119 / 86 Sovrapprezzo al monitoraggio in continuo con mezzo mobile (001/Atm)
NP 01/ATM per la determinazione degli inquinanti aerodispersi: PM 2,5, Nox e

parametri meteoclimatici
SpCat 3 - POST OPERAM
Cat 3 - Atmosfera (ATM)
SbCat 3 - P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)
- n°4 campagna da 15 giorni:
- ATM 01 4,000 15,000 60,000

SOMMANO giorni 60,000 202,70 12´162,00

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´787´304,98
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´787´304,98

Suolo - sottosuolo (SUO)  (Cat 4)
P.E.A.  (SbCat 1)

120 / 40 Pozzetto esplorativo, eseguito con scavo a mano, delle dimensioni di 1,00
NP 01/SUO m  1,50 m fino alla profondità non inferiori a 2,00 m, in materiali di

qualsiasi natura e consistenza, com ... einterro. Il prezzo comprende e
compensa ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SpCat 3 - POST OPERAM
Cat 4 - Suolo - sottosuolo (SUO)
SbCat 1 - P.E.A.
- SUO 01 1,000
- SUO 02 1,000
- SUO 03 1,000
- SUO 04 1,000
- SUO 05 1,000
- SUO 06 1,000
- SUO 07 1,000
- SUO 08 1,000
- SUO 09 1,000

SOMMANO cadauno 9,000 131,50 1´183,50

121 / 41 Rapporto di caratterizzazione fisica dell'area ed indagini in situ
NP 02/SUO SpCat 3 - POST OPERAM

Cat 4 - Suolo - sottosuolo (SUO)
SbCat 1 - P.E.A.
- SUO 01 1,000
- SUO 02 1,000
- SUO 03 1,000
- SUO 04 1,000
- SUO 05 1,000
- SUO 06 1,000
- SUO 07 1,000
- SUO 08 1,000
- SUO 09 1,000

SOMMANO cadauno 9,000 427,39 3´846,51

122 / 42 Profilo e determinazione dei parametri pedologici
NP 03/SUO SpCat 3 - POST OPERAM

Cat 4 - Suolo - sottosuolo (SUO)
SbCat 1 - P.E.A.
- SUO 01 1,000
- SUO 02 1,000
- SUO 03 1,000
- SUO 04 1,000
- SUO 05 1,000
- SUO 06 1,000
- SUO 07 1,000
- SUO 08 1,000
- SUO 09 1,000

SOMMANO cadauno 9,000 295,88 2´662,92

123 / 43 Analisi di laboratorio per la componente suolo: capacità di scambio
NP 04/SUO cationico, azoto assimilabile, carbonati totali, idrocarburi, cianuri, benzene,

PCB, fitofarmaci totali, azoto t ... cotossicologiche (branchionus
calyciflorus), fitotossicologiche (germinazione e allungamento radicale
lepidium sativum).
SpCat 3 - POST OPERAM
Cat 4 - Suolo - sottosuolo (SUO)
SbCat 1 - P.E.A.
- per determinazione terreni n°2 aliquote (superficiale e sub-superficiale):
- SUO 01 1,000 2,000 2,000
- SUO 02 1,000 2,000 2,000
- SUO 03 1,000 2,000 2,000
- SUO 04 1,000 2,000 2,000
- SUO 05 1,000 2,000 2,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,000 2´794´997,91
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R I P O R T O 10,000 2´794´997,91

- SUO 06 1,000 2,000 2,000
- SUO 07 1,000 2,000 2,000
- SUO 08 1,000 2,000 2,000
- SUO 09 1,000 2,000 2,000

SOMMANO cadauno 18,000 1´147,90 20´662,20

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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R I P O R T O 2´815´660,11

Rumore (RUM)  (Cat 5)

124 / 44 Monitoraggio acustico in continuo per una durata di misurazione (tempo di
NP 02/RUM misura Tr) di una settimana con rilevazione ogni 15 minuti dei valori del

livello continuo equivalente di  ... rto del personale e dell'attrezzatura, la
sorveglianza e il ricovero dell'attrezzatura, lo scarico e l'analisi dei dati.
SpCat 3 - POST OPERAM
Cat 5 - Rumore (RUM)
SbCat 1 - P.E.A.
- RUMO 04 1,000
- RUMO 05 1,000
- RUMO 07 1,000
- RUMO 11 1,000
- RUMO 13 1,000
- RUMO 14 1,000
- RUMO 16 1,000
- RUMO 21 1,000
- RUMO 26 1,000

SOMMANO cadauno 9,000 2´180,76 19´626,84

P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)  (SbCat 3)

125 / 87 Monitoraggio acustico in continuo per una durata di misurazione (tempo di
NP 02/RUM misura Tr) di una settimana con rilevazione ogni 15 minuti dei valori del

livello continuo equivalente di  ... rto del personale e dell'attrezzatura, la
sorveglianza e il ricovero dell'attrezzatura, lo scarico e l'analisi dei dati.
SpCat 3 - POST OPERAM
Cat 5 - Rumore (RUM)
SbCat 3 - P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)
- RUMO 02 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 2´180,76 2´180,76

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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R I P O R T O 2´837´467,71

Vegetazione - flora e fauna (VEG)  (Cat 6)
P.E.A.  (SbCat 1)

126 / 45 Verifica attecchimento piante
003/VEGE SpCat 3 - POST OPERAM

Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)
SbCat 1 - P.E.A.

20,000

SOMMANO a corpo 20,000 625,00 12´500,00

127 / 46 Monitoraggio avifauna nidificante tramite mappaggio dei territori degli
NP 01/FAU uccelli nidificanti, memorizzazione dei dati rilevati su elaboratore e

successiva elaborazione.
Il prezzo comprende numero 4 rilievi avifauna per anno (n.1 rilievo per le
4 stagioni).
SpCat 3 - POST OPERAM
Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)
SbCat 1 - P.E.A.
- FAU 02 1,000
- FAU 04 1,000
- FAU 05 1,000
- FAU 06 1,000
- FAU 08 1,000
- FAU 09 1,000
- FAU 11 1,000
- FAU 13 1,000
- FAU 15 1,000

SOMMANO cadauno 9,000 720,00 6´480,00

128 / 47 Monitoraggio delle collisioni e abbattimenti della fauna attraverso
NP 04/FAU l'esecuzione di n.1 passaggio sulla viabilità di progetto con automezzo a

bassa velocità nelle prime ore del mat ... de saranno verificate le condizioni
della recinzione perimetrale.
Il prezzo compensa il rilievo di una singola campagna.
SpCat 3 - POST OPERAM
Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)
SbCat 1 - P.E.A.
- FAU 02 4,000
- FAU 04 4,000
- FAU 06 4,000
- FAU 09 4,000
- FAU 11 4,000

SOMMANO cadauno 20,000 196,00 3´920,00

129 / 48 Monitoraggio dell'utilizzo di sottopassi tramite transetto. Il monitoraggio
NP 02/FAU comprende il livello di continuità ecologica tra gli ecosistemi  e il grado di

frammentazione e di isola ... o mediante osservazione su transetto di
tracce, feci, scavi con eventuale ausilio di indagine al microscopio
binoculare.
SpCat 3 - POST OPERAM
Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)
SbCat 1 - P.E.A.
- FAU 03 4,000
- FAU 07 4,000
- FAU 10 4,000
- FAU 12 4,000
- FAU 14 4,000
- FAU 16 4,000
- FAU 17 4,000

SOMMANO cadauno 28,000 408,25 11´431,00

130 / 49 Monitoraggio delle collisioni e abbattimenti della fauna attraverso
NP 03/FAU l'esecuzione di n.1 passaggio sulla viabilità di progetto con automezzo a

bassa velocità nelle prime ore del mat ... e aree di rilevamento delle specie

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 2´871´798,71

di taglia medio-grande saranno verificate le condizioni della recinzione
perimetrale.
SpCat 3 - POST OPERAM
Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)
SbCat 1 - P.E.A.
- FAU 18 4,000

SOMMANO cadauno 4,000 506,88 2´027,52

131 / 56 Monitoraggio anfibi tramite mappaggio dei territorii, memorizzazione dei
05/FAU dati rilevati su elaboratore e successiva elaborazione.

Il prezzo comprende numero 4 rilievi anfibi per anno (n.1 rilievo per le 4
stagioni).
SpCat 3 - POST OPERAM
Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)
SbCat 1 - P.E.A.

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 1´500,00 1´500,00

P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)  (SbCat 3)

132 / 88 Monitoraggio avifauna nidificante tramite mappaggio dei territori degli
NP 01/FAU uccelli nidificanti, memorizzazione dei dati rilevati su elaboratore e

successiva elaborazione.
Il prezzo comprende numero 4 rilievi avifauna per anno (n.1 rilievo per le
4 stagioni).
SpCat 3 - POST OPERAM
Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)
SbCat 3 - P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740)
- FAU 01 1,000

SOMMANO cadauno 1,000 720,00 720,00

P.V.T.1 - (Pk 0+000 - Pk 0+740 e VEG)  (SbCat 4)

133 / 93 Verifica attecchimento piante
003/VEGE SpCat 3 - POST OPERAM

Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)
SbCat 4 - P.V.T.1 - (Pk 0+000 - Pk 0+740 e VEG)
da eseguire in post operam per 5 anni con frequenza semestrale per tutti i
punti individuati e descritti nel PMA nei primi due anni e con frequenza
annuale per i restanti 3 anni:
analisi da eseguirsi nei primi due anni:
- VEGE 01 2,000 2,000 4,000
analisi da eseguirsi nei successivi tre anni:
- VEGE 01 1,000 3,000 3,000

SOMMANO a corpo 7,000 625,00 4´375,00

134 / 94 Verifica attecchimento piante
003/VEGE SpCat 3 - POST OPERAM

Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)
SbCat 4 - P.V.T.1 - (Pk 0+000 - Pk 0+740 e VEG)
da eseguire in post operam per 5 anni con frequenza semestrale per tutti i
punti individuati e descritti nel PMA nei primi due anni e con frequenza
annuale per i restanti 3 anni:
analisi da eseguirsi nei primi due anni:
- VEGE 02 2,000 2,000 4,000
- VEGE 03 2,000 2,000 4,000
- VEGE 04 2,000 2,000 4,000
- VEGE 05 2,000 2,000 4,000
- VEGE 06 2,000 2,000 4,000
- VEGE 07 2,000 2,000 4,000
- VEGE 08 2,000 2,000 4,000
- VEGE 09 2,000 2,000 4,000
- VEGE 10 2,000 2,000 4,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 36,000 2´880´421,23
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R I P O R T O 36,000 2´880´421,23

- VEGE 11 2,000 2,000 4,000
- VEGE 12 2,000 2,000 4,000
- VEGE 13 2,000 2,000 4,000
- VEGE 14 2,000 2,000 4,000
- VEGE 15
- VEGE 16
- VEGE 17
analisi da eseguirsi nei successivi tre anni:
- VEGE 02 1,000 3,000 3,000
- VEGE 03 1,000 3,000 3,000
- VEGE 04 1,000 3,000 3,000
- VEGE 05 1,000 3,000 3,000
- VEGE 06 1,000 3,000 3,000
- VEGE 07 1,000 3,000 3,000
- VEGE 08 1,000 3,000 3,000
- VEGE 09 1,000 3,000 3,000
- VEGE 10 1,000 3,000 3,000
- VEGE 11 1,000 3,000 3,000
- VEGE 12 1,000 3,000 3,000
- VEGE 13 1,000 3,000 3,000
- VEGE 14 1,000 3,000 3,000
- VEGE 15
- VEGE 16
- VEGE 17

SOMMANO a corpo 91,000 625,00 56´875,00

135 / 95 Verifica attecchimento piante
003/VEGE SpCat 3 - POST OPERAM

Cat 6 - Vegetazione - flora e fauna (VEG)
SbCat 4 - P.V.T.1 - (Pk 0+000 - Pk 0+740 e VEG)
- a detrarre a seguito prescrizione Delibera Direttoriale 4,000 5,000 -20,000

SI DETRAGGONO a corpo -20,000 625,00 -12´500,00

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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R I P O R T O 2´924´796,23

Paesaggio (PAE)  (Cat 7)
P.E.A.  (SbCat 1)

136 / 50 Esecuzione di riprese fotografiche e video con frequenza incrementata da
NP 02/PAE effettuarsi in corso d'opera e in post operam secondo le modalità riportate

nel PMA. Il prezzo comprende e compensa ogni altro onere per dare
l'attività completa. Da compensare nella fase di  CORSO e POST
OPERAM.
SpCat 3 - POST OPERAM
Cat 7 - Paesaggio (PAE)
SbCat 1 - P.E.A.

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 3´156,41 3´156,41

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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R I P O R T O 2´927´952,64

Stato fisico dei luoghi (SFL)  (Cat 8)
P.V.T.1  (SbCat 2)

137 / 66 Realizzazione di ripresa con volo aereo e restituzione di ortoimmagine
NPV 03/SFL digitale realizzata con camera fotogrammetrica digitale ad alta risoluzione

con una dimensione dell'immagine  ... e il quadro di unione dei fogli
indicante la corrispondente ortofoto oltre al grafico delle strisciate in
formato shape.
SpCat 3 - POST OPERAM
Cat 8 - Stato fisico dei luoghi (SFL)
SbCat 2 - P.V.T.1
In fase Post Operam: 1,000 33,000 33,000

SOMMANO km 33,000 256,33 8´458,89

138 / 67 Verifica delle trasformazioni dello stato fisico delle aree di cantiere e delle
NPV 02/SFL zone di impatto diretto. L'attività, da eseguire in corso d'opera e in post

operam, consiste nel val ... port trimestrale da inviare agli enti competenti,
comprende ogni altro onere necessario per fornire l'attività completa.
SpCat 3 - POST OPERAM
Cat 8 - Stato fisico dei luoghi (SFL)
SbCat 2 - P.V.T.1

In fase PO:
- SFL-01 1,000
- SFL-02 1,000
- SFL-03 1,000
- SFL-04 1,000
- SFL-05 1,000
- SFL-06 1,000
- SFL-07 1,000
- SFL-08 1,000
- SFL-09 1,000
- SFL-10 1,000
- SFL-11 1,000
- SFL-12 1,000
- SFL-13 1,000
- SFL-14 1,000
- SFL-15 1,000

SOMMANO cadauno 15,000 2´247,06 33´705,90

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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R I P O R T O 2´970´117,43

Sistema Gis Cad (SIT)  (Cat 9)
P.E.A.  (SbCat 1)

139 / 51 Costo orario di un tecnico addetto alla gestione del sistema informativo
002/SIT SpCat 3 - POST OPERAM

Cat 9 - Sistema Gis Cad (SIT)
SbCat 1 - P.E.A.
- si stimano 5 giorni (8 ore/giorno) per la gestione post operam per 3 anni 5,000 3,00 8,000 120,000

SOMMANO h 120,000 47,00 5´640,00

P.V.T.1  (SbCat 2)

140 / 71 Costo orario di un tecnico addetto alla gestione del sistema informativo
002/SIT SpCat 3 - POST OPERAM

Cat 9 - Sistema Gis Cad (SIT)
SbCat 2 - P.V.T.1
Per integrazione attività di monitoraggio ambientale per tutte e tre le fasi
previste (ante Operam, Cordo d'Osera e Post operam):
- si calcola in proporzione al PEA un incremento del 28% delle ore
previste
PO (13.3%) *(lung.=0,28*160) 0,133 44,80 8,000 47,667

SOMMANO h 47,667 47,00 2´240,35

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´977´997,78

T O T A L E   euro 2´977´997,78

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 ANTE OPERAM 382´111,76 12,831
  002 CORSO D'OPERA 2´152´268,98 72,272
  003 POST OPERAM 443´617,04 14,896

Totale SUPER CATEGORIE euro 2´977´997,78 100,000
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 Ambiente idrico sotterraneo (IST) 84´904,07
  002 Ambiente idrico superficiale (ISU) 272´102,18
  003 Atmosfera (ATM) 1´425´921,00
  004 Suolo - sottosuolo (SUO) 160´021,26
  005 Rumore (RUM) 562´457,74
  006 Vegetazione - flora e fauna (VEG) 169´936,04
  007 Paesaggio (PAE) 21´042,71
  008 Stato fisico dei luoghi (SFL) 161´917,98
  009 Sistema Gis Cad (SIT) 119´694,80

Totale CATEGORIE euro 2´977´997,78
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 P.E.A. 1´723´195,17
  002 P.V.T.1 380´061,50
  003 P.E.A. - (Pk 0+000 - Pk 0+740) 154´602,56
  004 P.V.T.1 - (Pk 0+000 - Pk 0+740 e VEG) 59´880,68
  005 P.V.T.2 396´866,37
  006 P.V.T.3 263´391,50

Totale SUB CATEGORIE euro 2´977´997,78

     Data, __________

Il Tecnico
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