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1 PREMESSA 

 

La presente relazione si riferisce all’opera di identificata con la WBS OS140, costituita da una paratia 

di sostegno tirantata posizionata a monte del tratto stradale e da dreni profondi longitudinali ed opere 

di regimazione trasversali rispetto allo sviluppo della viabilità finalizzato all’abbattimento dei livelli di 

falda e controllo delle pressioni interstiziali della coltre superficiale, per garantire la stabilità delle 

scarpate, lungo la Palermo-Lercara Friddi lotto funzionale dal km 16.15 al km 16.37. 

Dal punto di vista geotecnico si provvederà a commentare dal punto stratigrafico, fisico e meccanico 

i risultati delle prove di laboratorio geotecniche, delle prove in sito e dei sondaggi effettuati durante 

la campagna di indagine. 

L’opera è pertanto costituita da due elementi mutuamente concorrenti alla stabilità del pendio: 

• una paratia tirantata di pali, aventi diametro 800 mm, vincolati a tiranti a 4 trefoli ancorati 

nella zona di terreno sicuramente stabile 

• un sistema di stabilizzazione dell’attuale frana realizzato con dreni profondi che risalgono il 

pendio fin dove è stata rilevata la frana suddetta. Si prevede la realizzazione di due tipologie 

di dreni: il primo costituito da dreni di lunghezza variabile superiore ai 100 m, e posti ad un 

interasse pari a 6.0 m, che si estendono in profondità all’interno del corpo franoso; il secondo 

ordine di lunghezza pari a 30 m ed interasse pari a 6 m intervallati ai primi ed estesi anche a 

tergo della gabbionata nel tratto non direttamente interessato dalla frana.  

Insieme, i due elementi stabilizzano per intero il pendio. In particolare i dreni servono ad abbassare 

il livello di falda nel pendio stabilizzando i meccanismi franosi che si sviluppano nella parte superiore, 

mentre l’opera di sostegno (i pali tirantati) è necessaria per stabilizzare il piede del pendio. 

Si provvederà nel corso di questa relazione alla determinazione dell’abbassamento della falda 

conseguito dai dreni, alla verifica di stabilità globale delle opere e alle verifiche geotecniche e 

strutturali dell’opera di sostegno in pali tirantati. 
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Nel presente studio, si è fatto riferimento alla seguente normativa: 

- D.M. 27/01/2018 - “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”. 

- Circolare Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 7 del 21 Gennaio 2019 - “Istruzioni per 

l’applicazione dell’aggiornamento delle Norme Tecniche””. 

 

 

 

3 MATERIALI 

 

3.1 ACCIAIO 

ACCIAIO PER ARMATURA STRUTTURE IN C.A. 

 

Barre ad aderenza migliorata, saldabile, tipo B450C dotato delle seguenti caratteristiche 

meccaniche: 

Tensione caratteristica di rottura      ftk ≥ 540 MPa 

Tensione caratteristica di snervamento     fyk≥ 450 MPa 

Allungamento caratteristico       >7.5% 

Rapporto tensione di rottura/tensione di snervamento   1.15 ≤ ftk/fyk≤1.35 

 

ACCIAIO ARMONICO PER TIRANTI 

 

E’ previsto l’impiego di trefoli 0,6” caratterizzati dai seguenti valori caratteristici: 

Tensione caratteristica di rottura      fptk ≥ 1860 MPa 

Tensione corrispondente all’1% di deformazione totale   fp(1)k≥ 1670 MPa 

Allungamento caratteristico       Agt>3.5% 
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ACCIAIO PER PIASTRAME E TRAVI DI COLLEGAMENTO TIRANTI 

È previsto l’utilizzo di acciaio classe S275 caratterizzato dai seguenti valori caratteristici: 

Tensione caratteristica di rottura      ftk ≥ 430 MPa 

Tensione caratteristica di snervamento     fyk≥ 275 MPa 

 

 

 

3.2 CALCESTRUZZO 

CALCESTRUZZO PER PALI 

 

Classe di resistenza         C30/37 

Dimensione massima dell’inerte       Dmax = 32 mm 

Classe di Esposizione        XA1 

Classe di Consistenza        s4 

Copriferro minimo         cp,min≥ 60 mm 

CALCESTRUZZO TRAVE DI CORONAMENTO 

Classe di resistenza         C25/30 

Dimensione massima dell’inerte       Dmax = 32 mm 

Classe di Esposizione        XC2 

Classe di Consistenza        s4 

Copriferro minimo         cp,min≥ 40 mm 

 

MISCELA DI INIEZIONE TIRANTI 

Caratteristiche miscela di iniezione: 

1. Densità ≥1.85 t/mc 

2. Cemento tipo III, IV, V 

3. Rapporto acqua/cemento ≤0.5 

4. Resistenza a compressione dopo 3 giorni ≥20 MPa  

5. Resistenza a compressione dopo 28 giorni ≥37 MPa (C30/37) 
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E’ ammesso l’eventuale impiego di filler calcareo o siliceo con rapporto non superiore al 30% sul 

peso in cemento e di additivi fluidificanti al 5% al fine di facilitare l’iniettabilità della miscela.  
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4 DESCRIZIONE DELL’OPERA 

 

L’opera è costituita da una paratia di sostegno tirantata posizionata a monte del tratto stradale e da 

dreni profondi longitudinali ed opere di regimazione trasversali rispetto allo sviluppo della viabilità 

finalizzato all’abbattimento dei livelli di falda e controllo delle pressioni interstiziali della coltre 

superficiale, per garantire la stabilità delle scarpate. 

L’abbattimento della falda viene conseguito mediante un sistema di due ordini di dreni dei quali: 

- il primo ordine costituito da dreni profondi di lunghezza variabile (superiore a 100 m) ad un 

interasse pari a 6.0 m, che pertanto attraversano tutto il corpo di frana e verranno realizzati 

mediante l’innovativa tecnologia delle perforazioni direzionate teleguidate (TOC): sistema di 

perforazione che consiste nella realizzazione di una trivellazione, applicabile in materiali di 

qualsiasi natura, mediante una testa orientabile pilotata dalla superficie tramite 

strumentazione elettronica che consente di monitorare e modificare quota e direzione 

durante la perforazione. Queste linee drenanti saranno caratterizzate da un primo tratto 

rettilineo di lunghezza di circa 60 m ed inclinazione di 3° sull’orizzontale, e da un secondo 

tratto curvilineo, avente un raggio di curvatura di circa 300 m. 

- il secondo ordine costituito da dreni rettilinei di lunghezza pari a 30 m, inclinazione pari a 3° 

sull’orizzontale ed interasse medio pari a 3 m dai primi, finalizzati ad incrementare l’effetto 

drenante all’interno del pendio interessato dal fenomeno franoso, nel tratto immediatamente 

a tergo dell’opera di sostegno in progetto. 

Nella figura seguente si riporta uno stralcio della sezione di calcolo con l’andamento dei dreni in 

progetto, rimandando agli elaborati grafici per i dettagli. 
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Figura 1 Sezione tipo intervento di drenaggio 

 

L’intervento è completato da un’opera di sostegno a valle dei dreni, all’interno del rilevato stradale 

costituita da pali trivellati di diametro D= 800 mm posti ad un interasse di 1.2 m, lunghi 11.5 m. 

L’opera è a sua volta vincolata in testa ad un sistema di ritenuta costituito da tiranti in trefoli d’acciaio 

le cui specifiche geometriche sono di seguito enumerate: 

n trefoli =      4 

d trefoli =      6 pollici 

D perforazione =     250 mm 

L libera =      10 m 

L bulbo fondazione=     9.0 m 

interasse tiranti=     2.4 m 

pretensione tiranti=     300 kN 

L’opera è pertanto costituita da due elementi mutuamente concorrenti alla stabilità del pendio: 

• una paratia tirantata di pali, aventi diametro 800 mm, vincolati a tiranti a 4 trefoli ancorati 

nella zona di terreno sicuramente stabile 

• un sistema di stabilizzazione dell’attuale frana realizzato con dreni profondi che risalgono il 

pendio fin dove è stata rilevata la frana suddetta. Si prevede la realizzazione di due tipologie 

di dreni: il primo costituito da dreni di lunghezza variabile superiore ai 100 m, e posti ad un 

interasse pari a 6.0 m, che si estendono in profondità all’interno del corpo franoso; il secondo 

ordine di lunghezza pari a 30 m ed interasse pari a 6 m intervallati ai primi ed estesi anche a 

tergo della gabbionata nel tratto non direttamente interessato dalla frana.  

Insieme, i due elementi stabilizzano per intero il pendio. In particolare i dreni servono ad abbassare 

il livello di falda nel pendio stabilizzando i meccanismi franosi che si sviluppano nella parte superiore, 

mentre l’opera di sostegno (i pali tirantati) è necessaria per stabilizzare il piede del pendio. 
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Per i dettagli geometrici e costruttivi si rimanda agli specifici elaborati grafici dell’opera in esame. 
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5 INQUADRAMENTO SISMICO 

 

5.1 CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL SITO 

Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, emanate il 17/01/2018, in continuità con le precedenti 

NTC08 prevedono, per la valutazione delle azioni sismiche, di fare riferimento alla zonazione di 

dettaglio del territorio nazionale redatta dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.  

Secondo tale modello, su tutto il territorio nazionale si è disposta una maglia di punti per ognuno dei 

quali è assegnato un valore di accelerazione massima su substrato rigido ag, un fattore di 

amplificazione spettrale F0 ed un periodo caratteristico T*c relativi all’evento sismico atteso in un 

dato tempo di ritorno, quest’ultimo essendo funzione della vita attesa dell’opera e della classe di 

utilizzo. 

Note le coordinate geografiche del punto di interesse, è possibile trovare i quattro punti della maglia 

che lo circoscrivono e ricavare le tre grandezze citate per il punto specifico interpolando tra i valori 

dei punti forniti dall’INGV. 

Nel caso specifico le coordinate del sito sono le seguenti (espresse in gradi decimali): 

long. 13.5010; lat. 37.8756 

Le Norme prescrivono di effettuare le verifiche in condizioni SLU in relazione alla condizione 

Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV) 

Il periodo di riferimento viene calcolato considerando la vita nominale dell’opera e la sua classe 

d’uso; nel caso presente si ha: 

Vita nominale dell’opera: VN = 50 anni 

Classe d’uso: III → Cu = 2.0 

VR = VN * Cu = 100 anni 

E’ possibile calcolare, con i dati suddetti, il tempo di ritorno dell’evento sismico per ogni stato limite 

considerato attraverso la formula seguente: 

)1ln(
RV

R

R

P

V
T

−
−=

 

Per lo stato limite di riferimento si ottiene un Tempo di ritorno pari a  

Tr= 949 anni 

per il quale si calcolano i seguenti parametri sismici. 

I parametri sismici interpolati, sono quindi quelli riportati nella tabella seguente. 
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Stati Limite 
ag 

(g) 

F0 

(-) 

Tc* 

(S) 

Stato limite ultimo SLV 0.158 2.527 0.328 

 

Tabella 1: VALORI DEI PARAMETRI DI PERICOLOSITÀ SISMICA 

 

Ulteriore passo per la determinazione delle azioni sismiche a livello locale è la definizione del tipo di 

terreno, ovvero della sua risposta, in termini amplificativi dell’accelerazione. A tal fine la norma 

introduce i parametri Ss, moltiplicativo della accelerazione su substrato rigido, e Cc moltiplicativo del 

periodo caratteristico, in funzione della rigidezza del terreno stesso, calcolabili secondo le indicazioni 

riportate nella tabella seguente. 

 

Categorie 

di suolo di 

fondazione 

VS30 (m/s) Coefficiente Ss 
Coefficiente 

Cc 

A > 800 1.00 1.00 

B 360 - 800 
1.00 ≤ 1.40 - 

0.4∙F0∙ag ≤ 1.20 
1.10 ∙ (Tc*)-0.20 

C 180 - 360 
1.00 ≤ 1.70 - 

0.6∙F0∙ ag ≤ 1.50 
1.05 ∙ (Tc*)-0.33 

D 100 - 180 
0.9 ≤ 2.40 - 1.5∙F0∙ 

ag ≤ 1.80 
1.25 ∙ (Tc*)-0.50 

E 

Valori simili ai 

terreni di tipo 

C o D 

1.00 ≤ 2.00 - 

1.1∙F0∙ ag ≤ 1.60 
1.15 ∙ (Tc*)-0.4 

 

Tabella2: CLASSIFICAZIONE DEI TERRENI IN FUNZIONE DELLA RISPOSTA SISMICA 

 

Per quanto concerne il sito in esame, in mancanza di informazioni dirimenti (ovvero determinate 

successivamente allo sviluppo della frana), ci si riferirà cautelativamente alla categoria C, anche se 

le risultanze ottenute in fase di progetto Esecutivo e di Progetto di Variante confermavano la 

possibilità di riferirsi alla categoria B. 

Un ulteriore fattore da considerare nella valutazione dell’azione sismica sono le condizioni 

topografiche del sito dalle quali si ricava il coefficiente di amplificazione topografica ST. 
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Le categorie topografiche sono: 

T1: superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15° (ST = 1.0); 

T2: pendii con inclinazione media i > 15° (ST = 1.2); 

T3: rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30°  

(ST = 1.2); 

T4: rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30° 

 (ST = 1.4); 

Nel caso in esame le condizioni topografiche sono riconducibili alla categoria T2, per la quale  

ST = 1.2. 

 

5.2 COEFFICIENTI SISMICI ADOTTATI NELLE VERIFICHE 

Le verifiche di stabilità sia in condizioni statiche che in condizioni sismiche sono state eseguite 

recependo le indicazioni contenute nelle recenti Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 17/01/2018) 

per quanto riguarda i fattori amplificativi delle forze, i coefficienti parziali dei parametri geomeccanici 

dei terreni e i coefficienti di sicurezza globali. 

Le analisi sismiche sono state condotte secondo il metodo pseudo statico. Le forze agenti sulla 

massa potenzialmente instabile sono costituite, oltre che dal peso proprio del volume dei terreni 

interessati, dalle forze di inerzia dovute all'azione sismica: 

FH = kH W  ;                  FV =  0,5 FH 

essendo FH ed FV rispettivamente le risultanti verticale ed orizzontale delle forze d’inerzia applicate 

al baricentro della massa potenzialmente instabile, e W il peso della massa stessa.  

Per la determinazione del coefficiente di intensità sismica si utilizza la formula seguente: 

gTSH aSSk =   

dove: 

SS e ST sono i coefficienti amplificativi definiti nel paragrafo precedente; 

ag è l’accelerazione orizzontale massima attesa sul suolo rigido, dipende, anch’essa dalla zonazione 

sismica; 

 è un fattore riduttivo pari a 0.38 (cap. 7.11.4 delle NTC 18). 

In accordo con la nuova norma le verifiche sono state condotte con riferimento allo stato limite di 

salvaguardia della vita SLV. 
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A partire da tali valori, considerati i terreni di imposta come di categoria C ed una coefficiente di 

amplificazione topografico tipo T1 si ottiene: 

ag = 0.158 ;  

SS =1.457 ;  

ST = 1.00 ;  

βs = 0.38 ;  

Risulta quindi: 

kH =  0.089 ; 

kV = ± 0.044 . 

Per quanto riguarda invece la paratia, con riferimento a quanto affermato nella normativa vigente al 

paragrafo 7.11.6.3.2 si è posto, con riferimento ad uno spostamento accettabile in condizioni 

sismiche pari a 10 mm 

ag = 0.158 ;  

SS =1.457 ;  

ST = 1.00 ;  

 = 0.93 

βs = 0.52 ;  

Risulta quindi: 

kH =  0.113 
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6 INQUADRAMENTO GEOLOGICO GEOMORFOLOGICO ED I DROGEOLOGICO 

6.1 INDAGINI GEOGNOSTICHE 

 

Le prove in sito ed i sondaggi effettuati nei pressi dell’opera sono riepilogati nelle seguente tabella 

e nella seguente figura. 

 

OS140 

INDAGINI M1 M2 M3 P1 P2 P3 

 

Tabella 3:INDAGINI IN CORRISPONDENZA DELL’OPERA 

 

 

Figura 2UBICAZIONE INDAGINI DI RIFERIMENTO 

 

In totale sono stati eseguiti: 

- n.3 sondaggi geognostici  

- n.3 stendimenti sismici 
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6.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

Per tale inquadramento si rimanda alla relazione Geologica specifica della presente opera. 

 

 

 

 

 

 

  



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del 

Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi 

con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 
PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE N.3 

OS 140– Opere di sostegno dx dal km 16+147,61 al km 16+367,90– Relazione Geotecnica e di Calcolo 

16/152 

7 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 

 

Per la determinazione dei parametri fisici e meccaniche, sono state eseguite le seguenti prove. 

 

 

7.1 CARATTERISTICHE FISICHE 

Si riporta nella seguente tabella la sintesi delle prove di laboratorio eseguite su sei provini indisturbati . 

Ovviamente le prove meccaniche sono state effettuate unicamente sui materiali campionabili (sabbia limosa 

con argilla). 

Si dispone invece delle granulometrie per ogni tipo di materiale. 

I limiti di Atterberg sui materiali ghiaioso sabbiosi sono stati misurati sulla matrice del materiale. 

 

Tabella 4: RIEPILOGO DELLE CARATTERISTICHE FISICHE 
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7.2 PARAMETRI DI RESISTENZA (PROVE TAGLIO DIRETTO) 

Si riporta nel seguito la tabella di sintesi delle prove di taglio diretto. 

Più avanti, alla Figura 10 e alla Figura 11 vengono elaborate insieme tutte le prove svolte sui 

campioni di LSA in condizioni di picco e residue. Nello specifico vengono sintetizzati tutti i punti che 

caratterizzano, nel piano - le condizioni di rottura dei singoli provini, al fine di giungere alla 

determinazione dei parametri di resistenza caratteristici dei singoli materiali. Si individua cioè una 

retta interpolante relativa a tutti i provini di LSA in condizioni di resistenza residua (Figura 10) e a 

tutti i provini di LSA in condizioni di resistenza di picco (Figura 11). 

In funzione dei coefficienti angolari e dell’intercetta di queste rette verranno determinati i parametri 

di resistenza del materiale in condizioni residue e di picco. 

 

ID 

Campione 
Unità litologica 

   c' ' Profondità 

kPa kPa kN/m2 kPa ° m 

P1C2 LSA 

99.41 54.219 

20 5 27 5.0 199.02 110.36 

292.35 152.711 

P1C2 (residue) LSA 

99.41 45.0 

20 3 21 5.0 199.02 75.3 

292.35 120.3 

P2C1 LSA 

99.41 38.499 

20 15 15 1.9 199.02 58.069 

292.35 78.28 

P2C2  LSA 

98.53 57.78 

20 13 25 4.0 195.59 108.61 

292.65 149.17 

P2C2  (residue) LSA 

98.53 37.50 

20 4 21 4.0 195.59 87.22 

292.65 111.39 

P3C2   LSA 

98.53 54.17 

20 5 26 4.5 195.59 100.00 

292.65 150.28 

P3C2  (residue) LSA 

98.53 31.94 

20 1 19 4.5 195.59 75.00 

292.65 99.17 
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Figura 3: PROVE DI TAGLIO CAMPIONE P1C1 

 

 

Figura 4: PROVE DI TAGLIO RESIDUE CAMPIONE P1C1 
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Figura 5: PROVE DI TAGLIO CAMPIONE P2C1 

 

 

Figura 6: PROVE DI TAGLIO CAMPIONE P2C2 
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Figura 7: PROVE DI TAGLIO RESIDUE CAMPIONE P2C2 

 

 

Figura 8: PROVE DI TAGLIOCAMPIONE P3C2 
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Figura 9: PROVE DI TAGLIO RESIDUE CAMPIONE P3C2 

 

 

 

Figura 10: ELABORAZIONE PROVE DI TAGLIO IN CONDIZIONE RESIDUE 
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Figura 11: ELABORAZIONE PROVE DI TAGLIO IN CONDIZIONE DI PICCO 

 

 

Sulla base dei dati ottenuti in Figura 10 si considerano, i parametri di sintesi seguenti, in condizioni 

residue: 

Unità litologica c' ' 

LSA (residuo) 0 21 

 

Sulla base dei dati ottenuti in Figura 11 si considerano, i parametri di sintesi seguenti, in condizioni 

di picco: 

Unità litologica c' ' 

LSA (picco) 5 24 
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7.3 SINTESI DELLE CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE DEI MATERIALI 

A valle dell’analisi dei capitoli precedenti si riportano le caratteristiche fisiche e meccaniche dei 

terreni descritti all’inizio di questo capitolo. 

Si sottolinea che, seppure i campioni sono stati prelevati a profondità inferiori a quella massima 

raggiunta dallo strato di LSA, i parametri di resistenza assunti si ritengono significativi anche per le 

zone più profonde, sia perché le condizioni geologiche e di deposizione del materiale consentono di 

certo questa estrapolazione, sia perché di fatto i parametri scelti risultano coerenti e cautelativi 

rispetto all’intervallo di valori dei parametri di resistenza proposti nella relazione geotecnica generale, 

derivati su un numero di campioni molto più ampio e significativo delle proprietà meccaniche dei 

materiali in questione. (cfr pg.53). 

I valori di resistenza dell’unità AG sono mutuati dalla suddetta Relazione Geotecnica Generale. 

 

Unità LSA – Argille limose grigie-caratteristici 

 = 20 kN/m3 

c’=5kPa 

' = 24 ° 

 

Unità LSA(c)– Argille limose grigie-parametri residui 

 = 20 kN/m3 

c’=0kPa 

' = 21 ° 

 

Unità AG – Argille limose grigie 

 = 20.5 kN/m3  

' = 26 °  

c’ = 20kPa  

E’ = 50MPa  

  



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del 

Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi 

con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 
PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE N.3 

OS 140– Opere di sostegno dx dal km 16+147,61 al km 16+367,90– Relazione Geotecnica e di Calcolo 

24/152 

7.4 MODELLO GEOTECNICO DI RIFERIMENTO 

Sulla base del modello geologico e geotecnico di riferimento le unità stratigrafiche, presenti 

nell’intera area di svincolo, sono le seguenti: 

- Unità LSA: limi sabbiosi argillosi moderatamente consistenti. 

- Unità AG: argille limose grigie. Si tratta di argille limose grigie a struttura scagliettata con inclusi 

elementi lapidei, da consistenti a molto consistenti, talvolta con intercalati livelli sabbiosi e/o livelli, 

strati di argilliti a consistenza pseudo-litoide.  

- Unità LSA(c): coltre superficiale eluvio-colluviale alterata, di consistenza molle, costituita 

prevalentemente da limi e argille, il cui fondo definisce il limite delle paleofrane. 

Per quanto riguarda la stratigrafia di riferimento ed i parametri geotecnici delle formazioni interagenti 

con l’opera ci si riferirà a quanto segue: 

 

OS140 

Profondità Unità stratigrafica g c' f' cu E' 

m - kN/mc kPa deg kPa MPa 

8 LSA(c) 20 0 21 50 5 

10 LSA 20 5 24 100 20 

Inf. AG 20.5 20 265 250 50 

Tabella 5: PARAMETRI GEOTECNICI, RESISTENZA AL TAGLIO 
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8 SOFTWARE UTILIZZATI 

I software utilizzati per i calcoli delle opere in esame sono di seguito indicati: 

Per la paratia ed il calcolo della verifica di stabilità globale 

6. Paratie Plus V 2019– Harpaceas 

7. Geoslope  2007-Geostudio 

Per la verifica delle sezioni in c.a. RC-sec della GeoStru utilizzato per eseguire le verifiche delle 

sezioni in c.a. 

 

Per quanto riguarda i suddetti software/codici di calcolo si dichiara di aver condotto una 

valutazione di affidabilità e dell’idoneità al caso specifico di applicazione, attraverso verifiche 

alternative di controllo sui modelli realizzati ed una validazione critica dei risultati degli stessi 

mediante analisi semplificate tradizionali, nonché di aver esaminato la documentazione fornita 

dal produttore o dal distributore sulle modalità e procedure seguite per la validazione dei 

programmi. 

 

8.1 METODOLOGIA DI CALCOLO SOFTWARE PARATIE PLUS 

Le analisi finalizzate al dimensionamento delle strutture sono state condotte con il programma di 

calcolo “Paratie” Versione 2017 della HarpaCeas s.r.l. di Milano.   

Lo studio del comportamento di un elemento di paratia inserito nel terreno viene effettuato tenendo 

conto della deformabilità dell'elemento stesso, considerato in regime elastico, e soggetto alle azioni 

derivanti dalla spinta dei terreni, dalle eventuali differenze di pressione idrostatiche, dalle spinte 

dovute ai sovraccarichi esterni e dalla presenza degli elementi di contrasto. 

La paratia viene discretizzata con elementi finiti monodimensionali a due gradi di libertà per nodo 

(spostamento orizzontale e rotazione). 

Il terreno viene schematizzato con delle molle secondo un modello elasto-plastico; esso reagisce 

elasticamente sino a valori limite dello spostamento, raggiunti i quali la reazione corrisponde, a 

seconda del segno dello stesso spostamento, ai valori limite della pressione attiva o passiva. 

Gli spostamenti vengono computati a partire dalla situazione di spinta "a riposo".  

Con tale metodo, si può quindi seguire analiticamente la successione delle fasi di costruzione, di 

carico e di contrasto; consentendo di fornire informazioni attendibili sull'entità delle deformazioni, e 

sugli effetti che esse inducono sul diagramma delle pressioni esercitate dal terreno sulla paratia. 
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Il metodo sopra esposto è sicuramente valido per il calcolo delle sollecitazioni all’interno della 

struttura; tarando opportunamente i moduli mediante modellazioni più complete (es. FEM 2D) 

consente anche una ragionevole stima degli spostamenti orizzontali della parete di sostegno [Becci& 

Nova, 1987; Dhouib, 1995). 

Il metodo di calcolo richiede la definizione di parametri, valutati in funzione delle caratteristiche 

geotecniche e fisiche dei terreni, delle caratteristiche geometriche e strutturali dell’opera. In 

particolare la pressione ’h che lo scheletro solido del terreno esercita su una struttura di sostegno 

dipende dagli spostamenti che essa subisce per effetto di ’h stessa ovvero dipende dall’interazione 

fra la struttura ed il terreno a tergo dell’opera. Nel caso in cui la struttura subisca uno spostamento 

verso valle, la ’h sul paramento di monte può essere calcolata come: 

 ’h = Ka · ’v - 2·c’·( Ka )0.5 pressione attiva 

dove: 

 Ka = coefficiente di spinta attiva; 

 ’v = tensione verticale efficace; 

 c’ = coesione efficace. 

In condizioni statiche, Ka è funzione dell’angolo di attrito efficace dello scheletro solido φ’, dell’angolo 

di attrito fra struttura e terreno δ (nelle analisi δ < φ’), dell’inclinazione  del paramento di monte 

della struttura di sostegno (nelle analisi  = 0°) e dell’inclinazione  del terrapieno a tergo dell’opera 

(nelle analisi  = 0°). Fra le varie formulazioni proposte per il calcolo di Ka, di seguito, si farà 

riferimento a quella di [Coulomb, 1773]. 

Nel caso in cui la struttura subisca uno spostamento verso monte, la ’h sul paramento di monte può 

essere calcolata come: 

 ’h = Kp · ’v + 2·c’·( Kp )0.5 pressione passiva 

dove: 

 Kp = coefficiente di spinta attiva; 

 ’v = tensione verticale efficace; 

 c’ = coesione efficace. 

Analogamente al coefficiente di spinta attiva, in condizioni statiche si può porre Kp = Kp(φ’, δ). Fra le 

varie formulazioni proposte per il calcolo di Kp, di seguito, si farà riferimento a quella di [Caquot-

Kerisel, 1948] con ’ ’ / 2. 

Pertanto, nel caso di strutture di sostegno flessibili, eventualmente contrastate da elementi strutturali 

attivi o passivi messi in opera in fasi successive, sul paramento di monte agirà la pressione attiva e 

su quello di valle la pressione passiva. 
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Nel caso di strutture molto rigide, incapaci di subire spostamenti sufficienti a mobilitare la pressione 

attiva o quella passiva, la pressione ’h esercitata dallo scheletro solido sull’opera di sostegno sarà 

prossima alla pressione geostatica iniziale: 

 ’h = K0 · ’v pressione a riposo 

dove: 

 K0 = coefficiente di spinta a riposo; 

 ’v = tensione verticale efficace. 

Indicazioni sulla scelta dei coefficienti di spinta sono forniti in allegato. 

Per strutture di sostegno alla pressione esercitata dallo scheletro solido deve essere sommata la 

pressione esercitata dall’acqua assumendo schemi di filtrazione idonei in funzione delle condizioni 

stratigrafiche ed al contorno. 

 

La rigidezza delle molle schematizzanti il terreno sono proporzionali al modulo elastico del terreno 

la cui variazione con la profondità può essere descritto mediante la seguente espressione generale: 

 Evc = R  (p’ / pa)n modulo in compressione vergine (primo carico); 

dove: 

 pa = 100 kPa pressione di riferimento (pressione atmosferica); 

 p’ = (’v + ’h) / 2 pressione media alla generica profondità; 

 R modulo elastico corrispondente a p’ = 100 kPa; 

 n coefficiente di forma della legge compreso tra 0 e 1 (n = 0, legge 

costante con la profondità, n = 1 legge variabile linearmente). 

Il modulo di scarico–ricarico (Eur) può essere 1.53  volte quello di primo carico. 

 

8.2 METODOLOGIA DI CALCOLO SOFTWARE PARATIE GEOSLOPE 

Le verifiche di stabilità con i metodi dell’equilibrio limite rispondono a requisiti di semplicità e rapidità 

e sono correntemente impiegate, malgrado le loro limitazioni, nella pratica professionale e nella 

ricerca; ognuno dei metodi disponibili fornisce un’equazione finale che permette di determinare il 

coefficiente di sicurezza. [Tancredi, 1996].  

Ogni metodo assume una serie di ipotesi semplificative così da poter rendere risolvibile il sistema di 

equazioni che, come vedremo, risulta essere staticamente indeterminato. 

Alcuni di questi metodi sono stati risolti con metodo iterativo, vale a dire creando una procedura di 

calcolo che facilita la loro implementazione su macchina. Tra questi ci interessa maggiormente 
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approfondire il metodo implementato dal programma di calcolo SLOPE/W, che è il metodo di Bishop 

(1955) e la sua semplificazione.  

Le analisi di stabilità che adottano tali metodi sono quelle dell’equilibrio limite globale. Tale verifica 

si conduce esaminando un certo numero di possibili superfici di scivolamento per ricercare quella 

che rappresenta il rapporto minimo tra la resistenza a rottura disponibile e quella effettivamente 

mobilitata; il valore di questo rapporto costituisce il coefficiente di sicurezza del pendio. Scelta quindi 

una superficie di rottura si suddivide in conci la parte instabile, si studia dapprima l’equilibrio della 

singola striscia e poi si passa alla stabilità globale. 

Dato l’elevato numero di incognite, ogni metodo assume delle ipotesi semplificative che rendono 

risolvibile il sistema e sono proprio tali ipotesi che differenziano un metodo dall’altro.  

Esistono diverse formulazioni ascrivibili a diversi autori per il calcolo e la soluzione di problemi relativi 

alla stabilità dei pendii tramite metodi dell’equilibrio limite, tutti questi metodi si basano  su ipotesi 

comuni, che sono: 

• Il coefficiente di sicurezza è definito come il rapporto tra la resistenza al taglio lungo 

un’ipotetica superficie di scorrimento e lo sforzo di taglio mobilitato lungo la stessa superficie; 

• La rottura avviene, per il raggiungimento della resistenza limite, contemporaneamente in tutti 

i punti della superficie di scorrimento. 

• Il coefficiente di sicurezza è costante in tutti i punti della superficie di scorrimento. 

• La resistenza al taglio è espressa dal criterio di Coulomb. 

Nell’utilizzare tali metodi di calcolo si fa sempre riferimento a problemi piani nei quali, quindi, la 

superficie di scorrimento è rappresentata da una curva e si trascura ogni effetto dovuto alle sezioni 

adiacenti. Tali schematizzazioni sono giustificabili se le proprietà meccaniche dei terreni sono 

omogenee in direzione trasversale e quando l’estensione del pendio è predominante sulla 

dimensione trasversale. 

In generale la massa di terreno compresa tra la superficie di scorrimento e la superficie del suolo 

viene suddivisa in conci e le forze che agiscono su ciascuna striscia possono essere calcolate 

imponendo le condizioni di equilibrio. L’equilibrio dell’intera massa è dato poi dalla composizione 

delle forze che agiscono su ciascuna striscia. [Tancredi, 1996] 
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Figura 12: METODO DELLE STRISCE 

 

Le forze agenti su ciascun concio sono, con riferimento alla figura precedente: Il peso W, l’azione 

tangenziale alla base T, l’azione normale efficace alla base N, la spinta dell’acqua sulla base U, gli 

sforzi tangenziali X e quelli normali E sulle superfici laterali (forze d’interfaccia).  

Le condizioni di equilibrio di ciascun concio sono date dalle tre equazioni della statica, pertanto, 

ammettendo di suddividere il volume di terreno in esame in n conci, si hanno a disposizione 3n 

equazioni, mentre le incognite del problema risultano essere 5n-2 così composte: 

• n valori per l’azione delle forze normali efficaci alla base. 

• n-1 valori per ciascuna delle forze d’interfaccia (X ed E) 

• n-1 valori per il punto di applicazione delle forze d’interfaccia in direzione orizzontale. 

• n valori per il punto di applicazione degli sforzi normali efficaci alla base. 

• 1 valore del coefficiente di sicurezza. 

Come già accennato, dal bilancio fra le equazioni disponibili e il numero delle incognite risulta che 

si hanno 2n-2 incognite sovrabbondanti e quindi il problema risulta staticamente indeterminato, per 

riportarlo a staticamente determinato e rendere possibile la soluzione del sistema di equazioni che 

descrivono l’equilibrio della massa di terreno potenzialmente instabile, è necessario introdurre 

alcune ipotesi semplificative che consentono di ridurre il numero delle incognite del problema. La 

prima tra tutte, che risulta, tra le altre cose, comune a tutti i metodi, è quella di considerare centrata 
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la forza agente alla base della striscia, il che è accettabile nel caso in cui i conci siano di larghezza 

limitata. Le altre ipotesi necessarie per risolvere il sistema di equazioni sono diverse caso per caso 

e sono queste stesse che caratterizzano un metodo da un altro. L’esistenza di molti metodi di calcolo 

porta alcune volte alla indeterminatezza della soluzione, è bene quindi sottolineare che da studi 

comparativi effettuati per indagare la risposta dei diversi metodi di calcolo, indicano che, quelli che 

soddisfano tutte le condizioni di equilibrio danno sostanzialmente gli stessi risultati in termini di 

coefficiente di sicurezza, o meglio che non differiscono tra loro più del 5%.[Duncan,1980]. 
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9 AZIONI DI CALCOLO – STABILITA’ GLOBALE 

Per le verifiche di stabilità globali del pendio il carico stradale è stato schematizzato come un 

sovraccarico accidentale uniforme, pari a 20 kPa. 

9.1 FALDA 

Cautelativamente il piano libero di falda iniziale è stato ubicato al piede del rilevato (ovvero 

coincidente con il piano campagna naturale). 

Per quantificare l’abbassamento della superficie di falda dovuto all’installazione dei dreni si è fatto 

riferimento al alla metodologia elaborata da Cook (Cook D. et al., 2012. “Prediction of piezometric 

surfaces and drains pacingfor horizontal drain design”) per la progettazione di dreni multipli 

orizzontali, riprendendo e modificando i precedenti studi di Crenshaw e Santi (2004) (i quali 

stimavano il livello di falda nell’intorno di dreni orizzontali affiancati e posti sullo stesso piano). 
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10 DIMENSIONAMENTO IDRAULICO DEI DRENI 

Gli studi di Cook si sono basati su risultati di prove di campo che hanno consentito di tarare un 

modello che consentisse di considerare dreni inclinati e la presenza di un substrato. Tale modello è 

stato quindi implementato da Cook (Cook 2012) all’interno di un foglio elettronico finalizzato alla 

valutazione delle capacità predittive del metodo per varie combinazioni di angoli di inclinazione dei 

dreni e dello strato impermeabile di base. 

 

Parametri di input 

 

Figura 13: Schema del pendio drenato con indicazione della piezometrica stimata con il metodo di 
Crenshaw e Santi (2012) 

Conducibilità idraulica (k) 

Il metodo e stato verificato per valori della conducibilità idraulica compresi nel seguente intervallo: 

 

Questi limiti corrispondono indicativamente a sabbie limose o argillose, limi, argille limose o argillose. 

Per valori al di fuori di questo intervallo alcuni parametri empirici del modello non risultano 

sufficientemente verificati ed il modello non fornisce risultati accettabili; in particolare per valori di k 

inferiori i dreni non mantengono i valori tipici di portata di ricarico (Crenshaw 2003), per k più elevati 

la superficie piezometrica in condizioni stazionarie risulterebbe al di sotto del livello dei dreni (Cook, 

2009). 
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Tasso di ricarica (v), tasso di ricarica normalizzato (vn) e portata in uscita (Q) 

Il tasso di ricarica (v) e definito come la velocità con cui l’acqua entra nel area di influenza del sistema 

di drenaggio sia come infiltrazione verticale delle precipitazioni sia come flusso orizzontale delle 

acque di falda. 

Può essere stimato in due modi: 

1. Mediante la relazione: 

 

oppure  

 

facendo riferimento alla portata media in uscita da un dreno (Q), alla spaziatura media dei dreni 

(S) ed alla lunghezza media dei dreni (L). Il valore di Q può derivare da misure dirette o da stime 

basate su esperienze precedenti e/o dati di progetti analoghi, oppure può essere utilizzato il 

valore di portata totale dei dreni divisa per la superficie totale di drenaggio. 

2. Facendo riferimento al tasso di ricarica normalizzato vn = v/K. Sulla base di simulazioni, 

modellazioni a scala di laboratorio o di campo, si raccomanda che i valori del tasso di ricarica stimati, 

rientrino nel seguente intervallo(Crenshaw e Santi, 2004; Cook et al., 2009): 

vn= 0.01 ÷ 0.4. 

 

Lunghezza media dei dreni (L) 

La lunghezza media dei dreni (L) può essere valutata dalla planimetria di progetto. Se i dreni non 

sono ancora stati realizzati, la lunghezza media può essere valutata sulla base delle caratteristiche 

geometriche e geologiche locali. 

 

Interasse medio dei dreni (S) 

Per configurazioni uniformi dei dreni, l’interasse medio può essere valutato direttamente in 

planimetria. Qualora l’interasse dei dreni (S) non fosse costante si può procedere determinandone 

il valore medio come rapporto tra la somma delle singole distanze fra dreni a diverse profondità del 

versante e il numero di distanze misurate, così come riportato nello schema di figura seguente: 



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del 

Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi 

con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 
PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE N.3 

OS 140– Opere di sostegno dx dal km 16+147,61 al km 16+367,90– Relazione Geotecnica e di Calcolo 

34/152 

 

Figura 14: Esempio di calcolo dell’interasse medio dei dreni nel caso di disposizione a ventaglio 
(modificata da Crenshaw e santi 2004) 

 

 

Profondità media dello strato di base a bassa permeabilità (D) 

Per definizione, lo strato di base a bassa permeabilità è uno strato caratterizzato da una permeabilità 

di almeno un ordine di grandezza inferiore a quella dello strato che deve essere drenato (Luthin 

1966). 

La profondità media (D) di tale strato viene impiegata per il calcolo della profondità equivalente (d) 

che tiene conto delle variazioni apportate da tale strato al flusso radiale verso il dreno, secondo la 

seguente relazione: 

 

Per D>S/4 il valore di d calcolato con la suddetta equazione è costante (Prellwitz, 1978) e in generale 

il metodo non risente significativamente delle variazioni di questo parametro. 

Raggio del dreno (r0) 

Il raggio del dreno (r0) per le tubazioni e inteso come raggio interno. 
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Inclinazione del dreno (α) 

L’inclinazione rispetto all’orizzontale del dreno (α) può essere stimata come una media delle 

inclinazioni dei dreni. 

Normalmente i dreni sono installati con una inclinazione compresa tra 2° e 10° ma è possibile 

raggiungere anche i 25° (Cornforth 2005). 

Il modello di calcolo impiegato consente di impiegare dreni inclinati fino a 15°. 

 

Inclinazione dello strato impermeabile di base (φ) 

Il metodo è valido per valori dell’inclinazione dello strato impermeabile di base (φ) inferiori a 10°. 

Se l’inclinazione dello strato di base e superiore a 10° ma tale da non intersecare il dreno, allora è 

possibile impiegare un angolo di 0°. 

 

Fattore di correzione (M) 

Il fattore di correzione M e necessario per tenere conto delle divergenze dall’ipotesi di Dupuit–

Forchheimer ed in particolare dell’inclinazione del dreno (α) e dell’inclinazione dello strato 

impermeabile di base (φ) in relazione alla conducibilità idraulica (k). 

Il valore di M può essere stimato impiegando il grafico nella seguente figura: 
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Figura 15: Fattore di correzione M da utilizzare con il fattore di correzione Hf. L’inclinazione del dreno 
(α) e l’inclinazione dello strato a bassa permeabilità di base (φ) sono espressi in gradi (Crenshaw e 

Santi, 2012) 

 

Altezza piezometrica iniziale a monte del sistema di drenaggio (Hi) 

L’altezza piezometrica iniziale a monte del sistema di drenaggio (Hi) è quella misurata verticalmente 

a partire dallo strato impermeabile di base a circa 6 m a monte del sistema di drenaggio. Questo è 

il valore di distanza raccomandato da Crenshaw (2003) tale per cui la piezometria non dovrebbe 

essere influenzata dalla presenza dei dreni. 

Tale indicazione non e stata verificata sperimentalmente ma e basata su simulazioni e prove in 

scala. 

Il metodo ha una sensitività elevata al valore di Hi. 

 

Quota dello strato impermeabile di base in corrispondenza dell’uscita del dreno (Eip) e Quota 

dell’uscita del dreno (Edo): 

La quota Eip può essere posta uguale a zero (origine). In tal caso il valore della quota Edo è la quota 

relativa rispetto a Eip. 

Per la determinazione del profilo piezometrico conseguente la realizzazione dei dreni, il software di 

calcolo stima, oltre alle grandezze d (profondità equivalente dello strato impermeabile) ed il tasso di 
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ricarica (v) e tasso di ricarica normalizzato (vn), già esaminate in precedenza, i seguenti parametri: 

 

Ubicazione del contatto del dreno (Lc): 

A seconda del valore di vn la piezometrica valutata in corrispondenza del piano verticale del dreno 

può presentare diversi andamenti in senso longitudinale Crenshaw e Santi (2004). 

Per il range di valori più frequenti di vn compresi tra 0.01 e 0.3, la piezometrica anzidetta coincide 

con la posizione del dreno in un tratto terminale di quest’ultimo posto in prossimità della posizione 

di uscita dal versante,mentre a distanze maggiori da quest’ultima essa diverge dal dreno e si 

ricongiunge con le condizioni al contorno di monte (Hi). Il punto in cui la piezometrica diverge dal 

dreno e detta “punto di contatto” e si trova alla distanza Lc dall’uscita del dreno. 

La distanza Lc può essere espressa come una percentuale (Lc%) della lunghezza del dreno (L) ed 

è una funzione empirica di vn secondo la relazione ricavata da basi statistiche: 

 

Se l’inclinazione dei dreni e uguale o superiore a 5°, il valore di Lc deve essere sostituito la Lcc, 

ovverosia Lc corretto attraverso la relazione seguente: 

 

Altezza piezometrica media massima (Hmax) 

L’altezza piezometrica massima (Hmax) è quella che si ha sulla verticale di mezzeria tra due dreni 

adiacenti in corrispondenza del ‘punto di contatto’ e viene calcolata mediante la seguente 

espressione: 

 

Fattore di correzione dell’altezza piezometrica (Hf) 

Poichè la distribuzione della ricarica sul sistema di drenaggio non è uniforme, è necessario effettuare 

una correzione di Hmax per approssimare l’altezza piezometrica in corrispondenza della fine del dreno 

in condizioni di drenaggio: 
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in cui: 

Hd è l’altezza piezometrica in corrispondenza della estremità posteriore del dreno (Hd). Essa e una 

percentuale (Hi%) dell’altezza indisturbata a tergo del dreno. Hi% e una funzione di vn secondo la 

seguente relazione empirica determinata su basi statistiche: 

 

Hmaxè l’altezza piezometrica massima che sitrova in corrispondenza del contatto del dreno. 

Se l’inclinazione dei dreni e uguale o superiore a 5°, il valore di Hf deve esseresostituito la Hfc, 

ovverosia Hf corretto: 

 

 

Profilo piezometrico 

L’altezza piezometrica Pn per una qualsiasi distanza in direzione del dreno (Ln) viene stimata dalla 

seguente relazione: 

 

in cui: 

dn e l’elevazione del dreno alla distanza Ln; 

RDC definisce la piezometrica trail punto di contatto del dreno e la fine del dreno secondo una 

relazione lineare: 

 

Dove 

Ln è la variabile, ovverosia la distanza in direzione del dreno che deve esserecompresa tra Lc (o 

Lcc) e L: 
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10.1 DATI DI INPUT 

I calcoli in oggetto fanno riferimento sono finalizzati alla verifica dell’efficienza del suddetto sistema 

drenante nei confronti di un significativo abbassamento della superficie piezometrica lungo il pendio 

interessato dal movimento franoso. 

Per la valutazione del sistema drenante previsto è stato fatto riferimento solamente ai dreni profondi, 

in corrispondenza della sezione maggiormente gravosa (L totale dreno 185 m) e considerando una 

pendenza media del dreno. 

Nelle verifiche è stato considerato un tubo drenante di raggio interno (r0) pari a 32.7 mm (tubo in 

HDPE PE100 DN 90 mm PN25). 

Il valore del coefficiente di permeabilità (K) è stato considerato pari a 5x10-7 m/s (rappresentativo di 

limi argillosi e sabbiosi). 

I dati geometrici del sistema sono i seguenti:  

Lunghezza dreni (L) = 185 m; 

Interasse dei dreni (S) = 6 m; 

Inclinazione media dei dreni () = 8° 

Quota di recapito finale dei dreni (Edo) = 360 m s.l.m. 

Altezza iniziale della falda (Hi) = 25 m (misurata ad una distanza di 6 m dalla parte terminale di 

monte). 
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Tabella 6: Dati di input (dreni L=185 m, i = 6 m) 
 
 

10.2 RISULTATI DELLE VERIFICHE 

Di seguito vengono riportati i risultati della verifica all’interno di una tabella riepilogativa dei parametri 

stimati.  

 

Tabella 7: Valori di output 

 

Value

5.00E-07

2.22E-04

185

6

0.0327

8

7

1

25

360

356

Objective

Input Data to Calculate Drain 

Spacing or Maximum 

Piezometric Profile:

Multiplier - M:

Hydraulic Conductivity (m/s) - K:

Average Drain Outflow From a Single Drain (m3/s) - Q:

Recharge over area LxS (m/s) - V:

Initial Piezometric Head Behind Drain Field (m) - Hi:

Low-Permeability Layer Angle (degrees) - φ:

Elevation of Drain Outlet (m) - Edo:

Average Drain Length (m) - L:

Drain Angle (degrees) - α:

Drain Radius (m) - r0:

Parameter

Elevation of Low-Permeability Layer Below the Drain Outlet (m) - Elp:

Average Drain Spacing (m) - S:

Average Depth to Underlying Low-Permeability Layer (m) - D:

Recharge (m/s) - V:

2.00E-07

Maximum Piezometric Height Above 

the Drain at the Midpoint Between 

Drains (m) - Hmax: 1.36

Normalized Recharge (v/K) - Vn:

0.40 X Y

Piezometer Head at Lc (m) - Hc:

1.36

Hi%:

81.13

Lc%:

41.19 71.63 0.00

RDC at Distance p (ft) - RDCp:

0.00

Head at L100 (m) - Hd:

20.28

Location of Drain Contact (m) - Lc:

76.20 185.00 0.00

Drain Elevation at Distance p (ft) - 

dp:
360.00

Head correction factor (m) - Hf:

18.92

Location of Drain Contact (m) - Lcc: 

(Corrected for Drain Angles>0)
71.63 Slope, m: 0.00

Head in Specified Piezometer (ft) - 

Hp:
0.00

Final head correction factor (m) - Hfc:    

(Corrected for Drain Angles>0)
0.00

Final Location of Drain Contact (m) - 

Lcf: Value used for RCD
71.63 Intercept, b: 0.00

Auto-Calculated Field Depth (m) - D:

5.64

Equiv. Depth to Low-Perm Layer (m) - 

d:
0.53

Piezometric Head at a Specific PiezometerRDC Slope Calculation
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Successivamente viene riportato un grafico che indica il profilo piezometrico risultante per effetto 

combinato della presenza del sistema di drenaggio, il quale rappresenta l’altezza della piezometrica 

nella mezzeria tra due dreni adiacenti, lungo lo sviluppo del dreno considerato nella verifica 

(considerando le caratteristiche geometriche riportate in precedenza). 

L’altezza piezometrica stimata nella verifica condotta è infatti la massima raggiunta in mezzeria tra 

due dreni adiacenti, come mostrato nella seguente figura: 

 

Figura 16: Schematizzazione dell’andamento della piezometrica tra due dreni contigui 
 

Il sistema drenante in progetto consente l’abbassamento della piezometrica attuale, presentando la 

massima efficienza nel tratto iniziale dei dreni fino alla profondità di circa 75 m entro il pendio, dopo 

il quale la piezometrica mostra un andamento di transizione ed un profilo di ricongiungimento con la 

piezometrica iniziale. 

A tergo delle opere il sistema di drenaggio sarà per di più potenziato ulteriormente dai dreni di 

lunghezza 30 m interposti ai dreni profondi, che non sono rientrati nelle suddette verifiche. 
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10.3 VERIFICA DELL’EFFICACIA DEL SISTEMA DI DRENI SULLA STABILITÀ DEL PENDIO 

Per comprovare l’effettiva efficacia del sistema drenante, è necessario verificare che il nuovo livello 

di falda instaurato dalla presenza dei dreni conduca a coefficienti di sicurezza adeguati  per la 

stabilità del pendio in condizioni sia statiche che sismiche. 

Tale verifica verrà condotta utilizzando il modello di calcolo SLOPE-W. 

I coefficienti parziali per i parametri geotecnici, così come i coefficienti di sicurezza richiesti per le 

verifiche, fanno riferimento alle NTC18, come esposto nella presente relazione nei capitoli 5 e 6. 

 

11 VERIFICHE DI STABILITA’ INTERVENTO – EQUILIBRIO LIMITE GLOBALE  

11.1 GENERALITA’ 

Come detto le verifiche di stabilità dell’intervento sono state eseguite con il codice di calcolo Slope/W 

della GeoSlope International Ltd adottando il criterio di verifica all’equilibrio limite globale. 

Le analisi di stabilità hanno investigato diverse superfici di scorrimento al fine di determinare i 

coefficienti di sicurezza in funzione dei possibili meccanismi di rottura ed in particolare: 

1. Superfici di scorrimento (statiche e sismiche) superficiali e locali, adottando i parametri 

caratteristici desunti dalla caratterizzazione; 

2. Superfici di scorrimento (statiche e sismiche) profonde e globali, adottando i parametri 

residui. 

Come d’uso nei Metodi all’Equilibrio Limite Globale, tra le superfici generate viene individuata quella 

più critica. 

Con riferimento ai modelli di calcolo analizzati, nel programma sono stati inseriti sia un sovraccarico 

accidentale pari a 20 kPa in corrispondenza della viabilità di monte, sia l’opera di sostegno costituita 

da una paratia di pali. 

Nel programma utilizzato, l’opera di sostegno viene simulata attraverso un elemento “pile” il quale 

offre un contributo in termini di sola resistenza al taglio lungo la potenziale superficie di scorrimento. 

Pertanto il dato di input richiesto, oltre all’interasse è la resistenza al taglio dei pali allo SLU, 

determinata da diametro del pali e quantità e tipologia di armatura al taglio prevista, ridotta degli 

opportuni coefficienti di normativa e riportata nel capitolo 16. 

Le verifiche di stabilità vengono svolte in tensioni efficaci, riferendosi alle condizioni drenate sia 

perché la permeabilità del materiale determinata dalla componente sabbiosa, anche in condizioni 

sismiche, garantisce una certa possibilità di dissipazione immediata delle sovrapressioni neutre, sia 

perché si è verificato con analisi preliminari che riferendosi alle caratteristiche dei materiali riportate 
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al par 7.4, le verifiche in tensioni efficaci svolte riferendosi ai parametri di resistenza efficaci (c’, ) 

risultano più cautelative di quelle effettuate riferendosi alla coesione non drenata e svolte quindi in 

tensioni totali. Per tutti i casi analizzati è stato determinato il valore del coefficiente di sicurezza 

minimo (che è comunque risultato sempre maggiore del minimo di normativa) caratteristico della 

singola verifica di stabilità.  

 

11.2 APPROCCIO NORMATIVO 

Come detto, le verifiche di stabilità, nel seguito riportate, sono state eseguite seguendo i metodi 

dell’equilibrio limite globale secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni 

approvate con il D.M. 17 gennaio 2018 come suggerito ai punti §6.8 e §7.11. 

Per tali opere deve essere verificata la condizione Ed <Rd in cui  Ed è il valore di progetto delle 

azioni ed è pari a  

Ed= E E [Fk;Xk/ M;ad] 

mentre Rd è il valore della resistenza del sistema geotecnico pari a  

Rd= R/ R [FFk;Xk/ M;ad] 

Con riferimento alle verifiche agli SLU la norma distingue la verifica statica da quella sismica, nello 

specifico gli approcci da adottare sono: 

• Condizione statica: approccio 1, combinazione 2 - A2+M2+R2, coefficiente R = 1.1 (§6.8 

delle NTC18); 

• Condizione sismica: coefficienti parziali sulle azioni e sui parametri geotecnici pari a 1 e 

coefficiente R = 1.2 (§7.11.1 e §7.11.4 delle NTC18). 

Relativamente alla sola verifica statica i coefficienti correttivi delle azioni sono stati scelti secondo la 

tab. 6.2.I nel seguito riportata mentre per le resistenze va applicata la tab. 6.2.II relativa ai coefficienti 

correttivi dei parametri geotecnici. 

 

Carichi Effetto Coefficiente 

parziale 

F o E 

EQU (A1) 

STR 

(A2) 

GEO 

Permanenti Favorevole G1 0.9 1.0 1.0 

Sfavorevole 1.1 1.3 1.0 

Permanenti non strutturali Favorevole G2 0.8 0.8 0.8 

Sfavorevole 1.5 1.5 1.3 

Variabili Favorevole 0.0 0.0 0.0 
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Sfavorevole Qi 1.5 1.5 1.3 

Figura 17: COEFFICIENTI PARZIALI PER LE AZIONI E PER L’EFFETTO DELLE AZIONI (TAB. 6.2.I DELLE NTC18) 

 

Parametro Grandezza alla quale 

applicare 

Il coefficiente parziale 

Coefficiente 

parziale 

(M1) (M2) 

Tangente dell’angolo di 

Resistenza al taglio 
tan ’ 

 1.0 1.25 

Coesione efficace c’ c 1.0 1.25 

Resistenza non drenata cu cu 1.0 1.4 

Peso dell’unità di volume  γ 1.0 1.0 

 

Figura 18: COEFFICIENTI PARZIALI PER I PARAMETRI GEOTECNICI DEL TERRENO (TAB. 6.2.II DELLE NTC18) 

 

Nello specifico, per Ed si intende lo sforzo di taglio mobilitato lungo la superficie di scorrimento critica 

e per Rd la resistenza al taglio disponibile. 

Pertanto, la verifica di stabilità si ritiene superata se il coefficiente di sicurezza ottenuto dal calcolo 

(pari a Rd/Ed) risulterà superiore a 

• 1,1 per le analisi statiche; 

• 1,2 per le analisi sismiche. 

11.3 RISULTATI DI CALCOLO 

Come anticipato in precedenza, per l’intervento previsto in oggetto sono state eseguite le seguenti 

analisi di stabilità, : 

• Analisi statica e sismica della superficie di scivolamento che interessa lo strato in frana, 

adottando i parametri residui; 

• Analisi statica e sismica delle superfici locali e superficiali adottando i parametri caratteristici. 

Per entrambe le tipologie di verifiche la falda è stata posta alla profondità attesa in seguito alla 

realizzazione del sistema di dreni. 

La tabella seguente mostra i risultati delle analisi condotte mentre nelle figure seguenti sono 

disponibili i modelli utilizzati ed è possibile ricavare l’andamento e l’estensione delle superfici critiche. 

 

Stati Limite 
Rd /Ed 

statico 

Rd /Ed 

Sismico 
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Verifica globale – parametri 

residui 
2.12 1.85 

Verifica locale 1 – parametri 

caratteristici 
1.87 1.94 

Verifica locale 2 – parametri 

caratteristici 
1.24 1.31 

 

Tabella 8 – RISULTATI ANALISI DI STABILITA’ 

 

 

Figura 19: VERIFICA DI STABILITA’ STATICA GLOBALE 
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Figura 20: VERIFICA DI STABILITA’ SISMICA GLOBALE 
 

 
Figura 21: VERIFICA DI STABILITA’ STATICA LOCALE 1 
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Figura 22: VERIFICA DI STABILITA’ SISMICA LOCALE 1 
 
 

 
Figura 23: VERIFICA DI STABILITA’ STATICA LOCALE 2 
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Figura 24: VERIFICA DI STABILITA’ SISMICA LOCALE 2 
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12 VERIFICHE DI STABILITA’ INTERVENTO – PENDIO INDEFINITO 

 
Ad integrazione delle analisi di stabilità condotte con il codice di calcolo SLOPE e illustrate nel 

capitolo precedente, è stata eseguita una verifica di stabilità considerando gli interventi previsti 

tramite lo schema del pendio indefinito. 

Tale schema trova infatti applicazione nel caso di frane di scorrimento allungate, in cui l’influenza 

delle porzioni di sommità e di piede è trascurabile. Lo schema è pertanto utilizzabile per lo studio 

della stabilità delle coltri di terreno di piccolo spessore rispetto alla lunghezza della frana, come nel 

caso oggetto del presente studio. 

A sostegno della schematizzazione del pendio indefinito, inoltre, si hanno numerosi riscontri in 

letteratura nella trattazione di fenomeni franosi tipo “soliflusso” simili a quello in esame. 

Nel modello scelto il coefficiente di sicurezza, inteso come rapporto tra le forze resistenti disponibili 

e quelle mobilitanti, si ricava semplicemente applicando l’equilibrio alla traslazione ad una “striscia” 

di terreno di larghezza finita ovvero unitaria (la semplificazione del problema a due dimensioni è 

comunque a favore di sicurezza). 

Constatato che le forze agenti sulle superfici laterali d’interfaccia del concio si annullano 

reciprocamente, le forze restanti, agenti sull’elemento di terreno, sono il peso W, la resistenza 

attritiva lungo la base del concio stesso e l’eventuale pressione dell’acqua U. 

 

 

 
Figura 25: SCHEMATIZZAZIONE DELLE FORZE AGENTI SULL'ELEMENTO DI TERRENO SECONDO IL MODELLO 
DEL PENDIO INDEFINITO 
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il coefficiente di sicurezza F, già definito come il rapporto tra gli sforzi resistenti e quelli mobilitanti 

alla profondità z, assume la forma: 
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In accordo con le verifiche di stabilità globale esposte nel capitolo precedente, per la coltre in frana 

sono stati assunti i parametri residui. 

Coerentemente con le indagini geologiche la superficie di scivolamento è stata posta ad una 

profondità di 6.0 m. 

Le analisi sono state eseguite in accordo con le NTC 2018 pertanto, la verifica di stabilità si ritiene 

superata se il coefficiente di sicurezza ottenuto dal calcolo (pari a Rd/Ed) risulterà superiore a 

• 1,1 per le analisi statiche; 

• 1,2 per le analisi sismiche. 

 

Nelle immagini seguenti si riportano i risultati delle analisi dalle quali si ottiene un rapporto Rd/Ed 

pari a: 

• 1.74 per la verifica statica; 

• 1.42 per la verifica sismica. 
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Figura 26: VERIFICA PENDIO INDEFINITO – ANALISI STATICA 

 

DATI DI INGRESSO
w peso di volume acqua 10,0 (kN/m

3
)

t peso di volume  terreno 20,0 (kN/m
3
)

Hw profondità falda da p.c. 6,0 (m)

H spessore strato di terreno 6,0 (m)

 pendenza pendio 10,0 (°)

'  angolo di attrito 17,1 (°)

c' coesione drenata 0,0 (kPa)

RISULTATI

FS statico: 1,74

S.1. VERIFICHE DI STABILITA' DI PENDII INFINITAMENTE ESTESI
CONDIZIONI STATICHE - Hadj-Hamou T., Kavazanjian E. Jr. [1985]
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Figura 27: VERIFICA PENDIO INDEFINITO – ANALISI SISMICA 
 

DATI DI INGRESSO
w peso di volume acqua 10,0 (kN/m

3
)

t peso di volume  terreno 20,0 (kN/m
3
)

Hw profondità falda da p.c. 6,0 (m)

H spessore strato di terreno 6,0 (m)

 pendenza pendio 10,0 (°)

'  angolo di attrito 21,0 (°)

c' coesione drenata 0,0 (kPa)

Dcu sovrappressione interstiziale 0,0 (kPa)(Per versanti interessati da fenomeni di

instabilità, ove risultano già operanti le

condizioni di resistenza residua, si può

ipotizzare D u=0. In generale, vedi

Crespellani T. et al. [1990]: "Analisi di

stabilità dei pendii naturali in condizioni

sismiche", Rivista Italiana di Geotecnica,

anno XXIV, n.2)

Kh coeff. sismico orizzontale 0,09 (-)

( I
a
 cat.: Kh=0.10      II

a
 cat.: Kh=0.07      III

a 

RISULTATI

FS statico:  2,18

FS sismico: 1,42

S.1. VERIFICHE DI STABILITA' DI PENDII INFINITAMENTE ESTESI
CONDIZIONI SISMICHE - Hadj-Hamou T., Kavazanjian E. Jr. [1985]
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13 FASI REALIZZATIVE DELL’INTERVENTO 

 
 
 
L’intervento in oggetto sarà realizzato secondo la seguente fasizzazione delle lavorazioni: 

1. Realizzazione paratia di pali completa di cordolo e tiranti; 

2. Realizzazione Gabbionata tipo 2 e riempimento a tergo come previsto da elaborati grafici; 

3. Realizzazione scavo a gradoni a valle della paratia; 

4. Realizzazione della Gabbionata 1 a meno dell'ultimo livello di gabbioni; 

5. Riempimento a tergo Gabbionata 1 completo di terreno vegetale;  

6. Realizzazione dreni; 

7. Completamento Gabbionata 1 e posa mezzo tubo di raccolta. 

 

La fasizzazione proposta prevede che la realizzazione dello scavo provvisorio avvenga a seguito 

della messa in opera della paratia, preliminarmente alla realizzazione dei dreni ed alla messa in 

opera della Gabbionata 1.  

Tale configurazione (relativa alla fase 3) si ritiene pertanto la più gravosa in termini di stabilità in 

quanto: 

-  nelle fasi antecedenti (fase 1 e fase 2) non è prevista la realizzazione di scavi rispetto 

all’attuale di configurazione; 

- nelle fasi successive (fasi da 4 a 7), procedendo con la messa in opera della gabbionata di 

protezione e la realizzazione dei dreni si procede verso la definitiva stabilizzazione del 

versante. 

Di seguito, viene presentata la verifica di stabilità nella configurazione intermedia corrispondente 

alla fase 3.  

La verifica è stata svolta con l’ausilio del codice di calcolo Slope W, utilizzando i parametri geotecnici 

già presentati nei precedenti paragrafi.  

Essendo la verifica relativa unicamente ad una condizione provvisoria, la stessa è stata svolta in 

condizioni statiche, in assenza di carichi accidentali, considerando la falda a -1m da piano 

campagna.  

Analogamente alle verifiche presentate al Par. 11, le verifiche globali sono state condotte utilizzando 

i parametri di resistenza residui. Per il dettaglio della metodologia si rimanda a suddetto capitolo. 

Per maggiori dettagli si rimanda all’Output di Calcolo allegato al presente documento. 

 

 

 

 

 



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del 

Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi 

con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 
PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE N.3 

OS 140– Opere di sostegno dx dal km 16+147,61 al km 16+367,90– Relazione Geotecnica e di Calcolo 

55/152 

 

 

 

Figura 28 Verifica di stabilità globale fasi provvisorie - Fase 3- parametri residui  
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Figura 29 Verifica di stabilità locale di monte   fasi provvisorie - Fase 3- parametri caratteristici 

 

 

Figura 30 Verifica di stabilità locale  di valle fasi provvisorie - Fase 3- parametri caratteristici 

 

13.1 REALIZZAZIONE DRENI CON TECNOLOGIA TOC 

L’intervento di progetto prevede la realizzazione di dreni di lunghezza variabile mediante la 

tecnologia delle Trivellazioni Orizzontali Controllate (TOC), ovvero un sistema di perforazione che 

permette di escludere l’occupazione e lo scasso del terreno nel tratto compreso tra inizio ed uscita 

della perforazione.  

La tecnica consiste nella realizzazione di una trivellazione, applicabile in materiali di qualsiasi natura, 

mediante una testa orientabile pilotata dalla superficie tramite strumentazione elettronica che 

consente di monitorare e modificare quota e direzione durante la perforazione, rendendo possibile 

la realizzazione di una traiettoria curvilinea compatibile con il raggio di curvatura delle tubazioni da 

posare e con il profilo plano-altimetrico. 
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Figura 31 Esempi di macchine perforatrici in lavorazione 

 

Nelle perforazioni direzionate teleguidate la posa in opera delle tubazioni (che in questo caso sono 

le stesse tubazioni drenanti) avviene contestualmente alla realizzazione delle perforazioni. Le 

operazioni di trivellazione prevedono la realizzazione di un foro pilota, seguito dall’eventuale 

alesatura del foro e dal tiro della tubazione. 

Pertanto, viene preliminarmente eseguito un foro pilota dal punto di partenza al punto di arrivo della 

conduttura. Il foro viene realizzato inserendo nel terreno la testa di perforazione a cui seguono le 

aste di perforazione avviate una dopo l’altra. La testa di perforazione, di cui ne esistono vari tipi a 

seconda della tipologia di sottosuolo da attraversare, nel corso dell’avanzamento viene lubrificata 

con getto di fango, il quale, oltre a diminuire l’attrito contribuisce a consolidare il foro ed a trasportare 

il materiale di risulta verso l’esterno.  

 

Figura 32 Esempi di teste di perforazione 

 

L'avanzamento della testa di perforazione per l'esecuzione del foro pilota avviene per la 

combinazione di movimenti di spinta e rotazione esercitati dalla macchina posizionata in 

corrispondenza del punto di partenza. Il tracciato del foro pilota verrà controllato tramite un 

trasmettitore di segnali elettromagnetici a frequenze radio alloggiato dietro la testa di perforazione 

(sistemi walk-over), che trasmette in ogni momento la posizione della stessa (angolo di inclinazione 

sulla verticale e profondità raggiunta). Questi segnali vengono captati da un ricevitore di superficie 
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ed inviati ad un’unità di controllo posizionata sul quadro comandi della macchina perforatrice: i dati 

acquisiti, insieme alla lunghezza delle aste pilota, permetteranno di calcolare, per mezzo di un 

software dedicato, le coordinate orizzontali e verticali dell’estremità della testa perforatrice, 

consentendo di orientarla nella direzione utile ad apportare le variazioni di direzione desiderate. 

Potranno altresì essere impiegati sistemi di guida magnetici (MGS) con cui i magnetometri dovranno 

misurare l’intensità di un campo magnetico generato artificialmente nel sito di lavoro. 

Al completamento del foro pilota verrà consegnata alla direzione lavori la traiettoria seguita che 

dovrà essere approvata prima dell’inizio delle operazioni di tiro tubazione. 

 

Figura 33Schema di tiro di posa della condotta 

 

Nella figura seguente viene riprodotto uno schema delle fasi di perforazione ed installazione 

tubazione. 
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Figura 34 Schema fasi di perforazione ed installazione tubazione tramite tecnologia TOC 
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14 AZIONI AGENTI SULLA PARATIA PER LE VERIFICHE DELL’OPERA DI 
SOSTEGNO 

Per il progetto e la verifica delle opere sono state esaminate le varie azioni riportate nei paragrafi 

seguenti. 

14.1 AZIONI DA FRANA 

 

Il carico derivante dalla frana è stato cautelativamente valutato come 

’h,frana = ’vkp 

in cui kp coefficiente di spinta passiva del terreno in frana. 

Questa ipotesi, largamente cautelativa, presuppone che il terreno di monte spinga sui pali della 

paratia con il massimo della pressione possibile. 

Nel modello il carico viene applicato come una distribuzione di forze trapezoidale, da quota -1.0 a 

quota -7.6.  

Dal momento che il codice di calcolo tiene già implicitamente conto delle spinte del terreno di monte 

sulla paratia il carico trapezio è stato definito cautelativamente come 

 p (z) = ’v (z) (kp-k0) 

considerando anche i minimi spostamenti della paratia in assenza di frana. 

 

 

 

 



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del 

Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi 

con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 
PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE N.3 

OS 140– Opere di sostegno dx dal km 16+147,61 al km 16+367,90– Relazione Geotecnica e di Calcolo 

61/152 

14.2 AZIONI VARIABILI 

Sovraccarico uniforme indefinito 
Nel caso specifico si terrà conto di un sovraccarico accidentale uniforme indefinito, dovuto al traffico 

stradale, pari a 20 kPa in condizioni statiche 

Detto carico verrà opportunamente fattorizzato nella definizione delle condizioni SLU e SLE- 

frequenti (11= 0.5). 

 

14.3 FALDA 

Le ipotesi sulla posizione della frana sono le medesime utilizzate nella verifica di stabilità presentata 

al capitolo 11.  

 

14.4 COMBINAZIONI DI CARICO VERIFICHE DELLA PARATIA 

Per le paratie si devono considerare almeno i seguenti stati limite ultimi, accertando che la 

condizione [6.2.1] sia soddisfatta per ogni stato limite considerato. 

SLU DI TIPO GEOTECNICO (GEO) E DI TIPO IDRAULICO (UPL E HYD) 

• collasso per rotazione intorno a un punto dell’opera (atto di moto rigido); 

• collasso per carico limite verticale; 

• sfilamento di uno o più ancoraggi; 

• instabilità del fondo scavo in terreni a grana fine in condizioni non drenate; 

• instabilità del fondo scavo per sollevamento; 

• sifonamento del fondo scavo; 

• instabilità globale del complesso opera di sostegno-terreno; 

SLU DI TIPO STRUTTURALE (STR) 

• raggiungimento della resistenza in uno o più ancoraggi; 

• raggiungimento della resistenza in uno o più puntoni o di sistemi di contrasto; 

• raggiungimento della resistenza strutturale della paratia. 

La verifica di stabilità globale del complesso opera di sostegno-terreno deve essere effettuata 

secondo la Combinazione 2 

(A2+M2+R2) dell’Approccio 1, tenendo conto dei coefficienti parziali riportati nelle Tabelle 6.2.I, 6.2.II 

e 6.8.I.  
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Le verifiche nei riguardi degli stati limite idraulici (UPL e HYD) devono essere eseguite come 

descritto nel § 6.2.4.2. 

Le rimanenti verifiche devono essere effettuate secondo l’Approccio 1 considerando le due 

combinazioni di coefficienti: 

• Combinazione 1: (A1+M1+R1) 

• Combinazione 2: (A2+M2+R1) 

tenendo conto dei valori dei coefficienti parziali riportati nelle Tabelle 6.2.I e 6.2.II, con i coefficienti 

R del gruppo R1 pari all'unità. 

Bisogna però ricordare che al paragrafo 6.2.4.1.3 la norma chiarisce che Le analisi finalizzate al 

dimensionamento strutturale nelle quali si consideri l’interazione terreno-struttura si eseguono con i 

valori caratteristici dei parametri geotecnici, amplificando l’effetto delle azioni con i coefficienti 

parziali del gruppo A1. 

Questo equivale a dire che le analisi riguardanti gli SLU di tipo strutturale devono svolgersi 

unicamente con la combinazione 1, mentre la combinazione 2 deve utilizzarsi solo per le analisi di 

collasso. 
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Per le paratie, i calcoli di progetto devono comprendere la verifica degli eventuali ancoraggi, puntoni 

o strutture di controventamento. 

Fermo restando quanto specificato nel § 6.5.3.1.1 per il calcolo delle spinte, per valori dell’angolo 

d’attrito tra terreno e parete >’/2, ai fini della valutazione della resistenza passiva è necessario 

tener conto della non planarità delle superfici di scorrimento. 
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15 RISULTATI DELLE ANALISI DELLA PARATIA 

 

 

Le analisi sono state svolte riferendosi alle seguenti fasi di calcolo: 

1. generazione delle tensioni litostatiche nel terreno; 

2. realizzazione della paratia e del tirante 

3. Applicazione del carico stradale (condizioni frequenti) 

4. applicazione del carico da frana + carico stradale –condizioni frequenti; 

5. applicazione del carico da frana + carico stradale –condizioni rare; 

6. sisma 

Le analisi del comportamento della dell’opera di sostegno vengono svolte in tensioni efficaci, 

riferendosi alle condizioni drenate sia perché la permeabilità del materiale determinata dalla 

componente sabbiosa, anche in condizioni sismiche, garantisce una certa possibilità di dissipazione 

immediata delle sovrapressioni neutre, sia perché si è verificato con analisi preliminari che 

riferendosi alle caratteristiche dei materiali riportate al par 7.4, le verifiche in tensioni efficaci svolte 

riferendosi ai parametri di resistenza efficaci (c’, φ’) risultano più cautelative di quelle effettuate 

riferendosi alla coesione non drenata e svolte quindi in tensioni totali. 

 

Si riportano nel seguito i risultati delle analisi effettuate in condizioni SLU (inviluppo delle 

sollecitazioni SLU – Statiche e SLU- sismiche) e SLE 
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Figura 35. Inviluppo dei Momenti flettenti. M max= 732.0 kNm/m 

 

 

Figura 36.Inviluppo dei Tagli. Tmax= 300.6kN/m 
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Figura 37. Spostamenti dell’opera in condizioni SLE (frana attiva, sisma assente). Spost massimo 1.5 cm 

 

 

Figura 38.Azioni massime sul tirante. N max = 251.1 
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Figura 39. Inviluppo dei Momenti flettenti in condizioni SLE RARA M max= 514.9.kNm/m 

 

 

Figura 40. Inviluppo dei Momenti flettenti in condizioni SLE FREQUENTI M max= 485.4 kNm/m 
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15.1 VERIFICHE AGLI SLU DELLA PARATIA 

VERIFICA EQU 

Le analisi sono state svolte con riferimento alle fasi calcolo riportate precedentemente. 

Il programma di calcolo utilizzato garantisce il soddisfacimento degli equilibri: 

1. a spostamento orizzontale 

2. a spostamento veriticale 

3. alla rotazione 

Il raggiungimento della convergenza del calcolo assicura che il coefficiente di sicurezza allo SLU di 

rotazione intorno ad un punto sia almeno superiore all’unità.  

 

VERIFICA STR - TREFOLI 

Al fine di verificare l’acciaio dei tiranti, lo sforzo massimo di trazione di calcolo di ciascun tirante NQ 

ricavato dall’analisi deve risultare non maggiore dello sforzo di progetto in esercizio dei tiranti Nd 

ottenuto come di seguito: 

mslutrkpamm nAfN /)1(=  

dove: 

fptk è la resistenza caratteristica di rottura dell’acciaio dei trefoli 

A è l’area di ciascun trefolo 

ntr è il numero di trefoli per tirante 

m slu è il coefficiente di sicurezza parziale sulla resistenza dell’acciaio pari a 1.05 

Questo metodo risulta in ottemperanza a quanto dichiarato al paragrafo 4.2.4.1.2 delle NTC 2018, 

ovvero che “Per la verifica delle travi la resistenza di calcolo da considerare dipende dalla 

classificazione delle sezioni. 

La verifica in campo elastico è ammessa per tutti i tipi di sezione, con l’avvertenza di tener conto 

degli effetti di instabilità locale per le sezioni di classe 4. 

Le verifiche in campo elastico, per gli stati di sforzo piani tipici delle travi, si eseguono con 

riferimento al seguente criterio: 

x,Ed2 + z,Ed2 - z,Edx,Ed + 3 Ed 2≤( fyk / M0 )2 

dove: 

x,Ed è il valore di calcolo della tensione normale nel punto in esame, agente in direzione parallela 

all’asse della membratura; 
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z,Ed è il valore di calcolo della tensione normale nel punto in esame, agente in direzione ortogonale 

all’asse della membratura; 

Ed è il valore di calcolo della tensione tangenziale nel punto in esame, agente nel piano della 

sezione della membratura. 

 

Nella seguente tabella è riportato lo sforzo di esercizio ed il calcolo dello sforzo ammissibile, dal 

confronto risulta Namm>Nq (FS = Namm / Nq). Pertanto, le verifiche sono soddisfatte. 

 

 

 

VERIFICHE SLU-STR PALI 

Nelle verifiche si considerano le sollecitazioni massime sulla struttura secondo le varie analisi. Le 

sollecitazioni sono state valutate per la sezione di riferimento della struttura sia in condizioni sismiche 

che in condizioni statiche. Nelle verifiche, a presso-flessione e taglio, si riporta di seguito il caso 

peggiore fra lo statico ed il sismico. Nella verifica a presso-flessione, a favore di sicurezza, non si è 

considerato il peso proprio del palo valutato alla corrispondente quota di verifica. 

Sollecitazioni inviluppo maxslu/slv 

   
Mmax Nmax Tmax 

(kNm/palo) (kN/palo) (kN/palo) 

878.4 0 360.7 

 

VERIFICA A PRESSO-FLESSIONE E TAGLIO 

La verifica a pressoflessione viene eseguita nella sezione caratterizzata dalla massima 

sollecitazione flettente. A favore di sicurezza la verifica viene eseguita considerando lo sforzo 

normale Ned nullo.  

La verifica è eseguita mediante il codice Rc –Sec ed è soddisfatta. 

  

Ordine ntr fp(1)k A (0.6") Nyd NQ FS

- - kPa mm
2 kN kN -

1 4 1640 139 793 603 1.32

Verifiche dell’acciaio dei tiranti
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Il momento resistente di progetto vale 1444.2 kN mentre il taglio resistente di progetto vale 635.2 kN 

 

15.2 VERIFICA SLU-STR TRAVE DI CORONAMENTO 

La verifica della trave di coronamento è effettuata schematizzando la geometria del problema come 

una trave su più appoggi corrispondenti ai tiranti; le sollecitazioni flettenti e taglianti che agiscono 

sulla sezione rettangolare generate dai tiranti sono: 

Med = 144.7 kNm 

Ted = 301.4 kN 

Le sollecitazioni riportate sono generate dallo sforzo di trazione esercitato dai tiranti. Sul cordolo 

inoltre sono presenti le azioni dovute all’urto in svio trasmesse dal Guard Rail. Tali azioni, inoltre, 

risultano di verso apposto rispetto a quelle generate dai tiranti e di modulo inferiore. A favore di 

sicurezza, quindi, si trascura l’effetto delle sollecitazioni di Taglio e Momento Flettente generate dal 

Guard Rail, mentre si prende in considerazione soltanto il momento torcente da esso generato. 

Questo vale: 

Mted = 50 kNm/m 

VERIFICA PRESSO FLESSIONE 

Mmax Nmax Hcordolo Dcordolo Ainf Asup Mrd c.s. 

(kNm/m) (kN) (mm) (mm) - - (kNm) - 

144.7 0 1500 1500 622 622 1283 8.8 
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VERIFICA A TAGLIO 

4.1.2.3.5.2  - Verifica elementi con armature trasversali resistenti a taglio 

Parametri di calcolo  

d  (mm) 1420 altezza utile effettiva della sezione  (Clarke &Birjandi, 1993) 

bw (mm) 1420  larghezza efficace della sezione  (Clarke &Birjandi, 1993) 

cp 0 è la tensione media di compressione nella sezione (<0,2fcd) 

Asw 

(mm) 
157 

area dell'armatura trasversale  

s (mm) 150 interasse tra due armature trasversali consecutive  

alfa (°) 90 angolo d'inclinazione dell'armatura trasversale rispetto all'asse della trave 

teta (°) 45 
angolo d'inclinazione del puntone rispetto all'asse della trave 

cotgteta 1.00 

fck (MPa) 

25.0

0 
              

f'cd (Mpa) 7 resistenza a compressione ridotta del calcestruzzo d'anima f'cd=0,5fcd 

fyd (MPa) 
391 

tensione di snervamento 

dell'acciaio             

c 1 coefficiente maggiorativo pari a 1 per membrature non compresse 

Staffe  10 passo  150 con  2 braccia 

Verifica a Taglio  

VEd VRsd VRcd VRd 
F.S. 

kN kN kN kN 

301.4 523 6427 523 1.7 
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VERIFICA A TORSIONE 

La verifica a torsione viene condotta nel rispetto del paragrafo 4.1.2.3.6 delle NTC18. Viene inoltre 

condotta la verifica per sollecitazioni composte, torsione e taglio. 

Ted 50 kNm/m 

Trcd 3281 kNm/m 

Trsd 1074 kNm/m 

Trld 1022 kNm/m 

Aper 1311025 mm2 

t 355 mm 

b 1500 mm 

h 1500 mm 

cp 40 mm 

u 5680 mm 

Ac 2016400 mm2 

fcd 14.1 MPa 

teta 45 ° 

cotgteta 1   

fyd 391.3 MPa 

As 157 mm2 

s 150 mm 

Al 4562 mm2 

um 4580 mm 

VERIFICATO 

 

Ted 50 kNm/m 

Ved 287.8 kN 

Trcd 3281 kNm/m 

Vrcd 6427 kN 

VERIFICATO 

 

Le armature considerate nelle verifiche sopra riportate sono quelle già dimensionate attraverso la 

verifica a taglio e momento flettente. 
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15.3 VERIFICA GEO 

La fondazione dei tiranti (tratto attivo) sarà eseguita con iniezione di malta cementizia ed additivi ad 

alta pressione. 

In considerazione delle caratteristiche tecnologiche delle iniezioni e della natura dei terreni, si valuta 

una tensione di adesione laterale limite fondazione-terreno riferita al diametro nominale di 

perforazione: 

lim= 200 kPa 

Tale valore della tensione di aderenza limite è in accordo a quanto suggerito dalla teoria di 

Bustamante e Doix per il caso in esame. 

La verifica della fondazione dei tiranti è condotta con il metodo degli stati limite ultimi (SLU) ed in 

ottemperanza a quanto prescritto dalle NTC 2018. 

Come si nota in tabella, la resistenza di progetto del tirante è stata calcolata dividendo la resistenza 

ultima per i coefficienti 

 

R = 1.2   coefficiente di sicurezza parziale sulla resistenza 

 = 1.60   coefficiente di sicurezza parziale dipendente dal n° di indagini 

Si riepilogano di seguito i risultati delle verifiche. 

 

15.4 VERIFICA UPL 

Verifica priva di significato fisico nel caso in esame. 

15.5 VERIFICA HYD 

Verifica priva di significato fisico nel caso in esame. 

 

15.6 VERIFICA SLE-CEDIMENTI 

 

Gli spostamenti dell’opera sono limitati entro 1.0 cm, anche in caso di riattivazione della frana ed 

nelle peggiori condizioni possibili di risalita della falda.  

Questi livelli di spostamento non provocano sicuramente pregiudizio funzionale o di stabilità né 

all’opera di sostegno né al rilevato. 

La verifica è pertanto soddisfatta.  

Ordine NQ Dp ατlim γR ξ La NRf FS

- kN mm kPa - - m kN -

1 603 250 200 1.2 1.80 9 654 1.09

Verifica della fondazione dei tiranti
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15.7 VERIFICHE SLE PALI 

Nel seguito si riportano le verifiche delle tensioni e di fessurazione in riferimento ai paragrafi 

4.1.2.2.4.5 (Stato limite di Fessurazione) e 4.1.2.2.5.1 (Stato limite di Limitazione delle Tensioni). 

La sollecitazione flettente massima in condizioni di stato limite di esercizio è: 

Med,sle RARA = 617.9 kNm/palo 

Med,sle FREQUENTI = 582.5 kNm/palo 

 

Il calcolo è stato eseguito mediante il codice di calcolo RC-SEC 

VERIFICA TENSIONI ESERCIZIO 
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VERIFICA A FESSURAZIONE 

 

 

 

 

 

La verifica risulta soddisfatta. 
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ALLEGATO 1-  SCELTA DEI COEFFICIENTI DI SPINTA NEL PROGRAMMA 

PARATIE 
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Sommario 

Contenuto Sommario 
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Descrizione del Software 

ParatiePlus è un codice agli elementi finiti che simula il problema di uno scavo sostenuto da diaframmi flessibili e 

permette di valutare il comportamento della parete di sostegno durante tutte le fasi intermedie e nella configurazione 

finale. 
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Descrizione della Stratigrafia e degli Strati di Terreno 

 Tipo : POLYLINE 

  Punti 

   (-30;5) 

   (60;5) 

   (60;-30) 

   (-30;-30) 

  OCR : 1 

 

 Tipo : POLYLINE 

  Punti 

   (-30;-6) 

   (-16.5;-6) 

   (-0.5;-6) 

   (7.5;-1) 

   (12.2;-1) 

   (17.4;2.4) 

   (36.8;4) 

   (60;4) 

   (60;-30) 

   (-30;-30) 

  OCR : 1 

 

 Tipo : POLYLINE 

  Punti 

   (-30;-6) 

   (-18;-6) 

   (-6;-8.8) 

   (-1;-9) 

   (7.5;-7.6) 

   (15;-5) 

   (30;-2.5) 

   (45;-1.1) 

   (60;-0.8) 

   (60;-30) 

   (-30;-30) 

  OCR : 1 

 

 Tipo : POLYLINE 

  Punti 

   (-30;-11.5) 

   (60;-11.5) 

   (60;-30) 
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   (-30;-30) 

  OCR : 1 
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Descrizione Pareti 

X : 7.5 m 

 Quota in alto : 0 m 

 Quota di fondo : -11.5 m 

 Muro di destra 

 

Sezione : PALI 800 

  Area equivalente : 0.418879020478639 m 

  Inerzia equivalente : 0.0168 m4/m 

  Materiale calcestruzzo : C25/30 

   Tipo sezione : Tangent 

   Spaziatura : 1.2 m 

   Diametro : 0.8 m 

   Efficacia : 1  
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Fasi di Calcolo 

Stage 1 

 

 

Stage 1 

Scavo 

  Muro di destra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : 0 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Irregolare) 

    (-30;-5) 

    (-16.5;-5) 

    (-0.5;-5) 

    (7.5;0) 

   Linea di scavo di destra (Irregolare) 

    (7.5;0) 

    (12.2;0) 

    (17.4;3.4) 

    (36.8;5) 

    (60;5) 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : WallElement 

   X : 7.5 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -11.5 m 

   Sezione : PALI 800 

  Tirante : Tieback 
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   X : 7.5 m 

   Z : 0 m 

   Lunghezza bulbo : 9 m 

   Diametro bulbo : 0.25 m 

   Lunghezza libera : 10 m 

   Spaziatura orizzontale : 2.4 m 

   Precarico : 300 kN 

   Angolo : 150 ° 

   Sezione : 4 strands 

    Tipo di barre : Barre trefoli 

    Numero di barre : 4 

    Diametro : 0.01331 m 

    Area : 0.000556 m^2 
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con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 
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STRADALE 

 

 

STRADALE 

Scavo 

  Muro di destra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : 0 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Irregolare) 

    (-30;-5) 

    (-16.5;-5) 

    (-0.5;-5) 

    (7.5;0) 

   Linea di scavo di destra (Irregolare) 

    (7.5;0) 

    (12.2;0) 

    (17.4;3.4) 

    (36.8;5) 

    (60;5) 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : WallElement 

   X : 7.5 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -11.5 m 

   Sezione : PALI 800 

  Tirante : Tieback 

   X : 7.5 m 

   Z : 0 m 



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del 

Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi 

con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 
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   Lunghezza bulbo : 9 m 

   Diametro bulbo : 0.25 m 

   Lunghezza libera : 10 m 

   Spaziatura orizzontale : 2.4 m 

   Precarico : 300 kN 

   Angolo : 150 ° 

   Sezione : 4 strands 

    Tipo di barre : Barre trefoli 

    Numero di barre : 4 

    Diametro : 0.01331 m 

    Area : 0.000556 m^2 

 



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del 

Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi 

con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 
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OS 140– Opere di sostegno dx dal km 16+147,61 al km 16+367,90– Relazione Geotecnica e di Calcolo 
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FRANA-frequente 

 

 

FRANA-frequente 

Scavo 

  Muro di destra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : 0 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Irregolare) 

    (-30;-5) 

    (-16.5;-5) 

    (-0.5;-5) 

    (7.5;0) 

   Linea di scavo di destra (Irregolare) 

    (7.5;0) 

    (12.2;0) 

    (17.4;3.4) 

    (36.8;5) 

    (60;5) 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : WallElement 

   X : 7.5 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -11.5 m 

   Sezione : PALI 800 

  Tirante : Tieback 

   X : 7.5 m 

   Z : 0 m 



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del 

Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi 

con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 
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   Lunghezza bulbo : 9 m 

   Diametro bulbo : 0.25 m 

   Lunghezza libera : 10 m 

   Spaziatura orizzontale : 2.4 m 

   Precarico : 300 kN 

   Angolo : 150 ° 

   Sezione : 4 strands 

    Tipo di barre : Barre trefoli 

    Numero di barre : 4 

    Diametro : 0.01331 m 

    Area : 0.000556 m^2 

 



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del 

Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi 

con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 
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FRANA-RARA 

 

 

FRANA-RARA 

Scavo 

  Muro di destra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : 0 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Irregolare) 

    (-30;-5) 

    (-16.5;-5) 

    (-0.5;-5) 

    (7.5;0) 

   Linea di scavo di destra (Irregolare) 

    (7.5;0) 

    (12.2;0) 

    (17.4;3.4) 

    (36.8;5) 

    (60;5) 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : WallElement 

   X : 7.5 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -11.5 m 

   Sezione : PALI 800 

  Tirante : Tieback 

   X : 7.5 m 

   Z : 0 m 



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del 

Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi 

con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 
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   Lunghezza bulbo : 9 m 

   Diametro bulbo : 0.25 m 

   Lunghezza libera : 10 m 

   Spaziatura orizzontale : 2.4 m 

   Precarico : 300 kN 

   Angolo : 150 ° 

   Sezione : 4 strands 

    Tipo di barre : Barre trefoli 

    Numero di barre : 4 

    Diametro : 0.01331 m 

    Area : 0.000556 m^2 

 



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del 

Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi 

con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 
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sisma 

 

 

sisma 

Scavo 

  Muro di destra 

   Lato monte : 0 m 

   Lato valle : 0 m 

  

   Linea di scavo di sinistra (Irregolare) 

    (-30;-5) 

    (-16.5;-5) 

    (-0.5;-5) 

    (7.5;0) 

   Linea di scavo di destra (Irregolare) 

    (7.5;0) 

    (12.2;0) 

    (17.4;3.4) 

    (36.8;5) 

    (60;5) 

 

Elementi strutturali 

  Paratia : WallElement 

   X : 7.5 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -11.5 m 

   Sezione : PALI 800 

  Tirante : Tieback 

   X : 7.5 m 

   Z : 0 m 



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del 

Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi 

con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 
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   Lunghezza bulbo : 9 m 

   Diametro bulbo : 0.25 m 

   Lunghezza libera : 10 m 

   Spaziatura orizzontale : 2.4 m 

   Precarico : 300 kN 

   Angolo : 150 ° 

   Sezione : 4 strands 

    Tipo di barre : Barre trefoli 

    Numero di barre : 4 

    Diametro : 0.01331 m 

    Area : 0.000556 m^2 

 



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del 

Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi 

con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 
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Grafici dei Risultati 

Design Assumption : Nominal 

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 1 

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT 

Stage Z (m) Spostamento (mm) 

Stage 1 0 7.01 

Stage 1 -0.2 6.66 

Stage 1 -0.4 6.32 

Stage 1 -0.6 5.98 

Stage 1 -0.8 5.64 

Stage 1 -1 5.3 

Stage 1 -1.2 4.98 

Stage 1 -1.4 4.66 

Stage 1 -1.6 4.35 

Stage 1 -1.8 4.05 

Stage 1 -2 3.76 

Stage 1 -2.2 3.48 

Stage 1 -2.4 3.21 

Stage 1 -2.6 2.95 

Stage 1 -2.8 2.71 

Stage 1 -3 2.47 

Stage 1 -3.2 2.25 

Stage 1 -3.4 2.04 

Stage 1 -3.6 1.84 

Stage 1 -3.8 1.65 

Stage 1 -4 1.48 

Stage 1 -4.2 1.32 

Stage 1 -4.4 1.16 

Stage 1 -4.6 1.02 

Stage 1 -4.8 0.89 

Stage 1 -5 0.77 

Stage 1 -5.2 0.66 

Stage 1 -5.4 0.56 

Stage 1 -5.6 0.46 

Stage 1 -5.8 0.38 

Stage 1 -6 0.31 

Stage 1 -6.2 0.24 

Stage 1 -6.4 0.18 

Stage 1 -6.6 0.13 

Stage 1 -6.8 0.08 

Stage 1 -7 0.04 

Stage 1 -7.2 0.01 

Stage 1 -7.4 -0.02 

Stage 1 -7.6 -0.04 

Stage 1 -7.8 -0.06 

Stage 1 -8 -0.07 

Stage 1 -8.2 -0.09 

Stage 1 -8.4 -0.09 

Stage 1 -8.6 -0.1 

Stage 1 -8.8 -0.1 

Stage 1 -9 -0.1 

Stage 1 -9.2 -0.1 

Stage 1 -9.4 -0.1 

Stage 1 -9.6 -0.1 

Stage 1 -9.8 -0.1 

Stage 1 -10 -0.09 

Stage 1 -10.2 -0.09 

Stage 1 -10.4 -0.08 

Stage 1 -10.6 -0.08 

Stage 1 -10.8 -0.07 



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del 

Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi 

con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 
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Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT 

Stage Z (m) Spostamento (mm) 

Stage 1 -11 -0.07 

Stage 1 -11.2 -0.06 

Stage 1 -11.4 -0.05 

Stage 1 -11.5 -0.05 



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del 

Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi 

con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 
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Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: STRADALE 

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT 

Stage Z (m) Spostamento (mm) 

STRADALE 0 6.95 

STRADALE -0.2 6.59 

STRADALE -0.4 6.24 

STRADALE -0.6 5.88 

STRADALE -0.8 5.54 

STRADALE -1 5.19 

STRADALE -1.2 4.86 

STRADALE -1.4 4.53 

STRADALE -1.6 4.21 

STRADALE -1.8 3.9 

STRADALE -2 3.61 

STRADALE -2.2 3.32 

STRADALE -2.4 3.04 

STRADALE -2.6 2.78 

STRADALE -2.8 2.53 

STRADALE -3 2.29 

STRADALE -3.2 2.06 

STRADALE -3.4 1.85 

STRADALE -3.6 1.65 

STRADALE -3.8 1.46 

STRADALE -4 1.28 

STRADALE -4.2 1.12 

STRADALE -4.4 0.96 

STRADALE -4.6 0.82 

STRADALE -4.8 0.69 

STRADALE -5 0.58 

STRADALE -5.2 0.47 

STRADALE -5.4 0.37 

STRADALE -5.6 0.29 

STRADALE -5.8 0.21 

STRADALE -6 0.14 

STRADALE -6.2 0.08 

STRADALE -6.4 0.03 

STRADALE -6.6 -0.02 

STRADALE -6.8 -0.06 

STRADALE -7 -0.09 

STRADALE -7.2 -0.11 

STRADALE -7.4 -0.13 

STRADALE -7.6 -0.15 

STRADALE -7.8 -0.16 

STRADALE -8 -0.16 

STRADALE -8.2 -0.17 

STRADALE -8.4 -0.17 

STRADALE -8.6 -0.17 

STRADALE -8.8 -0.16 

STRADALE -9 -0.16 

STRADALE -9.2 -0.15 

STRADALE -9.4 -0.14 

STRADALE -9.6 -0.13 

STRADALE -9.8 -0.12 

STRADALE -10 -0.11 

STRADALE -10.2 -0.1 

STRADALE -10.4 -0.09 

STRADALE -10.6 -0.08 

STRADALE -10.8 -0.07 

STRADALE -11 -0.06 

STRADALE -11.2 -0.05 

STRADALE -11.4 -0.04 

STRADALE -11.5 -0.03 



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del 

Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi 

con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 
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Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: FRANA-frequente 

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT 

Stage Z (m) Spostamento (mm) 

FRANA-frequente 0 -10.43 

FRANA-frequente -0.2 -10.82 

FRANA-frequente -0.4 -11.21 

FRANA-frequente -0.6 -11.59 

FRANA-frequente -0.8 -11.96 

FRANA-frequente -1 -12.33 

FRANA-frequente -1.2 -12.68 

FRANA-frequente -1.4 -13.02 

FRANA-frequente -1.6 -13.35 

FRANA-frequente -1.8 -13.65 

FRANA-frequente -2 -13.94 

FRANA-frequente -2.2 -14.2 

FRANA-frequente -2.4 -14.44 

FRANA-frequente -2.6 -14.65 

FRANA-frequente -2.8 -14.84 

FRANA-frequente -3 -14.99 

FRANA-frequente -3.2 -15.12 

FRANA-frequente -3.4 -15.21 

FRANA-frequente -3.6 -15.27 

FRANA-frequente -3.8 -15.3 

FRANA-frequente -4 -15.29 

FRANA-frequente -4.2 -15.24 

FRANA-frequente -4.4 -15.16 

FRANA-frequente -4.6 -15.04 

FRANA-frequente -4.8 -14.89 

FRANA-frequente -5 -14.69 

FRANA-frequente -5.2 -14.47 

FRANA-frequente -5.4 -14.2 

FRANA-frequente -5.6 -13.9 

FRANA-frequente -5.8 -13.57 

FRANA-frequente -6 -13.2 

FRANA-frequente -6.2 -12.8 

FRANA-frequente -6.4 -12.37 

FRANA-frequente -6.6 -11.91 

FRANA-frequente -6.8 -11.42 

FRANA-frequente -7 -10.9 

FRANA-frequente -7.2 -10.37 

FRANA-frequente -7.4 -9.81 

FRANA-frequente -7.6 -9.24 

FRANA-frequente -7.8 -8.65 

FRANA-frequente -8 -8.06 

FRANA-frequente -8.2 -7.45 

FRANA-frequente -8.4 -6.85 

FRANA-frequente -8.6 -6.24 

FRANA-frequente -8.8 -5.63 

FRANA-frequente -9 -5.02 

FRANA-frequente -9.2 -4.41 

FRANA-frequente -9.4 -3.81 

FRANA-frequente -9.6 -3.22 

FRANA-frequente -9.8 -2.63 

FRANA-frequente -10 -2.05 

FRANA-frequente -10.2 -1.47 

FRANA-frequente -10.4 -0.9 

FRANA-frequente -10.6 -0.34 

FRANA-frequente -10.8 0.23 

FRANA-frequente -11 0.79 

FRANA-frequente -11.2 1.35 

FRANA-frequente -11.4 1.91 

FRANA-frequente -11.5 2.19 



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del 

Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi 

con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 
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Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: FRANA-RARA 

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT 

Stage Z (m) Spostamento (mm) 

FRANA-RARA 0 -14.52 

FRANA-RARA -0.2 -14.88 

FRANA-RARA -0.4 -15.23 

FRANA-RARA -0.6 -15.58 

FRANA-RARA -0.8 -15.92 

FRANA-RARA -1 -16.25 

FRANA-RARA -1.2 -16.57 

FRANA-RARA -1.4 -16.87 

FRANA-RARA -1.6 -17.16 

FRANA-RARA -1.8 -17.42 

FRANA-RARA -2 -17.67 

FRANA-RARA -2.2 -17.89 

FRANA-RARA -2.4 -18.08 

FRANA-RARA -2.6 -18.25 

FRANA-RARA -2.8 -18.39 

FRANA-RARA -3 -18.5 

FRANA-RARA -3.2 -18.57 

FRANA-RARA -3.4 -18.61 

FRANA-RARA -3.6 -18.62 

FRANA-RARA -3.8 -18.59 

FRANA-RARA -4 -18.52 

FRANA-RARA -4.2 -18.42 

FRANA-RARA -4.4 -18.27 

FRANA-RARA -4.6 -18.09 

FRANA-RARA -4.8 -17.87 

FRANA-RARA -5 -17.61 

FRANA-RARA -5.2 -17.31 

FRANA-RARA -5.4 -16.97 

FRANA-RARA -5.6 -16.59 

FRANA-RARA -5.8 -16.18 

FRANA-RARA -6 -15.73 

FRANA-RARA -6.2 -15.25 

FRANA-RARA -6.4 -14.73 

FRANA-RARA -6.6 -14.19 

FRANA-RARA -6.8 -13.61 

FRANA-RARA -7 -13 

FRANA-RARA -7.2 -12.38 

FRANA-RARA -7.4 -11.73 

FRANA-RARA -7.6 -11.06 

FRANA-RARA -7.8 -10.38 

FRANA-RARA -8 -9.68 

FRANA-RARA -8.2 -8.98 

FRANA-RARA -8.4 -8.27 

FRANA-RARA -8.6 -7.56 

FRANA-RARA -8.8 -6.84 

FRANA-RARA -9 -6.13 

FRANA-RARA -9.2 -5.42 

FRANA-RARA -9.4 -4.71 

FRANA-RARA -9.6 -4.01 

FRANA-RARA -9.8 -3.32 

FRANA-RARA -10 -2.63 

FRANA-RARA -10.2 -1.94 

FRANA-RARA -10.4 -1.27 

FRANA-RARA -10.6 -0.59 

FRANA-RARA -10.8 0.08 

FRANA-RARA -11 0.75 

FRANA-RARA -11.2 1.41 

FRANA-RARA -11.4 2.08 

FRANA-RARA -11.5 2.41 



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del 

Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi 

con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 
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Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: sisma 

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT 

Stage Z (m) Spostamento (mm) 

sisma 0 -38.54 

sisma -0.2 -38.8 

sisma -0.4 -39.05 

sisma -0.6 -39.3 

sisma -0.8 -39.54 

sisma -1 -39.77 

sisma -1.2 -39.98 

sisma -1.4 -40.17 

sisma -1.6 -40.34 

sisma -1.8 -40.48 

sisma -2 -40.59 

sisma -2.2 -40.67 

sisma -2.4 -40.71 

sisma -2.6 -40.72 

sisma -2.8 -40.69 

sisma -3 -40.62 

sisma -3.2 -40.5 

sisma -3.4 -40.33 

sisma -3.6 -40.12 

sisma -3.8 -39.86 

sisma -4 -39.54 

sisma -4.2 -39.18 

sisma -4.4 -38.76 

sisma -4.6 -38.28 

sisma -4.8 -37.75 

sisma -5 -37.17 

sisma -5.2 -36.53 

sisma -5.4 -35.83 

sisma -5.6 -35.08 

sisma -5.8 -34.28 

sisma -6 -33.42 

sisma -6.2 -32.51 

sisma -6.4 -31.55 

sisma -6.6 -30.53 

sisma -6.8 -29.48 

sisma -7 -28.38 

sisma -7.2 -27.23 

sisma -7.4 -26.05 

sisma -7.6 -24.83 

sisma -7.8 -23.59 

sisma -8 -22.31 

sisma -8.2 -21.01 

sisma -8.4 -19.69 

sisma -8.6 -18.35 

sisma -8.8 -17 

sisma -9 -15.63 

sisma -9.2 -14.26 

sisma -9.4 -12.88 

sisma -9.6 -11.49 

sisma -9.8 -10.1 

sisma -10 -8.71 

sisma -10.2 -7.32 

sisma -10.4 -5.93 

sisma -10.6 -4.53 

sisma -10.8 -3.14 

sisma -11 -1.75 

sisma -11.2 -0.36 

sisma -11.4 1.03 

sisma -11.5 1.73 



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del 

Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi 

con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 
PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE N.3 

OS 140– Opere di sostegno dx dal km 16+147,61 al km 16+367,90– Relazione Geotecnica e di Calcolo 
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Grafico Spostamento Nominal - Stage: Stage 1 

 

Design Assumption: Nominal 

Stage: Stage 1 

Spostamento 



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del 

Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi 

con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 
PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE N.3 

OS 140– Opere di sostegno dx dal km 16+147,61 al km 16+367,90– Relazione Geotecnica e di Calcolo 
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Grafico Spostamento Nominal - Stage: STRADALE 

 

Design Assumption: Nominal 

Stage: STRADALE 

Spostamento 



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del 

Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi 

con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 
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OS 140– Opere di sostegno dx dal km 16+147,61 al km 16+367,90– Relazione Geotecnica e di Calcolo 
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Grafico Spostamento Nominal - Stage: FRANA-frequente 

 

Design Assumption: Nominal 

Stage: FRANA-frequente 

Spostamento 



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del 

Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi 

con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 
PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE N.3 

OS 140– Opere di sostegno dx dal km 16+147,61 al km 16+367,90– Relazione Geotecnica e di Calcolo 
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Grafico Spostamento Nominal - Stage: FRANA-RARA 

 

Design Assumption: Nominal 

Stage: FRANA-RARA 

Spostamento 



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del 

Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi 

con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 
PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE N.3 

OS 140– Opere di sostegno dx dal km 16+147,61 al km 16+367,90– Relazione Geotecnica e di Calcolo 
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Grafico Spostamento Nominal - Stage: sisma 

 

Design Assumption: Nominal 

Stage: sisma 

Spostamento 



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del 

Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi 

con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 
PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE N.3 

OS 140– Opere di sostegno dx dal km 16+147,61 al km 16+367,90– Relazione Geotecnica e di Calcolo 
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Risultati Paratia 

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 1 

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Stage 1 0 0 -108.25 

Stage 1 -0.2 -21.65 -108.25 

Stage 1 -0.4 -42.44 -103.94 

Stage 1 -0.6 -61.51 -95.33 

Stage 1 -0.8 -77.99 -82.4 

Stage 1 -1 -91.02 -65.17 

Stage 1 -1.2 -102.82 -59.02 

Stage 1 -1.4 -113.41 -52.95 

Stage 1 -1.6 -122.8 -46.95 

Stage 1 -1.8 -131 -41 

Stage 1 -2 -138.02 -35.11 

Stage 1 -2.2 -143.87 -29.21 

Stage 1 -2.4 -148.55 -23.43 

Stage 1 -2.6 -152.11 -17.79 

Stage 1 -2.8 -154.57 -12.28 

Stage 1 -3 -156.01 -7.23 

Stage 1 -3.2 -156.54 -2.62 

Stage 1 -3.4 -156.22 1.59 

Stage 1 -3.6 -155.14 5.4 

Stage 1 -3.8 -153.37 8.84 

Stage 1 -4 -150.98 11.94 

Stage 1 -4.2 -148.04 14.71 

Stage 1 -4.4 -144.61 17.17 

Stage 1 -4.6 -140.74 19.35 

Stage 1 -4.8 -136.48 21.27 

Stage 1 -5 -131.89 22.94 

Stage 1 -5.2 -127.01 24.39 

Stage 1 -5.4 -121.89 25.63 

Stage 1 -5.6 -116.55 26.69 

Stage 1 -5.8 -111.04 27.57 

Stage 1 -6 -105.38 28.29 

Stage 1 -6.2 -99.6 28.87 

Stage 1 -6.4 -93.74 29.33 

Stage 1 -6.6 -87.8 29.68 

Stage 1 -6.8 -81.81 29.93 

Stage 1 -7 -75.8 30.1 

Stage 1 -7.2 -69.76 30.19 

Stage 1 -7.4 -63.72 30.21 

Stage 1 -7.6 -57.68 30.18 

Stage 1 -7.8 -51.66 30.11 

Stage 1 -8 -45.86 29.01 

Stage 1 -8.2 -40.33 27.64 

Stage 1 -8.4 -35.12 26.05 

Stage 1 -8.6 -30.26 24.3 

Stage 1 -8.8 -25.77 22.45 

Stage 1 -9 -21.67 20.53 

Stage 1 -9.2 -17.95 18.58 

Stage 1 -9.4 -14.62 16.64 

Stage 1 -9.6 -11.68 14.72 

Stage 1 -9.8 -9.11 12.85 

Stage 1 -10 -6.9 11.05 

Stage 1 -10.2 -5.03 9.32 

Stage 1 -10.4 -3.5 7.69 

Stage 1 -10.6 -2.27 6.15 

Stage 1 -10.8 -1.33 4.7 

Stage 1 -11 -0.65 3.37 

Stage 1 -11.2 -0.23 2.13 

Stage 1 -11.4 -0.02 1.01 



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del 

Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi 

con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 
PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE N.3 

OS 140– Opere di sostegno dx dal km 16+147,61 al km 16+367,90– Relazione Geotecnica e di Calcolo 
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Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

Stage 1 -11.5 0 0.24 



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del 

Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi 

con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 
PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE N.3 

OS 140– Opere di sostegno dx dal km 16+147,61 al km 16+367,90– Relazione Geotecnica e di Calcolo 
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Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: STRADALE 

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

STRADALE 0 0 -108.4 

STRADALE -0.2 -21.68 -108.4 

STRADALE -0.4 -42.7 -105.11 

STRADALE -0.6 -62.24 -97.69 

STRADALE -0.8 -79.45 -86.05 

STRADALE -1 -93.48 -70.16 

STRADALE -1.2 -106.25 -63.84 

STRADALE -1.4 -117.76 -57.54 

STRADALE -1.6 -128.01 -51.27 

STRADALE -1.8 -137.02 -45.03 

STRADALE -2 -144.78 -38.83 

STRADALE -2.2 -151.3 -32.61 

STRADALE -2.4 -156.6 -26.5 

STRADALE -2.6 -160.71 -20.52 

STRADALE -2.8 -163.64 -14.67 

STRADALE -3 -165.5 -9.27 

STRADALE -3.2 -166.36 -4.3 

STRADALE -3.4 -166.31 0.26 

STRADALE -3.6 -165.42 4.43 

STRADALE -3.8 -163.77 8.24 

STRADALE -4 -161.43 11.7 

STRADALE -4.2 -158.47 14.84 

STRADALE -4.4 -154.93 17.69 

STRADALE -4.6 -150.88 20.26 

STRADALE -4.8 -146.37 22.55 

STRADALE -5 -141.45 24.59 

STRADALE -5.2 -136.17 26.38 

STRADALE -5.4 -130.58 27.95 

STRADALE -5.6 -124.72 29.33 

STRADALE -5.8 -118.61 30.52 

STRADALE -6 -112.3 31.56 

STRADALE -6.2 -105.81 32.45 

STRADALE -6.4 -99.17 33.21 

STRADALE -6.6 -92.4 33.86 

STRADALE -6.8 -85.52 34.41 

STRADALE -7 -78.54 34.88 

STRADALE -7.2 -71.49 35.27 

STRADALE -7.4 -64.37 35.61 

STRADALE -7.6 -57.19 35.89 

STRADALE -7.8 -49.96 36.14 

STRADALE -8 -43.24 33.63 

STRADALE -8.2 -37.04 30.98 

STRADALE -8.4 -31.38 28.27 

STRADALE -8.6 -26.28 25.54 

STRADALE -8.8 -21.71 22.84 

STRADALE -9 -17.67 20.2 

STRADALE -9.2 -14.14 17.65 

STRADALE -9.4 -11.09 15.23 

STRADALE -9.6 -8.5 12.94 

STRADALE -9.8 -6.34 10.82 

STRADALE -10 -4.57 8.86 

STRADALE -10.2 -3.15 7.08 

STRADALE -10.4 -2.06 5.49 

STRADALE -10.6 -1.24 4.08 

STRADALE -10.8 -0.67 2.87 

STRADALE -11 -0.3 1.85 

STRADALE -11.2 -0.09 1.03 

STRADALE -11.4 -0.01 0.4 

STRADALE -11.5 0 0.08 



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del 

Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi 

con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 
PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE N.3 

OS 140– Opere di sostegno dx dal km 16+147,61 al km 16+367,90– Relazione Geotecnica e di Calcolo 
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Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: FRANA-frequente 

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

FRANA-frequente 0 0 -150.09 

FRANA-frequente -0.2 -30.02 -150.09 

FRANA-frequente -0.4 -60.15 -150.64 

FRANA-frequente -0.6 -90.49 -151.72 

FRANA-frequente -0.8 -121.16 -153.32 

FRANA-frequente -1 -152.24 -155.43 

FRANA-frequente -1.2 -182.96 -153.61 

FRANA-frequente -1.4 -212.66 -148.5 

FRANA-frequente -1.6 -241.27 -143.05 

FRANA-frequente -1.8 -268.73 -137.29 

FRANA-frequente -2 -294.97 -131.2 

FRANA-frequente -2.2 -319.92 -124.73 

FRANA-frequente -2.4 -343.48 -117.8 

FRANA-frequente -2.6 -365.56 -110.42 

FRANA-frequente -2.8 -386.08 -102.59 

FRANA-frequente -3 -404.94 -94.3 

FRANA-frequente -3.2 -422.05 -85.57 

FRANA-frequente -3.4 -437.33 -76.38 

FRANA-frequente -3.6 -450.68 -66.75 

FRANA-frequente -3.8 -462.02 -56.68 

FRANA-frequente -4 -471.25 -46.16 

FRANA-frequente -4.2 -478.29 -35.19 

FRANA-frequente -4.4 -483.04 -23.78 

FRANA-frequente -4.6 -485.43 -11.93 

FRANA-frequente -4.8 -485.35 0.36 

FRANA-frequente -5 -482.74 13.07 

FRANA-frequente -5.2 -477.5 26.2 

FRANA-frequente -5.4 -469.55 39.76 

FRANA-frequente -5.6 -458.8 53.75 

FRANA-frequente -5.8 -445.17 68.16 

FRANA-frequente -6 -428.57 83 

FRANA-frequente -6.2 -408.91 98.27 

FRANA-frequente -6.4 -386.12 113.96 

FRANA-frequente -6.6 -360.1 130.09 

FRANA-frequente -6.8 -330.77 146.64 

FRANA-frequente -7 -298.05 163.63 

FRANA-frequente -7.2 -261.84 181.04 

FRANA-frequente -7.4 -222.06 198.89 

FRANA-frequente -7.6 -178.63 217.16 

FRANA-frequente -7.8 -133.99 223.18 

FRANA-frequente -8 -93.47 202.62 

FRANA-frequente -8.2 -57.09 181.88 

FRANA-frequente -8.4 -24.9 160.97 

FRANA-frequente -8.6 3.07 139.85 

FRANA-frequente -8.8 26.78 118.56 

FRANA-frequente -9 46.2 97.1 

FRANA-frequente -9.2 61.3 75.47 

FRANA-frequente -9.4 72.03 53.68 

FRANA-frequente -9.6 78.38 31.72 

FRANA-frequente -9.8 80.3 9.6 

FRANA-frequente -10 77.76 -12.69 

FRANA-frequente -10.2 70.73 -35.14 

FRANA-frequente -10.4 59.97 -53.82 

FRANA-frequente -10.6 46.39 -67.87 

FRANA-frequente -10.8 31.63 -73.79 

FRANA-frequente -11 17.78 -69.26 

FRANA-frequente -11.2 6.92 -54.3 

FRANA-frequente -11.4 0.82 -30.52 

FRANA-frequente -11.5 0 -8.19 



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del 

Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi 

con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 
PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE N.3 

OS 140– Opere di sostegno dx dal km 16+147,61 al km 16+367,90– Relazione Geotecnica e di Calcolo 

109/152 

 

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: FRANA-RARA 

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

FRANA-RARA 0 0 -159.9 

FRANA-RARA -0.2 -31.98 -159.9 

FRANA-RARA -0.4 -64.07 -160.44 

FRANA-RARA -0.6 -96.37 -161.49 

FRANA-RARA -0.8 -128.97 -163.03 

FRANA-RARA -1 -161.98 -165.01 

FRANA-RARA -1.2 -194.56 -162.92 

FRANA-RARA -1.4 -226.05 -157.47 

FRANA-RARA -1.6 -256.38 -151.65 

FRANA-RARA -1.8 -285.48 -145.48 

FRANA-RARA -2 -313.27 -138.97 

FRANA-RARA -2.2 -339.68 -132.05 

FRANA-RARA -2.4 -364.62 -124.66 

FRANA-RARA -2.6 -387.97 -116.79 

FRANA-RARA -2.8 -409.67 -108.46 

FRANA-RARA -3 -429.6 -99.67 

FRANA-RARA -3.2 -447.69 -90.42 

FRANA-RARA -3.4 -463.83 -80.72 

FRANA-RARA -3.6 -477.94 -70.56 

FRANA-RARA -3.8 -489.93 -59.95 

FRANA-RARA -4 -499.71 -48.88 

FRANA-RARA -4.2 -507.18 -37.37 

FRANA-RARA -4.4 -512.26 -25.41 

FRANA-RARA -4.6 -514.86 -12.99 

FRANA-RARA -4.8 -514.89 -0.16 

FRANA-RARA -5 -512.28 13.09 

FRANA-RARA -5.2 -506.93 26.74 

FRANA-RARA -5.4 -498.77 40.8 

FRANA-RARA -5.6 -487.71 55.28 

FRANA-RARA -5.8 -473.68 70.17 

FRANA-RARA -6 -456.58 85.48 

FRANA-RARA -6.2 -436.34 101.2 

FRANA-RARA -6.4 -412.88 117.34 

FRANA-RARA -6.6 -386.1 133.9 

FRANA-RARA -6.8 -355.92 150.88 

FRANA-RARA -7 -322.27 168.28 

FRANA-RARA -7.2 -285.05 186.1 

FRANA-RARA -7.4 -244.18 204.34 

FRANA-RARA -7.6 -199.58 223.01 

FRANA-RARA -7.8 -153.7 229.41 

FRANA-RARA -8 -111.86 209.18 

FRANA-RARA -8.2 -74.1 188.77 

FRANA-RARA -8.4 -40.47 168.18 

FRANA-RARA -8.6 -10.99 147.4 

FRANA-RARA -8.8 14.3 126.45 

FRANA-RARA -9 35.35 105.27 

FRANA-RARA -9.2 52.14 83.92 

FRANA-RARA -9.4 64.62 62.41 

FRANA-RARA -9.6 72.77 40.74 

FRANA-RARA -9.8 76.55 18.9 

FRANA-RARA -10 75.93 -3.1 

FRANA-RARA -10.2 70.88 -25.26 

FRANA-RARA -10.4 61.38 -47.49 

FRANA-RARA -10.6 48.54 -64.22 

FRANA-RARA -10.8 33.62 -74.61 

FRANA-RARA -11 19.11 -72.55 

FRANA-RARA -11.2 7.49 -58.08 

FRANA-RARA -11.4 0.89 -32.99 

FRANA-RARA -11.5 0 -8.91 



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del 

Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi 

con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 
PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE N.3 

OS 140– Opere di sostegno dx dal km 16+147,61 al km 16+367,90– Relazione Geotecnica e di Calcolo 

110/152 

 

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: sisma 

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: RIGHT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 

sisma 0 0 -217.38 

sisma -0.2 -43.48 -217.38 

sisma -0.4 -86.97 -217.48 

sisma -0.6 -130.55 -217.89 

sisma -0.8 -174.27 -218.6 

sisma -1 -218.19 -219.59 

sisma -1.2 -261.56 -216.85 

sisma -1.4 -303.69 -210.68 

sisma -1.6 -344.5 -204.03 

sisma -1.8 -383.89 -196.93 

sisma -2 -421.76 -189.37 

sisma -2.2 -458.02 -181.29 

sisma -2.4 -492.54 -172.63 

sisma -2.6 -525.22 -163.39 

sisma -2.8 -555.94 -153.58 

sisma -3 -584.58 -143.2 

sisma -3.2 -611.03 -132.25 

sisma -3.4 -635.18 -120.74 

sisma -3.6 -656.91 -108.67 

sisma -3.8 -676.12 -96.04 

sisma -4 -692.69 -82.84 

sisma -4.2 -706.5 -69.08 

sisma -4.4 -717.46 -54.77 

sisma -4.6 -725.43 -39.89 

sisma -4.8 -730.33 -24.48 

sisma -5 -732.03 -8.53 

sisma -5.2 -730.45 7.94 

sisma -5.4 -725.46 24.95 

sisma -5.6 -716.96 42.49 

sisma -5.8 -704.85 60.56 

sisma -6 -689.01 79.16 

sisma -6.2 -669.35 98.3 

sisma -6.4 -645.76 117.98 

sisma -6.6 -618.12 138.19 

sisma -6.8 -586.33 158.95 

sisma -7 -550.28 180.24 

sisma -7.2 -509.87 202.06 

sisma -7.4 -464.98 224.43 

sisma -7.6 -415.52 247.34 

sisma -7.8 -363.9 258.1 

sisma -8 -315.53 241.82 

sisma -8.2 -270.44 225.47 

sisma -8.4 -228.63 209.07 

sisma -8.6 -190.11 192.6 

sisma -8.8 -154.89 176.06 

sisma -9 -123 159.47 

sisma -9.2 -94.44 142.82 

sisma -9.4 -69.21 126.1 

sisma -9.6 -47.35 109.33 

sisma -9.8 -28.85 92.5 

sisma -10 -13.73 75.6 

sisma -10.2 -2 58.65 

sisma -10.4 6.33 41.64 

sisma -10.6 11.24 24.57 

sisma -10.8 12.73 7.45 

sisma -11 10.79 -9.74 

sisma -11.2 5.6 -25.92 

sisma -11.4 0.78 -24.11 

sisma -11.5 0 -7.81 



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del 

Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi 

con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 
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Grafico Momento Nominal - Stage: STRADALE 
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Grafico Momento Nominal - Stage: FRANA-frequente 
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Grafico Momento Nominal - Stage: FRANA-RARA 
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Grafico Momento Nominal - Stage: sisma 
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Grafico Taglio Nominal - Stage: Stage 1 
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Stage: Stage 1 
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Grafico Taglio Nominal - Stage: STRADALE 
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Grafico Taglio Nominal - Stage: FRANA-frequente 
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Grafico Taglio Nominal - Stage: FRANA-RARA 
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Grafico Taglio Nominal - Stage: sisma 
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Grafico Momento Nominal - Stage: Stage 1 
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Grafico Momento Nominal - Stage: STRADALE 
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Grafico Momento Nominal - Stage: FRANA-frequente 
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Grafico Momento Nominal - Stage: FRANA-RARA 
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Grafico Momento Nominal - Stage: sisma 
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Grafico Taglio Nominal - Stage: Stage 1 
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Stage: Stage 1 
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Grafico Taglio Nominal - Stage: STRADALE 
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Grafico Taglio Nominal - Stage: FRANA-frequente 
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Grafico Taglio Nominal - Stage: FRANA-RARA 
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Grafico Taglio Nominal - Stage: sisma 
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Risultati Elementi strutturali 

Design Assumption: Nominal Sollecitazione Tieback 

Stage Forza (kN/m) 

Stage 1 125 

STRADALE 125.1717 

FRANA-frequente 173.313 

FRANA-RARA 184.6386 

sisma 251.14 
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Descrizione Coefficienti Design Assumption 

 

Nome Carichi 

Permanenti 

Sfavorevoli 

(F_dead_load

_unfavour) 

Carichi 

Permanenti 

Favorevoli 

(F_dead_loa

d_favour) 

Carichi 

Variabili 

Sfavorevoli 

(F_live_load

_unfavour) 

Carichi 

Variabili 

Favorevoli 

(F_live_loa

d_favour) 

Carico 

Sismico 

(F_seis

m_load) 

Pressio

ni 

Acqua 

Lato 

Monte 

(F_Wa

terDR) 

Pressio

ni 

Acqua 

Lato 

Valle 

(F_Wat

erRes) 

Carichi 

Permane

nti 

Destabili

zzanti 

(F_UPL_

GDStab) 

Carichi 

Perman

enti 

Stabilizz

anti 

(F_UPL_

GStab) 

Carichi 

Variabili 

Destabili

zzanti 

(F_UPL_

QDStab) 

Carichi 

Permane

nti 

Destabili

zzanti 

(F_HYD_

GDStab) 

Carichi 

Perman

enti 

Stabilizz

anti 

(F_HYD_

GStab) 

Carichi 

Variabili 

Destabili

zzanti 

(F_HYD_

QDStab) 

Simbolo γG γG γQ γQ γQE γG γG γGdst γGstď γQdst γGdst γGstď γQdst 
Nominal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

NTC2018: 

SLE 

(Rara/Frequ

ente/Quasi 

Permanente

) 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

NTC2018: 

A1+M1+R1 

(R3 per 

tiranti) 

1.3 1 1.5 1 0 1.3 1 1 1 1 1.3 0.9 1 

NTC2018: 

A2+M2+R1 

1 1 1.3 1 0 1 1 1 1 1 1.3 0.9 1 

NTC2018: 

SISMICA STR 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

NTC2018: 

SISMICA 

GEO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.3 0.9 1 

 
Nome Parziale su tan(ø') 

(F_Fr) 

Parziale su c' 

(F_eff_cohe) 

Parziale su Su 

(F_Su) 

Parziale su qu 

(F_qu) 

Parziale su peso specifico 

(F_gamma) 

Simbolo γφ γĐ γĐu γqu γγ 

Nominal 1 1 1 1 1 

NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi 

Permanente) 

1 1 1 1 1 

NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) 1 1 1 1 1 

NTC2018: A2+M2+R1 1.25 1.25 1.4 1 1 

NTC2018: SISMICA STR 1 1 1 1 1 

NTC2018: SISMICA GEO 1 1 1 1 1 

 
Nome Parziale resistenza terreno (es. 

Kp) (F_Soil_Res_walls) 

Parziale resistenza Tiranti 

permanenti (F_Anch_P) 

Parziale resistenza Tiranti 

temporanei (F_Anch_T) 

Parziale elementi 

strutturali (F_wall) 

Simbolo γRe γap γat  

Nominal 1 1 1 1 

NTC2018: SLE 

(Rara/Frequente/Quasi 

Permanente) 

1 1 1 1 

NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per 

tiranti) 

1 1.2 1.1 1 

NTC2018: A2+M2+R1 1 1.2 1.1 1 

NTC2018: SISMICA STR 1 1.2 1.1 1 

NTC2018: SISMICA GEO 1 1.2 1.1 1 
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Descrizione sintetica dei risultati delle Design Assumption (Inviluppi) 

Tabella Inviluppi Momento WallElement 

Design Assumption: Nominal Inviluppi: Momento Muro: WallElement 

Z (m) Lato sinistro (kN*m/m) Lato destro (kN*m/m) 

0 0 0 

-0.2 43.475 0 

-0.4 86.971 0 

-0.6 130.549 0 

-0.8 174.269 0 

-1 218.187 0 

-1.2 261.557 0 

-1.4 303.693 0 

-1.6 344.5 0 

-1.8 383.886 0 

-2 421.76 0 

-2.2 458.018 0 

-2.4 492.543 0 

-2.6 525.22 0 

-2.8 555.936 0 

-3 584.576 0 

-3.2 611.027 0 

-3.4 635.176 0 

-3.6 656.91 0 

-3.8 676.117 0 

-4 692.685 0 

-4.2 706.502 0 

-4.4 717.455 0 

-4.6 725.433 0 

-4.8 730.328 0 

-5 732.034 0 

-5.2 730.446 0 

-5.4 725.456 0 

-5.6 716.959 0 

-5.8 704.847 0 

-6 689.015 0 

-6.2 669.354 0 

-6.4 645.758 0 

-6.6 618.119 0 

-6.8 586.33 0 

-7 550.283 0 

-7.2 509.87 0 

-7.4 464.984 0 

-7.6 415.516 0 

-7.8 363.896 0 

-8 315.533 0 

-8.2 270.438 0 

-8.4 228.625 0 

-8.6 190.106 3.07 

-8.8 154.893 32.204 

-9 122.999 57.769 

-9.2 94.436 77.724 

-9.4 69.215 92.025 

-9.6 47.349 100.629 

-9.8 28.85 103.494 

-10 13.729 100.578 

-10.2 6.543 91.837 

-10.4 4.545 79.816 

-10.6 2.947 63.598 

-10.8 1.723 44.278 

-11 0.848 25.258 

-11.2 0.293 9.927 
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Design Assumption: Nominal Inviluppi: Momento Muro: WallElement 

Z (m) Lato sinistro (kN*m/m) Lato destro (kN*m/m) 

-11.4 0.031 1.183 

-11.5 0 0 
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Grafico Inviluppi Momento 

 

Momento 



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del 

Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi 

con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 
PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE N.3 

OS 140– Opere di sostegno dx dal km 16+147,61 al km 16+367,90– Relazione Geotecnica e di Calcolo 

136/152 

 

Tabella Inviluppi Taglio WallElement 

Design Assumption: Nominal Inviluppi: Taglio Muro: WallElement 

Z (m) Lato sinistro (kN/m) Lato destro (kN/m) 

0 217.377 0 

-0.2 217.479 0 

-0.4 217.89 0 

-0.6 218.6 0 

-0.8 219.588 0 

-1 219.588 0 

-1.2 216.853 0 

-1.4 210.68 0 

-1.6 204.035 0 

-1.8 196.929 0 

-2 189.369 0 

-2.2 181.291 0 

-2.4 172.626 0 

-2.6 163.387 0 

-2.8 153.577 0 

-3 143.199 0 

-3.2 132.254 2.063 

-3.4 120.745 7.02 

-3.6 108.672 11.496 

-3.8 96.036 15.521 

-4 82.84 19.321 

-4.2 69.083 23.095 

-4.4 54.767 26.511 

-4.6 39.891 29.57 

-4.8 24.475 32.286 

-5 8.531 34.894 

-5.2 0 53.379 

-5.4 0 72.395 

-5.6 0 91.945 

-5.8 0 112.03 

-6 0 132.652 

-6.2 0 153.812 

-6.4 0 175.514 

-6.6 0 197.756 

-6.8 0 220.542 

-7 0 243.872 

-7.2 0 267.748 

-7.4 0 292.17 

-7.6 0 300.642 

-7.8 0 300.642 

-8 0 274.484 

-8.2 0 248.084 

-8.4 0 221.443 

-8.6 0 194.562 

-8.8 0 176.064 

-9 0 159.471 

-9.2 0 142.818 

-9.4 0 126.103 

-9.6 0 109.329 

-9.8 14.582 92.496 

-10 43.701 75.603 

-10.2 68.666 58.652 

-10.4 87.435 41.642 

-10.6 96.599 24.574 

-10.8 96.599 7.448 

-11 95.1 4.377 

-11.2 76.654 2.774 

-11.4 43.721 1.309 

-11.5 11.829 0.314 
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Allegati 

Design Assumption : Nominal - File di Paratie - File di input (.d) 

* PARATIE ANALYSIS FOR DESIGN SECTION:Base Design Section USING ASSUMPTION: Nominal 

 * Time:lunedì 3 febbraio 2020 16:53:31 

 * 1: Defining general settings 

 UNIT  m kN 

 TITLE New Project 

 DELTA 0.2 

 option param itemax 40 

 option control hinges 0 0.0001 0.001 

  

 * 2: Defining wall(s) 

 WALL Rightwall_10547 7.5 -11.5 0 -1 

  

 * 3: Defining surfaces for wall(s) 

 SOIL 1_L Rightwall_10547 -11.5 0 2 0 

 SOIL 1_R Rightwall_10547 -11.5 0 1 180 

  

 * 4: Defining soil layers 

 *  

 * Soil Profile (RILEVATO_2_8_R_0) 

 *  

 LDATA RILEVATO_2_8_R_0 5 Rightwall_10547 

 ATREST 0.5 0.5 1 

 WEIGHT 19 9 10 

 PERMEABILITY 0.0001 

 RESISTANCE 0 35 0 0 0 

 YOUNG 2E+04 4E+04 

 ENDL 

 *  

 * Soil Profile (LSA_c_8207_159_R_0) 

 *  

 LDATA LSA_c_8207_159_R_0 -1 Rightwall_10547 

 ATREST 0.642 0.5 1 

 WEIGHT 20 10 10 

 PERMEABILITY 1E-07 

 RESISTANCE 0 21 0 0 0 

 YOUNG 5000 5000 

 ENDL 

 *  

 * Soil Profile (AG_6342_8208_R_0) 

 *  

 LDATA AG_6342_8208_R_0 -7.6 Rightwall_10547 

 ATREST 0.5 0.5 1 

 WEIGHT 20 10 10 

 PERMEABILITY 1E-05 

 RESISTANCE 20 26 0 0 0 

 YOUNG 5E+04 5E+04 

 ENDL 

  

 * 5: Defining structural materials 

 * Steel material: 108 Name=Fe360 E=206000200 kPa 

 MATERIAL Fe360_108 2.06E+08 

 * Concrete material: 104 Name=C25/30 E=31475800 kPa 

 MATERIAL C2530_104 3.148E+07 

 * Rebar material: 124 Name=acciaio armonico E=200100000 kPa 

 MATERIAL acciaioarmonico_124 2.001E+08 

  

 * 6: Defining structural elements 

 * 6.1: Beams and combined Wall Elements 

 BEAM WallElement_10821 Rightwall_10547 -11.5 0 C2530_104 0.5858 00 00 0  

  

  

 * 6.2: Supports 

 WIRE Tieback_11767 Rightwall_10547 0 acciaioarmonico_124 1.598E-05 125 150 0 0  

  

  

  

  

  

  

 * 6.3: Strips 

 STRIP Rightwall_10547 2 3 0.5 4 0 10 45 

 STRIP Rightwall_10547 5 5 0.5 4 0 10 45 

 STRIP Rightwall_10547 4 4 0.5 4 0 20 45 

  

 * 7: Defining Steps 
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 STEP Stage1_31 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-FRICT=35 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-FRICT=35 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-KA=0.271 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-KP=5.879 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-KA=0.21 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-KP=1.002 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-FRICT=21 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-FRICT=21 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-KA=0.476 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-KP=3.342 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-KA=0.349 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-KP=0.848 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-FRICT=26 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-FRICT=26 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-KA=0.428 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-KP=4.476 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-KA=0.292 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-KP=0.855 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-COHE=0 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-ADHES=0 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-COHE=0 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-ADHES=0 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-COHE=0 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-ADHES=0 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-COHE=0 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-ADHES=0 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-COHE=20 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-ADHES=0 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-COHE=20 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-ADHES=0 Rightwall_10547 

 SETWALL Rightwall_10547 

 GEOM 0 0 

 WATER -1.936 0.08727 -11.5 0 0 

 ADD WallElement_10821 Tieback_11767 

 ENDSTEP 

  

 STEP STRADALE_11522 

 SETWALL Rightwall_10547 

 GEOM 0 0 

 WATER -1.936 0.08727 -11.5 0 0 

 ENDSTEP 

  

 STEP FRANA-frequente_11769 

 SETWALL Rightwall_10547 

 GEOM 0 0 

 WATER -1.936 0.08727 -11.5 0 0 

 DLOAD constant Rightwall_10547 -7.6 -126.9 -1 -29.5 

 ENDSTEP 

  

 STEP FRANA-RARA_13900 

 SETWALL Rightwall_10547 

 GEOM 0 0 

 WATER -1.936 0.08727 -11.5 0 0 

 ENDSTEP 

  

 STEP sisma_12479 

 SETWALL Rightwall_10547 

 GEOM 0 0 

 WATER -1.936 0.08727 -11.5 0 0 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-KAED=0.3494 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-KAEW=0.436 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-KPED=5.816 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-KPEW=5.277 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-KAED=0.237 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-KAEW=0.2861 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-KPED=0.8008 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-KPEW=0.8008 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-KAED=0.5912 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-KAEW=0.7094 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-KPED=3.439 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-KPEW=3.274 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-KAED=0.3721 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-KAEW=0.4202 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-KPED=0.8008 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-KPEW=0.8008 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-KAED=0.55 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-KAEW=0.6883 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-KPED=4.58 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-KPEW=4.351 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-KAED=0.3182 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-KAEW=0.3654 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-KPED=0.8074 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-KPEW=0.8074 Rightwall_10547 

 EQK 0.1114 0.0557 -0.0557 0 0.5 -32.01 0.5 0 0 
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 WOOD 52.72 52.72 -11.5 0 

 * Include pressure contribution from wall: Rightwall_10547 

 * Include wall contribution 

 DLOAD step Rightwall_10547 -11.5 -1.167 0 -1.167 

 ENDSTEP 

  

 



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del 

Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi 

con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 
PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE N.3 

OS 140– Opere di sostegno dx dal km 16+147,61 al km 16+367,90– Relazione Geotecnica e di Calcolo 

141/152 

 

Design Assumption : NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) - File di 

Paratie - File di input (.d) 

* PARATIE ANALYSIS FOR DESIGN SECTION:Base Design Section USING ASSUMPTION: NTC2018: SLE (Rara/Frequente/Quasi Permanente) 

 * Time:lunedì 3 febbraio 2020 16:53:35 

 * 1: Defining general settings 

 UNIT  m kN 

 TITLE New Project 

 DELTA 0.2 

 option param itemax 40 

 option control hinges 0 0.0001 0.001 

  

 * 2: Defining wall(s) 

 WALL Rightwall_10547 7.5 -11.5 0 -1 

  

 * 3: Defining surfaces for wall(s) 

 SOIL 1_L Rightwall_10547 -11.5 0 2 0 

 SOIL 1_R Rightwall_10547 -11.5 0 1 180 

  

 * 4: Defining soil layers 

 *  

 * Soil Profile (RILEVATO_2_8_R_0) 

 *  

 LDATA RILEVATO_2_8_R_0 5 Rightwall_10547 

 ATREST 0.5 0.5 1 

 WEIGHT 19 9 10 

 PERMEABILITY 0.0001 

 RESISTANCE 0 35 0 0 0 

 YOUNG 2E+04 4E+04 

 ENDL 

 *  

 * Soil Profile (LSA_c_8207_159_R_0) 

 *  

 LDATA LSA_c_8207_159_R_0 -1 Rightwall_10547 

 ATREST 0.642 0.5 1 

 WEIGHT 20 10 10 

 PERMEABILITY 1E-07 

 RESISTANCE 0 21 0 0 0 

 YOUNG 5000 5000 

 ENDL 

 *  

 * Soil Profile (AG_6342_8208_R_0) 

 *  

 LDATA AG_6342_8208_R_0 -7.6 Rightwall_10547 

 ATREST 0.5 0.5 1 

 WEIGHT 20 10 10 

 PERMEABILITY 1E-05 

 RESISTANCE 20 26 0 0 0 

 YOUNG 5E+04 5E+04 

 ENDL 

  

 * 5: Defining structural materials 

 * Steel material: 108 Name=Fe360 E=206000200 kPa 

 MATERIAL Fe360_108 2.06E+08 

 * Concrete material: 104 Name=C25/30 E=31475800 kPa 

 MATERIAL C2530_104 3.148E+07 

 * Rebar material: 124 Name=acciaio armonico E=200100000 kPa 

 MATERIAL acciaioarmonico_124 2.001E+08 

  

 * 6: Defining structural elements 

 * 6.1: Beams and combined Wall Elements 

 BEAM WallElement_10821 Rightwall_10547 -11.5 0 C2530_104 0.5858 00 00 0  

  

  

 * 6.2: Supports 

 WIRE Tieback_11767 Rightwall_10547 0 acciaioarmonico_124 1.598E-05 125 150 0 0  

  

  

  

  

  

  

 * 6.3: Strips 

 STRIP Rightwall_10547 2 3 0.5 4 0 10 45 

 STRIP Rightwall_10547 5 5 0.5 4 0 10 45 

 STRIP Rightwall_10547 4 4 0.5 4 0 20 45 

  

 * 7: Defining Steps 

 STEP Stage1_31 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-FRICT=35 Rightwall_10547 
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 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-FRICT=35 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-KA=0.271 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-KP=5.879 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-KA=0.21 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-KP=1.002 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-FRICT=21 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-FRICT=21 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-KA=0.476 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-KP=3.342 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-KA=0.349 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-KP=0.848 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-FRICT=26 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-FRICT=26 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-KA=0.428 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-KP=4.476 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-KA=0.292 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-KP=0.855 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-COHE=0 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-ADHES=0 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-COHE=0 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-ADHES=0 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-COHE=0 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-ADHES=0 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-COHE=0 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-ADHES=0 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-COHE=20 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-ADHES=0 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-COHE=20 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-ADHES=0 Rightwall_10547 

 SETWALL Rightwall_10547 

 GEOM 0 0 

 WATER -1.936 0.08727 -11.5 0 0 

 ADD WallElement_10821 Tieback_11767 

 ENDSTEP 

  

 STEP STRADALE_11522 

 SETWALL Rightwall_10547 

 GEOM 0 0 

 WATER -1.936 0.08727 -11.5 0 0 

 ENDSTEP 

  

 STEP FRANA-frequente_11769 

 SETWALL Rightwall_10547 

 GEOM 0 0 

 WATER -1.936 0.08727 -11.5 0 0 

 DLOAD constant Rightwall_10547 -7.6 -126.9 -1 -29.5 

 ENDSTEP 

  

 STEP FRANA-RARA_13900 

 SETWALL Rightwall_10547 

 GEOM 0 0 

 WATER -1.936 0.08727 -11.5 0 0 

 ENDSTEP 

  

 STEP sisma_12479 

 SETWALL Rightwall_10547 

 GEOM 0 0 

 WATER -1.936 0.08727 -11.5 0 0 

 ENDSTEP 
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Design Assumption : NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) - File di Paratie - File di 

input (.d) 

* PARATIE ANALYSIS FOR DESIGN SECTION:Base Design Section USING ASSUMPTION: NTC2018: A1+M1+R1 (R3 per tiranti) 

 * Time:lunedì 3 febbraio 2020 16:53:38 

 * 1: Defining general settings 

 UNIT  m kN 

 TITLE New Project 

 DELTA 0.2 

 option param itemax 40 

 option control hinges 0 0.0001 0.001 

  

 * 2: Defining wall(s) 

 WALL Rightwall_10547 7.5 -11.5 0 -1 

  

 * 3: Defining surfaces for wall(s) 

 SOIL 1_L Rightwall_10547 -11.5 0 2 0 

 SOIL 1_R Rightwall_10547 -11.5 0 1 180 

  

 * 4: Defining soil layers 

 *  

 * Soil Profile (RILEVATO_2_8_R_0) 

 *  

 LDATA RILEVATO_2_8_R_0 5 Rightwall_10547 

 ATREST 0.5 0.5 1 

 WEIGHT 19 9 10 

 PERMEABILITY 0.0001 

 RESISTANCE 0 35 0 0 0 

 YOUNG 2E+04 4E+04 

 ENDL 

 *  

 * Soil Profile (LSA_c_8207_159_R_0) 

 *  

 LDATA LSA_c_8207_159_R_0 -1 Rightwall_10547 

 ATREST 0.642 0.5 1 

 WEIGHT 20 10 10 

 PERMEABILITY 1E-07 

 RESISTANCE 0 21 0 0 0 

 YOUNG 5000 5000 

 ENDL 

 *  

 * Soil Profile (AG_6342_8208_R_0) 

 *  

 LDATA AG_6342_8208_R_0 -7.6 Rightwall_10547 

 ATREST 0.5 0.5 1 

 WEIGHT 20 10 10 

 PERMEABILITY 1E-05 

 RESISTANCE 20 26 0 0 0 

 YOUNG 5E+04 5E+04 

 ENDL 

  

 * 5: Defining structural materials 

 * Steel material: 108 Name=Fe360 E=206000200 kPa 

 MATERIAL Fe360_108 2.06E+08 

 * Concrete material: 104 Name=C25/30 E=31475800 kPa 

 MATERIAL C2530_104 3.148E+07 

 * Rebar material: 124 Name=acciaio armonico E=200100000 kPa 

 MATERIAL acciaioarmonico_124 2.001E+08 

  

 * 6: Defining structural elements 

 * 6.1: Beams and combined Wall Elements 

 BEAM WallElement_10821 Rightwall_10547 -11.5 0 C2530_104 0.5858 00 00 0  

  

  

 * 6.2: Supports 

 WIRE Tieback_11767 Rightwall_10547 0 acciaioarmonico_124 1.598E-05 125 150 0 0  

  

  

  

  

  

  

 * 6.3: Strips 

 STRIP Rightwall_10547 2 3 0.5 4 0 11.54 45 

 STRIP Rightwall_10547 5 5 0.5 4 0 11.54 45 

 STRIP Rightwall_10547 4 4 0.5 4 0 23.08 45 

  

 * 7: Defining Steps 

 STEP Stage1_31 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-FRICT=35 Rightwall_10547 
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 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-FRICT=35 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-KA=0.271 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-KP=5.879 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-KA=0.21 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-KP=1.002 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-FRICT=21 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-FRICT=21 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-KA=0.476 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-KP=3.342 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-KA=0.349 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-KP=0.848 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-FRICT=26 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-FRICT=26 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-KA=0.428 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-KP=4.476 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-KA=0.292 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-KP=0.855 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-COHE=0 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-ADHES=0 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-COHE=0 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-ADHES=0 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-COHE=0 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-ADHES=0 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-COHE=0 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-ADHES=0 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-COHE=20 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-ADHES=0 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-COHE=20 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-ADHES=0 Rightwall_10547 

 SETWALL Rightwall_10547 

 GEOM 0 0 

 WATER -1.936 0.08727 -11.5 0 0 

 ADD WallElement_10821 Tieback_11767 

 ENDSTEP 

  

 STEP STRADALE_11522 

 SETWALL Rightwall_10547 

 GEOM 0 0 

 WATER -1.936 0.08727 -11.5 0 0 

 ENDSTEP 

  

 STEP FRANA-frequente_11769 

 SETWALL Rightwall_10547 

 GEOM 0 0 

 WATER -1.936 0.08727 -11.5 0 0 

 DLOAD constant Rightwall_10547 -7.6 -126.9 -1 -29.5 

 ENDSTEP 

  

 STEP FRANA-RARA_13900 

 SETWALL Rightwall_10547 

 GEOM 0 0 

 WATER -1.936 0.08727 -11.5 0 0 

 ENDSTEP 

  

 STEP sisma_12479 

 SETWALL Rightwall_10547 

 GEOM 0 0 

 WATER -1.936 0.08727 -11.5 0 0 

 ENDSTEP 
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Design Assumption : NTC2018: A2+M2+R1 - File di Paratie - File di input (.d) 

* PARATIE ANALYSIS FOR DESIGN SECTION:Base Design Section USING ASSUMPTION: NTC2018: A2+M2+R1 

 * Time:lunedì 3 febbraio 2020 16:53:42 

 * 1: Defining general settings 

 UNIT  m kN 

 TITLE New Project 

 DELTA 0.2 

 option param itemax 40 

 option control hinges 0 0.0001 0.001 

  

 * 2: Defining wall(s) 

 WALL Rightwall_10547 7.5 -11.5 0 -1 

  

 * 3: Defining surfaces for wall(s) 

 SOIL 1_L Rightwall_10547 -11.5 0 2 0 

 SOIL 1_R Rightwall_10547 -11.5 0 1 180 

  

 * 4: Defining soil layers 

 *  

 * Soil Profile (RILEVATO_2_8_R_0) 

 *  

 LDATA RILEVATO_2_8_R_0 5 Rightwall_10547 

 ATREST 0.5 0.5 1 

 WEIGHT 19 9 10 

 PERMEABILITY 0.0001 

 RESISTANCE 0 35 0 0 0 

 YOUNG 2E+04 4E+04 

 ENDL 

 *  

 * Soil Profile (LSA_c_8207_159_R_0) 

 *  

 LDATA LSA_c_8207_159_R_0 -1 Rightwall_10547 

 ATREST 0.642 0.5 1 

 WEIGHT 20 10 10 

 PERMEABILITY 1E-07 

 RESISTANCE 0 21 0 0 0 

 YOUNG 5000 5000 

 ENDL 

 *  

 * Soil Profile (AG_6342_8208_R_0) 

 *  

 LDATA AG_6342_8208_R_0 -7.6 Rightwall_10547 

 ATREST 0.5 0.5 1 

 WEIGHT 20 10 10 

 PERMEABILITY 1E-05 

 RESISTANCE 20 26 0 0 0 

 YOUNG 5E+04 5E+04 

 ENDL 

  

 * 5: Defining structural materials 

 * Steel material: 108 Name=Fe360 E=206000200 kPa 

 MATERIAL Fe360_108 2.06E+08 

 * Concrete material: 104 Name=C25/30 E=31475800 kPa 

 MATERIAL C2530_104 3.148E+07 

 * Rebar material: 124 Name=acciaio armonico E=200100000 kPa 

 MATERIAL acciaioarmonico_124 2.001E+08 

  

 * 6: Defining structural elements 

 * 6.1: Beams and combined Wall Elements 

 BEAM WallElement_10821 Rightwall_10547 -11.5 0 C2530_104 0.5858 00 00 0  

  

  

 * 6.2: Supports 

 WIRE Tieback_11767 Rightwall_10547 0 acciaioarmonico_124 1.598E-05 125 150 0 0  

  

  

  

  

  

  

 * 6.3: Strips 

 STRIP Rightwall_10547 2 3 0.5 4 0 13 45 

 STRIP Rightwall_10547 5 5 0.5 4 0 13 45 

 STRIP Rightwall_10547 4 4 0.5 4 0 26 45 

  

 * 7: Defining Steps 

 STEP Stage1_31 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-FRICT=29.26 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-FRICT=29.26 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-KA=0.343 Rightwall_10547 
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 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-KP=4.102 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-KA=0.26 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-KP=0.848 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-FRICT=17.07 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-FRICT=17.07 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-KA=0.551 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-KP=2.644 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-KA=0.4 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-KP=0.848 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-FRICT=21.32 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-FRICT=21.32 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-KA=0.517 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-KP=3.353 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-KA=0.345 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-KP=0.855 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-COHE=0 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-ADHES=0 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-COHE=0 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-ADHES=0 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-COHE=0 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-ADHES=0 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-COHE=0 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-ADHES=0 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-COHE=16 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-ADHES=0 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-COHE=16 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-ADHES=0 Rightwall_10547 

 SETWALL Rightwall_10547 

 GEOM 0 0 

 WATER -1.936 0.08727 -11.5 0 0 

 ADD WallElement_10821 Tieback_11767 

 ENDSTEP 

  

 STEP STRADALE_11522 

 SETWALL Rightwall_10547 

 GEOM 0 0 

 WATER -1.936 0.08727 -11.5 0 0 

 ENDSTEP 

  

 STEP FRANA-frequente_11769 

 SETWALL Rightwall_10547 

 GEOM 0 0 

 WATER -1.936 0.08727 -11.5 0 0 

 DLOAD constant Rightwall_10547 -7.6 -126.9 -1 -29.5 

 ENDSTEP 

  

 STEP FRANA-RARA_13900 

 SETWALL Rightwall_10547 

 GEOM 0 0 

 WATER -1.936 0.08727 -11.5 0 0 

 ENDSTEP 

  

 STEP sisma_12479 

 SETWALL Rightwall_10547 

 GEOM 0 0 

 WATER -1.936 0.08727 -11.5 0 0 

 ENDSTEP 
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Design Assumption : NTC2018: SISMICA STR - File di Paratie - File di input (.d) 

* PARATIE ANALYSIS FOR DESIGN SECTION:Base Design Section USING ASSUMPTION: NTC2018: SISMICA STR 

 * Time:lunedì 3 febbraio 2020 16:53:45 

 * 1: Defining general settings 

 UNIT  m kN 

 TITLE New Project 

 DELTA 0.2 

 option param itemax 40 

 option control hinges 0 0.0001 0.001 

  

 * 2: Defining wall(s) 

 WALL Rightwall_10547 7.5 -11.5 0 -1 

  

 * 3: Defining surfaces for wall(s) 

 SOIL 1_L Rightwall_10547 -11.5 0 2 0 

 SOIL 1_R Rightwall_10547 -11.5 0 1 180 

  

 * 4: Defining soil layers 

 *  

 * Soil Profile (RILEVATO_2_8_R_0) 

 *  

 LDATA RILEVATO_2_8_R_0 5 Rightwall_10547 

 ATREST 0.5 0.5 1 

 WEIGHT 19 9 10 

 PERMEABILITY 0.0001 

 RESISTANCE 0 35 0 0 0 

 YOUNG 2E+04 4E+04 

 ENDL 

 *  

 * Soil Profile (LSA_c_8207_159_R_0) 

 *  

 LDATA LSA_c_8207_159_R_0 -1 Rightwall_10547 

 ATREST 0.642 0.5 1 

 WEIGHT 20 10 10 

 PERMEABILITY 1E-07 

 RESISTANCE 0 21 0 0 0 

 YOUNG 5000 5000 

 ENDL 

 *  

 * Soil Profile (AG_6342_8208_R_0) 

 *  

 LDATA AG_6342_8208_R_0 -7.6 Rightwall_10547 

 ATREST 0.5 0.5 1 

 WEIGHT 20 10 10 

 PERMEABILITY 1E-05 

 RESISTANCE 20 26 0 0 0 

 YOUNG 5E+04 5E+04 

 ENDL 

  

 * 5: Defining structural materials 

 * Steel material: 108 Name=Fe360 E=206000200 kPa 

 MATERIAL Fe360_108 2.06E+08 

 * Concrete material: 104 Name=C25/30 E=31475800 kPa 

 MATERIAL C2530_104 3.148E+07 

 * Rebar material: 124 Name=acciaio armonico E=200100000 kPa 

 MATERIAL acciaioarmonico_124 2.001E+08 

  

 * 6: Defining structural elements 

 * 6.1: Beams and combined Wall Elements 

 BEAM WallElement_10821 Rightwall_10547 -11.5 0 C2530_104 0.5858 00 00 0  

  

  

 * 6.2: Supports 

 WIRE Tieback_11767 Rightwall_10547 0 acciaioarmonico_124 1.598E-05 125 150 0 0  

  

  

  

  

  

  

 * 6.3: Strips 

 STRIP Rightwall_10547 2 3 0.5 4 0 10 45 

 STRIP Rightwall_10547 5 5 0.5 4 0 10 45 

 STRIP Rightwall_10547 4 4 0.5 4 0 20 45 

  

 * 7: Defining Steps 

 STEP Stage1_31 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-FRICT=35 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-FRICT=35 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-KA=0.271 Rightwall_10547 
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 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-KP=5.879 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-KA=0.21 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-KP=1.002 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-FRICT=21 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-FRICT=21 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-KA=0.476 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-KP=3.342 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-KA=0.349 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-KP=0.848 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-FRICT=26 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-FRICT=26 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-KA=0.428 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-KP=4.476 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-KA=0.292 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-KP=0.855 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-COHE=0 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-ADHES=0 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-COHE=0 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-ADHES=0 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-COHE=0 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-ADHES=0 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-COHE=0 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-ADHES=0 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-COHE=20 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-ADHES=0 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-COHE=20 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-ADHES=0 Rightwall_10547 

 SETWALL Rightwall_10547 

 GEOM 0 0 

 WATER -1.936 0.08727 -11.5 0 0 

 ADD WallElement_10821 Tieback_11767 

 ENDSTEP 

  

 STEP STRADALE_11522 

 SETWALL Rightwall_10547 

 GEOM 0 0 

 WATER -1.936 0.08727 -11.5 0 0 

 ENDSTEP 

  

 STEP FRANA-frequente_11769 

 SETWALL Rightwall_10547 

 GEOM 0 0 

 WATER -1.936 0.08727 -11.5 0 0 

 DLOAD constant Rightwall_10547 -7.6 -126.9 -1 -29.5 

 ENDSTEP 

  

 STEP FRANA-RARA_13900 

 SETWALL Rightwall_10547 

 GEOM 0 0 

 WATER -1.936 0.08727 -11.5 0 0 

 ENDSTEP 

  

 STEP sisma_12479 

 SETWALL Rightwall_10547 

 GEOM 0 0 

 WATER -1.936 0.08727 -11.5 0 0 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-KAED=0.3494 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-KAEW=0.436 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-KPED=5.816 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-KPEW=5.277 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-KAED=0.237 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-KAEW=0.2861 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-KPED=0.8008 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-KPEW=0.8008 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-KAED=0.5912 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-KAEW=0.7094 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-KPED=3.439 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-KPEW=3.274 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-KAED=0.3721 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-KAEW=0.4202 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-KPED=0.8008 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-KPEW=0.8008 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-KAED=0.55 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-KAEW=0.6883 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-KPED=4.58 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-KPEW=4.351 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-KAED=0.3182 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-KAEW=0.3654 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-KPED=0.8074 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-KPEW=0.8074 Rightwall_10547 

 EQK 0.1114 0.0557 -0.0557 0 0.5 -32.01 0.5 0 0 

 WOOD 52.72 52.72 -11.5 0 

 * Include pressure contribution from wall: Rightwall_10547 

 * Include wall contribution 

 DLOAD step Rightwall_10547 -11.5 -1.167 0 -1.167 
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 ENDSTEP 
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Design Assumption : NTC2018: SISMICA GEO - File di Paratie - File di input (.d) 

* PARATIE ANALYSIS FOR DESIGN SECTION:Base Design Section USING ASSUMPTION: NTC2018: SISMICA GEO 

 * Time:lunedì 3 febbraio 2020 16:53:49 

 * 1: Defining general settings 

 UNIT  m kN 

 TITLE New Project 

 DELTA 0.2 

 option param itemax 40 

 option control hinges 0 0.0001 0.001 

  

 * 2: Defining wall(s) 

 WALL Rightwall_10547 7.5 -11.5 0 -1 

  

 * 3: Defining surfaces for wall(s) 

 SOIL 1_L Rightwall_10547 -11.5 0 2 0 

 SOIL 1_R Rightwall_10547 -11.5 0 1 180 

  

 * 4: Defining soil layers 

 *  

 * Soil Profile (RILEVATO_2_8_R_0) 

 *  

 LDATA RILEVATO_2_8_R_0 5 Rightwall_10547 

 ATREST 0.5 0.5 1 

 WEIGHT 19 9 10 

 PERMEABILITY 0.0001 

 RESISTANCE 0 35 0 0 0 

 YOUNG 2E+04 4E+04 

 ENDL 

 *  

 * Soil Profile (LSA_c_8207_159_R_0) 

 *  

 LDATA LSA_c_8207_159_R_0 -1 Rightwall_10547 

 ATREST 0.642 0.5 1 

 WEIGHT 20 10 10 

 PERMEABILITY 1E-07 

 RESISTANCE 0 21 0 0 0 

 YOUNG 5000 5000 

 ENDL 

 *  

 * Soil Profile (AG_6342_8208_R_0) 

 *  

 LDATA AG_6342_8208_R_0 -7.6 Rightwall_10547 

 ATREST 0.5 0.5 1 

 WEIGHT 20 10 10 

 PERMEABILITY 1E-05 

 RESISTANCE 20 26 0 0 0 

 YOUNG 5E+04 5E+04 

 ENDL 

  

 * 5: Defining structural materials 

 * Steel material: 108 Name=Fe360 E=206000200 kPa 

 MATERIAL Fe360_108 2.06E+08 

 * Concrete material: 104 Name=C25/30 E=31475800 kPa 

 MATERIAL C2530_104 3.148E+07 

 * Rebar material: 124 Name=acciaio armonico E=200100000 kPa 

 MATERIAL acciaioarmonico_124 2.001E+08 

  

 * 6: Defining structural elements 

 * 6.1: Beams and combined Wall Elements 

 BEAM WallElement_10821 Rightwall_10547 -11.5 0 C2530_104 0.5858 00 00 0  

  

  

 * 6.2: Supports 

 WIRE Tieback_11767 Rightwall_10547 0 acciaioarmonico_124 1.598E-05 125 150 0 0  

  

  

  

  

  

  

 * 6.3: Strips 

 STRIP Rightwall_10547 2 3 0.5 4 0 10 45 

 STRIP Rightwall_10547 5 5 0.5 4 0 10 45 

 STRIP Rightwall_10547 4 4 0.5 4 0 20 45 

  

 * 7: Defining Steps 

 STEP Stage1_31 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-FRICT=35 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-FRICT=35 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-KA=0.271 Rightwall_10547 
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 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-KP=5.879 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-KA=0.21 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-KP=1.002 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-FRICT=21 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-FRICT=21 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-KA=0.476 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-KP=3.342 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-KA=0.349 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-KP=0.848 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-FRICT=26 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-FRICT=26 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-KA=0.428 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-KP=4.476 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-KA=0.292 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-KP=0.855 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-COHE=0 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-ADHES=0 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-COHE=0 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-ADHES=0 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-COHE=0 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-ADHES=0 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-COHE=0 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-ADHES=0 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-COHE=20 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-ADHES=0 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-COHE=20 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-ADHES=0 Rightwall_10547 

 SETWALL Rightwall_10547 

 GEOM 0 0 

 WATER -1.936 0.08727 -11.5 0 0 

 ADD WallElement_10821 Tieback_11767 

 ENDSTEP 

  

 STEP STRADALE_11522 

 SETWALL Rightwall_10547 

 GEOM 0 0 

 WATER -1.936 0.08727 -11.5 0 0 

 ENDSTEP 

  

 STEP FRANA-frequente_11769 

 SETWALL Rightwall_10547 

 GEOM 0 0 

 WATER -1.936 0.08727 -11.5 0 0 

 DLOAD constant Rightwall_10547 -7.6 -126.9 -1 -29.5 

 ENDSTEP 

  

 STEP FRANA-RARA_13900 

 SETWALL Rightwall_10547 

 GEOM 0 0 

 WATER -1.936 0.08727 -11.5 0 0 

 ENDSTEP 

  

 STEP sisma_12479 

 SETWALL Rightwall_10547 

 GEOM 0 0 

 WATER -1.936 0.08727 -11.5 0 0 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-KAED=0.3494 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-KAEW=0.436 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-KPED=5.816 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 U-KPEW=5.277 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-KAED=0.237 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-KAEW=0.2861 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-KPED=0.8008 Rightwall_10547 

 CHANGE RILEVATO_2_8_R_0 D-KPEW=0.8008 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-KAED=0.5912 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-KAEW=0.7094 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-KPED=3.439 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 U-KPEW=3.274 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-KAED=0.3721 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-KAEW=0.4202 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-KPED=0.8008 Rightwall_10547 

 CHANGE LSA_c_8207_159_R_0 D-KPEW=0.8008 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-KAED=0.55 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-KAEW=0.6883 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-KPED=4.58 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 U-KPEW=4.351 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-KAED=0.3182 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-KAEW=0.3654 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-KPED=0.8074 Rightwall_10547 

 CHANGE AG_6342_8208_R_0 D-KPEW=0.8074 Rightwall_10547 

 EQK 0.1114 0.0557 -0.0557 0 0.5 -32.01 0.5 0 0 

 WOOD 52.72 52.72 -11.5 0 

 * Include pressure contribution from wall: Rightwall_10547 

 * Include wall contribution 

 DLOAD step Rightwall_10547 -11.5 -1.167 0 -1.167 



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del 

Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 – Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi 

con le attuali SS n.189 e SS n.121”. 
PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE N.3 

OS 140– Opere di sostegno dx dal km 16+147,61 al km 16+367,90– Relazione Geotecnica e di Calcolo 

152/152 

 ENDSTEP 
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Report generated using GeoStudio 2007, version 7.23. Copyright © 1991-2013 GEO-SLOPE Interna)onal Ltd.

File Informa
on
Created By: Francesca Lupino

Revision Number: 75

Last Edited By: Claudio Gravina

Date: 30/01/2020

Time: 20:28:22

File Name: OS140_dreni.gsz

Directory: W:\public\CMC-BLG-Dissesto idrologico Bologne9a\Calcoli\OS140\Stabilità\Dreni\

Last Solved Date: 14/02/2020

Last Solved Time: 19:24:19

Project Se�ngs
Length(L) Units: meters

Time(t) Units: Seconds

Force(F) Units: kN

Pressure(p) Units: kPa

Strength Units: kPa

Unit Weight of Water: 9.807 kN/m³

View: 2D

Analysis Se�ngs

GLOBALE_sismica
Kind: SLOPE/W

Method: Morgenstern-Price

SeDngs

Apply Phrea)c Correc)on: No

Side Func)on

Interslice force func)on op)on: Half-Sine

PWP Condi)ons Source: Piezometric Line

Use Staged Rapid Drawdown: No

Slip Surface

Direc)on of movement: Right to LeF

Use Passive Mode: No

Slip Surface Op)on: Entry and Exit

Cri)cal slip surfaces saved: 1

Op)mize Cri)cal Slip Surface Loca)on: No

Tension Crack

Tension Crack Op)on: (none)

FOS Distribu)on

FOS Calcula)on Op)on: Constant

Advanced

Number of Slices: 30

Op)miza)on Tolerance: 0.01

Minimum Slip Surface Depth: 1 m

Op)miza)on Maximum Itera)ons: 2000

Op)miza)on Convergence Tolerance: 1e-007

Star)ng Op)miza)on Points: 8

Ending Op)miza)on Points: 16

Complete Passes per Inser)on: 1

Driving Side Maximum Convex Angle: 5 °

Resis)ng Side Maximum Convex Angle: 1 °
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Materials

LSA_sismico
Model: Mohr-Coulomb

Unit Weight: 20 kN/m³

Cohesion: 0 kPa

Phi: 21 °

Phi-B: 0 °

Pore Water Pressure

Piezometric Line: 1

AG_sismico
Model: Mohr-Coulomb

Unit Weight: 20.5 kN/m³

Cohesion: 30 kPa

Phi: 25 °

Phi-B: 0 °

Pore Water Pressure

Piezometric Line: 1

RILEVATO_sismico
Model: Mohr-Coulomb

Unit Weight: 20 kN/m³

Cohesion: 0 kPa

Phi: 38 °

Phi-B: 0 °

Pore Water Pressure

Piezometric Line: 1

GABBIONI_ssmico
Model: Mohr-Coulomb

Unit Weight: 16 kN/m³

Cohesion: 50 kPa

Phi: 45 °

Phi-B: 0 °

Pore Water Pressure

Piezometric Line: 1

Slip Surface Entry and Exit
LeF Projec)on: Range

LeF-Zone LeF Coordinate: (4.106685, 13.353773) m

LeF-Zone Right Coordinate: (13.780671, 14.25) m

LeF-Zone Increment: 15

Right Projec)on: Range

Right-Zone LeF Coordinate: (35.384413, 22.673869) m

Right-Zone Right Coordinate: (48.516772, 23.830905) m

Right-Zone Increment: 15

Radius Increments: 4

Slip Surface Limits
LeF Coordinate: (0, 13.32) m

Right Coordinate: (53.16, 24.24) m

Piezometric Lines

Piezometric Line 1
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Coordinates

X (m) Y (m)

19.57 16.54

53.16 18.36

Surcharge Loads

Surcharge Load 1
Surcharge (Unit Weight): 20 kN/m³

Direc)on: Ver)cal

Coordinates

X (m) Y (m)

24.74 20.24

27.74 20.31

Seismic Loads
Horz Seismic Load: 0.089

Vert Seismic Load: 0.044

Ignore seismic load in strength: No

Reinforcements

Reinforcement 1
Type: Pile

Outside Point: (23.61, 19.21) m

Inside Point: (23.61, 7.71) m

Slip Surface Intersec)on: (23.61, 11.583) m

Total Length: 11.5 m

Reinforcement Direc)on: 90 °

Applied Load Op)on: Variable

F of S Dependent: No

Pile Spacing: 1.2 m

Shear Capacity: 667 kN

Shear Safety Factor: 1

Shear Load Used: 555.83333 kN

Shear Op)on: Parallel to Slip

Resis)ng Force Used: 0 kN/m

Regions
Material Points Area (m²)

Region

1
GABBIONI_ssmico 8,9,25,26,27,28,29 3.15115

Region

2
GABBIONI_ssmico 13,14,15,16,17,18,19,20,21 4.4899

Region

3
RILEVATO_sismico 7,8,29,30,6 7.89305

Region

4
RILEVATO_sismico 21,23,24,25,9,10,11,12,13 12.73795

Region

5
RILEVATO_sismico 15,14,31,32 9.0788216

Region

6
AG_sismico 3,2,1,31,47,46,45,44,38,39,40,41,42,43,33,34,35,36,37,4 706.39381
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Region

7
LSA_sismico 6,5,37,36,35,34,33,43,42,41,40,39,38,44,45,46,47,31,14,13,12,11,10,9,8,7 266.72221

Points
X (m) Y (m)

Point 1 0 13.32

Point 2 0 11

Point 3 0 0

Point 4 53.16 0

Point 5 53.16 24.24

Point 6 35 22.64

Point 7 31.34 18.31

Point 8 30.48 18.33

Point 9 28.49 18.5

Point 10 23.95 18.2

Point 11 18.89 14.87

Point 12 18.33 13.28

Point 13 17.77 13.28

Point 14 15.78 13.45

Point 15 15.85 14.25

Point 16 15.87 14.45

Point 17 16.37 14.41

Point 18 16.45 15.4

Point 19 16.95 15.36

Point 20 17.04 16.35

Point 21 18.03 16.27

Point 22 18.02 16.03

Point 23 18.84 16.03

Point 24 23.61 19.21

Point 25 28.56 19.33

Point 26 28.57 19.5

Point 27 29.57 19.41

Point 28 29.66 20.41

Point 29 30.65 20.7

Point 30 33.74 22.54

Point 31 4.172395 13.354313

Point 32 5.937768 14.25

Point 33 35 14.64

Point 34 39.828704 15.244792

Point 35 45.671875 15.896991

Point 36 49.877894 16.336227

Point 37 53.16 16.655671

Point 38 17.77 10.28

Point 39 20.233893 10.306713

Point 40 23.151042 10.850212

Point 41 26.046007 11.648823

Point 42 28.841146 12.979842

Point 43 31.804487 14.127757

Point 44 15.120563 10.373264

Point 45 12.835648 11

Point 46 9.574653 11.704282

Point 47 6.502218 12.591628

Cri
cal Slip Surfaces
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Slip Surface FOS Center (m) Radius (m) Entry (m) Exit (m)

1 438 1.85 (19.413, 37.638) 26.39 (41.5129, 23.2138) (7.18853, 14.25)

Slices of Slip Surface: 438

Slip

Surface
X (m) Y (m) PWP (kPa)

Base Normal

Stress (kPa)

Fric)onal

Strength (kPa)

Cohesive

Strength (kPa)

1 438 7.6385525 14.02558 0 6.1936863 4.8390381 0

2 438 8.538596 13.59759 0 18.52507 14.473371 0

3 438 9.554569 13.166015 0 27.575164 10.585114 0

4 438 10.686465 12.73964 0 39.10493 15.010976 0

5 438 11.81836 12.371145 0 49.222035 18.894569 0

6 438 12.95026 12.05802 0 57.683759 22.14272 0

7 438 14.082155 11.79825 0 64.310423 24.686459 0

8 438 15.21405 11.59024 0 69.009248 26.490168 0

9 438 15.815 11.49418 0 68.97681 26.477717 0

10 438 15.86 11.488 0 69.065256 26.511668 0

11 438 16.12 11.455195 0 70.998503 27.253772 0

12 438 16.41 11.419165 0 80.340821 30.839952 0

13 438 16.7 11.38874 0 89.441367 34.333324 0

14 438 16.995 11.358755 0 98.397516 37.771268 0

15 438 17.405 11.32675 0 106.79888 40.996248 0

16 438 17.9 11.29142 0 112.46461 43.171118 0

17 438 18.18 11.276935 0 117.66794 45.168489 0

18 438 18.585 11.26191 0 114.15155 43.818675 0

19 438 18.865 11.25338 0 112.20776 43.072525 0

20 438 19.23 11.250495 0 116.54131 44.736016 0

21 438 20.08559 11.26127 52.042051 120.8905 26.428443 0

22 438 21.09772 11.30617 52.139933 130.50811 30.082723 0

23 438 22.098195 11.389475 51.854206 138.56083 33.283556 0

24 438 23.106065 11.512245 51.186378 325.91012 105.45656 0

25 438 23.78 11.611995 50.566755 148.50377 37.594496 0

26 438 24.345 11.715665 49.84895 143.16635 35.821195 0

27 438 25.24 11.90402 48.477927 153.66054 40.375824 0

28 438 26.24 12.151155 46.585804 143.69462 37.276582 0

29 438 27.24 12.440385 44.280122 133.82305 34.372311 0

30 438 28.115 12.72668 41.937765 107.68604 25.238398 0

31 438 28.525 12.870545 40.744513 102.44852 23.685949 0

32 438 28.565 12.88527 40.621483 101.80461 23.486001 0

33 438 29.07 13.08376 38.943563 97.230947 22.37443 0

34 438 29.615 13.29926 37.119938 98.119235 23.415436 0

35 438 30.07 13.499125 35.401176 101.92174 25.534852 0

36 438 30.565 13.71976 33.500613 102.90042 26.640088 0

37 438 30.995 13.927915 31.688217 106.30151 28.641358 0

38 438 31.94 14.42016 27.362349 105.93202 30.16007 0

39 438 33.14 15.109465 21.240287 105.09484 32.188746 0

40 438 34.37 15.908695 14.055622 98.323981 32.347592 0

41 438 35.706655 16.89748 5.0687488 84.567243 30.516613 0

42 438 37.050755 18.025885 -5.283316 69.707017 26.758017 0

43 438 38.32564 19.254955 -16.659459 54.092945 20.764336 0

44 438 39.60052 20.669115 -29.85046 35.651576 13.685358 0

45 438 40.875405 22.320645 -45.369897 12.83316 4.9261887 0
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Report generated using GeoStudio 2007, version 7.23. Copyright © 1991-2013 GEO-SLOPE Interna(onal Ltd.

File Informa
on
Created By: Francesca Lupino

Revision Number: 76

Last Edited By: Francesca Lupino

Date: 14/02/2020

Time: 19:28:35

File Name: OS140_dreni.gsz

Directory: W:\public\CMC-BLG-Dissesto idrologico Bologne:a\Calcoli\OS140\Stabilità\Dreni\

Last Solved Date: 14/02/2020

Last Solved Time: 19:28:45

Project Se�ngs
Length(L) Units: meters

Time(t) Units: Seconds

Force(F) Units: kN

Pressure(p) Units: kPa

Strength Units: kPa

Unit Weight of Water: 9.807 kN/m³

View: 2D

Analysis Se�ngs

GLOBALE_sta
ca
Kind: SLOPE/W

Method: Morgenstern-Price

SeEngs

Apply Phrea(c Correc(on: No

Side Func(on

Interslice force func(on op(on: Half-Sine

PWP Condi(ons Source: Piezometric Line

Use Staged Rapid Drawdown: No

Slip Surface

Direc(on of movement: Right to LeG

Use Passive Mode: No

Slip Surface Op(on: Entry and Exit

Cri(cal slip surfaces saved: 1

Op(mize Cri(cal Slip Surface Loca(on: No

Tension Crack

Tension Crack Op(on: (none)

FOS Distribu(on

FOS Calcula(on Op(on: Constant

Advanced

Number of Slices: 30

Op(miza(on Tolerance: 0.01

Minimum Slip Surface Depth: 1 m

Op(miza(on Maximum Itera(ons: 2000

Op(miza(on Convergence Tolerance: 1e-007

Star(ng Op(miza(on Points: 8

Ending Op(miza(on Points: 16
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Complete Passes per Inser(on: 1

Driving Side Maximum Convex Angle: 5 °

Resis(ng Side Maximum Convex Angle: 1 °

Materials

LSA
Model: Mohr-Coulomb

Unit Weight: 20 kN/m³

Cohesion: 0 kPa

Phi: 17.1 °

Phi-B: 0 °

Pore Water Pressure

Piezometric Line: 1

AG
Model: Mohr-Coulomb

Unit Weight: 20.5 kN/m³

Cohesion: 24 kPa

Phi: 20.5 °

Phi-B: 0 °

Pore Water Pressure

Piezometric Line: 1

RILEVATO
Model: Mohr-Coulomb

Unit Weight: 20 kN/m³

Cohesion: 0 kPa

Phi: 32 °

Phi-B: 0 °

Pore Water Pressure

Piezometric Line: 1

GABBIONI
Model: Mohr-Coulomb

Unit Weight: 16 kN/m³

Cohesion: 40 kPa

Phi: 38.7 °

Phi-B: 0 °

Pore Water Pressure

Piezometric Line: 1

Slip Surface Entry and Exit
LeG Projec(on: Range

LeG-Zone LeG Coordinate: (7.330408, 14.25) m

LeG-Zone Right Coordinate: (15, 14.25) m

LeG-Zone Increment: 15

Right Projec(on: Range

Right-Zone LeG Coordinate: (33.835989, 22.547618) m

Right-Zone Right Coordinate: (43.785797, 23.414079) m

Right-Zone Increment: 15

Radius Increments: 4

Slip Surface Limits
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LeG Coordinate: (0, 13.32) m

Right Coordinate: (53.16, 24.24) m

Piezometric Lines

Piezometric Line 1

Coordinates

X (m) Y (m)

19.57 16.54

53.16 18.36

Surcharge Loads

Surcharge Load 1
Surcharge (Unit Weight): 30 kN/m³

Direc(on: Ver(cal

Coordinates

X (m) Y (m)

24.74 20.24

27.74 20.31

Reinforcements

Reinforcement 1
Type: Pile

Outside Point: (23.61, 19.21) m

Inside Point: (23.61, 7.71) m

Slip Surface Intersec(on: (23.61, 7.5573) m

Total Length: 11.5 m

Reinforcement Direc(on: 90 °

Applied Load Op(on: Variable

F of S Dependent: No

Pile Spacing: 1.2 m

Shear Capacity: 667 kN

Shear Safety Factor: 1

Shear Load Used: 555.83333 kN

Shear Op(on: Parallel to Slip

Resis(ng Force Used: 0 kN/m

Regions
Material Points Area (m²)

Region

1
GABBIONI 8,9,25,26,27,28,29 3.15115

Region

2
GABBIONI 13,14,15,16,17,18,19,20,21 4.4899

Region

3
RILEVATO 7,8,29,30,6 7.89305
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Region

4
RILEVATO 21,23,24,25,9,10,11,12,13 12.73795

Region

5
RILEVATO 15,14,31,32 9.0788216

Region

6
AG 3,2,1,31,47,46,45,44,38,39,40,41,42,43,33,34,35,36,37,4 706.39381

Region

7
LSA 6,5,37,36,35,34,33,43,42,41,40,39,38,44,45,46,47,31,14,13,12,11,10,9,8,7 266.72221

Points
X (m) Y (m)

Point 1 0 13.32

Point 2 0 11

Point 3 0 0

Point 4 53.16 0

Point 5 53.16 24.24

Point 6 35 22.64

Point 7 31.34 18.31

Point 8 30.48 18.33

Point 9 28.49 18.5

Point 10 23.95 18.2

Point 11 18.89 14.87

Point 12 18.33 13.28

Point 13 17.77 13.28

Point 14 15.78 13.45

Point 15 15.85 14.25

Point 16 15.87 14.45

Point 17 16.37 14.41

Point 18 16.45 15.4

Point 19 16.95 15.36

Point 20 17.04 16.35

Point 21 18.03 16.27

Point 22 18.02 16.03

Point 23 18.84 16.03

Point 24 23.61 19.21

Point 25 28.56 19.33

Point 26 28.57 19.5

Point 27 29.57 19.41

Point 28 29.66 20.41

Point 29 30.65 20.7

Point 30 33.74 22.54

Point 31 4.172395 13.354313

Point 32 5.937768 14.25

Point 33 35 14.64

Point 34 39.828704 15.244792

Point 35 45.671875 15.896991

Point 36 49.877894 16.336227

Point 37 53.16 16.655671

Point 38 17.77 10.28

Point 39 20.233893 10.306713

Point 40 23.151042 10.850212

Point 41 26.046007 11.648823
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Point 42 28.841146 12.979842

Point 43 31.804487 14.127757

Point 44 15.120563 10.373264

Point 45 12.835648 11

Point 46 9.574653 11.704282

Point 47 6.502218 12.591628

Cri
cal Slip Surfaces
Slip Surface FOS Center (m) Radius (m) Entry (m) Exit (m)

1 615 2.12 (24.119, 23.92) 16.37 (40.4695, 23.1219) (10.9095, 14.25)

Slices of Slip Surface: 615

Slip

Surface
X (m) Y (m) PWP (kPa)

Base Normal

Stress (kPa)

Fric(onal

Strength (kPa)

Cohesive

Strength (kPa)

1 615 11.23636 13.83262 0 14.116031 8.8206754 0

2 615 12.102405 12.8309 0 37.186489 11.440058 0

3 615 13.180875 11.761445 0 66.551731 20.473986 0

4 615 14.25934 10.868955 0 91.755812 28.227774 0

5 615 14.959565 10.35289 0 121.54629 45.444295 24

6 615 15.45028 10.038301 0 130.43857 48.768982 24

7 615 15.815 9.811802 0 134.62549 50.334409 24

8 615 15.86 9.785358 0 135.32275 50.595104 24

9 615 16.12 9.6394825 0 140.75706 52.626909 24

10 615 16.41 9.4780985 0 154.49276 57.762477 24

11 615 16.7 9.3296265 0 167.77783 62.729562 24

12 615 16.995 9.1807565 0 180.86034 67.620909 24

13 615 17.405 8.994816 0 194.26359 72.63218 24

14 615 17.9 8.7772365 0 205.2605 76.743757 24

15 615 18.18 8.66545 0 213.35766 79.771161 24

16 615 18.585 8.515447 0 212.72921 79.536192 24

17 615 18.865 8.4153705 0 212.64336 79.504094 24

18 615 19.23 8.30048 0 219.58358 82.098937 24

19 615 19.58905 8.1885765 81.913787 217.1747 50.571984 24

20 615 19.920995 8.100064 82.957296 222.44065 52.150689 24

21 615 20.914075 7.8811285 85.629535 236.16422 56.282614 24

22 615 21.983455 7.6940035 88.035583 247.71272 59.700836 24

23 615 22.761845 7.610406 89.268591 253.58446 61.435184 24

24 615 23.38052 7.567666 90.016771 257.10371 62.471246 24

25 615 23.78 7.5537875 90.365945 256.50978 62.118635 24

26 615 24.345 7.555731 90.645767 250.62162 59.81252 24

27 615 25.393005 7.6122195 90.649685 269.15514 66.740454 24

28 615 26.469505 7.724719 90.117321 255.17799 61.713654 24

29 615 27.3165 7.8705745 89.137206 243.62988 57.762446 24

30 615 28.115 8.0493855 87.808241 204.40577 43.594031 24

31 615 28.525 8.153596 87.004545 197.50308 41.31371 24

32 615 28.565 8.164789 86.915096 196.67777 41.038581 24

33 615 28.705575 8.2057735 86.588822 195.7648 40.819226 24

34 615 29.205575 8.3645225 85.297103 187.96686 38.38665 24

35 615 29.615 8.499738 84.188442 188.95537 39.170751 24

36 615 30.07 8.675845 82.703607 191.11052 40.531682 24

37 615 30.565 8.872326 81.041142 190.15038 40.794271 24
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38 615 30.995 9.06848 79.343943 191.82688 42.055647 24

39 615 31.572245 9.347007 76.918993 189.17894 41.972273 24

40 615 32.288365 9.744672 73.399506 185.3654 41.862332 24

41 615 33.25612 10.34937 67.98355 179.71293 41.773904 24

42 615 34.37 11.182225 60.40793 166.65152 39.72285 24

43 615 35.473825 12.14625 51.54012 148.58885 36.285034 24

44 615 36.421475 13.144225 42.25686 130.89073 33.138844 24

45 615 37.36912 14.340645 31.026955 109.88366 29.483312 24

46 615 38.532435 16.30044 12.425596 92.555691 24.651236 0

47 615 39.845705 20.363345 -26.722 29.861813 9.1866932 0
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LOCALE_1_sismica
Report generated using GeoStudio 2007, version 7.23. Copyright © 1991-2013 GEO-SLOPE Interna(onal Ltd.

File Informa
on
Created By: Francesca Lupino

Revision Number: 81

Last Edited By: Claudio Gravina

Date: 30/01/2020

Time: 20:28:16

File Name: OS140_locali_dreni.gsz

Directory: W:\public\CMC-BLG-Dissesto idrologico Bologne9a\Calcoli\OS140\Stabilità\Dreni\

Last Solved Date: 14/02/2020

Last Solved Time: 19:30:44

Project Se�ngs
Length(L) Units: meters

Time(t) Units: Seconds

Force(F) Units: kN

Pressure(p) Units: kPa

Strength Units: kPa

Unit Weight of Water: 9.807 kN/m³

View: 2D

Analysis Se�ngs

LOCALE_1_sismica
Descrip(on: LOCALE

Kind: SLOPE/W

Method: Morgenstern-Price

SeDngs

Apply Phrea(c Correc(on: No

Side Func(on

Interslice force func(on op(on: Half-Sine

PWP Condi(ons Source: Piezometric Line

Use Staged Rapid Drawdown: No

Slip Surface

Direc(on of movement: Right to LeF

Use Passive Mode: No

Slip Surface Op(on: Entry and Exit

Cri(cal slip surfaces saved: 1

Op(mize Cri(cal Slip Surface Loca(on: No

Tension Crack

Tension Crack Op(on: (none)

FOS Distribu(on

FOS Calcula(on Op(on: Constant

Advanced

Number of Slices: 30

Op(miza(on Tolerance: 0.01

Minimum Slip Surface Depth: 1 m

Op(miza(on Maximum Itera(ons: 2000

Op(miza(on Convergence Tolerance: 1e-007

Star(ng Op(miza(on Points: 8

Ending Op(miza(on Points: 16

Complete Passes per Inser(on: 1

Driving Side Maximum Convex Angle: 5 °

Resis(ng Side Maximum Convex Angle: 1 °
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Materials

LSA_sismico
Model: Mohr-Coulomb

Unit Weight: 20 kN/m³

Cohesion: 5 kPa

Phi: 24 °

Phi-B: 0 °

Pore Water Pressure

Piezometric Line: 1

AG_sismico
Model: Mohr-Coulomb

Unit Weight: 20.5 kN/m³

Cohesion: 30 kPa

Phi: 25 °

Phi-B: 0 °

Pore Water Pressure

Piezometric Line: 1

RILEVATO_sismico
Model: Mohr-Coulomb

Unit Weight: 20 kN/m³

Cohesion: 0 kPa

Phi: 38 °

Phi-B: 0 °

Pore Water Pressure

Piezometric Line: 1

GABBIONI_ssmico
Model: Mohr-Coulomb

Unit Weight: 16 kN/m³

Cohesion: 50 kPa

Phi: 45 °

Phi-B: 0 °

Pore Water Pressure

Piezometric Line: 1

Slip Surface Entry and Exit
LeF Projec(on: Range

LeF-Zone LeF Coordinate: (18.629641, 16.092329) m

LeF-Zone Right Coordinate: (28.57, 19.5) m

LeF-Zone Increment: 15

Right Projec(on: Range

Right-Zone LeF Coordinate: (34.140592, 22.571793) m

Right-Zone Right Coordinate: (45.104551, 23.530269) m

Right-Zone Increment: 15

Radius Increments: 4

Slip Surface Limits
LeF Coordinate: (0, 13.32) m

Right Coordinate: (53.16, 24.24) m

Piezometric Lines

Piezometric Line 1
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Coordinates

X (m) Y (m)

19.57 16.54

53.16 18.36

Surcharge Loads

Surcharge Load 1
Surcharge (Unit Weight): 20 kN/m³

Direc(on: Ver(cal

Coordinates

X (m) Y (m)

24.74 20.24

27.74 20.31

Seismic Loads
Horz Seismic Load: 0.089

Vert Seismic Load: -0.044

Ignore seismic load in strength: No

Reinforcements

Reinforcement 1
Type: Pile

Outside Point: (23.61, 19.21) m

Inside Point: (23.61, 7.21) m

Slip Surface Intersec(on: (0, 0) m

Total Length: 12 m

Reinforcement Direc(on: 90 °

Applied Load Op(on: Variable

F of S Dependent: No

Pile Spacing: 1.2 m

Shear Capacity: 667 kN

Shear Safety Factor: 1

Shear Load Used: 555.83333 kN

Shear Op(on: Parallel to Slip

Resis(ng Force Used: 0 kN/m

Regions
Material Points Area (m²)

Region
1

GABBIONI_ssmico 7,8,24,25,26,27,28 3.15115

Region

2
GABBIONI_ssmico 12,13,14,15,16,17,18,19,20 4.4899

Region

3
RILEVATO_sismico 6,7,28,29,5 7.89305

Region

4
RILEVATO_sismico 20,22,23,24,8,9,10,11,12 12.73795

Region

5
RILEVATO_sismico 14,13,30,31 9.0788216

Region

6
AG_sismico 2,1,30,46,45,44,43,37,38,39,40,41,42,32,33,34,35,36,3 706.39381

LOCALE_1_sismica file:///W:/public/CMC-BLG-Dissesto idrologico Bolognetta/Calcoli/O...

3 di 5 14/02/2020, 19:33



Region

7
LSA_sismico 5,4,36,35,34,33,32,42,41,40,39,38,37,43,44,45,46,30,13,12,11,10,9,8,7,6 266.72221

Points
X (m) Y (m)

Point 1 0 13.32

Point 2 0 0

Point 3 53.16 0

Point 4 53.16 24.24

Point 5 35 22.64

Point 6 31.34 18.31

Point 7 30.48 18.33

Point 8 28.49 18.5

Point 9 23.95 18.2

Point 10 18.89 14.87

Point 11 18.33 13.28

Point 12 17.77 13.28

Point 13 15.78 13.45

Point 14 15.85 14.25

Point 15 15.87 14.45

Point 16 16.37 14.41

Point 17 16.45 15.4

Point 18 16.95 15.36

Point 19 17.04 16.35

Point 20 18.03 16.27

Point 21 18.02 16.03

Point 22 18.84 16.03

Point 23 23.61 19.21

Point 24 28.56 19.33

Point 25 28.57 19.5

Point 26 29.57 19.41

Point 27 29.66 20.41

Point 28 30.65 20.7

Point 29 33.74 22.54

Point 30 4.172395 13.354313

Point 31 5.937768 14.25

Point 32 35 14.64

Point 33 39.828704 15.244792

Point 34 45.671875 15.896991

Point 35 49.877894 16.336227

Point 36 53.16 16.655671

Point 37 17.77 10.28

Point 38 20.233893 10.306713

Point 39 23.151042 10.850212

Point 40 26.046007 11.648823

Point 41 28.841146 12.979842

Point 42 31.804487 14.127757

Point 43 15.120563 10.373264

Point 44 12.835648 11

Point 45 9.574653 11.704282

Point 46 6.502218 12.591628

Cri
cal Slip Surfaces
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Slip Surface FOS Center (m) Radius (m) Entry (m) Exit (m)

1 1055 1.94 (30.643, 22.927) 4.965 (35.603, 22.6931) (27.2541, 19.2983)

Slices of Slip Surface: 1055

Slip
Surface

X (m) Y (m) PWP (kPa)
Base Normal
Stress (kPa)

Fric(onal
Strength (kPa)

Cohesive
Strength (kPa)

1 1055 27.37561 19.19206 -21.861101 36.471827 28.494914 0

2 1055 27.618535 18.99239 -19.773834 44.793235 34.996311 0

3 1055 27.90643 18.78891 -17.625405 21.163967 16.535103 0

4 1055 28.239285 18.586625 -15.464547 28.111864 21.963395 0

5 1055 28.447855 18.47365 -14.24608 29.316832 13.052695 5

6 1055 28.525 18.43636 -13.838614 28.284468 12.593056 5

7 1055 28.565 18.417545 -13.633342 28.394622 12.6421 5

8 1055 28.695 18.36188 -13.018422 31.103753 13.848283 5

9 1055 28.945 18.263 -11.915957 32.689953 14.554505 5

10 1055 29.195 18.17934 -10.96268 33.562159 14.942836 5

11 1055 29.445 18.110095 -10.150503 33.754789 15.028601 5

12 1055 29.615 18.069465 -9.6618982 42.652142 18.989957 5

13 1055 29.796665 18.036275 -9.239706 51.816759 23.070307 5

14 1055 30.07 17.99671 -8.7064184 51.85403 23.086901 5

15 1055 30.343335 17.972535 -8.3243741 51.176916 22.785431 5

16 1055 30.565 17.962915 -8.1119296 55.056664 24.512806 5

17 1055 30.8225 17.9678 -8.0231779 59.274421 26.390672 5

18 1055 31.1675 17.99235 -8.080641 58.68733 26.129283 5

19 1055 31.473335 18.03328 -8.3194534 57.67272 25.677549 5

20 1055 31.74 18.086095 -8.6956649 56.483786 25.148202 5

21 1055 32.006665 18.15439 -9.2239161 55.114169 24.538409 5

22 1055 32.273335 18.23884 -9.9101993 53.626083 23.87587 5

23 1055 32.54 18.340335 -10.763837 52.063967 23.180372 5

24 1055 32.806665 18.460045 -11.796336 50.456403 22.464638 5

25 1055 33.073335 18.599495 -13.02205 48.807347 21.730431 5

26 1055 33.34 18.760675 -14.461246 47.113874 20.976448 5

27 1055 33.606665 18.94624 -16.139322 45.342307 20.187696 5

28 1055 33.866 19.153105 -18.030224 42.578488 18.957164 5

29 1055 34.118 19.3843 -20.16375 38.782979 17.267295 5

30 1055 34.37 19.651245 -22.647597 34.71147 15.454542 5

31 1055 34.622 19.963795 -25.578472 30.157569 13.427015 5

32 1055 34.874 20.338995 -29.124638 24.778511 11.032104 5

33 1055 35.15075 20.876415 -34.248268 16.949041 7.5461992 5

34 1055 35.452245 21.95048 -44.620966 0.55599543 0.24754511 5
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LOCALE_1_statica
Report generated using GeoStudio 2007, version 7.23. Copyright © 1991-2013 GEO-SLOPE Interna'onal Ltd.

File Informa
on
Created By: Francesca Lupino

Revision Number: 81

Last Edited By: Claudio Gravina

Date: 30/01/2020

Time: 20:28:16

File Name: OS140_locali_dreni.gsz

Directory: W:\public\CMC-BLG-Dissesto idrologico Bologne9a\Calcoli\OS140\Stabilità\Dreni\

Last Solved Date: 14/02/2020

Last Solved Time: 19:30:47

Project Se�ngs
Length(L) Units: meters

Time(t) Units: Seconds

Force(F) Units: kN

Pressure(p) Units: kPa

Strength Units: kPa

Unit Weight of Water: 9.807 kN/m³

View: 2D

Analysis Se�ngs

LOCALE_1_sta
ca
Descrip'on: LOCALE

Kind: SLOPE/W

Method: Morgenstern-Price

SeDngs

Apply Phrea'c Correc'on: No

Side Func'on

Interslice force func'on op'on: Half-Sine

PWP Condi'ons Source: Piezometric Line

Use Staged Rapid Drawdown: No

Slip Surface

Direc'on of movement: Right to LeF

Use Passive Mode: No

Slip Surface Op'on: Entry and Exit

Cri'cal slip surfaces saved: 1

Op'mize Cri'cal Slip Surface Loca'on: No

Tension Crack

Tension Crack Op'on: (none)

FOS Distribu'on

FOS Calcula'on Op'on: Constant

Advanced

Number of Slices: 30

Op'miza'on Tolerance: 0.01

Minimum Slip Surface Depth: 1 m

Op'miza'on Maximum Itera'ons: 2000

Op'miza'on Convergence Tolerance: 1e-007

Star'ng Op'miza'on Points: 8
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Ending Op'miza'on Points: 16

Complete Passes per Inser'on: 1

Driving Side Maximum Convex Angle: 5 °

Resis'ng Side Maximum Convex Angle: 1 °

Materials

LSA
Model: Mohr-Coulomb

Unit Weight: 20 kN/m³

Cohesion: 4 kPa

Phi: 19.6 °

Phi-B: 0 °

Pore Water Pressure

Piezometric Line: 1

AG
Model: Mohr-Coulomb

Unit Weight: 20.5 kN/m³

Cohesion: 24 kPa

Phi: 20.5 °

Phi-B: 0 °

Pore Water Pressure

Piezometric Line: 1

RILEVATO
Model: Mohr-Coulomb

Unit Weight: 20 kN/m³

Cohesion: 0 kPa

Phi: 32 °

Phi-B: 0 °

Pore Water Pressure

Piezometric Line: 1

GABBIONI
Model: Mohr-Coulomb

Unit Weight: 16 kN/m³

Cohesion: 40 kPa

Phi: 38.7 °

Phi-B: 0 °

Pore Water Pressure

Piezometric Line: 1

Slip Surface Entry and Exit
LeF Projec'on: Range

LeF-Zone LeF Coordinate: (18.629641, 16.092329) m

LeF-Zone Right Coordinate: (28.57, 19.5) m

LeF-Zone Increment: 15

Right Projec'on: Range

Right-Zone LeF Coordinate: (33.012968, 22.107075) m

Right-Zone Right Coordinate: (41.437534, 23.207184) m

Right-Zone Increment: 15

Radius Increments: 4
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Slip Surface Limits
LeF Coordinate: (0, 13.32) m

Right Coordinate: (53.16, 24.24) m

Piezometric Lines

Piezometric Line 1

Coordinates

X (m) Y (m)

19.57 16.54

53.16 18.36

Surcharge Loads

Surcharge Load 1
Surcharge (Unit Weight): 30 kN/m³

Direc'on: Ver'cal

Coordinates

X (m) Y (m)

24.74 20.24

27.74 20.31

Seismic Loads
Horz Seismic Load: 0

Vert Seismic Load: 0

Reinforcements

Reinforcement 1
Type: Pile

Outside Point: (23.61, 19.21) m

Inside Point: (23.61, 7.21) m

Slip Surface Intersec'on: (0, 0) m

Total Length: 12 m

Reinforcement Direc'on: 90 °

Applied Load Op'on: Variable

F of S Dependent: No

Pile Spacing: 1.2 m

Shear Capacity: 667 kN

Shear Safety Factor: 1

Shear Load Used: 555.83333 kN

Shear Op'on: Parallel to Slip

Resis'ng Force Used: 0 kN/m

Regions
Material Points Area (m²)
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Region

1
GABBIONI 7,8,24,25,26,27,28 3.15115

Region

2
GABBIONI 12,13,14,15,16,17,18,19,20 4.4899

Region

3
RILEVATO 6,7,28,29,5 7.89305

Region

4
RILEVATO 20,22,23,24,8,9,10,11,12 12.73795

Region

5
RILEVATO 14,13,30,31 9.0788216

Region

6
AG 2,1,30,46,45,44,43,37,38,39,40,41,42,32,33,34,35,36,3 706.39381

Region

7
LSA 5,4,36,35,34,33,32,42,41,40,39,38,37,43,44,45,46,30,13,12,11,10,9,8,7,6 266.72221

Points
X (m) Y (m)

Point 1 0 13.32

Point 2 0 0

Point 3 53.16 0

Point 4 53.16 24.24

Point 5 35 22.64

Point 6 31.34 18.31

Point 7 30.48 18.33

Point 8 28.49 18.5

Point 9 23.95 18.2

Point 10 18.89 14.87

Point 11 18.33 13.28

Point 12 17.77 13.28

Point 13 15.78 13.45

Point 14 15.85 14.25

Point 15 15.87 14.45

Point 16 16.37 14.41

Point 17 16.45 15.4

Point 18 16.95 15.36

Point 19 17.04 16.35

Point 20 18.03 16.27

Point 21 18.02 16.03

Point 22 18.84 16.03

Point 23 23.61 19.21

Point 24 28.56 19.33

Point 25 28.57 19.5

Point 26 29.57 19.41

Point 27 29.66 20.41

Point 28 30.65 20.7

Point 29 33.74 22.54

Point 30 4.172395 13.354313

Point 31 5.937768 14.25

Point 32 35 14.64

Point 33 39.828704 15.244792

Point 34 45.671875 15.896991

Point 35 49.877894 16.336227
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Point 36 53.16 16.655671

Point 37 17.77 10.28

Point 38 20.233893 10.306713

Point 39 23.151042 10.850212

Point 40 26.046007 11.648823

Point 41 28.841146 12.979842

Point 42 31.804487 14.127757

Point 43 15.120563 10.373264

Point 44 12.835648 11

Point 45 9.574653 11.704282

Point 46 6.502218 12.591628

Cri
cal Slip Surfaces
Slip Surface FOS Center (m) Radius (m) Entry (m) Exit (m)

1 1065 1.87 (30.409, 22.878) 4.772 (35.1752, 22.6554) (27.2541, 19.2983)

Slices of Slip Surface: 1065

Slip

Surface
X (m) Y (m) PWP (kPa)

Base Normal

Stress (kPa)

Fric'onal

Strength (kPa)

Cohesive

Strength

(kPa)

1 1065 27.37561 19.19823 -21.921618 46.08273 28.795685 0

2 1065 27.618535 19.0105 -19.951299 52.757667 32.966649 0

3 1065 27.86513 18.843985 -18.187368 16.81876 10.509528 0

4 1065 28.11539 18.69647 -16.607701 21.195998 13.24473 0

5 1065 28.36565 18.56853 -15.220107 24.862072 15.535547 0

6 1065 28.50403 18.50344 -14.508242 44.716592 35.824746 40

7 1065 28.53864 18.48857 -14.343842 23.222686 8.2692265 4

8 1065 28.565 18.477375 -14.220453 23.888295 8.5062392 4

9 1065 28.695 18.427155 -13.658612 26.331369 9.3761789 4

10 1065 28.945 18.33872 -12.658604 27.554572 9.8117418 4

11 1065 29.195 18.26552 -11.807667 28.198522 10.041042 4

12 1065 29.445 18.20684 -11.099441 28.294898 10.07536 4

13 1065 29.615 18.17346 -10.681706 37.16038 13.232216 4

14 1065 29.796665 18.148185 -10.33734 46.402104 16.523046 4

15 1065 30.07 18.120765 -9.9231641 46.710981 16.633032 4

16 1065 30.343335 18.109155 -9.6642109 46.415137 16.527687 4

17 1065 30.565 18.110065 -9.555462 50.759828 18.074762 4

18 1065 30.765 18.12146 -9.5606257 55.561842 19.784682 4

19 1065 30.995 18.14431 -9.6627237 55.860329 19.890969 4

20 1065 31.225 18.178525 -9.8760895 55.838138 19.883066 4

21 1065 31.473335 18.229025 -10.239162 55.500054 19.76268 4

22 1065 31.74 18.298305 -10.777016 54.857345 19.533822 4

23 1065 32.006665 18.38447 -11.480388 53.956974 19.213214 4

24 1065 32.273335 18.48851 -12.358688 52.843523 18.816732 4

25 1065 32.54 18.61174 -13.425782 51.546011 18.354709 4

26 1065 32.806665 18.755895 -14.697764 50.068737 17.828675 4

27 1065 33.073335 18.923275 -16.197519 48.40502 17.236252 4

28 1065 33.34 19.117005 -17.955646 46.521877 16.565695 4

29 1065 33.606665 19.341465 -20.015421 44.350141 15.792375 4

30 1065 33.866 19.594675 -22.360772 40.864391 14.551155 4

31 1065 34.118 19.883375 -25.05917 35.958364 12.804197 4
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32 1065 34.37 20.22772 -28.300929 30.298148 10.788685 4

33 1065 34.622 20.654755 -32.354457 23.336032 8.3095872 4

34 1065 34.874 21.236065 -37.92215 13.702329 4.8791798 4

35 1065 35.08761 22.11704 -46.44804 -1.0859233 -0.3866799 4
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File Informa
on
Created By: Francesca Lupino

Revision Number: 81

Last Edited By: Claudio Gravina

Date: 30/01/2020

Time: 20:28:16

File Name: OS140_locali_dreni.gsz

Directory: W:\public\CMC-BLG-Dissesto idrologico Bologne9a\Calcoli\OS140\Stabilità\Dreni\

Last Solved Date: 14/02/2020

Last Solved Time: 19:30:59

Project Se�ngs
Length(L) Units: meters

Time(t) Units: Seconds

Force(F) Units: kN

Pressure(p) Units: kPa

Strength Units: kPa

Unit Weight of Water: 9.807 kN/m³

View: 2D

Analysis Se�ngs

LOCALE_2_sismica
Descrip(on: LOCALE

Kind: SLOPE/W

Method: Morgenstern-Price

SeEngs

Apply Phrea(c Correc(on: No

Side Func(on

Interslice force func(on op(on: Half-Sine

PWP Condi(ons Source: Piezometric Line

Use Staged Rapid Drawdown: No

Slip Surface

Direc(on of movement: Right to LeG

Use Passive Mode: No

Slip Surface Op(on: Entry and Exit

Cri(cal slip surfaces saved: 1

Op(mize Cri(cal Slip Surface Loca(on: No

Tension Crack

Tension Crack Op(on: (none)

FOS Distribu(on

FOS Calcula(on Op(on: Constant

Advanced

Number of Slices: 30

Op(miza(on Tolerance: 0.01

Minimum Slip Surface Depth: 1 m

Op(miza(on Maximum Itera(ons: 2000

Op(miza(on Convergence Tolerance: 1e-007

Star(ng Op(miza(on Points: 8

Ending Op(miza(on Points: 16

Complete Passes per Inser(on: 1

Driving Side Maximum Convex Angle: 5 °

Resis(ng Side Maximum Convex Angle: 1 °
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Materials

LSA_sismico
Model: Mohr-Coulomb

Unit Weight: 20 kN/m³

Cohesion: 5 kPa

Phi: 24 °

Phi-B: 0 °

Pore Water Pressure

Piezometric Line: 1

AG_sismico
Model: Mohr-Coulomb

Unit Weight: 20.5 kN/m³

Cohesion: 30 kPa

Phi: 25 °

Phi-B: 0 °

Pore Water Pressure

Piezometric Line: 1

RILEVATO_sismico
Model: Mohr-Coulomb

Unit Weight: 20 kN/m³

Cohesion: 0 kPa

Phi: 38 °

Phi-B: 0 °

Pore Water Pressure

Piezometric Line: 1

GABBIONI_ssmico
Model: Mohr-Coulomb

Unit Weight: 16 kN/m³

Cohesion: 50 kPa

Phi: 45 °

Phi-B: 0 °

Pore Water Pressure

Piezometric Line: 1

Slip Surface Entry and Exit
LeG Projec(on: Range

LeG-Zone LeG Coordinate: (9.785397, 14.25) m

LeG-Zone Right Coordinate: (15.85089, 14.258902) m

LeG-Zone Increment: 15

Right Projec(on: Range

Right-Zone LeG Coordinate: (18.910161, 16.076774) m

Right-Zone Right Coordinate: (29.157772, 19.447101) m

Right-Zone Increment: 15

Radius Increments: 4

Slip Surface Limits
LeG Coordinate: (0, 13.32) m

Right Coordinate: (53.16, 24.24) m

Piezometric Lines

Piezometric Line 1
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Coordinates

X (m) Y (m)

19.57 16.54

53.16 18.36

Surcharge Loads

Surcharge Load 1
Surcharge (Unit Weight): 20 kN/m³

Direc(on: Ver(cal

Coordinates

X (m) Y (m)

24.74 20.24

27.74 20.31

Seismic Loads
Horz Seismic Load: 0.089

Vert Seismic Load: -0.044

Ignore seismic load in strength: No

Reinforcements

Reinforcement 1
Type: Pile

Outside Point: (23.61, 19.21) m

Inside Point: (23.61, 7.21) m

Slip Surface Intersec(on: (0, 0) m

Total Length: 12 m

Reinforcement Direc(on: 90 °

Applied Load Op(on: Variable

F of S Dependent: No

Pile Spacing: 1.2 m

Shear Capacity: 667 kN

Shear Safety Factor: 1

Shear Load Used: 555.83333 kN

Shear Op(on: Parallel to Slip

Resis(ng Force Used: 0 kN/m

Regions
Material Points Area (m²)

Region
1

GABBIONI_ssmico 7,8,24,25,26,27,28 3.15115

Region

2
GABBIONI_ssmico 12,13,14,15,16,17,18,19,20 4.4899

Region

3
RILEVATO_sismico 6,7,28,29,5 7.89305

Region

4
RILEVATO_sismico 20,22,23,24,8,9,10,11,12 12.73795

Region

5
RILEVATO_sismico 14,13,30,31 9.0788216

Region

6
AG_sismico 2,1,30,46,45,44,43,37,38,39,40,41,42,32,33,34,35,36,3 706.39381
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Region

7
LSA_sismico 5,4,36,35,34,33,32,42,41,40,39,38,37,43,44,45,46,30,13,12,11,10,9,8,7,6 266.72221

Points
X (m) Y (m)

Point 1 0 13.32

Point 2 0 0

Point 3 53.16 0

Point 4 53.16 24.24

Point 5 35 22.64

Point 6 31.34 18.31

Point 7 30.48 18.33

Point 8 28.49 18.5

Point 9 23.95 18.2

Point 10 18.89 14.87

Point 11 18.33 13.28

Point 12 17.77 13.28

Point 13 15.78 13.45

Point 14 15.85 14.25

Point 15 15.87 14.45

Point 16 16.37 14.41

Point 17 16.45 15.4

Point 18 16.95 15.36

Point 19 17.04 16.35

Point 20 18.03 16.27

Point 21 18.02 16.03

Point 22 18.84 16.03

Point 23 23.61 19.21

Point 24 28.56 19.33

Point 25 28.57 19.5

Point 26 29.57 19.41

Point 27 29.66 20.41

Point 28 30.65 20.7

Point 29 33.74 22.54

Point 30 4.172395 13.354313

Point 31 5.937768 14.25

Point 32 35 14.64

Point 33 39.828704 15.244792

Point 34 45.671875 15.896991

Point 35 49.877894 16.336227

Point 36 53.16 16.655671

Point 37 17.77 10.28

Point 38 20.233893 10.306713

Point 39 23.151042 10.850212

Point 40 26.046007 11.648823

Point 41 28.841146 12.979842

Point 42 31.804487 14.127757

Point 43 15.120563 10.373264

Point 44 12.835648 11

Point 45 9.574653 11.704282

Point 46 6.502218 12.591628

Cri
cal Slip Surfaces
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Slip Surface FOS Center (m) Radius (m) Entry (m) Exit (m)

1 840 1.31 (17.241, 19.293) 6.086 (23.3213, 19.0175) (13.8344, 14.25)

Slices of Slip Surface: 840

Slip
Surface

X (m) Y (m) PWP (kPa)
Base Normal
Stress (kPa)

Fric(onal
Strength (kPa)

Cohesive
Strength (kPa)

1 840 14.005535 14.1425 0 3.715718 2.9030371 0

2 840 14.34775 13.942465 0 11.253699 8.7923533 0

3 840 14.689965 13.77087 0 18.651015 14.57177 0

4 840 15.03218 13.625115 0 25.522221 19.940145 0

5 840 15.374395 13.503245 0 31.409967 24.540155 0

6 840 15.66275 13.41657 0 30.954762 13.781948 5

7 840 15.815 13.37663 0 30.017047 13.36445 5

8 840 15.86 13.36586 0 30.269741 13.476957 5

9 840 15.995 13.33737 0 32.668223 14.54483 5

10 840 16.245 13.29046 0 32.887541 14.642476 5

11 840 16.41 13.264195 0 42.390034 18.873259 5

12 840 16.575 13.244905 0 51.317407 22.847981 5

13 840 16.825 13.222555 0 49.751065 22.150601 5

14 840 16.995 13.212155 0 57.400658 25.55642 5

15 840 17.2225 13.209765 0 63.572289 28.304207 5

16 840 17.5875 13.219595 0 58.368345 25.987262 5

17 840 17.9 13.244145 0 59.38755 26.441041 5

18 840 18.105635 13.26915 0 61.25849 27.274037 5

19 840 18.260365 13.293435 0 62.300415 48.674419 0

20 840 18.464595 13.332545 0 53.052246 23.620382 5

21 840 18.714865 13.38945 0 47.405326 21.106211 5

22 840 18.865 13.4276 0 44.521905 19.822429 5

23 840 19.06 13.487775 0 43.36614 19.307849 5

24 840 19.4 13.60555 0 41.293714 18.385146 5

25 840 19.58905 13.678035 28.078194 39.55504 5.1098213 5

26 840 19.77361 13.76177 27.354196 38.729369 5.0645532 5

27 840 20.104635 13.925835 25.921217 37.520357 5.1642697 5

28 840 20.435665 14.116255 24.229663 36.270196 5.3607906 5

29 840 20.76669 14.336085 22.249592 34.931008 5.6461301 5

30 840 21.097715 14.58949 19.940508 33.413673 5.9986394 5

31 840 21.428745 14.882315 17.244628 31.583712 6.3841716 5

32 840 21.739145 15.198595 14.307688 29.418263 6.7276613 5

33 840 22.028915 15.5427 11.087195 26.723594 6.9617734 5

34 840 22.318685 15.947525 7.270979 22.998563 7.0023715 5

35 840 22.608455 16.43994 2.5957486 17.520979 6.6451407 5

36 840 22.925995 17.176105 -4.4549755 9.0371927 4.0236174 5

37 840 23.20997 18.32863 -15.606785 2.3788489 1.8585605 0
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LOCALE_2_statica
Report generated using GeoStudio 2007, version 7.23. Copyright © 1991-2013 GEO-SLOPE Interna'onal Ltd.

File Informa
on
Created By: Francesca Lupino

Revision Number: 81

Last Edited By: Claudio Gravina

Date: 30/01/2020

Time: 20:28:16

File Name: OS140_locali_dreni.gsz

Directory: W:\public\CMC-BLG-Dissesto idrologico Bologne9a\Calcoli\OS140\Stabilità\Dreni\

Last Solved Date: 14/02/2020

Last Solved Time: 19:31:01

Project Se�ngs
Length(L) Units: meters

Time(t) Units: Seconds

Force(F) Units: kN

Pressure(p) Units: kPa

Strength Units: kPa

Unit Weight of Water: 9.807 kN/m³

View: 2D

Analysis Se�ngs

LOCALE_2_sta
ca
Descrip'on: LOCALE

Kind: SLOPE/W

Method: Morgenstern-Price

SeDngs

Apply Phrea'c Correc'on: No

Side Func'on

Interslice force func'on op'on: Half-Sine

PWP Condi'ons Source: Piezometric Line

Use Staged Rapid Drawdown: No

Slip Surface

Direc'on of movement: Right to LeF

Use Passive Mode: No

Slip Surface Op'on: Entry and Exit

Cri'cal slip surfaces saved: 1

Op'mize Cri'cal Slip Surface Loca'on: No

Tension Crack

Tension Crack Op'on: (none)

FOS Distribu'on

FOS Calcula'on Op'on: Constant

Advanced

Number of Slices: 30

Op'miza'on Tolerance: 0.01

Minimum Slip Surface Depth: 1 m

Op'miza'on Maximum Itera'ons: 2000

Op'miza'on Convergence Tolerance: 1e-007

Star'ng Op'miza'on Points: 8
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Ending Op'miza'on Points: 16

Complete Passes per Inser'on: 1

Driving Side Maximum Convex Angle: 5 °

Resis'ng Side Maximum Convex Angle: 1 °

Materials

LSA
Model: Mohr-Coulomb

Unit Weight: 20 kN/m³

Cohesion: 4 kPa

Phi: 19.6 °

Phi-B: 0 °

Pore Water Pressure

Piezometric Line: 1

AG
Model: Mohr-Coulomb

Unit Weight: 20.5 kN/m³

Cohesion: 24 kPa

Phi: 20.5 °

Phi-B: 0 °

Pore Water Pressure

Piezometric Line: 1

RILEVATO
Model: Mohr-Coulomb

Unit Weight: 20 kN/m³

Cohesion: 0 kPa

Phi: 32 °

Phi-B: 0 °

Pore Water Pressure

Piezometric Line: 1

GABBIONI
Model: Mohr-Coulomb

Unit Weight: 16 kN/m³

Cohesion: 40 kPa

Phi: 38.7 °

Phi-B: 0 °

Pore Water Pressure

Piezometric Line: 1

Slip Surface Entry and Exit
LeF Projec'on: Range

LeF-Zone LeF Coordinate: (9.086613, 14.25) m

LeF-Zone Right Coordinate: (15.854624, 14.296241) m

LeF-Zone Increment: 15

Right Projec'on: Range

Right-Zone LeF Coordinate: (18.994987, 16.133324) m

Right-Zone Right Coordinate: (28.564983, 19.414712) m

Right-Zone Increment: 15

Radius Increments: 4
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Slip Surface Limits
LeF Coordinate: (0, 13.32) m

Right Coordinate: (53.16, 24.24) m

Piezometric Lines

Piezometric Line 1

Coordinates

X (m) Y (m)

19.57 16.54

53.16 18.36

Surcharge Loads

Surcharge Load 1
Surcharge (Unit Weight): 30 kN/m³

Direc'on: Ver'cal

Coordinates

X (m) Y (m)

24.74 20.24

27.74 20.31

Seismic Loads
Horz Seismic Load: 0

Vert Seismic Load: 0

Reinforcements

Reinforcement 1
Type: Pile

Outside Point: (23.61, 19.21) m

Inside Point: (23.61, 7.21) m

Slip Surface Intersec'on: (0, 0) m

Total Length: 12 m

Reinforcement Direc'on: 90 °

Applied Load Op'on: Variable

F of S Dependent: No

Pile Spacing: 1.2 m

Shear Capacity: 667 kN

Shear Safety Factor: 1

Shear Load Used: 555.83333 kN

Shear Op'on: Parallel to Slip

Resis'ng Force Used: 0 kN/m

Regions
Material Points Area (m²)
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Region

1
GABBIONI 7,8,24,25,26,27,28 3.15115

Region

2
GABBIONI 12,13,14,15,16,17,18,19,20 4.4899

Region

3
RILEVATO 6,7,28,29,5 7.89305

Region

4
RILEVATO 20,22,23,24,8,9,10,11,12 12.73795

Region

5
RILEVATO 14,13,30,31 9.0788216

Region

6
AG 2,1,30,46,45,44,43,37,38,39,40,41,42,32,33,34,35,36,3 706.39381

Region

7
LSA 5,4,36,35,34,33,32,42,41,40,39,38,37,43,44,45,46,30,13,12,11,10,9,8,7,6 266.72221

Points
X (m) Y (m)

Point 1 0 13.32

Point 2 0 0

Point 3 53.16 0

Point 4 53.16 24.24

Point 5 35 22.64

Point 6 31.34 18.31

Point 7 30.48 18.33

Point 8 28.49 18.5

Point 9 23.95 18.2

Point 10 18.89 14.87

Point 11 18.33 13.28

Point 12 17.77 13.28

Point 13 15.78 13.45

Point 14 15.85 14.25

Point 15 15.87 14.45

Point 16 16.37 14.41

Point 17 16.45 15.4

Point 18 16.95 15.36

Point 19 17.04 16.35

Point 20 18.03 16.27

Point 21 18.02 16.03

Point 22 18.84 16.03

Point 23 23.61 19.21

Point 24 28.56 19.33

Point 25 28.57 19.5

Point 26 29.57 19.41

Point 27 29.66 20.41

Point 28 30.65 20.7

Point 29 33.74 22.54

Point 30 4.172395 13.354313

Point 31 5.937768 14.25

Point 32 35 14.64

Point 33 39.828704 15.244792

Point 34 45.671875 15.896991

Point 35 49.877894 16.336227

LOCALE_2_statica file:///W:/public/CMC-BLG-Dissesto idrologico Bolognetta/Calcoli/O...

4 di 6 14/02/2020, 19:34



Point 36 53.16 16.655671

Point 37 17.77 10.28

Point 38 20.233893 10.306713

Point 39 23.151042 10.850212

Point 40 26.046007 11.648823

Point 41 28.841146 12.979842

Point 42 31.804487 14.127757

Point 43 15.120563 10.373264

Point 44 12.835648 11

Point 45 9.574653 11.704282

Point 46 6.502218 12.591628

Cri
cal Slip Surfaces
Slip Surface FOS Center (m) Radius (m) Entry (m) Exit (m)

1 840 1.24 (17.105, 19.146) 6.006 (23.1042, 18.8728) (13.6265, 14.25)

Slices of Slip Surface: 840

Slip

Surface
X (m) Y (m) PWP (kPa)

Base Normal

Stress (kPa)

Fric'onal

Strength (kPa)

Cohesive

Strength

(kPa)

1 840 13.7854 14.14457 0 3.4603174 2.1622463 0

2 840 14.103155 13.94742 0 10.283861 6.4260695 0

3 840 14.42091 13.776305 0 16.728313 10.45301 0

4 840 14.738665 13.628785 0 22.586966 14.113902 0

5 840 15.05642 13.503 0 27.633825 17.26753 0

6 840 15.356475 13.40238 0 28.784842 10.249821 4

7 840 15.638825 13.32388 0 30.937863 11.016477 4

8 840 15.815 13.28065 0 29.89332 10.644533 4

9 840 15.86 13.27084 0 30.072805 10.708444 4

10 840 15.995 13.24522 0 32.268222 11.490197 4

11 840 16.245 13.20364 0 32.192642 11.463284 4

12 840 16.41 13.180905 0 41.594068 14.810982 4

13 840 16.575 13.16518 0 50.486537 17.977447 4

14 840 16.825 13.148285 0 48.894939 17.410705 4

15 840 16.995 13.14164 0 56.722787 20.198076 4

16 840 17.2225 13.14441 0 63.231622 22.515768 4

17 840 17.5875 13.16273 0 58.47011 20.82027 4

18 840 17.9 13.194835 0 60.153512 21.419702 4

19 840 18.18 13.23952 0 60.938156 21.699101 4

20 840 18.4575 13.29632 0 54.976292 19.576177 4

21 840 18.7125 13.36125 0 49.511273 17.630171 4

22 840 18.865 13.404355 0 46.740507 16.643546 4

23 840 19.06 13.47059 0 45.924318 16.352914 4

24 840 19.4 13.59951 0 44.360342 15.796007 4

25 840 19.58905 13.678515 28.072891 43.871808 5.6257413 4

26 840 19.77361 13.76933 27.280663 43.11005 5.6365911 4

27 840 20.104635 13.94699 25.713726 41.906834 5.7661065 4

28 840 20.435665 14.152905 23.87013 40.517777 5.9279605 4

29 840 20.76669 14.390775 21.713276 38.896201 6.1185644 4

30 840 21.097715 14.66574 19.192638 36.943269 6.3207152 4

31 840 21.428745 14.98525 16.235093 34.494886 6.5020198 4
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32 840 21.760425 15.361665 12.719933 31.267913 6.6046386 4

33 840 22.09276 15.81488 8.4517601 26.759256 6.5190059 4

34 840 22.425095 16.38369 3.0500699 19.930285 6.0107742 4

35 840 22.735125 17.099435 -3.8045637 10.802634 3.8466448 4

36 840 22.9916 18.18399 -14.304473 2.8684881 1.7924303 0
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ALLEGATI FILE DI INPUT E OUTPUT MODELLI DI CALCOLO  

FILE INPUT E OUTPUT VERIFICHE DI STABILITA’ FASI TRANSITORIE 



globale residuo
Report generated using GeoStudio 2007, version 7.23. Copyright © 1991-2013 GEO-SLOPE Interna�onal Ltd.

File Informa�on
Created By: Francesca Lupino
Revision Number: 93
Last Edited By: Francesca Lupino
Date: 22-Apr-21
Time: 2:28:23 PM
File Name: OS140_fase 3-4_rev01.gsz
Directory: W:\public\CMC-BLG-Dissesto idrologico Bologne�a\CALCOLI\ISTRUTTORIA_PV3\OS140 fasi intermedie\
Last Solved Date: 22-Apr-21
Last Solved Time: 2:28:37 PM

Project Se�ngs
Length(L) Units: meters
Time(t) Units: Seconds
Force(F) Units: kN
Pressure(p) Units: kPa
Strength Units: kPa
Unit Weight of Water: 9.807 kN/m³
View: 2D

Analysis Se�ngs
globale residuo

Kind: SLOPE/W
Method: Morgenstern-Price
Se�ngs

Apply Phrea�c Correc�on: No
Side Func�on

Interslice force func�on op�on: Half-Sine
PWP Condi�ons Source: Piezometric Line
Use Staged Rapid Drawdown: No

Slip Surface
Direc�on of movement: Right to Le�
Use Passive Mode: No
Slip Surface Op�on: Entry and Exit
Cri�cal slip surfaces saved: 1
Op�mize Cri�cal Slip Surface Loca�on: No
Tension Crack

Tension Crack Op�on: (none)
FOS Distribu�on

FOS Calcula�on Op�on: Constant
Advanced

Number of Slices: 30
Op�miza�on Tolerance: 0.01
Minimum Slip Surface Depth: 1 m
Op�miza�on Maximum Itera�ons: 2000
Op�miza�on Convergence Tolerance: 1e-007
Star�ng Op�miza�on Points: 8
Ending Op�miza�on Points: 16
Complete Passes per Inser�on: 1
Driving Side Maximum Convex Angle: 5 °
Resis�ng Side Maximum Convex Angle: 1 °
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Materials
AG

Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20.5 kN/m³
Cohesion: 24 kPa
Phi: 20.5 °
Phi-B: 0 °
Pore Water Pressure

Piezometric Line: 1

RILEVATO
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 32 °
Phi-B: 0 °
Pore Water Pressure

Piezometric Line: 1

GABBIONI
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 16 kN/m³
Cohesion: 40 kPa
Phi: 38.7 °
Phi-B: 0 °
Pore Water Pressure

Piezometric Line: 1

LSA res
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 17.1 °
Phi-B: 0 °
Pore Water Pressure

Piezometric Line: 1

Slip Surface Entry and Exit
Le� Projec�on: Range
Le�-Zone Le� Coordinate: (11.10806, 13.411487) m
Le�-Zone Right Coordinate: (22.38755, 15.96) m
Le�-Zone Increment: 30
Right Projec�on: Range
Right-Zone Le� Coordinate: (33.83599, 22.547618) m
Right-Zone Right Coordinate: (43.7858, 23.414079) m
Right-Zone Increment: 15
Radius Increments: 4

Slip Surface Limits
Le� Coordinate: (0, 13.32) m
Right Coordinate: (53.16, 24.24) m

Piezometric Lines
Piezometric Line 1

Coordinates
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X (m) Y (m)
0 11.786806
19.501389 12.122222
21.993056 14.374306
24.852083 16.578472
31.288889 17.361111
35.170139 20.795139
53.090972 22.440278

Reinforcements
Reinforcement 1

Type: Pile
Outside Point: (23.61, 19.21) m
Inside Point: (23.61, 7.71) m
Slip Surface Intersec�on: (23.61, 7.549) m
Total Length: 11.5 m
Reinforcement Direc�on: 90 °
Applied Load Op�on: Variable
F of S Dependent: No
Pile Spacing: 1.2 m
Shear Capacity: 667 kN
Shear Safety Factor: 1
Shear Load Used: 555.83333 kN
Shear Op�on: Parallel to Slip
Resis�ng Force Used: 0 kN/m

Regions
Material Points Area (m²)

Region
1 GABBIONI 8,9,14,15,16,17,18 3.15115

Region
2 RILEVATO 7,8,18,19,6 7.89305

Region
3 AG 3,2,1,20,35,34,33,32,26,27,28,29,30,31,21,22,23,24,25,4 706.3938

Region
4 LSA res 6,5,25,24,23,22,21,31,30,29,28,27,26,32,33,34,35,20,13,12,11,45,44,43,42,41,40,39,38,37,10,9,8,7 260.65487

Region
5 RILEVATO 36,14,9,10,37 4.646122

Points
X (m) Y (m)

Point 1 0 13.32
Point 2 0 11
Point 3 0 0
Point 4 53.16 0
Point 5 53.16 24.24
Point 6 35 22.64
Point 7 31.34 18.31
Point 8 30.48 18.33
Point 9 28.49 18.5
Point 10 23.95 18.2
Point 11 18.33 13.28
Point 12 17.77 13.28
Point 13 15.78 13.45
Point 14 28.56 19.33
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Point 15 28.57 19.5
Point 16 29.57 19.41
Point 17 29.66 20.41
Point 18 30.65 20.7
Point 19 33.74 22.54
Point 20 4.17239 13.354313
Point 21 35 14.64
Point 22 39.8287 15.244792
Point 23 45.67188 15.896991
Point 24 49.87789 16.336227
Point 25 53.16 16.655671
Point 26 17.77 10.28
Point 27 20.23389 10.306713
Point 28 23.15104 10.850212
Point 29 26.04601 11.648823
Point 30 28.84115 12.979842
Point 31 31.80449 14.127757
Point 32 15.12056 10.373264
Point 33 12.83565 11
Point 34 9.57465 11.704282
Point 35 6.50222 12.591628
Point 36 23.6175 19.225915
Point 37 23.59663 17.967449
Point 38 23.59663 16.96
Point 39 22.59663 16.96
Point 40 22.59663 15.96
Point 41 21.59663 15.96
Point 42 21.59663 14.96
Point 43 20.59663 14.96
Point 44 20.59663 13.96
Point 45 19.59663 13.96

Cri�cal Slip Surfaces
Slip Surface FOS Center (m) Radius (m) Entry (m) Exit (m)

1 135 1.54 (24.119, 23.911) 16.37 (40.4695, 23.1219) (11.5566, 13.4152)

Slices of Slip Surface: 135
Slip

Surface X (m) Y (m) PWP (kPa) Base Normal Stress
(kPa)

Fric�onal Strength
(kPa)

Cohesive Strength
(kPa)

1 135 12.218615 12.711765 -7.0098755 19.536754 6.0102903 0
2 135 13.35526 11.59355 4.1479476 50.509858 14.262786 0
3 135 14.3046 10.822815 11.866668 72.111013 18.533581 0
4 135 14.949915 10.35149 16.59798 106.48319 33.606704 24
5 135 15.45028 10.030186 19.83355 116.09701 35.991433 24
6 135 16.2775 9.5525775 24.657121 128.75438 38.920371 24
7 135 17.2725 9.051661 29.737096 139.6853 41.10795 24
8 135 18.05 8.710646 33.213115 146.36358 42.305226 24
9 135 18.915695 8.4023515 36.381942 159.93583 46.194907 24
10 135 19.54901 8.1920055 38.965872 171.19657 49.439032 24
11 135 19.91526 8.093483 43.178453 171.81297 48.094474 24
12 135 20.41526 7.9666755 48.853725 171.31967 45.788141 24
13 135 21.09663 7.830574 56.228551 193.42354 51.295105 24
14 135 21.794845 7.708172 63.618181 213.57211 56.065477 24
15 135 22.294845 7.645899 68.267888 209.77767 52.90834 24
16 135 22.873835 7.590909 73.184299 227.59936 57.733425 24
17 135 23.373835 7.5596115 77.271225 222.39325 54.258903 24
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18 135 23.607065 7.5491345 79.137135 256.18995 66.197336 24
19 135 23.78375 7.545404 80.509439 267.89272 70.059736 24
20 135 24.40104 7.5497805 85.13471 259.56056 65.215152 24
21 135 25.449045 7.606265 88.705678 244.77959 58.353644 24
22 135 26.45334 7.7136785 88.846587 230.19586 52.848328 24
23 135 27.268005 7.8522685 88.459065 217.91644 48.402129 24
24 135 28.08267 8.0338435 87.648855 205.48581 44.057431 24
25 135 28.525 8.14532 87.082896 197.26903 41.196905 24
26 135 28.565 8.156513 87.02184 196.36961 40.883455 24
27 135 28.705575 8.1974985 86.785728 195.18823 40.530035 24
28 135 29.205575 8.35625 85.826897 186.48099 37.633023 24
29 135 29.615 8.491467 84.988949 186.70482 38.030008 24
30 135 30.07 8.667577 83.804198 188.00877 38.960492 24
31 135 30.565 8.864062 82.46834 186.16476 38.770504 24
32 135 30.969445 9.0477135 81.148633 187.21031 39.654836 24
33 135 31.314445 9.2074565 80.185142 185.12104 39.233925 24
34 135 31.572245 9.3387535 81.132983 183.53584 38.286861 24
35 135 32.288365 9.736432 83.447629 178.98133 35.718588 24
36 135 33.25612 10.341145 85.917251 172.73447 32.459629 24
37 135 34.37 11.174025 87.411301 159.88515 27.096862 24
38 135 35.08507 11.75784 87.892466 149.41981 23.004131 24
39 135 35.61655 12.27574 83.954548 140.33587 21.080111 24
40 135 36.509365 13.23499 75.347383 123.97298 18.180367 24
41 135 37.40218 14.37494 64.972491 104.90728 14.931005 24
42 135 38.252665 15.691635 52.825198 102.01517 15.132812 0
43 135 39.060815 17.29976 37.781825 79.020255 12.686597 0
44 135 39.86896 19.73831 14.594775 40.842427 8.0748322 0
45 135 40.371255 22.19274 -9.0235784 6.230668 1.9168037 0
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Project Se�ngs
Length(L) Units: meters
Time(t) Units: Seconds
Force(F) Units: kN
Pressure(p) Units: kPa
Strength Units: kPa
Unit Weight of Water: 9.807 kN/m³
View: 2D

Analysis Se�ngs
monte

Kind: SLOPE/W
Method: Morgenstern-Price
Se�ngs

Apply Phrea�c Correc�on: No
Side Func�on

Interslice force func�on op�on: Half-Sine
PWP Condi�ons Source: Piezometric Line
Use Staged Rapid Drawdown: No

Slip Surface
Direc�on of movement: Right to Le�
Use Passive Mode: No
Slip Surface Op�on: Entry and Exit
Cri�cal slip surfaces saved: 1
Op�mize Cri�cal Slip Surface Loca�on: No
Tension Crack

Tension Crack Op�on: (none)
FOS Distribu�on

FOS Calcula�on Op�on: Constant
Advanced

Number of Slices: 30
Op�miza�on Tolerance: 0.01
Minimum Slip Surface Depth: 1 m
Op�miza�on Maximum Itera�ons: 2000
Op�miza�on Convergence Tolerance: 1e-007
Star�ng Op�miza�on Points: 8
Ending Op�miza�on Points: 16
Complete Passes per Inser�on: 1
Driving Side Maximum Convex Angle: 5 °
Resis�ng Side Maximum Convex Angle: 1 °
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Materials
LSA

Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion: 4 kPa
Phi: 19.6 °
Phi-B: 0 °
Pore Water Pressure

Piezometric Line: 1

AG
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20.5 kN/m³
Cohesion: 24 kPa
Phi: 20.5 °
Phi-B: 0 °
Pore Water Pressure

Piezometric Line: 1

RILEVATO
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 32 °
Phi-B: 0 °
Pore Water Pressure

Piezometric Line: 1

GABBIONI
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 16 kN/m³
Cohesion: 40 kPa
Phi: 38.7 °
Phi-B: 0 °
Pore Water Pressure

Piezometric Line: 1

Slip Surface Entry and Exit
Le� Projec�on: Range
Le�-Zone Le� Coordinate: (23.6175, 19.225915) m
Le�-Zone Right Coordinate: (29.57, 19.41) m
Le�-Zone Increment: 15
Right Projec�on: Range
Right-Zone Le� Coordinate: (33.83599, 22.547618) m
Right-Zone Right Coordinate: (43.7858, 23.414079) m
Right-Zone Increment: 15
Radius Increments: 4

Slip Surface Limits
Le� Coordinate: (0, 13.32) m
Right Coordinate: (53.16, 24.24) m

Piezometric Lines
Piezometric Line 1

Coordinates
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X (m) Y (m)
0 11.786806
19.501389 12.122222
21.993056 14.374306
24.852083 16.578472
31.288889 17.361111
35.457639 20.683333
53.027083 22.823611

Reinforcements
Reinforcement 1

Type: Pile
Outside Point: (23.61, 19.21) m
Inside Point: (23.61, 7.71) m
Slip Surface Intersec�on: (0, 0) m
Total Length: 11.5 m
Reinforcement Direc�on: 90 °
Applied Load Op�on: Variable
F of S Dependent: No
Pile Spacing: 1.2 m
Shear Capacity: 667 kN
Shear Safety Factor: 1
Shear Load Used: 555.83333 kN
Shear Op�on: Parallel to Slip
Resis�ng Force Used: 0 kN/m

Regions
Material Points Area (m²)

Region
1 GABBIONI 8,9,14,15,16,17,18 3.15115

Region
2 RILEVATO 7,8,18,19,6 7.89305

Region
3 AG 3,2,1,20,35,34,33,32,26,27,28,29,30,31,21,22,23,24,25,4 706.3938

Region
4 LSA 6,5,25,24,23,22,21,31,30,29,28,27,26,32,33,34,35,20,13,12,11,45,44,43,42,41,40,39,38,37,10,9,8,7 260.65487

Region
5 RILEVATO 36,14,9,10,37 4.646122

Points
X (m) Y (m)

Point 1 0 13.32
Point 2 0 11
Point 3 0 0
Point 4 53.16 0
Point 5 53.16 24.24
Point 6 35 22.64
Point 7 31.34 18.31
Point 8 30.48 18.33
Point 9 28.49 18.5
Point 10 23.95 18.2
Point 11 18.33 13.28
Point 12 17.77 13.28
Point 13 15.78 13.45
Point 14 28.56 19.33
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Point 15 28.57 19.5
Point 16 29.57 19.41
Point 17 29.66 20.41
Point 18 30.65 20.7
Point 19 33.74 22.54
Point 20 4.17239 13.354313
Point 21 35 14.64
Point 22 39.8287 15.244792
Point 23 45.67188 15.896991
Point 24 49.87789 16.336227
Point 25 53.16 16.655671
Point 26 17.77 10.28
Point 27 20.23389 10.306713
Point 28 23.15104 10.850212
Point 29 26.04601 11.648823
Point 30 28.84115 12.979842
Point 31 31.80449 14.127757
Point 32 15.12056 10.373264
Point 33 12.83565 11
Point 34 9.57465 11.704282
Point 35 6.50222 12.591628
Point 36 23.6175 19.225915
Point 37 23.59663 17.967449
Point 38 23.59663 16.96
Point 39 22.59663 16.96
Point 40 22.59663 15.96
Point 41 21.59663 15.96
Point 42 21.59663 14.96
Point 43 20.59663 14.96
Point 44 20.59663 13.96
Point 45 19.59663 13.96

Cri�cal Slip Surfaces
Slip Surface FOS Center (m) Radius (m) Entry (m) Exit (m)

1 584 1.50 (30.239, 24.597) 6.512 (36.4899, 22.7713) (26.4719, 19.286)

Slices of Slip Surface: 584
Slip

Surface X (m) Y (m) PWP (kPa) Base Normal Stress
(kPa)

Fric�onal Strength
(kPa)

Cohesive Strength
(kPa)

1 584 26.628215 19.181795 -23.41286 3.1349856 1.9589564 0
2 584 26.94084 18.985675 -21.116697 9.1717011 5.7311149 0
3 584 27.253465 18.813095 -19.051495 14.703884 9.1880067 0
4 584 27.566095 18.661995 -17.196943 19.659648 12.284712 0
5 584 27.87872 18.530765 -15.537052 23.960942 14.972458 0
6 584 28.262515 18.397405 -13.771568 26.65566 9.4916536 4
7 584 28.525 18.315315 -12.653526 26.773701 9.533686 4
8 584 28.565 18.30443 -12.499094 26.661319 9.4936688 4
9 584 28.736665 18.263555 -11.893618 28.798224 10.254586 4
10 584 29.07 18.193575 -10.809932 29.330451 10.444104 4
11 584 29.403335 18.141555 -9.9022037 29.159778 10.38333 4
12 584 29.615 18.115635 -9.3956146 37.910053 13.499163 4
13 584 29.865 18.09949 -8.9390745 47.260629 16.828753 4
14 584 30.275 18.0888 -8.3454856 47.406612 16.880735 4
15 584 30.565 18.094175 -8.0522639 52.008953 18.519555 4
16 584 30.80972 18.11248 -7.9400619 57.291186 20.400474 4
17 584 31.129165 18.148565 -7.9129621 58.048649 20.670194 4
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18 584 31.314445 18.17488 -7.7808473 58.29364 20.757431 4
19 584 31.498525 18.21041 -6.6906388 58.291274 20.756589 4
20 584 31.815575 18.28122 -4.9070642 58.04933 20.670436 4
21 584 32.132625 18.36897 -3.2899313 57.460633 20.460811 4
22 584 32.449675 18.474385 -1.8456965 56.592579 20.151711 4
23 584 32.766725 18.5984 -0.58397347 55.490705 19.759351 4
24 584 33.12894 18.766125 0.60204805 53.991208 19.011025 4
25 584 33.536315 18.98675 1.6221877 52.115972 17.980028 4
26 584 33.8975 19.21346 2.2217239 48.97923 16.649599 4
27 584 34.2125 19.44186 2.4437026 44.63006 15.021886 4
28 584 34.5275 19.701185 2.3624027 40.094599 13.435831 4
29 584 34.8425 19.99672 1.9260176 35.237613 11.861725 4
30 584 35.21122 20.404795 0.80573305 28.812041 9.9725976 4
31 584 35.44004 20.678635 -0.091509924 24.628344 8.7697586 4
32 584 35.62968 20.956725 -2.4756876 20.535845 7.3124854 4
33 584 35.973765 21.53347 -7.7207529 12.185026 4.3388925 4
34 584 36.31785 22.313375 -14.9577 1.0729924 0.38207541 4
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Project Se�ngs
Length(L) Units: meters
Time(t) Units: Seconds
Force(F) Units: kN
Pressure(p) Units: kPa
Strength Units: kPa
Unit Weight of Water: 9.807 kN/m³
View: 2D

Analysis Se�ngs
valle

Kind: SLOPE/W
Method: Morgenstern-Price
Se�ngs

Apply Phrea�c Correc�on: No
Side Func�on

Interslice force func�on op�on: Half-Sine
PWP Condi�ons Source: Piezometric Line
Use Staged Rapid Drawdown: No

Slip Surface
Direc�on of movement: Right to Le�
Use Passive Mode: No
Slip Surface Op�on: Entry and Exit
Cri�cal slip surfaces saved: 1
Op�mize Cri�cal Slip Surface Loca�on: No
Tension Crack

Tension Crack Op�on: (none)
FOS Distribu�on

FOS Calcula�on Op�on: Constant
Advanced

Number of Slices: 30
Op�miza�on Tolerance: 0.01
Minimum Slip Surface Depth: 1 m
Op�miza�on Maximum Itera�ons: 2000
Op�miza�on Convergence Tolerance: 1e-007
Star�ng Op�miza�on Points: 8
Ending Op�miza�on Points: 16
Complete Passes per Inser�on: 1
Driving Side Maximum Convex Angle: 5 °
Resis�ng Side Maximum Convex Angle: 1 °
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Materials
LSA

Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion: 4 kPa
Phi: 19.6 °
Phi-B: 0 °
Pore Water Pressure

Piezometric Line: 1

AG
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20.5 kN/m³
Cohesion: 24 kPa
Phi: 20.5 °
Phi-B: 0 °
Pore Water Pressure

Piezometric Line: 1

RILEVATO
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 32 °
Phi-B: 0 °
Pore Water Pressure

Piezometric Line: 1

GABBIONI
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 16 kN/m³
Cohesion: 40 kPa
Phi: 38.7 °
Phi-B: 0 °
Pore Water Pressure

Piezometric Line: 1

Slip Surface Entry and Exit
Le� Projec�on: Range
Le�-Zone Le� Coordinate: (10.19241, 13.403939) m
Le�-Zone Right Coordinate: (20.320513, 13.96) m
Le�-Zone Increment: 10
Right Projec�on: Range
Right-Zone Le� Coordinate: (22.288462, 15.96) m
Right-Zone Right Coordinate: (28.20287, 19.322479) m
Right-Zone Increment: 10
Radius Increments: 4

Slip Surface Limits
Le� Coordinate: (0, 13.32) m
Right Coordinate: (53.16, 24.24) m

Piezometric Lines
Piezometric Line 1

Coordinates
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X (m) Y (m)
0 11.786806
19.50139 12.122222
21.99306 14.374306
24.85208 16.578472
31.28889 17.361111
35.39375 20.571528
53.16 22.328472

Reinforcements
Reinforcement 1

Type: Pile
Outside Point: (23.61, 19.21) m
Inside Point: (23.61, 7.71) m
Slip Surface Intersec�on: (0, 0) m
Total Length: 11.5 m
Reinforcement Direc�on: 90 °
Applied Load Op�on: Variable
F of S Dependent: No
Pile Spacing: 1.2 m
Shear Capacity: 667 kN
Shear Safety Factor: 1
Shear Load Used: 555.83333 kN
Shear Op�on: Parallel to Slip
Resis�ng Force Used: 0 kN/m

Regions
Material Points Area (m²)

Region
1 GABBIONI 8,9,14,15,16,17,18 3.15115

Region
2 RILEVATO 7,8,18,19,6 7.89305

Region
3 AG 3,2,1,20,35,34,33,32,26,27,28,29,30,31,21,22,23,24,25,4 706.3938

Region
4 LSA 6,5,25,24,23,22,21,31,30,29,28,27,26,32,33,34,35,20,13,12,11,45,44,43,42,41,40,39,38,37,10,9,8,7 260.65487

Region
5 RILEVATO 36,14,9,10,37 4.646122

Points
X (m) Y (m)

Point 1 0 13.32
Point 2 0 11
Point 3 0 0
Point 4 53.16 0
Point 5 53.16 24.24
Point 6 35 22.64
Point 7 31.34 18.31
Point 8 30.48 18.33
Point 9 28.49 18.5
Point 10 23.95 18.2
Point 11 18.33 13.28
Point 12 17.77 13.28
Point 13 15.78 13.45
Point 14 28.56 19.33
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Point 15 28.57 19.5
Point 16 29.57 19.41
Point 17 29.66 20.41
Point 18 30.65 20.7
Point 19 33.74 22.54
Point 20 4.17239 13.354313
Point 21 35 14.64
Point 22 39.8287 15.244792
Point 23 45.67188 15.896991
Point 24 49.87789 16.336227
Point 25 53.16 16.655671
Point 26 17.77 10.28
Point 27 20.23389 10.306713
Point 28 23.15104 10.850212
Point 29 26.04601 11.648823
Point 30 28.84115 12.979842
Point 31 31.80449 14.127757
Point 32 15.12056 10.373264
Point 33 12.83565 11
Point 34 9.57465 11.704282
Point 35 6.50222 12.591628
Point 36 23.6175 19.225915
Point 37 23.59663 17.967449
Point 38 23.59663 16.96
Point 39 22.59663 16.96
Point 40 22.59663 15.96
Point 41 21.59663 15.96
Point 42 21.59663 14.96
Point 43 20.59663 14.96
Point 44 20.59663 13.96
Point 45 19.59663 13.96

Cri�cal Slip Surfaces
Slip Surface FOS Center (m) Radius (m) Entry (m) Exit (m)

1 510 1.17 (19.813, 17.089) 3.31 (23.1206, 16.96) (19.3264, 13.8149)

Slices of Slip Surface: 510
Slip

Surface X (m) Y (m) PWP (kPa) Base Normal Stress
(kPa)

Fric�onal Strength
(kPa)

Cohesive Strength
(kPa)

1 510 19.41387 13.80425 -16.510183 1.9251578 0.68551785 4
2 510 19.54901 13.789785 -15.93168 4.0650798 1.4475098 4
3 510 19.65913 13.78305 -14.889388 5.0005554 1.7806177 4
4 510 19.78413 13.77958 -13.747461 5.3160316 1.8929537 4
5 510 19.90913 13.780835 -12.651507 5.4657931 1.9462814 4
6 510 20.03413 13.78682 -11.602104 5.4400179 1.9371032 4
7 510 20.15913 13.797565 -10.600074 5.2360691 1.8644803 4
8 510 20.28413 13.81311 -9.6441202 4.857694 1.729747 4
9 510 20.40913 13.83353 -8.7364973 4.3146587 1.5363809 4
10 510 20.53413 13.858915 -7.8774402 3.6207023 1.2892741 4
11 510 20.65913 13.889385 -7.0683149 21.574877 7.6824682 4
12 510 20.78413 13.925085 -6.3104721 20.099042 7.156947 4
13 510 20.90913 13.966195 -5.6056537 18.497298 6.5865917 4
14 510 21.03413 14.012935 -4.9559916 16.803274 5.9833766 4
15 510 21.15913 14.065565 -4.3641527 15.044644 5.3571568 4
16 510 21.28413 14.1244 -3.8331469 13.242731 4.7155245 4
17 510 21.40913 14.189815 -3.366639 11.411587 4.0634835 4
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18 510 21.53413 14.26227 -2.9692227 9.557572 3.4032983 4
19 510 21.6627 14.344855 -2.6394775 22.256276 7.9251033 4
20 510 21.794845 14.438795 -2.389463 19.87593 7.0775003 4
21 510 21.92699 14.543065 -2.2407095 17.520571 6.2387947 4
22 510 22.053415 14.65345 -2.2811894 15.271946 5.4380954 4
23 510 22.17413 14.770435 -2.5158452 13.091148 4.661548 4
24 510 22.294845 14.90035 -2.8772118 10.840294 3.8600551 4
25 510 22.41556 15.04568 -3.3897481 8.4665693 3.0148097 4
26 510 22.536275 15.210045 -4.0890058 5.8967451 2.0997365 4
27 510 22.662125 15.408595 -5.0847109 14.465367 5.1508854 4
28 510 22.793115 15.65588 -6.5194552 10.67268 3.8003705 4
29 510 22.924105 15.975075 -8.6593407 5.643056 2.0094019 4
30 510 23.055095 16.559025 -13.395657 -4.0200508 -1.4314757 4
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