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NUM. ORD. . UNITA' DI PREZZO

TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO MISURA UNITARIO RIFERIMENTO

PA.PD.001 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE BICOMPONENTE A FREDDO mq € 21,57 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.002 VERNICIATURA PIEDRITTI DELLE GALLERIE CON PITTURA ACRILICA MONOCOMPONENTE mq € 2,94 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.003 BANDA CONTINUA ORIZZONTALE DI COLORE ARANCIONE IN GALLERIA. mq € 5,18 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.004 SOSTITUZIONE INFISSI ESISTENTI CON INFISSI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO E VETRO CAMERA STRATIFICATO mq € 1015,00 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.005 FORNITURA E POSA DI ATTENUATORE D'URTO CLASSE 80 cad € 12 252,00 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.006 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO STRADALE PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE ml € 723,00 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.007 SVUOTAMENTO DI VANI DI MANUFATTI GIA' ESEGUITI A FORO CIECO mc € 6,47 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.008 [TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE D'ANCORAGGIO - TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46 A 60 TON. ml € 22,20 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.009 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON SONDAGGI SONICI - PREDISPOSIZIONE DELLA PROVA ml € 23,33 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.010 PROVE DI CONTINUITA' PALI GRANDE DIAMETRO CON SONDAGGI SONICI - ESECUZIONE DELLA PROVA ml € 13,17 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.011 SOVRAPPREZZO Al PALI TRIVELLATI DIAM. 800mm PER SCAVO CON USO DI FANGHI BIODEGRADABILI ml € 10,60 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.012 SOVRAPPREZZO Al PALI TRIVELLATI DIAM. 1000mm PER SCAVO CON USO DI FANGHI BIODEGRADABILI ml € 15,21 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.013 SOVRAPPREZZO Al PALI TRIVELLATI DIAM. 1200mm PER SCAVO CON USO DI FANGHI BIODEGRADABILI ml € 18,40 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.014 APPARECCHIO DI APPOGGIO IN ACCIAIO-TEFLON - TIPO FISSO PER CARICHI DA 151 A 250 TON t € 6,99 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.015 APP. APPOGGIO IN ACCIAIO-TEFLON MULTIDIREZIONALE - SCORR.< 50 MM PER CARICHI DA FINO A 250 TON t € 7,70 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.016 APPAR. APPOGGIO ACCIAIO-TEFLON UNIDIREZIONALE - SCORR. < 300 MM PER CARICHI FINO A 250 TON t € g3 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.017 APPARECCHI DI APPOGGIO IN NEOPRENE ARMATO. dmc € 15,30 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.018 GIUNTO DI CORDOLO PER MARCIAPIEDI ml € 153,07 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.019 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC PESANTE PER MANUFATTI DIAM. EST. 110 MM SP. 3,2 MM ml € 5,16 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.020 FORNITURA DI TRAVI A "T" O A "I" DA 30/35 M PER ALLARGAMENTO IMPALCATI ESISTENTI ml € 576,00 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.021 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE mq € 37,85 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.022 MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO ANCHE IN SOTTERRANEO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900 dmc € 0,30 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.023 MATERASS| METALLICI TIPO RENO O SIM. IN OPERA SENZA RIEMPIMENTO kg € 4,75 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.024 SOVRAPPR. RIEMPIMENTO GABBIONI PER FACCIA VISTA A OPERA INCERTA mq € 22,55 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.025 GEOCOMPOSITO IN GEOGRIGLIA E DOPPIO GEOTESSILE PESO > G/MQ 500 mq € 6,51 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.026 FORNIT. E POSA DI TUBI IN ACCIAIO ONDULATO A PIASTRE MULTIPLE kg € 1,63 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.027 SOVRAPPR. Al TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE DEL DIAMETRO DI MM 120-180 ml € 2,61 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.028 LASTRE PREFABBRICATE AUTOPORTANTI ANCHE NERVATE E/O TRALICCIATE CON SUPERFICIE A FACCIA REALIZZATA MEDIANTE MATRICI. mq € 139,40 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.029 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM mq € 24,16 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.030 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE RESISTENZA A TRAZIONE >12 KN/m, ALLUNGAMENTO AL CARICO <80%, JSEC>10 KN/m mq € 1,93 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.031 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m, ALLUNGAMENTO AL CARICO <60%, JSEC>15 KN/m mq € 3,94 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.032 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO LATERALE ml € 39,00 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.033 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 SU MANUFATTO - LATERALE BORDO PONTE ml € 140,00 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.034 BARRIERA NEW-JERSEY LATERALE ml € 150,80 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.035 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60 MM ml € 29,96 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.036 BARRE DI COLLEGAMENTO DI IMPALCATI IN ACCIAIO TIPO C.40 - DIAMETRO 70 MM cad € 1175,30 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.037 PROTEZIONE ANTICORROSIVA DEI FERRI DI ARMATURA DEL CALCESTRUZZO m2 € 62,21 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.038 RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA, ESEGUITO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE 30/35 MPA mc € 161,29 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.039 FRP AD ALTA RESISTENZA E MODULO PER 3 STRATI DI LARGHEZZA cm 20 ml € 322,80 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.040 FRP AD ALTA RESISTENZA E MODULO PER 2 STRATI DI LARGHEZZA cm 20 ml € 238,40 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.041 FORNITURA E POSA DI PANNELLI IN RETE METALLICA PER VIADOTTI, PONTI E CAVALCAVIA mq € 103,10 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.042 VELETTA PREFABBRICATA IN CLS PER BORDO PONTI E VIADOTTI ml € 70,30 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.043 COPERTINA PREFABBRICATA IN C.A.V. DI CORONAMENTO ml € 100,50 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.044 GIUNTO LONGITUDINALE DI SUPERFICIE PER DISALLINEAMENTO VERTICALE FINO A 100mm ml € 688,00 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.045 FORNITURA E POSA DI CANALETTA PREFABBRICATA PER RACCOLTA ACQUE @ 50 CM ml € 47,18 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.046 PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA DEL DIAMETRO MM 160/220 ml € 30,34 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.047 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A CASSONE APERTO PER VIADOTTI CON LUCI FINO A 70 M - VARO kg € 2,53 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.048 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 630 mm ml € 145,10 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.049 PROTEZIONE DEI PENDII E DELLE SCARPATE MEDIANTE IMPIEGO DI BIOSTUOIE ANTIEROSIONE IN FIBRE DI PAGLIA E COCCO. mq € 17,71 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.050 APPARECCHIO D'APPOGGIO UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO-TEFLON RITEGNI TERMICI PER CARICHI FINO A 1000 T E SCORRIMENTI < 50 MM t € 13,65 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.051 MEDIOPALI (ROTARY) PER ATTRAVERSAMENTO TERRENI COMPENETRATI DIAMETRO MM 400 ml € 179,07 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.052 FORNITURA E POSA DI ATTENUATORE D'URTO CLASSE 50 cad € 10 621,00 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.053 CHIODATURA CON BARRE AUTOPERFORANTI PER IL SOSTEGNO DI SCARPATE ml € 105,50 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.054 SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO RCK 30 PER RCK 37 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1 mc € 12,80 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.055 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO VERTICALE IN PANNELLI PREBBRICATI IN C.A. mq € 333,00 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.056 GEOGRIGLIA TRIDIMENSIONALE IN FIBRE DI POLIESTERE AD ELEVATO MODULO CON RIVESTIMENTO POLIMERICO mq € 6,73 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.057 TRAVIA “T“0 A “1“ DA 15/20 M ml € 203,00 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.058 POSA IN OPERA TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI - PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00 cad € 975,64 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.059 SOVRAPPREZZO Al PALI TRIVELLATI DIAM. 800mm PER USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XAl ml € 12,13 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.060 SOVRAPPREZZO Al PALI TRIVELLATI DIAM. 1000mm PER USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1 ml € 18,95 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.061 SOVRAPPREZZO Al PALI TRIVELLATI DIAM. 1200mm PER USO DI CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1 ml € 27,28 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.062 SOVRAPPREZZO ALL'ART. NP.CMC.04 PER FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1 mq € 5,27 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.063 SOVRAPPREZZO ALL'ART. NP.CMC.05 PER FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO RCK 37 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1 mq € 6,67 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.064 SOVRAPPREZZO Al MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. PER FINITURA SUPERFICIALE A FACCIA VISTA MEDIANTE MATRICE. mq € 88,40 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.065 ESECUZIONE DI SCAVO DI TIPO ARCHEOLOGICO FINO AD UN MASSIMO DI 10 ORE/MC DI MANODOPERA. m3 € 448,00 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.066 MAGGIORAZIONE ALLO SCAVO DI TIPO ARCHEOLOGICO PER MAGGIOR IMPIEGO DI MANODOPERA, PER OGNI ORA AGGIUNTIVA E PER OGNI METRO m3*ora € 33,30 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.067 SOVRAPPREZZO PER IL FISSAGGIO DELLE TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 315 E DN 400 SOTTO IMPALCATI. ml € 30,87 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.068 SOVRAPPREZZO PER IL FISSAGGIO DELLE TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DN 500 E DN 630 SOTTO IMPALCATI. ml € 61,70 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.069 IDRODEMOLIZIONE AUTOMATIZZATA CORTICALE DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - ASPORTO FINO A CM 5. mq € 48,07 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.070 CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO IN ARGILLA ESPANSA PER STRATO DI BYNDER (DENSITA' < 1250 KG/MC). m3 € 240,00 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.071 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1000. ml € 24,57 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.072 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 1500. ml € 59,81 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.073 FORNITURA E POSA IN OPERA SU TERRENO DI TUBI IN CALCESTRUZZO - DIAMETRO MM 2000. ml € 145,35 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.074 RIPRISTINO DI CALCESTRUZZI, FINO A CM 10, CON MALTA CEMENTIZIA COLABILE CON FIBRE SINTETICHE IN POLIACRILONITRILE. m3 € 1507,79 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.075 PROFILI IN PVC (WATER-STOP). ml € 8,41 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.076 FORNITURA E POSA DI SARACINESCA A CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO. DN 200 - PN 10. cad € 780,00 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.077 FORNITURA E POSA DI POSTAZIONE PER ALLOGGIAMENTO AUTOVELOX. cad € 10 150,00 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.078 PIANTUMAZIONI CON ESSENZE GIOVANI DI TIPO FORESTALE. cadauno € 34,65 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012




NUM. ORD. . UNITA' DI PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO MISURA UNITARIO RIFERIMENTO
PA.PD.E.001 ARMATURA STRADALE cad € 814,70 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.E.002 FORNITURA DI CAVO TIPO FG7OR 0.6/1KV DA 1X35MMQ ml € 5,10 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.E.003 FORNITURA DI CAVO TIPO FG7OR 0.6/1KV DA 1X16MMQ ml € 258 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.E.004 FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO DI BASSA QBT COME DA SCHEMA ALLEGATO a corpo € 7 440,00 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.E.005 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE cad € 57,50 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.E.006 ANTINTRUSIONE CABINA TIPO 1 a corpo € 1300,00 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.E.007 ILLUMINAZIONE CABINA TIPO 1 a corpo € 3420,00 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.E.008 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA PORTACAVI IN ACCIAIO INOX DIMENSIONI 200X75MM. ml € 64,90 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.E.009 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TIPO FG70R 0.6/1KV DA 3X6MMQ ml € 3,88 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.E.010 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORE cad € 290,70 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.E.011 FORNITURA DI PUNTO LUCE AGGIUNTO DI TIPO DA ESTERNO, IN ESECUZIONE INOX IP67 cad € 144,80 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.E.012 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURA DEL TIPO SPLIT - 1 UNITA' INTERNA cad € 2920,00 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.E.013 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE DI TIPO DA ESTERNO, IN ESECUZIONE INOX P67 cad € 258,00 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.E.014 FORNITURA E POSA DI MANUFATTO TECNOLOGICO PER CABINA DI TIPO 1 a corpo € 28 760,00 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.E.015 FORNITURA E POSA DI TUBO IN PVC FLESSIBILE DIAMETRO NOMINALE 110 MM ml € 4,60 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.E.016 FORNITURA E POSA DI CANALETTA PORTA CAVI ml € 31,20 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.E.017 FORNITURA E POSA DI TUBO IN PVC RIGIDO DIAMETRO NOMINALE 125 MM ml € 5,90 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.E.018 FORNITURA E POSA DI TUBO IN PVC FLESSIBILE DIAMETRO NOMINALE 160 MM ml € 8,00 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.E.019 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TIPO FG7OR 0.6/1KV DI SEZIONE 5X6MMQ. ml € 5,46 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.E.020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TIPO FG70R 0.6/1KV DA 5X4MMQ ml € 4,11 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.E.021 GRUPPO STATICO DI CONTINUITA U.P.S. PER POSA FISSA cad € 8170,00 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.E.022 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO NON PROPAGANTE L'INCENDIO TIPO FG70R 0.6/1KV DI SEZIONE 1X10MMQ. ml € 2,42 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.E.023 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORE CON LAMPADA S.A.P. 250W cad € 269,50 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PD.E.024 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTE DI SGANCIO cad € 69,70 Approvazione Progetto Definitivo - Delibera CIPE n. 19 del 25/03/2012 - Rif. Prot. Anas: CDG-0092753-P del 28/06/2012
PA.PE.O01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE ELETTROSALDATA. kg € 1,01 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.002 TUBAZIONE DRENANTE IN PEAD DN 200 MM - SN8 KN/M? AVVOLTO CON CALZA GEOTESSILE. ml € 15,15 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.003 TUBAZIONE IN PVC RIGIDO PER FOGNATURA DN 250 MM SN4. ml € 25,38 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.004 TUBAZIONE IN CALCESTRUZZO DIAMETRO MM 800. ml € 18,06 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.005 SOVRAPPREZZO Al PALI DI GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRO MM 800. ml € 82,04 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.006 SOVRAPPREZZO Al PALI DI GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRO MM 1000. ml € 84,86 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.007 SOVRAPPREZZO Al PALI DI GRANDE DIAMETRO PER AMMORSAMENTO CON AMMORSAMENTO IN ROCCIA - DIAMETRO MM 1200. ml € 102,41 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.008 PULIZIA DI TOMBINI O SCATOLARI ESEGUITA ESCLUSIVAMENTE A MANO PER SEZIONI FINO A 9 MQ. ml € 24,56 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.O09 SCAVO A POZZO SUPERFICE DA 20.01 AD 80 MQ, ROCCIA < 25% - PER PROFONDITA' FINO A M 10,00. m3 € 18,12 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.010 SCAVO A POZZO SUPERFICE DA 20.01 AD 80 MQ, ROCCIA < 25% - PER UNA PROFONDITA' ECCEDENTE M 10,01 FINO A M 15,00. m3 € 23,64 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.O11 DETRAZIONE AGLI SCAVI A POZZO IN PRESENZA DI CORONELLA. % -30 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.012 MAGGIORAZIONE SU TUTTE LE VOCI RELATIVE A LAVORI EFFETTUATI ALL'INTERNO DI POZZI AVENTI PROFONDITA' FINO A M 10,00. % 5 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.013 CORDONATURA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO. ml € 11,09 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.014 IDROPULIZIA DI SUPERFICIE IN MURATURA E/O PIETRAME. mq € 63,17 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.015 VIMINATA. ml € 20,54 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.016 PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO ml € 93,90 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.O17 DEMOLIZIONE DI FABBRICATI m3 € 5,30 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.018 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 ml € 4,05 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.019 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 ml € 4,75 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.020 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 ml € 7,11 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.021 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO PER STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE E ISCRIZIONI m2 € 28,46 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.022 INDENNITA' DI DISCARICA PER MATERIALI NON INQUINANTI. m3 € 1,07 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.023 RETE DI RECINZIONE H NOMINALE 1,85 M ml € 41,20 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.P.001 ESPIANTO DI PIANTE DI GRANDI DIMENSIONI. cad € 1157,92 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.P.002 TRAPIANTO DI PIANTE DI GRANDI DIMENSIONI. cad € 953,52 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.P.003 SOVRAPPREZZO AL TRASPORTO DI PIANTE DI GRANDI DIMENSIONI OLTRE | 2 KM. cad * km € 1,64 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.R.001 CER 15 01 06 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI. kg € 0,48 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.R.002 CER 16 01 03 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO. kg € 0,57 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.R.003 CER 16 01 19 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO PARTI PLASTICHE DI AUTOVEICOLI. kg € 0,48 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.R.004 CER 17 05 03* - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO TERRE E ROCCE DA SCAVO CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE. kg € 1,40 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.R.005 CER 17 05 04 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI TERR ... A SCAVO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE CER 17 05 03*. kg € 0,48 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.R.006 CER 17 06 05* - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI Rl ... terzi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. kg € 1,50 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.R.007 CER 17 09 04 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI MISTI DI RISULTA DA DEMOLIZIONI EDILI. kg € 0,10 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.R.008 CER 16 02 14 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI ELETTRODOMESTICI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE FUORI USO. kg € 0,48 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.R.009 CER 20 01 40 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI METALLICI. kg € 0,48 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.R.010 CER 20 02 01 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI VEGETALI DA POTATURA. kg € 0,30 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.R.011 CER 19 13 01* - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RI ... | DI BONIFICA DEI TERRENI, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE. kg € 1,40 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.R.012 CER 19 13 02 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIF ... TERRENI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE CER 19 13 01*, kg € 0,92 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.R.013 ESECUZIONE CAMPIONAMENTO DEI TERRENI COMPRENSIVO DELLE ATTIVITA' DI SUPERVISIONE E REDAZIONE RELAZIONE SUGLI INTERVENTI. cad € 570,00 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.R.014 ESECUZIONE ANALISI SUI TERRENI. cad € 596,00 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.R.015 CER 17 04 05 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO FERRO E ACCIAIO kg € 0,04 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.R.016 CER 16 01 21* - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI COMPONENTI PERICOLOSI kg € 1,40 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PE.R.017 CER 16 07 08* - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI OLIO kg € 0,99 Approvaz. Prog. Esecutivo - Determinazione C.d.A. Anas n. 339 del 24/06/2013 - Rif. Prot. Anas: CDG-0084959-P del 25/06/2013
PA.PED.001 SFALCIO DI ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA mq € 0,23 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi" 31/10/2013 - Rif. Prot. Anas: CPA-0065810-P del 07/11/2013
PA.PED.002 VERNICE ACRILICA ELASTICA ALL'ACQUA PER MITIGAZIONI AMBIENTALI SU OPERE IN CALCESTRUZZO E SIMILI mq € 19,52 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi" 31/10/2013 - Rif. Prot. Anas: CPA-0065810-P del 07/11/2013
PA.PED.003 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE m2 € 13,46 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi" 23/06/2015 - Rif. Prot. Anas: CPA-0044772-A del 16/07/2015
PA.PED.004 FORMAZIONE DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO CON FUNE DI ACCIAIO @ 12 MM ANIMA TESSILE. ml € 7,45 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi" 23/06/2015 - Rif. Prot. Anas: CPA-0044772-A del 16/07/2015
PA.PED.005 FORMAZIONE DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO CON FUNE DI ACCIAIO @ 16 MM ANIMA TESSILE. ml € 10,05 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi" 23/06/2015 - Rif. Prot. Anas: CPA-0044772-A del 16/07/2015
PA.PED.006 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DE 1000 MM ml € 173,97 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi" 23/06/2015 - Rif. Prot. Anas: CPA-0044772-A del 16/07/2015
PA.PED.007 INTONACO DI RISANAMENTO DEL COPRIFERRO CON MALTA CEMENTIZIA ADDITIVATA CON FIBRE IN PVA FINO A 2 CM DI SPESSORE m2 € 52,40 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi" 23/06/2015 - Rif. Prot. Anas: CPA-0044772-A del 16/07/2015
PA.PED.008 INTONACO DI RISANAMENTO DEL COPRIFERRO CON MALTA CEMENTIZIA ADDITIVATA CON FIBRE IN PVA PER SPESSORI MAGGIORI Al PRIMI 2 mg*cm € 24,08 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi" 23/06/2015 - Rif. Prot. Anas: CPA-0044772-A del 16/07/2015
PA.PED.009 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE PER CAVIDOTTO DE 110 MM ml € [So] Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi" 23/06/2015 - Rif. Prot. Anas: CPA-0044772-A del 16/07/2015
PA.PED.010 TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DE 250 MM ml € 18,29 Approvazione P.V.T.1 - Rif. Prot. Anas: CDG-0140172-P del 28/12/2016
PA.PED.011 [ TUBAZIONI IN PEAD CORRUGATO DE 200 MM ml € 14,27 Approvazione P.V.T.1 - Rif. Prot. Anas: CDG-0140172-P del 28/12/2016




NUM. ORD. . UNITA' DI PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO MISURA UNITARIO RIFERIMENTO

PA.PED.012 [TUBAZIONI IN PEAD LISCIO AD ALTA DENSITA' PER ACQUA POTABILE DE 63 MM ml € 573 Approvazione P.V.T.1 - Rif. Prot. Anas: CDG-0140172-P del 28/12/2016

PA.PED.013 PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE IN CALCESTRUZZO m2 € 24,60 Approvazione P.V.T.1 - Rif. Prot. Anas: CDG-0140172-P del 28/12/2016

PA.PED.014 STRATO DI BASE REALIZZATO MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO mc € 73,45 Approvazione P.V.T.1 - Rif. Prot. Anas: CDG-0140172-P del 28/12/2016

PA.PED.015 MANO D'ATTACCO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA mq € 0,65 Approvazione P.V.T.1 - Rif. Prot. Anas: CDG-0140172-P del 28/12/2016

PA.PED.016 LASTRE PREFABBRICATE DI RIVESTIMENTO - SPESSORE FINO A CM 10 mq € 128,06 Approvazione P.V.T.1 - Rif. Prot. Anas: CDG-0140172-P del 28/12/2016

PA.PED.017 FORNITURA E POSA IN OPERA DI KIT ACCESSORI PER PROTEZIONE TIRANTI. cadauno € 116,24 Approvazione P.V.T.1 - Rif. Prot. Anas: CDG-0140172-P del 28/12/2016

PA.PED.018 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE IN C.A.V. - Q =100 L/S cadauno € 19 234,80 Approvazione P.V.T.1 - Rif. Prot. Anas: CDG-0140172-P del 28/12/2016

PA.PED.019 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE IN C.A.V. - Q = 200 L/S cadauno € 35931,00 Approvazione P.V.T.1 - Rif. Prot. Anas: CDG-0140172-P del 28/12/2016

PA.PED.020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI 120 X 120 cadauno € 200,39 Approvazione P.V.T.1 - Rif. Prot. Anas: CDG-0140172-P del 28/12/2016

PA.PED.021 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI 120 X 120 X 100 cadauno € 167,88 Approvazione P.V.T.1 - Rif. Prot. Anas: CDG-0140172-P del 28/12/2016

PA.PED.022 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA (120 x120) cadauno € 203,87 Approvazione P.V.T.1 - Rif. Prot. Anas: CDG-0140172-P del 28/12/2016

PA.PED.023 [TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO CON L'IMPIEGO DI MISCELE CEMENTIZIE mq € 16,18 Approvazione P.V.T.1 - Rif. Prot. Anas: CDG-0140172-P del 28/12/2016

PA.PED.024 INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO cadauno € 8,46 Approvazione P.V.T.1 - Rif. Prot. Anas: CDG-0140172-P del 28/12/2016

PA.PED.025 STABILIZZAZIONE A CALCE FUORI SITO mc € 10,10 Approvazione P.V.T.1 - Rif. Prot. Anas: CDG-0140172-P del 28/12/2016

PA.PED.026 TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 76 A 90 TON ml € 24,24 Approvazione P.V.T.2 - Rif. Prot. Anas: CDG-0545133-P del 16/10/2018

PA.PED.027 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CON MASSI PROVENIENTE DA CAVA DI PRIMA CATEGORIA ton € 20,02 Approvazione P.V.T.2 - Rif. Prot. Anas: CDG-0545133-P del 16/10/2018

PA.PED.028 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CON MASSI PROVENIENTE DA CAVA DI SECONDA CATEGORIA ton € 22,26 Approvazione P.V.T.2 - Rif. Prot. Anas: CDG-0545133-P del 16/10/2018

PA.PED.029 MEDIOPALI TRIVELLATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 m € 53,17 Approvazione P.V.T.2 - Rif. Prot. Anas: CDG-0545133-P del 16/10/2018

PA.PED.030 INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU STRUTTURE IN CALCESTRUZZO PER FORI DI DIAMETRO 32 MM cadauno € 15,86 Approvazione P.V.T.2 - Rif. Prot. Anas: CDG-0545133-P del 16/10/2018

PA.PED.031 PROIETTORE LED PER ESTERNO - FLUSSO LUMINOSO DA 14.501 A 19.000 LUMEN cadauno € 554,77 Approvazione P.V.T.2 -Rif. Prot. Anas: CDG-0545133-P del 16/10/2018

PA.PED.032 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235 cadauno € 322,51 Approvazione P.V.T.2 - Rif. Prot. Anas: CDG-0545133-P del 16/10/2018

PA.PED.033 SBRACCIO SINGOLO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE cadauno € 68,33 Approvazione P.V.T.2 - Rif. Prot. Anas: CDG-0545133-P del 16/10/2018

PA.PED.034 PROIETTORE LED PER INTERNO GALLERIA - FLUSSO LUMINOSO DA 13.001 LUMEN A 19.500 LUMEN cadauno € 639,35 Approvazione P.V.T.2 - Rif. Prot. Anas: CDG-0545133-P del 16/10/2018

PA.PED.035 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ m € 2,45 Approvazione P.V.T.2 - Rif. Prot. Anas: CDG-0545133-P del 16/10/2018

PA.PED.036 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ m € 3,22 Approvazione P.V.T.2 - Rif. Prot. Anas: CDG-0545133-P del 16/10/2018

PA.PED.037 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ m € 4,15 Approvazione P.V.T.2 - Rif. Prot. Anas: CDG-0545133-P del 16/10/2018

PA.PED.038 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FG7(O)R - FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ m € 6,47 Approvazione P.V.T.2 - Rif. Prot. Anas: CDG-0545133-P del 16/10/2018

PA.PED.039 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FG7(0)M1 - FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ m € 1,68 Approvazione P.V.T.2 - Rif. Prot. Anas: CDG-0545133-P del 16/10/2018

PA.PED.040 CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x4) MMQ e 2 x (1x6) MMQ cadauno € 146,54 Approvazione P.V.T.2 - Rif. Prot. Anas: CDG-0545133-P del 16/10/2018

PA.PED.041 PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE cadauno € 240,69 Approvazione P.V.T.2 - Rif. Prot. Anas: CDG-0545133-P del 16/10/2018

PA.PED.043 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS mq € 163,13 Approvazione P.V.T.2 - Rif. Prot. Anas: CDG-0545133-P del 16/10/2018

PA.PED.044 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLEMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE LEGGERO m3 € 141,36 Approvazione P.V.T.2 - Rif. Prot. Anas: CDG-0545133-P del 16/10/2018

PA.PED.045 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ISOLATORI ELASTOMERICI DI DIMENSIONE FINO A 120 DMC dmc € 64,25 Approvazione P.V.T.2 - Rif. Prot. Anas: CDG-0545133-P del 16/10/2018

PA.PED.046 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN KN € 1,15 Approvazione P.V.T.2 - Rif. Prot. Anas: CDG-0545133-P del 16/10/2018

PA.PED.047 SOVRAPPREZZO PER CARICHI ORIZZONTALI OLTRE IL 10%DEL CARICO VERTICALE E RIENTRANTI NEL RANGE DEL 11% FINO AL 30%. % € 23,00 Approvazione P.V.T.2 - Rif. Prot. Anas: CDG-0545133-P del 16/10/2018

PA.PED.048 SOVRAPPREZZO AGLI APPOGGI PER SOLI SPOSTAMENTI LONGITUDINALI SUPERIORI A +/- 50 MM E NEL RANGE +/- 151 - +/- 250 MM % € 12,00 Approvazione P.V.T.2 - Rif. Prot. Anas: CDG-0545133-P del 16/10/2018

PA.PED.049 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A CARICO NEGATIVO - TRAZIONE PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN KN € 5,43 Approvazione P.V.T.2 - Rif. Prot. Anas: CDG-0545133-P del 16/10/2018

PA.PED.050 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO FOSSI DI GUARDIA DI FORMA TRAPEZOIDALE DI DIMENSIONE 25 X 25 - SP. 10 m € 28,42 Approvazione P.V.T.2 - Rif. Prot. Anas: CDG-0545133-P del 16/10/2018

PA.PED.051 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO FOSSI DI GUARDIA DI FORMA TRAPEZOIDALE DI DIMENSIONE 50 X 50 - SP. 10 m € 42,27 Approvazione P.V.T.2 - Rif. Prot. Anas: CDG-0545133-P del 16/10/2018

PA.PED.052 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO FOSSI DI GUARDIA DI FORMA TRAPEZOIDALE DI DIMENSIONE 50 X 50 - SP. 15 m € 50,76 Approvazione P.V.T.2 - Rif. Prot. Anas: CDG-0545133-P del 16/10/2018

PA.PED.053 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO FOSSI DI GUARDIA DI FORMA TRAPEZOIDALE DI DIMENSIONE 80 X 80 - SP. 12 m € 68,98 Approvazione P.V.T.2 - Rif. Prot. Anas: CDG-0545133-P del 16/10/2018

PA.PED.054 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE STRADALI DI DIMENSIONE 40 X 40 m € 31,16 Approvazione P.V.T.2 - Rif. Prot. Anas: CDG-0545133-P del 16/10/2018

PA.PED.055 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE STRADALI DI DIMENSIONE 100 X 36 m € 69,16 Approvazione P.V.T.2 -Rif. Prot. Anas: CDG-0545133-P del 16/10/2018

PA.PED.056 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN U-PVC - DE 315 MM m € 31,70 Approvazione P.V.T.2 - Rif. Prot. Anas: CDG-0545133-P del 16/10/2018

PA.PED.057 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN U-PVC - DE 400 MM m € 50,44 Approvazione P.V.T.2 -Rif. Prot. Anas: CDG-0545133-P del 16/10/2018

PA.PED.058 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA PREFABBRICATA PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE DI SUPERFICIE DI LARGEZZA MM 500 m € 509,13 Approvazione P.V.T.2 - Rif. Prot. Anas: CDG-0545133-P del 16/10/2018

PA.PED.059 ALBERATURE DELLA VARIETA OLEA EUROPAEA (ULIVO) cadauno € 54,56 Approvazione P.V.T.2 - Rif. Prot. Anas: CDG-0545133-P del 16/10/2018

PA.PED.060 PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE IN TERRENI A GRANULOMETRIA FINE E MEDIA DA 0 A 30 M. ml € 41,64 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi A" 16/05/2019 - Rif. Prot. D.L.: 0364/2019-SF-DL/PA17 del 12/12/2019
PA.PED.061 FORNITURA DI CASSETTE CATALOGATRICI. cadauno € 17,21 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi A" 16/05/2019 - Rif. Prot. D.L.: 0364/2019-SF-DL/PA17 del 12/12/2019
PA.PED.062 ANALISI GRANULOMETRICA MEDIANTE SETACCI. cadauno € 35,22 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi A" 16/05/2019 - Rif. Prot. D.L.: 0364/2019-SF-DL/PA17 del 12/12/2019
PA.PED.063 DETERMINAZIONE DELL'UMIDITA' DEL CAMPIONE. cadauno € 6,40 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi A" 16/05/2019 - Rif. Prot. : 0364/2019-SF-DL/PA17 del 12/12/2019
PA.PED.064 DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI ATTEMBERG (WL, WP, WS). cadauno € 22,41 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi A" 16/05/2019 - Rif. Prot. D.L.: 0364/2019-SF-DL/PA17 del 12/12/2019
PA.PED.065 ESECUZIONE DI STANDARD PENETRATION TEST. cadauno € 51,62 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi A" 16/05/2019 - Rif. Prot. D.L.: 0364/2019-SF-DL/PA17 del 12/12/2019
PA.PED.066 PRELIEVO DI CAMPIONI SEMIDISTURBATI A PERCUSSIONE. cadauno € 39,20 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi A" 16/05/2019 - Rif. Prot. D.L.: 0364/2019-SF-DL/PA17 del 12/12/2019
PA.PED.067 AUTOCARRO O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 16 A 40 Q.LI. h € 36,09 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi A" 16/05/2019 - Rif. Prot. D.L.: 0364/2019-SF-DL/PA17 del 12/12/2019
PA.PED.068 PERFORAZIONE A ROTAZIONE PER DIAMETRI COMPRESI TRA 45-65 MM E LUNGHEZZA FINO A 15 M. cm € 0,95 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi A" 16/05/2019 - Rif. Prot. D.L.: 0364/2019-SF-DL/PA17 del 12/12/2019
PA.PED.069 PERFORAZIONE A ROTAZIONE PER DIAMETRI COMPRESI FINO A 65 MM E LUNGHEZZA OLTRE | 15 M. cm € 1,14 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi A" 16/05/2019 - Rif. Prot. D.L.: 0364/2019-SF-DL/PA17 del 12/12/2019
PA.PED.070 RETTIFICA CUBETTI E CAROTE. cadauno € 10,40 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi A" 16/05/2019 - Rif. Prot. D.L.: 0364/2019-SF-DL/PA17 del 12/12/2019
PA.PED.071 RESISTENZA A COMPRESSIONE DI PROVINI CUBICI O CILINDRICI. cadauno € 6,80 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi A" 16/05/2019 - Rif. Prot. D.L.: 0364/2019-SF-DL/PA17 del 12/12/2019
PA.PED.072 PESO DELL'UNITA DI VOLUME DI PROVINI CUBICI O CILINDRICI. cadauno € 4,24 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi A" 16/05/2019 - Rif. Prot. : 0364/2019-SF-DL/PA17 del 12/12/2019
PA.PED.073 PRELIEVO DI CAMPIONI DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO O DI ROCCIA CON CAROTATRICE. cadauno € 136,07 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi A" 16/05/2019 - Rif. Prot. D.L.: 0364/2019-SF-DL/PA17 del 12/12/2019
PA.PED.074 VALUTAZIONE DELLO SPESSORE DELLO STRATO DI CLS. CARBONATATO. cadauno € 23,80 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi A" 16/05/2019 - Rif. Prot. D.L.: 0364/2019-SF-DL/PA17 del 12/12/2019
PA.PED.075 RILIEVO MAGNETICO DELLE BARRE DI ARMATURA DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATO. m2 € 149,67 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi A" 16/05/2019 - Rif. Prot. .: 0364/2019-SF-DL/PA17 del 12/12/2019
PA.PED.076 PRELIEVO DI CAMPIONI DI BARRA DI ARMATURA. cadauno € 238,11 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi A" 16/05/2019 - Rif. Prot. .: 0364/2019-SF-DL/PA17 del 12/12/2019
PA.PED.077 PROVA DI TRAZIONE SU TONDI LISCI O AD ADERENZA MIGLIORATA. cadauno € 12,01 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi A" 16/05/2019 - Rif. Prot. .: 0364/2019-SF-DL/PA17 del 12/12/2019
PA.PED.078 DETERMINAZIONE DEL PESO AL METRO LINEARE PER ACCIAI TONDI LISCI ED AD ADERENZA MIGLIORATA. cadauno € 4,80 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi A" 16/05/2019 - Rif. Prot. D.L.: 0364/2019-SF-DL/PA17 del 12/12/2019
PA.PED.079 RILIEVO DEL TRACCIATO DEI CAVI DI PRECOMPRESSIONE. cadauno € 845,63 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi A" 16/05/2019 - Rif. Prot. D.L.: 0364/2019-SF-DL/PA17 del 12/12/2019
PA.PED.080 PROVE DI RILASCIO DI TENSIONE SUL CALCESTRUZZO. cadauno € 795,89 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi A" 16/05/2019 - Rif. Prot. D.L.: 0364/2019-SF-DL/PA17 del 12/12/2019
PA.PED.081 PIATTAFORMA AEREA. h € 67,22 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi A" 16/05/2019 - Rif. Prot. D.L.: 0364/2019-SF-DL/PA17 del 12/12/2019
PA.PED.082 APPRONTAMENTO E INSTALLAZIONE ESCAVATORE PER SCAVO DI POZZETTO ESPLORATIVO. cadauno € 240,11 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi A" 16/05/2019 - Rif. Prot. D.L.: 0364/2019-SF-DL/PA17 del 12/12/2019
PA.PED.083 SCAVO DI POZZETTI ESPLORATIVI. ml € 19,86 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi A" 16/05/2019 - Rif. Prot. D.L.: 0364/2019-SF-DL/PA17 del 12/12/2019
PA.PED.084 PROVA DI CARICO DINAMICO - CONFIGURAZIONE STRUMENTALE COSTITUITA DA 2 ACCELEROMETRI. cadauno € 1530,71 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi A" 16/05/2019 - Rif. Prot. D.L.: 0364/2019-SF-DL/PA17 del 12/12/2019
PA.PED.085 PROVA DI CARICO DINAMICO - ACCELEROMETRI SUPPLEMENTARI. cadauno € 306,14 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi A" 16/05/2019 - Rif. Prot. D.L.: 0364/2019-SF-DL/PA17 del 12/12/2019
PA.PED.086 ISPEZIONE PROFONDA DI IMPALCATI DA PONTE IN CAP - CON L'UTILIZZO DI BY BRIDGE. cadauno € 402,67 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi A" 16/05/2019 - Rif. Prot. D.L.: 0364/2019-SF-DL/PA17 del 12/12/2019
PA.PED.087 ISPEZIONE PROFONDA DI IMPALCATI DA PONTE IN CAP - SOVRAPPREZZO PER RIPRISTINO DEI SAGGI DISTRUTTIVI. cadauno € 13,95 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi A" 16/05/2019 - Rif. Prot. D.L.: 0364/2019-SF-DL/PA17 del 12/12/2019
PA.PED.088 ISPEZIONE ENDOSCOPICA SUI CAVI DI PRECOMPRESSIONE. a corpo per prova € 24,11 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi A" 16/05/2019 - Rif. Prot. D.L.: 0364/2019-SF-DL/PA17 del 12/12/2019
PA.PED.089 DETERMINAZIONE DELL'INDICE SCLEROMETRICO. cadauno € 20,41 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi A" 16/05/2019 - Rif. Prot. D.L.: 0364/2019-SF-DL/PA17 del 12/12/2019
PA.PED.090 DETERMINAZIONE DELLA VELOCITA DI PROPAGAZIONE DEGLI ULTRASUONI. cadauno € 28,01 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi A" 16/05/2019 - Rif. Prot. D.L.: 0364/2019-SF-DL/PA17 del 12/12/2019




NUM. ORD. . UNITA' DI PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO MISURA UNITARIO RIFERIMENTO
PA.PED.091 CORRELAZIONE SCLEROMETRO / ULTRASUONI. cadauno € 18,41 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi A" 16/05/2019 - Rif. Prot. D.L.: 0364/2019-SF-DL/PA17 del 12/12/2019
PA.PED.092 ESECUZIONE DI INDAGINI RIFLETTOMETRICHE DA EFFETTUARE SU TRAVI D'IMPALCATO. cadauno € 126,18 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi A" 16/05/2019 - Rif. Prot. D.L.: 0364/2019-SF-DL/PA17 del 12/12/2019
PA.PED.093 PROVE DI CARICO STATICO - PRIMA CONFIGURAZIONE DI CARICO. cadauno € 1440,67 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi A" 16/05/2019 - Rif. Prot. D.L.: 0364/2019-SF-DL/PA17 del 12/12/2019
PA.PED.094 PROVE DI CARICO STATICO - CONFIGURAZIONI DI CARICO SUCCESSIVE. cadauno € 720,33 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi A" 16/05/2019 - Rif. Prot. D.L.: 0364/2019-SF-DL/PA17 del 12/12/2019
PA.PED.095 AUTOSPAZZATURA DEI PIANI VIABILI. ml € 0,18 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi B" 16/05/2019 - Rif. Prot. D.L.: 0364/2019-SF-DL/PA17 del 12/12/2019
PA.PED.096 CER 15 01 03 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI IMBALLAGGI IN LEGNO. ton € 87,73 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi B" 16/05/2019 - Rif. Prot. D. 364/2019-SF-DL/PA17 del 12/12/2019
PA.PED.097 CER 17 01 01 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CEMENTO. ton € 19,49 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi B" 16/05/2019 - Rif. Prot. D.L.: 0364/2019-SF-DL/PA17 del 12/12/2019
PA.PED.098 CER 17 03 02 - RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE CER "17 03 01 ton € E3 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi B" 16/05/2019 - Rif. Prot. D.L.: 0364/2019-SF-DL/PA17 del 12/12/2019
PA.PED.099 MANUTENZIONE ANNNUALE DI PIANTE DI QUALSIASI DIMENSIONE. cadauno € 402,62 P.V.T.3
PA.PED.100 AUTOCARRO DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIDGE) h € 100,69 P.V.T.3
PA.PED.101 SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO Kg € 0,43 P.V.T.3
PA.PED.101A SIGILLATURA DEL FORO DI ALLOGGIAMENTO DEI TIRANTI DI TESTA PARATIA caduno € 52,18 P.V.T.3
PA.PED.101B SIGILLATURA DEL FORO DI ALLOGGIAMENTO DEI TIRANTI DI ORDINE SUPERIORE AL PRIMO caduno € 48,77 P.V.T.3
PA.PED.101C SIGILLATURA DEL FORO DI ALLOGGIAMENTO DEI TIRANTI caduno € 18,11 P.V.T.3
PA.PED.102 ZINCATURA A FREDDO DA REALIZZARE IN SITO E SIGILLATURA DI PIASTRE DI ANCORAGGIO IN ACCIAIO PER TIRANTI DI TESTA PARATIA caduno € 83,87 P.V.T.3
PA.PED.103 ZINCATURA A FREDDO DA REALIZZARE IN SITO E SIGILLATURA DI PIASTRE IN ACCIAIO PER TIRANTI ORDINE SUPERIORE AL PRIMO caduno € 90,26 P.V.T.3
PA.PED.104 FORNITURA ED INFISSIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN. m2 € 75,88 P.V.T.3
PA.PED.105 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO BENTONITICO. m2 € 13,29 P.V.T.3
PA.PED.106 STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON ELEMENTI DI ARMATURA PLANARI ORIZZONTALI E PARAMENTO IN PIETRAME. m2 € 124,05 P.V.T.3
PA.PED.107 FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE CON RESISTENZA FINO A 60 KN/M. m2 € 6,02 P.V.T.3
PA.PED.108 FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE CON RESISTENZA FINO A 80 KN/M. m2 € 6,41 PV.T3
PA.PED.109 FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE CON RESISTENZA FINO A 150 KN/M. m2 € 8,96 P.V.T.3
PA.PED.110 PERFORAZIONE ORIZZONTALE DIREZIONATA - DIMETRO ESTERNO FINO A 200 MM. ml € 225,13 P.V.T.3
PA.PED.111 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE DRENANTE IN HDPE - DIAMETRO ESTERNO 110 MM. ml € 6,75 P.V.T.3
PA.PED.112 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN U-PVC - DE 630 MM. ml € 122,42 P.V.T.3
PA.PED.113 TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI IN ALVEO. m2 € 1,25 P.V.T.3
PA.PED.114 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN MURATURA. m3 € 14,00 P.V.T.3
PA.PED.115 CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO. h € 49,22 P.V.T.3
PA.PED.116 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA CON DEMOLIZIONE MECCANICA. m3 € 7,64 P.V.T.3
PA.PED.117 ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE PROVENIENTI DA CAVE. m3 € 55,81 P.V.T.3
PA.PED.118 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - D.l. 80CM X 80CM X 50CM. cadauno € 77,18 P.V.T.3
PA.PED.119 COPERTURA DI SCARPATE MEDIANTE RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE mq € 12,80 P.V.T.3
PA.PED.120 TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DE1395 - SN8. ml € 447,21 P.V.T.3
PA.PED.121 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm. cadauno € 439,86 P.V.T.3
PA.PED.122 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFAB. IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIM. INTERNE 200X200 cm - h=50 cm cadauno € 234,85 P.V.T.3
PA.PED.123 SISTEMA DI MONITORAGGIO E ALLERTAMENTO FIUMI S. LEONARDO E T. AZZIRIOLO a corpo € 111 209,28 Verbale Concordamento "Nuovi Prezzi" 02/09/2020 - Rif. Prot. Anas: CDG-0459047-P del 14/09/2020
PA.PED.124 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFAB. IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIM. INTERNE 200X200 cm - h=100 cm cadauno € 311,28 P.V.T.3
PA.PED.125 SOLETTA PREFABBRICATA PER POZZETTI DI DIMENSIONE INTERNE 200X200 cm. cadauno € 271,04 P.V.T.3
PA.PED.126 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS CONTRO GLI AGENTI AGGRESSIVI m2 € 17,34 P.V.T.3
PA.PED.127 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DE1200 - SN8 ml € 311,20 P.V.T.3
PA.PED.128 FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE CON RESISTENZA FINO A 30 KN/M. mq € 4,97 P.V.T.3
PA.PED.129 STRATO DI BASE REALIZZATO IN ITO MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO mc € 63,15 P.V.T.3
PA.PED.130 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFAB. IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIM. INTERNE 100X100 cm - h=50 cm cadauno € 102,31 P.V.T.3
PA.PED.131 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFAB. IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIM. INTERNE 100X100 cm - h=100 cm cadauno € 143,93 P.V.T.3
PA.PED.132 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFAB. IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIM. INTERNE 150X150 cm - h=50 cm cadauno € 140,03 P.V.T.3
PA.PED.133 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFAB. IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIM. INTERNE 150X150 cm - h=100 cm cadauno € 203,81 P.V.T.3
PA.PED.134 SOLETTA PREFABBRICATA PER POZZETTI DI DIMENSIONE INTERNE 80X80 cm. cadauno € 102,43 P.V.T.3
PA.PED.135 SOLETTA PREFABBRICATA PER POZZETTI DI DIMENSIONE INTERNE 100X100 cm. cadauno € 129,59 P.V.T.3
PA.PED.136 SOLETTA PREFABBRICATA PER POZZETTI DI DIMENSIONE INTERNE 150X150 cm. cadauno € 227,67 P.V.T3




PREMESSA

Le analisi relative ai nuovi prezzi, il cui elenco ¢ riportato nell’elaborato “PE_ CO _EP02 61 4137, sono
state redatte utilizzando:
= voci di elenco prezzi del Prezziario Anas 2020 (04/2020) ribassate del 21,7622% (ribasso medio
offerto in fase di gara).
= voci di elenco prezzi del Prezziario Regione Sicilia 2019 (12/2018) ribassate del 21,7622% (ribasso
medio offerto in fase di gara).
= voci di elenco prezzi del Prezziario Asso Verde 2019-2021 (12/2018) ribassate del 21,7622%

(ribasso medio offerto in fase di gara).



Articolo di Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PA.PED.099

MANUTENZIONE ANNUALE DI PIANTE DI QUALSIASI DIMENSIONE.

MANUTENZIONE PER UN ANNO.

Manutenzioni successive per piante di qualsisi diametro consistenti in cure colturali effettuate con periodicita (annaffiature periodiche, potature, concimazioni,
trattamenti fitosanitari) necessarie a garantire il mantenimento della pianta per il periodo di conservazione.
Si dovra garantire la pulizia periodica del tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso.

Il prezzo comprende la saturazione con terriccio e torba delle fessure dovute all'assestamento definitivo della zolla, il controllo e I'eventuale ripristino dei pali tutori.

Analisi n. PA.PED.099

Prezzi elementari da

MANUTENZIONE ANNUALE DI PIANTE DI QUALSIASI DIMENSIONE.

NP CMC
Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
Costo di Analisi 0,00 -
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,00
A Costo con Spese e Utile cad 0,00
Prezzi elementari da
Prezziario ANAS o |[MANUTENZIONE ANNUALE DI PIANTE DI QUALSIASI DIMENSIONE.
offerte di mercato
Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
PREPARAZIONE DELLA PIANTA AL TRAPIANTO E MANUTENZIONE SUCCESSIVE PER UN
PERIODO DI TRE ANNI
2503002_ Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla cad 0,33 1 545,36 514,61 100,000
data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO
DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007. (3)
cad1
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 514,61 100,00
Spese Generali (2) % 0,00 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,00 su (1+2) 0,00
Costo con Spese e Utile 514,61
Ribasso % 0,2176 -111,99
B Costo Ribassato € 402,62
|Prezzo applicato (A+B+C) cad € 402,62




Articolo di Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PA.PED.100

AUTOCARRO DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIDGE).

Analisi n. PA.PED.100

Prezzi elementari da

AUTOCARRO DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIDGE).

NP CMC

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
Costo di Analisi 0,00 -
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,00

A Costo con Spese e Utile ora 0,00
Prezzi elementari da
Prezziario ANAS o |AUTOCARRO DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIDGE).
offerte di mercato

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
AUTOCARRO DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIDGE).
Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla

SL.1.001.0_ data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO ora 1,00 103,54 103,54 100,000
DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007. (3)
oral
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 103,54 100,00
Spese Generali (2) % 0,13 su (1) 13,46
Utile Impresa % 0,10 su (1+2) 11,70
Costo con Spese e Utile 128,69
Ribasso % 0,2176 -28,01
B Costo Ribassato € 100,69

|Prezzo applicato (A+B+C)

ora

€ 100,69]




Articolo di Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PA.PED.101

SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

ogni onere di lavorazione e trasporto

Sovrapprezzo all'acciaio per zincatura a caldo anche in barre tonde per cementi armati o precompressi, per la protezione superficiale data con zincatura minima
compresa tra 60 e 100 micron effettuata con trattamento a caldo in officina compreso

Analisi n. PA.PED.101

Prezzi elementari da
NP CMC

SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
Costo di Analisi 0,00 -
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,00

A Costo con Spese e Utile Kg 0,00
Prezzi elementari da
Prezziario ANAS 0 |SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
offerte di mercato

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla

B.05.060_ data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO Kg 1,00 0.55 055 100,000
DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007. (3)
Kg1
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 0,55 100,00
Spese Generali (2) % 0,00 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,00 su (1+2) 0,00
Costo con Spese e Utile 0,55
Ribasso % 0,2176 -0,12
B Costo Ribassato € 0,43

|Prezzo applicato (A+B+C) Kg €0,43]




Articolo di Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PA.PED.101A

SIGILLATURA DEL FORO DI ALLOGGIAMENTO DEI TIRANTI DI TESTA PARATIA
Esecuzione in quota della sigillatura del foro di alloggiamento dei tiranti di testa paratia mediante I'impiego di schiuma poliuretanica o prodotto similare.

Analisi n. PA.PED.101A

Prezzi elementari da
NP CMC

SIGILLATURA DEL FORO DI ALLOGGIAMENTO DEI TIRANTI DI TESTA PARATIA

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
a.1.03 Operaio qualificato (all'aperto) (2) ore 0,17 23,68 4,03 100,000
h0,17/cad1
Costo di Analisi 4,03 100,00
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,56
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,18
A Costo con Spese e Utile cad €4,77
Prezzi elementari da
Prezziario ANAS o |SIGILLATURA DEL FORO DI ALLOGGIAMENTO DEI TIRANTI DI TESTA PARATIA
offerte di mercato
Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
PIATTAFORMA AEREA
Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla
SL.1.023_ data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO ora 042 83,40 35,08 67,259
DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007. (3)
0,42h/1cad
SMONTAGGIO CAP, SIGILLATURA FORO ALLOGGIAMENTO TIRANTE E RIMONTAGGIO CAP
B) MATERIALI
SIGILLATURA DEL CAVIDOTTO E DEL POZZETTO
Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla
P.20.183_ data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO cad 1,00 17,05 17,05 28,142
DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007. (3)
cad1
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 52,08 28,14
Spese Generali (2) % 0,13 su (1) 4,55
Utile Impresa % 0,10 su (1+2) 3,96
Costo con Spese e Utile 60,59
Ribasso % 0,2176 -13,19
B Costo Ribassato € 47,40
[Prezzo applicato (A+B+C) cad | € 52,18]




Articolo di Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PA.PED.101B

similare.

SIGILLATURA DEL FORO DI ALLOGGIAMENTO DEI TIRANTI DI ORDINE SUPERIORE AL PRIMO
Esecuzione in quota della sigillatura del foro di alloggiamento dei tiranti di ordine superiore al primo mediante I'impiego di schiuma poliuretanica o prodotto

Analisi n. PA.PED.101B

Prezzi elementari da
NP CMC

SIGILLATURA DEL FORO DI ALLOGGIAMENTO DEI TIRANTI DI ORDINE SUPERIORE AL PRIMO

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
a.1.03 Operaio qualificato (all'aperto) (2) ore 0,17 23,68 4,03 100,000
h0,17/cad1
Costo di Analisi 4,03 100,00
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,56
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,18
A Costo con Spese e Utile cad €4,77
Prezzi elementari da
Prezziario ANAS o |SIGILLATURA DEL FORO DI ALLOGGIAMENTO DEI TIRANTI DI ORDINE SUPERIORE AL PRIMO
offerte di mercato
Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
PIATTAFORMA AEREA
Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla
SL.1.023_ data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO ora 038 83,40 81,82 64,898
DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007. (3)
0,42h/1cad
SMONTAGGIO CAP, SIGILLATURA FORO ALLOGGIAMENTO TITANTE E RIMONTAGGIO CAP
N.B.: Detrazione del 10% per i tiranti ad altezza d'uomo
B) MATERIALI
SIGILLATURA DEL CAVIDOTTO E DEL POZZETTO
Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla
P.20.183_ data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO cad 1,00 17,05 17,05 30,321
DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007. (3)
cad1
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 48,57 30,32
Spese Generali (2) % 0,13 su (1) 4,10
Utile Impresa % 0,10 su (1+2) 3,56
Costo con Spese e Utile 56,23
Ribasso % 0,2176 -12,24
B Costo Ribassato € 44,00
[Prezzo applicato (A+B+C) cad | € 48,77]




Articolo di Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PA.PED.101C

SIGILLATURA DEL FORO DI ALLOGGIAMENTO DEI TIRANTI
Esecuzione della sigillatura del foro di alloggiamento dei tiranti mediante I'impiego di schiuma poliuretanica o prodotto similare.

Analisi n. PA.PED.101C

Prezzi elementari da
NP CMC

SIGILLATURA DEL FORO DI ALLOGGIAMENTO DEI TIRANTI

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
a.1.03 Operaio qualificato (all'aperto) (2) ore 0,17 23,68 4,03 100,000
h0,17/cad1
Costo di Analisi 4,03 100,00
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,56
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,18
A Costo con Spese e Utile cad € 4,77
Prezzi elementari da
Prezziario ANAS o |SIGILLATURA DEL FORO DI ALLOGGIAMENTO DEI TIRANTI
offerte di mercato
Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
SIGILLATURA DEL CAVIDOTTO E DEL POZZETTO
Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla
P.20.183_ data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO cad 1,00 17.05 17,05 100,000
DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007. (3)
cad1
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 17,05 100,00
Spese Generali (2) % 0,13 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,10 su (1+2) 0,00
Costo con Spese e Utile 17,05
Ribasso % 0,2176 -3,71
B Costo Ribassato € 13,34
[Prezzo applicato (A+B+C) cad | €18,11]




Articolo di Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PA.PED.102

esercitata dai pigmenti di cui & composto.
traccia di ruggine mediante pulizia meccanica o manuale.

prodotto similare.

ZINCATURA A FREDDO DA REALIZZARE IN SITO E SIGILLATURA DI PIASTRE DI ANCORAGGIO IN ACCIAIO PER TIRANTI DI TESTA PARATIA
Zincatura a freddo da realizzare in sito mediante pittura di fondo anticorrosiva a base di resine sintetiche e zinco metallico per supporti metallici aventi dimensioni
300 mm x 500 mm x 20 mm esposti all'esterno. Il prodotto dovra essere dotato di elevato potere anticorrosivo di tipo galvanico, ottenuto dall'azione antiossidante,

E' compreso nel prezzo l'esecuzione in quota della sigillatura del foro di alloggiamento dei tiranti di testa paratia mediante I'impiego di schiuma poliuretanica o

Il prezzo compensa |'applicazione del prodotto in almeno 2 strati con un consumo minimo di 70 ml/mgq, I'esecuzione dell'attivita in quota e I'asportazione di ogni

Analisi n. PA.PED.102

Prezzi elementari da
NP CMC

ZINCATURA A FREDDO DA REALIZZARE IN SITO E SIGILLATURA DI PIASTRE DI ANCORAGGIO IN ACCIAIO PER TIRANTI DI TESTA PARATIA

Articolo di elenco

Descrizione

Unita di misura

Quantita

Prezzo unitario

Costo Lavorazione

%

A) MACCHINARI

B) MATERIALI

C) MANODOPERA

a.1.03

Operaio qualificato (all'aperto) (2)

ore

0,17

23,68

4,03

100,000

h0,17/cad1

Costo di Analisi
Spese Generali

Utile Impresa

0,14
0,04

su (1)
su (1+2)

4,03
0,56
0,18

100,00

A

Costo con Spese e Utile

cad

€4,77

Prezzi elementari da
Prezziario ANAS o
offerte di mercato

ZINCATURA A FREDDO DA REALIZZARE IN SITO E SIGILLATURA DI PIASTRE DI ANCORAGGIO IN ACCIAIO PER TIRANTI DI TESTA PARATIA

Articolo di elenco

Descrizione

Unita di misura

Quantita

Prezzo unitario

Costo Lavorazione

%

A) MACCHINARI

SL.1.023_

PIATTAFORMA AEREA

Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla data di
presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO DI
COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007. (3)

ora

0,59

83,40

49,20

55,200

0,59h/1cad

FASE 1 - SMONTAGGIO CAP, PULIZIA PIASTRA, SIGILLATURA FORO ALLOGGIAMENTO
TIRANTE, ESECUZIONE PRIMA PASSATA DI ZINCATURA (0,42h/1cad)

FASE 2 - ESECUZIONE SECONDA PASSATA DI ZINCATURA (0,085h/1cad)

FASE 3 - RIMONTAGGIO CAP (0,085h/1cad)

B) MATERIALI

7.2.16

ZINCATURA DI OPERE IN FERRO PER CARPENTERIA LEGGERA

Il prezzo ¢ stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla data di
presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO DI
COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007. (3)

Kg

20,13

1,14

22,88

25,672

Kg20,133/cad1

P.20.183_

SIGILLATURA DEL CAVIDOTTO E DEL POZZETTO

Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla data di
presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO DI
COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007. (3)

cad

1,00

17,05]

17,05

16,866

cad1

C) MANODOPERA

Costo di Analisi (1)
Spese Generali (2)

Utile Impresa

0,13
0,10

su (1)
su (1+2)

89,14
6,40
5,56

42,54

Costo con Spese e Utile

101,09

Ribasso

0,2176

-22,00

Costo Ribassato

79,09

|Prezzo applicato (A+B+C)

cad |

€ 83,87|




Articolo di Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PA.PED.103

SUPERIORE AL PRIMO

antiossidante, esercitata dai pigmenti di cui & composto.

traccia di ruggine mediante pulizia meccanica o manuale.

ZINCATURA A FREDDO DA REALIZZARE IN SITO E SIGILLATURA DI PIASTRE DI ANCORAGGIO IN ACCIAIO PER TIRANTI DI PARATIA DI ORDINE

Zincatura a freddo da realizzare in sito mediante pittura di fondo anticorrosiva a base di resine sintetiche e zinco metallico per supporti metallici aventi dimension
300 mm x 500 mm x 20 mm esposti all'esterno. Il prodotto dovra essere dotato di elevato potere anticorrosivo di tipo galvanico, ottenuto dall'azione

Il prezzo compensa I'applicazione del prodotto in almeno 2 strati con un consumo minimo di 70 ml/mq, I'esecuzione dell'attivita in quota e I'asportazione di ogni

E' compreso nel prezzo I'esecuzione in quota della sigillatura del foro di alloggiamento dei tiranti mediante I'impiego di schiuma poliuretanica o prodotto similare.

Analisi n. PA.PED.103

Prezzi elementari da
NP CMC

ZINCATURA A FREDDO DA REALIZZARE IN SITO E SIGILLATURA DI PIASTRE DI ANCORAGGIO IN ACCIAIO PER TIRANTI DI PARATIA DI ORDINE SUPERIORE AL PRIMO

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
a.1.03 Operaio qualificato (all'aperto) (2) ore 0,17 23,68 4,03 100,000
h0,17/cad1
Costo di Analisi 4,03 100,00
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,56
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,18
A Costo con Spese e Utile cad €4,77
Prezzi elementari da
Prezziario ANAS o |ZINCATURA A FREDDO DA REALIZZARE IN SITO E SIGILLATURA DI PIASTRE DI ANCORAGGIO IN ACCIAIO PER TIRANTI DI PARATIA DI ORDINE SUPERIORE AL PRIMO
offerte di mercato
Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
PIATTAFORMA AEREA
Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla
SL.1.023_ data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - ora 0,53 83,40 44,20 44,859
COSTO DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007.
(©)]
0,59h/1cad
FASE 1 - SMONTAGGIO CAP, PULIZIA PIASTRA, SIGILLATURA FORO ALLOGGIAMENTO
TIRANTE, ESECUZIONE PRIMA PASSATA DI ZINCATURA (0,42h/1cad)
FASE 2 - ESECUZIONE SECONDA PASSATA DI ZINCATURA (0,085h/1cad)
FASE 3 - RIMONTAGGIO CAP (0,085h/1cad)
N.B.: Detrazione del 10% per i tiranti ad altezza d'uomo
B) MATERIALI
ZINCATURA DI OPERE IN FERRO PER CARPENTERIA LEGGERA
Il prezzo ¢ stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla
7.2.16 data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - Kg 32,80 1,14 37,28 37,836
COSTO DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007.
@)
Kg32,80/cad1
SIGILLATURA DEL CAVIDOTTO E DEL POZZETTO
Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla
P.20.183_ data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - cad 1,00 17,05 17,05 15,604
COSTO DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007.
®)
cad1
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 98,53 53,44
Spese Generali (2) % 0,13 su (1) 5,75
Utile Impresa % 0,10 su (142) 4,99
Costo con Spese e Utile 109,27
Ribasso % 0,2176 -23,78
B Costo Ribassato € 85,49
[Prezzo applicato (A+B+C) cad | €90,26]




Articolo di Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PA.PED.104

FORNITURA ED INFISSIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN.
Fornitura ed infissione di palancole tipo Larssenn senza estrazione.

Analisi n. PA.PED.104

Prezzi elementari da
NP CMC

FORNITURA ED INFISSIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN.

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
Costo di Analisi 0,00 -
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,00
A Costo con Spese e Utile mq 0,00
Prezzi elementari da
Prezziario ANAS o |[FORNITURA ED INFISSIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN.
offerte di mercato
Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
INFISSIONE COMPRESA LA FORNITURA DELLA PALANCOLA SENZA ESTRAZIONE
Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla
B.01.023_ data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO mq 1,00 96,99 96,99 100,000
DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007. (3)
mq1
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 96,99 100,00
Spese Generali (2) % 0,00 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,00 su (1+2) 0,00
Costo con Spese e Utile 96,99
Ribasso % 0,2176 -21,11
B Costo Ribassato € 75,88
|Prezzo applicato (A+B+C) mq € 75,88]




Avrticolo di Elenco INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO BENTONITICO.
Fornitura e posa in opera di geocomposito bentonitico, o equivalente, per la creazione di uno strato impermeabilizzante per opere idrauliche (bacini, e laghetti
artificiali) e per discariche o siti inquinati, costituito da due geotessili in polipropilene di cui uno tessuto del peso unitario non inferiore a 100 g/m? e uno non
tessuto del peso unitario non inferiore a 200 g/m?, che racchiudono uno strato di bentonite calcica e/o sodica ad elevata prestazione. Lo strato di bentonite deve
avere n peso unitario non inferiore a 4800 g/mZ. Il geocomposito dovra essere saldamente unito mediante cuciture parallele poste a breve distanza tra loro. Il
materiale dovra essere correlato da opportune certificazioni che attestino il tipo di granulo utilizzato e che le caratteristiche del manto ottenuto siano equivalenti o
migliori di quello previsto, ogni rotolo dovra essere fornito di numero di matricola per il riconoscimento, la certificazione di qualita deve essere relativa per ogni
rotolo fornito e dovra essere dotato di marcatura CE. Le giunzioni dei teli verranno effettuate mediante sovrapposizione degli stessi di circa 25 cm, previa stesura
di una striscia di impasto bentonitico, e successiva copertura con uno strato di terreno. Il geocomposito dovra garantire le seguenti caratteristiche:
PA.PED.105 |- resistenza a trazione longitudinale = 10 kN/m (EN 10319);
- allungamento a rottura < 20% (EN 10319);
- punzonamento statico = 1850 N (EN 12236);
- spessore in condizione asciutta = 6,5 mm;
- coefficiente di permeabilita < 5x10 E-11 m/s.
E compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte per posa in opera su scarpate con
inclinazione non superiore a 30°.
Per mq di superficie coperta.
Analisi n. PA.PED.105
Prezzke;eé“;’ga” 92 |FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO BENTONITICO.
Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
Costo di Analisi 0,00 -
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,00
A Costo con Spese e Utile mq 0,00
Prezzi elementari da
Prezziario ANAS o [FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO BENTONITICO.
offerte di mercato
Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO BENTONITICO
Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Regione Sicilia 2019
19.8.4 (12/2018) alla data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione mq 1,00 16,99 16,99 100,000
ISTAT - COSTO DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di
1,003. (3)
mq1
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 16,99 100,00
Spese Generali (2) % 0,00 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,00 su (1+2) 0,00
Costo con Spese e Utile 16,99
Ribasso % 0,2176 -3,70
B Costo Ribassato € 13,29
|Prezzo applicato (A+B+C) mq | €13,29]




Articolo di Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PA.PED.106

STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON ELEMENTI DI ARMATURA PLANARI ORIZZONTALI E PARAMENTO IN PIETRAME.

Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno orizzontale con elementi di armatura planari orizzonatali e paramento in pietrame realizzati in rete metallica a
doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneita tecnica all'impiego e I'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia
torsione” approvate dalla Prima Sezione del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n. 69 reso nell'adunanza del 2 Luglio 2013 e con le UNI-EN 10223-3, avente
un diametro pari 2,70 mm, galvanizzato con lega

eutettica di Zn - Al (5%).

Oltre a tale trattamento il filo sara ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovra avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5
mm. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici.

Il paramento sara costituito da un elemento scatolare, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un
diaframma di chiusura, solidale con I'elemento di rinforzo orizzontale.

Compreso un geotessile non tessuto, come interfaccia fra I'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento del paramento esterno
con pietrame.

Il pietrame o ciottoli duri dovranno essere né friabili, né gelivi, di dimensione idonea ed uniforme, da due a quattro volte superiore alle maglie della rete,
proveniente da cave di prestito, compreso il trasporto dalla cava; il pietrame sara assestato, anche a macchina ma in modo da consentire un riempimento
uniforme ed omogeneo del pietrame stesso; & compresa ogni prestazione necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione od onere, esclusa
la fornitura e compattazione del terreno del rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno.

Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza).

Compresa fornitura e posa in opera

PER ALTEZZE DEL PARAMENTO. MISURATE SULLA VERTICALE. DAOA4.00 M

Analisi n. PA.PED.106

Prezzi elementari da

STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON ELEMENTI DI ARMATURA PLANARI ORIZZONTALI E PARAMENTO IN PIETRAME.

NP CMC

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
Costo di Analisi 0,00 -
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,00

A Costo con Spese e Utile mq 0,00
Prezzi elementari da
Prezziario ANAS o |[STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON ELEMENTI DI ARMATURA PLANARI ORIZZONTALI E PARAMENTO IN PIETRAME.
offerte di mercato

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON ELEMENTI DI ARMATURA
PLANARI ORIZZONTALI E PARAMENTO IN PIETRAME.

E.01.060.a_ Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla mq 1,00 158,56 158,56 100,000
data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO
DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007. (3)
mq1
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 158,56 100,00
Spese Generali (2) % 0,00 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,00 su (1+2) 0,00
Costo con Spese e Utile 158,56
Ribasso % 0,2176 -34,51
B Costo Ribassato € 124,05

|Prezzo applicato (A+B+C) mq | € 124,05]




Articolo di Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PA.PED.107

FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE CON RESISTENZA FINO A 60 KN/M.
Fornitura e stesa di geogriglia con marcatura CE per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o
polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) fino a 60 kN/m nella direzione di

maggior resistenza data in opera su qualunque superficie, anche con battente d'acqua di altezza non superiore a cm 50, stesa sullo strato di posa del terreno da
rinforzare compresa la sovrapposizione dei rotoli per una fascia di almeno 30 cm.
Tutte le ditte produttrici dei materiali impiegati dovranno essere in certificazione di sistema di qualita in conformita alle normative vigenti ISO-EN 9001.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d’arte.
CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 60 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%.

Analisi n. PA.PED.107

Prezzi elementari da
NP CMC

FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE CON RESISTENZA FINO A 60 KN/M.

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
Costo di Analisi 0,00 -
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,00

A Costo con Spese e Utile mq 0,00
Prezzi elementari da
Prezziario ANAS 0 |FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE CON RESISTENZA FINO A 60 KN/M.
offerte di mercato

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE CON RESISTENZA FINO A 60
KN/M.

E.01.040.d_ Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla mq 1,00 7,70 7,70 100,000
data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO
DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007. (3)
mq1
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 7,70 100,00
Spese Generali (2) % 0,00 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,00 su (1+2) 0,00
Costo con Spese e Utile 7,70
Ribasso % 0,2176 -1,67
B Costo Ribassato € 6,02

|Prezzo applicato (A+B+C) mq €6,02]




Articolo di Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PA.PED.108

FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE CON RESISTENZA FINO A 80 KN/M.
Fornitura e stesa di geogriglia con marcatura CE per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o
polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) fino a 80 kN/m nella direzione di

maggior resistenza data in opera su qualunque superficie, anche con battente d'acqua di altezza non superiore a cm 50, stesa sullo strato di posa del terreno da
rinforzare compresa la sovrapposizione dei rotoli per una fascia di almeno 30 cm.
Tutte le ditte produttrici dei materiali impiegati dovranno essere in certificazione di sistema di qualita in conformita alle normative vigenti ISO-EN 9001.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d’arte.
CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 80 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%.

Analisi n. PA.PED.108

Prezzi elementari da
NP CMC

FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE CON RESISTENZA FINO A 80 KN/M.

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
Costo di Analisi 0,00 -
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,00

A Costo con Spese e Utile mq 0,00
Prezzi elementari da
Prezziario ANAS o0 |FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE CON RESISTENZA FINO A 80 KN/M.
offerte di mercato

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE CON RESISTENZA FINO A 80
KN/M.

E.01.040.e_ Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla mq 1,00 8,19 8,19 100,000
data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO
DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007. (3)
mq1
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 8,19 100,00
Spese Generali (2) % 0,00 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,00 su (1+2) 0,00
Costo con Spese e Utile 8,19
Ribasso % 0,2176 -1,78
B Costo Ribassato € 6,41

|Prezzo applicato (A+B+C) mq €6,41]




Articolo di Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PA.PED.109

FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE CON RESISTENZA FINO A 150 KN/M.
Fornitura e stesa di geogriglia con marcatura CE per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o
polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) fino a 150 kN/m nella direzione di

maggior resistenza data in opera su qualunque superficie, anche con battente d'acqua di altezza non superiore a cm 50, stesa sullo strato di posa del terreno da
rinforzare compresa la sovrapposizione dei rotoli per una fascia di almeno 30 cm.
Tutte le ditte produttrici dei materiali impiegati dovranno essere in certificazione di sistema di qualita in conformita alle normative vigenti ISO-EN 9001.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d’arte.
CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 150 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%.

Analisi n. PA.PED.109

Prezzi elementari da

FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE CON RESISTENZA FINO A 150 KN/M.

NP CMC
Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
Costo di Analisi 0,00 -
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,00
A Costo con Spese e Utile mq 0,00
Prezzi elementari da
Prezziario ANAS o |[FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE CON RESISTENZA FINO A 150 KN/M.
offerte di mercato
Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE CON RESISTENZA FINO A 150
KN/M.
E.01.040.f_ Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla mq 1,00 11,45 11,45 100,000
data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO
DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007. (3)
mq1
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 11,45 100,00
Spese Generali (2) % 0,00 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,00 su (1+2) 0,00
Costo con Spese e Utile 11,45
Ribasso % 0,2176 -2,49
B Costo Ribassato € 8,96
|Prezzo applicato (A+B+C) mq € 8,96/




Articolo di Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PA.PED.110

fino ad un massimo di 300 m.
Diametro esterno fino a 200 mm.

PERFORAZIONE ORIZZONTALE DIREZIONATA - DIAMETRO ESTERNO FINO A 200 MM.

Perforazione orizzontale direzionata per la posa in opera di nuove condotte in acciaio o HPDE, realizzata senza scavo a cielo aperto, secondo un tracciato di
progetto, per 'attraversamento di corsi d'acqua, strade, ferrovie, costruzioni ed altri ostacoli artificiali o naturali e per la posa longitudinale di linee senza
interferenza con altre opere preesistenti e con il traffico viario, sia in ambito urbano che extraurbano, posate secondo le livellette di progetto.
Realizzazione del foro pilota effettuato mediante perforazione del terreno coadiuvata da fanghi che, passando attraverso le aste di perforazione, fuoriescono ad
alta pressione dalla testa di perforazione; il controllo della testa di perforazione, a onde radio, & assicurato da un trasmettitore alloggiato corredato da rapporto
operativo dei parametri di macchina e sollecitazioni indotte sulla condotta posata. Escluse attivita di richiesta e ottenimento permessi e relativi oneri economici;
segnalamento di tutti i sottoservizi presenti nel sottosuolo lungo le tratte interessate dalle lavorazioni, tramite indagine georadar del sottosuolo; predisposizione
opere civili e di scavo, inclusi gli scavi di raccolta fanghi, necessari per la buona riuscita dell'opera; la fornitura delle tubazioni e preparazione della stessa in
posizione di tiro, chiusura degli scavi effettuati per I'apertura delle buche di inizio e fine perforazione, risistemazione del manto stradale ed eventuale installazione
di pozzetti ed opere di raccordo; smaltimento fanghi di perforazione e materiale di risulta.
Per perforazioni, in condizioni standard, in terreni sciolti quali sabbie, limi, argille o similari, anche debolmente compatte, per lunghezze per singola perforazione

Analisi n. PA.PED.110

Prezzi elementari da

PERFORAZIONE ORIZZONTALE DIREZIONATA - DIMETRO ESTERNO FINO A 200 MM.

NP CMC

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
Costo di Analisi 0,00 -
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,00

A Costo con Spese e Utile ml 0,00
Prezzi elementari da
Prezziario ANAS 0 |PERFORAZIONE ORIZZONTALE DIREZIONATA - DIMETRO ESTERNO FINO A 200 MM.
offerte di mercato

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
PERFORAZIONE ORIZZONTALE DIREZIONATA - DIMETRO ESTERNO FINO A 200 MM.
Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla

1.7.23 data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO mi 1,00 287,76 287,76 100,000
DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007. (3)
mi1
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 287,76 100,00
Spese Generali (2) % 0,00 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,00 su (1+2) 0,00
Costo con Spese e Utile 287,76
Ribasso % 0,2176 -62,62
B Costo Ribassato € 225,13

|Prezzo applicato (A+B+C) ml € 225,13




Articolo di Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PA.PED.111

per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte.
Diametro esterno di 110 mm.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE DRENANTE IN HDPE - DIAMETRO ESTERNO 110 MM.
Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in barre o in rotoli in polietilene ad alta densita microfessurati per la captazione ed evacuazione di acqua presente
nel sottosuolo, e per la captazione ed evacuazione del percolato in discarica, il tubo sara costituito da due strutture distinte e solidali, di cui la parte esterna
corrugata in modo da conferire una maggiore resistenza alla compressione mentre la parte interna liscia con un bassissimo indice di scabrezza per una veloce
evacuazione del liquido captato. Il tubo dovra avere sulla circonferenza non meno di 3 fori, corrispondenti ad almeno 240 per metro di tubo, i fori avranno uno
spessore di almeno 2 mm con una superficie di captazione non inferiore a 31 cm?m, la resistenza allo chiacciamento (EN 50086 —2 - 4) con una riduzione del
diametro interno inferiore al 5% dovra essere di almeno 450 N, completi di manicotto di giunzione. E' compreso e compensato nel prezzo tutto quanto occorre

Analisi n. PA.PED.111

Prezzi elementari da

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE DRENANTE IN HDPE - DIAMETRO ESTERNO 110 MM.

NP CMC

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
Costo di Analisi 0,00 -
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,00

A Costo con Spese e Utile ml 0,00
Prezzi elementari da
Prezziario ANAS o |FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE DRENANTE IN HDPE - DIAMETRO ESTERNO 110 MM.
offerte di mercato

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE DRENANTE IN HDPE - DIAMETRO ESTERNO
110 MM.

19.10.1.1 Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla ml 1,00 8,62 8,62 100,000
data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO
DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007. (3)
mi1
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 8,62 100,00
Spese Generali (2) % 0,00 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,00 su (1+2) 0,00
Costo con Spese e Utile 8,62
Ribasso % 0,2176 -1,88
B Costo Ribassato € 6,75

|Prezzo applicato (A+B+C) ml €6,75]




Articolo di Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PA.PED.112

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN U-PVC - DE 630 MM.

apposite voci di elenco.

Fornitura e posa in opera entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante (U-PVC), compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi
speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Le attivita di scavo e del successivo rinterro sono compensate con

Analisi n. PA.PED.112

Prezzi elementari da

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN U-PVC - DE 630 MM.

NP CMC

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
Costo di Analisi 0,00 -
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,00

A Costo con Spese e Utile ml 0,00
Prezzi elementari da
Prezziario ANAS o |FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN U-PVC - DE 630 MM.
offerte di mercato

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO
ESTERNO 630MM.

1.01.010.i_ Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla mq 1,00 156,47 156,47 100,000
data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO
DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007. (3)
mq1
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 156,47 100,00
Spese Generali (2) % 0,00 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,00 su (1+2) 0,00
Costo con Spese e Utile 156,47
Ribasso % 0,2176 -34,05
B Costo Ribassato € 122,42

|Prezzo applicato (A+B+C)

ml

€ 122,42]




Articolo di Elenco INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI
TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI IN ALVEO.
Taglio di canneti ed arbusti in alveo tramite mezzi meccanici con trasporto a rifiuto del materiale di risulta inclusi gli oneri per il conferimento a discarica e la
pulizia del piano viabile.
Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

PA.PED.113

Analisi n. PA.PED.113
Prezzi elementari da
NP CMC TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI IN ALVEO.

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
Costo di Analisi 0,00 -
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,00

A Costo con Spese e Utile mq 0,00

Prezzi elementari da

Prezziario ANAS o |TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI IN ALVEO.

offerte di mercato

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI.
Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla

F.04.033.c_ data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO mq 1,00 1,60 1,60 100,000
DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007. (3)
nq1
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 1,60 100,00
Spese Generali (2) % 0,00 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,00 su (1+2) 0,00
Costo con Spese e Utile 1,60
Ribasso % 0,2176 -0,35
B Costo Ribassato € 1,25

|Prezzo applicato (A+B+C) mq €1,25]




Articolo di Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PA.PED.114

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN MURATURA.

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma,
qualunque sia la tenacita e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso continuo di punta di acciaio, omprese tutte le cautele occorrenti, il
tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.

Analisi n. PA.PED.114

Prezzi elementari da
NP CMC

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN MURATURA.

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
Costo di Analisi 0,00 -
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,00

A Costo con Spese e Utile mc 0,00
Prezzi elementari da
Prezziario ANAS o |DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN MURATURA.
offerte di mercato

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN MURATURA
Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Regione Sicilia 2019

1.3.4 (12/2018) alla data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ml 1,00 17,90 17,90 100,000
ISTAT - COSTO DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di
1,003. (3)
ml1
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 17,90 100,00
Spese Generali (2) % 0,00 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,00 su (1+2) 0,00
Costo con Spese e Utile 17,90
Ribasso % 0,2176 -3,89
B Costo Ribassato € 14,00

|Prezzo applicato (A+B+C) mc €14,00]




Articolo di Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PA.PED.115

CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO.

Cestello installato su autocarro completo di sbracci e nodi con sollevamento fino a 12 metri.

Analisi n. PA.PED.115

Prezzi elementari da
NP CMC

CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO.

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
Costo di Analisi 0,00 -
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,00

A Costo con Spese e Utile ora 0,00
Prezzi elementari da
Prezziario ANAS o |CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO.
offerte di mercato

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO.
Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla

SL.1.024_ data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO ora 1,00 50,62 50,62 100,000
DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007. (3)
oral
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 50,62 -
Spese Generali (2) % 0,13 su(1) 6,58
Utile Impresa % 0,10 su (1+2) 5,72
Costo con Spese e Utile 62,92
Ribasso % 0,2176 -13,69
B Costo Ribassato € 49,22

|Prezzo applicato (A+B+C) ora € 49,22]




Avrticolo di Elenco INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA CON DEMOLIZIONE MECCANICA.
Scavo di shancamento in roccia dura da mina con demolizione meccanica ma senza uso di mine onde salvaguardare, su Ordine di Servizio della D.L., edifici,
manufatti, opere di consolidamento o presidio, presenti nei pressi, con uso di mezzi di demolizione meccanica costituiti dal tipo di attrezzatura che I'impresa
riterra opportuno adoperare (martelloni, demolitore a barre, demolizione a mano ecc.) purché non si abbiano velocita di vibrazione superiori a 25 mm/sec nel
luogo ove sono siti i predetti manufatti da salvaguardare;
- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondita di 20 cm;
- I'apertura di gallerie in artificiale;
- la formazione o I'approfondimento di cunette, fossi e canali;

PA.PED.116 |- Iimpianto di opere d'arte;
- la regolarizzazione o I'approfondimento di alvei in magra;
escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati; compreso I'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego a rilevato;
con gli oneri e prescrizioni di cui alla voce A.01.001

Analisi n. PA.PED.116

Prezzke;eé“;’ga” 93 |SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROGCIA DURA DA MINA CON DEMOLIZIONE MECCANICA.

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
Costo di Analisi 0,00
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,00

A Costo con Spese e Utile mc 0,00

Prezzi elementari da

Prezziario ANAS o [SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA CON DEMOLIZIONE MECCANICA.

offerte di mercato

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
SCAVO DI SBANCAMENTO CON ROCCIA DURA DA MINA CON DEMOLIZIONE MECCANICA.
Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla

A01.003.c_ data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO me 1,00 9.76 976 100,000
DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007. (3)
mc1
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 9,76 100,00
Spese Generali (2) % 0,00 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,00 su (1+2) 0,00
Costo con Spese e Utile 9,76
Ribasso % 0,2176 2,12
B Costo Ribassato € 7,64

|Prezzo applicato (A+B+C) mc €7,64]




Articolo di Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PA.PED.117

mc.

ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE PROVENIENTI DA CAVE.
Esecuzione di scogliera cementata per fondo con massi di pietra naturale provenienti da cave per gettate subalvee compresa la preparazione del fondo con
massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, compreso l'intasamento dei vani con cls avente Rck=> 20 N/mmq, in quantita non inferiore a 0,30

Analisi n. PA.PED.117

Prezzi elementari da
NP CMC

ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE PROVENIENTI DA CAVE.

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
Costo di Analisi 0,00 -
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,00

A Costo con Spese e Utile mc 0,00
Prezzi elementari da
Prezziario ANAS o |ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA NATURALE PROVENIENTI DA CAVE.
offerte di mercato

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
ESECUZIONE DI SCOGLIERA CEMENTATA PER FONDO ALVEO CON MASSI DI PIETRA
NATURALE PROVENIENTI DA CAVEPER GETTATE SUBALVEE.

E.06.003.a_ Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla mc 1,00 71,33 71,33 100,000
data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO
DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007. (3)
mc1
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 71,33 100,00
Spese Generali (2) % 0,00 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,00 su (1+2) 0,00
Costo con Spese e Utile 71,33
Ribasso % 0,2176 -15,52
B Costo Ribassato € 55,81

|Prezzo applicato (A+B+C) mc € 55,81]




Avrticolo di Elenco INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONE INTERNA
80CM X 80CM X 50CM.
Fornitura e posa in opera di elementi di prolunga per pozzetti prefabbricati vibrocompressi in cls di classe C25/30 completo di fondo, atti a sopportare
sovraccarico stradale di 1* categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo
e rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all'innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- I'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
PA.PED.118 |DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm.
Analisi n. PA.PED.118
Prezzi elementari da
NPEXE FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONE INTERNA 80CM X 80CM X 50CM.
Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
Costo di Analisi 0,00 -
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,00
A Costo con Spese e Utile cad 0,00
Prezzi elementari da
Prezziario ANAS o (FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONE INTERNA 80CM X 80CM X 50CM.
offerte di mercato
Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONE INTERNA 80CM X 80CM X 50CM.
1.02.085.c_ Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla cad 1,00 98,65 98,65 100,000
data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO
DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007. (3)
mc1
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 98,65 100,00
Spese Generali (2) % 0,00 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,00 su (1+2) 0,00
Costo con Spese e Utile 98,65
Ribasso % 0,2176 -21,47
B Costo Ribassato € 77,18
|Prezzo applicato (A+B+C) cad | €77,18]




Articolo di Elenco INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI
COPERTURA DI SCARPATE MEDIANTE RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE
Copertura di scarpate mediante rete metallica a doppia torsione in accordo con le“Linee Guida per la certificazione di idoneita tecnica all'impiego e I'utilizzo di
prodotti in rete metallica a doppia torsione” approvate dalla Prima Sezione del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n. 69 reso nell’adunanza del 2 Luglio 2013,
con maglia esagonale tipo 8x10 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-
EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a
2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A e ASTM 856- 98 con un quantitativo non
inferiore a 255 g/mq. L'adesione della galvanizzazione al filo dovra essere tale da garantire che avvolgendo il filo attorno ad un mandrino avente diametro quattro
volte maggiore, il rivestimento non si crepa e non si sfalda sfregandolo con le dita. La galvanizzazione inoltre dovra superare un test di invecchiamento accelerato
in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa DIN 50010 (KESTERNICH TEST) per un minimo di 28 cicli. Oltre a tale trattamento il filo
sara ricoperto da un rivestimento di materiale plastico conforme alle EN 10245-2 di colore grigio che dovra avere uno spessore nominale di 0,5 mm, portando il
diametro esterno nominale a 3,70 mm.
La rete metallica costituente il manufatto dovra avere una resistenza nominale a trazione longitudinale nominale pari a kN/m50 ricavata con modalita di prova
conformi alla normativa ASTM A-975-97. La rete dovra avere il perimetro rinforzato con filo di diametro pari a 3,40 - 4,20 mm e dovra avere
PA.PED.119 |maglie uniformi. Prima della messa in opera della rete e per ogni partita ricevuta in cantiere, I'Appaltatore dovra consegnare alla D.L. il relativo certificato di
collaudo e garanzia rilasciato in originale dalla Ditta produttrice, in cui specifica il prodotto, il cliente e le esatte quantita fornite.
Tale Ditta produttrice dovra inoltre essere in certificazione di sistema qualita in conformita alle normative in vigore, ISO-EN 9002; in assenza di cio, la D.L. dara
disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare le di seguito elencate, congruita:
- il trafilato in ferro rispetti le norme UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218;
- che la protezione rispetti la norma EN 10244 - Classe A e ASTM 856-98;
- la maglia rispetti la norma UNI-EN 10223-3;
- la rete rispetti la norma ASTM A-975-97.
| teli di rete, una volta stesi lungo la scarpata, dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello
costituente la rete e diametro pari a 2.20/3.00 mm o con punti metallici meccanizzati in acciaio con diametro 3,00 mm e carico di rottura
minimo pari a 170 kg/mq.
La rete metallica sara bloccata in sommita ed al piede della scarpata mediante barre d'acciaio, funi, o cordolo in cls, da computarsi a parte.
Compresa fornitura e posa in opera.
Analisi n. PA.PED.119
Prozz: elementar 42 | COPERTURA DI SCARPATE MEDIANTE RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE
Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
Costo di Analisi 0,00 -
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,00
A Costo con Spese e Utile mq 0,00
Prezzi elementari da
Prezziario ANAS o [COPERTURA DI SCARPATE MEDIANTE RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE
offerte di mercato
Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
COPERTURA DI SCARPATE MEDIANTE RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE
Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla
£.03.028 data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO mq 1,00 16,37 16,37 100,000
DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007. (3)
mq1
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 16,37 100,00
Spese Generali (2) % 0,00 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,00 su (1+2) 0,00
Costo con Spese e Utile 16,37
Ribasso % 0,2176 -3,56
B Costo Ribassato € 12,80
[Prezzo applicato (A+B+C) mq | € 12,80]




Articolo di Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PA.PED.120

D esterno di 1395 mm - D interno di 1200 mm

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DE1395 - SN8.

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati,
con classe di rigidita anulare SN 8 kN/m2, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. | tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 13476, dovra
essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali
per le giunzioni e I'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, I'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a
perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte.

Analisi n. PA.PED.120

Prezzi elementari da
NP CMC

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DE1395 - SN8.

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
Costo di Analisi 0,00 -
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,00]

A Costo con Spese e Utile ml 0,00
Prezzi elementari da
Prezziario ANAS o |TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DE1395 - SN8.
offerte di mercato

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO - DIAMETRO ESTERNO
DE1200 - DIAMETRO INTERNO DI 1030.

13.3.9 Il prezzo é stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Regione Sicilia 2019 (12/2018) ml 2,10] 397,76 834,77 100,000
alla data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO|
DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,003. (3)
mi1
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 834,77 100,00
Spese Generali (2) % 0,00 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,00 su (1+2) 0,00
Costo con Spese e Utile 834,77
Ribasso % 0,2176 -181,66)
B Costo Ribassato € 653,11

|Prezzo applicato (A+B+C) ml €653,11]




Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del Lotto 2) compreso il
tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 — Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le attuali SS n.189 e SS n.121”.

Analisi prezzo tariffa “PA.PED.120”

”

ANALISINUOVO PREZZO PA.PED.120 - RELAZIONE DESCRITTIVA

Il nuovo prezzo “PA.PED.120” — TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DE1395 - SN8.

“Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead strutturato a doppia parete, interna
liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidita anulare SN 8 kN/m?, con giunti a
bicchiere e guarnizione elastomerica. | tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 13476, dovra
essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in
depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e I'esecuzione delle medesime, i
tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare I'opera
completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 1395 mm - D interno di 1200 mm”

L'esigenza di generare un nuovo prezzo deriva dalla necessita di compensare adeguatamente I'attivita di
fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in PEAD corrugato DE 1395 — SN8, non presente
nell’elenco prezzi di contratto.

Il nuovo prezzo “PA.PED.120” — “TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DE1395 - SN8” e stato determinato
redigendo apposita analisi prezzo, impiegando voci di elenco prezzi desunte dal prezziario “Regione Sicilia
2019”.

L'analisi prezzo in argomento e stata determinata utilizzando la tariffa del prezziario “Regione Sicilia 2019”
13.3.9.10 “D esterno di 1200 mm - D interno di 1030 mm” (398,95 €/ml), alla quale ¢ stato applicato un
coefficiente di maggiorazione pari ad 2,10, determinato sulla base dei listini dei maggiori produttori
nazionali di tubazione in Pead corrugato

Si riporta a seguire tabella riepilogativa dalla quale ¢ possibile evincere il “coefficiente di maggiorazione”
impiegato:

PREZZI LISTINO PEAD CORRUGATO - SN8 A ML

DIAMETRO SYSTEM INDUSTRIE PICENUM PLAST
GROUP POLIECO - MPB S.P.A.
SRL

D esterno di 160 mm - D interno di 139 mm € 9,84 | € - € 9,84
D esterno di 200 mm - D interno di 172 mm € 11,88 | € - € 11,88
D esterno di 250 mm - D interno di 217 mm € 17,82 | € 17,82 | € 17,82
D esterno di 315 mm - D interno di 272 mm € 24,90 | € 24,90 | € 24,90
D esterno di 400 mm - D interno di 344 mm € 39,60 | € 39,60 | € 39,60
D esterno di 500 mm - D interno di 430 mm € 67,20 | € 67,20 | € 67,20
D esterno di 630 mm - D interno di 535 mm € 103,20 | € 103,20 | € 103,20
D esterno di 800 mm - D interno di 678 mm € 191,70 | € 191,70 | € 191,70
D esterno di 1000 mm - D interno di 851 mm € 266,25 | € 266,25 | € 266,25
D esterno di 1200 mm - D interno di 1030 mm € 376,30 | € 376,30 | € 376,30

D esterno di 1395 mm - D interno di 1200 mm € - € 789,74 | € -

Tabella 1 - Listino nazionale produttori Pead corrugato.

Dalla “Tabella 1” si evince che i tre principali produttori nazionali di tubazione in Pead corrugato
presentano un unico listino prezzi, con prezzi identici per ciascuna tipologia di diametro.



Affidamento a Contraente Generale dei “Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del Lotto 2) compreso il
tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 — Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le attuali SS n.189 e SS n.121”.

Analisi prezzo tariffa “PA.PED.120”

Pertanto, al fine di determinare il coefficiente di maggiorazione da impiegare per la determinazione del
“nuovo prezzo” di una “TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DE1395 - SN8, e stato effettuato un rapporto tra
il prezzo di listino della tubazione di diametro DE1395 ed il prezzo di listino della tubazione di diametro
DE1200, utilizzando come riferimento la colonna “INDUSTRIE POLIECO — MPB SRL” essendo I'unico
produttori di tubazione in Pead corrugato di diametro DE1395.

DE1395/DE1200 = 789,74 (€/ml) / 376,30 (€/ml) = 2,10

Nella determinazione del coefficiente di maggiorazione non e stato utilizzato in criterio della media pesata
tra i prezzi relativi ai diametri della tubazione, in quanto 1’incremento di prezzo tra una tubazione in Pead
corrugato di DE1395 ed una tubazione in Pead corrugato di DE1200 cresce in maniera esponenziale.

Si precisa che la tariffa 13.3.9.10 “D esterno di 1200 mm - D interno di 1030 mm” del prezziario “Regione
Sicilia 2019” di 398,95 €/ml ¢ stata ricondotta alla data di presentazione dell’offerta (dal 12/2018 al
10/2008) mediante I'applicazione del coefficiente di riduzione ISTAT relativo ai costi di costruzione di un
tronco stradale con tratto in galleria (1,003). ed stata opportunamente ribassata con il ribasso medio d’asta
parial 21.7622%.

Il prezzo cosi determinato € pari ad 653,11 €/ml.

In allegato si riportano gli stralci dei listini dei fornitori nazionali di Pead corrugato utilizzati nella
formulazione del “nuovo prezzo”.
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LISTINO PREZZI TUBI MAGNUM DN/OD DIAMETRI ESTERNI

Prezzo comprensivo di n.1 kit di giunzione

@ esterno mm 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1200

@ interno mm 105 137 172 PAL:) 272 ELY) 433 535 678 852 1030
Barra3m¢- SN 4 kN/m?  €/m - 1083 1162 1734 2535 39,02 * * * * *
Barrabm ¢ -SN 4 kN/m?  €/m - 1056 1508 22,04 33593 5481 8960 15040 230,75 355,00

Barra6m-SN8kN/m? €/m 648 984 11,88 1782 2490 3960 67,20 103,20 191,70 266,25 376,30

*arichiesta

** forniti solo in SN8 - o dal @ 125 al @ 250 barre da 6 m compreso il bicchiere - dal @ 315 al @ 630 barre da 6 m escluso il bicchiere.
Dal @ 800 al @ 1200 barre da 6,55 piu bicchiere (tolleranza lunghezza barre da = 1%).

LISTINO PREZZI TUBO MAGNUM DN/ID DIAMETRI INTERNI C.S.

prezzo comprensivo di giunzione a bicchiere UNI EN 13476

@ esterno mm 284 350 468 565 701 935

@ interno mm 250 300 400 500 600 800
Barrabm{-SN4kN/m?  €/m 20,46 28,80 43,80 75,00 117,15 195,25
Barrabm{-SN8kN/m?  €/m 22,94 32,86 52,08 83,70 140,58 237,85

Dal @ DN/ID 250 al @ DN/ID 500 barre da 6 m pii bicchiere - dal @ DN/ID 600 al @ DN/ID 800 barre da 6,55 m pil bicchiere (tolleranza
lunghezza barre da = 1%).

Rigidita Anulare: SN4 (pari a 4 kN/m2) - SN8 (pari a 8 kN/m?)
Per info relative a progettazione statica: CEN TR 1295-3
Posa in opera: UNI ENV 1046

Collaudo in opera: UNI EN 16710

@
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Tubo Pipe 2ca;tmé® 2.

poLIeCO

Corrugated pipes in HDPE or HMPP for no pressure sewer system, manufactured according to EN 13476-3

standard.

Barra con manicotto e due guarnizioni
Bar with coupling and two seals

BARRA da 6 m 6 m BAR COMPONENTI COMPONENTS
DEOD DD SNaKMmt  SNBKNm  SNIGKNim g ;::;ok;./;;; e el

mm mm €/m €/m €/m €/m €/m €/m €/p €/p
125* 105 - 6,48 - - 5,94 - 1.7 0,78
160 135 - 9,84 12,12 - 8,77 11,05 2,87 1,77
200 170 10,56 11,88 18,06 9,42 10,74 16,92 318 1,82
Barra bicchierata con una guarnizione

Bar with welded half coupling and one seal

BARRA da 6 m 6 m BAR COMPONENTI COMPONENTS
DEOD DD SNAKNm®  SNBKNm  SNIGKNM' g L — N oo |Glegzione
mm mm €/m €/m €/m €/m €/m €/m €/p €/p
250 218 15,08 17,82 24,94 12,97 15,71 22,83 7,66 2,50
315 273 22,04 24,90 42,64 19,02 21,88 39,62 10,39 3,87
350 300 28,80 32,86 53,32 24,72 28,78 49,24 12,05 6,23
400 344 33,93 39,60 61,09 29,08 34,75 56,24 15,65 6,72
465 400 43,80 52,08 90,30 36,42 44,70 82,92 22,05 11,12
500 427 54,81 67,20 94,1 46,28 58,67 86,18 26,60 12,30
580 500 75,00 83,70 132,00 62,20 70,90 119,20 34,25 21,28
630 533 89,60 103,20 161,04 73,10 86,70 144,54 45,51 26,75
700 600 117,15 140,58 206,80 79,55 102,98 169,20 162,10 31,74
800 691 150,40 191,70 249,48 95,03 136,33 194,11 219,69 56,27
930 800 195,25 237,85 337,04 126,55 169,15 268,34 270,39 70,92
1000 855 230,75 266,25 374,00 148,18 183,68 291,43 331,18 82,12
1200 1024 355,00 376,30 501,60 220,96 242,26 367,56 501,37 151,44
1305* 1200 716,65 789,74  Afchiesta 57537 598,46 Afichiesta  g4g68 253,52
*Prodotto non a marchio, testato in conformita ai metodi di prova della norma EN 13476-3
Non-certified product, tested in compliance with the EN 13476-3 standard
49
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Sistemi di tubazioni strutturate in
Polietilene e Polipropilene per scarichi
interrati e Sistemi di Drenaggio

Structured — Wall piping system made
of PE/PP for underground Sewerage
and Drainage

Systeme de canalisation en PE/PP a
double paroi pour Assainissement et
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EUROSEWER®SN4/SN8

Outer: Nero/Black/Noir
Inner: Nero/Black/Noir

s O esterno inmm @ interno in mm

outer dim. inner dim.
dim. ext. dim. int.
125 107

160 136

200 176

Conforme 250 213
alla Norma

UNI EN 13476-3 315 273
e UNIEN 13476-1

. 400 343
In keeping

with the 500 427
UNI EN 13476

and UNI EN 630 532

13476-1 Norms 800 673
Conforme

ala Norme 1000 851

UNI EN 13476-3 1200 1030

et UNIEN 13476-1

€/m

10,56
15,08
22,04
33,93
54,81
89,60
150,40
230,75
355,00

APPLICAZIONI:
APPLICATIONS:
APPLICATIONS:

COD. 2404 COD. 2408

SN 4 kN/m2 SN 8 kN/m?

€/m

6,482
9.84
11,88
17,82
24,90
39,60
67,20
103,20
191,70
266,25
376,30

SERIE DIAMETRI INTERNI - DN/ID STANDARD - SERIE DIAMETRES INTERNES

TUBO IN POLIETILENE CORRUGATO A DOPPIA PARTE PER CONDOTTE DI SCARICO INTERRATE
STRUCTURED - WALL PIPE MADE OF PE FOR UNDERGROUND SEWERAGE AND DRAINAGE
TUBE EN POLYETHYLENE ANNELE DOUBLE PAROI ASSAINISSEMENT — DRAINAGE

Bancale N° pezzi
Pallet N° of pieces
N° piéces par palette

95
60
35
24
12
Barada 6 m
8 + bicchiere
5 con guarni-
zione/ 6m

bar with inte-
grated socket
and gasket /
Barre da 6m
plus emboite-
ment et joint

sfusi/separate pieces / en vrac
sfusi/separate pieces / en vrac
sfusi/separate pieces / en vrac

sfusi/separate pieces / en vrac

Outer: Nero/Black/Noir COD. 22404 COD. 22408

Inner: Nero/Black/Noir SN 4 kN/m2 SN 8 kN/m?
Baradaé m
D esterno inmm @ interno in mm Bancale N° pezzi + bicchiere
outer dim. inner dim. €/m €/m Pallet N° of pieces con guarni-
dim. ext. dim. int. N° piéces par palette zione / 6 m
361 300 28,80 32,86 10 bar with inte-
482 400 43,80 52,08 5 grated socket
and gasket /
602 500 75,00 83,70 4 Barre da 6m
| ite-
722 600 117,15 140,58 sfusi/separate pieces / en vrac plus emboite

ment et joint

(1) Disponibile solo con collegamento a manicotto. / Available only with sleeve connection. / Disponible uniquement avec Manchon.
(2) NON a marchio IIP-UNI, COD. 2308. / NOT IIP - UNI certified, COD 2308. / PAS conforme a la norme IIP — UNI, COD 2308.

Note: Eurosewer® SN4/SN8 disponibile anche nella versione nero con interno verde, prodotto su richiesta.
Remarks: Eurosewer® SN4/SN8 available also in alternative version, with green colour internal and black colour external, product on request.
Note: Eurosewer® SN4/SN8 disponible aussi en Couleur Noir (Extérieur) et Verte (Intérieur). Produit sur demande.

s PICENUMPLAST.COM ES/12 - 01/2021



Articolo di Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PA.PED.121

h=100 cm.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm -

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetti prefabbricati vibrocompressi in cls di classe C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di
1A categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e
rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all'innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.
Sono compresi nel prezzo:

- I'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;

- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

POZZETTO DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm.

Analisi n. PA.PED.121

Prezzi elementari da
NP CMC

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm.

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
Costo di Analisi 0,00 -
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,00

A Costo con Spese e Utile cad 0,00
Prezzi elementari da
Prezziario ANAS o |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm.
offerte di mercato

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI
CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 c¢cm - h=100 cm.

1.02.080.g_ Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2020) alla cad 1,00 562,21 562,21 100,000
data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO
DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007. (3)
cad1
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 562,21 100,00
Spese Generali (2) % 0,00 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,00 su (1+2) 0,00
Costo con Spese e Utile 562,21
Ribasso % 0,2176 -122,35
B Costo Ribassato € 439,86

|Prezzo applicato (A+B+C)

cad

€ 439,86]




Articolo di Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PA.PED.122

200X200 cm - h=50 cm.

Sono compresi nel prezzo:

- I'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
PROLUNGA DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=50 cm.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE

Fornitura, trasporto e posa in opera di prolunga per pozzetti prefabbricati vibrocompressi in cls di classe C25/30 atti a sopportare sovraccarico stradale di 14
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere,
sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte all'innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.

Analisi n. PA.PED.122

Prezzi elementari da
NP CMC

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=50 cm.

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
Costo di Analisi 0,00 -
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,00

A Costo con Spese e Utile cad 0,00
Prezzi elementari da
Prezziario ANAS o |FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=50 cm.
offerte di mercato

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=50 cm.

1.02.085.m_ Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla cad 1,00 299,79 299,79 100,000
data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO
DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007. (3)
cad1
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 299,79 100,00
Spese Generali (2) % 0,00 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,00 su (1+2) 0,00
Costo con Spese e Utile 299,79
Ribasso % 0,2176 -65,24
B Costo Ribassato € 234,55

|Prezzo applicato (A+B+C) cad € 234,55]




Articolo di Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PA.PED.123

SISTEMA DI MONITORAGGIO E ALLERTAMENTO FIUMI S. LEONARDO E T. AZZIRIOLO.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE DI MONITORAGGIO IDROMETRICO E SISTEMA DI ALLERTAMENTO SEMAFORICO.

Fornitura e posa in opersa di una rete di monitoraggio idorometrico e sistema di allertamento semaforico.

La stazione di monitoraggio idrometrico dovra essere composta da:

unita di acquisizione Mhaster completa di: 1) unita di acquisizione Open, per il controllo e la registrazione dei dati, in grado di consentire I'esecuzione di
elaborazioni di alto livello e mettere a disposizione interfacce evolute. In particolare permette la gestione diretta sia delle periferiche di alto livello che possono essere]
utilizzate con il datalogger, quali ad esempio moduli Ethernet, memorie estraibili SD, porte seriali, display LCD touch screen, ecc., sia dei moduli di comunicazione
per l'allertamento e per l'inoltro dei dati via modem UMTS/GPRS; 2) modulo di espansione porte Smart, che permette alla unita di acquisizione di interfacciarsi con
un numero virtualmente illimitato di sensori (analogici, digitali, seriali) e di acquisire i dati grezzi; 3) modulo NRG per la gestione avanzata dei consumi di sistema e
dei sistemi di alimentazione; 4) - interfaccia utente DTS, dotata di touch screen LCD da 7", per la gestione della stazione da parte di un operatore locale; 5) modulo
microSD di memoria, per la memorizzazione dei dati in locale su supporto estraibile;

contenitore CVM in acciaio verniciato con fascia di blindatura leggera BLM;

PAO6/T, palo di 6 metri a supporto della stazione;

gruppo di alimentazione a celle solari CS50 comprendente: 1) pannello a celle solari in silicio da 50 W; 2) struttura metallica di sostegno e protezione del
pannello; 3) circuiti di protezione contro le scariche atmosferiche; 4) circuito elettronico per la carica delle batterie, limitato in tensione e

compensato in temperatura; 5) batteria tampone da 100 Ah del tipo “senza manutenzione”; 6) cavi di collegamento;

modulo MCS di comunicazione dati via UMTS/GPRS1 completo di: 1) ricetrasmettitore omologato ai sensi della normativa vigente; 2) ntenna omnidirezionale;|
3) cavi di collegamento; 4) SIM card necessaria alla connettivita (comprensiva di oneri di costo del traffico effettuato per I'intera durata del contratto);

idrometro ULM30 a ultrasuoni, comprensivo di: 1) unita di controllo a microprocessore; 2) real time clock e memoria di registrazione permanente; 3)
contenitore di alluminio anodizzato e verniciato di peso e dimensioni ridotte; 4) un trasduttore ultrasonico in aria, sia per la trasmissione che per la ricezione; 5)
elettronica di elaborazione del segnale; 6) elementi di diagnostica interna per verificare il valore di tensione

della batteria, le condizioni di temperatura interna, la corretta inclinazione,la qualita della misura acquisita; 7) supporto per idrometro;

n. 2 moduli di comunicazione wireless Acti-Link, 'uno per I'acquisizione dei dati provenienti dagli idrometri (funzione di remotizzatore) e

I'altro per la conseguente accensione dei semafori (funzione di attivatore), dotati di: 1) modulo intelligente a microprocessore; 2) modulo XBee Pro a 869 MHz; 3)
modulo di interfaccia seriale per acquisizione sensori; 4) cavi di collegamento;

antenna Acti-Link.

Il prezzo compensa la fornitura e l'installazione di n.2 sistemi di allertamento visivo composta dai seguenti elementi: 1) modulo di comunicazione wireless Acti-Link;
2) semaforo a una lanterna comprensivo di quadro di comando con relé di accoppiamento; 3) pannello informativo; 4) gruppo di alimentazione da solar pack; 5)
palo PAO6/T; 6) antenna Acti-link.

Il prezzo compensa la manutenzione dell'intero sistema per un periodo fino a 3 anni.

ESECUZIONE DI CAMPAGNE DI MISURA DELLA PORTATA.

Esecuzione di campagna di misura della portata su alveo oggetto di studio.

Il prezzo comprende |'esecuzione delle seguenti attivita:

a) campagne di misura di portata in situ in corrispondenza di 3 sezioni monitorate, con misura della velocita del’acqua. La campagna prevede n. 10 letture distruite
lungo l'arco temporale oggetto di studio;

b) rilievo topografico di n. 40 sezioni trasversali dell'alveo oggetto di studio.

MODELLAZIONE IDROLOGICA.

Realizzazione di modellazione idrologica atta a definire le soglie idrometriche di allertamento su determinate sezioni del corso d'acqua oggetto di studio.
La modellazione idrologica dovra prevedere le seguenti fasi di studio:

1) Ricostruzione degli eventi di piena significativi che hanno interessato storicamente I'area di studio;

2) Modellazione idraulica bidimensionale per la definizione di diversi scenari di rischio idraulico;

3) Costruzione delle scale di deflusso nelle sezioni idrauliche investigate;

4) Definizione delle soglie idrometriche di allarme e dei relativi tassi di aumento nelle sezioni idrauliche critiche;

5) Calibrazione e validazione delle soglie mediante back analysis degli eventi storici che hanno generato condizioni di criticita nel bacino per

dissesti di natura idraulica.

PRODUZIONE DEL MODELLO DIGITALE DELLE QUOTE TERRENO.

Produzione di modello digitale del terreno ad alta risoluzione (DTM) per la valutazione dei tiranti idrici relativi ad un corso d'acqua oggetto di studio. L'esecuzione di
tale attivita prevede I'esecuzione di una campagna di volo con drone e successivo riconoscimento a terra di ground control points, georeferenziati tramite rilievo
GNSS.

Analisi n. PA.PED.123

Prezzi elementari da

SISTEMA DI MONITORAGGIO E ALLERTAMENTO FIUMI S. LEONARDO E T. AZZIRIOLO.

NP CMC

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
Costo di Analisi 0,00 -
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,00

A Costo con Spese e Utile a corpo 0,00
Prezzi elementari da
Prezziario ANAS o |SISTEMA DI MONITORAGGIO E ALLERTAMENTO FIUMI S. LEONARDO E T. AZZIRIOLO.
offerte di mercato

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE DI MONITORAGGIO IDROMETRICO E SISTEMA DI

IDROMETRICO ALLERTAMENTO SEMAFORICO - MODELLAZIONE IDROGEOLOGICA - PRODUZIONE DEL cad 1,00 93 800,00 93 800,00 100,000
MODELLO DIGITALE DELLE QUOTE DEL TERRENO. (3)
cad1
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 93 800,00 100,00
Spese Generali (2) % 0,14 su (1) 13 132,00
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 4277,28
Costo con Spese e Utile 111 209,28
Ribasso % 0,00
B Costo Ribassato € 111 209,28

[Prezzo applicato (A+B+C) acorpo | € 111 209,28]




Articolo di Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PA.PED.124

200X200 cm - h=100 cm.

Sono compresi nel prezzo:

- I'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
PROLUNGA DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE

Fornitura, trasporto e posa in opera di prolunga per pozzetti prefabbricati vibrocompressi in cls di classe C25/30 atti a sopportare sovraccarico stradale di 14
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere,
sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte all'innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.

Analisi n. PA.PED.124

Prezzi elementari da
NP CMC

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm.

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
Costo di Analisi 0,00 -
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,00

A Costo con Spese e Utile cad 0,00
Prezzi elementari da
Prezziario ANAS o |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm.
offerte di mercato

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm.

1.02.085.n_ Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla cad 1,00 397,86 397,86 100,000
data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO
DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007. (3)
cad1
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 397,86 100,00
Spese Generali (2) % 0,00 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,00 su (1+2) 0,00
Costo con Spese e Utile 397,86
Ribasso % 0,2176 -86,58
B Costo Ribassato € 311,28

|Prezzo applicato (A+B+C) cad € 311,28




Articolo di Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PA.PED.125

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA -
PER POZZETTI DI DIMENSIONE INTERNE 200X200 cm.

Fornitura, trasporto e posa in opera di soletta prefabbricata carrabile in cls per pozzetti prefabbricati in cls o gettati in opera per pozzetti di dimensione interna
200x200 cm atti a sopportare sovraccarico stradale di 1 categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con
predisposizione per I'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da computarsi a parte.

Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOLETTA PER POZZETTI DI DIMENSIONE INTERNE 200X200 cm.

Analisi n. PA.PED.125

Prezzi elementari da

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONE

NP CMC INTERNE 200X200 cm.
Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %

A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
Costo di Analisi 0,00 -
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,00

A Costo con Spese e Utile cad 0,00

Prezzi elementari da
Prezziario ANAS o
offerte di mercato

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONE
INTERNE 200X200 cm.

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %

A) MACCHINARI
B) MATERIALI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI
INTERNE 200X200 cm.

1.02.090.e_ Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla cad 1,00 346,43 346,43 100,000
data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO
DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007. (3)
cad1
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 346,43 100,00
Spese Generali (2) % 0,00 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,00 su (1+2) 0,00
Costo con Spese e Utile 346,43
Ribasso % 0,2176 -75,39

B Costo Ribassato € 271,04

|Prezzo applicato (A+B+C) cad | €271,04]




Avrticolo di Elenco INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI
SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS CONTRO GLI AGENTI AGGRESSIVI
Sistema di protezione con uno strato protettivo elastico bicomponente a base di resina poliuretanica elastomerica fornitura e posa in opera di rivestimento
elastico, per la protezione di supporti in calcestruzzo dalla penetrazione di agenti aggressivi presenti nella atmosfera.
Il rivestimento dovra resistere all'azione del gelo, dei raggi ultravioletti ed inoltre impedire la penetrazione della CO2.
L’applicazione dovra essere effettuata, previa preparazione del supporto in calcestruzzo, in uno spessore secco non inferiore a 400 pym, previa applicazione di
primer bicomponente a base di resine epossipoliammidiche, in uno spessore secco minimo di 50 ym al fine di regolare I'assorbimento del supporto e migliorare
I'adesione del rivestimento.
La finitura inoltre dovra avere le seguenti caratteristiche:
- Aderenza al cls (UNI EN 1542) = 2 MPa;

PA.PED.126 |- Temperatura di applicazione +10°C + +40°C;
- Permeabilita CO2 2 120 m (UNI EN 1062-6);
- Permeabilita al vapore acqueo < 3 (UNI EN 7783).
Compresi e compensati nel prezzo ogni altra opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Analisi n. PA.PED.126

Prezzke;eé“;’ga” 43 |SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS CONTRO GLI AGENTI AGGRESSIVI

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
Costo di Analisi 0,00 -
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,00

A Costo con Spese e Utile mq 0,00

Prezzi elementari da

Prezziario ANAS o [SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS CONTRO GLI AGENTI AGGRESSIVI

offerte di mercato

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS CON UNO STRATO DI PROTETTIVO ELASTICO
BICOMPONENTE A BASE DI RESINA POLIURETANICA ELASTOMERICA

B.09.105.1.a Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla mq 1,00 22,16 22,16 100,000
data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO
DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007. (3)
mq1
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 22,16 100,00
Spese Generali (2) % 0,00 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,00 su (1+2) 0,00
Costo con Spese e Utile 22,16
Ribasso % 0,2176 -4,82
B Costo Ribassato € 17,34

|Prezzo applicato (A+B+C) mq | €17,34]




Articolo di Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PA.PED.127

D esterno di 1200 mm - D interno di 1030 mm

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DE1200 - SN8.

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione,
interrati, con classe di rigidita anulare SN 8 kN/m?, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. | tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN
13476, dovra essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la
fornitura dei materiali per le giunzioni e I'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, I'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per
dare I'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del

rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte.

Analisi n. PA.PED.127

Prezzi elementari da

TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DE1200 - SN8.

NP CMC

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
Costo di Analisi 0,00 -
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,00

A Costo con Spese e Utile ml 0,00
Prezzi elementari da
Prezziario ANAS o |TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO DE1395 - SN8.
offerte di mercato

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PEAD CORRUGATO - DIAMETRO
ESTERNO DE1200 - DIAMETRO INTERNO DI 1030.
Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Regione Sicilia 2019

1339 (12/2018) alla data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ml 1,00 397,76 397,76 100,000
ISTAT - COSTO DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di
1,003. (3)
mi1
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 397,76 100,00
Spese Generali (2) % 0,00 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,00 su (1+2) 0,00
Costo con Spese e Utile 397,76
Ribasso % 0,2176 -86,56
B Costo Ribassato € 311,20

|Prezzo applicato (A+B+C)

ml [ € 311,20]




Articolo di Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PA.PED.128

FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE CON RESISTENZA FINO A 30 KN/M.
Fornitura e stesa di geogriglia con marcatura CE per il rinforzo, confinamento di rilevati e terreni a struttura piana orientata in poliestere o polietilene o
polipropilene o aramide o polivinilalcool, resistenti o protetti ai raggi u.v. con resistenza a trazione (secondo UNI EN 10319) fino a 80 kN/m nella direzione di

maggior resistenza data in opera su qualunque superficie, anche con battente d'acqua di altezza non superiore a cm 50, stesa sullo strato di posa del terreno da
rinforzare compresa la sovrapposizione dei rotoli per una fascia di almeno 30 cm.
Tutte le ditte produttrici dei materiali impiegati dovranno essere in certificazione di sistema di qualita in conformita alle normative vigenti ISO-EN 9001.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta opera d’arte.
CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA FINO A 30 kN/m CON ALLUNGAMENTO MASSIMO DEL 13%.

Analisi n. PA.PED.128

Prezzi elementari da
NP CMC

FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE CON RESISTENZA FINO A 30 KN/M.

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
Costo di Analisi 0,00 -
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,00

A Costo con Spese e Utile mq 0,00
Prezzi elementari da
Prezziario ANAS 0 |FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE CON RESISTENZA FINO A 30 KN/M.
offerte di mercato

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE CON RESISTENZA FINO A 80
KN/M.

E.01.040.b_ Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla mq 0,98 6,46 6,35 100,000
data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO
DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007. (3)
mq1
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 6,35 100,00
Spese Generali (2) % 0,00 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,00 su (1+2) 0,00
Costo con Spese e Utile 6,35
Ribasso % 0,2176 -1,38
B Costo Ribassato € 4,97

|Prezzo applicato (A+B+C) mq € 4,97]




Articolo di Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PA.PED.129

STRATO DI BASE REALIZZATO IN SITO MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO
Strato di base realizzato in sito mediante I'impiego di fresato rigenerato con emulsione bituminosa modificata a cemento, realizzazione di strati di spessore
compattato compreso tra 12 e 20 cm mediante la miscelazione di fresato di conglomerato bituminoso, cemento, emulsione bituminosa modificata in misura del 3-
4,5 % in peso, acqua e additivo rigenerante. La miscelazione pud essere eseguita direttamente in sito mediante macchina stabilizzatrice oppure in impianto. Nel
caso si utilizzi I'impianto, il fresato deve essere selezionato mediante vagliatura e dopo la miscelazione deve essere steso con vibrofinitrice. Nel prezzo &
compresa la prefesatura e I'allontanamento del conglomerato bituminoso superficiale (min 3 cm) non impiegabile, la fresatura del materiale da rigenerare,
I'aggiunta (quando necessario) di idonei inerti di integrazione nella percentuale max del 30% in peso, la compattazione con rullo monotamburo vibrante di almeno
14 ton e rullo gommato di 24 ton e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo il CSA e a perfetta regola d'arte.

La miscela pud essere eseguita direttamente in sito mediante macchina stabilizzatrice-riciclatrice.

Analisi n. PA.PED.129

Prezzi elementari da

STRATO DI BASE REALIZZATO IN ITO MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO

NP CMC
Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
Costo di Analisi 0,00 -
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,00
A Costo con Spese e Utile mc 0,00
Prezzi elementari da
Prezziario ANAS o |STRATO DI BASE REALIZZATO IN ITO MEDIANTE L'IMPIEGO DI FRESATO RIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO
offerte di mercato
Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
FORNITURA E STESA DI GEOGRIGLIA CON MARCATURA CE CON RESISTENZA FINO A 80
KN/M.
D.01.010.a_ Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla mc 1,00 80,71 80,71 100,000
data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO
DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007. (3)
mc1
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 80,71 100,00
Spese Generali (2) % 0,00 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,00 su (1+2) 0,00
Costo con Spese e Utile 80,71
Ribasso % 0,2176 -17,57
B Costo Ribassato € 63,15/
|Prezzo applicato (A+B+C) mc €63,15]




Articolo di Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PA.PED.130

100X100 cm - h=50 cm.

Sono compresi nel prezzo:

- I'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
PROLUNGA DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE

Fornitura, trasporto e posa in opera di prolunga per pozzetti prefabbricati vibrocompressi in cls di classe C25/30 atti a sopportare sovraccarico stradale di 14
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere,
sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte all'innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.

Analisi n. PA.PED.130

Prezzi elementari da
NP CMC

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm.

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
Costo di Analisi 0,00 -
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,00

A Costo con Spese e Utile cad 0,00
Prezzi elementari da
Prezziario ANAS o |FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm.
offerte di mercato

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm.

1.02.085.e_ Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla cad 1,00 130,76 130,76 100,000
data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO
DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007. (3)
cad1
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 130,76 100,00
Spese Generali (2) % 0,00 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,00 su (1+2) 0,00
Costo con Spese e Utile 130,76
Ribasso % 0,2176 -28,46
B Costo Ribassato € 102,31

|Prezzo applicato (A+B+C) cad €102,31]




Articolo di Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PA.PED.131

100X100 cm - h=100 cm.

Sono compresi nel prezzo:

- I'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
PROLUNGA DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE

Fornitura, trasporto e posa in opera di prolunga per pozzetti prefabbricati vibrocompressi in cls di classe C25/30 atti a sopportare sovraccarico stradale di 14
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere,
sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte all'innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.

Analisi n. PA.PED.131

Prezzi elementari da
NP CMC

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm.

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
Costo di Analisi 0,00 -
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,00

A Costo con Spese e Utile cad 0,00
Prezzi elementari da
Prezziario ANAS o |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm.
offerte di mercato

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm.

1.02.085.f_ Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla cad 1,00 183,96 183,96 100,000
data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO
DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007. (3)
cad1
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 183,96 100,00
Spese Generali (2) % 0,00 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,00 su (1+2) 0,00
Costo con Spese e Utile 183,96
Ribasso % 0,2176 -40,03
B Costo Ribassato € 143,93

|Prezzo applicato (A+B+C) cad € 143,93




Articolo di Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PA.PED.132

150X150 cm - h=50 cm.

Sono compresi nel prezzo:

- I'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
PROLUNGA DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=50 cm.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE

Fornitura, trasporto e posa in opera di prolunga per pozzetti prefabbricati vibrocompressi in cls di classe C25/30 atti a sopportare sovraccarico stradale di 14
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere,
sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte all'innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.

Analisi n. PA.PED.132

Prezzi elementari da
NP CMC

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=50 cm.

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
Costo di Analisi 0,00 -
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,00

A Costo con Spese e Utile cad 0,00
Prezzi elementari da
Prezziario ANAS o |FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=50 cm.
offerte di mercato

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=50 cm.

1.02.085.i_ Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla cad 1,00 178,98 178,98 100,000
data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO
DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007. (3)
cad1
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 178,98 100,00
Spese Generali (2) % 0,00 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,00 su (1+2) 0,00
Costo con Spese e Utile 178,98
Ribasso % 0,2176 -38,95
B Costo Ribassato € 140,03

|Prezzo applicato (A+B+C) cad € 140,03




Articolo di Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PA.PED.133

150X150 cm - h=100 cm.

Sono compresi nel prezzo:

- I'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
PROLUNGA DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE

Fornitura, trasporto e posa in opera di prolunga per pozzetti prefabbricati vibrocompressi in cls di classe C25/30 atti a sopportare sovraccarico stradale di 14
categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere,
sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte all'innesto delle tubazioni di collegamento e scarico.

Analisi n. PA.PED.132

Prezzi elementari da
NP CMC

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm.

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
Costo di Analisi 0,00 -
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,00

A Costo con Spese e Utile cad 0,00
Prezzi elementari da
Prezziario ANAS o |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm.
offerte di mercato

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %
A) MACCHINARI
B) MATERIALI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm.

1.02.085.1_ Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla cad 1,00 260,50 260,50 100,000
data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO
DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007. (3)
cad1
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 260,50 100,00
Spese Generali (2) % 0,00 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,00 su (1+2) 0,00
Costo con Spese e Utile 260,50
Ribasso % 0,2176 -56,69
B Costo Ribassato € 203,81

|Prezzo applicato (A+B+C) cad €203,81]




Articolo di Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PA.PED.134

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA -
PER POZZETTI DI DIMENSIONE INTERNE 80X80 cm.

Fornitura, trasporto e posa in opera di soletta prefabbricata carrabile in cls per pozzetti prefabbricati in cls o gettati in opera per pozzetti di dimensione interna
200x200 cm atti a sopportare sovraccarico stradale di 1 categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con
predisposizione per I'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da computarsi a parte.

Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOLETTA PER POZZETTI DI DIMENSIONE INTERNE 80X80 cm.

Analisi n. PA.PED.134

Prezzi elementari da

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONE

NP CMC INTERNE 80X80 cm.
Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %

A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
Costo di Analisi 0,00 -
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,00

A Costo con Spese e Utile cad 0,00

Prezzi elementari da
Prezziario ANAS o
offerte di mercato

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONE
INTERNE 80X80 cm.

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %

A) MACCHINARI
B) MATERIALI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI
INTERNE 80X80 cm.

1.02.090.a_ Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla cad 1,00 130,92 130,92 100,000
data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO
DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007. (3)
cad1
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 130,92 100,00
Spese Generali (2) % 0,00 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,00 su (1+2) 0,00
Costo con Spese e Utile 130,92
Ribasso % 0,2176 -28,49

B Costo Ribassato € 102,43

|Prezzo applicato (A+B+C) cad | €102,43]




Articolo di Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PA.PED.135

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA -
PER POZZETTI DI DIMENSIONE INTERNE 100X100 cm.

Fornitura, trasporto e posa in opera di soletta prefabbricata carrabile in cls per pozzetti prefabbricati in cls o gettati in opera per pozzetti di dimensione interna
200x200 cm atti a sopportare sovraccarico stradale di 1 categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con
predisposizione per I'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da computarsi a parte.

Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOLETTA PER POZZETTI DI DIMENSIONE INTERNE 100X100 cm.

Analisi n. PA.PED.135

Prezzi elementari da

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONE

NP CMC INTERNE 100X100 cm.
Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %

A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
Costo di Analisi 0,00 -
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,00

A Costo con Spese e Utile cad 0,00

Prezzi elementari da
Prezziario ANAS o
offerte di mercato

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONE
INTERNE 100X100 cm.

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %

A) MACCHINARI
B) MATERIALI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI
INTERNE 100X100 cm.

1.02.090.6_ Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla cad 1,00 165,64 165,64 100,000
data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO
DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007. (3)
cad1
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 165,64 100,00
Spese Generali (2) % 0,00 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,00 su (1+2) 0,00
Costo con Spese e Utile 165,64
Ribasso % 0,2176 -36,05

B Costo Ribassato € 129,59

|Prezzo applicato (A+B+C) cad | € 129,59




Articolo di Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PA.PED.136

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA -
PER POZZETTI DI DIMENSIONE INTERNE 150X150 cm.

Fornitura, trasporto e posa in opera di soletta prefabbricata carrabile in cls per pozzetti prefabbricati in cls o gettati in opera per pozzetti di dimensione interna
200x200 cm atti a sopportare sovraccarico stradale di 1 categoria, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con
predisposizione per I'alloggiamento di chiusino tondo o quadrato da computarsi a parte.

Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOLETTA PER POZZETTI DI DIMENSIONE INTERNE 150X150 cm.

Analisi n. PA.PED.136

Prezzi elementari da

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONE

NP CMC INTERNE 150X150 cm.
Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita Prezzo unitario Costo Lavorazione %

A) MACCHINARI
B) MATERIALI
C) MANODOPERA
Costo di Analisi 0,00 -
Spese Generali % 0,14 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,04 su (1+2) 0,00

A Costo con Spese e Utile cad 0,00

Prezzi elementari da
Prezziario ANAS o
offerte di mercato

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONE
INTERNE 150X150 cm.

Articolo di elenco Descrizione Unita di misura Quantita| Prezzo unitario Costo Lavorazione %

A) MACCHINARI
B) MATERIALI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLETTA PREFABBRICATA CARRABILE IN CLS PER
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS O GETTATI IN OPERA - PER POZZETTI DI DIMENSIONI
INTERNE 150X150 cm.

1.02.090.d_ Il prezzo & stato ricondotto dalla data di pubblicazione del prezziario Anas 2020 (04/2019) alla cad 1,00 291,00 291,00 100,000
data di presentazione dell'offerta (10/2008) applicando il coefficiente di riduzione ISTAT - COSTO
DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO STRADALE CON TRATTO IN GALLERIA di 1,007. (3)
cad1
C) MANODOPERA
Costo di Analisi (1) 291,00 100,00
Spese Generali (2) % 0,00 su (1) 0,00
Utile Impresa % 0,00 su (1+2) 0,00
Costo con Spese e Utile 291,00
Ribasso % 0,2176 -63,33

B Costo Ribassato € 227,67

|Prezzo applicato (A+B+C) cad | € 227,67|
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