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1 DESCRIZIONE GENERALE 

La presente relazione riguarda l'intervento di realizzazione delle opere di fondazione della barriera antirumore 

denominata BA03, facente parte della Linea AV/AC Torino – Venezia - Tratta Verona - Padova - Lotto 

funzionale Verona-Bivio Vicenza, e avente le seguenti caratteristiche: 

 

Codifica: BA03 

Progressiva iniziale: Km 0+975.000 (P) 

Progressiva finale: Km 1+302.650 (P) 

Lunghezza: m 327.65 (P) 

Ubicazione: Comune di Verona (VR) 

Lato ubicazione: Binario Dispari Linea AV/AC 

Rilevati: RI04-RI05 

Altezza barriera: 6.75m 

 
  

Le elevazioni delle barriere sono costituite da pannelli fonoassorbenti sorretti da montanti in acciaio posizionati 

ad interasse 3m (per le caratteristiche delle elevazioni si rimanda agli specifici elaborati). 

La fondazione dei montanti delle barriere, oggetto della presente relazione, è costituita da un cordolo di 

dimensioni 1.0x1.0m, realizzato in c.a. gettato in opera, fondato su pali trivellati in c.a. di diametro D800 di 

lunghezza 8.0m. 

Il cordolo viene eseguito esternamente alla piattaforma ferroviaria, con la quota di estradosso posizionata a 

quota -0.80m dal piano ferro. Per tutto il tratto, il cordolo viene eseguito nella zona interclusa tra il rilevato 

esistente della Linea Storica esistente e quello di progetto della Linea ferroviaria AV/AC, e pertanto i pali 

risultano interamente ammorsati nel terreno esistente. 

Nel caso in esame, il cordolo su pali è suddiviso in 22 conci separati da giunti di spessore 2cm, di cui 21 di 

lunghezza costante pari a 15m, e 1 di lunghezza pari a 18m a ridosso del viadotto VI19. 

Nel cordolo di fondazione, prima del getto, vengono predisposti i tirafondi di ancoraggio per le piastre dei 

montanti con le relative contropiastre e dime provvisorie. Per i particolari costruttivi, si rimanda alle tipologie 

individuate negli elaborati citati nei documenti di riferimento, sviluppate a seconda della tipologia di fondazione. 

Nei tratti in cui la canaletta di smaltimento acque è a tergo del cordolo di fondazione delle barriere, per 

consentire il corretto smaltimento delle acque di piattaforma vengono previste apposite scanalature ad 

interasse 15m. 

I pali di fondazione del cordolo vengono eseguiti da quota -1.80m dal P.F., in posizione disassata di 75cm 

rispetto ai montanti delle barriere per evitare interferenze tra i tirafondi delle piastre di ancoraggio e le armature 

dei pali. 
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2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

2.1 Relazione di calcolo e materiali cordolo e pali di fondazione 

IN1710EI24TBA0001101 
BARRIERE ANTIRUMORE DA PK 0+125 A PK 0+3+912 LATO A.V. E L.S. - 
Tabella materiali opere di fondazione 

IN1710EI2CLBA0001101 
BARRIERE ANTIRUMORE DA PK 0+125 A PK 0+3+912 LATO A.V. E L.S. - 
Relazione di calcolo cordoli e pali di fondazione 

 

2.2 Relazione di calcolo, materiali e particolari costruttivi tirafondi 

IN1710EI2CLBA0001102 
BARRIERE ANTIRUMORE DA PK 0+125 A PK 0+3+912 LATO A.V. E L.S. - 
Relazione di calcolo tirafondi e contropiastre 

IN1710EI2BKBA0001101 
BARRIERE ANTIRUMORE DA PK 0+125 A PK 0+3+912 LATO A.V. E L.S. - 
Relazione di calcolo tirafondi e contropiastre 

IN1710EI2BKBA0001102 
BARRIERE ANTIRUMORE DA PK 0+125 A PK 0+3+912 LATO A.V. E L.S. - 
Relazione di calcolo tirafondi e contropiastre 

IN1710EI2BKBA0001103 
BARRIERE ANTIRUMORE DA PK 0+125 A PK 0+3+912 LATO A.V. E L.S. - 
Relazione di calcolo tirafondi e contropiastre 

 

 

 
 

 


