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DESCRIZIONE GENERALE

La presente relazione riguarda l'intervento di realizzazione delle opere di fondazione della barriera antirumore
denominata BAO8, facente parte della Linea AV/AC Torino — Venezia - Tratta Verona - Padova - Lotto

funzionale Verona-Bivio Vicenza, e avente le seguenti caratteristiche:

Cadifica: BAO8

Progressiva iniziale: Km 1+348.10 (P)

Progressiva finale: Km 1+948.55 (P)

Lunghezza: m 600.45 (P)

Ubicazione: Comune di Verona (VR)

Lato ubicazione: Binario Pari Linea AV/AC

Rilevati: RI06-RIO7A

Altezza barriera: 2.75m da km 1+348.10 a km 1+509.98
5.75m da km 1+509.98 a km 1+948.55

Le elevazioni delle barriere sono costituite da pannelli fonoassorbenti sorretti da montanti in acciaio posizionati

ad interasse 3m (per le caratteristiche delle elevazioni si rimanda agli specifici elaborati).

La fondazione dei montanti delle barriere, oggetto della presente relazione, € costituita da un cordolo di
dimensioni 1.0x1.0m, realizzato in c.a. gettato in opera. Nel tratto da pk 1+348.10 a pk 1+874 il cordolo &
solidale al muro di sostegno di RI06, mentre da pk 1+874 a pk 1+948.55 il cordolo & fondato su pali trivellati
in c.a. di diametro D800 di lunghezza 8.0m. Il cordolo viene eseguito esternamente alla piattaforma ferroviaria,
con la quota di estradosso posizionata a quota -0.80m dal piano ferro, e in un tratto di linea dove il rilevato

presenta un’altezza pari a circa 6m (intesa come distanza tra estradosso piattaforma e piano campagna).

Nel caso in esame, il cordolo su pali & suddiviso in 3 conci separati da giunti di spessore 2cm, di cui 2 di

lunghezza costante pari a 30m, e 1 di lunghezza pari a 12m.

Nel cordolo di fondazione, prima del getto, vengono predisposti i tirafondi di ancoraggio per le piastre dei
montanti con le relative contropiastre e dime provvisorie. Per i particolari costruttivi, si rimanda alle tipologie

individuate negli elaborati citati nei documenti di riferimento, sviluppate a seconda della tipologia di fondazione.

Il cordolo di fondazione viene interrotto in corrispondenza del sottovia ciclopedonale INO2 a pk 1+876.67; in
corrispondenza di tale struttura, in considerazione della quota di estradosso della soletta, vengono previsti
tirafondi di ancoraggio passanti nella soletta superiore dell’'opera con contropiastra inferiore (vedi elaborato
IN1710EI2BKBAO001101A - Particolari costruttivi tirafondi e contropiastre - Tav. 3).

Nei tratti in cui il cordolo é su pali, per consentire il corretto smaltimento delle acque di piattaforma vengono
previste apposite scanalature ad interasse 15m in corrispondenza delle quali verranno posizionati gli embrici

sulle scarpate del rilevato.
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| pali di fondazione del cordolo vengono eseguiti da quota -1.80m dal P.F., in posizione disassata di 75cm

rispetto ai montanti delle barriere per evitare interferenze tra i tirafondi delle piastre di ancoraggio e le armature

dei pali.




GENERAL CONTRACTOR ALTA SORVEGLIANZA
VY &
= Consorzio Iric/YV Due " / TA L FERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
Progetto Lotto Codifica Documento Rev. Foglio
IN17 11 E 12 ROBA08A 1001 A 5di5

2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

2.1 Relazione di calcolo e materiali cordolo e pali di fondazione

IN1710EI124TBA0001101 Tabella materiali opere di fondazione

BARRIERE ANTIRUMORE DA PK 0+125 A PK 0+3+912 LATO A.V.EL.S. -

IN1710EI12CLBA0001101

BARRIERE ANTIRUMORE DA PK 0+125 A PK 0+3+912 LATO A.V.EL.S. -
Relazione di calcolo cordoli e pali di fondazione

IN1711EI2CLRI10602001

RILEVATO FERROVIARIO DAL KM 1+337,00 AL KM 1+876,19 - Muro di sostegno
in dx dal km 1+347,51 al km 1+876,77 - Relazione di calcolo

IN1711EI24TRIO600001

RILEVATO FERROVIARIO DAL KM 1+337,00 AL KM 1+876,19 - Muro di sostegno
in dx dal km 14+347,51 al km 1+876,77 - Tabella materiali

2.2 Relazione di calcolo, materiali e particolari costruttivi tirafondi

IN1710EI2CLBA0001102 Relazione di calcolo tirafondi e contropiastre

BARRIERE ANTIRUMORE DA PK 0+125 A PK 0+3+912 LATO A.V. EL.S.

IN1710EI2BKBA0001101 Relazione di calcolo tirafondi e contropiastre

BARRIERE ANTIRUMORE DA PK 0+125 A PK 0+3+912 LATO A.V. EL.S.

IN1710EI2BKBA0001102 Relazione di calcolo tirafondi e contropiastre

BARRIERE ANTIRUMORE DA PK 0+125 A PK 0+3+912 LATO A.V. EL.S.

IN1710EI12BKBA0001103

Relazione di calcolo tirafondi e contropiastre

BARRIERE ANTIRUMORE DA PK 0+125 A PK 0+3+912 LATO A\V. EL.S.




