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1 PREMESSA
La presente relazione attesta la sostanziale rispondenza degli elaborati di PE al progetto Definitivo ed alle
eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso (istruttorie Italferr allegate all'A.l.).
In particolare, come descritto al par. 3 € stata data attuazione a quanto prescritto nelle seguenti istruttorie di
PD:
e« INODOODO9ISGE0000001B (584);
e INODOODI1ISRIO000004A (700);
e |INODOOD11ISRIO000003D (715).
2 ELABORATI DI RIFERIMENTO
o IN1711EI2RBRI0O600001A, Relazione geotecnica, Rilevato ferroviario da pk 1+337,00 a pk 1+875,47.
3 DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE
In sede di Progetto Definitivo fu previsto un muro di sostegno con fondazione su pali per cautela rispetto al
potenziale sviluppo di cedimenti dovuti ad eventuali terreni cedevoli. Grazie alle nuove indagini di Progetto
Esecutivo sono stati meglio definiti limiti e spessori di tali materiali, oltre alle relative caratteristiche. Sulla base
dei risultati ottenuti dalle verifche geotecniche, I'utilizzo dei pali non & stato ritenuto necessario per tutta la
tratta dai progettisti dei muri di sostegno. Per ulteriori dettaglio si rimanda agli elaborati dedicati (relazione di
calcolo del muro di sostegno Ri05).
4  ANALISI MIGLIORIE
Come detto al paragrafo 3, la migliore conoscenza del quadro geotecnico, geologico, geomorfologico,
idrogeologico, sismico e litologico ha permesso di eseguire un tratto di muri di sostegno su fondazione diretta,
limitando I'esecuzione di pali tra pk 1+337 e pk 1+625.
5 VARIAZIONI AL PROGETTO ESECUTIVO
5.1 Modifica per recepimento prescrizioni su PD - Istruttoria (584)
Per il recepimento delle osservazioni/prescrizioni riportate nellistruttoria ITF di PD si sono apportate le
modifiche e/o integrazioni di seguito riassunte:
e Correggere peso di volume del rilevato da 18 a 20 kN/m?
Commento recepito.
5.2 Modifica per recepimento prescrizioni su PD — Istruttoria (700)

Per il recepimento delle osservazioni/prescrizioni riportate nell’istruttoria ITF di PD si sono apportate le
modifiche e/o integrazioni di seguito riassunte:
e D.3- Nella relazione generale mancano le considerazioni riguardo le interferenze idrauliche tra la falda

e le risorgive, oltre alle portate. Importante per il dimensionamento dei drenaggi all'interno dei rilevati.
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Per le questioni legate alle interferenze idrauliche tra falda e risorgive si faccia riferimento agli elaborati
dedicati (IN1711EI2RHRIO00X001A — Studio Idrogeologico Integrativo per i Rilevati ubicati nell’Area
delle Risorgive da pk 0+800 a pk 1+925 (RI04-RI05-RI06-RI07)) e relativa carte delle sezioni
idrogeologiche trasversali (Tav. IN1711EI2WZRIO00X001A). Nei termini di presa in conto dei
fenomeni correlati all'interazione tra risorgive e piena dell’Adige, si & considerato nelle delle verifiche
la quota di massima piena (falda a +4.5 m rispetto al valore di medio termine). Per I'efficacia dei

drenaggi si faccia riferimento agli elaborati relativi di progettazione degli interventi.

5.3 Modifica per recepimento prescrizioni su PD — Istruttoria (715)

Per il recepimento delle osservazioni/prescrizioni riportate nell’istruttoria ITF di PD si sono apportate le

modifiche e/o integrazioni di seguito riassunte:

C.4 - Non risulta chiaro quali siano le relazioni di calcolo e geotecniche associate alle opere di
sostegno e alle altre opere quali ad esempio le vasche di laminazione, e grossi pozzetti. In alcuni casi
(ad esempio RI05) esiste la relazione di calcolo, per tutti gli altri manca un chiaro riferimento ad altre
parti del progetto. Si richiede gia inquesta fase una tabella riepilogativa che, per ciascuna opera d’arte
presente sul rilevato, specifichi quali sono i documenti di riferimento da un punto di vista del calcolo
strutturale e geotecnico.

Si faccia riferimento all’elenco elaborati di progetto esecutivo afferenti la WBS RI06.

C. 6 - Il tratto di linea ferroviaria relativo ai rilevati RI04, RI05 e RI06 presenta una serie di vincoli
progettuali legati sia alla configurazione del territorio, sia ad aspetti geomorfologici e idrogeologici. Si
ritiene necessario in fase di PE definire con piu chiarezza:

- Sezioni idrogeologiche trasversali, in particolare nella zona interessata dalle risorgive;

- Portata ed estensione delle risorgive;

- Concezione del sistema di manutenzione dei dreni al di sotto del rilevato ferroviario;

- Rete di raccolta delle acque provenienti dal rilevato della attuale linea storica.

Per le questioni legate alle interferenze idrauliche tra falda e risorgive si faccia riferimento agli elaborati
dedicati (IN1711EI2RHRIO00X001A — Studio Idrogeologico Integrativo per i Rilevati ubicati nell’Area
delle Risorgive da pk 0+800 a pk 1+925 (RI04-RI05-RI06-RI07)) e relativa carte delle sezioni
idrogeologiche trasversali (Tav. IN1711EI2WZRIO00X001A). Per quanto riguarda le soluzioni

strutturali si faccia riferimento agli elaborati specifici di WBS.

6 CONCLUSIONI

Sulla base di quanto sopra esposto, € possibile concludere come la fase di Progettazione Esecutiva abbia

consentito di recepire sostanzialmente le richieste di modifica di cui alle istruttorie PD, apportando i necessari

approfondimenti basati su un insieme di dati di indagine decisamente incrementato.




