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Livelletta  

Progr. Tangente 1: 0+000.000 Pendenza (%): 0.000  

Quota Tangente 1: 56.898 Sviluppo: 319.125  

Progr. Tangente 2: 0+319.125 Differenza di quota: 0.000  

Quota Tangente 2: 56.898  

 
Raccordo altimetrico N. 1  

Progr. Tangente 1: 0+319.125 Raggio: 15000.000  

Quota Tangente 1: 56.898 Sviluppo: 22.500  

Progr. Tangente 2: 0+341.625 Tangente: 11.250  

Quota Tangente 2: 56.881 Δ Pendenza -0.001  

Prog. Vertice: 0+330.375 Freccia -0.004  

Quota Vertice: 56.898  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 0+341.625 Pendenza (%): -0.150  

Quota Tangente 1: 56.881 Sviluppo: 553.111  

Progr. Tangente 2: 0+894.736 Differenza di quota: -0.830  

Quota Tangente 2: 56.051  

 
Raccordo altimetrico N. 2  

Progr. Tangente 1: 0+894.736 Raggio: 6000.000  

Quota Tangente 1: 56.051 Sviluppo: 62.997  

Progr. Tangente 2: 0+957.730 Tangente: 31.499  

Quota Tangente 2: 55.626 Δ Pendenza -0.010  

Prog. Vertice: 0+926.234 Freccia -0.083  

Quota Vertice: 56.004  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 0+957.730 Pendenza (%): -1.200  

Quota Tangente 1: 55.626 Sviluppo: 218.838  

Progr. Tangente 2: 1+176.552 Differenza di quota: -2.626  

Quota Tangente 2: 53.000  

 
Raccordo altimetrico N. 3  

Progr. Tangente 1: 1+176.552 Raggio: 8000.000  

Quota Tangente 1: 53.000 Sviluppo: 92.054  

Progr. Tangente 2: 1+268.604 Tangente: 46.028  

Quota Tangente 2: 52.425 Δ Pendenza 0.012  

Prog. Vertice: 1+222.577 Freccia 0.132  

Quota Vertice: 52.448  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 1+268.604 Pendenza (%): -0.049  

Quota Tangente 1: 52.425 Sviluppo: 449.015  

Progr. Tangente 2: 1+717.619 Differenza di quota: -0.221  

Quota Tangente 2: 52.204  
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Raccordo altimetrico N. 4  

Progr. Tangente 1: 1+717.619 Raggio: 8000.000  

Quota Tangente 1: 52.204 Sviluppo: 46.109  

Progr. Tangente 2: 1+763.728 Tangente: 23.055  

Quota Tangente 2: 52.314 Δ Pendenza 0.006  

Prog. Vertice: 1+740.674 Freccia 0.033  

Quota Vertice: 52.193  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 1+763.728 Pendenza (%): 0.527  

Quota Tangente 1: 52.314 Sviluppo: 307.308  

Progr. Tangente 2: 2+071.032 Differenza di quota: 1.620  

Quota Tangente 2: 53.934  

 
Raccordo altimetrico N. 5  

Progr. Tangente 1: 2+071.032 Raggio: 12500.000  

Quota Tangente 1: 53.934 Sviluppo: 60.631  

Progr. Tangente 2: 2+131.663 Tangente: 30.316  

Quota Tangente 2: 54.107 Δ Pendenza -0.005  

Prog. Vertice: 2+101.347 Freccia -0.037  

Quota Vertice: 54.094  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 2+131.663 Pendenza (%): 0.042  

Quota Tangente 1: 54.107 Sviluppo: 366.678  

Progr. Tangente 2: 2+498.341 Differenza di quota: 0.154  

Quota Tangente 2: 54.261  

 
Raccordo altimetrico N. 6  

Progr. Tangente 1: 2+498.341 Raggio: 20000.000  

Quota Tangente 1: 54.261 Sviluppo: 20.583  

Progr. Tangente 2: 2+518.924 Tangente: 10.292  

Quota Tangente 2: 54.280 Δ Pendenza 0.001  

Prog. Vertice: 2+508.632 Freccia 0.003  

Quota Vertice: 54.265  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 2+518.924 Pendenza (%): 0.145  

Quota Tangente 1: 54.280 Sviluppo: 155.688  

Progr. Tangente 2: 2+674.612 Differenza di quota: 0.226  

Quota Tangente 2: 54.506  
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Raccordo altimetrico N. 7  

Progr. Tangente 1: 2+674.612 Raggio: 10000.000  

Quota Tangente 1: 54.506 Sviluppo: 23.595  

Progr. Tangente 2: 2+698.207 Tangente: 11.798  

Quota Tangente 2: 54.512 Δ Pendenza -0.002  

Prog. Vertice: 2+686.409 Freccia -0.007  

Quota Vertice: 54.523  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 2+698.207 Pendenza (%): -0.091  

Quota Tangente 1: 54.512 Sviluppo: 424.668  

Progr. Tangente 2: 3+122.875 Differenza di quota: -0.386  

Quota Tangente 2: 54.126  

 
Raccordo altimetrico N. 8  

Progr. Tangente 1: 3+122.875 Raggio: 12500.000  

Quota Tangente 1: 54.126 Sviluppo: 23.085  

Progr. Tangente 2: 3+145.960 Tangente: 11.543  

Quota Tangente 2: 54.083 Δ Pendenza -0.002  

Prog. Vertice: 3+134.418 Freccia -0.005  

Quota Vertice: 54.115  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 3+145.960 Pendenza (%): -0.276  

Quota Tangente 1: 54.083 Sviluppo: 169.257  

Progr. Tangente 2: 3+315.217 Differenza di quota: -0.467  

Quota Tangente 2: 53.617  

 
Raccordo altimetrico N. 9  

Progr. Tangente 1: 3+315.217 Raggio: 30000.000  

Quota Tangente 1: 53.617 Sviluppo: 20.161  

Progr. Tangente 2: 3+335.377 Tangente: 10.080  

Quota Tangente 2: 53.568 Δ Pendenza 0.001  

Prog. Vertice: 3+325.297 Freccia 0.002  

Quota Vertice: 53.589  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 3+335.377 Pendenza (%): -0.208  

Quota Tangente 1: 53.568 Sviluppo: 220.711  

Progr. Tangente 2: 3+556.088 Differenza di quota: -0.460  

Quota Tangente 2: 53.108  
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Raccordo altimetrico N. 10  

Progr. Tangente 1: 3+556.088 Raggio: 20000.000  

Quota Tangente 1: 53.108 Sviluppo: 26.002  

Progr. Tangente 2: 3+582.089 Tangente: 13.001  

Quota Tangente 2: 53.037 Δ Pendenza -0.001  

Prog. Vertice: 3+569.089 Freccia -0.004  

Quota Vertice: 53.081  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 3+582.089 Pendenza (%): -0.338  

Quota Tangente 1: 53.037 Sviluppo: 138.079  

Progr. Tangente 2: 3+720.167 Differenza di quota: -0.467  

Quota Tangente 2: 52.570  

 
Raccordo altimetrico N. 11  

Progr. Tangente 1: 3+720.167 Raggio: 35000.000  

Quota Tangente 1: 52.570 Sviluppo: 26.933  

Progr. Tangente 2: 3+747.100 Tangente: 13.466  

Quota Tangente 2: 52.489 Δ Pendenza 0.001  

Prog. Vertice: 3+733.634 Freccia 0.003  

Quota Vertice: 52.524  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 3+747.100 Pendenza (%): -0.262  

Quota Tangente 1: 52.489 Sviluppo: 406.601  

Progr. Tangente 2: 4+153.700 Differenza di quota: -1.063  

Quota Tangente 2: 51.425  
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Livelletta  

Progr. Tangente 1: 0+000.000 Pendenza (%): 0.000  

Quota Tangente 1: 56.898 Sviluppo: 321.192  

Progr. Tangente 2: 0+321.192 Differenza di quota: 0.000  

Quota Tangente 2: 56.898  

 
Raccordo altimetrico N. 1  

Progr. Tangente 1: 0+321.192 Raggio: 15000.000  

Quota Tangente 1: 56.898 Sviluppo: 22.499  

Progr. Tangente 2: 0+343.691 Tangente: 11.249  

Quota Tangente 2: 56.881 Δ Pendenza -0.001  

Prog. Vertice: 0+332.442 Freccia -0.004  

Quota Vertice: 56.898  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 0+343.691 Pendenza (%): -0.150  

Quota Tangente 1: 56.881 Sviluppo: 553.094  

Progr. Tangente 2: 0+896.784 Differenza di quota: -0.830  

Quota Tangente 2: 56.051  

 
Raccordo altimetrico N. 2  

Progr. Tangente 1: 0+896.784 Raggio: 6000.000  

Quota Tangente 1: 56.051 Sviluppo: 62.809  

Progr. Tangente 2: 0+959.592 Tangente: 31.405  

Quota Tangente 2: 55.629 Δ Pendenza -0.010  

Prog. Vertice: 0+928.189 Freccia -0.082  

Quota Vertice: 56.004  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 0+959.592 Pendenza (%): -1.197  

Quota Tangente 1: 55.629 Sviluppo: 219.795  

Progr. Tangente 2: 1+179.371 Differenza di quota: -2.630  

Quota Tangente 2: 52.998  

 
Raccordo altimetrico N. 3  

Progr. Tangente 1: 1+179.371 Raggio: 8000.000  

Quota Tangente 1: 52.998 Sviluppo: 91.819  

Progr. Tangente 2: 1+271.188 Tangente: 45.910  

Quota Tangente 2: 52.426 Δ Pendenza 0.011  

Prog. Vertice: 1+225.278 Freccia 0.132  

Quota Vertice: 52.449  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 1+271.188 Pendenza (%): -0.049  

Quota Tangente 1: 52.426 Sviluppo: 451.428  

Progr. Tangente 2: 1+722.616 Differenza di quota: -0.222  

Quota Tangente 2: 52.204  
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Raccordo altimetrico N. 4  

Progr. Tangente 1: 1+722.616 Raggio: 8000.000  

Quota Tangente 1: 52.204 Sviluppo: 46.114  

Progr. Tangente 2: 1+768.730 Tangente: 23.057  

Quota Tangente 2: 52.315 Δ Pendenza 0.006  

Prog. Vertice: 1+745.673 Freccia 0.033  

Quota Vertice: 52.193  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 1+768.730 Pendenza (%): 0.527  

Quota Tangente 1: 52.315 Sviluppo: 307.348  

Progr. Tangente 2: 2+076.073 Differenza di quota: 1.621  

Quota Tangente 2: 53.935  

 
Raccordo altimetrico N. 5  

Progr. Tangente 1: 2+076.073 Raggio: 12500.000  

Quota Tangente 1: 53.935 Sviluppo: 60.661  

Progr. Tangente 2: 2+136.734 Tangente: 30.331  

Quota Tangente 2: 54.108 Δ Pendenza -0.005  

Prog. Vertice: 2+106.403 Freccia -0.037  

Quota Vertice: 54.095  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 2+136.734 Pendenza (%): 0.042  

Quota Tangente 1: 54.108 Sviluppo: 363.988  

Progr. Tangente 2: 2+500.722 Differenza di quota: 0.153  

Quota Tangente 2: 54.261  

 
Raccordo altimetrico N. 6  

Progr. Tangente 1: 2+500.722 Raggio: 22000.000  

Quota Tangente 1: 54.261 Sviluppo: 21.067  

Progr. Tangente 2: 2+521.789 Tangente: 10.533  

Quota Tangente 2: 54.280 Δ Pendenza 0.001  

Prog. Vertice: 2+511.255 Freccia 0.003  

Quota Vertice: 54.266  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 2+521.789 Pendenza (%): 0.138  

Quota Tangente 1: 54.280 Sviluppo: 136.237  

Progr. Tangente 2: 2+658.026 Differenza di quota: 0.188  

Quota Tangente 2: 54.468  

 

  



GENERAL CONTRACTOR 

 

 ALTA SORVEGLIANZA 

 
 

TABULATO ALTIMETRICO DI TRACCIAMENTO 
Progetto Lotto Codifica Documento Rev. Foglio 

IN17 12 EI2 TT SF 10 0 0 003 A 12 di 13 

 
 
 

 

  

Raccordo altimetrico N. 7  

Progr. Tangente 1: 2+658.026 Raggio: 10000.000  

Quota Tangente 1: 54.468 Sviluppo: 21.266  

Progr. Tangente 2: 2+679.292 Tangente: 10.633  

Quota Tangente 2: 54.475 Δ Pendenza -0.002  

Prog. Vertice: 2+668.659 Freccia -0.006  

Quota Vertice: 54.483  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 2+679.292 Pendenza (%): -0.075  

Quota Tangente 1: 54.475 Sviluppo: 452.272  

Progr. Tangente 2: 3+131.564 Differenza di quota: -0.339  

Quota Tangente 2: 54.136  

 
Raccordo altimetrico N. 8  

Progr. Tangente 1: 3+131.564 Raggio: 10000.000  

Quota Tangente 1: 54.136 Sviluppo: 20.980  

Progr. Tangente 2: 3+152.544 Tangente: 10.490  

Quota Tangente 2: 54.098 Δ Pendenza -0.002  

Prog. Vertice: 3+142.054 Freccia -0.006  

Quota Vertice: 54.128  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 3+152.544 Pendenza (%): -0.285  

Quota Tangente 1: 54.098 Sviluppo: 179.665  

Progr. Tangente 2: 3+332.208 Differenza di quota: -0.511  

Quota Tangente 2: 53.587  

 
Raccordo altimetrico N. 9  

Progr. Tangente 1: 3+332.208 Raggio: 30000.000  

Quota Tangente 1: 53.587 Sviluppo: 22.857  

Progr. Tangente 2: 3+355.065 Tangente: 11.429  

Quota Tangente 2: 53.531 Δ Pendenza 0.001  

Prog. Vertice: 3+343.637 Freccia 0.002  

Quota Vertice: 53.554  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 3+355.065 Pendenza (%): -0.208  

Quota Tangente 1: 53.531 Sviluppo: 202.485  

Progr. Tangente 2: 3+557.550 Differenza di quota: -0.422  

Quota Tangente 2: 53.108  
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Raccordo altimetrico N. 10  

Progr. Tangente 1: 3+557.550 Raggio: 20000.000  

Quota Tangente 1: 53.108 Sviluppo: 24.196  

Progr. Tangente 2: 3+581.746 Tangente: 12.098  

Quota Tangente 2: 53.043 Δ Pendenza -0.001  

Prog. Vertice: 3+569.648 Freccia -0.004  

Quota Vertice: 53.083  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 3+581.746 Pendenza (%): -0.329  

Quota Tangente 1: 53.043 Sviluppo: 138.784  

Progr. Tangente 2: 3+720.530 Differenza di quota: -0.457  

Quota Tangente 2: 52.586  

 
Raccordo altimetrico N. 11  

Progr. Tangente 1: 3+720.530 Raggio: 35000.000  

Quota Tangente 1: 52.586 Sviluppo: 22.851  

Progr. Tangente 2: 3+743.380 Tangente: 11.425  

Quota Tangente 2: 52.518 Δ Pendenza 0.001  

Prog. Vertice: 3+731.955 Freccia 0.002  

Quota Vertice: 52.548  

 

Livelletta  

Progr. Tangente 1: 3+743.380 Pendenza (%): -0.264  

Quota Tangente 1: 52.518 Sviluppo: 391.295  

Progr. Tangente 2: 4+134.674 Differenza di quota: -1.034  

Quota Tangente 2: 51.485  

 

  


