


**NOTE GENERALI - FASI ESECUTIVE**


LE DIFFERENZE DEVONO ESSERE COMUNICATE IMMEDIATAMENTE AI PROGETTISTI PRIMA DI PROCEDERE. DEVONO ESSERE CONSIDERATE SOLO LE DIMENSIONI UTILIZZATE NEGLI ELABORATI. L'IMPRESA DEVE CONTROLLARE TUTTE LE DIMENSIONI IN OPERA.

TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN METRICA.

**PRESCRIZIONI ESECUTIVE**



- LEGENDA - STATO DI PROGETTO**
- ▬ Limite intervento
  - ▬ Adduzione idrica in pressione con disconnettore
  - ⊞ Elettrogrogrommatore
  - ⊞ Pozzetto riempita in resina e con elettrovalvole di zona  
NB: n indica il numero delle elettrovalvole
  - ⊞ Pozzetto riempita in resina  
NB: in caso di posizionamento su area pavimentata: pozzetto a riempimento
  - ⊞ Saracinesca di intercettazione
  - ⊞ Saracinesca di scarico
  - ⊞ Presa di soccorso
  - ⊞ Elettrovalvola settori a goccia alberi
  - ▬ Tubazione principale in PEAD Ø 50
  - ▬ Cavidotto doppia parete Ø 50
  - ▬ Tubazione secondaria in PEAD Ø 40
  - ▬ Tubazione secondaria in PEAD Ø 32
  - ⊞ Irrigazione con anello gocciolante
  - ⊞ Controtubo in pvc in aree pavimentate



**AUTOSTRADA (A14) : BOLOGNA-BARI-TARANTO**  
TRATTO: BOLOGNA BORGO PANIGALE - BOLOGNA SAN LAZZARO

POTENZIAMENTO IN SEDE DEL SISTEMA  
AUTOSTRADALE E TANGENZIALE DI BOLOGNA

"PASSANTE DI BOLOGNA"

PROGETTO DEFINITIVO

**IT - INTERVENTI TERRITORIALI**

SIST. PARCO 16 - F. BOSCATI SALICETO-FERRARESE

SIST. A VERDE AP016 F. BOSCATI SALICETO-FERRARESE

**IRRIGAZIONE PLANIMETRIA**

IL PROGETTISTA SPECIALISTICO Ing. Andrea Tassi Ord. Ingg. Parma n. 1154 RESPONSABILE OPERE TECNOLOGICHE	IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONE SPECIALISTICO Ing. Raffaele Rinaldi Ord. Ingg. Macerata N. A1068	IL DIRETTORE TECNICO Ing. Andrea Tassi Ord. Ingg. Parma n. 1154
---	--	---

111465	0000	PD	IT	S16	AP016	IMP00	DOP T	0522	-0	00
--------	------	----	----	-----	-------	-------	-------	------	----	----

	PROJECT MANAGER Ing. Raffaele Rinaldi Ord. Ingg. Macerata N. A1068	SUPPORTO SPECIALISTICO	REVISIONE
	REDDATO	VERIFICATO	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

VISTO DEL COMMITTENTE  
autostrade per l'italia  
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Fabio Viora

VISTO DEL CONCEDENTE  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Ministero della Sanità e delle Politiche Regionali  
Ministero della Giustizia  
Ministero della Difesa  
Ministero dell'Economia e delle Attività Produttive  
Ministero dell'Interno  
Ministero della Pubblica Istruzione  
Ministero delle Politiche Regionali  
Ministero delle Attività Produttive  
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Ministero della Sanità e delle Politiche Regionali  
Ministero della Giustizia  
Ministero della Difesa  
Ministero dell'Economia e delle Attività Produttive  
Ministero dell'Interno  
Ministero della Pubblica Istruzione